

## **Zmluva o dielo**

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
(ďalej len „zmluva“)

### **Zmluvné strany**

Objednávateľ: **Oblasťná organizácia cestovného ruchu  
Región Vysoké Tatry**  
Sídlo: Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry  
IČO: 42234077  
DIČ: 2023468403  
Zastúpený: Ing. Ján Mokoš, predseda predstavenstva  
Ing. Richard Pichonský, podpredseda predstavenstva  
Bankové spojenie: J&T Banka  
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK31 8320 0000 0013 0000 1042  
Registrácia: Register organizácií cestovného ruchu, č. spisu  
02807/2012/SCR

Osoba oprávnené konať: Lucia Blašková, výkonný riaditeľ  
[riaditel@regiontatry.sk](mailto:riaditel@regiontatry.sk)  
+421 911 092 137

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **Monitoring návštevnosti s.r.o.**  
Sídlo: Dolany č.p. 52, 783 16, Česká republika  
IČO: 28645901  
DIČ: CZ28645901  
Zastúpený: RNDr. Radimom Misiačkom, jednatelom  
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu vo formáte IBAN: CZ05 0300 0000 0002 4152 5924  
Osoby oprávnené konať:  
- v zmluvných veciach: RNDr. Radim Misiaček, jednatel  
[r.mis@monitoringnavstevnosti.cz](mailto:r.mis@monitoringnavstevnosti.cz)  
tel.: +420739460212  
- v realizačných veciach: Mgr. David Zahradník  
[zahradnik@monitoringnavstevnosti.cz](mailto:zahradnik@monitoringnavstevnosti.cz)  
tel.: +420605724752

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## **Článok I. Úvodné ustanovenia**

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na predmet zákazky „**Zabezpečenie monitoringu návštevnosti Štrbského Plesa**“ bližšie špecifikovaný v čl.II tejto zmluvy.

## **Článok II. Predmet a účel zmluvy**

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať pre objednávateľa dielo, špecifikované v bode 2.2 tejto zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť mu za riadne vykonané a včas dodané dielo cenu za jeho vykonanie.

2.2 Zhotoviteľ na základe tejto zmluvy vykoná pre objednávateľa dielo, nazvané „**Zabezpečenie monitoringu návštevnosti Štrbského Plesa**“. Podrobné požiadavky a špecifikácia diela:

2.2.1 Zabezpečenie automatického sčítania návštevníkov prostredníctvom sčítacích zariadení inštalovaných na strategických miestach lokality Štrbské Pleso

a) Monitorovacie zariadenia – požiadavky:

- Nepretržité monitorovanie pohybu, nevyžaduje sa rozlíšenie smeru ani typológia prechádzajúceho (chodci, cyklisti, motoristi) počas obdobia 365 dní od inštalácie monitorovacích zariadení
- Dosah monitorovacieho senzoru do 8m
- Veľkosť, vzhľad - čo najmenej nápadné
- Odolné voči poveternostným podmienkam
- Nevyžaduje prívod elektrickej energie – poháňaný vymeniteľnou batériou
- Inštalácia, sprevádzkovanie zariadení bez zásahu do prostredia
- Prenájom 15 ks zariadení a ich umiestnenie na monitorovacích bodoch v zmysle bodu 2.2.1b)
- Zabezpečenie priebežnej údržby a servisu, vrátane výmeny batérie minimálne 1x za rok v prípade znefunkčnenia počas obdobia realizovania monitoring
- Garancia dodania dát, tzn. že v prípade poškodenia alebo odcudzenia monitorovacieho zariadenia, dodávateľ zabezpečí výmenu prístroja.

b) Zoznam sčítacích profilov v rámci lokality Štrbské Pleso

Uvedený je prehľad sčítacích profilov, ktoré sú bližšie popísané a špecifikované v prílohe č.1 tejto zmluvy.

### Sčítací profil

- 1) Patria (Ch)
- 3) Magistrála k Furkotskej doline (Ch)
- 5) Mlynická dolina (Ch)
- 6) Liečebný dom Solisko –zelená (Ch)
- 7) Okolo plesa západ (C)
- 8) Magistrála nad Liečebným domom Solisko (Ch)
- 9) Solisko modrá (Ch)
- 10) Jazierka lásky (Ch)
- 11) Helios (AC)

- 12) Bývalá zubačka (Ch)
- 13) Nové Štrbské pleso západ (AC)
- 14) Slepé pleso (C)
- 15) Szentiványho cesta (AC)
- 16) Stará cesta (C)
- 17) Zubačka (Ch)

#### 2.2.2 Zabezpečenie kontrolného (fyzického) sčítania návštevníkov pracovníkmi zhotoviteľa.

Za účelom zistenia reálneho stavu návštevnosti územia, kontroly presnosti sčítacieho zariadenia v teréne na konkrétnom profile a zistenia sprievodných charakteristík návštevnosti bude zabezpečené fyzické sčítanie návštevníkov v minimálnom rozsahu 2 dni (16 pracovných hodín), jeden deň v rámci letnej a jeden deň v rámci zimnej sezóny a jeho skalibrovanie pre každý profil. V rámci tohto sčítania bude odsledované aj smerové využitie chodníkov a ciest, zastúpenie jednotlivých skupín návštevníkov (peší, cyklisti a pod.)

#### 2.2.3 Zabezpečenie dokumentácie – správa o inštalácii profilov, vyhodnotenie výsledkov a spracovania analytickej správy

Zabezpečenie dokumentácie bude pozostávať z troch fáz:

- a) Spracovanie správy o inštalácii (umiestnenie profilov, popis, mapy, foto dokumentácia, komentára)
- b) Spracovanie čiastkovej správy po ukončení zimnej sezóny a dodanie správy v podobe časovej dátovej rady, kde budú prezentované získané dáta o návštevnosti za príslušné časové obdobie.
- c) Spracovanie výstupnej analytickej správy o návštevnosti jednotlivých lokalít vrátane vstupných (tzn. surových dát) v podobe časovej dátovej rady, kde budú prezentované získané dáta o návštevnosti za príslušné časové obdobie. Výsledky budú prezentované na rôznych časových škálach. Dáta budú spracovateľom interpretované (tabulky, grafy, komentáre) a ak to bude možné, vzťahujúce sa k významným faktorom ovplyvňujúcich návštevnosť (napr. počasie, významné turistické podujatia prebiehajúce v regióne). Spôsob interpretácie môže byť požiadavkami objednávateľa doplnený na základe predloženého draftu správy.

### **Článok III.**

#### **Termíny vykonania diela, miesto a spôsob dodania diela**

##### **3.1. Zhotoviteľ je povinný dodať objednávateľovi časti diela nasledovne:**

###### **3.1.1. Zrealizovanie inštalácie do 30.9.2022**

- 3.1.2. Zabezpečenie kontrolného (fyzického) sčítania návštevníkov pracovníkmi zhotoviteľa minimálne **jeden deň v priebehu zimnej a jeden deň v priebehu letnej sezóny** v priebehu automatického sčítania.
- 3.1.3a) Spracovanie správy o inštalácii do **30.10.2022**
- 3.1.3b) Spracovanie čiastkovej správy **do jedného mesiaca po ukončení zimnej sezóny**
- 3.1.3c) Spracovanie výstupnej analytickej správy do **31.10.2023**
- 3.2. Miestom dodania častí diela je sídlo objednávateľa:  
Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry a jednotlivé profily podľa prílohy 1 tejto zmluvy
- 3.3 Dodanie časti diela sa uskutoční písomným potvrdením objednávateľa na protokole vystavenom zhotoviteľom. Zhotoviteľ je na dodacom liste povinný uviesť názov projektu a príslušnú časť diela.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný časť diela, spolu s protokolom dodať len osobe objednávateľa oprávnenej konať v realizačných alebo zmluvných veciach uvedenej v Článku I. tejto zmluvy a v čase jej neprítomnosti len osobe, ktorá preukáže, že je oprávnená potvrdiť dodanie.
- 3.5 Prevzatie časti diela sa uskutoční písomným potvrdením objednávateľa na preberacom protokole (ďalej aj „prevzatie“). Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať kontrolu rozsahu a kvality časti diela pred podpísaním preberacieho protokolu. Na vykonanie tejto kontroly si objednávateľ vyhradzuje lehotu najviac 5 pracovných dní od potvrdenia dodania.
- 3.6 Objednávateľ má právo odmietnuť potvrdiť dodanie časti diela ak
- a) vykazuje zjavné vady,
  - b) zhotoviteľ prekročil príslušný termín dodania časti diela dohodnutý v čl. III tejto zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní.
- 3.7 Objednávateľ je povinný dôvod odmietnutia potvrdenia dodania uviesť na protokole.

#### **Článok IV. Cena a platobné podmienky**

- 4.1 Cena za vykonanie diela je nasledovná:  
Cena diela bez DPH: 23 450,- EUR (slovom: dvadsaťtritisícštyristopäťdesiat EUR ),  
DPH (20%) vo výške: 4 690,- EUR (slovom: štyritisícšesťstodeväťdesiat EUR),  
Cena diela s DPH: 28 140,- EUR (slovom: dvadsaťosemtisícjedenstoštyridsať EUR),  
(ďalej len „cena diela“)
- 4.2 Cena diela je konečná.
- 4.3 Cena diela zahŕňa všetky náklady a odmeny zhotoviteľa spojené s technickým, organizačným, materiálovým a iným zabezpečením vykonania a dodania diela, t.j.:
- Inštaláciu monitorovacích zariadení v období od platnosti a účinnosti zmluvy

- Prenájom a servis monitorovacích zariadení
  - Deinštaláciu monitorovacích zariadení do 5 dní odo dňa ukončenia prenájmu monitorovacích zariadení, t.j. po 30.9.2023, pokiaľ nebude rozhodnuté o pokračovaní monitoringu
  - Dopravu na miesto dodania a odvoz
  - Všetky personálne a režijné náklady dodávateľa a pravidelné konzultácie u objednávateľa.
- 4.4 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi faktúru vo výške zmluvnej ceny po prevzatí správy o inštalácii.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi faktúru v 1 vyhotovení.
- 4.6 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 4.7 Zhotoviteľ je povinný na faktúre, okrem povinných náležitostí účtovných dokladov v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, uvádzať aj názov projektu, pričom cenu diela uvádza vrátane DPH. Sumu vo výške DPH je povinný odviesť objednávateľ vo svojom domovskom štáte.
- 4.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať ktorúkoľvek náležitosť uvedenú v bode 4.7 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry začne plynúť dorúčením opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.

## **Článok V. Poskytovanie súčinnosti**

- 5.1 Zhotoviteľ je povinný zapracovať pripomienky objednávateľa k jednotlivým častiam diela.
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi súčinnosť v procese prezentácie sčítania v regióne Vysoké Tatry.
- 5.3 Objednávateľ je povinný oznámiť na e-mailovú adresu zhotoviteľa uvedenú v Článku I. tejto zmluvy podpísanie alebo nepodpísanie preberacieho protokolu.
- 5.4 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi, na základe jeho žiadosti, všetky potrebné dokumenty objednávateľa, ktoré nie sú verejne dostupné. Mimo iné loga OOCR Región Vysoké Tatry, Dovolenka na Slovensku a Ministerstva dopravy a výstavby SR.

## **Článok VI. Sankcie**

- 6.1 Objednávateľ má právo od zhotoviteľa požadovať, v prípade že časť diela nebola odovzdaná riadne alebo včas, zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny príslušnej časti diela za každý kalendárny deň omeškania za predpokladu, že omeškanie nebolo spôsobené neposkytnutím alebo oneskoreným poskytnutím dohodnutej súčinnosti objednávateľom.

- 6.2 Objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a nadobúda účinky dňom jeho doručenia zhotoviteľovi.
- 6.3 Podstatným porušením tejto zmluvy zhotoviteľom je:
- a) nedodržanie akéhokoľvek termínu dohodnutého v Článku III. tejto zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní,
  - b) nedodržanie požadovaného rozsahu alebo kvality diela,
- 6.4 Objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť aj ak:
- a) zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy iným ako podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,
  - b) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, bolo konštatované porušenie zákona,
  - c) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,
- 6.5 Odstúpením objednávateľa od tejto zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. Odstúpením objednávateľa od tejto zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu.

## **Článok VII. Ostatné dojednania**

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, s odbornou starostlivosťou, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, v súlade s platnými právnymi predpismi, normami a nariadeniami vzťahujúcimi sa na dielo, ustanoveniami tejto zmluvy ako aj v súlade s pokynmi objednávateľa vzťahujúcimi sa ku dielu. Zhotoviteľ znáša prípadné nebezpečenstvo škody na monitorovacích zariadeniach, resp. v súlade s nájomným vzťahom s tretou osobou. Prípadnou škodou v zmysle predchádzajúceho ustanovenia objednávateľa nemá právo nijakým spôsobom zaťažiť. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonaní diela dielo prispôbiť potenciálnym zmenám legislatívy a metodík dotýkajúcich sa vykonania diela.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej kontroly/auditu/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej kontroly/auditu/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným osobám.

- 7.3 Zhotoviteľ je povinný dodržať všetky podmienky týkajúce sa jeho technickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti každého experta, ktoré sú špecifikované v súťažných podkladoch zákazky.
- 7.4 Výstupy (správa o inštalácii, čiastková správa, výstupná správa) boli označené logom OOCR Región Vysoké Tatry, Dovolenka na Slovensku, Ministerstva dopravy a výstavby SR a vetou „Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky“

## **Článok VIII. Zmena zmluvy**

- 8.1 Zmluvné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku je zmena termínu vykonania diela, ak:
- a) počas realizácie diela vyskytne potreba ďalších prác a služieb, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, alebo
  - a) dokončenie diela v termíne na vykonanie diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. legislatívne zmeny, meteorologické podmienky, a pod.).
- Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi objednávateľovi nutnosť predĺženia termínov na vykonanie diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s písomných zdôvodnením.
- 8.2 Žiadosť zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí obsahovať odôvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujúce opodstatnenosť jej zavedenia. Žiadosť zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí byť doručená objednávateľovi najneskôr 30 pracovných dní pred termínom, v ktorom by daná zmena mala nadobudnúť platnosť.
- 8.3. Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách oprávnených konať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je potrebné uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná strana tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane.

## **Článok IX. Záverečné ustanovenia**

- 9.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, a účinnosť deň po zverejnení v centrálnom registri zmlúv.
- 9.2 Zmluvné strany sú povinné bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu údajov uvedených v Článku I. tejto zmluvy a to písomne na adresu sídla a e-mailom.
- 9.3 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou,

ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušnému súdu v SR.

9.4 Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je:

- Príloha č. 1 Podrobná špecifikácia profilov

9.5 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek nátlaku, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy, že si zmluvu riadne prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Vo Vysokých Tatrách dňa..... 2022

V Dolanoch dňa.....2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa

.....  
Región Vysoké Tatry  
Ing. Ján Mokoš  
predseda predstavenstva

.....  
Monitoring návštevnosti s.r.o.  
Radim Misiáček  
jednatel

.....  
Región Vysoké Tatry  
Ing. Richard Pichonský  
podpredseda predstavenstva