

| Celkový honorár                                                     | Honorár v € |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Spracovanie návrhu zmien a doplnkov                                 | 12 800 €    |
| Spracovanie dokladov na záverečné odsúhlasovanie, vrátane čistopisu | 1 100 €     |
| Spolu                                                               | 13 900 €    |

Poznámka: Nie som platcom DPH.

## **Čl.6. Platobné podmienky**

6.1. Zmluvné strany sa dohodli na postupnom fakturovaní jednotlivých etáp spracovania územnoplánovacej dokumentácie.

6.2. Podkladom pre úhradu bude faktúra zhotoviteľa predložená objednávateľovi. Splatnosť faktúry bude 14 dní odo dňa prevzatia faktúry objednávateľom.

6.3. V prípade neuhradenia faktúr v dobe splatnosti, vystavených za vyhotovenie a spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, výlučným vlastníkom dokumentácie ostáva zhotoviteľ.

6.4. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, alebo zhotoviteľa s termínom expedovania, je možné požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej ceny za každý deň omeškania z viny zhotoviteľa.

## **Čl. 7. Podmienky vykonania diela**

7.1. Dokumentácia bude spracovaná podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnoplánovacej dokumentácii a stavebnom poriadku, v platnom znení a vykonávacej Vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

7.2. Predmet zmluvy bude dodaný objednávateľom v troch tlačенých vyhotoveniach a 1x elektronicky vo formáte PDF. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

7.3. Pri plnení predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni.

7.4. Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu zmluvy vzniknú zo strany objednávateľa požiadavky a zmeny, ktoré budú mať vplyv na cenu a termín plnenia, zaväzuje sa objednávateľ upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia vo väzbe na zmenu predmetu plnenia.

7.5. Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Súčasne s podpísaním zmluvy objednávateľ dodá zhotoviteľovi všetky podklady. Plnenie termínov je podmienené zabezpečením finančných prostriedkov na tento účel objednávateľom. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia a finančných prostriedkov, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

7.6. Predmet plnenia je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním dokumentácie objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie výsledkov práce pošte na prepravu alebo osobné odovzdanie objednávateľovi.

## **Čl. 8. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa**

8.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi nasledujúce podklady:

- požiadavky obce a všetky aktuálne podklady, ktoré je potrebné zahrnúť do zmien a doplnkov.

8.2. V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom na vyzvanie, poskytne zhotoviteľovi spoluprácu pri obstarávaní podkladov k zmluvnej práci, doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi najneskoršie do 14 dní od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednávajú strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže objednávateľ zaobstaráť vlastnými silami. Strany sa môžu dohodnúť na tom, že takéto práce alebo činnosti zabezpečí zhotoviteľ za osobitnú úhradu.

## **Čl. 9. Zodpovednosť za vady**

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa platných predpisov a podmienok tejto zmluvy.

# ZMLUVA O DIELO č. 5122

## Čl. 1. Zmluvné strany

### 1.1. Objednávateľ:

Sídlo: Obec Zázrivá  
Stred 409, 027 05 Zázrivá  
Štatutárny zástupca: JUDr. Matúš Mních – starosta obce  
IČO: 00315010  
DIČ: 2020561906  
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s. Dolný Kubín  
IBAN: SK45 0200 0000 0000 1762 7432

### 1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo: Ing. arch. Anna Gočová  
Architektonický ateliér GAM, Námestie A. Hlinku 27,  
034 01 Ružomberok  
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Anna Gočová, autorizovaný architekt  
Autorizačné osvedčenie: 0118AA  
IČO: 37972723  
DIČ: 1021795445  
Ident. č. DPH: Neplatca DPH  
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Ružomberok  
IBAN: SK19 0200 0000 0035 9958 7058

## Čl. 2. Východiskové podklady a údaje:

2.1. Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy je platný Územný plán obce Zázrivá, Zmeny a doplnky č. 1 a Zmeny, doplnky č. 2 a požiadavky obce a verejnosti, ktoré predstavujú cca 80 zmenených alebo doplnených lokalít, odovzdaných spracovateľovi pred podpísaním zmluvy o dielo.

## Čl. 3. Predmet plnenia

3.1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie služby, to znamená spracovanie územnoplánovacej dokumentácie s názvom

**ZMENY A DOPLNKY č. 3 – ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZÁZRIVÁ** (ďalej len ÚPN obce Zázrivá), etapy

3.1.1. Spracovanie návrhu zmien a doplnkov.

3.1.2. Spracovanie dokladov na záverečné odsúhlasovanie, vrátane čistopisu.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s požiadavkami objednávateľa a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami dojednanými v tejto zmluve.

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

## Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 3 tejto zmluvy sú nasledovné:

| Etapa  | Postup spracovania                                                  | Termín                                    |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3.1.1. | Spracovanie návrhu zmien a doplnkov                                 | najneskôr 5 mesiacov od od podpísania ZoD |
| 3.1.2. | Spracovanie dokladov na záverečné odsúhlasovanie, vrátane čistopisu | cca 3 týždne od pokynu obstarávateľa      |

4.2. Termín spracovania návrhu platí v prípade, že zmluva o dielo bude podpísaná v septembri 2021.

## Čl. 5. Cena

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa článku 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán zmysle § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a rozpisom podľa jednotlivých etáp spracovania:

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase ich odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

9.3. Pre prípad vady dohodli zmluvné strany právo objednávateľa požadovať bezplatne odstránenie závad.

9.4. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme do rúk zhotoviteľa.

## **10. Zmena záväzku**

10.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípade, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo uplatní nové požiadavky na zhotoviteľa. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu zmluvy vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinností spolupôsobenia dohodnutého v tejto zmluve.

## **11. Všeobecné dojednania**

11.1. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne pre riešené územie.

11.2. Východiskové podklady zostávajú v archíve zhotoviteľa.

11.3. Zmluva je uzavretá podpisom zástupcov zmluvných strán.

11.4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke objednávateľa.

11.5. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými a očíslovanými dodatkami, podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

11.6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Objednávateľ dostane jeden rovnopis, spracovateľ dostane jeden rovnopis.

V Ružomberku, dňa 12.09.2022

Štatutárny zástupca:  
Ing. arch. Anna Gočová



V Zázrivej, dňa

Štatutárny zástupca:  
JUDr. Matúš Mních - starosta obce

