Zmluva o dielo ¢. 1/2022 na uskutoénenie stavebnych prac
uzavreta podla ust. § 3 ods. 3 zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov
vV spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

1. Objednavatel"

Obchodné meno:;
Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zastlpenie:

Oprévneny rokovat

- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:
(dalej len ,Objednavatel*)
na jednej strane

2. Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapis v registri:

Bankové spojenie:
IBAN:
Zastupenie:
Opréavneny rokovat
- Vo veciach zmluvnych:
- Vo veciach technickych:
(dalej len ,Zhotovitel™)
na druhej strane

Mesto Komarno

Nam. gen. Klapku 1, 94501 Koméarno, Slovenska
republika

00 306 525

2021035731

Ceskoslovenska obchodna banka a.s.

SK19 7500 0000 0040 2940 3178

Mgr. Béla Keszegh - primator mesta

Mgr. Béla Keszegh - primator mesta
Ing. Zuzana Zahorecové

DARTON s.r.o.

Ul. Prace 4933, 945 01 Komarno
44820551

2022870322

SK2022870322

Obchodny register Okresného stdu Nitra
Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 24974/N

Tatra banka a.s.

SK75 1100 0000 0029 2484 4616

Ing. Peter Simon , Ing. Tomas Kosa
Ing. Peter Simon , Ing. Tomas Késa

. Uvodné ustanovenia
1. Zmiuvné strany sa dohodli, ze sa ich zavézkovy vztah riadi zakonom &. 513/1991 Z. z. Obchodny

zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len "Obchodny zakonnik") a pokial nie je dojednané
inak, podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika.

2. Zhotovitel bol identifikovany ako Gispe$ny uchadzag vo verejnom obstaravani, vyhlasenom vyzvou
na predkladanie ponik &islo 58580 - WYP zo dfia 13.12. 2021 vo Vestniku verejného




o

obstaravania €. 285/2021 s predmetom zéakazky na uskutociovanie stavebnych prac na stavbe
»ZNiZenie energetickej naroénosti budovy ZS Komenského v Komarne*

Zhotovitefl berie na vedomie, Ze plnenie poskytované zo strany Zhotovitefa podra tejto zmluvy bude
financované Objednavatelom z Fondov Eurdpskej dnie.

Il. Predmet zmluvy a miesto plnenia

Predmetom zmluvy je uskutoénenie stavebnych prac na stavbe ,ZniZenie energetickej
naroénosti budovy ZS Komenského v Komarne" (dalej len ,dielo*). Dielo bude zhotovené
podfa
1.2Realizaénej projektovej dokumentacie vyhotovenej projektantom: Ing. Alica Szajkova.
1.3technickej Specifikacie,
1.4¢asového harmonogramu, ktory tvori neoddelitefnt Prilohu €. 2 tejto zmluvy a
1.5vykazu vymeru stavebnych prac - poloZkovity rozpodet stavby ponlknuty Zhotovitefom vo
verejnej sutazi, ktory tvori neoddelitelnt sucast tejto zmluvy ako Priloha &. 1
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost, pri dodrZani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby a touto zmluvou a si¢asne sa
Zhotovitel zavazuje, ze technické parametre a hodnoty diela budu zodpovedat technickym
$pecifikaciam, vieobecne zavaznym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike v dobe
jeho zhotovenia.
Miestom pinenia je: katastraine (izemie Komarno
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonavat dielo podla tejto zmluvy.
Zhotovitel znaSa nebezpedenstvo $kody na zhotovovanej veci az do diia riadneho odovzdania
diela Zhotovitelom a prevzatia diela Objednavatefom podla tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, ktory odovzda vo fotokdpii Objednavatelovi pri
odovzdani hotového diela. Zhotovitel umozni Objednavatefovi a stavebnému dozoru nahliadnut a
dopisovat zapisy do stavebného dennika. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, a to odo
diia protokolarneho prevzatia Staveniska od Objednavatela az do dia riadneho odovzdania diela
a odstranenia pripadnych vad a nedorobkov, podfa tejto zmluvy. Do stavebného dennika bude
Zhotovitel, Objednavatel, stavebny dozor Objednavatela zapisovat' vSetky skuto€nosti rozhodujice
pre vykonanie diela, sledovat obsah stavebného dennika a vyjadrovat sa k jednotlivym zapisom
v flom. V pripade, Ze dotknuta strana nebude na prisludny zapis reagovat do 3 pracovnych dni, mé
sa za to, Zze s obsahom zapisu sthlasi. Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika
fotokédpie.

lll. Lehota pinenia
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla ¢l. Il tejto zmluvy do 10 mesiacov odo diia U€innosti
zmluvy. Protokolarne odovzdanie staveniska Objednavatefom Zhotovitelovi nastane do (5) piatich
pracovnych dni od dorucenia pisomného vyzvania Objednavatela na zadatie plnenia tejto
zmluvy. Pisomna forma je zachovana aj v pripade zaslania vyzvy elektronickou poStou (e-mailom),
priGom v pripade zaslania vyzvy e-mailom sa defi doruCenia povazuje za totoZny s diiom odoslania.
Objednavatel uréi stavebny dozor, ktory je zodpovedny za organizovanie, riadenie, vykonavanie
a kontrolovanie vystavby diela.
Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit Objednavatefa o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo stazuje zhotovovanie diela s dosledkom hroziaceho omeskania odovzdania diela.
Ak Zhotovitel pre prekazky na strane Objednavatefa alebo v ddsledku okolnosti, ktoré nebolo
mozné predvidat vé&ase uzatvorenia tejto zmluvy (vy3Sia moc, nepriaznivé poveternostné
podmienky) nebude moct plynule alebo vobec vykonavat prace na zhotovovani diela, termin
ukongenia prac sa predii o pocet dni, pocas ktorych sa nemohli realizovat prace na diele, alebo
jeho &asti. O dobu zdrzania sa prediZi termin dokonéenia diela. Uvedena skutoénost bude zapisana
v stavebnom denniku.




5. Zavazok zhotovit dielo bude spineny odovzdanim diela Zhotovitelom ajeho prevzatim
Objednavatelom, o ¢om bude spisany protokol o odovzdani a prevzati prac, ktorého st¢astou bude
aj zoznam drobnych vad, ktoré nebrania uZivaniu diela, s uréenim zavézku a terminu odstranit ich
Zhotovitefom, a sicasne odovzdanim dokumentacie urenej v &. VI ods. 30 tejto zmluvy.
Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela vpripade, ak dielo vykazuje vady
anedorobky, braniace riadnemu uZivaniu diela. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu
a parametroch diela stanovenych projektom, touto zmluvou alebo véeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a normami, priCom tato vada brani riadnemu uZivaniu diela. Odovzdavaci protokol bude
obsahovat islo zmluvy, datum zacatia/ ukoncenia diela, predmet diela, pripadny zoznam vad
a nedorobkov odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami, dtum odovzdania diela, podpis zmluvnych
stran.

IV. Cena diela, spdsob fakturacie a platobné podmienky

1. Cena za dielo definovana v ¢lanku II. je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania a v
sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR ¢&.
87/1996 Z .z, ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch a predstavuje
celkovu Ciastka bez DPH: 848 689,76EUR
DPH 20%: 169 737,95EUR
celkova zmluvna cena s DPH: 1 018 427,71 EUR
(slovom: milion osemnasttisic Styristodvadsatsedem eur a sedemdesiatieden centov) (dalej len
,cena za dielo").

2. Cena za dielo zahffia v8etky néklady Zhotovitela, ktoré mu pri vytvoreni diela vznikli, a tiez vietky
naklady Zhotovitefa, ktoré mu vznikni v slvislosti s dodanim diela Objednavatelovi, a to az do
odovzdania diela do miesta pinenia.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu diela nie je pocas trvania zmluvného vztahu mozné menit a
dopliat.

4. Vyska ceny diela je uréena ako cena maximalna v sdlade s ust. § 6 ods.2 zak. &. 18/1996 Z. z. o
cenach a vykonévacej vyhlasky k tomuto zakonu ¢&. 87/1996 Z. z.

9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi Zhotovitefovi cenu za dielo spdsobom podla
tejto zmluvy, teda na zéaklade skutocne dodanych prac a vykonov Zhotovitefom Objednavatefovi,
ktorych jednotkova cena je obsahom Vykazu vymer stavebnych prac (Priloha &. 1), pricom celkova
cena diela nesmie presiahnut sumu uvedent v odseku 1. tohto &lanku zmluvy ako maximaina cena
diela. V pripade, ak rozsah skutotne dodanych prac a vykonov Zhotovitefom Objednavatelovi bude
nizsi ako rozsah predpokladany touto zmluvou, cena diela bude niz§ia ako suma uvedena
v odseku 1. tohto &lanku zmluvy ako maximalna cena diela.

6. Vcene su zahmuté vetky naklady na zhotovenie diela, t. j. dopravné naklady, likvidacia odpadu,
vratane v3etkych dalSich nakladov, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vetkych zmluvnych
vykonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo skolaudovatelné a uzivania schopné bez
potreby dodavky dalSich vykonov a préac. Zhotovitel vyhlasuje, Ze cenova ponuka Zhotovitela je
k momentu podpisu tejto zmluvy kompletna a bola vypracovana na zaklade projektu pre stavebné
povolenie s podrobnostami realizaéného projektu.

7.V pripade vzniku naroku Objednavatefa na zfavu z ceny diela najma, nie viak vyluéne, z dévodov
vyslovne uvedenych v tejto zmluve, bude maximéalna cena diela znizena o tieto pristusné Zlavy.

8. Naviac prace a dodavky (t. j. prace a dodavky nad stanoveny rozsah diela) sa Zhotovitel zavazuje
pre Objednavatela vykonat na zaklade pisomného dodatku ktejto zmluve, podpisaného
Statutamymi organmi oboch zmluvnych stran, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah
a terminy plnenia naviac préac. Zhotovitel je opravneny vystavit faktdru iba na zaklade objednavky,
resp. odslhlasenia naviac prac stavebnym dozorom Objednavatela aza vykon prac
uskuto¢nenych bez pisomného dodatku k tejto zmluve nevznika Zhotovitelovi voci Objednavatelovi
narok na odmenu. Pre ocefiovanie prac naviac st zavazné jednotkové ceny uvedené vo Vykaze




vymer stavebnych prac (Priloha €. 1). V pripade naviac prac a dodavok, pri ktorych nie je mozné
stanovit cenu na zklade jednotkovych cien podfa Vykazu vymer stavebnych prac (Priloha €. 1),
bude cena tychto prac uréena dohodou zmluvnych stran. Objednavatef je opravneny jednostranne
rozhodnut o zniZeni rozsahu diela a odobrat Zhotovitefovi ¢asti prac a vykonov. Toto rozhodnutie
bude oznamené Zhotovitelovi a Zhotovitel je povinny toto rozhodnutie redpektovat a dielo zhotovit
podla tejto zmluvy v rozsahu podla rozhodnutia Objednavatela. Ak vzhladom na zniZenie rozsahu
diela je odbvodnené aj zmena terminu realizécie diela uvedeného v tejto zmluve, je Objednavatel
opravneny pri znizeni rozsahu diela stanovit aj novy (kratsi) termin ukonéenia a odovzdania diela.
Akékolvek zmeny tejto zmluvy ato najmé no nie vylutne zmeny v zmysle tohto bodu zmluvy je
nevyhnutné vykonat v silade s ust. § 18 zakona o Verejnom obstaravani.
9. Objednavatel bude uhradzat cenu za dielo nasledovne:
9.1 Giastkovymi fakt(rami,
9.2 zavere€nou faktdrou.
10.Ciastkové faktiry budii Zhotovitefom vystavované na zaklade Zhotovitelom predloZenych a
urenym zastupcom Objednavatela odsthlasenych supisov skutoéne zrealizovanych prac, resp.
zabudovanych materidlov (dalej len ,stpis prac’). Zhotovitel je opravneny po odsuhlaseni stipisu
prac vystavit Ciastkovl faktiru. Splatnost Ciastkovej faktury je 30 dni odo dnia jej dorucenia
Objednavatelovi. Zaplatenim sa  rozumie  odpisanie finannych prostriedkov z Uétu
Objednavatela. Zaplatenie Ciastkovej faktury neznamena prevzatie ¢asti diela Objednavatelom.
11.Zmluvné strany sa dohodli, ze akékofvek stpisy skutotne zrealizovanych prac ako aj odsthlasenie
naviac prac sa povazujl za riadne potvrdené v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy len po
pisomnom odsuhlaseni osobami opravnenymi za Objednavatela vo veciach zmluvnych
a realizaénych.
12.Faktura bude obsahovat okrem naleZitosti uvedenych v zakone ¢. 222/2004 Z. z. aj tieto Udaje:
12.1.  oznacenie faktury a jej Cislo, nazov a adresu sidla Objednavatela a Zhotovitela a adresu,
na ktorti ma byt faktira zaslana, IC pre DPH a ICO Objednavatela a Zhotovitela,
12.2.  Cislo zmluvy a oznadenie Casti diela,
12.3.  oznadenie banky a €islo Uctu, na ktory sa ma piatit,
12.4.  den vystavenia a odoslania faktury a lehotu jej splatnosti,
12.5.  vySku fakturovane;j Giastky,
12.6. naleZitosti pre Ucely dane z pridanej hodnoty, najma datum vzniku dafiovej povinnosti,
12.7. peciatku a podpis vystavovatela,
12.8. odpocet zlavy z ceny diela, na ktord vznikol Objednavatelovi narok,
12.9. v prilohe: stpis vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcami Objednavatela
opravnenymi vo veciach zmluvnych a realizaCnych.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v pododsekoch 12.1. - 12.9 tohto
odseku zmluvy alebo bude obsahovat nespravne uvedené Udaje, Objednavatel je opravneny vratit
ju Zhotovitelovi na prepracovanie alebo dopinenie s tym, Ze novéa lehota splatnosti zacne plynat
driom dorucenia takto opravenej alebo dopinenej faktary.

13. Konetna faktura bude vystavena do 10 dni od protokolameho odovzdania a prevzatia celého diela
Objednévatelom bez vad anedorobkov avpripade, ak budi v protokole uvedené vady
anedorobky, do 14 dni po odstraneni vad anedorobkov uvedenych v Kone¢nom protokole
o odovzdani aprevzati celého diela podla ¢l. XI. ods. 2 tejto zmluvy, a okrem nélezitosti
uvedenych v odseku 12 tohto €lanku zmluvy bude obsahovat’

13.1. oznacenie: Koneéna faktra,



14.

15.

16.

17.

18.

13.2. vyigtovanie celého rozsahu préc tvoriacich predmet zmluvy podfa &. Il tejto zmiuvy - na
zaklade stlpisov vykonanych prac a dodanych materidlov podpisanych zastupcami
Objednavatefa opravnenymi vo veciach zmluvnych a realizaénych,

13.3. rozdiel ceny k thrade podla dohodnutej ceny vratane DPH,

13.4. zapoCitanie v3etkych &iastkovych faktur a platieb Objednavatefa v priebehu vystavby,

13.5. vyuétovanie vsetkych dohodnutych prac naviac,

13.6. vyactovanie vSetkych zmluvnych pokat podfa ¢l. XV. tejto zmluvy, ako aj opravnenych
zakonnych a zmluvnych narokov Objednavatela na nahradu $kody, vyétovanie narokov na
nahradu zvySenych nakladov spdsobenych Objednavatelovi &innostou Zhotovitefa,

13.7. vyl&tovanie zlavy z ceny diela,

13.8. vylétovanie pripadnych sluZieb a préc, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol, resp. pre
Zhotovitela vykonal pocas realizacie prac Zhotovitefom

13.9. potvrdenie Objednavatela o odstraneni vad a nedorobkov Zhotovitefom.

V pripade, Ze kone¢na faktGra nebude obsahovat naleZitosti uvedené vodseku 12 a 13 tohto
Clanku zmluvy alebo bude obsahovat nespravne uvedené Udaje, Objednavatel je opravneny vratit
ju Zhotovitelovi na prepracovanie alebo dopinenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zaéne plynat
driom dorucenia takto opravenej alebo doplnenej faktry.

Cena Diela bude zaplatena nasledovne:

a) 95 % z celkovej ceny stavby zaplati Objednavatel Zhotovitefovi na zaklade stavebnym dozorom
potvrdenych sipisov vykonanych prac a dodavok a prislusnych vystavenych a doru¢enych faktir
Objednavatefovi s lehotou splatnosti do 30 dni odo diia doruéenia jednotlivej faktury. Podmienkou
Cerpania podielu 95 % z celkovej ceny stavby je to, aby predmet zakazky bol pripraveny na jeho
odovzdanie a prevzatie bez akychkolvek chyb a nedorobkov.

b) Zostatok zmiuvnej ceny vo vyske 5 % z celkovej Ceny Diela zaplati Objednavatel po odovzdani
a prevzati predmetu zakazky bez chyb a nedorobkov na zaklade konegnej faktury v lehote jej
splatnosti do 30 dni.

Splatnost faktur je 30 dni odo dia jej dorucenia Objednavatelovi, pricom zaplatenim sa rozumie
odpisanie finanénych prostriedkov z G¢tu Objednavatela.

V pripade ome$kania Zhotovitela s riadnym a véasnym plnenim svojho zmluvného zavazku ma
Objednévatel pravo posunit Uhrady faktir o dobu omeskania, t. j. doba splatnosti faktur sa
predizuie o dobu omeskania Zhotovitela. Tymto posunom Ghrady faktir sa Objednavatel
nedostava do omeskania s thradou faktir a Zhotovitefovi nevznikaju naroky podra €l. XV. ods. 2
tejto zmluvy.

Ak zo strany Objednévatela déjde k omeSkaniu Uhrady akejkolvek faktury, Zhotovitel pisomne
poziada Objednévatela o Uhradu a uvedie dal$i termin na zaplatenie v rozsahu minimalne 30 dni.
Ak uplynie dodatoCny termin uvedeny v oznameni bez uskutoénenia platby, Zhotovite! ma pravo
ukoncit prace a odstupit od tejto zmluvy z dévodov, ktoré mozno pripisat Objednavatelovi.

Bez predchédzajiceho suhlasu Objednavatela sa nebudi vykonavat Ziadne prace s vynimkou
tych, ktorych okamzité vykonanie je nutné z bezpeénostnych dévodov, alebo ktoré st potrebné na
zabranenie havarii. Takéto prace sa zaénli na zaklade havarijného protokolu, kiory vypracuje
Zhotovitel, alebo na zaklade prislusného zapisu v stavebnom denniku, ktory potvrdi stavebny
dozor. Objednavatel zaplati za takéto prace, ak boli nutné z dévodov, ktoré nezapricinil Zhotovitel
a pod podmienkou, Ze stavebny dozor potvrdi, Ze Zhotovitel bol niteny vykonat takéto prace, aby
zabranil havarii alebo $kode na vykonanych stavebnych pracach.



19. Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel je povinny ku driu Gcinnosti tejto Zmluvy na zaklade

vyzvania Objednavatelom

a) vinkulovat na bankovom Uéte Zhotovitela finanéné prostriedky alebo poskytnit bankovil
zaruku v prospech Objednavatela, priom jedina podmienka &erpania bankovej zaruky bude
Ziadost Objednévatela, ato vo vySke 10 % z ceny za dielo, alebo

b) zloZit na iCet Objednavatela sumu vo vyske 10 % z ceny za dielo

ako vykonova zaruku (10 % z Ceny za dielo). NezloZenie vykonovej zaruky bude povaZované za

odmietnutie uzatvorenia zmluvy zo strany Zhotovitela.

20.V pripade, ak Zhotovitel odstrani vietky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych v
odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdani ¢asti Diela, bude
mu vykonova zaruka vo vySke 10 % z celkovej Ceny za dielo v zmysle predchadzajuceho bodu
uvolnend, na zaklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o
odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitef
vady neodstrani, zabezpeti ich odstranenie Objednavatel na naklady Zhotovitela. Zmiuvné strany
sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny pohladavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad
na naklady Zhotovitela, jednostranne zapocitat s vykonovou zarukou. V pripade zapocitania bude
Zhotovitefovi vratena vykonova zaruka, znizend o sumu pohfadavky Objednavatela z titulu
odsfranenia vad.

21.Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky (ak bola zloZena na Udet
Objednavatela) aZ do ich vyplatenia patri Objednavatelovi, a teda Objednavatelovi patria aj Uroky
z uvedenych prostriedkov, ktoré budU pripisané na jeho G¢et.

22.Dail z pridanej hodnoty bude uctovana Zhotovitelom vo vySke urCenej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitefného pinenia.

23.Jednotlivé €asti ceny za dielo si uréené v prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzajd, Ze priloha uréujic cenu za dielo je Uplny a zavazny a k jeho zmene mdze dojst vylucne
na zaklade pisomnych dodatkov k tejto zmluve, a to vylutne postupom, ktory je v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani.

24. Vy$Sie uvedena cena za dielo zahrfiuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu diela v rozsahu
definovanom touto zmluvou, k vyskiSaniu a odovzdaniu diela do uzivania vratane vedfajsich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (pazenia, lavky
a pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skusok, zabezpeCenie bezpeCnosti a poriadku na stavbe a prifahlych
pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stoéné,
elektrick(i energiu a pod.

V. Prava a povinnosti Objednavatefa

1. Objednavatel odovzda Zhotovitefovi podfa prislusného protokolu stavenisko, na ktorom sa budi
stavebné prace uskutoCriovat (v texte ako ,Stavenisko”).

2. Objednéavatel je opravneny poziadat Zhotovitela, aby vypovedal zo Staveniska véetky osoby, ktoré
podfa nazoru Objednavatela vykonavaju stavebné prace v rozpore s touto zmluvou, alebo ktoré nie

s nalezite kvalifikované, alebo ktoré akymkolvek spdsobom vystavuji iné osoby na Stavenisku
alebo v prilahlom okoli nebezpedenstvu.

3. Objednavatel vymenuje inZiniera stavby (dalej len ,stavebny dozor”), ktory bude vykonavat
stavebny dozor nad realizaciou diela.

4. Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonavat priebeznu kontrolu prac stavebnym dozorom
Objednavatela, najmenej v8ak v rozsahu jedenkrat (1) za mesiac. Tento ho bude zastupovat aj pri
potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani ukon¢eného diela. V pripade zistenia vad urobi
zaznam do stavebného dennika s poziadavkou na ich odstranenie v stanovenom termine.




5. Objednavatel ma pravo kontroly v oblasti bezpegnosti prace a poZiamej ochrany a na jeho

—_

upozornenie musi Zhotovitel vykonat okamzitd napravu. Upozomenie Objednavatefa musi byt
riadne zapisane v stavebnom denniku.

Objednavatel je opravneny pozadovat akékolvek zmeny tvaru, kvality alebo mnoZstva prac pri
realizacii diela alebo ktorejkolvek jeho Casti, ktoré si podfa jeho nazoru nevyhnutné alebo
primerané a ma pravo ich nariadif Zhotovitelovi a ten musi zmeny na zaklade jeho prikazu
vykonat, pokial nie si v rozpore s i¢elom alebo predmetom tejto zmluvy. Tieto zmeny nie st v
Ziadnom pripade dévodom na odstipenie od zmiuvy.

VI. Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel zrealizuje dielo v zmysle zavaznych pravnych predpisov platnych v dase realizacie diela,
v slilade s cenovou ponukou Zhotovitela, v stlade s podmienkami tejto zmluvy a pri dodrZani zasad
bezpeCnosti prace. Zhotovitel prebera plnenie povinnosti Objednavatela vyplyvajlicich z podmienok
stavebného povolenia a v nadvaznosti na stavebné povolenie a povolenie uZivania diela
vztahujucich sa vyjadreni organov $tatnej spravy, spravecov sieti a (i€astnikov konania. Zhotovitef sa
zavazuje dodrziavat a dodrZzat podmienky stavebného povolenia predmetu zmluvy.

Pred zapoCatim stavebnych prac je Zhotovitel povinny realizovany predmet zmluvy (dielo) oznagit
tabufou v zmysle platnej legislativy.

Pocas zhotovovania diela je Zhotovitel zodpovedny za dodrzanie véetkych bezpeénostnych a
poziarnych predpisov a noriem.

Do dokladovej Casti, ktord musi Zhotovitel vypracovat pred zagatim stavebnych prac a dodat
Objednévatelovi pri odovzdani a prebrati Staveniska patri aj :

- Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci

- Kontrolny a skiSobny plan

- Harmonogram stavebnych prac

Znhotovitel sa pri plneni predmetu zmluvy zavézuje dodrZiavat zakonné predpisy upravujice
bezpecnost prace a technickych zariadeni pri stavebnych préacach, ako i miniméalne bezpeénostné a
zdravotné poziadavky na Stavenisko, o ¢om je povinny viest aj evidenciu opatreni, Skoleni a
pouceni osdb v zmysle prislusnych zakonov, smeric a podobne. Sudastou opatreni v prevencii v
oblasti BOZP a PO je aj vypracovanie opatreni. Funkciou koordinatora bezpe&nosti na Stavenisku
sa poveruje Zhotovitel, ktory zabezpeci na to opravnent osobu, ktord nesmie vykonavat ginnost
stavebného dozoru na tomto Stavenisku, podia Nariadenia viady Slovenskej republiky 396/2006 Z.
z. o minimalnych bezpegnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisku. Pri realizacii diela sa
Zhotovitel zavazuje postupovat samostatne v sulade s prisludnymi vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, ak si tieto predpisy v sulade s pravom Eurépskej Unie a slovenskymi technickymi
normami, v stlade s projektovou dokumentaciou a je viazany pripadnymi pokynmi Objednavatefa.
Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v Case jeho pouZitia zname, Ze je
Skodlivy. PouZije materialy, ktoré spiiaji podmienky a poziadavky uvedené v zakone & 133/2013
Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov.

Cinnost koordinatora bezpecnosti zahfiia najma:

*  vypracovanie a vykonavanie tpravy planu BOZP, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac
na Stavenisku

*  koordinacia spoluprace v oblasti BOZP medzi zamestnavatelmi (fyzickymi osobami, ktoré su
podnikatelmi a nie si zamestnavatelmi) na Stavenisku, najma ak pracuji na spolo&nom pracovisku
a ak ich Cinnost na pracovisku na seba nadvézuje medzi zamestnancami, zastupcami
zamestnancov pre BOZP a zamestnavatelmi, ktori vykonavaji alebo zabezpedujli prace na
Stavenisku so zretefom na vyskytujlice sa nebezpetenstva a na velkost pracoviska
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*  usmerfiovanie préc so zretefom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku trazov a iného

ohrozenia zdravia

*  vykon kontroly spravneho uplatiiovania pracovnych postupov (najma pri vykone prac s

osobitnym nebezpecenstvom).

Zhotovitel sdm na vlastné naklady vykona stavebné prace s vyuzitim svojich prostriedkov,

zariadeni, strojov, materiélu a zamestnancov. Zhotovitel vykona stavebné prace podfa technickej

dokumentacie obsiahnutej v technickych dokumentoch, stavebného povolenia a ostatnych
administrativnych rozhodnuti vydanych pre dielo, podla pravnych ustanoveni vratane Zakonnika
prace, Stavebného zakona a Zakona o ochrane Zivotného prostredia, ako aj v silade s Casovym
harmonogramom (Priloha €. 2), technickymi podmienkami stavebnych préac, slovenskymi normami

a principmi technického know-how. Zhotovitel' poskytne dozor, pracovnu silu, materily, stroje,

zariadenia a vSetky ostatné veci, doasného alebo trvaleho charakteru, ktoré su potrebné pri

navrhéarskych a stavebnych pracach podla tejto zmluvy a pre navrharske a stavebné prace podfa
tejto zmluvy.

Zhotovitel nesie pini zodpovednost za primeranost, stabilnost a bezpecnost vetkych Gkonov a

stavebnych metod na Stavenisku.

Zhotovitel bude spolupracovat s osobami, s ktorymi spolupracuje Objednavatel, predovsetkym so

stavebnym dozorom.

Zhotovitel poskytne: )

a) svojho vlastného staleho ariadne opravneného stavbyvediceho, ktory spliia minimaine
poziadavky uvedené vo vyzve na predkladanie ponik, ako aj personal vhodne kvalifikovany na
vykon préc a dalej zaruci riadny vykon prac v poZzadovanej kvalite;

b} naleZité zariadenia, materialy a ostatné prisluSenstvo, ako aj ostatné veci potrebné na vykon
prac tak, ako to vyZaduje tato zmluva.

Zhotovitel vstlpi na Stavenisko, ktoré mu odovzda Objednavatel podia prislusného protokolu. Od
podpisania protokolu a vstupu na Stavenisko Zhotovitel prevezme zavazky spravcu Staveniska, a
to predovdetkym zodpovednost za riadne zabezpedenie Staveniska. Zhotovitel ako taky je
zodpovedny predovSetkym za dodrZiavanie ustanoveni o ochrane Zivotného prostredia na
Stavenisku.
Zhotovitel dodrziava predpisy o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a predpisy o ochrane pred
poZiarom.
PoCas vykonu stavebnych prac podfa tejto zmluvy je Zhotovitel povinny udrziavat na prevzatom
Stavenisku a prifahlych komunikaciach uréenych na dopravu materidlu, poriadok a istotu, a
odstrafiovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na viastné naklady. Ak
Zhotovitel nesplini tdto svoju povinnost ani po pisomnom upozorneni, ma Objednavatel pravo
spinit’ povinnost Zhotovitefa s&m alebo pomocou tretich oséb na naklady Zhotovitefa, pri€om nie je
povinny upozornit Zhotovitela na tento postup a nie je viazany jednotkovymi cenami za podobnii
¢innost, ak ju Zhotovitel' uviedol vo svojej cenovej Specifikacii prac a dodavok. Zhotovitel zaroven
straca narok na zaplatenie prac podia tohto bodu zmluvy, ak boli si¢astou cenovej Specifikacie
prac a dodavok Zhotovitefa.

Zhotovitel umozni Objednavatelovi a akejkolvek osobe opravnenej Objednavatelom piny pristup k

stavebnym pracam a do dielni alebo na ostatné miesta, kde bude Zhotovitel vykonavat stavebné

prace, za Ucelom inSpekcie, preskimania alebo otestovania stavebnych prac.

Zhotovitel vykona a dokonéi stavebné prace v lehote vymedzenej v Casovom harmonograme

(Priloha €. 2) a odstrani akékolvek nedostatky v stavebnych pracach v dohodnutej lehote, pricom

dodrzi prisludné normy.

Zhotovitel zabezpedi v suvislosti s vykonom a dokonéenim stavebnych préac:

a) aby bol na Stavenisku len taky technicky personal, ktory je kvalifikovany a skiseny vo svojom
prislusnom odbore, a taki majstri a vedci pracovnici, ktori su kompetentni vykonavat riadny
dozor nad pracami;
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b) naleZit( bezpegnost vietkych osdb na Stavenisku a Udrzbu Staveniska bez moznosti vzniku
akejkolvek Skody na dokonovacich pracach na Stavenisku;

¢) montéz a (drZbu zariadeni, oplotenia Staveniska, vystraznych znagiek a ochrannych krytov na
Stavenisku na vlastné naklady, a to kedykolvek, ked to bude potrebné, alebo ked to bude
vyZadovat Objednévatel, alebo ked to budt vyzadovat' prislugné zakony a predpisy;

d) aby Ziadna z 0séb na Stavenisku nepila alkohol v ¢ase, ked sa vykonavajli stavebné prace, ako
ani mimo tohto Casu; Zhotovitel nepovoli vstup na Stavenisko Ziadnym osobam pod vplyvom
alkoholu a toto Zhotovitel dodatoéne garantuije;

e) aby bol Objednévatel oslobodeny od akychkolvek zavézkov vodi tretej strane, ktoré vznikli v
sQvislosti s ujmou na zdravi alebo Skodou na majetku pri vykone stavebnych préc, a takisto
preplati Objednavatelovi vietky vynaloZené vydavky, utrpené straty alebo zaplatené pokuty,
ktoré sivisia so skutoénostou, ze Zhotovitel si neplni (alebo si neprimerane plni) povinnosti
podla tejto zmluvy. Zavazky abudice zavédzky uvedené vtomto bode prebera alebo sa
zavazuje prebrat v plnom rozsahu vzdy Zhotovitel.

Zhotovitel' je zodpovedny za odbornu starostlivost o stavebné prace, pouzity material a stroje

potrebné pri realizacii diela.

Zhotovitel' zabezpe¢i riadnu ochranu celého majetku na Stavenisku a riadne uskladni vaetky

materialy a stroje pouZivané pri vykone stavebnych prac na miesto dohodnuté s Objednavatelom.

Po dokondeni stavebnych prac a po odstraneni vietkych nedostatkov a chyb Zhotovitel uprace

Stavenisko a susediacu oblast (do okruhu 15 metrov) na viastné naklady a riziko.

Ak ma Zhotovitel pripomienky k druhu prac stanovenych v projektovej dokumentacii, alebo k

spdsobu ich vykonavania, musi tieto bez meskania pisomne oznamit Objednavatelovi.

Ma sa za to, Ze Zhotovitel sa uistil, ¢o sa tyka vhodnosti a dostupnosti pristupovych ciest na

Stavenisko. Zhotovitel vynaloZi primerané Usilie na to, aby sa prediSlo poSkodeniu kazdej

komunikécie alebo mostu v ddsledku dopravy Zhotovitela alebo jeho Subdodavatelov.

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych préac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé

podzemné a nadzemné vedenia, ako st kanalizacia, vodovod, telekomunikaéné kable, elektrické

vedenia, plynovodné potrubia a podobné, povinny oboznamit sa s umiestnenim vietkych sieti,
ktore moZu byt jeho ¢innostou dotknuté. Pred zagatim prac Zhotovitel pisomne poZiada vlastnikov,
spravcov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich lokalizaciu/vytyéenie.

Zhotovitel zabezpeti odsthlasenie dotasného atrvalého dopravného znagenia prislusnym

dopravnym inSpektoratom policajného zboru. Zhotovitel na vlastné naklady umiestni a zabezpegi

udrziavanie dopravnych znagiek v stvislosti s priebehom prac na zhotoveni diela, a to a2 do doby
ukoncenia diela v stlade s predpismi 0 pozemnych komunikéciach.

Zhotovitel berie na vedomie, Zze Objednavatel nie je povinny Zhotovitelovi zabezpedit pripojku

k vode ani k elektrickej energi.

Zhotovitel bude zodpovedny za vsetky $kody na cestach, odvodriovacich kanaloch, potrubiach,

kabloch, ostatnych inZinierskych sietach a pod., spdsobenych nim alebo jeho Subdodavatelmi

pocas vykonu stavebnych prac a takéto $kody musi na vlastné naklady odstranit, a to uvedenim do
predosieho stavu bez akychkolvek dalSich nakladov pre Objednavatela do doby uréenej na ich
odstranenie a nasledne obdrzat pisomné potvrdenie stavebného dozoru o odstraneni vsetkych

Skod.

Zhotovitel mdZze na Stavenisku umiestiiovat reklamné tabule alebo viest v stvislosti so stavbou

reklamni kampar iba na zaklade predchadzajliceho pisomného siihlasu Objednavatera.

V pripade zahrani¢ného technického personalu a pracovnych sil musi Zhotovitel zabezpeit, aby

im boli udelené vsetky prislu$né povolenia k pobytu a pracovné povolenia, ak st takéto povolenia

podfa slovenského pravneho poriadku nevyhnutné.

Zhotovitef pred zaCatim stavebnych préc predloZi certifikat zavedenia systému manazérstva kvality

podfa normy STN EN ISO 9001.



29. Zhotovitel bude kvalitu realizovanych prac a zabudovanych materialov dokladovat platnymi
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certifikatmi kvality, atestami a vyhlaseniami o zhode zabudovanych materialov.

Ku diiu prebratia a odovzdania diela Zhotovitel predloZi Objednavatelovi nasledovni
dokumentéaciu:

a) projektovi dokumentéciu realizacie vratane technickej dokumentacie, ako napriklad
planov, mép a priruciek tykajicich sa schém kabelaze, potrubia, vytahov, ostatnych
technickych zariadeni alebo technického vybavenia

b) stavebny dennik s prilohami

c) zapisnicu o odovzdani staveniska

d) zapisnice z kontrolnych dni

e) zépisnicu o0 odovzdani a prevzati diela alebo jeho ¢asti

f) certifikaty a/alebo vyhlasenia o zhode na pouZité materialy a vyrobky vystavené
vyrobcom

1)) fotografie dokumentujice priebeh realizacie diela v elektronickej podobe

h) vykresovu dokumentaciu so zakreslenim skutoéného vyhotovenia

i) geometricky plan predmetu zmluvy v pocte 3 ks

j) zameranie skuto&ného vyhotovenia predmetu zmluvy v pocte 1 ks

k) technické protokoly

) Podrobné ¢asové harmonogramy

Zhotovitel je povinny najmenej (3) tri dni vopred informovat Objednavatela o tom, Zze vykonané
prace buda zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac, ktoré boli
zakryté. Pri poruSené tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatoénej
kontroly a znaSat naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a pinit pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori
spifiaju predpoklady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najma na vysledok
postidenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikatné predpoklady a odbornu
spdsobilost podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci.

Zhotovitel je povinny vykonavat Cinnosti a plnit pracovné povinnosti s vy$8im rizikom, pri ktorych
mdze vznikndt zavainé poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych CastejSie vznika
poskodenie ich zdravia, méze zamestnanec Zhotovitela len na zaklade platného preukazu,
osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel je povinny odbornu sposobilost potrebni na vykon prace
preukazat prislusnou dokumentaciou;

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na ktoré su
vykonavané pravidelné kontroly alebo skasky opravnenou osobou;

VIi. Subdodévatelia

Objednavatel tymto dava suhlas Zhotovitelovi na uzatvaranie subdodavatefskych zmlGv (dalej len
,Subdodavatelské zmluvy”) so Subdodavatelmi vymenovanymi v Prilohe &. 3 (dalej len
,Subdodévatelia®) pod podmienkou, Ze dany Subdodavatel sa nachadza v zozname
Subdodavatelov v Prilohe €. 3a rozsah prac a maximalna odmena pre takéhoto Subdodavatela je
uvedena v Prilohe €. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel mdZe uzavriet Subdodavatelské zmluvy aj s inymi subdodavatelmi ako len so
Subdodavatelmi; alebo inymi subdodavatelmi, ktorych podmienky nekore$ponduji s podmienkami

uvedenymi vods. 1 tohto ¢lanku zmluvy, len po predchadzajicom pisomnom suhlase




Objednavatela. Ziadost o zmenu Subdodavatela pisomne predklada Zhotovitel Objednavatelovi
minimalne pat (5) pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny Subdodavatela.

. Akykolvek sthlas Objednavatela, kiory sa spomina vys$3ie v bode 1. a 2. tohto ¢lanku zmluvy,
neoslobodzuje Zhotovitefa od Ziadneho zavazku ani Ziadnej povinnosti podla tejto zmluvy a
Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Ukony, omedkania, opomenutia a nedbalosti akéhokolvek
Subdodavatela. OmeSkanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania Subdodavatela alebo trete;
strany, ktortl pouzil na zhotovenie sa povazuje za omeSkanie Zhotovitela.

. Zhotovitel bude realizovat v€asné Uhrady Subdodavatelom (a akémukolvek inému
subdodéavatelovi) v lehote splatnosti a nevystavi Objednavatela ziadnemu zavazku vodi
Subdodavatelom.

. Zhotovitel spolu s faktirou (€iastkovou ako aj koneénou) poskytne pisomnu zaruku, v ktorej uvedie,
ze "V3etky splatné a nespormné pohladavky Subdodavatelov boli uhradené’. Ak sa ukaze, ze takato
zéruka je nepravdiva, Objednavatel méa narok poZadovat zmluvni pokutu vo vyske 3.000,00 EUR
(slovom tri tisic Eur).

.V pripadoch, ked Subdodavatelia poZaduju Uhradu od Objednavatela, Objednavatel o tom
pisomne upovedomi Zhotovitefa, ktory na to do piatich (5) pracovnych dni poskytne pisomni
odpoved spolu's vysvetlenim, v ktorom uvedie dovody omeskania Ghrady/nezaplatenia edmeny
prislichajucej Subdodavatefom. Ak Zhotovitel neodpovie na takito Ziadost Subdodavatela o
uhradu do 7 dni od jej prijatia, Objednavatel moze uhradit pozadované pohladavky Subdodavatela
voCi Zhotovitelovi priamo Subdodavatefovi. Ak Zhotovitel' poskytne Objednavatelovi vysvetlenie,
preco neuhradil pohladavky Subdodavatela podfa Subdodavatelskej zmluvy, Objednavatel moze
zadrzat' akékolvek platby Subdodavatelovi do vysky spornej platby, aZ dokial Zhotovitel a
Subdodavatel nedospeju k dohode o spornej plathe (dalej len ,Vyrovnanie”) alebo az dokial sa
neziska platné studne rozhodnutie tykajice sa spornej platby. V takom pripade méze Objednavatel
uhradit odmenu prislichajucu Subdodavatelovi podfa Subdodavatelskej zmluvy priamo
Subdodavatefovi v stlade s Vyrovnanim alebo stidnym rozhodnutim.

V kazdom pripade, ak Objednévatel uhradil akékolvek pohladavky Subdodavatela voci
Zhotovitefovi podla Subdodavatelskej zmluvy priamo Subdodavatelovi, Objednavatel si moze
vzajomne zapogitat prislusni sumu a odmenu Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

. Do 60 dni od vypracovania Protokolu o odstraneni nedostatkov Zhotovitel doru¢i Objednavatelovi
vyhlasenia vSetkych Subdodavatefov (vo forme vyhotovenej a dorucenej Objednavatefom
Zhotovitefovi), ktori sa podiefali na pracach na Stavenisku, podpisané opravnenym zastupcom
alebo opravnenymi zéstupcami, v ktorych potvrdzuju, ze vSetky ich pohfadavky boli uhradené. Ak
Zhotovitel nie je schopny dorudit takéto vyhlasenia Subdodavatelov, Zhotovitel doruti
Objednévatelovi: koépiu faktdry vystavenejffaktir vystavenych Subdodavatelom a kopiu
potvrdenia/potvrdeni o (hrade odmeny prislichajucej Subdodavatefom v stvislosti so stavebnymi
pracami.

. Zhotovitel nie je opravneny postipit, zadat Subdodavatefovi, preniest ani uloZit Ziadnu zo svojich
povinnosti podla tejto zmluvy, ak nebude mat predchadzajuci pisomny sihlas Objednavatela.
Vymenovanie Subdodavatela nema vplyv na povinnosti a zavazky Zhotovitela podfa tejto zmluvy.
Zhotovitel zostava pine zodpovedny za vSetky Ukony a opomenutia svojich Subdodavatelov tak,
ako keby to boli Ukony alebo opomenutia Zhotovitela alebo personalu Zhotovitela, a Zhotovitel
zostane vyhradnou kontakinou osobou Objednavatela v spojitosti s touto zmluvou. Aby sa predislo
pochybnostiam, Objednévatel méZe kedykolvek, konajic rozumne, stishnut svoj suhlas s
vymenovanim Subdodavatefa.

. Bez ohladu na vysSie uvedené ustanovenia, ak Zhotovitel vystavi Objednavatela spoloénému a
nerozdielnemu zavézku z dévodu nezaplatenia subdodavatefom v lehote splatnosti, potom bude

mat Objednévatel pravo pozadovat od Zhotovitela od$kodnenie za celkov(i 3kodu, ktor
Objednavatel utrpel.



10. V pripade, ak Zhotovitel v procese verejného obstaravania v zmysle ust. § 34 ods. 3 Zakona o VO
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preukazal spinenie technickej alebo odbornej spdsobilosti prostrednictvom tretej osoby, je
Zhotovitel povinny kapacity tejto osoby skutoéne vyuZivat, priom v pripade, Zze Objednavatel zisti,
ze Zhotovitel kapacity tretej osoby skutoéne nevyuZiva, je Objednavatel’ opravneny pozadovat
zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR (slovom: pét'sto eur) za kazdy, aj zaGaty defi porudenia tejto
povinnosti.

VIIl. Material

. Zhotovitel pouZije na stavebné prace len tie materidly, s ktorymi sa mdze obchodovat v Slovenskej

republike v sulade s prisludnymi pravnymi a technickymi predpismi a normami. Zhotovitel mdze
pouZif a zabudovat do diela, prip. jeho Casti iba také materialy, ktoré spifiaju poziadavky zakona
¢.56/2018 Z. z. oposudzovani zhody vyrobku, spristupiiovanim uréeného vyrobku na trhu
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Ku kaZdému materialu, ktory sa pouZije pocas stavebného procesu, musi mat Zhotovitel k
dispozicii naleZite potvrdenia, osvedCenia, certifikaty, schvalenia, vyhlasenia o zhode so
Slovenskymi technickymi normami (STN), atd. a musi viest ich evidenciu, aby do nich mohol
nahliadnut Objednévatel. Tieto dokumenty sa dorucia Objednavatelovi pri zaverecnom odovzdani
diela.
Na Ziadost Objednavatela vypracuje Zhotovitel zoznam materilov, ktoré sa pouZiji pri vykone
stavebnych prac.

IX. Poistenie
Po nadobudnuti u¢innosti tejto zmluvy je Zhotovitel povinny do 3 dni odo diia vyzvania zo strany
Objednavatela predioZit fotokdpiu poistnej zmluvy o zakonnej zodpovednosti vodi tretim osobam a
proti poSkodeniu stavby ato najma poZiarom a Zivelnymi udalostami a poistky minimalne na
hodnotu diela uvedenu v élanku IV. tejto zmluvy, vystavenej poistoviiou ktorej bolo v zmysle
zékona ¢. 39/2015 Z. z. o poistovnictve vydané povolenie na vykonavanie poistovacej Cinnosti.
Potvrdenie o poisteni tvori Prilohu €. 4 tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje udrziavat takto
poistnii zmluvu v platnosti poCas celej doby platnosti tejto zmluvy, pricom preukazanie tejto
skutognosti je povinny kedykolvek na poziadanie Objednavatela zdokladovat, v opacnom pripade
ma Objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy, najmé ak Zhotovitel tento dokaz nepredloZi ani v
dodatoénej primeranej lehote stanovenej Objednavatelom.
Okrem toho Zhotovitel poisti stavbu voéi vietkym rizikam v shvislosti s plnenim tejto zmluvy na
obdobie odo dia vstupu na Stavenisko aZ do podpisania Koneéného protokolu alebo v pripade
postupu vzmysle ¢l. Xl bod. 5 tejto zmluvy do spisania protokolu o odstraneni nedostatkov,
v ktorom sa odstranenie chyb a nedostatkov potvrdzuje, pokryjlic celkovi Cistd hodnotu zmluvy. Na
Ziadost' Objednavatefa poskytne Zhotovitel Objednavatefovi vSetky dokumenty (vratane poistky,
ktora dosvedCuije, Ze Zhotovitel uzavrel spominané poistné zmluvy na poistenie stavby).
Na pisomn( Ziadost Objednavatefa prediozi Zhotovitel Objednavatelovi dokumenty, ktoré
dosved¢uju, ze Zhotovitel zaplatil vSetky sumy poistného a vdetky poplatky stvisiace s vyssie
spomenutymi poistkami.

X. Realizacia dielg
Zhotovitel uskutoéni stavebné prace podra prilozeného Casového harmonogramu (Priloha €. 2).

. Milniky pre Casti stavebnych préac alebo vystupy stavebnych prac budi dokoncené v silade s

harmonogramom uvedenom v Casovom harmonograme.

Déatum ukon¢enia sa zmeni v pripade, ak:

a) Objednavatel neodovzda Stavenisko, ked ziska povolenie a administrativne rozhodnutie;
b) pri vykone stavebnych prac ddjde k prerudeniam, za ktoré moze Objednavatel;

c) dbjde k udalosti zapri¢inenej vy$Sou mocou;



d) nastanu poveternostné podmienky, ktoré z technologického hladiska zabrania vykonavaniu
stavebnych prac, ak vyskyt takychto poveternostnych podmienok potvrdi Zhotovitel spolotne
so0 stavebnym dozorom a ak s( zapisané do stavebného dennika;

e) su vydané administrativne alebo iné rozhodnutia, ktoré spdsobia pozastavenie prac, nie je
vydané stavebné povolenie alebo kolauda¢né rozhodnutie, za éo nemozno vinit Zhotovitela.
Zhotovitel vak vyvinie maximalne usilie, aby dodrzal terminy dohodnuté v Prilohe ¢. 2.

4. Zhotovitel sa zavazuje okamzite informovat Objednavatela alebo jeho konzultantov o vyskyte
okolnosti, ktoré su spomenuté vysSie v bode 3. tohto ¢lanku zmluvy, v désledku ktorych Zhotovitel
nemusi dokonCit stavebné prace na Cas. Takéto okolnosti budi potvrdené prostrednictvom
stavebného dozoru a naleZitého zépisu zo strany Zhotovitefa do stavebného dennika, ktory bude
obsahovat datum vyskytu prekazky, jej rozsah, charakter atrvanie, pricom stavebné prace sa
mdzu prerusit len na nevyhnutni dobu. Lehota na dokondenie sa potom prediZi o dizku trvania
okolnosti spomenutych vy3sie v bode 3. tohto ¢lanku zmluvy, ktoré zabranili Zhotovitefovi vykonat
stavebné prace. V pripade, ak by prekazka podfa predchadzajicej vety sposobila prerusenie
pinenia podra tejto zmluvy na viac ako jeden (1) mesiac, zmluvné strany sa dohodnli na inych
opatreniach, prip. postupoch dalej realizacie diela, prifom takyto navrh inych opatreni, prip.
postupov sa zavazuje predlozZit Zhotovitel Objednavatelovi, bezodkladne, najneskér vsak do péat
(5) dni od uplynutia jedného 1 mesiaca preru$enia stavebnych prac.

5. Vpripade, ak je Zhotovitel v omeskani s poskytnutim pineni podla tejto zmluvy z dovodov nie na
strane Objednavatela, resp. z inych dovodov ktoré st uvedené v bode 3 tohto ¢lanku zmiuvy tejto
zmluvy, ma Objednavatel pravo Ziadat zmluvn( pokutu vo vyske podra ¢l. XV tejto zmluvy, priGom
zmluva zostava v platnosti. Objednavatel’ uréi Zhotovitelovi primerany, dodatotny ¢as pinenia
zmluvy, pricom v pripade ak zo strany Zhotovitela neddjde ani v dodatoCnej lehote k pineniu
zmluvy mé Objednavatel pravo od tejto zmluvy odstlpit.

XI. Prevzatie stavebnych prac, nebezpeéenstvo $kody na veci a prechod vlastnickeho prava

1. Zhotovitel vykona stavebné prace v silade s Casovym harmonogramom (Priloha &. 2), pricom
dielo bude Objednavatel preberat po ¢astiach, pricom dielo sa povazuje ako celok za dokonéené
diiom podpisu Koneéneho protokolu.

2. Aspoi 14 (Stmast) pracovnych dni pred planovanym datumom dokongenia Zhotovitel dorugi
Objednavatelovi ozndmenie o pripravenosti na prevzatie stavebnych prac spolu s dokumentaciou
skutocnej realizacie stavebnych prac (dalej len ,Oznamenie o pripravenosti’). Do 10 (desiatich)
dni od prijatia Ozn&menia o pripravenosti spolu s dokumentaciou skutoénej realizacie
Objednavatel vymenuje komisiu, v ktorej bude okrem stavebného dozoru alebo ostatnych
zastupcov Objednavatela aj zastupca Zhotovitela, ktora dokonéi preberacie konanie do vy$Sie
uvedeného terminu. Ked komisia potvrdi, Ze v3etky stavebné prace vykonané podfa tejto zmluvy
sl dokoncené a nemajl nedostatky, s vynimkou pouZzitia diela v stlade s jeho urenim, komisia
prevezme stavebné prace na zaklade preberacieho protokolu vo forme dohodnutej zmluvnymi
stranami (dalej len ,prevzatie”). Datum podpisania Koneéného protokolu sa bude povazovat za
datum skongenia tejto zmluvy.

3. Do povinnosti Zhotovitela pocas preberacieho konania patri zostavenie dokumentov umozfiujucich
vyhodnotenie riadneho vykonu stavebnych prac na prevzatie a ich odovzdanie Objednavatelovi,
predovsetkym sa jedna o odovzdanie kompletného stavebného dennika, dokumentécie skuto&ne;j
realizacie, technickych protokolov, poZadovanych potvrdeni, certifikatov a osvedéeni kvality, o
odovzdanie zmien urobenych po¢as vystavby zaznamenanych v dokumentacii a o odovzdanie
technickej dokumentécie, ako napriklad planov, méap a priruiek tykajucich sa schém kabelaze,
potrubia, vytahov, alebo ostatnych technickych zariadeni alebo technického vybavenia.

4. V pripade, Ze napriek prijatiu riadneho Oznamenia o pripravenosti od Zhotovitela, sa prevzatie
neuskutoCni v Casovom limite stanovenom vysSie v bode 2. tohto ¢lanku zmluvy z dévodov, ktoré
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mozno pripisat Objednavatefovi, nebude sa to povaZovat za oneskorené spinenie prislusného
zavazku Zhotovitefa podla tejto zmluvy.

Ak v priebehu preberacieho konania zisti Objednavatel nedostatky alebo chyby na diele, ktoré
neznemozfiuju prevadzku diela v sulade s jeho G¢elom, zmluvné strany podpisu Koneény protokol
a vypracuju zoznam nedostatkov a chyb a dohodni sa na terminoch na ich odstranenie
Zhotovitelom, pri€om tieto terminy nesmi prekro¢it 14 ($trnast) dni. Odstranenie nedostatkov a
chyb sa potvrdi na zé&klade protokolu o odstraneni nedostatkov a chyb, ktory podpisu zmluvné
strany (dalej len ,Protokol o odstraneni nedostatkov’).

Ak v priebehu preberacieho konania Objednavatel zisti nedostatky alebo chyby v diele, ktoré
znemoziuju prevadzku diela v sulade s jeho Gcelom, alebo ak prislusné Grady maiji namietky voci
prevadzke diela, Objednavatel méZe odmietnut’ vypracovat Koneény protokol a Zhotovitel bude
musiet odovzdat dielo na prevzatie eSte raz. V takom pripade bude datumom skongenia tejto
zmluvy datum vyhotovenia Koneéného protokolu.

Kone¢ny protokol bude tieZz obsahovat vySku odmeny, ktora podfa tejto zmluvy prinalezi
Zhotovitefovi pod podmienkou, Zze Zhotovitel odstrani nedostatky a chyby uvedené v Konetnom
protokole.

V def podpisania Koneéného protokolu alebo v pripade, ak je tato zmluva ukongéena pred
podpisanim Koneéného protokolu (odstipenim alebo vypovedou), Zhotovitel dorudi
Objednavatefovi v3etky certifikaty, potvrdenia a povolenia vystavené prislusnymi dradmi, ako aj
prislusnd zaruénu dokumentaciu pre odovzdané Casti stavebnych prac, predovsetkym tie, ktoré sa
tykajd naindtalovanych alebo natrvalo vsadenych prvkov v slvislosti so stavebnymi pracami. Vo
vetkych pripadoch musi Zhotovitel poskytnit Objednavatelovi pred podpisanim Konetného
protokolu vSetky osvedCenia, povolenia a preberacie protokoly vystavené prislusnymi Gradmi a
potrebné na ziskanie kolaudatného rozhodnutia, vratane PoZiameho oddelenia, Regionaineho
uradu verejného zdravotnictva, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, ako aj celll zaruénu
dokumentaciu spolocne s kompletnou dokumentéaciou skutoCnej realizacie. Ak nie je vykonana
akakolvek Cast stavebnych prac v sulade s touto zmluvou, Objednavatel mdze po vypoduti
vysvetlenia Zhotovitela znizit vySku odmeny, ktora je zahrnuta v prislusnom protokole. Zhotovitel
sa moze odvolat proti vy$Sie uvedenému rozhodnutiu Objednavatela, pricom Objednavatel
odpovie na takéto odvolanie do 5 (piatich) dni od jeho dorucenia.

Zhotovitel znaSa nebezpedenstvo $kody na zhotovovanej veci az do dria riadneho prevzatia diela
Objednavatelom podia tohto ¢lanku zmluvy. V pripade poskodenia, straty, alebo zniCenia uz
vykonanych prac pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit
na vlastné naklady.

Vlastnikom diela je od poCiatku Objednavatel. Viastnicke pravo k materidlom zabezpeéenych
Zhotovitefom na realizaciu stavebnych prac prechadza na Objednavatefa ich zabudovanim do
diela, prip. jeho Casti.

Objednavatel bude dielo preberat po Castiach podfa ¢asového harmonogramu dokondéenia
jednotlivych oddeleni, resp. ¢asti. Zhotovitel bude informovat pisomne alebo zapisom v stavebnom
denniku Objednavatela o pripravenosti ¢asti diela na jeho odovzdanie minimalne tri (3) pracovné
dni vopred. Nasledne si zmluvné strany dohodn( presny termin odovzdania ¢asti diela.
Objednavatel prevezme Cast dokonéeného diela v sulade s touto zmiuvou podlfa ¢asového
harmonogramu od Zhotovitefa pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati ¢asti Diela, ktorého
navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami zmiuvnych
stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budd prilohou protokolu o odovzdani a prevzati
Casti diela.

Objednavatel prevezme ¢&ast diela len v pripade, ze bude zhotovené podia odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zavéznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzilo k
uréenému Gcelu.
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Pripravenost diela, resp. jeho ¢asti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami
pisomne. K oznameniu Zhotovite! pripoji stipis dokumentacie podra bodu 15 tohto &lanku Zmiuvy.
Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vietky
doklady osved€ujuce kvalitu a kompletnost asti diela najma:

a) projektova dokumentacia realizacie

b) stavebny dennik s prilohami

c) zapisnica o odovzdani Staveniska

d) zapisnice z kontrolnych dni

e) zapisnica o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Gasti

f) certifikdty a/alebo vyhlasenia o zhode na pouZité materialy a vyrobky

g) doklady (certifikaty) vystavené vyrobcom

h) porealizatné vyjadrenia sa spravcov existujlicich inZinierskych sieti

i) fotografie dokumentujlce priebeh realizacie diela

j) vykresova dokumentécia so zakreslenim skutoéného vyhotovenia, geometricky plan.

k) geometricky plan predmetu zmluvy v poéte 3 ks

) zameranie skutoéného vyhotovenia predmetu zmluvy v poéte 1 ks.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 15 tohto &lanku zmluvy okrem dokladov
uvedenych v pism. a), pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaZuje sa dielo za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdze Objednavatel odopriet prevzatie diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Casti diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovaZuje sa
prislusny Cast diela za riadne vykonanu a zavéazok Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a véas
spineny. Objednavatel je opravneny takto pondknuté Dielo alebo jeho ¢ast neprevziat.

Xll. Zaruka za vady a za vykonanie stavebnych priac

. Zhotovitel je zaviazany zrealizovat dielo podfa tejto zmluvy, t. j. vSetky jeho Gasti spotivajice

v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaZnych prac, musia byt dodané kompletne
v patriCnej kvalite. Dielo ijeho jednotlivé ¢asti musia odpovedat platnym STN, STN EN, ISO,
technickym poZiadavkam na stavebné vyrobky v zmysle zékona ¢. 133/2013 Z.z., a dalsim platnym
pravnym predpisom a musi byt v stilade s podmienkami vSetkych stavebnych povoleni.

Zhotovitel zodpoveda Objednévatefovi za vady, ak majli prace vykonané podia tejto zmluvy vady,
ktoré znizuji ich hodnotu alebo spdsobilost na Ucel Specifikovany v tejto zmluve alebo ktoré
vyplyvajl z oznacenia veci, alebo ak prace vykonané podra tejto zmluvy nemaj viastnosti, ktoré by
mali mat podfa dokumentécie navrhov, alebo ak boli odovzdané ako nekompletné a vyskytni sa
v zarutnej dobe. Na stavebni Cast zhotoveného diela Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi
zaruku minimélne (5) pat rokov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodavatelmi
poskytnuta dihsia zaru¢na doba.

Zhotovitel je zodpovedny za akékolvek fyzické vady na stavebnych pracach, ktoré existovali po¢as
preberacieho konania, a za akékolvek vady, ktoré vznikli po prevzati z dévodov vlastnym
stavebnym pracam.

Zhotovitel mbZze byt zbaveny zodpovednosti za faktické vady, ktoré vznikli v désledku vykonu prac
podia tejto zmluvy v silade s pisomnymi pokynmi Objednévatela (s vynimkou technickych
dokumentov). Takéto zbavenie zodpovednosti nastane vtedy, ked Zhotovitel pisomne upozornil
Objednavatefa na odhalenie vad, alebo ked, napriek vynaloZeniu primeranej starostlivost,
Zhotovitel nebol schopny najst chyby v dokumentacii prijatej od Objednavatela.

Zhotovitel' nesmie byt zbaveny zodpovednosti za vady, ktoré vyplyvaji z nedostatkov v pouZitych
navrharskych rieSeniach, ak takéto riedenia pozadoval Zhotovitel.

Potas zarucnej doby tykajlicej sa vad Zhotovite! zadarmo odstrani vady a chyby v diele z
technologickeho hfadiska v primeranej lehote, na ktorej sa zmluvné strany dohodnt pisomne.
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Zhotovitel vyhlasuje, Ze okrem zaruky $pecifikovanej vyssie vbode 2. tohto Elanku zmluvy

poskytne zaruku na vykonanie stavebnych prac najmenej po dobu 60 (3estdesiat) kalendarnych

mesiacov. Zaruéna doba zaéne plynit diiom podpisania Protokolu o odstraneni nedostatkov alebo

v pripade, Ze takyto protokol nebude vyhotoveny, po podpisani Koneéného protokolu.

Zhotovitel sa tymto zavazuje, Ze pocas Zarucnej doby na viastné naklady:

a) odstrani akékolvek vady pri vykone stavebnych préac a nahradi poskodené prvky na diele, ktoré
su vysledkom takychto vad;

b) opravi akékolvek poskodenie spdsobené stavebnymi pracami, ktoré sa mdzu objavit alebo
ktoré sa mdzu zistit;

z technologického hladiska v primeranej lehote, na ktorej sa zmluvné strany dohodli.

Objednavatel je povinny pripadnt reklamaciu diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej zisteni,
maximalne do (15) pétnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zatat odstrarovat vadu do 8
hodin od jej ozndmenia a odstranit ju najneskér do 24 hodin od jej pisomného uplatnenia. V
pripade zavaznej reklamacie, ktorej rieSenie si vyzaduje viac ¢asu zmluvné strany spiSu do troch
pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky riesenia reklaméacie a ktory obe strany na znak sthlasu
podpiSu. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia, ktori Objednavatel zasle
Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zaroven doplni do 3 pracovnych dni doporuéenou listovou
zasielkou, pricom za def nahlasenia problému — reklamacie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a
dodrZanie lehét sa povazuje def odoslania faxu alebo e-mailu Objednavatelom Zhotovitelovi. Iné
terminy na odstrénenie vad sa musia dohodnat pisomnou formou.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbyto€ného odkladu, najneskér véak do 3 dni odo dia jeho doruéenia. Za tym Géelom sa Zmluvné
strany zavazuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat pisomny
protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom dohodn( aj termin
zaCatia a ukondenia odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavazuje polas zaruénej
doby bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy oznamené mu Objednavatefom, a to v termine
stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym ucelom je Objednavatel povinny
umoznit’ Zhotovitelovi vstup do priestorov Objednavatela.

V pripade, e Zhotovitel nesplni vietky svoje zavazky vyplyvajlice zo zaruky za vady diela alebo zo
zaruky na vykonanie stavebnych prac podfa vysSie $pecifikovanych podmienok, Objednavatel je
opravneny dat vady odstranit alebo opravit inému dodavatefovi alebo akymkolvek spdsobom,
ktory povazuje za vhodny, a Zhotovitel bude zodpovedny za takto vzniknuté naklady.

VysSie uvedené ustanovenia neobmedzuju ani nevyluéuji zodpovednost Zhotovitela na zaklade
vSeobecnych ustanoveni zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik, ktory riadi zmluvn(
zodpovednost alebo zodpovednost za civilné delikty.

Zhotovitel nema pravo namietat proti neskorému oznameniu vad na zaklade § 428 a 562 ods. 2 a
3 Obchodného zakonnika, a prava Objednévatela vyplyvajlice zo zaruky ostand zachované bez
ohladu na to, kedy budu v Zaruénej dobe ozndmené Zhotovitelovi.

XIll. Odstipenie od zmluvy, odobratie prac
Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozné odstpit alebo ju zrusit len pisomne. Za
pisomné doru¢enie sa nepovazuje doruéenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou). Ak sa
pisomnost zaslana druhej zmluvnej strane na adresu uveden( v €l. XIX., bod 3. tejto zmluvy vrati
odosielatefovi z akéhokofvek dovodu ako nedoruéena, povazuje sa der vratenia nedorucenej
pisomnosti odosielatefovi za der jej doru€enia, i ked sa o nej adresat nedozvedel.
Objednavatel mdZe odstipit alebo Ciastoéne odstpit od tejto zmluvy alebo odobrat Zhotovitelovi
¢ast' prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a zrealizovat ich sam alebo nechat ich
realizovat tretimi osobami na naklady Zhotovitela, z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela,
ktoré sa povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy:
a) ak je Zhotovitel v omeskani s pinenim svojho zmluvného zavazku;




b) ak Zhotovitel' bez nalezitého vysvetlenia (i) nezaéne so stavebnymi pracami v silade s touto
zmluvou; a/alebo (i) neobnovi priebeh stavebnych prac do 14 (Stmastich) dni po prijati
pisomného pokynu od Objednavatefa na ich obnovenie; (iii) prestane so stavebnymi pracami
alalebo opusti Stavenisko;

c) ak Zhotovitel nevykonéva stavebné prace v pozadovanej kvalite, podfa schvalenej projektovej
dokumentacie, STN, STN EN, TKP stavby a technologickych postupov;

d) ak Zhotovitel neplni prikazy povereného zastupcu Objednavatela:

e) ak dbjde k opakovanému porudeniu protipoZiamych, hygienickych, bezpeénostnych
a technologickych predpisov;

f) ak Zhotovitel zadal realiziciu diela alebo jeho Casti tretej osobe, bez predchadzajiceho
pisomného sthlasu Objednavatela;

g) ak sa preukaZe, ze Zhotovitel nema potrebn( spdsobilost alebo opravnenia na vystavbu diela;

h) ak je Zhotovitel' v omeSkani s plnenim svojho z&vazku voéi svojmu Subdodavatelovi v stvislosti
s realiz&ciou diela.

. Objednéavatel mdze odstlpit od tejto zmluvy taktiez z tychto dévodov:

a) ak bol na majetok Zhotovitela podany navrh na zagatie alebo vyhlasenie konkurzu alebo navrh
na zacatie alebo povolenie restrukturalizacie, alebo ak bol na majetok Zhotovitefa vyhlaseny
konkurz alebo povolena restrukturalizacia;

b) ak Zhotovitel vstapil do likvidacie;

c) ak Zhotovitel postupi alebo prevedie svoje prava a povinnosti podra tejto zmluvy bez toho, aby
predtym ziskal suhlas Objednavatela, ak takyto sthlas nie je udeleny véeobecne;

d) ak Zhotovitel neuzavrie a neprediZi poistné zmluvy, ktoré st uvedené v &l. IX. tejto zmluvy.

.V pripade, Ze niektora zo zmluvnych stran odstlpi od tejto zmiuvy, buda platit nasledujice

ustanovenia:

a) zmluvné sirany vypracujl protokol o slpise stavebnych prac ku dfiu ukonéenia tejto zmluvy,
ktory bude protokolom o doruéeni prac a ich prevzati Objednavatefom;

b) zmluvné strany vypracuju zoznam materilov, zariadeni a ostatnych poloziek objednanych na
ucely vystavby diela, ktoré Zhotovitel nesmie pouZit pri inej vystavbe:

c) dokumenty, ktoré sa spominajl v pismene a) a b), budu zavazné pre zmluvné strany, iba ak ich
pisomne schvali stavebny dozor.

. Ak sa tato zmluva ukonéi, Objednavatel:

a) zaplati odmenu za vykonané a prevzaté stavebné prace zahmuté v protokole o sipise, ktora
bude zniZena o straty utrpené Objednavatefom v désledku udalosti uvedenych vyssie;

b) odkipi od Zhotovitela materialy, zariadenia a ostatné veci za nakupnu cenu zniZend o straty
utrpené Objednavatelom v ddsledku udalosti spomenutych vyssie;

c) prevezme Stavenisko.

. Objednavatel si vyhradzuje pravo jednostranne odstipit od zmluvy kedykolvek do zacatia

realizacie diela, a to v pripade nedostatku finanénych zdrojov na strane Objednavatela.

.V pripade, ak Zhotovitel' neposkytne Objednavatelovi vikonnostna zaruku podra ustanoveni &lanku

IV. bodu 19 tejto zmluvy povazuje sa to, za podstatné porusenie tejto zmluvy.

XIV. Pozastavenie stavebnych prac a vypoved

. Zhotovitel na pokyn Objednévatefa pozastavi pricbeh stavebnych prac alebo akejkolvek &asti
stavebnych prac na také obdobie a takym spasobom, aké Objednavatel povazuje za potrebné, a
poCas takéhoto pozastavenia riadne ochrani a zabezpedi stavebné prace alebo Gasti stavebnych
prac v potrebnom rozsahu podfa Objednavatela. Celkové trvanie pozastavenia stavebnych prac
Objednavatefom nesmie presiahnut 100 (sto) dni. Po dobu tohto pozastavenia je Zhotovitel
povinny désledne chranit a zabezpetit dielo.




2. Zhotovitel nie je opravneny pozastavit priebeh stavebnych préc alebo akejkolvek ¢asti stavebnych
prac z akehokolvek ddvodu bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatefa, okrem
situacie ohrozujlcej Zivot a bezpeénost 0sdb na Stavenisku.

3. Akykolvek uplatneny narok Zhotovitela neopraviiuje Zhotovitela na pozastavenie, zastavenie, resp.
spomalenie stavebnych prac alebo akejkolvek Gasti stavebnych prac.

4. Ak je priebeh stavebnych prac alebo akejkolvek Casti stavebnych prac pozastaveny na pokyn
Objednavatela a ak Objednavatel neda povolenie na obnovenie stavebnych prac do 60
(Sestdesiat) dni od datumu pozastavenia, potom, ak za takéto pozastavenie moze Zhotovite! alebo
vySSia moc, sa tato zmluva bude povaZovat za ukonéent a budu platit ustanovenia uvedené v él.
XIll. bod 4.

5. Objednavatel ma pravo ukonéit tito zmluvu kedykolvek pred dokongenim stavebnych prac
pisomnou vypovedou adresovanou Zhotovitelovi. Takéto ukondenie nadobudne Géinnost 14
(8trnést) dni po doruceni vypovede. Ak je tato zmluva ukoncena vydsie uvedenym spdsobom,
Objednévatel zaplati Zhotovitelovi odmenu za v8etky stavebné prace vykonané pred datumom
ukoncenia a odkupi od Zhotovitela materidly, zariadenia a ostatné polozky, ktoré sii spomenuté v
¢l. Xlil. bod 4. pism. b) a refunduje primerané naklady vynalozené Zhotovitelom v suvislosti s
ukoncenim tejto zmluvy.

6. Po uplynuti 14-dfiovej vypovednej lehoty spomenutej vyssie v bode 5. tohto ¢lanku zmluvy
Zhotovitel s nalezitou odbornou starostlivostou odprace zo Staveniska vetky svoje zariadenia,
ktoré si nafl umiestnil.

XV. Zmluvné pokuty a sankcie
1. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitefa je Objednavatel opravneny

uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny tieto pokuty
Objednavatelovi uhradit:

1.1. Za nedodrZanie terminu dokoncenia diela, resp. jeho ¢asti zmluvni pokutu vo vyske 300,00 €
(slovom tri sto Eur).za kazdy zacaty kalendarny def omeskania.

1.2. Za nedodrzanie ¢asovych milnikov zmluvn( pokutu vo vyske 0,05% z celkovej Ceny za dielo za
kazdy zacaty kalendarny defi omeskania.

1.3. Za omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaruénej dobe sa
Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnii pokutu vo vySke 300,00 € (slovom tri sto Eur).za kazdy
dent omeskania Zhotovitela az do doby ich skutoného odstranenia.

1.4. Za nezaatie akejkolvek Casti realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v
termine podfa tejto zmluvy, prip. harmonogramu prac zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z
celkovej ceny za dielo za kaZzdy zagaty kalendarny defi omeskania. V pripade omeskania na
strane Zhotovitela s prevzatim staveniska v lehote podfa ¢l. lIl ods. 1 tejto zmiuvy a/alebo v
pripade nezaCatia stavebnych prac do 3 pracovnych dni od protokolarneho odovzdania
staveniska podfa ¢l. Ill ods. 1 tejto zmluvy z akéhokolvek ddvodu na strane Zhotovitela,
Zhotovitel je povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny
za dielo za kazdy, aj zaCaty kalendamy defi omedkania. (Uplatnenie zmluvnej pokuty podfa
druhej vety tohto bodu zmluvy vylu€uje kumulativne uplatnenie zmluvnej pokuty podfa prvej
vety tohto bodu.)

1.5. Za zanedbanie povinnosti zabezpecit nepretrzité ¢istenie odpadovych vod v stlade so zakonom
364/2004 Z.z. o vodach a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (vodny zakon) zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo za kazdy
zacaty kalendarny defi zanedbania tejto povinnosti. Zmluvna pokuta vo vyske 3 000,00 €
(slovom tri tisic Eur). za kaZdé jednotlivé porusenie sa vztahuje na vypustenie nevycistenych
odpadovych vod do recipientu.
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1.6. V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich vplyvom,
v pripade zistenia porusenia zakazu fajéit v Objektoch Objednévatela, podla tejto zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitefa, zmluvna pokutu vo vyske 1000,00€ za kazdého pracovnika za kazdé
jednotlivé porusenie. Tymto nezanika narok Objednévatela na odstiipenie od Zmluvy.

1.7. V pripade porusenia inej povinnosti podfa tejto Zmluvy, za ktor nie je uréena individualna
sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnii pokutu vo vyske 200,00€ za kazdé jednotlivé porudenie, a
to aj opakovane.

1.8. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajiicej sa zmeny subdodavatelov podfa tejto
zmluvy (najmé podra ¢lanku VII) sa toto poruSenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a
Objednavatel ma pravo:

a) odstupit od Zmluvy
b) ma narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z hodnoty diela za kazdé porusenie
povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

V pripade omeSkania Objednévatela s Uhradou splatnej faktiry Zhotovitel pisomne vyzve
Objednavatela na dodatoéné plnenie s poskytnutim primeranej lehoty. Zhotovitel ma pravo na
zakonny Urok z omeskania za kazdy defi omeskania.

Naklady vzniknuté nekvalitou vykonanej prace znasa Zhotovite! v plnej vyske.

Splatnost’ faktir za zmluvné pokuty je do 14 (Stmastich) dni od ich dorudenia do miesta sidla
Zhotovitela resp. Objednavatela uvedeného v ¢&l. XIX. bod 3. tejto zmluvy. Tymito zmluvnymi
pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie naroku na nahradu $kody v pinej
vyske.

Odstapenie od zmluvy neznamena zénik naroku na zmluvnd pokutu alebo na nahradu $kody.
Tymto ¢lankom nie je vyli¢ené uplatnenie zmluvnych pokit uvedenych na inom mieste v ramci
tejto zmiuvy.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednévatela na nahradu $kody vplnej vyske
vzmysle ust. § 373 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov alebo pripadné odstlipenie od Zmiuvy.

XVI. Zodpovednost za Skody

. Zhotovitel preber4 plnu zodpovednost za straty alebo $kody na majetku, zranenie osdb alebo ich

usmrtenie, ktoré moZu nastat poas vykonavania prac uvedenych v predmete plnenia a ako ich
désledok. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pripadnli $kodu spdsobend Objednavatelovi kradezou,
stratou, zniCenim alebo inym poskodenim jehofich majetku znaSa v pinej vyske. Pri uplatneni
alhrade $kod anékladov sa zmluvné strany budd riadit ustanoveniami § 373 az § 386
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel je povinny nahradit $kodu aj v pripade, ak spdsobi $kodu akejkofvek inej osobe, $kodu
na cudzich objektoch, zariadeniach a majetku pri vykone prav a povinnosti vyplyvajdcich mu z tejto
zmluvy. Pre vylGenie pochybnosti $kodou sa rozumejii aj sankcie uloZené Objednavatelovi
organmi verejnej moci, ak tieto boli ulozené v dosledku &innosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

XVII. Bezpeénost' a ochrana zdravia pri préci (BOZP), ochrana Zivotného prostredia (OZP)
a ochrana pred poZiarmi (OPP)

. Odborna a zdravotna spdsobilost zamestnancov Zhotovitela, ako aj zamestnancov pripadného

Subdodavatela, musi byt vsilade splatnymi a Gginnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi SR.

Zhotovitel' sa zavézuje riadit sa pokynmi Objednavatela, hlavne pokynmi uréeného zastupcu
Objednavatela, autorizovaného bezpetnostného technika, resp. bezpeénostného technika,
technika poZiamnej ochrany, energetika, zamestnanca pre oblast kontroly kvality.
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Zhotovitel sa zavazuje k sucinnosti s uréenym zastupcom Objednavatela, ato po celi dobu
realizacie diela. Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby ktorékolvek tretie osoby, ktoré budd pre
neho vykonavat niektoré prace, boli taktiez zaviazané k spolupraci (stginnosti) s uréenym
zastupcom Objednavatela po celt dobu realizacie diela.

Zhotovitel je povinny umoznit zastupcovi Objednavatela vykonat zapis do stavebného dennika
o zistenych nedostatkoch po¢as vykonavania zmluvnych Cinnosti a vramci kontrolnych dni
prerokovavat plnenia opatreni tykajlcich sa zaistenia BOZP.

Pokial Objednavatel Zisti, Ze Zhotovitel, alebo osoby, za ktoré je Zhotovitel zodpovedny, porusuji
povinnosti v oblasti bezpecnosti aochrany zdravia pri praci, ma Objednavatel pravo vyzvat
Zhotovitefa, aby podfa pokynov Objednavatela vykonal napravu, ktor(i sa Zhotovitel zavézuje
vykonat,

Urceni zastupcovia zmluvnych stran st povinni sa pred zagatim plnenia podla zmluvy vzajomne
informovat o nebezpegenstvach a rizikach mozného ohrozenia Zivota a zdravia pri vykonavanom
pineni podla zmluvy a pinenie na ne nadvézujice alebo s nim stvisiace, o opatreniach prijatych
k ochrane proti pdsobeniu identifikovatelnych rizik, ktoré sa tykaji poskytovania pinenia
pracovnych cinnosti na Stavenisku, zoznamit sa s umiestnenim prostriedkov prvej pomoci,
s traumatologickym planom a ostatnou dokumentaciou o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
na Stavenisku. Zmluvné strany otom vyhotovia zapis, prip. to uvedi v zapise o prevzati
(odovzdani) Staveniska alebo v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje pred zadatim pinenia svojho zavazku preukazatelne poskytnlf svojim
zamestnancom vhodné a primerané informacie a pokyny k zaisteniu bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci a o prijatych opatreniach, predovsetkym k zdolavaniu poZiarov, k poskytnutiu prvej pomoci
a k postupu pri mimoriadnych udalostiach na Stavenisku.

Na zaklade vyzvy Objednavatela je Zhotovitel povinny predioZit’ Objednavatelovi doklad o Skoleni
zamestnancov Zhotovitela, resp. Subdodavatelov v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrane proti poziarom v rozsahu stanovenom pravnymi alebo inymi predpismi o bezpec¢nosti
a ochrane zdravia pri praci a ochrane proti poZiarom.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdavat Objednavatelovi pisomné denné zoznamy svojich
zamestnancov, ako aj zamestnancov svojho Subdodavatela, pripadne dalSich oséb, ktoré sa na
Stavenisku prostrednictvom Zhotovitela podielaju na jeho pineni. Iné osoby, nez osoby uvedené
v takomto zozname, smu na Stavenisko vstapif len s vedomim uréeného zastupcu Objednavatefa.
Tym nie je dotknutad zodpovednost Zhotovitela za bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci tychto
0s6b po dobu, po€as ktorej sa zdrzuji na Stavenisku.

Zhotovitel zaisti, aby jeho zamestnanci pouzivali osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovny
odev aobuv, hlavne ochranné prilby avystrazné reflexné vesty, pripadne pracovny odev
s reflexnymi prvkami, a zavazuje sa ich pouzivanie sustavne kontrolovat.

Pokial nie je v zmluve uvedené inak, oznami Zhotovitel pri prevzati Staveniska alebo pred zaéatim
plnenia meno a priezvisko osoby zodpovednej za organizaciu prace svojich zamestnancov, ako aj
jej telefonicky kontakt. Zhotovitel sa zavazuje zaistit trvalu pritomnost takejto osoby po dobu
realizacie diela na Stavenisku.

Zhotovitel je vsulade s predpismi o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci povinny oznaif
stavenisko, pripadne jeho samostatnii Sast' a vykonat Standardné opatrenia z hladiska BOZ a PO
proti vstupu nepovolanych oséb (paskou vymedzeny priestor, vystrazné tabulky). Oznacenie
Staveniska zriadené Zhotovitefom je Zhotovitel povinny pravidelne kontrolovat' a udrziavat po dobu
plnenia zavazku.

Po odovzdani a prevzati jednotlivych ucelenych Casti diela vymedzenych v tejto zmluve zodpoveda
Zhotovitel za zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci svojich zamestnancov ako aj
zamestnancov svojich Subdodavatelov, taktiez za vSetky osoby ktoré sa s jeho vedomim na
odovzdanom pracovisku nachadzaju.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Skladky amiesta pre uloZenie drobného materialu smie Zhotovitel zriadit len v priestoroch
urCenych na to Objednévatelom, ato spdsobom zodpovedajicim predpisom o bezpegnosti
a ochrane zdravia pri praci.

Kazdy pracovny araz zamestnanca Zhotovitela na Stavenisku sa Zhotovitel zavazuje bezodkladne
oznamit' aj uréenemu zéstupcovi Objednavatela a umoznit Objednavatelovi ucast pri zistovani
pricin a okolnosti vzniku takéhoto pracovného Urazu. Zhotovitel rovnako Objednavatelovi odovzda
fotokdpiu z&znamu o registrovanom pracovnom Uraze, a ak ide o evidovany pracovny uraz,
pisomne oznami Objednévatefovi Udaje o takomto pracovnom (raze. Povinnostami podfa tohto
bodu nie su dotknuté povinnosti Zhotovitefa podla platnych pravnych predpisov o evidencii
a registracii pracovnych drazov.

Zhotovitel je povinny zaistit, aby jeho zamestnanci na Stavenisku nepozivali alkoholické napoje,
navykoveé, omamné a psychotropné latky, a nevstupovali na Stavenisko pod ich vplyvom. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze Objednéavatel ma pravo kedykolvek vykonat dychovi skisku zamestnancov,
resp. pracovnikov Zhotovitela k zisteniu pritomnosti alkoholu v dychu, pri¢om Zhotovitef je povinny
svojho zamestnanca, resp. pracovnika, ktory vstipil na Stavenisko pod vplyvom alkoholu,
navykovych, omamnych alebo psychotropnych latok alebo ich na Stavenisku poZiva, a svojho
zamestnanca, resp. pracovnika, ktory sa odmietol podrobit dychovej skuske, vykazat zo
Staveniska. Pokial tak nevykona ani naprick vyzve Objednavatela, pravo vykazat dotyéného
zamestnanca, resp. pracovnika Zhotovitela ma Objednavatel.

Prava a povinnosti dohodnuté podfa predchadzajlicich bodov tohto &lanku ohfadom zamestnancov
Zhotovitela platia obdobne aj vo vztahu kinym osobam, ktoré sa prostrednictvom Zhotovitefa
podiefaju na jeho pineni alebo sa s jeho vedomim zdrziavajii na Stavenisku.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pravne ainé predpisy v oblasti ochrany pred poZiarmi
a dodrZiavat pokyny Objednavatela v oblasti ochrany pred poZiarmi na Stavenisku.

Zhotovitel sa zavézuje stanovit opatrenia proti poZiarom na Stavenisku, pred zacatim plnenia
svojho zavazku preskolit v oblasti ochrany pred poZiarmi svojich zamestnancov ainé osoby, ktoré
sajeho prostrednictvom podiefajii na jeho pineni, ako aj vykonat na odovzdanom Stavenisku
kontrolni ¢innost v rozsahu podfa platnych pravnych predpisov o ochrane pred poZiarmi.

O kazdom poZiari vzniknutom na odovzdanom Stavenisku Zhotovitel bez zbytoéného odkladu
pisomne oboznami Objednévatefa. Tym nie si dotknuté povinnosti Zhotovitefa ohlésit poZiar
prislusnému hasi¢skému a zachrannému zboru a prislusnym organom verejnej moci ani iné
povinnosti vyplyvajuce z pravnych a inych predpisov o ochrane pred poZiarmi.

Pri vykonavani Cinnosti alebo prevadzkovani zariadeni so zvyenym poZiarmym nebezpe&enstvom
je Zhotovitel zodpovedny za ich protipoZiame zabezpedenie, hlavne za zamedzenie vzniku
nebezpeCenstva poZiaru, odstranenie horfavych latok, vybavenie hasiacimi prostriedkami,
poZiamym dozorom a zriadenim dostatoénych anikovych ciest. Fotokdpiu pisomného prikazu
vydaneho podfa pravnych predpisov o ochrane pred poZiarmi k vykonavaniu &innosti s otvorenym
ohiiom sa Zhotovitel zavazuje predlozit uréenému zastupcovi Objednavatela bezodkladne.
Zhotovitel rovnako zaisti néasledny dozor po ukongeni prac s otvorenym ohiiom alebo inych
cinnostiach so zvySenym nebezpegenstvom vzniku poZiaru v rozsahu podfa pravnych predpisov
0 ochrane pred poZiarmi a prislunych technickych noriem.

Zhotovitel prijme vSetky opatrenia k obmedzeniu hlugnosti spésobenej jeho &innostou na
Stavenisku v sulade s prisluSnymi platnymi pravnymi predpismi a dalej opatrenia k Gi¢innej ochrane
spodnych vod, podzemnych tokov, drenéZi alebo inych zdrojov vody na Stavenisku a na prilahlych
pozemkoch pred znecistenim.

Zhotovitel je povinny udrZiavat' poriadok a gistotu na Stavenisku ana pristupovych cestach na
Stavenisku, priebeZne odstrafiovat odpad anegistoty, ktoré vznikli pri plneni jeho zavazku,
technickymi opatreniami zabrafiovat ich prenikaniu mimo Stavenisko a zaistit ich uloZenie
a likvidaciu podfa pravnych predpisov o odpadoch. Na Ziadost Objednavatela je Zhotovite! povinny
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mu predioZit doklady o spineni povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov o odpadoch
v slivislosti s pinenim jeho zavazku. Na Stavenisku je zakazané spalovat akykofvek odpad.
Ak Zhotovitel neplni ani v dodatoéne uréenej lehote Objednavatefom stanovené povinnosti
v oblasti udrziavania Cistoty na Stavenisku a na pristupovych cestach k nemu, alebo nakladanie
s odpadmi, je Objednavatel opravneny tieto povinnosti spinit sam alebo tretou osobou na naklady
Zhotovitela.
VIil. Mi€¢anlivost’

Zhotovitel neprezradi Ziadnej tretej strane, ktord sa nepodiela na plneni tejto zmluvy, Ziadne
informacie o obsahu tejto zmluvy ani Priloh k tejto zmluve ani o ostatnych dokumentoch alebo
informéciach suvisiacich s priebehom vystavby s vynimkou auditorskych tradov.
Vsetky informéacie ziskané alebo poskytnuté pocas rokovania o tejto zmluve alebo za ugelom
uzatvorenia tejto zmluvy alebo za Ucelom plnenia tejto zmluvy, zmluvné strany povazuji za
doverné (dalej len ,Doverné informacie”) a zavazujl sa o Ddvernych informaciach zachovavat
micanlivost, Déverné informacie nepouZzit inak ako na pinenie povinnosti podfa tejto zmluvy (dalej
len ,Dohoda o Mi¢anlivosti®); tieto povinnosti zmluvnych stran trvajl aj po skonceni tejto zmluvy.
Dojednanim Dohody o Mi¢anlivosti nie st dotknuté zakonné ustanovenia svisiace s ochranou:
a) obchodného tajomstva a/alebo
b) ddvernych informéacii, pricom vSetky informacie, ktoré si zmluvné strany poskytli pri rokovani

0 uzatvoreni tejto zmluvy tymto oznacuju ako dévemné.
Za ddverné informacie sa nepovazujl tie informacie v zmysle ods. 1 a 2 tohto ¢lanku tejto zmluvy,
ktoré podliehaji povinnému zverejneniu v zmysle ust. § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
Informécia sa nepovazuje za Dovern(i informaciu, ak bola verejne znama pred uzatvorenim tejto
zmluvy alebo ak sa stane verejne zndma v ddsledku konania zmluvnej strany, ktora mohla Ziadat
zachovanie Dohody o Mi&anlivosti. Za poruSenie Dohody o MiCanlivosti sa nepovazuje poskytnutie
informacii zamestnancom, pravnym poradcom, auditorom, pripadnym dal$im konzultantom ako aj
na Ucely Statistiky a vykaznictva (v zmysle pravnych predpisov) a to v nevyhnutnom rozsahu alebo
za Ucelom vykonu prava.
Zaroven sa zmluvné strany zavazuju a zodpovedajli za to, Ze ich pracovnici alebo zmluvny partneri
budid o Dovernych informaciach zachovavat miCanlivost vsGlade avrozsahu Dohody o
Mi€anlivosti.
Zmluvna strana moze zverejnit Dovernt informaciu len po predchadzajlicom pisomnom sihlase
druhej zmluvnej strany afalebo ak jej takuto povinnost uklada platny pravny predpis alebo
rozhodnutie prisludného organu verejnej spravy.
V pripade poruSenia zavazku miCanlivosti je zmluvna strana, ktora svoj zavéazok porusila povinna
druhej zmluvnej strane nahradit vietku a akokofvek vzniknutd Skodu.
Porusenie Dohody o Mi€anlivosti je podstatnym porusenim tejto zmluvy a dévodom na okamzité
odstipenie od zmluvy.

XIX. Zastupovanie stran na Stavenisku, doru¢ovanie

. Zhotovitel urCuje za svojho zastupcu pri realizcii diela: Ing. Tomas Kosa, tel. ¢.: 0903424784,

e-mail: kosa@darton.sk , Ing. Peter Simon, tel. &.: 0903 435 966, e-mail: darton@darton.sk,
ktory je opravneny ho zastupovat pri prevzati Staveniska, riadeni vykonavanych prac, kontrolnych
dioch, vykonavani predpisanych skisok, odovzdani diela alebo jeho ucelenej ¢asti a vystavovani
faktar. V jeho nepritomnosti ho zastupuje zamestnanec Zhotovitefa, ktorého pisomne uréi. Tento
uréeny zamestnanec bude mat rovnaké pravomoci ako zastupca Zhotovitela pri realizacii diela.

Objednavatel urCuje ako svojho povereného zastupcu: Ing. Zuzana Zahorecova,
€. tel.: +421 948 955 311 aby riadil a dozoroval celkové pinenie tejto zmluvy zo strany Zhotovitefa,
a plnenie jeho povinnosti a zavazkov v zmysle tejto zmluvy, a to najma pre zmluvné a technické
veci. Povereny zastupcovia Objednavatefa buda primamou kontaktnou osobou Objednavatela so




Zhotovitefom, a pokial Objednavatel neupovedomi Zhotovitefa inak, bude mat piné opravnenie
Objednavatela konat za a v jeho mene za Uelom riadnej realizacie diela v stvislosti s touto
zmluvou.
a) Objednavatel Mesto Komarno, Nam. gen. Klapku 1, 945 01 Komérno,
b) Zhotovitel: DARTON s. 1. 0., Ul. Prace 4933, 945 01 Komamo
. Strany sa budd informovat o kazdej zmene adresy a telefonnych Cisel. V dosledku nepinenia tejto
povinnosti sa bude akékolvek oznamenie zaslané na posledni znamu adresu uvedent zmluvnymi
stranami a vratené zasielatefovi ako nedoruené povaZzovat za pravoplatné dorucene.
KoreSpondencia medzi zmiuvnymi stranami musi byt v pisomnej forme (posta, fax, e-mail s
potvrdenim prijatia).

XX. Dopliiujuce ustanovenia
. Ak z nejakého dovodu, ktory neopraviiuje Zhotovitela na predizenie doby vystavby bude ohrozeny
termin dokonéenia prac, upozorni povereny zastupca Objednavatela pisomne Zhotovitela na tato
skutocnost a Zhotovitel je povinny prijat dostatoné opatrenia na minimalizaciu rizika omeskania, o
ktorych pisomne informuje Objednavatela. Zhotovitel nema narok na Uhradu dodatoénych
nakladov za vykonanie pripadnych opatreni, ktoré zabezpecia dodrzanie terminu dokonéenia.
.V pripade vykonu kontroly/auditu/kontroly na mieste u Objednavatela zo strany organov kontroly
aauditu SR aEU, najma vzmysle zakona &. 357/2015 Z. z. ofinandnej kontrole a audite
a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, sa Zhotovitel sa zavazuje
poskytnut Objednavatelovi potrebn(l sucinnost, ato najma poskytnutim potrebnych dokladov,
zaznamov dat na pamatovych mediach, vystupov projektu aostatnych informacii vyZiadanych
organom kontroly a auditu, ak sa tykaju diela.
. Zhotovitef  poskytne neobmedzeny pristup abude spolupracovat so zastupcami Eurdpske;
komisie, Eurdpskeho dvoru auditorov, Najvy$Sieho kontrolného dradu Slovenskej republiky,
Ministerstva dopravy, vystavby a regiondineho rozvoja Slovenskej republiky as dalSimi
opravnenymi organmi, aby im umoZnil indpekciu aaudit fubovofného aspektu tejto zmiuvy.
Zhotovitel' uvedie obdobné ustanovenie vo vSetkych zmluvach s Subdodavatelmi alebo
dodavatelmi uzatvorenych v ramci tejto zmluvy.
. Zmluvné strany vyhlasuji, Zze vykonavaji svoju Cinnost v sllade so vSeobecnymi zavaznymi
pravnymi predpismi, platnymi normami a vSeobecne uznavanymi zasadami poctivého obchodného
styku, pri zachovavani moralnych Standardov a dodrziavani zasad obchodnej etiky.
. Zaroven sa zmluvné strany zavazuju, Ze sa zdrzia akeéhokofvek konania, ktoré by mohlo byt zo
strany fretich osOb povaZované za nemoralne, vrozpore sdobrymi mravmi a v rozpore
s obchodnou etikou.
. Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 1 lanku II.
tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatefom poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom priestorov,
ktorych sa realizicia diela tyka a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby neméze uplatiiovat
naroky na Upravu zmiuvnych podmienok.
. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy,
Ze sl mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, a ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k realizacii zakazky, resp. diela potrebné, a ze
doklady a dokumenty nim poskytnuté k zakazke, resp. dielu boli vyhotovené v silade s Gpinym
oboznadmenim sa so zékazkou resp. dielom a boli vyhotovené lplne a kompletne a Zhotovitel do
nich zahrnul vSetky prace a naklady, ktoré by mu mohli v savislosti s realizaciou zakazky, resp.
diela vzniknat.
. Zhotovitel zarover vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povazuije za tplné a dostatotné na ocenenie
realizacie kompletného diela.
. Za okolnosti vylu¢ujuce zodpovednost zmluvnych stran podfa tejto zmluvy sa povazuje prekazka,
ktora nastala nezévisle od vole zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak nemozno
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rozumne predpokladat, ze by zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zavazku tito prekazku predvidala. Uginky vyluéujuce
zodpovednost st obmedzené iba na dobu dokial trva prekézka, s kiorou s tieto Ucinky spojené.
Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekézka, ktora nastala az v ¢ase, ked bola zmluvna
strana v omeskani s pinenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.
Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmiuvy mozno uskutoénit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, inak je zmena &i
doplnenie zmluvy neplatné.

Tato zmluva podlieha podia zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto zmluvy ako 3
jednotlivych faktar vyplyvajicich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava siihlas na zverejnenie tejto
zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s uskuto&iovanymi
pracami kedykolvek pocas platnosti a U¢innosti zmluvy o nenavratny finanény prispevok (ITMS
kod: NFP310040BPB7) a to opravnenymi osobami, ktorymi st najma :

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitomého auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatefského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Grad SR a nim poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislugnymi Pravnymi predpismi
SR a pravnymi akimi EU.“

, @ poskytnut im v3etku potrebna sucinnost.

XXI. Zavere¢né ustanovenia

. Zmluva mbze byt doplnena alebo zmenena len pisomnymi dodatkami k zmluve, podpisanymi

obidvoma zmluvnymi stranami.

Kazda zmluva alebo dodatok uzavrety Objednavatefom, ktory podlieha povinnosti zverejnenia
podia § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych z&konov (zékon o slobode informéacii) v zneni neskorSich predpisov, musi byf
zverejnend v Centrélnom registri zmllv, alebo na webovom sidle Objednavatela (s ohladom na
kategoriu povinnej osoby). V nadvaznosti na zakon &. 546/2010 Z. z., ktorym sa doplifia zakon ¢&.
40/1964 Zb. ObcCiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov, ak Objednavatel nezverejnil
uzavretd zmluvu, resp. dodatok k zmluve v lehote do 3 mesiacov od jej podpisania, ma sa za to, Ze
takato zmluva alebo dodatok vobec nevznikla.

V pripade, ze pri plneni tejto zmluvy vzniknd spory, budd sa obe strany snazit vyriesit spory
pisomnou dohodou. Pokial neddjde k vyrieSeniu sporov cestou zmieru, je kazda zo zmluvnych
stran opravnend riesit spor stidnou cestou na miestne prisiu§nom vSeobecnom side Slovenskej
republiky.

Vztahy zmluvnych stran vyplyvajlce z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizSie neupravené sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, Autorského zékona a dalSich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov SR.

V pripade zmeny obchodného mena, sidla/miesta podnikania, alebo bankového spojenia, kazda
zo zmiuvnych strén je povinna pisomne oznamit tito skutonost bezodkladne druhej zmluvnej
strane.



6. Pokial akékolvek z ustanoveni tejto zmluvy je alebo sa stane neplatnym, protipravnym alebo
nedcinnym, zavazuju sa zmluvné strany toto ustanovenie bezodkladne nahradit ustanovenim
novym, ktorého zmysel sa bude o mozno najviac blizit zmyslu a hospodarskemu dcelu
nahradzovaného ustanovenia tak, aby bolo mozné predpokiadat, Ze by ho strany boli pouil, keby
vedeli o neplatnosti, protipravnosti alebo nedcinnosti ustanovenia nahradzovaného. Neplatnost,
protipravnost alebo neucinnost ustanovenia tejto zmluvy sa nebude dotykat ostatnych ustanoveni
tejto zmluvy, pricom tato zmluva sa bude vykladat tak, ako keby v nej nebolo neplatné, protipravne
alebo neucinné ustanovenia nikdy obsiahnuté.

7.V pripade ak zmluvna strana neuplatni svoje pravo vyplyvajice mu z tejto zmluvy, neznamena to
vzdanie sa prava do buddcnosti.

8. Tato zmluva nadobida platnost diiom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a G&innost po
ukonceni finanénej kontroly, v ramci ktorej poskytovatel NFP neidentifikoval nedostatky, ktoré by
mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, pri¢om rozhodujuci je datum dorugenia spravy z
kontroly prijimatelovi. Ak boli v rémci finanénej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali
alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne uginnost momentom sthlasu
prijimatela s vySkou ex ante financnej opravy uvedenej v sprave z kontroly a kumulativneho
spinenia podmienky na uplatnenie ex ante finanénej opravy podra Metodického pokynu CKO &. 5,
ktory upravuje postup pri uréeni finanénych oprav za VO. Verejny obstaravatel upovedomi
zhotovitela bezodkladne o naplneni podmienok Gcinnosti podfa predchadzajicej vety.

9. Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy su:

- Priloha 1 - Viykaz vymer stavebnych prac —polozkovity rozpo&et stavby pontknuty zhotovitelom
pri verejnej sutazi ‘

- Priloha 2 - Casovy harmonogram realizacie stavebnych préac

- Priloha 3 - Zoznam Subdodévatefov spolu s rozsahom prac

10. Tato zmluva ¢ 2033/835/0RaZP/2022 je vyhotovena v 6 exemplaroch, pritom Objednavatef
obdrzi 4 exemplare, Zhotovitel 2 exemplére.

11. Tato zmluva predstavuje jedini dohodu medzi zmluvnymi stranami a nahradza akékolvek iné
zmiuvy, ktoré boli uzavreté zmluvnymi stranami v stvislosti s dielom.

12. Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si zmluvu pregitali, obsahu, ktory povazuju za uréity a zrozumitelny,
porozumeli a tento vyjadruje ich slobodni a vaznu volu zbaveni akjchkolvek omylov, na dokaz
¢oho pripajajl svoje podpisy.

za objednavatela: [ 7 FEB, 20727 za zhotovitefa: ) ; prp- 719
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