

## ZMLUVA O DIELO

### na výkon odborného autorského dohľadu

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 v znení neskorších predpisov  
na výkon autorského dozoru

#### I.

#### ZMLUVNÉ STRANY

- 1. Objednávateľ** : **Oravská poliklinika Námestovo**  
Sídlo : Červeného kríža 62/30  
IČO : 00634875  
DIČ : 2020573434  
Štatutárny orgán : Ing. Mária Šišková, MPH, riaditeľka  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu IBAN : SK70 8180 0000 0070 0048 1061  
Osoby oprávnené konať v  
- zmluvných veciach : Ing. Mária Šišková, MPH, riaditeľka  
- realizačných veciach : Ing. Karol Kurtulík, vedúci prevádzkovo - investičného úseku  
Telefonický kontakt : 043/ 5503 101, 043/5503 104  
E-mail : [opnam@opnam.sk](mailto:opnam@opnam.sk)

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

- 2. Vykonávateľ OAD** : **IKARCH, s. r. o.**  
Sídlo : Žltá 1205/7, 010 03 Žilina  
Štatutárny zástupca : Ing. Igor Klein, konateľ  
IČO : 43909060  
IČ DPH : 2022511469  
Bankové spojenie : Tatra Banka Žilina  
Číslo účtu/IBAN : SK82 1100 0000 0026 2678 9292  
Tel. : +421 907 808 258  
email : [ikarch@ikarch.sk](mailto:ikarch@ikarch.sk)  
Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 19960/L

(ďalej len „vykonávateľ“)

#### II.

#### PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je výkon odborného autorského dohľadu v priebehu realizácie stavby: „**Dobudovanie 3. poschodia rozostavanej budovy Oravskej polikliniky Námestovo - CIZS**“ (ďalej len „stavba“) vrátane vypracovania potrebných zmien a dodatkov k projektu tak, ako budú dohodnuté na kontrolných dňoch stavby.
- 2.2 Zhotoviteľom stavebných prác je: **STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.**, Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo, IČO: 36373249 na základe Zmluvy o dielo č. ŽSK 1064/2021/OSMaI zo dňa 27.12.2021. Stavba je financovaná v zmysle pravidiel Integrovaného regionálneho operačného programu a z vlastných zdrojov verejného

obstarávateľa (spolufinancovanie, Žilinský samosprávny kraj) - kód výzvy: IROP-PO2-SC212.2020-58, Prioritná os 2 „Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám“, Špecifický cieľ 2.1.2 „Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti“, Názov projektu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Námestovo“..

- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje za vykonaný odborný autorský dohľad zaplatiť cenu diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a poskytnúť vykonávateľovi OAD maximálnu súčinnosť.

### III.

#### ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY

- 3.1 Výkon odborného autorského dohľadu:

Odborný autorský dohľad bude vykonávaný podľa potreby na stavbe a na základe požiadavky, resp. výzvy objednávateľa v predpokladanom rozsahu maximálne 500 hodín počas celej doby realizácie stavby.

- 3.2 Návrh zmien a dodatkov k projektu:

Zmeny a dodatky projektu stavby budú vypracovávané priebežne v termínoch dohodnutých na kontrolných dňoch stavby a to v termínoch vzájomne dohodnutých medzi objednávateľom a vykonávateľom OAD. Drobné úpravy budú vyšpecifikované v stavebnom denníku, závažnejšie a rozsiahlejšie na osobitných častiach výkresovej dokumentácie s vyznačením dátumu a poradového čísla zmeny. Zmeny a dodatky projektovej dokumentácie vyvolané objednávateľom a/alebo užívateľom stavby, najmä ak sa jedná o zmeny rozširujúce alebo meniace pôvodné zadanie projektovej dokumentácie nie sú obsahom autorského dozoru. Tieto budú ocenené vykonávateľom OAD samostatne a vypracované na základe objednávky.

- 3.3. Odborný autorský dohľad (ďalej len OAD ) bude vykonávaný okrem iného najmä v rozsahu:

- kontrola súladu zhotovovanej stavby s projektovou dokumentáciou (ďalej len PD), stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami k vypracovanej PD vydanými pred a počas výstavby stavbou dotknutými subjektami,
- sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska, kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
- poskytovať vysvetlenia k projektu potrebné na zabezpečenie plynulosti výstavby, posudzovať prípadné návrhy zhotoviteľa na zmeny a odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii z pohľadu technického riešenia, finančnej náročnosti, doby výstavby a ďalších podmienok súvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovať sa k nim, zúčastňovať sa na konaniach na prípadné zmeny stavby pred dokončením,
- posudzovať a vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. práce navyše, t.j. práce nad rozsah stanovený schválenou projektovou dokumentáciou,
- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, a kolaudačnom konaní v súlade so všeobecnými platnými záväznými predpismi,
- na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, prípadne trvale zakrytých prác pred ich zakrytím,
- na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
- v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie,

- je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dozoru,
- zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
- zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy OAD o priebehu stavby,
- odsúhlasovanie zmenových príkazov predkladaných zhotoviteľom a to aj zmien nevyvolaných vadou alebo nedorobkom projektu - odsúhlasovanie jednotkových cien, odsúhlasovanie výmer, odsúhlasovanie materiálov, výrobkov a technologických postupov,

#### IV.

#### SPÔSOB SPLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 V priebehu stavby zistené nové skutočnosti a následné rozhodnutia budú pri výkone odborného autorského dohľadu stavby zakaždým zaznamenané do stavebného denníka. To sa týka aj drobných na kontrolných dňoch dohodnutých zmien a dodatkov k PD. Rozsiahlejšie zmeny a dodatky budú podchytené na osobitných častiach výkresovej dokumentácie s vyznačením dátumu a poradového čísla zmeny.
- 4.2 Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa vykonávateľ OAD zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť pokynmi objednávateľa.

#### V.

#### ČAS PLNENIA

- 5.1 Vykonávateľ OAD sa zaväzuje, že bude vykonávať zmluvnú činnosť priebežne podľa potreby na stavbe a na základe požiadavky, resp. výzvy objednávateľa, v prípade dojednaných termínoch, po celý čas realizácie stavby. V prípade nemožnosti výkonu OAD z dôvodu práceneschopnosti, resp. iných skutočností, zabezpečí za seba plnohodnotnú náhradu.
- 5.2. V prípade závažnejších a rozsiahlejších zmien projektu zapríčinených chybami projektovej dokumentácie je vykonávateľ OAD povinný vyhotoviť dokumentáciu navrhovaných a dohodnutých úprav v dohodnutom termíne, rozsahu a forme, vrátane požadovaných príloh.
- 5.3. Predpokladaný čas výstavby je 12 mesiacov.
- 5.4. Termín zahájenia výkonu OAD: nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy.
- 5.5. Termín ukončenia výkonu OAD: dňom nadobudnutia právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

#### VI.

#### SÚČINNOSŤ A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

- 6.1 Záväzným podkladom pre výkon odborného autorského dohľadu bude schválená projektová dokumentácia, ktorú vypracovala spoločnosť: IKARCH s.r.o., Žltá 1205/7, 010 03 Žilina, IČO: 43909060, aktualizácia v 12/2020 a Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením 0012/2021, vydaného Mesto Námestovo dňa 28.01.2021.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne vykonávateľovi OAD v nevyhnutnom rozsahu súčinnosť pri výkone OAD potrebnú k zabezpečeniu nevyhnutných podkladov a rozhodnutí dotknutých subjektov/orgánov súvisiacich s realizáciou stavby.
- 6.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí pre vykonávateľa OAD a jeho subdodávateľov prístup do všetkých priestorov staveniska a jeho okolia v rozsahu potrebnom k výkonu OAD.

**VII.**  
**CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za výkon OAD podľa cenovej ponuky, ktorá je prílohou č.1 tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami :

Predpokladaná maximálna cena bez DPH:	16 500,00 EUR
DPH 20 %:	3 300,00 EUR
Predpokladaná maximálna <b>cena spolu s DPH:</b>	<b>19 800,00 EUR</b>
slovom: = <b>Devätnásťtisícosemsto</b> =	

Kalkulácia ceny za výkon odborného autorského dohľadu tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Cena za výkon OAD je maximálna a zahŕňa celé obdobie výkonu OAD v zmysle článku V., bodu 5.4. tejto zmluvy. Uvedená hodinová sadzba vo výške 33,00 EUR bez DPH za hodinu je pevná a nemenná počas trvania zmluvy o dielo.

- 7.2 V dohodnutej cene sú zahrnuté dopravné náklady na stavbu a činnosti (zmeny PD) podľa článku IV. bodu 4.1 tejto zmluvy.

Podkladom pre úhradu ceny za výkon OAD bude faktúra vystavená vykonávateľom dozoru na konci kalendárneho mesiaca, podľa skutočne dozorovaných hodín na stavbe a vykonaných prác a doručená objednávateľovi. Prílohou faktúry je súpis skutočne dozorovaných hodín a vykonaných prác na stavbe v danom mesiaci, ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom.

- 7.3 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, vykonávateľ OAD má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % fakturovanej ceny za každý, aj začatý deň omeškania.

- 7.4 Objednávateľ má právo požadovať voči vykonávateľovi OAD zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR v týchto prípadoch:

- za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby a to za každý nesplnený termín podľa čl. V bod 5.2,
- za neospravedlnenú neúčast' vykonávateľa OAD na kontrolných dňoch stavby za každý kontrolný deň, ak e-mailová pozvánka bola odoslaná minimálne 5 pracovných dní pred konaním kontrolného dňa.

- 7.5 V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude vykonávateľ OAD ku dňu zrušenia, alebo odstúpenia fakturovať objednávateľovi vzájomne odsúhlasené skutočne dozorované hodiny a vykonané práce na stavbe (na zmene, resp. doplnení PD). Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia vykonávateľom.

- 7.6 Jednotlivé faktúry budú obsahovať okrem iného najmä tieto údaje:

- označenie objednávateľa a vykonávateľa OAD, adresa, sídlo, identifikačné údaje
- číslo zmluvy
- číslo faktúry
- názov diela
- predmet úhrady
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
- fakturovanú sumu
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Prílohou faktúry bude vždy objednávateľom odsúhlasený súpis skutočne dozorovaných hodín a vykonaných prác na stavbe.

- 7.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve objednávateľ je oprávnený vrátiť ju vykonávateľovi OAD na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie

lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

## VIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Vykonávateľ OAD bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy a technické normy SR, ako aj podmienky tejto zmluvy. Vykonávateľ OAD sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a ďalších subjektov dotknutých stavbou.

## IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 9.2 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva rovnopisy a vykonávateľ dva rovnopisy.
- 9.3 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, ustanoveniam tejto zmluvy rozumejú a na znak súhlasu ju potvrdzujú podpismi štatutárnych zástupcov.
- 9.4 Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a na webovom sídle Objednávateľa.

Prílohy :

1. Cenová ponuka na výkon autorského dozoru

V Námestove, dňa 16.9.2022


Za objednávateľa:

Oravská poliklinika  
029 01 Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo  
Ing. Mária Šišková, MPH, riaditeľka

V Žiline, dňa 19.9.2022

Za vykonávateľa:

 **IKARCH**  
IKARCH, s.r.o.  
Vysokoškotákov 1759 / 5  
01001, Žilina  
IČO: 4390069  
IČ DPH: SK22511469  
mobil: 09292 / 1100  
www.ikarch.sk

IKARCH s.r.o.  
Ing. Igor Klein, konateľ

## Príloha č. 1 - cenová ponuka na výkon autorského dozoru



address: IKARCH, s.r.o. Žitná 1205/7, 010 03 Žilina - Budatín

IČO: 43904060

DIČ: 2022511469

IČ DPH: SK2022511469

web: www.ikarch.sk

mail: ikarch@ikarch.sk

mobil: 0907 808258

Dobrý deň

Posielam požadovanú cenovú ponuku za výkon OAD na akciu: „Dobudovanie 3. poschodia rozostavanej budovy Oravskej polikliniky Námestovo - CIZS“

Jednotková cena/hod.:

33 EUR bez DPH

6,6 EUR DPH

39,6 EUR s DPH

Predpokladaná doba výkonu OAD počas trvania stavby (12 mesiacov) je 500 hodín.

s pozdravom

Klein



ikarch

IKARCH, s.r.o.

Žitná 1205/7, 010 03 Žilina

IČO: 43904060

DIČ: 2022511469

IČ DPH: SK2022511469

mobil: 0907 808258