

# KRYCÍ LIST

Názov stavby **Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci**  
 Miesto **Námestie SNP 2/2**

Objednávateľ **Mesto Rajec**  
 Projektant **enerma s.r.o., Žilina**  
 Zhotoviteľ **LUMA-SK, spol. s r.o.**  
 Spracoval

JKSO  
 EČO  
 Miesto **Rajec**  
 IČO **00321575** IČ DPH **2020637102**  
**36428001** **2021957113**

Rozpočet číslo  Dňa **15.6.2022**

CPV  
 CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	238 393,63	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS			0,00
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00
3	PSV	Dodávky	403 577,87	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stažené podmienky			0,00
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia			0,00
5	"M"	Dodávky	43 125,71				17	Iné VRN			0,00
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		685 097,21	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady			0,00

Projektant		D		Celkové náklady	
Dátum a podpis Objednávateľ		23		Súčet 7, 12, 19-22	685 097,21
		24		DPH 20,00 % z 11 738,63	137 019,44
Dátum a podpis Zhotoviteľ		25		<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>822 116,65</b>
		E		Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis		26		Dodávky zadávateľa	0,00
		27		Kľzavá doložka	0,00
		28		Zvýhodnenie + -	0,00

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: MsU\_Rajec

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci

JKSO:  
Miesto: Námestie SNP 2/2

KS:  
Dátum: 15.6.2022

Objednávateľ:  
Mesto Rajec

IČO: 00 3215 75  
IČ DPH: 2020637102

Zhotoviteľ:  
**LUMA - SK, spol. s r.o.**

IČO: 36 428 001  
IČ DPH: 2021957113

Projektant:  
enerma s.r.o., Žilina

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	685 097,21
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>685 097,21</b>
---------------------	-------------------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	685 097,21	137 019,44

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>822 116,65</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: MsU Rajec

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci

Miesto: Námestie SNP 2/2

Dátum: 15.06.2022

Objednávateľ: Mesto Rajec

Projektant: enerma s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ: LUMA - SK, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>685 097,21</b>	<b>822 116,65</b>
<b>SO 01a</b>	<b>BUDOVA MsÚ - práce hradené z verejných fondov</b>	658 642,12	790 370,54
1	Zateplenie obvodového plášt'a	169 418,20	203 301,84
2a	Zateplenie podstrešného priestoru, úprava krovu	33 279,33	39 935,20
2b	Zateplenie strechy spojovacej chodby	4 666,31	5 599,57
3	Zateplenie stropu suterénu	41 852,04	50 222,45
4	Výmena otvorových konštrukcií	192 239,89	230 687,87
5	Kotolňa a vykurovanie	173 828,34	208 594,01
BL	Bleskozvod a uzemnenie	8 136,04	9 763,25
FTV	Fotovoltický zdroj	25 745,40	30 894,48
FTV	Fotovoltický zdroj	24 009,13	28 810,96
RFTVE	Rozvádzač	1 296,20	1 555,44
RH	Rozvádzač	440,07	528,08
SIL	Vnútorne silové rozvody	3 576,03	4 291,24
MAR	Meranie a regulácia	5 900,54	7 080,65
<b>SO 01b</b>	<b>BUDOVA MsÚ - práce hradené z prostriedkov investora</b>	26 455,09	31 746,11
2	Oprava vonkajšieho schodiska	1 680,17	2 016,20
3	Vonkajšia rampa pre imobilného	18 704,97	22 445,96
4	Základ a odhlučňovacia stena pre tepelné čerpadlá	6 069,95	7 283,94
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>685 097,21</b>	<b>822 116,65</b>