ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v sulade s ustanoveniami § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Clanok |
Zmluvné strany

Objednavatel : Fakultna nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana PreSov
Sidlo: Hollého 14, 081 81 Presov

ICO : 00 610 577

DIC: 2021281559

IC DPH: SK2021281559

Zastupeny : MUDr. Radoslav Cuha, MBA, MPH, generalny riaditel

Ing. Maria Miséikova, MBA, ekonomicky riaditel

MUDr. Juraj Smatana, MBA, medicinsky riaditel
Statna prispevkova organizacia zriadena zriadovacou listinou MZ SR, zo diia 14.06.1991,
pod €. 1970/1991 — A/XI -1
Bankové spojenie :  Pefiazny Ustav - Statna pokladnica

Cislo IBAN:

BIC (SWIFT kod):

(dalej len ,objednavatel)

Zhotovitel” Neito Presov s.r.o.

Sidlo : Bajzova 295/1A, 080 01 Haniska
ICO : 50327313

DIC : 2120287345

IC DPH : SK2120287345

Zastupeny : Ing. Vojtech Schwartz

Zapisany v obchodnom registri : 13.05.2016 Okresného sudu PreSov, oddiel Sro, vliozka ¢.
32910/P
Bankové spojenie :

(dalej len ,zhotovitel)

zmluvné strany sa nizSie uvedeného dna dohodli, Ze uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo
(dalej len ,zmluva®) za u€elom postavenia diela, ktorym je Chodnik pre pesich v areali
FNsP Presov za nasledujucich podmienok:
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Clanok II
Predmet zmluvy a rozsah plnenia

Predmet zmluvy a rozsah plnenia zhotovitefa podfa zmluvy je ,,Chodnik pre pesich
v areali, FNsP Presov" v sulade s polozkovym rozpoc¢tom predlozenym zhotovitefom
v procese verejneho obstaravania, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy (dalej len
.dielo“, resp. ,prace®). Pri vykonavani diela sa zhotovitel zavazuje zhotovit’ dielo vo
vlastnom mene ana vlastniU zodpovednost a nebezpelenstvo v sulade s touto
zmluvou, podla pokynov objednavatela a sposobom dohodnutym v tejto zmluve za
spoluugasti objednavatela.

Objednavatel sa zavazuje spolupbsobit so zhotovitelom pri vykonavani diela,
vykonané prace a dodavky prevziat spésobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit
cenu za vykonanie diela, to vSetko podfa nizSie uvedenych podmienok.

Zhotovitel sa zavazuje pouzivat vyhradne také stavebné materialy, vyrobky,
konstrukcie a zariadenia, ktoré su v sulade s projektovou dokumentaciou, a ktoré
maju vlastnosti uréené platnymi STN, spifiaju aj poziadavky na mechanickd pevnost a
stabilitu, poZiarnu bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochranu zivota, zdravia a
Zivotného prostredia, bezpecnost pri uzivani, ochranu proti hluku, Usporu energie,
aby boli po celu dobu Zivotnosti spdsobilé na uzivanie na ucel, na ktory su uréené.
Zhotovitel ruci za to, Ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia su nové, prvej
akosti, homologizované pre Slovensku republiku a vyhovuju plathym predpisom a
technickym normam.

Clanok Ill
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v€as, pricom za v€asné vykonanie diela sa
povaZzuje vykonanie diela najneskér v lehote 60 dni odo dfia odovzdania staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitefovi priestory vcelku (dalej len ,stavenisko®).

Objednavatel odovzda stavenisko do 5 dni odo dfia u€innosti zmluvy. Zhotovitel je
povinny v tejto lehote stavenisko prijat.

Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi, ze pri zhotovovani diela bude postupovat’ tak,
aby doslo ¢o k najmenSiemu obmedzeniu objednavatela pri poskytovani zdravotne;j
starostlivosti a vyvinie maximalne Usilie, aby zamedzil akymkolvek rusivym vplyvom
pri vykonavani dielo, najma nadmernému hluku, prasnosti, vibraciam.

Clanok IV
Cena diela a platobné podmienky

Cena diela vrozsahu plnenia podfa €l. Il tejto zmluvy je dojednana v sulade so
zakonom NR SR ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhl. MF
SR €. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov.
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Cena za dielo je podrobne Specifikovana v prilohe €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze cena predmetu zmluvy je cenou maximalnou, ktoru je
mozné menit iba po dohode zmluvnych stran, pisomnym dodatkom k tejto zmluve, za
podmienok obsiahnutych v tejto zmluve, po predchadzajucom odsuhlaseni rozsahu
a ceny prac objednavatelom pred ich realizaciou a to vyluCne iba v pripade
objednavatelom odsuhlasenej a odévodnenej potreby realizacie vacsSieho alebo
mensieho rozsahu prac oproti projektovej dokumentacii predlozenej v sutazi.
Pripadné nutné zmeny materialov alebo konStrukcii, ktoré budd mat vplyv na
zvySenie ceny diela musia byt vyvolané pisomnou poZiadavkou objednavatela.
Zmenu projektovej dokumentacie je zhotovitel povinny neodkladne pisomne vopred
odsuhlasit’ s poverenym zastupcom objednavatela a potom zapisat do stavebného
dennika. Ustanovenia § 546 az 549 obchodného zakonnika sa tymto vylucuju.

Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi, ze prace vykonané na diele budu fakturované
az po celom vykonanom diele, a po jeho Uplnom dodani a prevzati objednavatelfom,
Vv lehote splatnosti 60 dni odo dria dorucenia faktury.

Ceny prac naviac, ktoré nie su obsiahnuté v rozpocte, budi ocenené podla cennika
CENEKON 2018. Naviac objednavatelom poZadované prace a dodavky, ktorych
poloZzky su obsiahnuté v rozpocte budu ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi v
tomto rozpocte.

Cena za dielo sa povazuje za zaplatenu driom pripisania pefiaznych prostriedkov na
ucet zhotovitela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo v sulade s § 12 ods.1 pism. b) bod 3 zak. ¢.
254/1998 Z.z. o verejnych pracach nezaplatit zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny do
doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej prace
alebo jej ucelenej Casti.

Objednavatel ma pravo vratit' zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie fakturu, ktora
nema vSetky nalezitosti dafiového dokladu alebo je vystavena nespravne, neobsahuje
dohodnuté prilohy, pri€om sa zastavi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti
zacne plynat od dorucenia riadne opravenej, resp. doplnenej faktury objednavatelovi.

Zhotovitel doruéi faktaru na adresu: FNsP J. A. Reimana, Hollého 14, 081 81 PreSov.
Faktdara bude nasledne objednavatelom prekontrolovana po formalnej a obsahovej
stranke.

Zhotovitel je opravneny postupit pohladavky, ktoré vznikli s plnenim tejto zmluvy, na
tretie osoby len po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatela.

Objednavatel je opravneny udelit pisomny suhlas len s predchadzajucim pisomnym
suhlasom Ministerstva zdravotnictva SR.
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Zmluvné strany sa dohodli, zZe postupenie pohladavok vykonané bez
predchadzajucich vysSie uvedenych pisomnych suhlasov je neplatné.

Zmluvné strany sa zaroven dohodli, ze v pripade poruSenia zavazku zhotovitela
zabezpeCeného zmluvnou pokutou, vznikne objednavatelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty ako aj na nahradu pripadne spésobenej Skody v plnej jej vy3ke, teda
nezavisle od zmluvnej pokuty.

Zmluvna pokuta a urok z ome8kania v zmysle tejto zmluvy, su splatné do 60 dni od
ich vycislenia a doruCenia faktury na ich uhradu zmluvnej strane, ktora ma povinnost
zmluvnu pokutu alebo urok z omeSkania zaplatit, a to na zaklade faktury vystavenej
dotknutou (opravnenou) zmluvnou stranou, ak sa nedohodnu zmluvné strany
pisomne inak.

Clanok V
Stavenisko

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny reSpektovat’ Specifickost zdravotnickeho
zariadenia.

Objednavatel umozni zhotovitelovi odber pitnej a Uzitkovej vody pre realizaciu diela
a odber elektrickej energie.

Zhotovitel zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a Cistotu, za spravne
ukladanie materialov a konstrukcii, za ochranu zivotného prostredia, za dodrziavanie
bezpecnosti pri praci a poziarnu ochranu pocas realizacie diela a zavazuje sa na svoj
naklad odstranit’ vSetok vzniknuty odpad podfa zakona &€.223/2001 Z.z. o odpadoch a
o zmene a doplneni niektorych zakonov, ktory je vysledkom jeho €innosti a to v lehote
najneskor pri preberacom konani.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné znecCistenie komunikacii, ktoré pouziva pre svoju
Cinnost.

Zhotovitel zodpoveda za vznik pripadnych §kéd na majetku objednavatela. Zhotovitel
tymto slubuje, Ze od3kodni akékolvek Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi
v suvislosti s vykonanim diela.

Objednavatel vyhlasuje, Ze na stavenisku bude vykonavat pocas celej doby realizacie
diela trvaly stavebny dozor. Objednavatel poveruje stavebnym dozorom Ing. Katarinu
. Pripadné neskorSie zmeny oznami objednavatel zhotovitefovi do 3
pracovnych dni.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze vedenim stavby so stalou pritomnostou poveruje
stavbyveduceho Ing. Dusana odborne spbsobilého podla zak. €. 138/1992
Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni
neskorSich predpisov. Na tento u€el sa zavazuje zhotovitel predloZit képiu dokladu
o0 odbornej spésobilosti stavbyveduceho. Pripadné neskorSie zmeny oznami
zhotovitel objednavatelovi do 3 pracovnych dni.
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Clanok VI
Vykonanie diela

Zhotovitel vykona stavebné prace v odbornej kvalite podla platnych STN, vSeobecne
zavaznych platnych pravnych predpisov, zapisov a dohéd medzi objednavatefom
a zhotovitefom.

V priebehu realizacie diela budi pouzité materidly, ktoré spifiaju vlastnosti dané
ustanovenim § 47 zak. &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a su dolozené dokladmi o ich kvalite
v stlade so zak. €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom a u¢innom
zneni.

Objednavatel sa zavazuje prevziat pred¢asne zrealizované a ukoncené dielo.

Podmienkou prevzatia celého diela objednavatelom je predlozenie dokladov podla
ods. 6.6 tohto ¢lanku.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatefovi najneskér 4 dni vopred
pripravenost predmet plnenia odovzdat a prevziat. Na zaklade navrhu zhotovitela
objednavatel zvola preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnu ¢asovy
program prehliadky a odovzdania diela. Objednavatel je povinny prevziat dielo, ak
bolo riadne vykonané.

Z odovzdavacieho a preberacieho konania je zhotovitel povinny pripravit
a objednavatelovi odovzdat tieto doklady :

a) osvedcenia o akosti pouzitych materialov

b) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (zak. €. 264/1999 Z.z.)

Zhotovitel je povinny najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim plnenia ¢asti diela
predlozit stavebnému dozoru objednavatela supis vykonanych prac na odsuhlasenie.
Ak ma supis vykonanych prac vady, stavebny dozor objednavatela vrati zhotovitelovi
supis vykonanych prac na prepracovanie s presnym definovanim jeho nedostatkov.

Az na zaklade odsuhlaseného supisu celkovo vykonanych prac moéze dojst
k odovzdaniu a prevzatiu celého diela, o Com zmluvné strany spiSu zapis o odovzdani
a prevzati diela.

V zapise o odovzdani a prevzati diela musi byt vyhlasené, Ze zhotovitel dielo
odovzdava a objednavatel ho prebera. Zapis musi obsahovat’ aj posudenie diela po
kvalitativnej a kvantitativnej stranke. Spisanim a podpisanim zapisu o odovzdani
a prevzati diela zastupcami zmluvnych stran sa povaZuje dodavka diela za splnenu.

Objednavatel bude preberat’ celé dielo tak, ako je uvedené v ¢l. Il tejto zmluvy bez
vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
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stanovenych touto zmluvou alebo vSeobecne zavaznymi technickymi normami
a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti rozpoctu. Dielo ako
celok sa povaZuje za splnené odovzdanim a odstranenim poslednej vady
a nedorobku. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela iba v pripade, ze
toto ma vady anedorobky braniace jeho riadnemu uZivaniu, &o uvedie
v odovzdavajucom a preberajucom zapise. V pripade drobnych vad a nedorobkov sa
tieto uvedu v prislusnom zapise k dielu, spolu s terminom, v ktorom je zhotovitel
povinny tieto vady a nedorobky diela odstranit’.

Zhotovitel vyzve zastupcu objednavatela na stavbe na preverovanie — kontrolu prac,
ktoré budu v priebehu dalSej realizacie prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi
ato 3 pracovné dni pred ich realizaciou. Ak sa objednavatel bezdévodne nedostavi
na preverenie — kontrolu, na ktoru bol riadne vyzvany, je zhotovitel opravneny na
naklady a nebezpeCenstvo objednavatela vo vykonavani diela pokracovat. Pripadné
naklady dodato&ného odkrytia takychto prac znasa objednavatel. Ak sa preukaze, Ze
zakryvané prace boli vykonané vadne, naklady odkrytia znaSa zhotovitel.

Clanok Vi
Subdodavky

Zhotovitel vykonava dielo samostatne alebo prostrednictvom vopred odsuhlaseného
subdodavatefa. Zhotovitel ma pravo na zmenu, resp. doplnenie nového
subdodavatela vo vztahu k plneniu predmetu zmluvy, ktorého sa tato zmluva tyka.

Pokial zhotovitel zadava akykolvek podiel plnenia zo zmluvy vopred odsuhlasenému
subdodavatelovi, za plnenie podla tejto zmluvy zodpoveda tak, ako keby plnenie
vykonaval sam.

Zhotovitel garantuje spésobilost subdodavatelov pre plnenie predmetu zmluvy.

Zoznam subdodavatelov zhotovitela, ktory predlozil zhotovitel do &asu uzavretia
zmluvy spolu s uvedenim udajov o v8etkych znamych subdodavatefoch v zmysle §
41 zakona o verejnom obstaravani, udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia tvori
Prilohu €. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi
akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to do piatich pracovnych dni odo dna,
kedy sa zhotovitel dozvedel o tejto zmene.

Ak ma zhotovitel v umysle zadavat' urcity podiel plnenia zo zmluvy prostrednictvom
subdodavatela v Case po uzavreti zmluvy, zhotovitel tak modze urobit iba s
predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatefa. Zamer realizacie predmetu
tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne oznamit
objednavatelovi najneskdr 5 pracovnych dni pred dnom, ktory predchadza dnu, v
ktorom zhotovitel planuje zadat urlity podiel plnenia zo zmluvy tomuto
subdodavatelovi, a to s wuvedenim udajov o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.
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K zmene subdodavatela méze dojst len po odsuhlaseni objednavatelom. Zhotovitel
je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred diom, ktory predchadza driu, v ktorom
nastane zmena subdodavatela, pisomne oznamit objednavatefovi zamer zmeny
subdodavatela s uvedenim identifikaénych (dajov pdvodného aj nového
subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia (aktualizovany zoznam
subdodavatelov).

Objednavatel je povinny sa pisomne vyjadrit bez zbyto¢ného odkladu od obdfzania
pisomnej Ziadosti zhotovitefa, Ci s pouZzitim subdodavatela suhlasi alebo nie.
Objednavatel nesmie suhlas s pouZitim subdodavatela bezdévodne odmietnut. Ak sa
Objednavatel k ziadosti zhotovitela nevyjadri do troch pracovnych dni, ma sa za to,
Ze Objednavatel s pouzitim subdodavatela suhlasi.

Clanok VIl
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel prebera v8etky zavazky za kvalitu svojej prace, je povinny vykonat' €innosti
spojené s predmetom zmluvy na vilastni zodpovednost, priCom je povinny
reSpektovat platné STN a vSeobecné platné pravne predpisy. Zhotovitel ruéi za to, ze
prace, ktoré vykonaval zodpovedaju kvalite podla tejto zmluvy, normam, a Ze tuto
kvalitu maju aj v Case preberacieho konania a po€as zaru¢nej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zaru¢na doba na zrealizované stavebné prace diela,
bude trvat 5 rokov. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany
zarucny list, sa zaruka riadi tymto zaruénym listom. Zaruka zacina plynut’ odo dna
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu plnenia, ktoré objednavatel zisti v zarucnej
lehote a ktoré v€as pisomne reklamuje.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstranenim vad predmetu tejto zmluvy bez
zbyto€ného odkladu, najneskdér do 5 dni od uplatnenia reklamacie objednavatela
a vady odstranit’ bezplatne na svoje naklady v ¢o najkratSom technicky moznom case
za sucinnosti objednavatela, ktory mu umozni pristup na stavenisko — pracovisko.
V pripade neodstranenia reklamovanej vady do vzajomne dohodnutého terminu na
odstranenie, vznika objednavatelovi pravo uctovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo
vysSke 100 EUR za kazdy defi ome8kania s odstranenim vady diela.

Clanok IX
Ostatné zmluvné dojednania

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za pripadné Skody na diele, pokial vznikli
v suvislosti s jeho pracami pocCas realizacie predmetu diela aZz do protokolu
0 odovzdani a prevzati diela objednavatelovi.

V pripade vzniku sporu v akejkolvek veci tykajucej sa predmetu tejto zmluvy o dielo
zmluvné strany sa budu snazit' tento vyrieSit hlavne mimosudnou cestou a predlozia
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111
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rozpor na rieSenie Statutarnym zastupcom zmluvnych stran, ktori o fiom rozhodnu do
10 pracovnych dni od predlozenia.
Clanok X
Zmluvné sankcie

Za omeskanie s odovzdanim diela méze objednavatel pozadovat od zhotovitela
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela za kazdy i zaCaty defi omeskania.

V pripade omeskania objednavatela so splnenim penazného zavazku moze
zhotovitel poZadovat urok z omeskania v zmysle prisludnych ustanoveni zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodného zakonnika (dalej len ,Obchodny zakonnik®).

Zmluvné sankcie musia byt’ stranami vyuétované pisomne, inak su neplatné.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel ani
objednavatel nezbavuje povinnosti zaplatit opravnenej strane nahradu Skody
v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Ak narok na nahradu Skody vznikol
porusenim tej zmluvnej povinnosti, ktora je zabezpeena zmluvnou pokutou, narok
na nahradu Skody je posSkodena strana opravnena pozadovat kumulativne popri
zmluvnej pokute a nezapocitatelne so zmluvnou pokutou.

Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi, Ze v pripade, ak objednavatel odstupi od
zmluvy z dévodov uvedenych v zakone alebo v tejto zmluve, zaplati objednavatelovi
za porusenie svojich povinnosti zmluvnu pokutu vo vyske 10% z celkovej ceny diela.

Clanok XI
VyssSia moc

Ak v désledku pripadov vyssej moci dbjde k ohrozeniu terminu pinenia, je zhotovitel
povinny okamzite oznamit objednavatelovi vyslednu situaciu ohladne moZnosti
zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodnu upravu zmluvnych
vztahov k terminovej Casti, formou dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,vy3Sia moc* sa myslia v3etky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat, ani
prekonat po podpisani zmluvy aktoré sa daju povaZovat za neodvratné
a neobyc€ajné udalosti, ako napr. vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné
podmienky znemozfujuce montaz, alebo iné katastrofy, Strajky, obmedzenia importu
alebo exportu zavedené vladou a vSetky ostatné udalosti, ktoré su mimo vplyvu
zmluvnych stran.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy3Sej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy3Siu moc, poziada druhu stranu
0 upravu zmluvy najneskér do 14 dni od vzniku pripadu vySSej moci vo vztahu
k predmetu, cene a €asu plnenia. Ak nedéjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala
na vy$$iu moc pravo odstupit od zmluvy. Uginky odstipenia nastand diiom doruéenia
oznamenia.

Za 8kody spbsobené v dbsledku vys§Sej moci zhotovitel nezodpoveda.
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Clanok XII
Odstupenie od zmluvy

V pripade porudenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajucich zo
zmluvy o dielo ma druha strana pravo odstupit od zmluvy v sulade s § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Objednavatefl je opravneny odstupit od zmluvy, ak zhotovitel neprevezme stavenisko
v lehote uvedenej v &lanku 3 odsek 3.3. tejto zmluvy. Uginky odstipenia nastavaju
driom doru€enia oznamenia o odstupeni, ktorému musi predchadzat pisomné
upozornenie na moznost odstupenia s poskytnutim primeranej 10 dhiovej lehoty na
zacatie prac.

Clanok Xl
Povinnosti zhotovitel'a v oblasti BOZP a OPP

Zhotovitel, resp. subdodavatel zhotovitela je pre oblast BOZP a OPP povinny
zabezpedit dodrziavanie a dodrziavat zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poZiarmi v sulade s ustanoveniami zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, zakona C.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi a od nich sa odvijajucich predpisov, ako i
ostatnych predpisov BOZP a OPP, vybavit svojich zamestnancov prislusnymi OOPP
a zabezpecdit ich pouzivanie. Minimalne 1 den pred prvym vstupom na pracovisko
objednavatela zabezpeclit v spolupraci s objednavateflom vykon vstupnej instruktaze
BOZP prisludnych zamestnancov na podmienky objednavatefa na oddeleni BOZP
objednavatela.

Zhotovitel je povinny okamzite oznamit vznik pracovného Uurazu, prevadzkovej
havarie, poruchy technického zariadenia alebo poziaru pokial tato udalost vznikla
Cinnostou zhotovitefa v areali objednavatefa aj objednavatefovi, s cielom
zabezpecCenia objektivneho vySetrenia.

Zamestnanci zhotovitela su povinni na pracovisku objednavatela dodrziavat
osobitné interné predpisy vydané objednavatefom, s ktorymi budu riadne oboznameni
pri vstupnej inStruktazi a zhotovitel preberd zodpovednost za porusenie tychto
osobitnych internych predpisov jeho zamestnancami.

Zhotovitel je povinny zabezpecit oznaCenie na pracovnych odevoch vsetkych svojich
zamestnancov pohybujucich sa v aredli objednavatela nazvom svojej firmy tak, aby
toto oznacenie bolo zretelné a trvalé.

Minimalne 3 dni pred prvym vstupom do arealu objednavatela je zhotovitel povinny
predlozit na oddelenie BOZP objednavatela menny zoznam zamestnancov, s
uvedenim mena a priezviska, datumom narodenia, €. OP, bydliska, dobou pobytu
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azoznam SPZ vozidiel, pre ktoré pozaduje zhotovitel vjazd avyjazd z arealu
objednavatela. Tieto zoznamy je zhotovitel povinny v priebehu prac aktualizovat pri
kazdej zmene.

Zhotovitel prehlasuje, Ze reSpektuje niZzSie uvedené postihy za poZitie alkoholickych
napojov, porusenia zakazu fajéenia, resp. pouzivania inych omamnych prostriedkov
zamestnancom zhotovitela, ktoré vyplyvaju z internych predpisov objednavatela.

Zistenie hmotnostnej koncentracie alkoholu u zamestnanca zhotovitela v dychu nad
0,15 mg/l:

- Pri prvom priestupku zamestnanca sa uplatni zmluvna pokuta voci zhotovitelovi
vo vySke 664 EUR.

Pripady odmietnutia podrobit sa dychovej skuske sa budu posudzovat ako zavazné
porusSenie pracovnej discipliny a bude sa postupovat podfa predchadzajuceho
odseku.

Zistenie pouzitia omamnych prostriedkov. V pripade zistenia pouzitia omamnych
prostriedkov sa postupuje podla ods. 13.7 tohto ¢lanku.

PoruSenie zakazu fajCenia. Pri menej zavaznom poruseni pracovnej discipliny —
fajCenie v priestoroch objednavatela sa uplatni zmluvna pokuta voéi zhotovitelovi vo
vySke 332 EUR.

Pri zavaznom poruseni pracovnej discipliny — fajéenie a pouzivanie otvoreného ohria
na miestach a pracoviskach so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZziaru alebo
vybuchu uvedenych v poZiarnom Statute sa uplatni zmluvna pokuta voci zhotovitelovi
vo vySke 664 EUR.

Clanok XIV
Povinnosti zhotovitela v oblasti ochrany zivotného prostredia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa v suvislosti s realizaciou predmetu zmluvy o dielo
predpoklada vznik odpadu, objednavatel zaradi v sucinnosti so zhotovitelom tento
odpad podlfa katalbgu odpadov do prisluSnej kategorie a urCi spbsob
zhromazd'ovania a manipulacie s odpadom podla internych riadiacich dokumentov
objednavatela, pricom zhotovitel sa zavazuje reSpektovat pokyny objednavatefa vo
veci zhromazdovania odpadu a manipulacie s nim a dodrziavat aj dalSie nariadenia
objednavatela v oblasti ochrany Zivotného prostredia vyplyvajuce z jeho
environmentalnej politiky a systému environmentalneho manazérstva.

Ak zhotovitelovi vlastnou ¢innostou z materialov a surovin, ktoré doviezol do arealu
objednavatela a pouzil pri realizacii prac podfa tejto zmluvy vzniknu odpady,
vystupuje zhotovitel ako pdvodca odpadu a je povinny s takto vzniknutymi odpadmi
nakladat' v sulade s platnymi pravnymi predpismi pre oblast nakladania s odpadmi a
pre oblast ochrany Zivotného prostredia a znasat vSetky désledky vyplyvajuce z
porusenia povinnosti ulozenych pravnymi predpismi.
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Priebezne pocas vykonavania prac podfa tejto zmluvy je zhotovitel povinny odpad,
ktory vznikol v dosledku jeho €innosti na svoje naklady zlikvidovat (bez vytvarania
medziskladok) a odovzdat' objednavatelovi doklady o jeho likvidacii.

Po&as vykonu prac podla tejto zmluvy a po ich ukon&eni je objednavatel opravneny
za Uucasti zhotovitefla vykonavat kontrolu pracoviska a priestorov uréenych na
manipulaciu s odpadmi.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat vSetky svoje Cinnosti podfa tejto zmluvy v sulade s
ustanoveniami platnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi a ochrany
Zivotného prostredia a v8etky zistenia, ktoré by boli v rozpore s ustanoveniami vy3Sie
uvedenych pravnych predpisov bez zbytoéného odkladu oznamit veducemu
pracovnikovi objednavatela.

Zhotovitel prehlasuje, Ze je oboznameny s environmentalnou politikou objednavatefla,
ktora je zverejnena na vyvesnych tabuliach v areali objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzivat pri svojej Cinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy
vyhradne materiadly, o ktorych nezavadnosti na Zivotné prostredie dolozil
objednavatelovi platné potvrdenie.

Zhotovitel sa osobitne zavazuje neliat tekuté chemické latky priamo do kanalizaénych
Sacht a dazdovych vpusti.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade poruSenia povinnosti zo strany zhotovitela
na useku nakladania s odpadmi a ochrany Zivotného prostredia podla tohto ¢lanku
zmluvy je objednavatel opravneny odstupit’ od tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel sa zavazuje pouzivat pri realizacii vSetkych svojich ¢innosti len motorové
vozidla s platnymi skuskami technickej a emisnej spdsobilosti.

Clanok XV
Povinnosti zhotovitel'a v oblasti zodpovednosti za Skody

Zhotovitel je povinny si zabezpecit vSetky opravnenia a povolenia potrebné na
vykonavanie Cinnosti, ktoré su predmetom tejto zmluvy o dielo a je tiez povinny
zabezpecdit, aby zamestnanci zhotovitela prostrednictvom ktorych vykonava dielo boli
spbsobili a opravneni vykonavat prace potrebné k realizacii diela a aby mali na vykon
tychto prac vSetky potrebné povolenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zodpoveda za Skodu spdsobenu
objednavatelovi pri zhotovovani diela poruSenim akejkolvek pravnej povinnosti
vyplyvajucej zo zakona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o dielo. Na Upravu prav a
povinnosti zmluvnych stran v pripade vzniku Skody sa vztahuju ustanovenia § 373 a
nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika zneni neskorsich predpisov.
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Clanok XVI
Zaverec¢né ustanovenia

16.1 Pre vznik tejto zmluvy sa vyzaduje dohoda o celom jej obsahu.

16.2 Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami, priCom
ucinnost nadobuda v sulade s § 47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v zneni neskorSich predpisov dhom nasledujucim po dni jej zverejnenia
v centralnom registri zmluv.

16.3 Zmluvné strany beru na vedomie, Ze zmluva je v zmysle ustanovenia § 5a zakona ¢€.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov,
povinne zverejnovanou zmluvou.

16.4 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su:

Priloha &. 1 - Rozpocet stavby
Priloha €. 2 - Zoznam vSetkych znamych subdodavatelov

16.5 Zmenu alebo doplnenie zmluvy mézu zmluvné strany vykonat len formou
oCislovaného pisomného dodatku kzmluve, odsuhlaseného a podpisaného
obidvoma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany budu pripadné dodatky k tejto zmluve
uzatvarat v sulade so zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov. Uvedené sa netyka zmeny kontaktnych oséb, ktoré
moéze prislusnd zmluvna strana zmenit svojim jednostrannym rozhodnutim,
doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

16.6 Pokial nie je v zmluve dohodnuté inak, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

16.7 Zmluva o dielo je vyhotovena vo dvoch exemplaroch, z toho jedno vyhotovenie pre
objednavatela a jedno vyhotovenie pre zhotovitela.

16.8 Zmluvné strany potvrdzuju, Ze obsah zmluvy si precitali, obsahu porozumeli, nedoslo
v Casovej tiesni a na znak suhlasu ju podpisali.

V PreSove, dfa ......ccccceevvenen. Vo ,dia..

FNsP J.A. Reimana PreSov Neito Presov s.r.o.
Ing. Maria MisCikova, MBA Ing. Vojtech Schwartz
ekonomicky riaditel zhotovitel
objednavatel

FNsP J.A. Reimana Presov
MUDr. Juraj Smatana, MBA,

medicinsky riaditel
objednavatel



