Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorSich predpisov

Cl. 1.
ZMLUVNE STRANY

svpbb6e44feSe

Objednavatel

Obchodné meno: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, Statny podnik

Sidlo: Radni¢né ndmestie 8
969 55 Banska Stiavnica, Slovenska republika

Pravna forma: Statny podnik

Registracia: zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica v
oddiele P§, vlozka ¢. 713/S

ICO: 36 022 047

IC DPH: SK 2020066213

IBAN:

BIC:

Kontaktna adresa a organizacna zlozka podniku, ktorej sa pravny ukon tyka:
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, statny podnik
Odstepny zavod Banska Bystrica
Partizanska cesta 69, 974 98 Banska Bystrica

Konajlci prostrednictvom: Ing. Milan Ziak, riaditel odStepného zavodu
zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica v
oddiele Po, vlozka ¢&islo 186/S

(dalej len ako ,,Objednavatel™)

Zhotovitel”

Obchodné meno: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Sidlo: Medeny Hadmor 4949/14, 974 11 Bansk& Bystrica

Registracia: zapisany v Obchodnom registri Okresného siudu Banska Bystrica v
oddiele Sro, vlozka €. 2651/S

ICO: 31 627 421

IC DPH: SK2020461663

Bankové spojenie:

IBAN:

Konajuci prostrednictvom: Ing. Michal Hrn¢ér, konatel spolo€nosti

(dalej len ako ,,Zhotovitel™)

(Objednéavatel a Zhotovitel spolu dalej aj ako ,,Zmluvné strany*)



Cl. Il. PREDMET ZMLUVY

. Zhotovitel sa na zaklade tejto Zmluvy zavézuje vykonat pre Objednavatela Dielo
,.velké Kozmalovce - oprava drenadZzneho systému LS od Sachty €. 12 po ¢. 16
a to uskutoCnenie stavebnych prac predstavujicich odkopanie drenazneho systému,
odstranenie drenaze a Sachiet, upravenie 16zka pod drenaz, osadenie nového drendzneho
potrubia a novych drenaznych Sachiet, zasypanie drendZze so zhutnénim, vyrovnanie
a osiatie povrchu terénu, v rozsahu podla Cenovej ponuky Zhotovitela zo diia

ktora tvori neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy ako jej Priloha ¢. 1 (dalej len ako ,,Dielo").

. V useku 0,812 - 0,825 km od vyustenia drendZze sa nachadza cestna komunikacia, ktora
je navrhnuta na rozSirenie zo su¢asnych 5,50 m na planovanych 6,50 m.

. Samotna drendz bude realizovana drenaznou perforovanou rdrou DN 600, ktora bude
obalen& netkanou polypropylénovou geotextiliou. Potrubie bude pod cestnou komunikaciou
umiestnené v chranicke DN 800, TP 80/200.

. Objednavatel sa zavazuje riadne a v€as vykonané Dielo prevziat' a zaplatit cenu Diela
podfa clanku IV. tejto Zmluvy.

Cl. lll. MIESTO A CAS PLNENIA

. Miestom vykonania Diela je vodny tok Hron r.km 73,500, péata favostrannej hradze v Useku
0,646-0,836, k.u. Velké Kozmalovce, okres Levice, Nitriansky kraj ( dalej len ako
»Stavenisko®).

. Zacatim prac na Diele sa rozumie def odovzdania Staveniska Objednavatelom
Zhotovitelovi. Objednavatel sa zavazuje pisomne vyzvat Zhotovitefla na odovzdanie
Staveniska s tym, Ze suCasne oznami Zhotovitelovi i defi odovzdania Staveniska. Zhotoviterl
Objednavatelovi pisomne/e-mailom potvrdi defi odovzdania Staveniska najneskér v lehote
2 pracovnych dni od doruCenia ozndmenia, alebo navrhne iny neskorSi defi v rozmedzi
najneskér 3 pracovné dni od navrhovaného dfa. Ak sa v lehote podla predchadzajlcej vety
Zhotovitel k navrhnutému terminu odovzdania Staveniska nevyjadri plati, Zze Zhotovitel
s urCenym dnom odovzdania Staveniska suhlasi.

.V den odovzdania Staveniska suU Zmluvné strany povinné zucastnit' sa na jeho odovzdani
a prevzati, pricom odovzdanie Staveniska Objednavatelom a jeho prevzatie Zhotovitelom
potvrdia obe Zmluvné strany svojimi podpismi na pisomnom Protokole o odovzdani a
prevzati staveniska.

. Pokial sa Zhotovitel nedostavi v dohodnuty defi na odovzdanie Staveniska, resp. pokial sa
Zhotovitel zucCastni odovzdavania Staveniska ale bez relevantného dévodu odmietne
Stavenisko prevziat, je Objednavatel opravneny podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati
Staveniska sam, pricom v Protokole o odovzdani a prevzati Staveniska vyznaci
skuto€nost, Ze Zhotovitel sa na odovzdani Staveniska nezucastnil, alebo ho bez
relevantného dévodu odmietol prevziat. Objednavatel Protokol o odovzdani a prevzati
Staveniska podpiSe a nasledne jeden original Protokolu o odovzdani a prevzati
Staveniska doruci Zhotovitelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dnom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati
Staveniska podla tejto Zmluvy sa povaZuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté.

. Zhotovitel sa zavazuje ukonCit stavebné prace a odovzdat Objednavatelovi riadne
vykonané Dielo v lehote najneskdr do 90 dni odo diia odovzdania a prevzatia Staveniska
Zhotovitelom.

. Ak Zhotovitel pripravi Dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je Objednavatel
v zmysle dohody Zmluvnych strdn opravneny Dielo prevziat aj v skorSom ponudknutom
termine. Zmluvné strany sa dohodli, Zze odovzdanie diela v skorSom termine, nez je
Specifikovany v bode 6 tejto Zmluvy, sa nepovaZuje za poruSenie zmluvnych povinnosti
Zhotovitela.

. Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, Ze pokial
Objednavatel neodovzda Stavenisko do 24 mesiacov odo dna podpisania tejto Zmluvy
obidvomi Zmluvnymi stranami, tato Zmluva zanika.



9. Do leh6t podfa Zmluvy sa nezapocitava doba, poCas ktorej su také nevhodné lokalne,
poveternostné alebo klimatické podmienky (a to najma vietor, mraz), ktoré neumoZzinuju
predpisanymi technologickymi postupmi zacatie, uskutoCnenie alebo pokraCovanie
v pracach na Diele. Takéto predizenie lehét podla Zmluvy je mozné vyluéne
nasledovnym postupom. Zhotovitel pisomne oznami takuto skutoCnost’
Objednavatelovi, najma, nie vSak vylucne, zapisom v stavebnom denniku, priCom uvedie
presnu priCinu a charakter prekazky spolu s predpokladanou dobou jej trvania a poZiada
povereného zastupcu Objednavatela o pisomné odsuhlasenie. Pokial zo strany
povereného zastupcu Objednavatela neddjde k pisomnému odsuhlaseniu Zhotovitefom
navrhnutého prerusenia vykonu prac na Diele, je Zhotovitel povinny v realizacii Diela
pokraCovat a lehoty podla Zmluvy plyna riadne dalej. Na ucely Zmluvy sa poverenym
zastupcom Objednéavatela opravnenym na odsuhlasenie postupu podla tohto bodu Zmluvy
rozumie riaditel spravy prislusného povodia ako organizacného utvaru OdStepného zavodu
Banska Bystrica.

Cl. IV CENA DIELA

1. Cena za Dielo je stanovena dohodou zmluvnych strdn v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.z.
0 cenach v zneni neskorsich predpisova v stlade s Cenovou ponukou Zhotovitela zo diia
, ktora je neoddelitelnou sucastou Zmluvy vo vyske:

cena bez DPH: 94 892,40 EUR
DPH: 18 978,48 EUR
Cena celkom s DPH 113 870,88 EUR

slovom: stotrinasttisicosemstosedemdesiat eur a osemdesiatosem centov s DPH

2. 'V cene uvedenej v bode ! tohto Clanku su zahrnuté vSetky prace, dodavky, sluzby a
ostatné naklady suvisiace so zhotovenim Diela, ako aj naklady na vybudovanie,
prevadzku, udrzbu a vypratanie Staveniska Zhotovitelom.

3. ZvySenie ceny Diela oproti cene podla bodu 1 ¢lanku IV tejto zmluvy je mozné vylucne
v stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov, a to len z dévodu zmeny technického
rieSenia a rozsahu stavebnych prac, ktoré Zhotovitel pri uzatvarani tejto zmluvy ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol predpokladat’ a ktoré bezprostredne suvisia
s realizovanym Dielom a ich vykonanie je nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela. Tieto
Upravy budu vykonané vylu€ne na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve.
Ak Zhotovitel vykona akékolvek naviac prace inak, ako postupom podla predchadzajicej
vety, povazuju sa tieto za suCast Diela a odplata za ich vykonanie je zahrnutd v cene

Diela.

Cl. V PLATOBNE PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cenu za zhotovenie Diela zaplati Objednavatel Zhotovitelovi
na zéklade faktury Zhotovitela, vystavenej a dorucenej Objednavatelovi po podpisani
Preberacieho protokolu a po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov zistenych v rdmci
preberacieho konania tykajuceho sa Diela.

2. Podkladom pre vystavenie faktury je Preberaci protokol o odovzdani a prevzati Diela bez
akychkolvek vad a nedorobkov potvrdeny Objednavatelom.

3. Faktlra musi obsahovat odvolanie sa na tito Zmluvu s uvedenim Cisla zmluvy, obchodné
meno Objednéavatela a Zhotovitela, ICO, DIC, IC DPH, sidlo, ¢islo faktdry, def jej
vystavenia, IBAN, oznacCenie banky, fakturovani sumu, nazov Diela, peciatku a podpis
opravnenej osoby, vratane Preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov, vratane
vSetkych jeho priloh

4. Udaje na faktare musia byt v stlade s Gdajmi uvedenymi v uzatvorenej Zmluve.
V pripade, ze faktira nebude obsahovat predpisané ndlezitosti v zmysle platnych
pravnych predpisov, najma podla § 74 zadkona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov, resp. nebude obsahovat uvedené Udaje a doklady alebo
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10.

bude obsahovat nespravne, nelplné Udaje a doklady, Objednavatel je opravneny vratit
ju Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusSi plynutie lehoty splatnosti,
pricom nova lehota splatnosti zacne plynat diiom doru€enia opravenej riadne vyhotovenej
faktary Objednéavatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna dorucenia riadne vystavenej faktuary
Objednéavatelovi. Za zaplatenie fakturovanej Ciastky sa povaZuje odpisanie prislusnej
sumy z Uctu Objednavatela.

. V pripade, Ze dbéjde k zruSeniu alebo k odstupeniu od Zmluvy z ddévodov na strane

Objednavatela, je Zhotovitel opravneny fakturovat Objednavatefovi vyluCne prace
vykonané ku driu zruSenia alebo odstupenia od Zmluvy.

Cl. VI. PODMIENKY PLNENIA

Zhotovitel vykona Dielo vo vlastnom mene, na vlastnli zodpovednost, na svoje naklady
a na svoje nebezpelenstvo. Zhotovitel nie je opravneny poverit vykonavanim Diela tretiu
osobu (subdodavatela) bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.
Zhotovitel zabezpeCi na svoje néklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
Stavenisko.

Pri vykonédvani Diela je Zhotovitel povinny dodrZiavat ustanovenia tejto Zmluvy, pokyny
Objednavatela, platné pravne predpisy, STN a predpisy tykajuce sa ochrany Zivotného
prostredia, zdravia a bezpecnosti prace, aj tretich oséb, nielen vlastnych pracovnikov.
Pokial poruSenim tychto predpisov vznikne akakolvek Skoda, nesie za nu zodpovednost
Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny v sulade s platnymi pravnymi predpismi pouZit pre realiziciu Diela
iba vyrobky a materialy, ktoré maju také vlastnosti, aby v Case predpokladanej existencie
Diela bola pri beZnej udrzbe zaruCend poZadovand mechanickd pevnost a stabilita,
poziarna bezpecCnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia
a bezpecnost pri pouzivani.

Zhotovitel je povinny na zabudovany material a vyrobky predlozit Objednavatelovi dodacie
listy, atesty a certifikaty na vhodnost’ pouZitia na Ucely realizicie Diela ako neoddelitelna
sucast Diela.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na Stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné
naklady vSetok odpad, ktory je vysledkom jeho €innosti.

Objednavatel je opravneny vykonavat priebezna kontrolu kvality prac a materidlov a
kontrolu Diela. Zhotovitel je povinny umoZznit Objednavatelovi vykonanie priebeZnych
kontrol kvality prac, materidlu a Diela a za tymto UCelom mu poskytnat potrebnu
sucinnost.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne informovat Objednavatela o stave realizacie Diela a je
povinny bezodkladne pisomne informovat’ Objednévatela o akychkolvek nepredvidanych
technickych okolnostiach.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stan( nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred a to, nie vSak
vyluéne, zapisom do stavebného dennika. Ak sa Objednavatel nedostavi a nevykona
kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel pokraCovat v pracach. Ak Objednavatel bude
dodatoCne pozadovat odkrytie tychto prac je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat' na
naklady Objednéavatela.

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia Staveniska viest o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny.
Denné zaznamy sa vyhotovuja minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu
Zmluvnua stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik Zhotovitela a potvrdzuje
zastupca Objednavatela.



Cl. VIl. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je vykonanie Diela v sulade s podmienkami
podfla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat Objednavatela najneskér 3 pracovné dni pred
dohodnutym terminom dokon€enia Diela k zavereCnému prevzatiu.

O odovzdani a prevzati Diela bude vyhotoveny pisomny protokol o odovzdani a prevzati
(dalej len ,Preberaci protokol*), ktory bude obsahovat zhodnotenie vykonavania Diela
najma technicky opis prac, zoznam zistenych vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani
Vv spojeni s inymi nebrania v plynulom a bezpecnom uzivani Diela, dohodu o opatreniach
a lehotadch na ich odstranenie, vyhlasenie Zhotovitela, Ze Dielo odovzdava a vyhlasenie
Objednavatela, Ze Dielo prebera, ako aj dalSie skutocnosti, na ktorych sa Zmluvné strany
dohodnu.

Ak pri preberani Diela Objednévatel zisti, Ze Dielo alebo jeho ¢ast ma vady a nedorobky
braniace riadnemu uZzivaniu, nie je povinny Dielo prevziat a spiSe so Zhotovitefom zapis
o zistenych vadach, spOsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel' ma povinnost odovzdat
Dielo bezodkladne po odstraneni tychto vad, a spisat s Objednavatefom zapis
0 odovzdani a prevzati Diela bez akychkolvek vad a nedorobkov. Po dobu odstranovania
vad zistenych pri odovzdavani Diela je Zhotovitel v omeSkani s plnenim zavazku podla
Zmluvy.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo alebo jeho €ast ma vady a nedorobky,
ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania v plynulom a bezpe€nom uzivani Diela,
moze Objednavatel Dielo prevziat, pricom spiSe so Zhotovitelom zapis o zistenych
vadach, spbsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel mé povinnost opakovane odovzdat
Dielo bezodkladne po odstraneni tychto vad a spisat' s Objednavatelom zapis o odovzdani
a prevzati Diela bez akychkolvek vad a nedorobkov. Po dobu odstrafiovania vad zistenych
pri odovzdavani Diela je Zhotovitel v omeSkani s plnenim zavazku podla Zmluvy.
Nebezpecenstvo Skody na Diele a vlastnicke pravo k Dielu prechadza na Objednavatela
pisomnym prevzatim Diela, t. j. podpisom protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez
identifikovania akychkolvek vad a nedorobkov.

Cl. VIlIl. ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

Zaru€na doba Diela a vSetkych jeho Casti je 60 mesiacov a zacina plynat odo dna
odovzdania Diela Objednavatelovi bez akychkolvek vad a nedorobkov.
Zhotovitel zodpoveda zato, Ze Dielo je vykonané bez vad, riadne, v sulade s technickymi
parametrami, cenovou ponukou, vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi, pokynmi
Objednavatela a podla podmienok Zmluvy a Ze pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania Objednavatelovi.
Za vady Diela nezodpovedad Zhotovitel vylu€ne vtedy, ak tieto nemohol zistit' ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti, alebo v désledku pouZzitia materidlov, neodborného
zasahu a neodborného uZivania zo strany Objednavatela v pripade, ak Zhotovitel na tuto
skutoCnost’ Objednavatela pisomne upozornil a ten na ich pouZziti pisomne trval.
PoCas zéaruCnej doby m& Objednavatel pravo poZadovat a Zhotovitel povinnost
bezodplatne odstranit vady Diela.
Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadné uplatnenie vad Diela uplatni u Zhotovitela
bezodkladne po ich zisteni, a to pisomnym ozndmenim, v ktorom vadu Specifikuje.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
technickym zadanim Objednavatela, touto Zmluvou a rozpor so vSeobecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi.
Dielo mé& vady, ak:

a) nieje dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpoveda

podmienkam dohodnutym v Zmluve,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,
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10.

11.

c) ma pravne vady v zmysle 8§ 559 Obchodného zakonnika alebo je Dielo
alebo jeho Cast zatazené pravami tretich oséb.

Zhotovitel sa zavazuje na vlastné néklady zaCat' s odstrafovanim reklamovanych vad
najneskér do 3 pracovnych dni od doru€enia pisomného uplatnenia reklamacie
Objednavatelom a odstranit ich v technicky €o moZno najkratSom Case.
Termin odstrdnenia vad sa dohodne pisomnou formou. Pokial sa zmluvné strany
nedohodnd na lehote odstranenia vad Diela, Zhotovitel je povinny odstranit vady
bezodkladne, najneskdr do 15 dni od dorucenia pisomnej reklaméacie Objednavatelom.
PoruSenie povinnosti Zhotovitela zacat' s odstrafiovanim vad Diela a/alebo odstranit vady
Diela v lehotach podla predchadzajuceho bodu tohto €lanku, sa Zmluvnymi stranami
povaZuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy. V pripade ak Zhotovitel nezalne
s odstrafiovanim vady v dohodnutom termine a ani sa strany nedohodnu inak, je
Objednavatel opravneny zabezpecit odstranenie vady prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitela.
Plynutie z&ruCnej doby sa predlZzuje o dobu od uplatnenia vdd aZ do odstranenia
uplatnenych vad.
V pripade Ze Zhotovitel nevykona Dielo v poZzadovanej kvalite, Objednéavatel ma pravo
uplatnit naroky z vad v sulade s § 560 az 565 Obchodného zakonnika.

Cl. IX. ZMLUVNE POKUTY A NAHRADA SKODY

Pre pripad poruSenia povinnosti Zhotovitela vykonat Dielo riadne a/alebo v€as, je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vysSke 0,05 % z ceny Diela
bez DPH, za kazdy Co i len zaCaty den poruSovania tejto zmluvnej povinnosti.

Pre pripad poruSenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VIII. bod 8 tejto Zmluvy, a teda
zaCat' s odstrafiovanim uplatnenych vad najneskér do 3 pracovnych dni od dorucenia
pisomného uplatnenia reklamacie Objednavatefom a/alebo odstranit uplatnené vady
v dohodnutom termine alebo bezodkladne najneskdr do 15 dni od doruCenia pisomnej
reklamacie Objednavatelom, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednévatelovi zmluvna
pokutu vo vySke 0,05% z ceny Diela bez DPH, za kazdy €o i len zaCaty def poruSovania
tejto zmluvnej povinnosti.

V pripade omesSkania Objednavatela so splnenim svojho penazného zavazku, si mbze
Zhotovitel uplatnit’ narok na arok z omesSkania v zmysle § 369a Obchodného zakonnika vo
vySke aktualnej sadzby zakonnych urokov.

Opravnena strana je opravnena nie vSak povinna si svoj narok na zaplatenie ktorejkolvek
zmluvnej pokuty uplatnit’.

Uhrada ktorejkolvek zmluvnej pokuty podla Zmluvy nezbavuje povinnd zmluvnd stranu
povinnosti poruSenu povinnost splnit’ dodatocne, ani akychkolvek inych povinnosti podla
Zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu, ktord vznikla Objednavatelovi alebo
tretej osobe v dosledku alebo v suvislosti s plnenim podla tejto zmluvy, a to najma nie vsak
vylu€ne za Skodu, ktora vznikla Objednavatelovi alebo tretej osobe v dbsledku toho, ze
Zhotovitel nevykonal Dielo riadne, v€as a s odbornou starostlivostou.

Opravnena strana ma narok na nahradu Skody v celom jej rozsahu (a teda aj Skody
presahujucej zmluvnua pokutu), ktora vznikla v désledku poruSenia povinnosti povinnej
strany zabezpecenej zmluvnou pokutou.

Cl. X. USTANOVENIA O BOZP

Zhotovitel je povinny vykonavat €innosti slvisiace s plnenim podla tejto Zmluvy na svoje

naklady a na svoje nebezpecCenstvo a zaistit vo vztahu k vlastnym zamestnancom aj k
tretim osobam bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci a ochranu pred poZiarmi na
Stavenisku, dodrziavanie protipoziarnych opatreni v zmysle platnej pravnej Upravy,
dodrZiavanie opatreni proti vzniku 8kéd. Zhotovitel je pri tom povinny postupovat v sulade
s platnymi pravnymi predpismi a ostatnymi vSeobecne zavéaznymi predpismi, najma:



a) na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi,
(z&kon €. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Nariadenim
vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z.Z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na Stavenisko (dalej len ,Nariadenie ¢. 396/2006)
a VyhlaSkou Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky
€. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sdvisiacich a
podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti
v zneni neskorSich predpisov)
b) redpismi upravujucimi bezpecnost na cestnych Usekoch,
c) hygienické predpisy
d) bezpecCnosti na cestnych Usekoch, predpisy o bezpecnosti technickych
zariadeni, predpisy o ochrane Zivotného prostredia a vSetky ostatné suvisiace
pravne predpisy.
Ak sa zisti, Ze zamestnanec Zhotovitela je na Stavenisku pod vplyvom alkoholickych
napojov, alebo inych navykovych latok, je Zhotovitel' povinny doty¢ného zamestnanca
okamzite zo Staveniska odvolat. Zamestnanci Zhotovitefa si povinni podrobit sa na
Ziadost' Objednavatela dychovej skuske na pritomnost alkoholickych népojov, alebo inej
navykovej latky. V pripade, Ze sa zamestnanec Zhotovitefa odmietne podrobit’ takejto
skuske, ma sa za to, Ze je pod vplyvom alkoholického napoja, alebo inej navykovej latky.
Zhotovitel sa zavazuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia €. 396/2006 poverit nim uréenu
osobu vykonom funkcie koordinatora projektovej dokumentacie a vykonom funkcie
koordinatora bezpecnosti za ucelom plnenia Uloh vyplyvajucich z Nariadenia ¢. 396/2006.
Koordinacia projektovej dokumentacie zahffia najma nasledovné &innosti:

a) uplatiovanie poziadaviek podla § 4 Nariadenia ¢. 396/2006,

b) vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi
pravidla na vykonavanie prac na stavenisku: plan obsahuje aj osobitné
opatrenia pre jednotlivé prace s osobitnym nebezpeCenstvom uvedené v
prilohe ¢, 2 Nariadenia ¢. 396/20086,

c) vypracovanie podkladu, ktory obsahuje prislusné informacie o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci, ktoré je potrebné zohladnovat pri vSetkych
dalSich pracach.

Koordinacia bezpecnosti zahffia nasledovné ¢innosti;

a) uplatiiovanie vSeobecnych zasad prevencie a poziadaviek na zaistenie

bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pri

- technickych alebo organizacnych rieSeniach, na z&klade ktorych sa
planuju prace, ktoré sa budu vykonavat suCasne alebo budi na seba
nadvazovat,

- urCovani Casu trvania jednotlivych prac alebo ich etap,

b) plnenie prislusnych poziadaviek tak, aby zamestnavatel a fyzicka osoba,
ktora je podnikatelom a nie je zamestnavatelom,

- uplatiovali zodpovedajucim spdsobom vSeobecné zasady ustanovené v
8 7 Nariadenia ¢. 396/2006,

- dodrziavali plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany
podfa § 5 ods. 2 pism. b) Nariadenia ¢, 396/2006,

¢) Upravy planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla § 5 ods. 2 pism.
b) Nariadenia €. 396/2006 a podkladu podla § 5 ods. 2 pism. ¢) Nariadenia
¢. 396/2006, ktoré budu zohladfovat postup prac so zretelom na zmeny v
priebehu prac,

d) spolupracu medzi zamestnivatelmi na stavenisku, najma ak pracuju na
spolo¢nom pracovisku a ak ich ¢innost' na pracovisku na seba nadvazuje,
usmerfiovanie prace so zretelom na ochranu zamestnancov, na prevenciu
vzniku Urazov a iného ohrozenia zdravia, na vzajomné informovanie a



Zapojenie fyzickej osoby, ktord je podnikatelom a nie je zamestnavatelom,
do tohto procesu, ak je to potrebné,
e) opatrenia na kontrolu spravneho uplatfiovania pracovnych postupov,
f) zabezpecenie vstupu na stavenisko len osobam, ktoré tam plnia pracovné
povinnosti.
Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela o plneni povinnosti vyplyvajacich z
poziadaviek ustanovenych pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, najma Objednavatelovi predkladat dokumentaciu
blizSie Specifikovanu v Casti, v ktorej je Specifikovany predmet plnenia.
Opakované neplnenie alebo poruSovanie povinnosti Zhotovitela na Useku BOZP a PO sa
povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy Zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi poplatky, pokuty, Skody ako aj iné pripadné
dalSie vzniknuté naklady, ktoré bol Objednavatel nateny vynalozZit' z dévodu nedodrzania
podmienok pravoplatnych rozhodnuti alebo zavéznych vyjadreni organov Statnej spravy,
verejnej spravy €i verejnej moci alebo inych na to opravnenych osbb zo strany Zhotovitela.

Cl. XI. OSOBITNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny poC€as plnenia Predmetu zmluvy udrZiavat na Stavenisku poriadok
a Cistotu a zabezpecit odstranenie znecistenia okolitych priestorov vzniknutého realizaciou
Diela.

Zhotovitel je na vlastné naklady povinny zabezpe it a realizovat’ Cistiace prace a odvoz
odpadu zo Staveniska.

Zhotovitel zabezpeci likvidaciu stavebného odpadu (odpadu, ktory vznikne pri realizAcii
stavebnych prac) v sulade so zakonom €. 79/2015 Z.z. o odpadoch (dalej len ako ,Zakon
0 odpadoch”). Odovzdanie odpadu vykona Zhotovitel v mene Objednavatela a originaly
dokladov o likvidacii odpadu odovzda Objednavatelovi.

V pripade, ak pri realizacii stavebnych prac vznikne nebezpecny odpad podla § 2 ods. 9
Zakona o odpadoch, doklad o likvidacii nebezpecného odpadu (sprievodny list
a potvrdenie 0 mnozstve nebezpecného odpadu) odovzda Zhotovitel do troch dni odo dna
jeho likvidacie Objednéavatelovi.

Ak Zhotovitel' nezabezpedi likvidaciu odpadu v sulade so Zakonom o odpadoch, prebera
v plnom rozsahu zodpovednost za poruSenie povinnosti a zavézuje sa uhradit
Objednéavatelovi finan€nu nahradu v plnej vySke uloZenej pokuty.

Cl. XIl. SKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany maju pravo ukoncCit Zmluvu pred jej riadnym splnenim:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran o ukonceni Zmluvy ku diiu uvedenému v takejto
dohode,

b) pisomnou vypovedou Objednavatefa od tejto Zmluvy aj bez uvedenia dbvodu.
Vypovedna lehota je 15 kalendarnych dni a zaCina plynat od nasledujuceho dia po
doruceni vypovede Zhotovitelovi,

c) pisomnym odstipenim od Zmluvy, ktoroukolvek zo Zmluvnych stran v pripade,
ak sa podstatne poruSili niektoré ustanovenia tejto Zmluvy, za ktoré sa povazuje
predovSetkym neplnenie podla Zmluvy riadne alebo vc€as, alebo ak Zhotovitel
nezacne s plnenim tejto Zmluvy do 5 pracovnych dni odo dfia prevzatia Staveniska,
alebo ak Zhotovitel opakovane neplni alebo poruSuje povinnosti na Useku BOZP
a PO alebo v pripade preruSenia prac na strane Zhotovitela poc€as vykonavania
Diela, ktoré trva dlhSie ako 14 dni, alebo ak Zhotovitel postupi alebo prevedie prava
a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného
sthlasu Objednavatela alebo ak doslo k poruseniu zakonnej povinnosti, vyplyvajuce;
pre Zhotovitela z tejto Zmluvy alebo v slvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy. UCinky
odstupenia od Zmluvy nastdvaju momentom jeho doru€enia druhej Zmluvnej strane.
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Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit’ kedykolvek po€as trvania poruSenia
zmluvnej povinnosti Zhotovitelom.
2. Zanikom uc€innosti Zmluvy nezanikd povinnost zmluvnych stran vysporiadat vzajomné
vztahy, ktoré vznikli na jej zaklade a/alebo z nej vyplyvaju.
Ukoncenie zmluvy inak ako jej riadnym splnenim nema vplyv na trvanie prav a povinnosti,
ktoré vznikli poC€as trvania zmluvy. Najmé tym nie su dotknuté prava Objednavatela k tej
Casti Diela, ktoré bolo do dia ukon€enia zmluvy vykonané.
4. Zanikom ucinnosti tejto Zmluvy nie je dotknuty narok na zaplatenie zmluvnej pokuty a na
nadhradu Skody spdsobenej poruSenim a/alebo nesplnenim povinnosti zmluvnej strany
podla Zmluvy.

Cl. XIll. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmluvné strany bert na vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejiovanou zmluvou podla
zadkona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych jej zakonov (zakon o slobode informacii) a pre nadobudnutie jej ucinnosti je
podla § 47a ods. | Obcianskeho zakonnika nevyhnutné jej zverejnenie. Zmluva nadobuda
platnost’ dilom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a Gcinnost’ nasledujuci defn po dni
jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv. Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim
zmluvy podfa zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni
neskorSich predpisov. Ak je zmluva zverejnend viacerymi G€astnikmi zmluvy, rozhodujuce
je prvé zverejnenie zmluvy.

V sulade s ustanovenim § 401 Obchodného z&konnika predlZuje Zhotovitel premi¢aciu

dobu na vSetky zavazky Zhotovitela voCi Objednavatelovi na 10 rokov odo dna, kedy

zacCala premlCacia doba plynat po prvykrat.

Tato zmluvu je moZzné menit a dopifiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych

opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitelnt sucast

tejto zmluvy.

4. Pisomnosti podfa tejto zmluvy sa doruCuju na adresu uvedenud v Gvodnej Casti tejto zmluvy
a povaZzuju sa za doru€ené, ak boli adresatom prevzaté alebo boli vratené odosielatelovi
ako nedorucitelné a adresat svojim konanim alebo opomenutim zmaril dorucenie
pisomnosti, v takomto pripade sa pisomnost povaZzuje za doruc¢enud uplynutim tretieho dna
od ich zaslania poStou. UcCinky dorucenia nastanl aj vtedy, ak adresat dorucenie
pisomnosti odmietol. V pripade, ak je s obsahom pisomnosti spojené preruSenie/nezacatie
plynutia lehoty podla tejto zmluvy, tak pre prerusSenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny
datum podania pisomnosti na poste.

5. Vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zaékonnika v platnom zneni.

6. Tatozmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, z ktorych Objednéavatel po jej podpisani obdrzi
dve vyhotovenia a Zhotovitel jedno vyhotovenie.

7. Priloha €. 1. Cenova ponuka zo dia

- — ;3N
V Banskej Bystrici, dia V Banskej Bystrici, dia ..m.-................ '
Za Objednéavatefla: Za Zhotovitela:
Ing. Milan Ziak Ing. Michal Hrn&ar
riaditel odStepného zavodu konatel spolo€nosti
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Nazov stavby

N&zov objektu

PRum (

KRYCI LIST ROZPOCTU

Vefké Kozmélovce - oprava drendzneho systému LS od Sachty ¢.

12 po ¢. 16

Priloha €. 6

Objednévatel SVP §.p.-Spréava pov. dol. Hrona a dol. Iple Levie
Projektant
Zhotovitel PEMAX PLUS, spol s r.o.
Spracova!
Rozpocet Cisto Dna
13.07.2018
Merné s uc€elové jednotky
Pocet Néklady /1 m.j. Pocet Néklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady
1 HSV  Dodavky 30 441,16 8 Praca nadcas 0,00
2 Montéaz 62 836,23 9 Bez pevnej podl 0,00
3 PSV  Dodavky 0,00 10 Kultdrna pamiatka 0,00
4 Montaz 0,00 11 0,00
5 "M" Dodavky 0,00
6 Montéaz 1 615,00
7 ZRN (r. 1-6) 94 892,40 12 DN (r. 8-11)
20 HzZS 0,00 21 Kompl. €innost 0,00
Projektant
Détum a podpis Peciatka
Objednavatel
Datum a podpis Peciatka . ©
Zhotovitef n g% e
J
Détum a podpis - Peciatka
Stranal z 1

Smcotint syCért>r.cr»#,ROS t tsi £Kt-707 131

23
24

25

26

B

2
28

JKSO
ECO
Miesto Velké Kozméalovce
ICO IC DPH
31627421 SK2020461663
CPV
CPA
Pocet Néklady / 1 m.j.
0 0,00

VedlajSie rozpoc&tové naklady
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
InéVRN 0,00
VRN z rozpoctu 0,00
VRN (r. 13-18) 0,00
Ostatné naklady 0,00
Celkové néaklady
Shcet 7, 12, 19-22 94 892,40
DPI- 20,00 % z 94 692,40 18 978,48
Cena s DPH (r. 23-24) 113 870,88
Pripo€ty a odpocty
Dodavky zadavatela 0,00
Kizava dolozka 0,00
Zvyhodnenie + - 0,00






ROZPOCET

Stavba: Velké Kozmalovce 1 oprava drendZzneho systému US od Sachty €. 12 po €. 16

Obje

Objednéavatel:
Zhotovitel:

i\'/‘
[ C.i

10
11
12

13
14
15 [
16
17

18

1S

20

PEMAX PLUS, spol, s r.o. Spracoval:
Miesto: Velké Kozmélovce Datum:
Kod polozky Popis Myl MnoZstvo
' . celkom

HSV Prace s dodavky HSV

1 Zemné prace
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu prostého, hr.

113107132 vrstvy 150 do 300 mm, -0,500001 m2 15.000'
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad =4 —

113107143 100 do 150 mm, -0,316001 m2 | 15,000
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva

113307113 tazeného, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,500001 m2 15,000
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva

113307125 hrubého drveného, hr.400- 500mm, -0,720001 m2 15,000

132201202 Hibenie ryh $irka do 2 m v hom. tr. 3 nad 100 do 1000 m3 m3 529,000
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, prilozné

151101102 do4m m2 836,000
Odstrénenie paZenia ryh pre podzemné vedenie, prilozné

151101112 hibky do 4 m m2 836.000
Vytiahnutie vykopku z priestoru pod zakladmi z hom. 1-4 z

161101603 hibky nad 2 do 4 m m3 529,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z

162401121 hominy Ir.1-4 nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 1500 m m3 289,000
Nakladanie neutdhnutého vykopku z homin tr. 1-4, nad 100

167101102 do 1000 m3 m3 289,000
UloZenie zemin schopnych zirodnenia alebo zemin vysypiek

171206111 do nasypov predpisanych tvarov s urovnanim m3 289,000
Z&syp sypaninou so zhutnénim jam, Sachiet, ryh, z&rezov

174101002 alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 529,000
Kamenivo drvené hrubé frakcie 8-16 mm STN EN 12620 +

583410001700 Al i 121,600

583410003600 Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm, STN EN 13043 >l 254,000

583310003500 Strkopiesok frakcia 0-63 mm, STN EN 13450 / 28,500
Geotextilia polypropylénova Tatrstex GTX N PP 300, éirka
1,27; 1,75-3,5m, dizka 20-60; 90m, hrubka 2,7 mm,

693110001200 netkané, MN\7A Im2 356,000
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez

175101101 prehodenia sypaniny m3 289,G00!
Prisyp tesniacej folie na objektoch vodnych stavieb so ‘

175203101 sklonom do 1.5 m3 13,500
ZaloZenie travnika li¢neho vysevom v rovine alebo na svahu

180401211 do 1:5 m2 570.000

2 Zakladanie ‘
LTra’fivod z drendZnych rarok bez 16zka, vnatorného priem. . |

212755118 IrirokeOOmMm im 190,000

4 Vodorovné konStrukcie

Stranal z 2

kt:

Priloha €. 6

SVP §.p.-Sprava pov. dol. Hrona a dol. Ipla Levie

Spracované &ys:eroom CENKAO5 Ut C*1/707 tli 11

Cena

' jednotkova i

35,000
10,500
5.500

13,000
8,750

6,500
3,500

16,500

6,750
2,950
0,800
5,650
15,250
12.500
11.000'
1,200
15.000
2.000

0,750l

13,100

Cena celkom

S3 277,395

39 368,400
525,000
157,500

62,500

195,000
4 628,750

5434,000
2 926,000

8 728,500

1 950,750
852,550
231,200

3 094,650

1 854,400
3 175,000
313,500

429,600

4 335,000
27,000
427,500

2 489,000

2 489,000

18 900,929

Hmotnost
celkom

0,000

0,000
0.000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000i
0,000
0,000
0.000'

0,000

0,000

0,000i

0,000






21

22

23

24
25

26

27

28

29

30
31
32

33

34
35

36

37
38

39

40
a1

42

43
44

4

ol

; . . Mnozstvo Cena Hmotnost
Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkové Cena celkom celkom

LdZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom

451573111 vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm m3 28,580 40,050 1 144,629i 0,000
Rura perforované 220° LP, X-Stream drain, SN8, DN 600 dl.

286140030400 6 mpre datdova vodu, material: PP, WAVIN ks 32,000 549,100 17 571,200 0,000
Presuvka X-Stream PP, DN 600 korugovana pre gravitacnu

286540154700 kanalizaciu, WAVIN ks 2,000 92,550 185.100i 0,000

5 Komunikacie 1312500 0,000
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim,

564251111 vihéenim a zhutnénim, po zhutnéni hr. 150 mm m2 15,000 7,500 112,500 0,000

567134115 Podklad z podkladového beténu PB 1 tr. C 20/25 hr. 200 mm  m2 15,000 35,000 525,000 0,000
Siet KARI akost' BSt 500M KY 14 DIN 488 rozmer siete 6x2,4

313110006300 m, velkostoka 150x150 mm, drét D B/B mm m2 15,000 7,500 112,500 0,000
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej

573231111 emulzie v mnozstve od 0,50 do 0,60 kg/m2 m2 15,000 1.500 22,500 0,000
Asfaltovy bet6n vrstva obrusna alebo loznad AC 16 v pruhu §.

577134351 do 3 m z modifik. asfaltu tr. 1, po zhutnéni hr. 40 mm m2 * 15,000 17,000 255,000 0000
Asfaltovy betén vrstva loznd AC 22 L v pruhu §. do 3 mz

577144411 nemodiftk. asfaltu tr. 1. po zhutnéni hr. 50 mm m2 15,000 19,000 285,000 0,000

8 Rurové vedenie 3688,341_ g.goq
Montaz potrubia z rar typu TZR v sklone do 20 % tesnenych

822472111 pumovymi krdzkami DN 800 m 14,000 65,500 917,000 0,000

TZP80/200 Rura Zelezobeténova priama TZP 80/200, PREFA SUCANY ks 7,070 148,800 i 052,016 0,000

677426110 Montaz kanalizacnej PVC-U presuvky DN 600 ks 2,000 14.200 28.400 0.000
Zhotovenie Sachty kanaliz. z beténovych dielcov s oblozenim

894411151 dna beténom tr. C 25/30, potrubie DN 600 mm ks 3,000 492,000 1 476.000 0,000
Osadenie poklopu liatinového a ocelového vratane ramu

899103111 hmotn. nad 100 do 150 kp ks 3,000 27,950 83,850 0.000

005720001300 Osiva trav - travové semeno kg 17,610 7,500 132,075 0,000

9 Ostatné konstrukcie a przce-buranie §$001,985 0,000

638907141 Odstranenie nanosu z drenaznych $acht hibky do 2 m m3 10,000 54,000 540.000 0,000
Buranie konstrukcii z dielcov prefabrikovanych beténovych a

960111221 Zelezobeténovych -2,447001 m3 4,500 215,000 967,500 0.000

979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 41,550 8,150 338,633 0,000
Odvoz sutiny a vyblranych hmét na skladku za kazdy dalSi 1

979081121 km t 804.310 2,350 1890,129 0.000
Sachtové dno ku kanaliza¢nej reviznej Sachte TEGRA 600,

286610038000 PP, WAVIN ks 3,000 166,400 499,200 0,000

552410002400 Poklop liatinovy D 400, WAVIN ks 3,000 90,000 270,000 0,000
Nakladanie alebo prekladanie na dopravny prostriedok pri

979086112 vodorovnej doprave sutiny a vybaranych hmot t 41,550 11,950 496,523 0.000

99 Presun hmoét HSV 22 515,240 0,000
Presun hmét pre rarové vedenie hibené z rdr z plast, hmoét

998276101 alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 511,710 27,000 13 816,170 0,000

998312021 Presun hmoét pre odvodnenie drenédze s vypliiou ryh t 511,710 17,000 8 699,070 0,000

M Prace a dodavky M 1 615,000 0,000

23-M Montaze potrubia 1 615,000 0,000
Cistenie potrubia prefakavanim alebo preplachovanim DN 600

230120053 m 190.000 8,500 1 615.000 0,000
Celkom 94 892,395 0,000
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