
                         

 

 

 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMLUVA O VYKONANÍ 

REVÍZIÍ 
 

 

č. 262-E.4/2022 

uzavretá medzi zmluvnými stranami 

podľa Obchodného zákonníka 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

 

Č l á n o k  I. 

I. ZMLUVNÉ STRANY 
 

 

1. Zhotoviteľ  : Jaroslav Foldyna 
     

Miesto podnikania :  443, Svrčinovec 02312 

 

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa 

       

 

IČO   : 32238649 

DIČ   : 1021109419 

 

Telefón  :  

Fax   :  
E-mail   : revizie@foldyna.sk 

Zástupca k rokovaniu 

vo veciach zmluv. : Jaroslav Foldyna 

    

vo veciach techn. : Jaroslav Foldyna 

 

      

a 

 

  

2. Objednávateľ : Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca     

 

Sídlo   : Palárikova 2311, Čadca 022 16 

 

Štatutárny zástupca : Ing. Martin Šenfeld, MBA riaditeľ 

    

Bankové spojenie : Štátna pokladnica 

     

 

IČO   : 17335469  

IČ DPH  : SK2020552083 

Telefón  : 041/4604465 

Fax   :  
E-mail   : hurina@kysuckanemocnica.sk 

Zástupca k rokovaniu   

vo veciach zmluv. : Mgr. Michal Mozolík   

vo veciach techn. : Mgr. Martin Hurina 

 

 

 

 

uzatvárajú nasledovnú zmluvu o vykonaní revízií 

 



                         

 

Č l á n o k  II. 

PREDMET ZMLUVY 

    
2.1 Predmetom tejto zmluvy je: 

 Vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov 

(revizií) na vybraných objektoch KNsP; zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre 

objednávateľa revízie podľa Prílohy č. 1 (Plán revízií objektov a pracovísk KNsP Čadca 

na rok 2023), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len „revízie“). 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať revízie vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, za 

podmienok dojednaných v tejto zmluve, v zmysle všeobecne  záväzných platných 

predpisov a zároveň sa zaväzuje riadne vykonať revízie a odovzdať objednávateľovi 

príslušnú dokumentáciu s vykonaním revízií spojenú (revízne správy) v dohodnutom 

termíne. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas vykonané revízie zaplatiť 

zhotoviteľovi dohodnutú cenu uvedenú v tejto zmluve. Zhotoviteľ vyhlasuje, že 

disponuje kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na vykonanie revízií potrebné. 

 

 

Č l á n o k  III. 

DOBA VYKONANIA REVÍZIÍ 
 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná revízie a odovzdá objednávateľovi príslušnú 

dokumentáciu s vykonaním revízií spojenú najneskôr do 31.12.2023. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje vykonávať revízie priebežne na základe (revízne správy) harmonogramu, ktorý 

dodá pracovník Technického odboru KNsP Čadca, teda podľa potreby objednávateľa. 

3.2 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať revízie, ich riadnym vykonaním, ukončením 

a odovzdaním objednávateľovi vrátane príslušnej dokumentácie s vykonaním revízií 

spojenej (revízne správy) v dohodnutom termíne. O vykonaní revízií musí byť spísaný 

protokol o vykonaní revízií podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom, inak sa revízie 

nepovažujú za vykonané. Jednotlivé revízie sa považujú za vykonané (záväzok 

zhotoviteľa vykonať dohodnuté revízie sa považuje za splnený) dňom uvedeným 

v protokole o vykonaní revízií. 

 

 

Č l á n o k  IV. 

CENA ZA VYKONANÉ REVÍZIE 
 

4.1 Cena za vykonanie všetkých dohodnutých revízií je dohodnutá ako pevná cena 

nasledovne: =11.736,00= EUR (jedenásťtisícoseemstotridsatšesť eur). Zhotoviteľ nie je 

platiteľ DPH. Objednávateľ uzatvára túto zmluvu s zhotoviteľom na základe vykonaného 

prieskumu trhu, podľa ktorého zhotoviteľ ponúkol najnižšiu cenu, preto je dohodnutá 

cena za vykonanie revízií konečná, pevná a nemenná.  

 

 

Č l á n o k  V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

5.1  Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať dohodnutú cenu za revízie objednávateľovi po ich 

riadnom vykonaní a odovzdaní príslušnej dokumentácie s vykonaním revízií spojenej 



                         

 

(revízne správy) objednávateľovi v dohodnutom termíne, inak objednávateľ nie je 

povinný platiť dohodnutú cenu za revízie. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať dohodnutú 

cenu za revízie podľa článku IV. tejto zmluvy aj po častiach, a to štvrťročne v sume 

2.934,00 EUR, vždy na podklade vykonaných revizií podľa harmonogramu na základe 

Prílohy č. 1. 

 

5.2 Splatnosť faktúry je 60 dní od jej doručenia. 

 

 

Č l á n o k  VI. 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY 
 

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že revízie budú vykonané podľa podmienok uvedených 

v tejto zmluve a podľa všeobecne záväzných platných predpisov a že počas plynutia 

záručnej doby budú revízie spôsobilé na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel,                  

t.j. na splnenie povinností objednávateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných 

právnych predpisov týkajúcich sa revízií. 

 

 

 Č l á n o k VII. 

OSOBITNÉ DOJEDNANIA 
 

7.1 Podmienka prevzatia revízií je úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok                   

(revízie zariadenia). 

 

 

Č l á n o k  VIII. 

ZMLUVNÁ POKUTA 

 
8.1 Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok vykonať revízie riadne a včas, je zhotoviteľ povinný 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,025% z celkovej ceny za revízie za 

každý deň omeškania plnenia, čím nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu 

škody. 

8.2 Ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny za vykonané revízie, môže zhotoviteľ 

uplatniť voči objednávateľovi nárok na úroky z omeškania v zákonnej výške. 

8.3 Zhotoviteľ postupuje pri vykonaní revízií samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie 

revízií podľa tejto zmluvy. Pri tom musí dodržať právne a iné predpisy. 

8.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má odbornú spôsobilosť a oprávnenie vykonať dohodnuté 

revízie. 

 

 

Č l á n o k  IX. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
9.1 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 

budú platné po potvrdení a podpísaní oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

9.2 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach z toho v jednom vyhotovení                    

pre objednávateľa a v jednom vyhotovení pre zhotoviteľa. 



                         

 

9.3 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 

sídle objednávateľa. 

9.4 Táto zmluva sa spravuje Obchodným zákonníkom. 

 
 

V .........................., dňa: ..........................                            V Čadci, dňa: ..........................  

Za zhotoviteľa:                             Za objednávateľa:   

 

 

 

 

 

 

 

...............................................       ............................................... 

   Jaroslav Foldyna                   Ing. Martin Šenfeld, MBA  

                                                                                                           riaditeľ 

    

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                         

 

Plán revízií objektov a pracovísk KNsP Čadca na rok 2022  

(Príloha č. 1 k Zmluve o vykonaní revízií) 
 

Elektrická inštalácia : 

Urgentný centralný príjem – prízemie bl. A 

Kotolňa plynová PK1 (hlavná) 

Internistický pavilón : JIS interné - prízemie  

DOS - prízemie  

Detská JIS - 1. posch.,  

Detské odd. - 1. posch.,  

Int. B- ženy bl.C - 1. posch.,  

Int. II- muži ženy - 2. posch.  

Int. B - 2. posch.  

Neurol. odd. A - 3. posch.,  

Neurol. odd. B - 3. posch.,  

ODCH A - 4. posch.  

ODCH B - 4. posch.  

Onkol. odd. - 5.posch.  

Strešná nadstavba - 6. posch.  

Plynová kotolňa -suterén  

MR (magn. rezonancia) – prízemie pavilón A 

Poliklinika nová : Elektrická rozvodňa - suterén  

Plynová kotolňa -suterén  

Lekáreň KNsP - suterén + prízemie  

HTO - 4. posch.,  

1-6.posch. (okrem 4.posch.)  



                         

 

Chirurgický pavilon : OAIM - 1.posch.,  

Chir.odd. A  - 3. posch.  

Chir.odd. B - 3. posch.  

Chir.oper.sála - 3. posch  

Traumat. odd. A + zákr.sála - 2.posch.  

Traumat.odd. B + JIS - 2. posch.  

Výmenníková stanica – suterén chir. pavilón 

FRO- bazény 

Kyslíková stanica 

Kyslíková cisterna 

CO kryty 

Verejná lekáreň – nová poliklinika 

Kotolňa – slobodáreň 2308 

Práčovňa KNsP 

Elektrické náradie a stroje – údržba KNsP  

 

Bleskozvody :  

Bl. A ( SZZS, Magn.rezonancia)  

Chirurgický pavilón bl. B, C, D, F, F1 

Stará poliklinika bl. E  

Interný pavilón  

Spojovacia chodba  

Poliklinika + spoločenská časť  

Kyslíková stanica  

                               


