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Zmluva o diclo
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni neskoriich
pravaveh predpisov

medzi zmluvnymi stranami :

Clanok I
Zmluvné strany

Objednavatel : Krajsky std v Trnave

Zaslpeny : JUDr, Anton Jaéek, predseda krajského siidu
Sidlo - Vajanského 2/A, 918 70 Trnava
Bankové spojenie : Statna pokladnica Bratislava

Cislo Gétu ; IBAN: SK8981800000007000146263
ICO: 35629703

DIC: 2021372276

( d'alej len ako ,objedndvatel™ )

a

Zhotovitel’: Termomont Dolna Krupa s.r.o.
Zastipeny : Jan Reisinger - konatel’

Sidlo ; Vysoka 42/6785, 919 34 Biely Kostol
ICO: 36229700

DIC: 2020163981

1IC DPH : S§K2020163981

(dalej len ako ,zhotovitel™)

(dalej spolotne len ako ,zmluvné strany*)

Clanok 11
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je ziviazok zhotovitela zhotovit a odovzdat objednavatelovi diclo pod

nazvom: ,Odstranenie poruchy na vodovodnom potrubi “ za podmienok uvedenych v

tejto zmluve a zivizok objedndvatela zaplatit za riadne a véas vykonané a odovzdané dielo

zhotovitel'ovi dohodnuta cenu podla tejto zmluvy.

Dielo bude realizované vsilade s podkladmi objednavatela a ponukou zhotovitela v rozsahu

a kvalite podla rozpoétu | ktory ako priloha ¢. 1 tvori neoddelitelni stéast tejto zmluvy..

3. Zhotovitel sa zaviizuje vykonat diclo vo vlastnom mene a na vlasini zodpovednost.

4. Stcastou predmetn zmluvy je aj vykonanie véetkych potrebngch skigok, overeni a dokladov
potrebnych kj riadnemu uzivaniu diela.
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Clanok I11
Terminy a miesto plnenia

1. Zhotovitel sa zavizuje realizovat dielo uvedené v élanku 11 tejto zmluvy v rozsahu &pecifikicii

diela obsiahnut¢eh v prilohe ¢ 1 vlehote do jedného mesiaca odo dna Géinnosti tejto

zmluvy,

Zmluyné terminy uvedené vbode 1 tohto ¢linku s terminy najneskorSie pripustné a

neprekroéitelné s vinimkou:

2.1. vy$Sej moci, tj. v pripade udalosti, ktoré nie st zavislé od véle zmluvngeh stran a tieto ich
nemdzu ovplyvnit (neoéakivané prirodné a iné javy),

2.2, v pripade nevyvhnutnych zmien rozsahu diela, ktoré vyplynuli z nepredvidatelnych okolnosti,
len podla pokynov objednivatela,

3. Ak zhotovitel pripravi diclo na odovzdanie pred dohodnutym terminom uvedenym v bode 1 tohto
clanku, objedndvatel sa zaviizuje toto diclo prevziat aj v skorfom poniknutom termine,
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Zhotovitel' nie je v omedkani s terminmi po dobu, po ktoria nebola peskytnutd stéinnost
objednavatela.

Miestom plnenia predmetu tejlo zmluvy je: Krajsky sid v Trnave, Vajanského 2/A, 918 70 Trnava.

Clanok IV
Cena

Cena za zhotovenie diela v rozsahu élanku I1. tejto zmluvy je stanovena v zmysle zikona ¢
18/1996 7. z. 0 cenach v platnom zneni, vykondvacej vyhlagky MF SR k zikonu o cenach é.
87/1996 7. z. v platnom zneni, a na ziklade viysledku procesu verejného obstardvania , a to:

cena bez DPIL 6 541,78 eur

viska DPH  1308,36 eur

cena vratane DPH 7 850,14 eur

Cena uvedend v bode 1 tohto élinku zmluvy je maximéalna a nesmic byt prekrodena, Vcene s
zahrnuté vietky ckonomicky opravnené niklady sivisiace so zhotovenim diela a primerany zisk
zhotovitela, okrem iného aj naklady na vykonanie vetkyeh dohodnutych skigok a zabezpetenia
dokladov potrebnyeh k jeho  riadnemu  uZivaniu, poistného, niklady na odstranenie véd
anedorobkov zistenyeh potas protokolirneho odovzdania diela, tiez niklady vyplivajice zo
sposobu realizdcie pric, zo starostlivosti o bezpe¢nost, ochranu zdravia pri praci a protipoziarnych
opatreni , naklady na dopravu, naklady na likvidaciu odpadu, ako aj ostatné naklady stvisiace s
predmetom zmluvy tu neuvedené.

Clanok V
Platobné podmienky

Zhotovitel' do 15 dni odo diia ukonéenia a odovzdania diela postupom podla élanku VI bodu 12
tejto zmluvy  vystavi a preukizatelne doruéi objednavatelovi faktiru. Neoddelitelnou sucastou
faktiry bude protokol o odovzdani a prevzati diela. Pisomné vypracovanie protokolu o odovzdani
a prebrati diela je podmienkou pre vznik naroku na thradu faktiry.

Platba bude vykonani v¥lu¢ne bezhotovostne na bankovy et zhotovitela uvedeny vo faktire, bez
poskytnutia preddavku,

Faktira musi obsahovaf v8etky nalezitosti ustanovené podla zikona &. 222/2004 Z. 7. o dani 2
pridanej hodnoty v platnom zneni, Gdaje v zmysle Obchodného zakonnika, Gdaje v zmysle tejto
zmluvy a éislo bankového nétu.

Ak faktira vystavend v zmysle tejto zmluvy nebude obsahovat nalezitosti dohodnuté v tejto
zmluve ma objednavatel prive vritit fuktiru zhotovitelovi na prepracovanie. Splatnost takto
vystavenej a vratenej faktiry sa zrusi a nova splatnost v stlade s bodom 5 tohto élanku zaéne
plynut diiom doruéenia opravenej a spravne vystavenej faktiiry.

Lehota splatnosti riadne vystavengch a dorudenych faktar je 30 dni odo diia jej preukdzatelného
doruéenia objednavatelovi,

Clanok V1
Sposob a podmienky vykonania diela

Zhotovitel je povinng udrziavat na mieste plnenia tejto zmluvy poriadok a éistotu, bezodkladne
odstrafiovat odpady a neéistoty vzniknuté pri vykondvani diela, pricom je povinny dodrziavat
povinnosti ulozené pravnou upravou nakladania alikvidicie odpadov. Zhotovitel je povinny
odstraiovat vetky zne¢istenia, ku ktorym dajde jeho Einnostou alebo vstvislosti sjeho
¢innostou pocas vykonavania diela.

Zhotovitel sa zaviizuje vykondvat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
vstilade s platngmi technickymi normami, so vieobecne ziviiznymi pravnymi predpismi, v silade
s pokynmi objednavatela. Zhotovitel prehlasuje, Ze pred podpisom tejto zmluvy boli jeho
zamestnanci oboznameni s miestom plnenia a boli oboznameni s podmienkami vykonania diela,
Zhotovitel' je povinny zabezpecovat éinnosti pri vikone diela tak, aby umoziiovali riadnu
previddzku v mieste plnenia diela alebo v miestach siivisiacich s nim (dalej len sid). Zhotovitel'
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vvkon svojej éinnosti pri plneni predmetu zmluvy prisposobi prevadzkovym potrebam
objednavatela. V pripade, Ze by mala byt pri zhotovovani diela obmedzena riadna previdzka stdu,
je zhotovitel' povinny upovedomil o tom objednavatela vopred a dohodnif sa s objednavatelom
na sposobe a dobe obmedzenia riadnej prevadzky sadu.

Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné uréenie avedenie pracovného
postupu pri realizdeii diela, za bezpeénost a ochranu zdravia pri praci svojich zamestnancov a nim
ustanovenyeh alebo poverenyeh oséb a je povinny dodrziavat daldie pravne predpisy na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri priei a poziarnej ochrany ako aj preverovat ich znalosti a
ststavne zabezpecovat kontrolu dodrziavania tichto predpisov.

Objedndvatel sa zaviizuje vytvorit vEetky podmienky na to, aby zhotovitel mohal dielo podla tejto
zmluvy riadne a véas vykonat. Objednavatel sa zaviizuje po celii dobu platnosti tejto zmluvy so
zhotovitelom spolupracovat a poskytovat mu vietku potrebni dostupni dokumentaciv a
potrebnii sacinnost,

Zhotovitel uréuje Mareka Zif¢daka za zodpovedného zamestnanca, ktorv budi koordinovaf
vietky prace v zmysle predmetu tejto zmluvy za zhotovitela.

Objednavatel’ uréuje Cudovita Janicu zodpovedného zamestnanca za objednivatela, ktory je
opravneny prebraf dielo, vyjadrovat sa k poZiadavkim zhotovitela , sledovat terminy odstranenia
vad a nedorobkov a rokovat vo veciach technickych.

Objednévatel’ je opravneny Kontroloval vykondvanie diela. Ak objednédvatel zisti, Ze zhotovitel
vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami uvedenymi v tejto zmluve, je objednavatel
opravneny pozadoval, aby zhotovitel odstranil =zistené nedostatky vzniknuté vadnym
vykondvanim diela a dielo dalej vykonaval spésobom dohodnutym v tejto zmluve. Zhotovitel' je
povinny odstranit zistené nedostatky v uréenom termine.

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze nepouzije pri realizdeii predmetu zmluvy nevhodné a zdraviu Skodlivé
materialy, ktoré ohrozuji hygienu, zdravie oséb a Zivotné prostredie. Pri realizacii predmetu
zmluvy je zhotovitel povinng pouzit iba virobok vhodny na pouZitie na zamyslany tdéel v zmysle
zakona ¢. 264/1999 7. z. o technickych poziadavkach na virobky a o posudzovani zhody a o zmene
a doplneni nicktorvch zakonov.

Zhotovitel je povinny pri nakladani s akymkolvek odpadom, ktory vznikne pri zhotovovani diela
postupovat v stilade so zikonom ¢, 79/2015 7. 7. 0 odpadoch a o zmene a doplneni nicktorych
zakonov. Zhotovitel sa prevzatim (vznikom) odpadu stiva jeho dizitelom a vlastnikom.

Zhotovitel' je povinny bez megkania pisomne informoval’ objednévatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo stazuje realizicin predmetu plnenia s désledkom omeskania a
predizenia casu plnenia. Ak zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryvté prekazky, ktoré mu
znemoZziji vykonanie diela dohodnut¥m sposobom alebo v dohodnutom éase, je zhotovitel
povinny to pisomne ozndmif bez zbytoéného odkladu objednavatelovi.

Zhotovitel' splni svoj zavizok vykonat dielo jeho riadnym, véasnym a Gplnym ukonéenim
aodovzdanim diela objedndvatelovi.  Zhotovitel' odovzdd objedndvatelovi dielo na zaklade
pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela, ktory vyhotovi zhotovitel v 4 vvhotoveniach ( 3
vyhotovenia pre objednavatela a 1 vyvhotovenie pre zhotovitel'a ) . Protokol musi obsahovat najmi:
zakladné tudaje o diele, zhodnotenie akosti zhotoveného diela, stpis zistenych vad a nedorobkov,
dohodu zmluvnych stran o lehotich na odstranenie nedorobkov avad, zoznam odovzdanych
dokladoy, vyhlisenie zmluvnych stran o tom, Ze zhotovitel dielo odovzdiva a objednavatel diclo
prebera, podpisy opravnenych zastupeoyv zmluvnyeh stran, konstatovanie , ze dinom odovzdania
prevzatia diela zadina plynit zaruéna doba a uréenie dizky jej trvania,

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani edovzdat objednavatelovi vietky atesty a certifikaty
vietkyeh pouzitych materidlov, revizne spravy, protokoly o vykonanyeh skaskach, doklady
o kvalite materialov, zaruéné listy a navod na prevadzku a adrzbu zariadenia a vietky daldie
doklady sivisiace so zhotovovanim diela.

Objednavatel ma pravo, nie povinnost, prevziat diclo aj s vadami a nedorobkami, pokial tieto
sami o sebe, ani v spojeni s inymi, nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke diela.

Clanok VII
Vlastnicke pravo a nebezpedenstvo skody

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k dielu prinalezi od zadiatku zhotovovaného diela
objednavatelovi.
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Nebezpecenstvo skody na diele znasa zhotovitel az do riadneho odovzdania vykonaného dicla ako
celku objedndvatelovi.

Clanok VIII
Zodpovednost za vady diela, ziruka a ziru¢na doba

Zaruénd lehota na dielo je dohodnuta v trvani 60 mesiacov odo diia prevzatia a odovzdania diela
preberacim protokolom.

Vykonané dielo mad vady, ak nezodpovedd visledkn, ktory je poZadovany touto zmluvou
a nezodpoveda t¢elu, na ktory bolo diclo zhotovené alebo svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému touto zmluvou.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré mé dielo v okamihu, ked prechidza nebezpedenstvo Skody na
diele na objednavatela ako aj za akékolvek vady, ktoré sa vyskytnil po prevzati dicla v zaruénej
dobe. Zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi aj za $kodu (vratane finanénych strat), ktoré vznikli
objednévatelovi v dosledkn vid na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel sa zaruéuje pocas zaruénej doby za kvalitu a funkénost dicla. Pre zaruéni dobu na dielo
platia prislusné ustanovenia zikona & 513/1991 Zb. (Obchodny zikonnik) v platnom zneni.
Zaruénd doba zaéina plynit okamihom prechodu nebezpedenstva dkody na diele na objednavatela
(podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati dicla).

Pocas ziruénej doby zodpoveda zhotovitel' za to, ze dielo je bez akiehkolvek vid, je vvkonané
kvalitne a odborne, pricom prace zodpovedaji podmienkam zmluvy, STN normam a prislusnym
platnym predpisom.

Zhotovitel nezodpoveda za vady vzniknuté v dosledku neodborného zdsahu alebo neodborného
uzivania zo strany objednavatela alebo tretich osab.

Zaruéna doba sa predlzuje o pocet kalendarnyceh dni, poc¢as ktorveh nebol predmet zmluvy plne
funkény po dobu dlhdiu nez 24 hodin, ak tito nefunkénost bola spasobend vadou v zarucénej dabe,
riadne ozndmenou objednavatelom zhotovitelovi.

V pripade riadne oznimenej reklamovanej vady predmetu zmluvy mé objednavatel’ privo
pozadovat bezplatné odstranenie vady a zhotovitel mad povinnost vadu bezplatne odstranit.
Reklamované vady sa zhotovitel zavizuje odstranit v termine do 15 dni ode dna dorudenia
pisomnej reklamidcie objedndvatela zhotovitelovi, V pripade, Ze 1o umoziuje povaha a rozsah
vady, ma objednavatel pravo uréit v pisomnej reklamacii lehotu kratsiu ako 15 dni a zhotovitel je
povinny tito lehotu dodrzat. V pripade, ak si povaha a rozsah vady vyzaduje dlhéiu lehotu na
adstranenie vady, zmluvné strany sa dohodnii na primeranej lehote pre odstranenie vady. Ak sa
zmluvné strany nedohodni na dlhiej Ichote, plati 15 diiova lehota pre odstranenie vady.
Reklamacia objedndvatela musit byt podand vylutne pisomne a v ziruénej dobe, inak je neplatna.
Reklamacia musi obsahovat oznaéenie vady a popis ako sa prejavuje.

Zhotovitel zodpoveda za vady aj v pripade, ak prace, resp. ich ¢ast vykonavala tretia osoba (napr,
subdodavatel zhotovitela).

Clanok IX
Nahrada skody

Zmluvna strana, ktorda porusi svoju povinnost vyplyvajicu zo zmluvy, je povinni nahradit skodu
t¥m spdsobentt druhej zmluvnej strane. Nahrada skody sa riadi prisluénymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika, Zmluvnd strana nie je povinna nahradif $kodu ak preukaZe, Ze porudenie
povinnosti bolo spdsobené okolnostami vyluéujiicimi zodpovednost.

Kazdd zo zmluvnych stran je opravnena pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu skody
veelom rozsahu aj v pripade, Ze ide o porugenie povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktor( sa
vztahuje zmluvné pokuta.

Zhotovitel' je povinny poéas realizicie zmluvy riadit svoje éinnosti a manipulovat s naradim,
materidlom a technickym vybavenim tak, aby nedoslo k poskodeniu objektov objednivatela a uz
zrealizovanyeh pric, ako ani k poSkodenin majetku a zdravia tretich oséb nachddzajliceho sa v
mieste plnenia tejto zmluvy. Za vzniknuté Skody zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu. Skody,
ktoré spasobi zhotovitel alebo jeho subdodavatelia na majetku objedndvatela alebo na majetku
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azdravi tretich osob, je povinny zhotovitel odstranit na svoje naklady v primeranych terminoch
uréenych objednavatelom.

Ak zhotovitel neodstrani skody sposobené na majetku objedndvatela alebo na majetku a zdravi
tretich 0s6b v lehote uréenej objednivatelom v pisomnej vizve, je ohjednavatel opravneny tieto
skody odstrdnit sam, pricom zhotovitel je povinng uhradif objednévatelovi véetky naklady s tfm
stivisiace na ziklade osobitnej faktiiry vystavenej ohjednavatelfom, ktorej lehota splatnosti je 30
dni od jej preukizatelného doruéenia zhotovitelovi.

Clanok X
Sankcie

V pripade omeskania s odovzdanim predmetu zmluvy sposohom podla éldnku VI bodu 12 tejto
zrluvy avtermine dohodnutom podla éldnku IIT bodu 1 tejto zmluvy zo strany zhotovitela je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnn pokuty vo yike 0,1% z ceny diela hez
DPH, uvedenej v élanku IV tejto zmluvy za kazdy aj zacaty den omeskania.

V pripade omeskania thrady faktiry objednavatelom je zhotovitel opravneny fakturovat arok
zomeskania vo vyske 0,1% z dlznej iastky za kazdy aj zacaty den omedkania,

V pripade, Ze zhotovitel neodstrini vadu zistent pri preberacom konani v termine uréenom
v pratokole o odovzdani a prevzati diela  objednavatelom je objednavatel opravneny pozadovat
od zhotovitela zmluvni pokutu vo viske 100,- eur (slovom: jednosto eur) za kazd$ aj zacaty den
omeskania za kazd( jednotlivii vadu osobitne.

V pripade, 7e zhotovitel' neodstrani pisomne reldamavani vadu, ktord sa prejavila v zirudéne)
lehote do 15 pracovnyeh dni alebo vo vzijomne dohodnutej primeranej dlhdej lehote, je
objedndvatel opravneny, poéniic ditom nasledujiicim po uplynuti lehoty na odstrénenie vad,
pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vigke 100,- eur (slovom: jednosto eur) za kazdy aj
zacaty den omeskania a za kazdi jednotlivi vadu osobitne.

Splatnost uplatnenych sankeii v zmysle tohto éldanku zmluvy je 30 dni odo diia preukizatelného
doruéenia prislusného ozndmenia o uplatneni zmluvnej pokuty (dalej len ,ozndmenic®) alebo
faktiiry druhej zmluvnej strane. Platby za ne budi uhradzané viluéne bezhotovostne na bankové
ucty uvedené na oznameni alebo na faktire.

Clanok X1
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou a dodiziavat
vieobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel' preukazatelne oboznami svojich zamestnancov o zakaze pohybu, resp. zdrziavania sa
na pracoviskich, ktoré nestivisia s realiziciou diela, bez vedomia a sthlasu objednavatela.
Zamestnanci zhotovitela mézu pouZival iba vyznaéené a urdené pristupové cesly a priestory
pracoviska.

Zamestnanci zhotovitela si povinni redpektovat vyznatené zikazy fajéenia a zikaz prinagania
a pozivania akychkalvek alkoholickyeh népojov a omamnyeh latok v objektoch objednavatela,
Zhotovitel' je povinny denne hldsit a predkladal menng zoznam zamestnancov pracujiicich na
stavbe objednavatelovi ( velitelovi justicnej straze).

Clanok XI1
Porusenie zmluvnych povinnosti a odstipenie od zmluvy

Porusenim povinnosti dohodnutych zmluvngmi stranami v zmluve jednou zo zmluvngch strén
vznikd druhej zmluvnej strane pravo odstipit od zmluvy. Pravo odstapit od zmluvy vznika tiez ak
Je voei jednej zo zmluvnych stran vyhldsené konkurzné konanie alebo ak jedna zo zmluvnych
stran vstapila do likvidacie.

Odstiipenie je moZné aj od ¢iastotne splnenej zmluvy.
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V pripade podstatného porusenia tejto zmluvy je odstupujiica strana oprivnend od zmluvy

odstipit, ak to pisomne ozndmi druhej zmluvnej strane bez zbytotnéhe odkladu po tom, ¢o sa o

tomto poruseni dozvedela.

Za podstatné dovody porudenia zmluvy okrem dévodov uvedengch vobehodnom zakonniku

zmluvné strany oznacuji aj:

a) ak zhotovitel' prerusi price na diele na dlhdie ako na 10 kalendarnych dni bez sihlasu

objedndvatela, a to z dovodov spoéivajicich na jeho strane (1. na strane zhotovitela),

ak zhotovitel vykondva dielo v rozpore s ustanoveniami tejto  zmluvy, pricom bol

objedndvatclom na porugenie povinnosti opakovane, min. dvakrit pisomne upozorneny a

vyzvany na odstrinenie porudent,

¢) ak zhotovitel vykondva dielo v rozpore s technickymi normami a s technickou dokumentaciou,
pricom bol objednavatelom na porusenie povinnosti opakovane, min. dvakrit pisomne
upozorneny a vizvany na odstranenie poruseni,

d) ak zhotovitel meska 7z dévodov spodivajiicich na jeho strane s odovzdanim diela viac ako 30
kalendarnych dni,

V pripade, Ze dojde k porugeniu tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany neoznadili ako podstatné,

platia pri odstipeni od zmluvy pravidli upravené prisluénymi ustanoveniami Ohchodného

zakonnika.

Oznamenie o odstipeni musi byt podpisané Statutdrnym orgdnom odstu pujticej zmluvnej strany a

nadobida téinnost diom jeho doruéenia do sidla druhej zmluvnej strany uvedeného v tejto

zmluve.

V pripade odstipenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo do¢asného prerugenia plnenia z dévodu

porusenia zmluvy, zaplati zmluvnd strana porusitela druhej zmluvne] strane vietky preukizané

naklady a skody, ktoré jej z tohta dévodu vznikni.

Ak opravnend zmluvna strana nevvuzije pravo odstipit od zmluvy, vznika porugujicej zmluvnej

strane povinnost pristipit na primerani zmenu zmluvy v tej dasti, ktord bola porusenim dotknuta

a uhradit spsobent Skodu, ktord vznikla v stvislosti s porugenim zavizku. Opravnend zmluvnd

strana mbze dotasne prerusit plnenie svojich zaviizkov az do doby, pokim porusujica zmluvna

strana je v omeskani a pokial omeskané zivizky nesplni a nedohodne zmenu zmluvy z dovodu

dotasného prerugenia.

b

—

Clanok X111
Doruc¢ovanie

Zmluyné strany sa dohodli, Ze povinnost dorudit pisomnost podla tejto zmluvy sa povazuje
v konkrétnom pripade za splnenti diiom prevzatia pisomnosti alebo odmietnutim tito pisomnost
prevziat. Ak sa v pripade doruéovania prostrednictvom postového podniku vriti dorucovani
zasielka ako nedorucena alebo nedoruéitelna z akéhokolvek davodu, povazuje sa takito zdsiclka
za dorufent ditom, v ktorom podtovy podnik vykonal jej doruéovanie (usiloval sa o dorudenie v
mieste uvedenom na obalke predmetnej zisielky); pre dorucovanie je rozhodné sidlo zmluvnych
strin uvedené v élinku L tejto zmluvy,

Clanok XIV
ZAvereéné ustanovenia

Priva a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie s upravené touto zmluvon, sa riadia pravnymi
predpismi SR, najmi ustanoveniami zikona & 513/1991 Zb. (Obchadny zakonnik) v platnom
zneni.

Vetky spory, Ktoré vznikni z plnenia tejto zmluvy budi zmluvné strany riesit’ predovietkym
dohadou a vzdjomnym rokovanim. Ak nedajde k takejto dohode, hude spor predloZeny na
rozhodnutie prislusnému sidu v zmysle zakonnych ustanoveni .

Akdkolvek zmena tejto zmluvy sa méze urobit len formou chronologicky oéislovanych pisomngch
dadatkov k nej ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. Podpisovaf dodatky k zmluve st oprivnené
len Statutarne organy oboch zmluvngch strin.

Zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach s charakterom origindlu, priom kazda zo zmluvnych
strdn obdrzi po dvoch vyhotoveniach.




Neoddelitelnou siéastou tejto zmluvy je Priloha &1 — rozpodet.

Zmluva nadobida platnost diiom jej podpisania $tatutarnymi orgdnmi oboch zmluvoych stran
a (¢innost diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom
Uradom vlady SR. .
7. Zmluvné strany potvrdzuji, Ze tato zmluva bola uzatvorend slobodne a vizne, wréite a
zrozumiteIne, nie v tiesni a za ndpadne nevyhodnych podmienok a na znak sihlasu so zmluvou k
nej pripijaji svoje podpisy.

faai ]

VTrnave dia 1‘-08-2018 V B. Kostole, dia 14 -08- 2018
Objednavatel’: Zhotovitel;

_ , AL /
JUDr. Anton Jadek Jin Reisinger/ 7
predseda krajského stidu sénatel spolocnosti




KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba: Porucha na vodovodnom potrubi
JKSO: KS:
Micsto: Datum: 24.7.2018
Objednavatel: 1C0:
Krajsky sid Trnava ICO DPH:
Zhotovitel: 1I€o: 36229709
Termomont Dolnd Krupé s.r.o. ICODPH:  SK2020163981
Projektant: 1£0:
1CO DPH:
Spracovatel: 1CO;
Ing. Peter Lopatka 1CO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 6 541,78
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 6 541,78
DPH zakladna 20,00% 7 Q0,00 0,00
7nizena 20,00% z 6 541,78 1 308,36
Cena s DPH v EUR 7 850,14
Projektant Spracovatel'
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel'
Datum a podpis: Peciatka Datum a podprse— Peliatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Porucha na vodovodnom potrubi
Miesto: Datum: 24,7, 2018
Objednavatel: Krajsky s(d Trnava Projektant:
Zhotovitel: Termomont Dolnd Krupa s.r.o. Spracovatel: Ing. Peter Lopatka
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 6 541,78
HSV - Prace a dodavky HSY 4 856,87
1 - Zemné prace 2271,84
4 - Yodorovné konstrukcie 58,85
5 - Komunikacie 926,43
8 - Rurové vedenie 1092,81
9 - Ostatné konstrukcie a prace-blranie 506,94
PSV - Prace a dodavky PSV 146,09
722 - Zdravotechnika - vnatorny vodovaod 146,09
M - Prace a dodavky m 1 383,82
23-M - Montaze potrubia 1383,82
VRN - VedlajSie rozpoctové naklady 155,00
2) Ostatné naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 6 541,78
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ROZPOCET

Stavba: Porucha na vodovodnom potrubi

Miesto: Datum: 24.7.2018

Objednavatel: Krajsky sid Trnava Projektant:

Zhotovitel: Termomont Dolna Krupa s.r.0. Spracovatel: Ing. Peter Lopatka

PC Typ Kod Popis M) NMnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR)

Naklady Z rozpoctu 6 541,775
HSV - Prace a dodavky HSV 4 856,866

1 - Zemné prace 2 271,844

Rozoheranie zamkovej dlazby vietkych druboy v
ploche do 20 m2, -0,2600 t

Odstranenie padkladu v plache do 200 m2 z

2 K 113307122 kamenwa hrubého deveného, hr.100 do 200 m2 19,500 9,117 177,782
mm, -0,23500t

‘Odstranzsnie podkladu v ploche do 200 mZ z

1 K 113106611 m2 15,500 3.761 73,340

3 K 113307131 beténu prestého, hr. vrstvy do 150 mm, - m2 19,500 19,413 378,554
0,22500¢

4 K 131211101 Hgbem_e jam vy hormine tr.3 sodrznych - reinym ma 1375 50,120 169,155
‘naradim ’

5K 131211119 Pf]pla}ox za lcglvosl prihibeni jam rucnym i3 1,375 10,033 33,861
naradim v hormine tr. 3

8 K 132211101 Fbome nyhsirky. o S0 ey DpminS A3 m3 11,880 64,410 765,151
sudrznych - rucnym naradim
Pri ; A e

9 K 132211119 riplatek za lepivost pri hlbeni ryh § da 400 mm m3 11,880 12,877 152,979

rucnym naradim v hormine Lr. 3

Yadorovné premiestnenie vykapku po spevnensj
10 K 162501102 ceste z hominy te.1-4, do 100 m3 na m3 11,610 4,013 46,591
vzdialenost’ do 3000 m
Poplatak za skladovanic - zemina a kamenivo

10,085 175,630
1 K 171209002 (17 05) ostatné t 17,415 0,085 3
Zasyp sypanincu sa zhutnemim jam. Sachiet,
3 P 2 f 3,296 16,698
1Z) K rz410100) ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 e i
Kamenivo tazené hrubé drvené frakcia 063
A i 151,
13 M 583310004200 min, STH EN 13242 + Af t 9,945 15,233 51,492
14 K 175101101 ijsyp gotrubla sypaninou z vhodnych hornin 1 m 3,240 14,889 48,240
‘az 4 bez prehodenia sypaniny
Kamenivo taZene drobné frakcia 0-4 mm, STN 5
-t 72,331
15 M 583310000600 EN 12620 - Al t 3,508 13,132
4 - Vodorovné konstrukcie 58,851
Lozko ped potrubie, stoky a drobné objekty, v
16 K 451573111 otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 m3 1,620 36,328 58,851
mm
5 - Komunikacie 926,426
Yyspravenie podkladu po prekapoch
17 K 566902212 inZinierskych sieti plochy nad 15 m2 m2 19,500 5,676 110,682
Strkopieskom, po zhutneni hr. 150 mm
Vyspravenie podkladu po prekopoch
inFinierskych sieti plochy nad 15 m2 .
22,781 444,230
187 K, Ee00226 podkladovym boténam PB | tr. € 20125 hr. 150 "2 15350 2
mm
‘Kladenie zamkavej dlazby br. 6 cm pre pesich
19 K 396911111 do 20 m2 so zrnadenim lézka z kameniva hr. 4 m2 19,500 19,052 7,514
cm
8 - Rurové vedenie 1092,810
21 K 722211814r Demontaz armatiry prirubovej ks 2,000 7,321 14,642
0 K 850245121 Vyrez ﬁlebo vysek na potrubl z rur hatinovych ks 2,000 113,202 226,404
tlakovych DN 80
2 K 891241111 Nontaz vedovodného postvaca s osadenim & 2,000 22,531 15,062

zemnej supravy (bez poklopoy) DN 80
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pC

23

a1
42

24
25

26

27

13

44
45

28

29

30

EH

32
33
34
35
36
37
a8

39
47

o
o

Typ Kod

K 899721121r
K 899721131

K HZS000112¢

K 919735123

K 953941721

Popis MJ
Supatko uzatvdracie DN 80 PN16 S15 111-616
# 5
SEEZIOODO | w0 Eholesom
734109116r Montaz armatury prirubove) DN &0 sUb.
M 5856600013000 Priruba ON 80 so zgvitom ks
Signalizacny vodic na potrubi DN do 150 mm m
Cznatenie vodovednéha potrubia bieloy: W
vystraznou fliou
Zhatavenie izalacie pri vstupe do budavy kol
potrubie DN 80 P
9 - Ostatné konitrukcie a prace-blranie
Rezanie existujliceho beténového krytu alebs P
pedkladu hibky nad 100 do 150 mm
Osadenie objimky alebo driiaka v murive ks
beténovom
M 4234100017000 Driiak LARF 3" ks
M 311720000600 Tye zavitovd, dizky 500 mm ks

PSV - Prace a dodavky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitorny vodavod

K. 722130218

Patrubie 2 ocel.rir pozink,bezsvik. beinych-11
353.0, 10 004.0 zvarav, beznych-11 343.00 DN m
&0

M - Prace a dodavky M

23-M - Montaze potrubia
MontaZ potrubia 7 plastickych ror PE. PP D x t

K 230180017

M 286130046200

K 230180026

M 286130046500

K 230203057

M 286530184200
K 230203141

M 286530190500
K 230203151

M 286530184900
K 230204193¢

M 286530153900
K 00100001 2¢

50% 2.8 o
Rira HOPE PE10D D 50%3,0 mm, dl, 100 m BN

10 {SDR17) pre tigkowy rozvad pitniej vody, m
PIPELIFE

Montaz potrubia z plastickych rur PE. PP D x t

90 5.1 o
Rira HOPE PET00 D 90x5,4 mm, di. 100 m oN

10 (SDR17) pre tlakovy rozvad pitnej vody, m
PIPELIFE

Montaz objimky MEB so zarazkou PE 100 SOR 11 D g
90

Objimka so zardZkou, elektrotvarovka M8 PE 3
100 SDR 11D 90 mm, FRIALEN ke
Montaz redukcie MR elektrotvarovkovej PE 100 e
SDR 11 D 90/50

Redukcia elektrotvarovkova MR PE 100 SDR 11

D 99/50 mm, FRIALEN &
Naontaz kolena W30 st elektrotvarovkoveho PE

100 50R 11D 90 ks
Koleno 30" elektratvarovkove W 30" PE 100

SOR 110 99 mm, FRIALEN 2
‘Mantaz nakruzku EFL integrovancho lemového i
PE 100 SDR 11 D 90

Lemovy nakruzok s integrovanou prirubou EFL

PE 100 SDR 11 DIDN 90180, FRIALEN ks
Premastenie m

VRN - Vedlajsie rozpoctové naklady
InZinierska &innost’ - rozkopivkove povolenie kpl

K 0010000337
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Mnozstvo

2,020

2,000
2,000

20,000
20,000

1,000

29,000

4,000

4,000
4,000

50,000

50,000

20,000

20,000

2,000
2,030
2,000
2,030
4,000
4,000
4,000

4,000
31,000

1,000

J.cena [EUR]

163,415

50,284
37,568

1,304
0,741

260,000

15,995

5,448

0.971
4,351

1,414
1,491
2,278
4,351

7,981
11,105
6,857
16,972
8,27%
33,286
5,652

107,286
133,769

Cena celkom [EUR]

330,098

100,568
75,136

26,080
14,820

260,000

506,935
463,855

21,792

3,884
17,404

146,088
146,088

146,088

1 383,821
1 383,821
70,700

74,550
45,560
87,020

15,962
22,543
13,714
34,453
33,116
133,144
22,608

429, 144

401,307

155,000
155,000




