OBCHODNE PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZAKAZKY

pttott

Zmluva o dielo €. 2.7~

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona € . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného zakonnika
(d’alej len ,,zmluva® alebo ,,ZOD*) za Gcelom realizicie stavby:

Uprava svahu potoka - odstranenie havarijného stavu Sasti potoka v Z0O KoSice

Objednavatel":
Obchodné meno:
Sidlo:

Splnomocneny zastupca:
1CO:
DIC:

Bankové spojenie:

Cislo u¢tu /IBAN/:
Zapis v OR:

(dalej len objednavatel)

Zhotovitel”:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:

Zastupca vo veciach
organizac¢no-technickych:

1CO:

IC pre DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu /IBAN/:
Zapis v OR

(dalej len "zhotovitel™)

Clanok I.

Zmluvné strany

Zoologicka zahrada Kosice
Ulica k zoologickej zahrade 1, 040 01 KosSice

Mgr. Erich Kocner
00083089
2020764548

Prima banka Slovensko a.s.
SKO03 5600 0000 0004 1725 3003

Geokontakt S.r.0.
Zilinska 11, 040 11 Kosice
S.r.o.

Ing. Jozef Baco, Ing. David Baco

Ing. Milo$ Velcicky

317 14 544

SK2020482046

Tatra Banka a.s.

SK45 1100 0000 0029 4402 4287

Okresny sid Kosice 1., oddiel Sro, viozka 38209/V
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Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zdvézok zhotovitela zhotovit pre objednavatela riadne a
véas dielo ,, Uprava svahu potoka - odstranenie havarijného stavu é&asti
potoka v ZOO Kosice “, v rozsahu podla naértu a rozpoctu vykaz/vymer, ktoré st
prilohami tejto zmluvy (dalej len "Rozpodet"), a taktieZ zavéazok zhotovitela dodat
objednavatelovi vietky s tym slvisiace doklady tykajlice sa najma realizécie diela a
jeho kvality.

Stavba bude realizovana na zaklade odsuhlaseného rozpoctu

Zhotovitel' je oprdvneny zrealizovat prace nad rdmec rozsahu diela vymedzeného
projektovou dokumentaciou a Rozpoctom (dalej len ,naviac prace®) len na zaklade
predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného obidvomi
zmluvnymi stranami. Cenu naviac prac, ktoré zhotovitel vykond bez dodatku k tejto
zmiuve takto vopred podpisaného alebo odchyine od dohodnutého rozsahu diela, nie
je objedndvatel povinny zhotovitelovi zaplatif. Ak takéto naviac prace objednavatel
dodatocne pisomne uznd, patri zhotovitelovi Uhrada ich ceny dohodnutej v dodatku
k tejto zmluve, ktory zmluvné strany na urovni Statutdrnych organov podpisu.
Zhotovitel sa zavézuje pri ocefhovani naviac prac pouzit rovnaki metodiku a
jednotkové ceny tak, ako pouzil pri spracovani svojej ponuky a Rozpoctu zahrnutych
v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak.

Zmluvné strany sa mézu dohodn(t o nerealizovani niektorych prac a dodavok, ktoré
st sucastou rozsahu diela podla tejto zmluvy. V takom pripade sa znizi zmluvna cena
diela o cenu tychto prac a dodavok uvedenu v Rozpocte (vid priloha zmluvy).
V zmysle dohody zmluvnych stran o nerealizovani niektorych prac a dodavok
nevznika zhotovitelovi v dbsledku vyuZitia prava objednavatela uvedeného
v predchadzajlicej vete Ziadny pehazny narok a to ani titulom nahrady skody, uslého
zisku, urokov z omeskania ¢i zmluvnych pokut.

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene,
na svoje nebezpedenstvo, riadne, véas a odovzdat zhotovené dielo objednavatelovi v
zodpovedajlcej kvalite, za riadne vykonanie diela povaZuje aj dielo s drobnymi
vadami a nedorobkami, ktoré nebrania uzivaniu diela.

Objedndvatel sa zavazuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
za dielo dohodnutl cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel zrealizuje v stilade so svojou predloZenou ponukou, podla nacrtu a
podla pokynov objednavatela, podla podmienok tejto zmluvy, v stlade s
technologickymi postupmi prac zhotovitela pisomne odstihlasenymi objednavatelfom,
v stlade s poZziadavkami vyplyvajlcimi zo stavebnych a inych Gradnych povoleni
tykajucich sa diela v sdlade s platnymi technickymi normami, platnymi vSeobecne
zavéznymi pravnymi predpismi, ako i s poZiarnymi a bezpecnostnymi predpismi.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu ocboznamil s rozsahom a povahou diela,
si mu zndme technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej
realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotovitel sic¢asne potvrdzuje, Ze pri
podpise tejto zmluvy od objednavatela vo fotokopii prevzal potrebné povolenie, ktoré
je potrebneé pre vykonanie diela.



2.9 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania

diela (povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznostami).

2.10 Zmluvné strany uzatvérajui na stavebni akciu ,Uprava svahu potoka -

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

odstranenie havarijného stavu casti potoka v ZOO Kosice", zmluvu o dielo v
sulade s podmienkami v tejto zmluve.

5 Clanok III.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo zrealizuje riadne a v€as v tychto terminoch:

zacatie realizacie diela: odovzdanim staveniska do 5 dni odo dfa
nadobudnutia udinnosti tejto zmluvy
ukoncenie realizacie: do 60 dni od Gc€innosti tejto zmluvy

Zhotovitel je povinny a zavazuje sa najneskdr do terminu ukondcenia realizécie diela
toto dielo riadne vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
objedndvatelovi na zaklade pisomného zapisu o odovzdani a prevzati diela, ktory je
podpisany poverenymi zdastupcami zhotovitela a objedndvatela s odtlackom
peciatky oboch zmluvnych stran.

Postupové (priebeZné) terminy realizdcie diela mdZe objedndvatel uréit po
prerokovani so zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje véasnu alebo riadnu realizaciu diela, a mdze
spdsobit omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto
¢lanku.

V pripade, ak pocas realizacie diela nastanu skutocnosti charakterizované ako
vyssia moc alebo aj v pripade klimatickych podmienok (dazd, silny vietor, nizke
teploty pod +5°C), ktoré znemoznuji zhotovitelovi pokraovat v realizacii diela,
alebo z dévodov podla Ust. § 374 Obchodného zakonnika, v takom pripade sa tato
doba nepocita do lehoty realizacie diela podla tejto zmluvy a pocdas trvania tychto
skutocnosti, zhotovitel nie je v omeskani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom dokoncenia
diela uvedenym v bode 3.1 po dobu, po ktori nemohol svoju povinnost, suvisiacu
s realizaciou predmetu plnenia zmluvy, plnit nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objedndvatela. V tomto pripade ma zhotovitel' pravo na predlzenie lehoty
vystavby a zmenu terminu dokoncenia diela a na dhradu preukazatelnych zvySnych
nakladov, ktoré mu z toho dévodu vznikli.

Clanok 1v.
CENA
Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona ¢.18/1996 Z. z. o cendach v plathnom zneni ako cena
dohodou vo vyske:

Cena bez DPH: 24 029,95

DPH 20%: 4805,99
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Cena celkom vratane DPH: 28 835,94

K fakturovanej cene bude U&tovand DPH v sadzbe platnej v Case jednotlivej
fakturacie.

V pripade dohody s objednavatefom o zvySeni alebo zniZeni rozsahu diela z rozsahu
diela vymedzeného projektovou dokumentaciou sa bude pri zvySeni alebo znizeni
celkovej ceny diela vychadzat z jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte, ak sa
zmluvné strany nedohodnt inak.

K zmluve je priloZena priloha — Rozpolet, ktorad tvori jej neoddeliteind stéast.
Priloha je vyplneny vykaz/vymer vo vsetkych polozkach pre vsetky stavebné
objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektor( polozku nevyplni, ma sa za to,
e takéto prace, montaZe, dodavky materidlov atd., budd vykonané a ich cena je
uZ zahrnuta v niektorych inych polozkach.

Cena za dielo md2e byt zmenend iba pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych stran
vo forme samostatného podpisaného dodatku k tejto zmiuve a to len v
nasledovnych pripadoch:

a) pri rozéireni (naviac prace) alebo zdZeni (menej préce) rozsahu predmetu plnenia
(bod 4.3 zmluvy) dohodnutého v tejto zmluve, pisomne pozadovaného
objedndvatelom osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku,

b) pri zmene technického rieSenia casti diela, pisomne pozadovaného
objednavatelom osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku,

c) pri zmene technického rieSenia Casti diela, rozsah ktorého je nevyhnutny vo
vézbe na projektovl dokumentéciu a/alebo platné normy. Tuto zmenu technického
rieenia je zhotovitel povinny ozndmit objednavatelovi zapisom v stavebnom
denniku. K tejto zmene je objedndvatel povinny sa pisomne vyjadrit do 7
pracovnych dni, zdpisom v stavebnom denniku.

Navrhovana zmluvna cena pokryva naklady na vdetky poloZky tvoriace vykaz
vymer.

Ak nastand vy&gie uvedené skutocnosti, ktoré budi mat vplyv na dohodnutu cenu,
zmena ceny za dielo bude vidy predmetom osobitného rokovania, ktorého
vysledkom bude po obojstrannej dohode uzavretie dodatku k tejto zmiuve.

V cene sl obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, ddrzbu a vypratanie
staveniska.

Zmluvné strany méZu postupom podla bodu 2.4 tejto zmluvy dohodndt zmeny
materidlov a /alebo zvy$enie/ znizenie rozsahu préc, ktoré povazuje za nevyhnutné
a primerané a boli odslhlasené projektantom. Pokial pdjde o zmeny, ktorych
dévodom bolo porudenie zmluvy zhotovitelom alebo osobami, za ktoré je zhotovitel
zodpovedny, vykona zhotovitel tieto prace na vlastné naklady.

Zhotovitel' do ceny diela zodpovedne a uplne zahrnul vsetky nevyhnutné opatrenia
pre splnenie predpisov, noriem, opatreni a tradnych podmienok a podmienok v
stavebnom povoleni (medzi inym ochrana proti hiuku a prasnosti po dobu
odstrafiovania stavby, Cistenie komunikdcii zneistenych stavbou po dobu stavby,
atd’.),

Zhotovitel pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, ze pocas doby
vykonavania diela nie je povolena ziadna zmena cien,

Zhotovitel do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre Uplné,
riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok



4.13

4.14

so zvlastnym zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac
obvykle treba vykonat.

Zhotovitel u vSetkych poloZiek plati zdsada, Ze sa rozumeju vratane vsetkych
bezprostredne suvisiacich vykonov a dinnosti a Ze v nich si zahrnuté vsetky
pripadné potrebné pomocné, montazne, spojovacie, kompletacné a iné materialy.

Zhotovitelovi je celkom a podrobne znamy rozsah diela, kedZe porozumel zadaniu
predmetu diela vratane priloh a zodpovedne a ddkladne si ich overil.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Lehota splatnosti faktir je max. 60 dni od ich dorucenia objednavatelovi.
Faktiru bude zhotovitel predkladat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach. Faktura
musi mat nasledujlce néleZitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objednavatela,
- oznacCenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zépisu
- Cislo faktary,
- Cislo zmluvy,
- oznacenie diela,
- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktary,

datum dodania prac,

nazov, mnozstvo alebo rozsah poskytnutych prac

oznacenie pefazného Ustavu a Cislo Gétu, na ktory sa ma platit,

fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanu cenu

s dariou,

odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

peciatku a podpis objednavatela a odborného technického dozoru

objednavatela

miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby

¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
faktura bude obsahovat nasledovné nalezitosti — kryci list faktury, zistovaci-
protokol, supis vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentéciu
zachytavajlicou prace, ktoré st predmetom predkladanej faktiry podla slpisu prac
v poCte minimalne 10 digitadlnych fotografii. Supis vykonanych prac bude
vyhotoveny v sllade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy
a bude obsahovat ndzvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery,
sumy zrealizovanych poloZiek. Ak faktra nebude obsahovat vy$sie uvedené
nalezitosti alebo k nej nebudd prilozené prislusné doklady, nie je objednavatel
povinny ju uhradit a je opradvneny vratit faktiru zhotovitelovi, priom je povinny
tak urobit v lehote do 8 dni od jej obdfzania. Lehota splatnosti faktiry zadina plynuat
diiom dorucenia faktiry obsahujlucej vSetky nalezitosti a prilohy objednavatelovi.

e Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze:

- do ceny diela zodpovedne a uUplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre
splnenie predpisov, noriem a opatreni (medzi inym napr. Ccistenie
komunikacii znelistenych stavbou po dobu stavby, atd.),

- pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze polas doby
vykonavania diela nie je povolena ziadna zmena cien,

- do ceny diela zodpovedne zahrnul vietky vydavky, potrebné pre uplné,
riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie
dodavok so zvlastnym zretefom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani
odbornych prac obvykle treba vykonat,



- u vietkych poloziek plati zasada, Ze sa rozumejui vratane vSetkych
bezprostredne stvisiacich vykonov a &innosti a Ze v nich st zahrnute vSetky
pripadné potrebné pomocné, montazne, spojovacie, kompletaéné a iné
materialy,

- mu je celkom a podrobne zndmy rozsah diela, a zZe (i) nebude Gctovat Ziadne
nepredvidatelné vydaje a préce naviac, (ii) kedZe porozumel zadaniu
predmetu diela vratane priloh a zodpovedne a dékladne si ich overil, pricom
znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, ze (iii)
obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil
si vietky ostatné faktory ovplyviiujice cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval
do ceny diela.

- zavézuje sa vykonat vietky prace a dodévky v sulade s RozpoCtom, ktory je
zavazny.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude zhotovitel zverejneny v prislusnom

zozname o0s6b (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali

ddvody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona &. 222/2004

Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,zakon o

DPH"Y)) vedenom Finan¢nym riaditelstvom Slovenskej republiky, je objednavatel

opradvneny v den zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat sumu vo

vyéke zodpovedajucej DPH z nezaplatenych faktur. Takto zadrzana suma bude bud’
na vyzvu prisluéného dafiového Gradu uhradend v zmysle § 69b zakona o DPH alebo

bude zhotovitelovi uvolnend najneskdr defi nasledujlici po dni predloZenia (i)

origindlu pisomného potvrdenia prislusného dafového Gradu, Ze zhotovitel' ako

danovy subjekt nema nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt
stardie ako tri dni a (ii) preukdzania skutonosti, Zze zhotovitel nie je uvedeny

v zozname platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie

registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona o DPH.

) ] C¢lanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych strén pocas zhotovovania diela st v rozsahu uvedenom v
tejto zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

..................................... , ako stavebno - technicky dozor (za objednavatela)
Ing. Milo§ Vel&icky, ako stavbyvedlci ako zodpovedny pracovnik a zastupca
zhotovitela.

Stavebno-technicky dozor stavby ako zastupca objednévatefa méze poverit svojim
zastupovanim dalsich usekovych stavebno-technickych dozorov objednavatela,
ktori posobia na stavbe. )

Zhotovitel' poveri riadenim prac na diele pracovnikov spliiajdcich odbornu
sposobilost v zmysle zdkona ¢&. 136/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o
odbornej spdsobilosti na vybrané ¢&innosti vo vystavbe. Zhotovitel sa zavazuje
vykondvat vdetky prédce na stavenisku prostrednictvom osbb s potrebnou
kvalifikdciou a naleZite pouenych a pouzivat na stavenisku vylucne technické
zariadenia, ktoré zodpovedaju poZiadavkam na technickd spdsobilost pouzivania
vratane vykonania potrebnych odbornych skisok, ak sa pre prevadzku daného
zariadenia vyZzaduji. Stroje a zariadenia, ktoré si v nevyhovujlicom technickom
stave (napr. budu znedistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaju platné
doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych
skigkach podla platnych vieobecne zdvéznych pravnych predpisov a technickych
noriem, nesmie zhotovitel pouzivat pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat do
priestoru staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu objednavatela bezodkladne
odstrénit zo staveniska. Objedndvatel je opravneny oznacit vietky stroje a
zariadenia zhotovitela uréené na pouZitie pri pracach podla tejto zmluvy, ktore



objednavatel povoli pouzivat pri realizacii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku,

dostatoéne viditelnym oznacdenim nevyhnutnym na dostato¢nt identifikaciu tychto

strojov a zariadeni. Zhotovitel je povinny strpiet oznadenie a je povinny pocas celej
realizacie diela udrZiavat toto oznacdenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo
dostatocne viditelné a Citatelné.

Zhotovitel je povinny pred zaéatim vykondvania diela predlozit objednavatelovi na

schvalenie kontrolny a skusobny plan prace v 1 vyhotoveni.

- Ako suéast staveniska je zhotovitel povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského
dozoru a pre konanie kontroinych dni stavby. Pokial st k dispozicii takéto
priestory u objednévatela, ten ich mdze ponuknut a nasledne prenajat
zhotovitelovi.

- Zhotovitel' zabezpedi na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov,
zariadeni alebo konstrukcii, montdZzneho materidlu, v3etkych stavebnych
hmdt a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

- V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj vSetky ndklady spojené s
vybudovanim, prevadzkou, Gdrzbou a vypratanim staveniska zhotovitelom.

- Zhotovitel je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednavatela
na svoje vlastné naklady vytylit bez zbytoéného odkladu po prevzati
staveniska vsetky podzemné a nadzemné vedenia a inzinierske siete na
stavenisku a stanovit vy$kové body nevyhnutné pre vykonavanie diela.

- Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady oplotenie staveniska.

- Ak v suvislosti so zaatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo
premiestnit dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach,
obstara a uhradi tieto prace zhotovitel. Umiestiiovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek v suvislosti s realiziciou diela obstara a uhradi
zhotovitel.

- V8etky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit
na pozemkoch uréenych objednavatelom.

- Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si
zabezpecuje zhotovitel na vlastné naklady. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su
stéastou zmluvnej ceny podla él. IV. tejto zmluvy.

- Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela pouzZivat vylu¢ne novy a
bezchybny material, zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym
normam a ostatnym platnym predpisom platnym v Slovenskej republike
pripadne stanovenymi v dokumentacii.

- Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu po podpise tejto zmluvy urcit
pre vykonanie prac zodpovedného vedlceho stavby.

Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, &istotu a bez
zbytoéného odkladu odstrafovat odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho
prac na vlastné naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatocnej lehote uréenej zastupcom
objednavatela, vykona ich objednavatel na naklady zhotovitela. Za pracovisko sa na
Gcéely tejto zmluvy povaZuje ta ast staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel
realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a
odvaza materiadl, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné Skody z porusenia tychto
povinnosti uhradi zhotovitel objedndvatelovi a uspokoji aj naroky tretich osob.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za poZiarnu ochranu diela a bezpeénost pri praci
a bezpednost technickych zariadeni pri realizicii stavebnych prac v sillade s
ustanoveniami prislusnych vSeobecne zavédznych pravnych predpisov, najma vyhlasky
MPSVaR ¢. 147/2013 Z.z.., vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. a zakona €. 124/2006 Z.z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel' méZe pouZit iba materialy, ktoré
splnaju podmienky a poziadavky uvedené v zakone €. 133/2013 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch. Zhotovitel je povinny vykondvat $kolenie svojich pracovnikov na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, preverovat ich znalosti a
sustavne zabezpedovat kontrolu ich dodrziavania. DalSie povinnosti pracovnikov



zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku
na stavenisku budu vyS$pecifikované v zapise o odovzdani a prevzati pracowska \Y
zaujme bezpecnostl a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel povinny dodrziavat
vdeobecne zdvdzné pravne predpisy na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri
praci a poZiarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, vybaV|t svojich
pracovnikov osobnym| ochrannymi pracovnyml prostrledkaml, dodrziavat zasady
bezpecéného sprdvania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpecit, aby
jeho pracovnici nepoZivali alkoholické népoje a iné omamné latky v pracovnom case a
nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky
a zavady, ktoré by mohli ohrozit bezpecénost alebo zdravie pri praci a podla svoych
moZnosti zGastiiovali sa na ich odstrafovani, a konali tak, aby svojou cinnostou
nechrozovali ostatnych Géastnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v
objekte stavby plati zdkaz pozivania alkoholickych ndpojov a inych omamnych latok.
Zéapis o nedodrzani prislusnej povinnosti sa zapise do knihy kvality, environmentu
a BOZP, ktoru na stavenisku vedie zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest odo dita prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky rozhodujice
skutoénosti tykajlce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je
povinny predloZit zastupcovi objednavatela denny zdznam najneskdr nasledujuci den
po zdpise. Zdstupca objedndvatela je povinny najneskér do 3 pracovnych dni od
predloZenia zaznamu v stavebnom denniku poznadit svoj suthlas, pripadne nesthlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nestihiasu. Stavebny dennik sa
vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovéva sa minimalne do doby uplynutia
lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu
pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel je povinny z(éastfiovat sa koordinaénych porad zvolanych objednavatefom.
Objednavatel zvold koordinaénl poradu pisomnou formou aspon 2 dni vopred. Pokial
sa zhotovitel z vaZnych dévodov nemdze dostavit, zaisti si nahradu alebo aspoi jeden
defi pred terminom konania koordinaénej porady doruci objednavatefovi pisomné
ospravedinenie.

Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z
tohto ddvodu (pokial je opravneny) nie je zhotovitel v omeskani.

Na stavenisko mézu vstupovat’ iba povereni pracovnici zhotovitela.

Zhotovitel sa zavéazuje, Ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, kontrole a prevzatiu tych &asti diela, ktoré objednavatel pocas realizacie
diela uréi zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vidy vyzvat
objedndvatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac,
ktoré budl dal$im postupom prac zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a to aspon tri
pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nespini uvedend povinnost, je povinny umoznit
objednévatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady s tym spojené. Ak sa
na preverenie prac objedndvatel nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to
riadne vyzvany, je povinny uhradit ndklady dodatoéného odkrytia, ak takéto odkrytie
vyzaduje a nezisti zavady na vykonanych pracach.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim celého diela vyzvat
objedndvatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym
oznamenim, ze ¢ast diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Stucasne s vyzvou
na prevzatie diela doruéi zhotovitel objedndvatelovi v dvoch vyhotoveniach vsetky
doklady vratane atestov vyrobkov ku dnu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ak nie je riadne vykonané, najmé ak v Case,
kedy mé ddjst k odovzdaniu a prevzatiu diela, vykazuje dielo vady alebo nedorobky.
O odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat protokol aspor v Styroch
vyhotoveniach, ktory podpidu oprédvnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho
konania zG&astnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych udajov o
diele bude obsahovat aj:



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- sUpis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstrénenie vad a nedorobkov,

- Gdaje o diZke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych

zariadeni,

- slpis odovzdan)'lch dokiadov,

- datum, mena a pOdplSY opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednévatefovi doklady a atesty

od zabudovanych materidlov, certifikdty vyrobkov, ktoré podliehajl certifika¢nej

povinnosti, certifikity o kvalite pouzitych materidlov a konstrukcii, vyhldsenia o

zhode konstrukcnych materialov.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny materidl a odpad na pracovisku tak, aby mohol obJednavateI’ dielo riadne
prevziat. Pracovisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2 dni odo dia
protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad
a nedorobkov.

L Clanok VII. .
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje na dielo zdruku. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené
dielo bude mat poéas celej zaru¢nej doby viastnosti dohodnuté touto zmluvou a
bude vyhovovat poziadavkam technickych noriem a vieobecne zdvéaznych pravnych
predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania
objednévatelovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zarucnej doby.

Zaruéna doba zadina plynGt odo dila odovzdania a prevzatia diela objednavatefom
prac. Zaruéna doba sa kondi uplynutim 24 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych
materialoch, prvkoch a technologlckych zariadeniach sa konéi zaru¢na doba
uplynutlm doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom. Udaje
o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov zabudovanych materialov,
prvkov a technologickych zariadeni budd sucastou dokladovej Casti protokolu o
odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objedndvatelom a zhotovitel ani pri vynaloieni vietkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu pisomne upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Objednévatel' je povinny oznamit vadu zhotovitelovi pisomne najneskdr do 15 dni
od jej zistenia.

Zhotovitel sa zavéazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu pinenia bez
zbyto¢ného odkladu po doruéeni ozndmenia vady objednavatefom, pri vadach
ohrozujlcich prevadzku stavby alebo vyvolava]uach nebezpecenstvo vzniku
bezprostrednej Skody do 72 hodin od dorucenia oznamenia vady obJednavateI
Zhotovitel sa zavédzuje odstranit vadu v ¢o naJkratsom technicky moznom case,
vzdy vdak najneskdr do 14 dni od dorudenia oznamenia vady objednavatelom
pokial sa nedohodol so zdstupcom objedndvatefa inak. Pri vadach diela uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorulenie oznamenia vady
zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Objednéavatel je povinny predmet diela prevziat alebo zariadit jeho prehliadku pri
odovzdani predmetu diela.

Objednavatel je povmny umoznit zhotovitelovi prlstup do priestorov, kde sa maju
vady diela, zistené podas zaruénej doby, odstraiiovat.



7.8 Za $kody, ktoré vzniknl predéashym Zivanim stavby, na ktorom sa zmluvné
strany dohodli, zodpoveda objednévatel’ a zhotovitel ich odstrani na zaklade
dodatku ku zmluve na naklady objednavatela.

Clanok VIIL.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Ak zhotovitel nevykona dielo véas, ma objednavatel préavo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,03 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty den
omegkania. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody v rozsahu
prevysujucom zmluvnu pokutu.

8.2  V pripade ome$kania objednavatela s uhradou riadne vystavenej faktury zhotovitela
mé zhotovitel narok na zmluvn( pokutu z omeskania vo vyske 0,03% z diznej sumy
za kaZdy aj zacaty defi omeskania az do zaplatenia.

8.3 Ak zhotovitel neodstrani vadu v&as, mé objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 10,- EUR za kazdy zacaty defi omeSkania aZ do jej odstranenia.

8.4  Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok oprévnenej strany
na nahradu Zkody spdsobenej poru$enim povinnosti zabezpelenej zmluvnou
pokutou, a to ani Skody presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

] €lanok IX. . .
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.
Nebezpetenstvo $kody na diele zndSa zhotovitel aZ do odovzdania diela
objednavatelovi.

. Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktoréd vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v
désledku porudenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a vSeobecne
zavéznych pravnych predpisov.

) _Clanok X.
ZAVERECNE USTANOVENIA

. Prilohou tejto zmluvy st alebo sa postupne stan( nasledovné prilohy:
- Priloha & 1 Vypis z obchodného registra zhotovitefa a overenie IC pre DPH
- képia /predklada az dspe$ny uchadzac, overenie IC pre DPH ak je
platitel DPH/
- Priloha &. 2 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka dodavatela), aj vo formate MS excel

L.



