Reg. €. objednavatela: ............... /2022

Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov
(dalej 1iba ,,zmluva®)

Clanok I.
Zmluvn¢ strany

1. Objednavatel’:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutdmy zastupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Sigka, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatela:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burdej (burdej@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.

Cislo Gi¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného stidu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’: CS, s.r.o.

So sidlom/

miestom podnikania: Strojarenska 5487, 917 02 Trnava
Statutarny zastupca: Ing. Igor Bad'ura - konatel’ spolo¢nosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a:

- vo veciach technickych: Ing. Igor Bad'ura (cstt@cstt.sk)

ICO : 44101 937

DIC : 2022578954

IC DPH : SK2022578954

Bank. spojenie : VUB, a.s.

Cislo u¢tu IBAN:  SK15 0200 0000 0024 4013 2356
SWIFT (BIC): SUBASKBX

Tel.: 033/29 33 290

E mail : cstt@cstt.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, oddiel Sro, vlozka ¢islo 21753/T /*

*(nehodiace sa preciarknut)

(d’alej ako ,,zhotovitel** a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)



Clanok I1.
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zvazuje, Zze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: ,,Rekonstrukcia verejného vodovodu v
Obci Jaslovské Bohunice* (dalej len ,dielo”). Realizdcia diela pozostdva najmi z
rekonstrukcie verejného vodovodu v mieste realizacie diela podla ¢l. III ods. 2 zmluvy, kde
aktualne je zasobovanie vodou zabezpecené cez verejny vodovod DN150, DN100 a DN8O,
ktory je v nevyhovujicom technickom stave s vysokou mierou poruchovosti. Realizaciou diela
objednavatel’ sleduje efektivnost’ prevadzkovej Cinnosti. Rekonstrukcia realizovana v ramci
realizacie diela pozostava z dvoch vetiev:

Vetva A (sa zadina na ulici Hlavna, pokraduje po ulici Sidinky cez krizovatku s ulicou Nova
a kon¢i na krizovatke s ulicou Kratka), ktora pozostava z:

- potrubie HDPE D110x10,0; PE100, SDR17, s dizkou 138,5 m,

- potrubie HDPE D180x16,4; PE100, SDR17, s dizkou 118,5 m,

Vetva B (sa zadina na krizovatke ulic Sidinky a Kratka, pokraduje po ulici Sidinky aZ po jej
koniec), ktora pozostava z: )
- potrubie HDPE D180x16.,4; PE100, SDR17, s dlzkou 326,0 m.

Vodovodné potrubie (doddvané a montované v ramci rekonstrukcie vykondvanej v ramci
realizacie diela) je o svetlosti D180 (DN150) resp. D110 (DN100), z plastového materialu z
linearneho (vysokohustotného) polyetylénu PE100, SDR17, vyrabaného podl'a STN EN 12201,
DIN 8074 v tlakovej rade PN10 — SDR17 pre pitny, resp. poziarny vodovod a samotné potrubie
sa spaja zvaranim na tupo. Pripojenie rekonstruovaného vodovodu na existujuci verejny
vodovod sa zrealizuje do povodného T-kusu, za ktorym zhotovitel’ v ramci realizacie diela osadi
uzaver svetlosti DN100. Zhotovitel’ v rdmci realizacie diela na rekon$truované vetvy verejného
vodovodu osadi celkom sedem podzemnych hydrantov svetlosti DN8(, uzatvaracie armatury,
posuvace, kalozvod, vzdusnik v zmysle PD a z rekonstruovanej vetvy verejného vodovodu sa
pre realizaciou diela dotknuté nehnutelnosti (rodinné domy) v pdvodnych trasach zrealizuju
(vyvedi) vodovodné pripojky HDPE svetlosti D32x3 a v rozsahu podl'a PD, tieto sa pripoja na
verejny vodovod pomocou navitavacich pasov prislusnej svetlosti s osadenim ventilovej sady s
uzaverom DN25 a teleskopickej zemnej stpravy.

Rekonstruované potrubie (trasa) je vedena v trase pdvodného vodovodu a prace buda
zhotovitel'om realizované v otvorenom vykope. Pred zacCatim vykopovych prac zhotovitel
vyty¢i v dotknutom tizemi trasy jestvujucich inzinierskych sieti. Vykop zhotovitel’ zrealizuje
strojovo, az na miesta krizovania, kde vykop zrealizuje ruéne. Hibka vykopu je cca 1,8 - 2,0 m,
do vykopu sa zrealizuje Strkopieskové 16zko s maximalnou vel’kostou zrna 20 mm a hrabky 100
mm, na ktoré sa v ramci realizacie diela ulozi samotné potrubie, ktoré sa nasledne obsype
strkopieskom s hrabkou vrstvy 300 mm. Ryha sa po vykope zasype zhutnenym Strkopieskom a
terén naruSeny realizaciou diela zhotovitel’ uvedie do pévodného stavu.

Zhotovitel je v ramci realizacie diela povinny zabezpeCit po celi dobu realizicie diela
zasobovanie napojenych nehnutelnosti a odbockovych vetiev pitnou vodou pomocou “by-
passu“. Sposob zasobovania vodou pripojok a odbockovych vetiev bypassom si zhotovitel
dohodne s technickym dozorom objednavatel’a v sulade s ods. 4 tohto ¢lanku zmluvy (vo forme
pokynov). Objednavatel je pripraveny zvazit', aby pripadné kratkodobé vypadky v zasobovani
pitnou vodou (v zavislosti od dlzky odstavky) boli riesené formou cisternovej dopravy.

Sacastou diela je aj vybavenie a zabezpefenie vietkych potrebnych suhlasov a povoleni na
realizaciu diela na miestne prislusnom spravnom organe (povolenia na rozkopavky a docasné
dopravne znacenie pri realizacii diela), zabezpecenie do¢asného dopravného znacenia na Ucely
realizacie diela a d’alej tiez vykonanie tlakovej skuSky potrubia, vykonanie dezinfekcie potrubia,
preplachu potrubia a zabezpecenie vykonania hygienického rozboru odobratej vzorky vody.
Plnenie poskytované zhotovitel'om v rdmci realizacie diela je Specifikované v Prilohe €. 1

zmluvy.




Objednavatel’ sa zavdzuje, ze riadne a véas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu v sulade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a $pecifikdcia prac st uvedené v projektovej dokumentacii ,,Rekonstrukcia
vodovodu na ulici Sidiinky v obci Jaslovské Bohunice* vyhotovenej Ing. Stanislavom Svecom —
SAPRO, Farska 7043/65, 919 35 Hrnc¢iarovce nad Parnou (d’alej len ,,PD*) a v cenovej ponuke
zhotovitel'a zo dna 16.9.2022 (d’alej len ,,CP* alebo ,,cenova ponuka™). Cenova ponuka tvori
neoddelitelna sucast’ zmluvy ako jej Priloha ¢. 1. Zhotovitel' vyhlasuje, ze je s PD detailne
oboznameny a ze tito ma na ucely realizacie diela k dispozicii a nepozaduje jej opakované
doru¢enie objednavatelom. V pripade, ak zhotovitel pontkol v CP dodanie tovaru
rovnocenné¢ho tomu, ktory je $pecifikovany (napr. ndzvom, druhom materidlu, vyrobcom a
pod.) v PD, tak kvalita dodavaného tovaru a materialov uvedena v CP ma prednost’ pred tou,
ktora je Specifikovana v PD, nakol'ko ju objednavatel’ v ramci obstarania plnenia dohodnutého
zmluvou posudil za rovnocennu.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Dielo je zhotovitel povinny
vyhotovit’ v silade s PD a so zaviznymi pokynmi technického dozora objednavatela. Pred
zaCatim realizdcie prac na zhotovovani diela je zhotovitel povinny si nechat’ tieto pokyny
technického dozora pisomne odsuhlasit’, inak nesie zodpovednost za vznik pripadnej Skody
v plnej vyske, ako aj za to ze dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady.
Zmeny rozsahu realizovaného diela je nutné vykonat' vyluéne formou dodatku. Vo forme
pokynov technického dozora objednavatela si zmluvné strany odsuhlasia aj sposob zasobovania
pripojok a odbockovych vetiev vodou pomocou bypassu, doCasnej vetvy pre zasobovanie a tiez
aj rozdelenie diela na jednotlivé pracovné etapy.

Zhotovitel' sa zavidzuje vyhotovit’ dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych vSeobecne zavéiznych pravnych predpisov
platnych na izemi SR.

Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, ze dielo je opravneny realizovat v subdodavke
prostrednictvom iného odborne sposobilého subjektu len do rozsahu 50 % plnenia spadajuceho
pod rozsah diela a len za splnenia podmienky, ze subdodavatela zhotovitel'a pisomne odsthlasi
objednavatel, pricom na realizaciu diela prostrednictvom konkrétneho subdodédvatela nema
zhotovitel’ pravny narok, nakol’ko je vyluénym opravnenim objednavatel'a postdit’ a rozhodnut’,
¢i navrhovany subdodavatel’ je odbome spdsobily na realizaciu diela a ¢i jeho participaciou na
realizovanom diele nehrozia objednavatel'ovi akékol'vek ujmy na jeho pravach alebo zaujmoch.
Zhotovitel’ zodpoveda za plnenie poskytnuté subdodavatel'om v ramci realizacie diela rovnako,
ako by toto plnenie v ramci realizacie diela poskytol sam a objednavatel’ nie je a nebude
subjektom zodpovednostnych vztahov medzi zhotovitelom a jeho subdodavateI'mi. Zoznam
subdodavatel'ov zhotovitela, ktori sii znami v ¢ase uzatvorenia zmluvy (v rozsahu obchodné
meno (nazov), adresa sidla alebo miesta podnikania, identifika¢né ¢islo, identifikaéné ¢&islo pre
dan a $pecifikacia plnenia, ktoré¢ bude v ramci realizacie diela poskytovat), je obsiahnuty v
prilohe €. 2 zmluvy, ktora je neoddelitelnou sucast'ou zmluvy. V pripade, ak objednavatel’ zisti
akukol'vek skuto¢nost, na zaklade ktorej bude mozno mat’ obavy, ¢i plnenie poskytované
konkrétnym subdodavatel'om v ramci realizacie diela bude poskytnuté riadne alebo vc¢as alebo
¢i neohrozi prava a zaujmy objednavatela, je objednavatel opravneny urcit a oznamit’
zhotovitel'ovi, ze predmetny subdodavatel’ nie je opravneny pokra¢ovat’ v poskytovani plnenia
smerujuceho k realizacii diela a objednavatel’ sa v tomto pripade (bez naroku na akukol'vek
kompenzaciu) zavidzuje nahradit dotknut¢ho subdodavatela inym odbore spdsobilym
subdodavatel'om (odsuhlasenym objednavatelom) do 10 dni od doru¢enia predmetného
oznamenia objednavatel’a zhotovitel'ovi.

Clanok I1I.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavidzuje zrealizovat’ dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 4
mesiacov odo dina platnosti zmluvy, priCcom zacatie realizacie diela sa zhotovitel' zavizuje
uskuto¢nit’ do 10 dni odo dna platnosti zmluvy.
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Miestom plnenia je Obec Jaslovské Bohunice, lokalita Sidunky (parcely dotknuté realizaciou
diela st uvedené v PD).
V pripade, ak zhotovitel’ ukonéi dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel sa zavizuje riadne ukoncené dielo od zhotovitel'a prevziat’ aj v skorSom termine.
Zhotovitel’ splni svoju povinnost zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani aprevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V protokole o odovzdani
a prevzati zhotoven¢ho diela sa uveda pripadné vady alebo nedorobky, ktor¢ ma odovzdavané
dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Objednavatel’ je vSak opravneny odmietnut
prevzatie diela v pripade, ak ma dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.
Objednavatel’ sa zhotovitelovi zavdzuje poskytnit’ sGéinnost’ nevyhnutne potrebnii na
zrealizovanie diela.
Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v stlade so zakonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej
rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenéach, pevnu cenu zahfnajucu vSetky naklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, na splnenie povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicich zo zmluvy,
vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 448.889,73 €
DPH 20% 89.777,95 €
Cena celého diela spolu s DPH: 538.667,68 €

Slovom : pit'stotridsat’osemtisicSest’stoSest'desiatsedem Eur, 68 centov

Prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac a dodanie tovaru s instalaciou alebo
montazou podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH®).

Zmluvné strany sa dohodli, Zze cena cel¢ho diela podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je kone¢na
anemennd, zahffiajuca vSetky naklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie povinnosti
vyplyvajicich zo zmluvy (najmi podla ¢l. V ods. 1 zmluvy), vratane dopravnych nékladov a
nakladov podl'a zakona €. 582/2004 Z.z.

Zmluvné strany beri na vedomie prenesenie danovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j)
zakona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci realizacie diela, ktoré
nepodliehaji preneseniu danovej povinnosti, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato Gétovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a a¢innych v ¢ase uskutoénenia zdaniteného
plnenia, pricom v pripade prenosu dailove] povinnosti podla § 69 zakona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny uctovat spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi
obsahovat’ slovni informéciu ,prenesenie danovej povinnosti®, pri¢com objednavatel’ ako
platitel’, ktory je prijemcom plnenia, je vtakomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej Upravy tykajucej sa povinnosti platit DPH, si zmluvné strany povinné
postupovat’ podla pravnych predpisov SR odani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskuto¢nenia zdanitel'ného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku difu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuju
dovody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ru¢itelom za dan podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zakona o DPH v zneni neskorSich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitel'ov DPH, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost’, Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie pre DPH, tato skutoc¢nost
pisomne oznami objednavatel’'ovi.
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Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zdkona o DPH, zhotovitel sa zavizuje uhradit’
objednavatelovi vietky finanéné naklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatel'ovi vzniknu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudi poskytovat'.

Z priebezne fakturovanej ceny celého diela spolu uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
objednavatel’ opravneny zadrzat’ ¢iastku vo vyske 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Polovica
zcele] zadrziavane] Ciastky bude zhotovitelovi vyplatena po prevzati celého diela
objednavatelom v sulade s ¢l. III ods. 4 zmluvy, pri splneni podmienky, Ze diclo bude prevzaté
bez vad anedorobkov. V pripade, ze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne zhotovené¢ho
diela budu uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela, vyplati sa tato
polovica z celej zadrziavanej ¢iastky az po ich odstraneni, pricom objednavatel je povinny tito
zadrzana Ciastku uhradit’ na Géet zhotovitela do 15 dni po podpisani zapisu o ich odstraneni
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zvysna Cast' zo zadrziavanej Ciastky (tj. 5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) sa
zhotovitel'ovi vyplati az po uplynuti zaru¢nej doby podla ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ buda
vsetky v zaru¢nej dobe objednavatelom reklamované vady zhotovitelom riadne odstranené.
Zadrziavani sumu je objednavatel’ opravneny pouzit’ na thradu nakladov na realizaciu oprav
diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeci zhotovitel. Objednavatel’ umoziuje, aby
polovica zo zadrziavanej Casti ceny celého diela spolu bez DPH podla tohto odseku tohto
¢lanku zmluvy (tj. vo vyske 2,5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) bola nahradena
bankovou zarukou, a to za podmienok stanovenych objednavatel'om.

Platby budt realizované bezhotovostnym sposobom na zaklade faktir priebezne vystavovanych
zhotovitel'om na zaklade realne vykonaného plnenia, priCom zhotovitel jej opravneny vystavit
faktru najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktury bude zhotovitel'om vyhotoveny a k faktire prilozeny supis
vykonanych prac adodavok schvalenych technickym dozorom objednavatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tiez mesacna sprava o postupe
realizacie diela, obsahujuca popis zrealizovanych prac po stranke financnej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumentaciu. Kone¢ntu - zictovaciu faktiru sa zhotovitel zavizuje vystavit' do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati zhotoven¢ho diela objednavatel'om
postupom podl'a ¢l. III ods. 4 zmluvy. Prilohou faktiry je aj Protokol o odovzdani a prevzati
riadne zhotovené¢ho diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatelovi odovzda aj celkovy supis vykonanych prac a dodavok
schvalenych technickym dozorom objednavatel'a, podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na ucely plnenia
zmluvy alebo ktoré su nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie zhotovené¢ho diela alebo
uplatnenie pripadnej reklamacie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku diu podpisu
protokolu podla ¢l. I1I ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vystavit’ faktaru v elektronickej forme a dorudit’ ju objednavatel'ovi na
efaktury(@tavos.sk.

Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti faktiry podla zakona o DPH a ¢islo zmluvy podl'a
evidencie objednavatela ako aj d’alsie podklady — prilohy k faktire ktoré su uvedené v ods. 11
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo diia jej vystavenia, pricom musi
byt doru¢ena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorucenia
faktary je den zaevidovania faktury na podatelni objednavatela (v sulade s jeho internymi
predpismi). V pripade, ze vo faktire budd uveden¢ nespravne udaje, alebo nebude obsahovat
vsetky nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktury a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat’ sankciu
z omesSkania Uhrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade za¢ne plynat’ az po
doruceni novej faktiry objednavatel’'ovi.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel’ povinny pisomne informovat zhotovitel'a
o dovodoch jej vratenia, pri¢om zhotovitel’ je povinny vystavit’ novl opravent faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajuce prilohy.

V pripade, ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat vSetky polozky podl'a Cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel’ bude fakturovat
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L.

objednavatelovi iba skutocne realizované prace a dodavky. Stpis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatelovi do prilohy k zuétovacej faktire podl'a ods. 11 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:

a)

b)

c)
d)

g)

h)

Zhotovitel' sa zavidzuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v stlade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na Uzemi SR. Zhotovitel zodpovedd za primeranost, stabilitu
a bezpecnost’ vietkych operacii na stavenisku (pri realizacii diela) a za vol'bu vSetkych
metod realizacie diela a pracovnych postupov, ktoré musia byt vybraté v shlade s
poziadavkou odbornej starostlivosti.

Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitel'a vo veciach technickych podla ¢l. I zmluvy, ktora je opravnena
vykonavat zapisy do stavebného dennika, podpisovat’ a odovzdavat objednavatelovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim suvisiacu technicka a sprievodnu
dokumentéciu.

Stavebny dennik zalozi zhotovitel diela.

Zhotovitel’ je povinny zaslat’ oznamenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlieha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlasok platnych na izemi SR, a to tak na useku ,.Bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri praci” ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany*. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpovedd usvojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a cinnosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na useku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna
starostlivost, urCenie rizik, odborna sposobilost’, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zdsad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznacenia, zabrany, zakazy fajcenia, pozivania alkoholickych napojov a in¢).

Zhotovitel bude pri svojej ¢innosti v celom rozsahu dodrziavat' a plnit’ ustanovenia
zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich zmien
a doplneni vratane ustanoveni suvisiacich predpisov pre dant oblast’ a zabezpeci
Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci dotknutych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavizuje po celi dobu realizacie diela udrziavat’ v mieste vykonu diela
Cistotu a poriadok a zabezpecit bezpecnost chodcov a motorovych vozidiel, ako aj
pravidelné Cistenie znecCistenych komunikacii v dosledku vykonavania prac na realizacii
diela. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa zhotovitel’ zavidzuje vyplatit’ nahradu
Skody poskodenym.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat' ostatny aj nebezpeény odpad
v zmysle zdkona ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prislusnym
predpisom.

Zhotovitel sa zavdzuje vybavit' si na vlastné naklady vSetky stuhlasy, povolenia vratane
povolenia na zvlaStne uzivanie ciest, vstupy na pozemky ako aj dofasné dopravné
znadenie potrebné k vykonavaniu diela (a toto aj zrealizovat).
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i)

k)

D

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pri zhotoveni diela pouzije len materialy, ktoré spiiiajt
podmienky a poziadavky v zmysle zdkona ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktort pri vykonavani diela pre
objednavatela podl'a ustanoveni zmluvy sposobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel sa zavidzuje nespevnen¢ ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do povodného stavu.

m) Zhotovitel sa zavdzuje vypracovat projekt prenosného dopravného znacenia,

n)

p)

q)

a zabezpeCit' jeho schvélenie na prislusnom spravnom organe. Zhotovitel' je povinny
minimalizovat’ obmedzenie cestnej premavky len na nevyhnutni mieru.

Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel povinny objednavatelovi odovzdat aj
projektovii dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia, geodetické zameranie skuto¢ného
vyhotovenia stavby aj v digitalnej forme v systéme MICROSTATION s koncovkou *
DGN vsystétme JTSK + CD, zapis o odovzdani aprevzati stavby, potvrdenia,
rozhodnutia ainé doklady vydané pocas realizacie dicla (rozkopavkové povolenie,
zdznam o odovzdani rozkopavky, stavebny dennik, fotodokumenticiu na CD/USB
apod.) certifikaty aatesty od zabudovanych materidlov, prehlasenie o zhode na
dodavany material, protokol o tlakovej skuske, protokoly o zvaroch plastového potrubia,
osvedcenie zvaraca, kontrolny protokol od zvaracky, protokol o skuske signaliza¢ného
vodic¢a, funk¢né skGsky armatir, doklad o vykonanom dezinfekénom preplachu
potrubia, hygienicky rozbor odobratej vzorky vody, kladné porealizacné vyjadrenia
dotknutych organov a organizécii, prip. iné doklady tykajace sa diela a tiez aj
vyhotoveny prevadzkovy poriadok (v sulade s vyhlaskou MZP SR &. 55/2004 Z.z.),
vsetko v 6 vyhotoveniach. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ skusku vodovodu v stlade
s STN EN 805, suvisiaca norma STN 755911 Tlakové skusky vodovodného
a zavlahového potrubia a vykonat’ dezinfekciu potrubia vodovodu podl'a STN 736611.
Objednavatel je opravneny kedykol'vek pocas ucinnosti zmluvy preverovat’ pozadovanu
kvalitu pouzitych materialov na realizaciu diela, vratane tych, ktorych pouzitic na
realizaciu diela sa planuje, najméd z hl'adiska dodrzania poziadaviek na kvalitu pouzitych
materialov. Uspesny uchadza¢ je povinny dodrzanie stanovenych poziadaviek na kvalitu
pouzitych materialov kedykol'vek hodnoverne preukazat’ a musi poskytnat’ sucinnost’ v
suvislosti s overenim tychto skuto¢nosti priamo u prislusného vyrobcu danych
materialov - ato jednak pred uzatvorenim zmluvného vztahu, ale aj kedykol'vek
v priebehu realizacie diela (podla dispozicie objednavatela). Toto overenie moze byt
vykonané autorizovanou osobou, ktorti na dany ucel vyberie vylu¢ne objednavatel’.
Drobné zmeny adoplnky vyplyvajice z operativnych potrieb pri zabezpeCovani
realizacie diela, ktoré st v stilade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budu realizované formou zapisov do
stavebneho dennika.

Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat’ pravne predpisy na Gseku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najma zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zakon ¢. 5/2004
Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zédkonov.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pokial’ bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budi splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel' zodpovedd objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel’ zodpovednost’ za akukol'vek
Skodu (najmi za sankcie a iné obdobné plnenia), ktori nesplnenim povinnosti podl'a
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatel’'ovi sposobi.
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s)

Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodéavatel'ov), ktori
sa budl podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel' je tieZ povinny za seba a svojich
subdodavatel'ov riadne preukazat’, ze u 0sob, s ktorymi maji zalozeny pracovnopravny
vztah na ucCely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na useku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
déchodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 461/2003 Z. z.
0 socialnom poisteni v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,registracna povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povinnosti voci objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel’ riadne nepreukaZze tieto skutoénosti ani
v dodatoénej lehote 5 pracovnych dni odo diia neodovzdania staveniska, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstipit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registratnej povinnosti zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov v priebehu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny preukazat’ jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty
zamestnanec zacne podiel'at’ na realizacii diela.

2. Prava a povinnosti objednavatela:

a)

b)

d)

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi miesto realizacie diela v termine do
10 dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a
(e-mailom na adresu osoby opravnenej konat v mene zhotovitela vo veciach
technickych) minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania.
Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Daniela
Burdeja (burdej@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat zapisy do stavebného
dennika, podpisovat, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, Zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne $kody a je opravneny za objednavatel'a
preberat’ prace ako 1 dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢l. V ods. | pism. q), r), s) zmluvy
(za seba a svojich subdodavatelov) je povereny Bc. Roman Pokopec
(pokopec(@tavos.sk).

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
vrozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu ainymi vSeobecne
zavdznymi pravnym predpismi platnymi na uzemi SR alebo v rozpore s pokynmi
technického dozora, ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil tieto nezrovnalosti
vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stlade s podmienkami
stanovenymi v zmluve. V pripade, Ze zhotovitel bez zbyto€ného odkladu, najneskér do 7
dni odo dna, ked” mu objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym
poziadavkam objednavatel'a, povaZzuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§
345 Obchodného zdkonnika) a objednéavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’.

K prediZeniu terminu realizicie diela moZe, okrem neposkytnutia sG&innosti
objednavatelom, dojst’ len na zaklade pdsobenia vys$Sej moci, pricom za okolnosti
vylucujuce zodpovednost’ (vy$Siu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

C. povoden

d. Strajk

€. kroky vladnej administrativy (radikalna zmena legislativy, zékaz vystavby

v danom Uzemi...)
V pripade posobenia vy$sej moci, ktora ma vplyv na prediZenie terminu realizicie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknutd prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost
zhotovitel'a za nahradu $kody nezanika a objednavatel’ si moze voci zhotovitelovi
nahradu skody narokovat’.



Clanok VL.
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel'. Kupna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sucastou dohodnutej ceny celého diela spolu podla ¢l. IV
ods. 1 zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
vodovodného potrubia, ktorého rekonstrukcia je predmetom zmluvy.

Clanok VIL.
Zarucné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze po¢as zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel’ ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov). Zaru¢na doba zacina plynat
dilom protokolarneho prevzatia diela podla ¢l. 111 ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktor¢ ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady, ktoré¢ sa prejavia v zaruénej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe, musi objednavatel’ uplatnit
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla/miesta podnikania zhotovitel'a) alebo emailom,
s opisom vady a pripadne aj fotodokumentaciou, najneskér do 15 dni odo dna zistenia vad
odovzdaného diela. Zhotovitel sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel’a alebo
e-mailom na e-mailovi adresu osoby opravnenej konat' v mene objednavatela vo veciach
technickych: burdej@tavos.sk) zareagovat na reklamaciu objednavatela bez zbytocného
odkladu, najneskor vSak do 3 pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s odstraiovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel’a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratom moZznom d¢ase,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel’a v stilade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine uréenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a v dohodnutej lehote alebo
nezac¢ne odstrafiovat’ reklamovani vadu bez zbytoéného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovana vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urcenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel’ opravneny reklamovan( vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom in€¢ho zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel' zavdzuje zaplatit, resp. suhlasi s tym, aby uhrada bola realizovana zo zadrzanej
sumy podla ¢l. IV ods. 8 zmluvy.

Clanok VIIL.
Sankcie

V pripade omeskania objednavatela s thradou faktary, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednavatelovi Urok z omeSkania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel nedodrzi termin realizacie diela podl'a ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
ziného dovodu nez posobenie vyS$Sej moci, je povinny uhradit’ objednavatelovi Urok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celé¢ho diela spolu bez DPH za kazdy zacaty deii omeskania.
Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatela alebo neodstrani reklamovan(i vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednédvatelovi Grok z
omeskania vo vyske 680,-€ za kazdy zacaty defi omeskania.

Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela
(nezacne s poskytovanim plnenia smerujuceho k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 15 % z ceny
celého diela spolu bez DPH.



5. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu skody sposobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitel'a.

6. Pre pripad omeskania zhotovitel'a s realizaciou diela si zmluvné strany dohodli pausalnu
nahradu internych administrativnych monitorovacich nakladov objednavatela vo vyske 2000
Eur, ktoru je povinny uhradit’ zhotovitel’ na zaklade faktiry vystavenej objednavatel'om.

Clanok IX.
Odstupenie od zmluvy

1. Ak zhotovitel neplni niektort zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote uréenej zmluvou.

2. Objednavatel je opravneny od zmluvy odstapit’:

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pricom za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje tmysel v diele nepokracovat’,

2.1.2. ak zhotovitel’ bez zbyto¢né¢ho odkladu, najneskor do 7 dni odo dna, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatela
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k tpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voci zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit' d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v zneni neskor$ich predpisov.

3. Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstapit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pricom za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktiru ani do dvoch kalenddrnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomne] vyzve neposkytne zhotovitel'ovi potrebnu
suc¢innost nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel’ porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v Gi¢innom zneni.

4. Ak sa poruenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za
podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy odstapit, pokial’ to oznami
pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruseni dozvedela. Pre urCenie lehoty je rozhodujici datum poStovej peciatky
odoslania oznamenia o odstupeni od zmluvy.

5. Potom ¢o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene:

5.1.  zastavi vSetky d’alie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie z dovodu ochrany Zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vSetku dokumentaciu zhotovitel'a;

5.3. odstrani z miesta realizacie diela celé vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré su

potrebné k zaisteniu bezpec¢nosti.

6. Odstupenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran vyplyvajuce zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych

v zmluve, na nahradu sposobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie

a uroky.
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Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednavatel’'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku
dilu odstipenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom
vSetky prevzaté listiny a materialy od objednavatel’a.

O odovzdani a prevzati rozostavan¢ho diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia
stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, sipis odovzdavanych dokladov
a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka
zostavajuca k uhrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

. Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial nie si upravené v zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v.z.n.p. a ostatnymi vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi SR. Pre pripad sporov alebo nezrovnalosti
ohl'adom zavizkov vyplyvajucich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie dolezitosti
dokumentov:

1. Zmluva,

ii. Obchodny zakonnik a ostatné vSeobecne zavizné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka a ostatné sut'azné podklady.
. Zmluvu moZno menit a dopliat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obe zmluvné strany.
. Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre postovy
styk, Cisla uctu, telefonnych cisiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osdb (vratane
technického dozora) nie je potrebné vykonat dodatkom, postaCuje jednostranné¢ pisomné
oznamenie tychto skutoCnosti dorucené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané
opravnenymi zastupcami konajucej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuji, ze kazda
zmenu udajov uvedenych v predchadzajicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni,
odkedy ku zmene doslo.
. Zhotovitel' sa zavizuje, ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatelom,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely neZz pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavidzuju zachovavat' obchodné tajomstvo podla §
17a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskor§ich predpisov a ostatnych
vieobecne zavidznych pravnych predpisov platnych na Gizemi SR.
. Zmluvné strany sa zavidzuju, ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy buda riesit
dobromysel'ne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vseobecnému stdu podl'a zakona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok v.z.n.p.
. Do plynutia lehot pocitanych na dni sa nezarativa den rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom poStového podniku sa povazuji za dorudené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatelovi s relaciou postového podniku ,,Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote*, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.
. Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdakonov
(zakon o slobode informdcii) ako povinne zverejiiovand zmluva anema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.
. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si splnil oznamovaciu povinnost mu vyplyvajicu z § 6 zdkona o DPH a
ze v pripade uctu vedeného v penaznom ustave, ktory je Specifikovany v ¢l. I zmluvy sa jedna o
ucet vedeny u poskytovatel’a platobnych sluzieb alebo u zahrani¢ného poskytovatel'a platobnych
sluzieb pouzivany na vykon podnikatel'skej Cinnosti, ktory bol predpisanym spdsobom
ozndmeny Finanénému riaditel'stvu Slovenskej republiky.
. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, a¢innost’ v stlade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zdkonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, priCom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ 1 rovnopis zmluvy.
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10.  Zmluvné strany potvrdzuji, ze si zmluvu precitali, sjej obsahom suhlasia, nakolko je
prejavom ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢&oho ju
vlastnoruéne podpisali.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka

Priloha ¢.2.  Zoznam subdodavatel'ov

V Piestanoch, dia ........c.cccun.... 2022 V Trnave , dna.................. 2022
za objednavatel’a: za zhotovitel'a:

Trnavska vodarenska spolocnost’ a.s. CS, s.r.o.

Ing. Vladimir Pucik Ing. Igor Bad'ura

predseda predstavenstva a.s. konatel” spolo¢nosti

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.
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