ZMLUVA ¢ 0130-PRB/2018
o poskytnuti dotacie na obstaranie najomnych bytov
uzavreta podla § 16 zakona ¢. 443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania
a o socialnom byvani v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zmluva“)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel”:
Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky

Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Opréavneny k podpisu: ~ Mgr. Tibor Simoni, MBA, generalny tajomnik sluzobného tradu

Povereny ministrom dopravy a vystavby SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy a vystavby SR

1CO: 30416094

DIC: 2020799209

bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK71 8180 0000 0070 0011 7681

(d’alej len ,,ministerstvo®)

a
Ziadatel”

Obec Zihirec

Sidlo: 925 83 Zihdrec, &. 599

Okres: Sala

Kraj: Nitriansky

Statutdrny organ: p. Alajos Baranyay, starosta obce
1CO: 00306347

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

(d’alej len ,,ziadatel™)

Clanok I
Predmet a ucel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov zo S$tatneho rozpo¢tu formou dotacie
podla zékona ¢. 443/2010 Z. z. o dotdciach na rozvoj byvania a o socidlnom byvani v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon*) na ucel obstarania najomnych bytov podla § 4 ods. 1
zakona, Specifikovanych v ¢lanku II  zmluvy, z rozpoctovej kapitoly ministerstva v rozpoctovom
roku 2018.

Clanok II
I'Jdaje o stavbe

Dotéacia sa poskytuje na obstaranie 8 (slovom: osem) nédjomnych bytov nizSicho Standardu
vystavbou (d’alej len ,,stavba“) s nasledovnymi udajmi:

a) nazov stavby: BD 8 b.j., NS
b) mesto/obec: Ziharec
¢) okres: Sara
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d) ¢islo stavebného povolenia: 1353/2009

e) stavebné povolenie vydal: Obec Tesedikovo

f) zhotovitel’. BAUTECH PROJEKT, s.r.o0., ICO:36519481
927 01 Sala, Stiirova 34/879

g) termin zacatia stavby: 06/2018

h) termin dokoncenia stavby: 11/2019

1) termin kolaudacie stavby: 02/2020

j) opravnené naklady stavby
vratane dane z pridanej hodnoty: 215 781,26 EUR

- z toho projektové prace: 6 000,00 EUR
k) vlastné zdroje: 53 951,26 EUR
- z toho objem prac
vykonanych svojpomocne: 0,00 EUR
Clanok I1I

Vyska dotacie

1. Ministerstvo poskytne ziadatelovi dotaciu na ucel uvedeny v Cclanku [ zmluvy vo vyske
161 830,00 EUR (slovom: stoSestdesiatjedentisic osemstotridsat’ eur 0  eurocentov) vratane dane
z pridanej hodnoty (d’alej len ,,DPH*).

2. Dotaciu uvedent v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvysit’.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a sposob ¢erpania dotécie

1. Dotaciu podla ¢lanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného
okresného uradu v sidle kraja (dalej len ,,0U%) formou bezhotovostnej uhrady faktary vystavenej
zhotovitelom stavby pre ziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodavky (dalej len
,,stavebné prace®).

2. Ak v suvislosti so zhotovenim stavby zhotovitel stavby uplatiiuje prenos dafiovej povinnosti na
ziadatel'a podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich  predpisov, doticiu vo vyske DPH k uznanej fakturovanej sume poskytne
ministerstvo prostrednictvom OU  bezhotovostnym prevodom na wlet ziadatela po predloZeni
ziadosti o uhradu DPH vratane prisluchajucej faktury vystavenej zhotovitelom stavby pre
ziadatel'a. Vzor Ziadosti o uhradu DPH poskytne Ziadatelovi OU.

3. Cerpanie dotacie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych prdc a vykonanych
stavebnych prdc na stavbe z vlastnych zdrojov ziadatela vo vyske 53 951,26 EUR (slovom:
patdesiattritisic devétstopdtdesiatjeden eur 26 eurocentov) a predlozenim dokladu o ich uhrade
ou.

4. Ministerstvo neumozni cCerpat dotdciu, ak ziadatel neuhradi cast’ opravnenych nakladov stavby
z vlastnych zdrojov vo vySke podl'a ¢lanku II zmluvy.

5. Ak ziadatel vykonava stavebné prace svojpomocne, rozsah tychto stavebnych prac musi byt
uvedeny v zmluve so zhotovitelom stavby. VySka vlastnych zdrojov podla odseku 3 tohto clanku
zmluvy sa v tom pripade znizi o cenu stavebnych prac vykonavanych svojpomocne. Prace
vykonavané svojpomocne musia byt realizované priebezne, najdlhSie do vycerpania 90 % vysky
dotécie.

6. Svojpomocne vykonané stavebné prace ziadatel preukdze supisom skuto¢ne vykonanych
stavebnych prac, ktorého sucastou je zoznam os6b, mnozstvo odpracovaného casu a cena za
vykonané stavebné prace v prisluSnom mesiaci. Supis svojpomocne vykonanych stavebnych prac
overeny poverenym zamestnancom ziadatela, zhotovitelom stavby a osobou, ktorda na stavbe
vykonava odborny technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. ¢) zakona, predlozi ziadatel’ OU do
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

5. dna mesiaca nasledujuceho po mesiaci, za ktory sa predklada.

Ziadatel' predkladd OU faktury vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné prace
po overeni poverenym zamestnancom ziadatela a osobou, ktorda na stavbe vykonava odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zakona. Ziadatel zodpoveda za sulad fakturacie
so supisom vykonanych stavebnych prac.

OU zadrzi sumu predstavujucu 10 % z celkovej vysky opravnenych ndkladov stavby podla ¢&l. II
pism. j) zmluvy do ¢asu, kym ministerstvo povoli jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie
zadrzanej sumy po predlozeni pravoplatného kolaudacného rozhodnutia k stavbe, energetického
certifikatu  vratane spravy k energetickému certifikaitu a fotodokumenticie o umiestneni
informacnej tabule podl'a ¢l. V ods. 1 pism. u) zmluvy ziadatel'om.

Ministerstvo ukon¢i financovanie stavby najneskor 4 (Styri) mesiace po termine kolaudacie stavby
dohodnutom v ¢lanku II zmluvy.

Dodatkami je mozné dohodnut’ len takli zmenu terminu kolaudacie stavby, ktorda neohrozi
ukoncenie financovania stavby zo strany ministerstva, ktoré je najneskér 15. decembra 2020.

Opravnené¢  nédklady stavby vo vySke 215781,26 EUR  (slovom: dvestopatnasttisic
sedemstoosemdesiatjeden eur 26 eurocentov) su zavdzné. Jednotlivé polozky rozpoCtu je mozné
zmenit’ za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, ze stavebné prace nie si realizované podla projektovej
dokumentacie predlozenej na vydanie stavebného povolenia, méze ministerstvo pocas vystavby
zastavit  daldie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnuti dotaciu
vratane urokov  vypocitanych zo zékladnej Urokovej sadzby FEurdpskej centrdlnej banky
k 1. januaru prislusného kalendarneho roka (d’alej len ,prisluSenstvo®) na ucet ministerstva,
ktory mu vopred oznami.

Ministerstvo zastavi financovanie stavby, ak zhotovitel stavby uvedeny v ¢l II pism. f) zmluvy
riadne neuhradza faktary za dodany material alebo vykonané stavebné prace a ziadatel
prerokuje tuto situdciu so zhotovitelom s cielom zamedzit nezrovnalostiam vo financovani za
dodany material alebo vykonané stavebné prace. O vysledku rokovania predlozi ziadatel
informaciu ministerstvu, najneskér do desiatich dni od skoncenia tohto rokovania.

Ziadatel' je povinny predlozit na odsihlasenie ministerstvu zmenu stavby, ktorou by doslo
k zmene projektového rieSenia a/alebo k zmene stavby vyzadujucej si zmenu stavby pred
dokonéenim vydanu stavebnym uradom. Navrh na odsthlasenie takejto zmeny stavby spolu
s dokumentédciou, ktord sa tyka zmeny stavby, s postdeniami a suhlasmi dotknutych o0s6b
predklada  Ziadatel ministerstvu prostrednictvom prislusného OU. Ministerstvo neodsiihlasi
zmeny, ktorymi by doslo k zmenam podmienok, na zéklade ktorych bola dotacia priznana.

Ministerstvo sthlasi, aby pripadné zmeny materialov alebo technickych rieseni, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odsthlasii OU, pri¢om
sucastou navrhu musi byt aj suhlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsthlasena zmena nesmie zvySit opravnené naklady stavby, zmenit podlahovii plochu bytov,
zhorsit’ technické parametre stavby a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel’ sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy, resp. zacatia stavby
predlozi OU fotokopiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnuté v ¢lanku II zmluvy a dodrzanie terminu kolaudacie stavby preukdze
pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3 (troch)
mesiacov od terminu kolaudacie dohodnutého v ¢lanku I zmluvy; predizenie terminov
vystavby podla clanku II  zmluvy pri  dodrzani terminu predlozenia pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia sa nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

¢) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouzije vlastné zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podla § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe pocas jej realizacie bude odborny technicky dozor vykonavat’ fyzickéa osoba podla
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§ 10 ods. 1 pism. c) zakona,
e) dotéciu pouzije iba na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy,
f) realizaciou stavby sa postavi 8 (slovom: osem) najomnych bytov,
g) najomné byty v stavbe budi po dobu minimdlne 20 (dvadsat) rokov vyuzité vylu¢ne na ucely
najomného byvania,
h) pocas lehoty uvedenej v pism. g) tohto ¢lanku zmluvy
1. udrzi najomné byty v stave sposobilom na riadne uzivanie a ich vybavenie v sulade
s projektovou  dokumentaciou  skuto¢ného  vyhotovenia  stavby  predlozenou
v kolauda¢nom konani,

2. ustanovi v internom akte riadenia podmienky upravujuce najom podporenych bytov
a tento interny akt riadenia predlozi ministerstvu v lehote do 3 (troch) mesiacov od
ukoncenia financovania stavby,

1) najomna zmluva na prendjom bytov v stavbe bude uzatvorena v stlade s § 12 zakona,

j) najomné byty v stavbe prenajme fyzickym osobam podla § 11 ods. 1 pism. a) bod 1. zdkona,

k) dodrzi podiel prenajmu najomnych bytov podla § 11 ods. 1 pism. a) bod 2. zakona,

1) predlozi technicko-ekonomické hodnotenie stavby,

m) od budicich nijomcov nebude v suvislosti s pridelenim najomného bytu vyzadovat iné
finanéné¢ plnenia okrem najomného, ndkladov spojenych s uZivanim bytu a pripadného
zloZenia finan¢nej zabezpeky podla § 12 ods. 7 zakona,

n) v najomnej zmluve upravi pravo pre vykon kontroly podl'a § 18 ods. 1 zékona,

0) vysku ro¢ného najomného urci dohodou,

p) vytvori osobitny rezervny fond podla § 18 ods. 2 zakona alebo fond prevadzky, udrzby
a oprav bytovej budovy podla § 18 ods. 3 zakona,

r) na stavbu podla ¢lanku II zmluvy zriadi zalozné pravo v prospech ministerstva na zachovanie
najomného charakteru bytov podl'a pism. g) tohto ¢lanku zmluvy,

s) podpisany navrh zaloznej zmluvy predlozi ministerstvu najneskor do 60 (Sestdesiatich) dni
od ukoncenia financovania stavby ministerstvom v pisomne;j a elektronickej forme,

t) poda navrh na vklad zalozného prava v prospech ministerstva prislusnému okresnému uradu,
katastralnemu odboru najneskdr do 30 (tridsiatich) dni od uzatvorenia zaloznej zmluvy,

u) umiestni na viditelné a verejne dostupné miesto stavby informaénu tabulu, ktora bude
informovat o tom, ze nijomné byty v stavbe boli financované z doticie poskytnutej
ministerstvom; vyhotovenie informacnej tabule zabezpeCi Zziadatel na vlastné naklady a jej
vyhotovenie bude podl'a $pecifikacie poskytnutej ministerstvom.

Ziadatel' je povinny umoznit zamestnancom OU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné dni

stavby. Rovnako je povinny umoznit pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel' je povinny OU predkladat faktiry najneskor 21 (dvadsatjeden) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty znasa vsetky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vietkych skuto¢nostiach a zmenach tykajucich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktort ziadatel uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym

v ¢lanku II zmluvy.

Ziadatel, ktorému vznikla dafiovd povinnost podla ¢l. IV ods. 2 zmluvy je povinny do 40

(Styridsiatich) dni po skonéeni zdanovaciecho obdobia, v ktorom mu povinnost vznikla,

predlozit OU kontrolny vykaz DPH, dafiové priznanie DPH a doklad o thrade vlastnej dafiovej

povinnosti za toto zdanovacie obdobie. Ak v zdafiovacom obdobi vlastnd daflovd povinnost’
nevznikla, doklad o uhrade sa nepredklada.
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Ziadatel' sa zavizuje, Ze podporena stavba bude spiiat poziadavky energetickej hospodarnosti
budov uvedené v § 5 ods. 5 pism. a) a b) vyhldS8ky Ministerstva dopravy, vystavby
a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 326/2015 Z. z. o vyske doticie na obstaranie
najomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstranenie systémovej poruchy a vyske
opravnenych néakladov na obstaranie najomného bytu v zneni vyhlasky ¢. 284/2016 Z. z.
a deklarované v ramci ziadosti o poskytnutie dotacie. Ziadatel si je vedomy, Ze v pripade
nedodrzania zavdzku podla prvej vety ma ministerstvo opravnenie neposkytnit dotaciu
v celkovej vySke uvedenej v ¢l. III zmluvy a pozadovat vratenie vycCerpanej casti dotacie, ak

nebude dodrzanad podmienka § 11 ods. 1 pism. ¢) zakona.

Clanok VI
Odstupenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obciansky zakonnik*) od zmluvy odstupit ak:

a) ziadatel’ nedodrzi niektori z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukaze, ze ziadatel v Ziadosti o dotdciu alebo v prilohach k nej
uviedol nespravne alebo neuplné udaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotacie,

c) ziadatel' porusi podmienku zachovat najomny charakter bytov v stavbe po dobu uvedenu
v ¢lanku V ods. 1 pism. g) zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu ministerstva.

V pripade, ze dojde k odstipeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je ziadate povinny vratit

dotaciu vratane turokov vypocitanych zo zakladnej turokovej sadzby Eurdpskej centralnej banky

k 1. januara prislusného kalendarneho roka (dalej len ,prisluSenstvo®) na uCet ministerstva v

termine, ktory mu vopred oznami.

V pripade, ak ziadatel nezachovd najomny charakter bytov bez predchadzajiiceho pisomného

suhlasu ministerstva a ministerstvo z tohto dovodu odstipi od zmluvy, moéZe ministerstvo

upustitt od pozadovania prisluSenstva, iba ak k zmene najomného charakteru bytov doslo

VO verejnom zaujme.

Ziadatel je opravneny od zmluvy odstipit’ iba ak:

a) vopred vrdti na ucet ministerstva vyCerpani cCast’ dotidcie uvedent v c¢lanku III  zmluvy
vratane prislusenstva,

b) nedoslo k ¢erpaniu dotacie.

Ministerstvo moéze upustit od vymahania prisluSenstva podla odseku 4 pism. a) tohto c¢lanku

zmluvy, ak ziadatel' neméze pokracovat’ v stavbe z dovodu hodného osobitného zretel’a.

Clanok VII
Osobitné ustanovenia

Ziadatel si je vedomy povinnosti vyplyvajicich mu zo zikona & 3152016 Z. z. o registri

partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zdkona

¢. 38/2017 Z. z.

Ziadatel suhlasi s tym, Ze

a) stavba moze byt po skolaudovani zaradend do hodnotenia stavieb z pohladu ekonomickej
efektivnosti,  energetickej  hospodarnosti, cenovej  dostupnosti, dispozicného rieSenia
a stavebnej realizacie,

b) na ucely hodnotenia budi udaje o stavbe poskytnuté clenom odbornej poroty,

c¢) v pripade vyberu stavby do uZzSiecho vyberu hodnotenia poskytne sufinnost suvisiacu
so zabezpeCenim d’alSicho hodnotenia,

d) v pripade ocenenia stavby budu udaje o stavbe zverejnené v pisomnej aj elektronickej
forme.
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Clanok VIII
Zaverec¢né ustanovenia

Zmluva nadobtida platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a U¢innost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika v nadvdznosti na § Sa
ods. 1 a 6 zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zédkon o slobode informacii).

Zmluvu mozno menit alebo doplhat len formou pisomnych ¢&islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dojde
k prediZeniu terminu kolaudacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budi riaditt prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika a s nim suvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vzniknll v stivislosti s touto zmluvou bude riesit’ prislusny sud Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmich) rovnopisoch, pricom 3 (tri) rovnopisy obdrzi
ministerstvo, 2 (dva) rovnopisy obdrzi Ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrzi OU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s pravnymi predpismi, zavizuji
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpovedd ucelu
a pravnemu vyznamu poévodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Zze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajacich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost’ nie je ni¢im obmedzend a ze im nie su zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje zodpovedaji za Skodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zéklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skutocnej voli, ktorti prejavili slobodne, vazne, urite a zrozumitelne, bez omylu,
bez casového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

Dia: .o Dia: .o
Za ministerstvo : Za ziadatel'a:
Mgr. Tibor Simoni, MBA p. Alajos Baranyay
generalny tajomnik sluZobného uradu starosta obce
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