

PRÍLOHA č. 1

A2022-05

avba: Zmena dispozičného riešenia časti 1.NP AB BVS a.s., Prešovská 48, BA

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

178 121,11

	Sadzba dane	Základ dane
DPH základná	20,00%	0,00
znižená	20,00%	178 121,11

Výška dane

0,00

35 624,22

Cena s DPH

v EUR

213 745,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: A2022-05

Stavba: Zmena dispozičného riešenia časti 1.NP AB BVS a.s., Prešovská 48, BA

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		178 121,11	213 745,33
01	Etapa 01	155 697,83	186 837,40
02	Etapa 02	22 423,28	26 907,94

RYČÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmena dispozičného riešenia časti 1.NP AB BVS a.s., Prešovská 48, BA

Objekt:

01 - Etapa 01

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Coleco, s.r.o., Moravská 7, Bratislava 831 03

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	136 577,04
Ostatné náklady	19 120,79
Cena bez DPH	155 697,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	155 697,83	20,00%	31 139,57

Cena s DPH	v EUR	186 837,40
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zmena dispozičného riešenia časti 1.NP AB BVS a.s., Prešovská 48, BA

Objekt:

01 - Etapa 01

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 136 577,04

HSV - Práce a dodávky HSV 13 367,51

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 307,37

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 144,35

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 695,28

99 - Presun hmôt HSV 220,51

PSV - Práce a dodávky PSV 69 184,82

721 - Zdravotechnika 1 005,70

731 - Ústredné kúrenie 3 209,43

763 - Konštrukcie - drevostavby 14 374,77

766 - Konštrukcie stolárske 33,10

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 21 637,64

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 9 752,33

771 - Podlahy z dlaždíc 2 955,22

776 - Podlahy povlakové 8 744,15

784 - Maľby 7 472,48

M - Práce a dodávky M 43 038,13

21-M - Elektromontáže 29 738,43

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 13 299,70

OST - Ostatné 0,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 10 986,58

2) Ostatné náklady 19 120,79

GZS 2,50% 3 414,43

Sťažené podmienky 1,50% 2 048,66

REZERVA 10,00% 13 657,70

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 155 697,83

RYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmena dispozičného riešenia časti 1.NP AB BVS a.s., Prešovská 48, BA

Objekt:

02 - Etapa 02

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava

Zhotoviteľ:

Coteco, s.r.o., Moravská 7, Bratislava 831 03

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

19 669,54

Ostatné náklady

2 753,74

Cena bez DPH

22 423,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	22 423,28	20,00%	4 484,66

Cena s DPH

v EUR

26 907,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zmena dispozičného riešenia časti 1.NP AB BVS a.s., Prešovská 48, BA

Objekt:

02 - Etapa 02

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

19 669,54

HSV - Práce a dodávky HSV

4 212,35

5 - Komunikácie

224,42

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 094,40

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 791,27

99 - Presun hmôt HSV

102,26

PSV - Práce a dodávky PSV

15 342,19

721 - Zdravotechnika

0,00

731 - Ústredné kúrenie

0,00

763 - Konštrukcie - drevostavby

3 819,10

766 - Konštrukcie stolárske

85,42

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 292,24

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

1,15

776 - Podlahy povlakové

3 748,86

784 - Maľby

2 395,42

M - Práce a dodávky M

115,00

21-M - Elektromontáže

0,00

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

115,00

OST - Ostatné

0,00

2) Ostatné náklady

2 753,74

GZS

2,50%

491,74

Sťažené podmienky

1,50%

295,04

REZERVA

10,00%

1 966,95

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

22 423,28

Príloha č. 2 – Zoznam priamych subdodávateľov/ Vyhlásenie, že Zhotoviteľ nebude pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok

Priamym subdodávateľom na účely tejto zmluvy je právnická osoba alebo fyzická osoba (živnostník), s ktorou uchádzač plánuje uzavrieť/uzavrel písomnú zmluvu o plnení určitej časti hlavnej zákazky.

Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy*:

☒ nebude využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok

☒ sa budú podieľať nasledovni subdodávatelia:

P.č.	Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo názov	Adresa pobytu alebo sídlo	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo)	Predmet subdodávky	Podiel plnenia (v %)	Oprávnená osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

* Uchádzač označí jednu z možností.

V Bratislave dňa 12.9.2022

.....
(meno, priezvisko, funkcia, podpis osoby oprávnenej konať za Zhotoviteľa)