

Dohoda o poskytnutí služby č. SEMaI-731/2022
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov medzi

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ** : **Slovenská republika**
Ministerstvo obrany SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- V zastúpení : **Mgr. Ján BUČAN – generálny riaditeľ Sekcie**
majetku a infraštruktúry
- IČO : 30845572
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- Číslo účtu : 7000171215/8180
- IBAN : SK05 8180 0000 0070 0017 1215
- SWIFT : SPSRSKBA
- IČ DPH : SK2020947698
- Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Mgr. Ján Bučan – GR SEMaI
tel.: 0960 322 829
- technických : Mgr. Ján Kšiňan (riaditeľ SPO BA)
tel.: 0960 317 111
- : Silvia Jeřabková
tel.: 0960 317 101
- (ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 **Poskytovateľ** : **Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik**
Sídlo : Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
- Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných : **Ing. Ján JURICA – generálny riaditeľ**
- Osoba oprávnená konať
vo veciach technických : Ing. Jozef Bittara – riaditeľ odštepného závodu
Malacky, tel.: +421 34 7954 202,
Ing. Juraj Laco – vedúci oddelenia lesnej výroby
odštepného závodu Malacky, tel.: 00421 34 7954 208
- IČO : 31 577 920
- IČ DPH : SK 2020475479
- Bankové spojenie : xxx
- IBAN : xxx
- Register : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Odd. Pš, vl. č. 115/S
- Číslo telefónu a faxu : tel. 045/5306101 fax 045/5606102
- (ďalej len „poskytovateľ“)

Preambula

Objednávateľ ako správca majetku štátu v rámci obvyklého hospodárenia zabezpečuje činnosti súvisiace so správou majetku štátu – udržiavanie majetku štátu (pozemkov druhu zastavané plochy

a nádvoria a ostatné plochy) v riadnom stave, aby sa mohol využívať na účel, na ktorý je určený (odstraňovanie náletových drevín, čistenie pozemkov od kalamity, obnova protipožiarneho pásu).

Čl. II. Predmet dohody

- 2.1** Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať službu pre objednávateľa za účelom vykonávania hospodárskych, lesoochránárskych a protipožiarneho opatrení a s cieľom zamedziť vzniku škôd a ohrozenia cvičiacich vojsk a ostatných osôb, a to:
- odstránenie náletových drevín na nelesných pozemkoch a vyčistenie týchto plôch od vzniknutej biomasy;
 - prečistenie, preriedenie, vykonanie ozdravných opatrení na prehustených porastoch;
 - sprejazdnenie miestnej komunikácie odstránením drevín po oboch stranách cestného telesa;
 - výrub v súvislosti s plnením úloh obrany štátu vo vojenských obvodoch a územiach potrebných na zabezpečenie úloh obrany štátu alebo slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktoré spravuje ministerstvo v súlade s § 47 ods. 4, písm. k) zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyčistenie týchto plôch.
- 2.2** Predmetom dohody je rekultivácia Medziplotia – priestor medzi vonkajším novovybudovaným oplnotením a jestvujúcim vnútorným betónovým oplnotením o šírke cca 17 – 19 m (celková plocha cca 3,35 ha). Výrub bude realizovaný výlučne ručne motorovými pílmami z vysokozdvížných plošín s porezom na menšie kusy, ktoré budú zhadzované dolu na zem tak aby nedošlo k poškodeniu oplotenia a jestvujúcich bezpečnostných zariadení. Stromy sa následne zrežú čo najbližšie k zemi. Orezané konáre a popílené kusy kmeňov budú nakladané ručne ako aj hydraulickou rukou do kontajnerov a odvázané na vopred určenú dočasnú skladovacia plochu v areáli Viničné. Zvlášť bude skladovaná drevná hmota na výrobu štiepky a zvlášť jednotlivé sortimenty drevenej hmoty. Ďalej sa jedná o zrezanie 2 ks drevín (dub) pri budove ošetrovne a výrub a orez 16 ks prevažne suchých prestarnutých drevín (agát) pozdĺž prístupovej komunikácie do areálu Viničné na základe súhlasu správcu majetku MO SR, SEMaI, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava listom č. SEMaI-148-37/2022 zo dňa 22. 09. 2022. Na uvedené práce sa nevyžaduje súhlas podľa § 47 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Druh pozemku:	ostatné plochy	zastavaná plocha a nádvorie
Parcely č.:	2793/2, 2794/2, 2808/2	1648/3
Katastrálne územie:	Veľké Šenkvice	Viničné

Výrub stromy

Druh dreveniny	Počet (ks)	Obvod kmeňa (v cm) meraný vo výške 1,3 m	Zdravotný stav / poznámky
Viacero druhov drevín s prevahou duba - medziplotie	plocha 3,35 ha	63 – 252	Stromy obklopujúce stanovište svojimi padajúcimi konármi poškodzujú novo inštalovaný plot, nový vybudovaný integrovaný bezpečnostný systém zachraňujú aj plot, na ktorom sú nainštalované otrasové senzory. Výrub je potrebný vo vnútornom a vonkajšom priestore stanovišťa do šírky približne 20 metrov. Kompletne zrezanie dvoch dubov pri ošetrovni za účelom výstavby.
Dub	2	160, 190	
Agát biely	16	47 – 126	

			Agát biely – prestarnuté dreviny rastú pozdĺž komunikácie do areálu VÚ a ohrozujú susedné rodinné domy padajúcimi konármi.
--	--	--	--

- 2.3** Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať tieto práce vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, riadne, kvalitne a včas, nezanechať žiaden odpad a pozemok dať do užívania schopného stavu.
- 2.4** Poskytovateľ sa zaväzuje pri vykonávaní predmetu dohody postupovať s odbornou starostlivosťou, podľa pokynov objednávateľa, v súlade so súhlasom správcu.
- 2.5** Objednávateľ bude vykonávať priebežnú kontrolu vykonávania predmetu dohody prostredníctvom určeného zástupcu povereného výkonom kontroly, ktorého určí objednávateľ pred začatím prác.
- 2.6** Vykonané práce budú prevzaté určeným zástupcom objednávateľa.

Čl. III. Doba plnenia

- 3.1** Dohodnuté práce budú vykonané v súlade so súhlasom správcu v termíne podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v čase mimo hniezdneho obdobia a v čase vegetačného pokoja v termíne október – február.
- 3.2** Poskytovateľ je povinný pred každým začiatkom prác o tom vopred písomne informovať objednávateľa a dohodnúť rozsah a trvanie týchto prác. Začatie a ukončenie poskytovania služby objednávateľ písomne oznámi príslušnej obci.

Čl. IV. Miesto plnenia

- 4.1** Miesto plnenia je k. ú. Veľké Šenkvice v areáli VÚ 4405 Viničné a k. ú. Viničné na prístupovej komunikácii k areálu.

Čl. V. Cena

- 5.1** Predbežná cena za práce je stanovená dohodou zmluvných strán:

cena bez DPH 303 289, 50 EUR

DPH 20% 60 657, 90 EUR

cena s DPH 363 947, 40 EUR

cena slovom: tristošesťdesiattritisícdeväťstoštyridsaťsedem EUR/40 centov

Predbežná cena je stanovená na základe položkového rozpočtu prác podľa kalkulácie prác a cien VLM. Položkový rozpočet prác tvorí prílohu dohody.

Konečnú cenu je možné upresniť na základe skutočne vykonaných prác, a to formou písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

Poskytovateľ vykoná práce a činnosti uvedené v článku II. a vyhotoví rozpis skutočne vykonaných prác s ich ocenením (Príloha č. 3 metodického pokynu SEMaI-EL10/1-8-2/2021), ktorý bude tvoriť prílohu dodatku dohody.

- 5.2** Objednávateľ uhradí za práce uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí prác a pracoviska (Príloha č. 3 metodického pokynu SEMaI-EL10/1-8-2/2021), cenu do 120 dní na základe faktúry vystavenej poskytovateľom, po vyhotovení protokolu o odovzdaní a prevzatí prác, na základe rozpisu vykonaných prác. Cena za predmet dohody môže byť predmetom vzájomného finančného vysporiadania a započítania podľa § 8 zákona č. 274/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak Objednávateľ v priebehu kalendárneho roka odovzdá Poskytovateľovi vyťažенú drevnú hmotu na základe uzatvorených Zmlúv o prevode správy podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Cena za poskytnuté služby bude v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty zvýšená o DPH.

Čl. VI. Práva a povinnosti strán dohody

- 6.1** Objednávateľ sa zaväzuje v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť, aby mohol byť predmet dohody vykonaný riadne a včas.
- 6.2** Poskytovateľ zodpovedá za dodržiavanie všetkých bezpečnostných a protipožiarnych opatrení pri výkone prác, ktoré sú predmetom tejto dohody.
- 6.3** Objednávateľ umožní poskytovateľovi odvoz drevnej hmoty v súvislosti s nevyhnutnými opatreniami vykonanými na základe tejto dohody.

Čl. VII. Náhrada škody

- 7.1** Poskytovateľ v plnom rozsahu zodpovedá objednávateľovi za škody, ktoré budú spôsobené jeho činnosťou v rámci realizácie prác, ktoré sú predmetom tejto dohody.
- 7.2** V prípade, ak vznikne škodová udalosť, je poskytovateľ povinný o tom okamžite informovať objednávateľa.

Čl. VIII. Záverečné ustanovenia

- 8.1** Zmluvné strany prehlasujú, že túto dohodu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojím podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami, ktoré im z nej vyplývajú. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu dohody oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Dátum platnosti tejto dohody je do 31.12.2023.
- 8.2** Táto dohoda môže byť menená alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.
- 8.3** Zmluvné vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 8.4** Všetky body tejto dohody, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 8.5** Táto dohoda je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie dohody zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise štyri si ponechá objednávateľ a dve poskytovateľ.

8.6 Táto dohoda sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa

.....

Mgr. Ján BUČAN
generálny riaditeľ

Sekcia majetku a infraštruktúry MO SR

V Pliešovciach, dňa

Za poskytovateľa

.....

Ing. Ján JURICA
generálny riaditeľ

Vojenské lesy a majetky SR, š. p.

Príloha:

Položkový rozpočet prác, na základe ktorého je stanovená predbežná cena za práce.

Položkový rozpočet prác, na základe ktorého je stanovená predbežná cena za práce v zmysle Dohody č. SEMaI-731/2022

	TJ	množstvo TJ	sadzba za TJ	celkom v € (bez DPH)
1. Medziplotie - celková plocha cca 3,35 ha (uzavretý priestor medzi vonkajším novovybudovaným oplotením a jestvujúcim vnútorným betónovým oplotením o šírke od cca 17 m do 19 m) - výrub drevín (prevažne drevina dub s priemerom od 20 cm do 80 cm s výškou cca 20 - 25 m). Výrub bude realizovaný výlučne ručne motorovými pílamami z vysokozdvížných plošín s poretom na menšie kusy, ktoré budú zhadzované dolu na zem tak aby nedošlo k poškodeniu oploteniu a jestvujúcich bezpečnostných zariadení. Stromy sa následne zrežú čo najbližšie k zemi. Orezané konáre a popílené kusy kmeňov budú nakladané ručne ako aj hydraulickou rukou do kontajnerov a odvážané na vopred určenú dočasnú skladovaciu plochu v areáli Viničné. Zvlášť bude skladovaná drewná hmota na výrobu štiepky a zvlášť jednotlivé sortimenty drewnej hmoty.	ks	1	293 192,5	293 192,5
2. Kompletné zrezanie 2 ks drevín (dub) s plošinou s výškou drevín cca 20 m v areáli Viničné pri "ošetrovni" s odstránením drewnej hmoty na vopred určenú dočasnú skládku v areáli Viničné.	ks	1	2 173,5	2 173,5
3. Výrub a orez prevažne suchých drevín - agátov pozdĺž prístupovej komunikácie do areálu Viničné, ktoré ohrozujú susedné rodinné domy (7 ks agát biely s priemerom cca 15 cm, 4 ks agát biely s priemerom cca 35 cm, 5 ks agát biely s priemerom cca 40 cm). Ide o postupné zrezávanie stromov z vysokozdvížnej plošiny v blízkosti rodinných domov. Zároveň je nutné vyčistiť z dôvodu prístupu plochu cca 8 m x 4 m od náletových drevín. Drewná hmota s konármi bude naložená do kontajnerov a odvezená na dočasný sklad v areáli Viničné. Uvedené stromy ohrozujú susedné rodinné domy.	ks	1	7 923,5	7 923,5
<p>Jedná sa o veľmi špecifické pilčicke práce v areáli muničného skladu z dôvodu nepoškodenia nového aj pôvodného oploteniu muničného skladu, budov a signalizačného zariadenia. Pri práci sa bude musieť používať horolezecká technika, vysokozdvížna plošina z dôvodu postupného zrezávania všetkých stromov, uväzovania a sťahovania stromov v blízkosti oploteniu a budov, čo je časovo náročné a navyšuje to cenu prác. Všetka hmota bude musieť byť následne vyvázaná na vopred určené dočasné skladovacie priestory.</p> <p>Cenová ponuka zahŕňa: Dopravné náklady PHM - Malacky – Viničné a späť na dopravu pracovníkov počas prác . V cene je zakalkulovaný dojazd a použitie kontajnerového reťazového auta a hákového kontajnerového auta s HR na prevoz hmoty v rámci areálu. V cene je zakalkulovaný dovoz, odvoz a použitie vývozky na zber a vývoz drewnej hmoty na úložisko. Predpokladaný čas realizácie diela je 120 dní. V cene je kalkulované upratanie ciest od pilín a malých halúz po drvení a štiepkovaní. V cene je zahrnutý spotrebný materiál (benzín, reťaze, kotúče atď).</p>				
Celkom služby a materiál				303 289,50

Spracoval: Ing. Richard Hájek
Dňa: 24.8.2022

Schválil: Ing. Juraj Laco
Dňa: 24.8.2022

Práce budú realizované pracovníkmi vyškolenými a odborne spôsobilými na prácu vo výškach s použitím špeciálnej horolezeckej techniky v zmysle zákona 154/2013 Z. z. a vyhlášky SÚBP 147/2013.