

Zmluva č. ZIO/0274/30801/0786/2022

o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej prevádzky uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 9 a ods.13 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

1. Odovzdávajúci: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Dúbravská cesta č.14, 841 04 Bratislava
Štatutárny orgán: **Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA** - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Stanislav Beňo - člen predstavenstva
Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sa, VI. č. 3518/B
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK 2021937775
IBAN: SK30 1111 0000 0066 2485 9013
SWIFT kód: UNCRSKBX
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. – pobočka zahraničnej banky
(ďalej len „odovzdávajúci“)

a

2. Preberajúci : **Mesto Prešov**
So sídlom: Hlavná č.73, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán : **Ing. Andrea Turčanová** – primátorka mesta
Právna forma: Právnická osoba- samostatný samosprávny územný celok SR podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
IČO: 00 327 646
DIČ: 2021225679
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. pobočka Prešov
IBAN: SK12 7500 0000 0040 0854 9274
SWIFT kód: CEKOSKBX
(ďalej len „preberajúci“)

Článok II.

Všeobecné údaje o objekte vyvolanej investície

- Názov stavby: **D1 Prešov západ - Prešov juh**
Názov stavebného objektu:
SO 242-00 Zárubný múr vpravo v km 0.2 prístupovej cesty Za Kalváriou
SO 801-00 Úprava krytov vozoviek prístupových jestvujúcich komunikácií k tunelu Prešov
(ďalej len „objekty vyvolanej investície“)
- Kolaudačné rozhodnutie pre objekty vyvolanej investície vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor špeciálny stavebný úrad pre diaľnice pod č. 39376/2021/SCDPK/113661 zo dňa 06.10.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť 18.11.2021.

Článok III.
Predmet a účel zmluvy

1. Objekty vyvolanej investície boli vybudované ako vyvolaná investícia v rámci stavby „Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh“ a odovzdávajúci ho odovzdáva a preberajúci preberá bezodplatne do vlastníctva a trvalej prevádzky.
2. Odovzdávajúci s preberajúcim uzatvoril zmluvu o budúcom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do vlastníctva trvalej prevádzky č. budúceho odovzdávajúceho: ZIO/0488/30800/0786/2014 zo dňa 28.10.2014.
3. Odovzdávajúci v zmysle ust. § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov na vlastné náklady uskutočnil úpravu a vybudovanie objektov vyvolanej investície priamo dotknutého úseku a to v rozsahu podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej preberajúcim a podľa právoplatného stavebného povolenia a bezodplatne ich odovzdáva do vlastníctva a trvalej prevádzky preberajúcemu.
4. Predmetom zmluvy je formálno-právne odovzдание a prevzatie objektov vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej prevádzky. Odovzdávajúci tak odovzdáva a preberajúci preberá ako objekty vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej prevádzky.
5. Stavebný objekt SO 242-00 Zárubný múr vpravo v km 0.2 prístupovej cesty Za Kalváriou bol odovzdávajúcim od zhotoviteľa prevzatý Protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce č. 198/2021 D1 PZPJ zo dňa 23.07.2021. Týmto dňom odovzdávajúci súčasne odovzdal preberajúcemu príslušnú technickú a projektovú dokumentáciu k objektu v rozsahu:
 - a) Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce č. 198/2021 D1 PZPJ zo dňa 23.07.2021;
 - b) Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby – technická časť;
 - c) Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby – geodetická časť;
 - d) Dokumentácia kvality,
 - e) Stavebný denník,
 - f) Manuál užívania,
 - g) Zmeny počas DRS – DSRS.
6. Stavebný objekt SO 801-00 Úprava krytov vozoviek prístupových jestvujúcich komunikácií k tunelu Prešov bol odovzdávajúcim od zhotoviteľa prevzatý Protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce č. 321/2021 D1 PZPJ zo dňa 02.09.2021. Týmto dňom odovzdávajúci súčasne odovzdal preberajúcemu príslušnú technickú a projektovú dokumentáciu k objektu v rozsahu:
 - a) Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce č. 321/2021 D1 PZPJ zo dňa 02.09.2021;
 - b) Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby – technická časť;
 - c) Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby – geodetická časť;
 - d) Dokumentácia kvality.
7. Nebezpečenstvo škody na objektoch vyvolanej investície prechádza na preberajúceho obojstranným podpísaním tejto zmluvy o odovzdaní a prevzatí verejnej práce. Po obojstrannom podpísaní tejto zmluvy nenesie odovzdávajúci zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na objekte vyvolanej investície v dôsledku konania preberajúceho alebo tretích osôb.

8. Účelom zmluvy je uviesť do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby predmetné objekty vyvolanej investície slúžil svojmu účelu.

Článok IV.

Cena

1. Obstarávacia hodnota diela – realizovaných objektov vyvolanej investície je s DPH:

SO 242-00 Zárubný múr vpravo v km 0.2 prístupovej cesty Za Kalváriou.....2.215.618,99 €
SO 801-00 Úprava krytov vozoviek prístupových jestvujúcich komunikácií k tunelu
Prešov.....266.263,40€

2. Odovzdávajúci je povinný uhradiť iba náklady vyvolaných úprav priamo dotknutého úseku vedenia alebo iného diela – objektu vyvolanej investície v zmysle § 18 ods. 13 cestného zákona.

Článok V.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle budúceho preberajúceho a v Centrálnom registri zmlúv budúcim odovzdávajúcim.
2. Zmeny alebo dodatky tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe dohody zmluvných strán písomným dodatkom k zmluve, ktorý musí byť podpísaný štatutárnymi orgánmi alebo oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že právne účinky tejto zmluvy sú v zmysle § 47a zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. v platnom znení, podmienené jej zverejnením na webovom sídle budúceho preberajúceho.
5. Pri doručovaní prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručенú dňom jej doručenia na adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za doručенú tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať.
6. Ak by táto zmluva nebola zverejnená do 3 mesiacov od jej uzatvorenia, tak platí, že v zmysle § 47a) zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení k uzatvoreniu zmluvy nedošlo.
7. Práva a záväzky z tejto zmluvy prechádzajú i na právnych nástupcov zmluvných strán.
8. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po tri vyhotovenia.

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že táto je uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Prešove, dňa

Preberajúci:
Mesto Prešov
V zast.:

V Bratislave, dňa

Odovzdávajúci:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
V zast.:

.....
Ing. Andrea Turčanová
primátorka

.....
Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Stanislav Beňo
člen predstavenstva