

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: PO11210135
Stavba: Mestské cyklotrasy – stavebné práce

**PEMAX
PLUS**

JKSO:
Miesto: Brezno

KS:
Dátum: 5. 8. 2021

Objednávateľ:
Mesto Brezno, Nám.gen.Štefánika č.1, 97701 Brezno

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PEMAX PLUS, spol. s r.o.

IČO: 31627421
IČ DPH: SK2020461663

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Knauerová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **308 835,58**

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	308 835,58	61 767,12

Cena s DPH **v** **EUR** **370 602,70**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MESTO BREZNO
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno

Dátum a podpis:

Dátum a podpis: