

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby ROZŠÍRENIE MK A CHODNÍK NA UL. SLÁDKOVIČOVA, DĚTVA

Názov objektu

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ Mesto Detva

Projektant

Zhotoviteľ STRABAG s.r.o.

00 319 805

17317282

2020 316 298

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

TG-GG-2200007055

TG-GG-2200007055

21.02.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	40 855,38	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		40 855,38	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	40 855,38
24	20,0 % 40 855,38 DPH	8 171,08
25	% DPH	
26	Cena s DPH (r. 23-25)	49 026,46

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍRENIE MK A CHODNÍK NA UL. SLÁDKOVIČOVA, DETVA

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Detva

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 21.02.2022

STRABAG

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	ROZŠÍRENIE MK A CHODNÍK NA UL. SLÁDKOVIČOVA, DETVA	40 855,38
	SO 01 KOMUNIKÁCIA	40 855,38
	PRÁCE A DODÁVKY HSV	39 307,28
		39 307,28
	1 - ZEMNE PRÁCE	6 121,89
	2 - ZÁKLADY	5 821,45
	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	366,33
	5 - KOMUNIKÁCIE	20 528,90
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	625,83
	8 - RÚROVÉ VEDENIA	1 926,27
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 916,61
	PRÁCE A DODÁVKY PSV	1 548,10
	76 - KONŠTRUKCIE	1 548,10
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 548,10
	<u>Celkom</u>	<u>40 855,38</u>

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍRENIE MK A CHODNÍK NA UL. SLÁDKOVIČOVA, DETVA

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Detva

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 21.02.2022



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ROZŠÍRENIE MK A CHODNÍK NA UL. SLÁDKOVIČOVA, DETVA				40 855,38	
				SO 01 KOMUNIKÁCIA				40 855,38	
				PRÁCE A DODÁVKY HSV				39 307,28	
				1 - ZEMNE PRÁCE				39 307,28	
								6 121,89	
1			11310-6121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betónu, dlaždic alebo tvárnic	m2	21,100	2,86	60,35	20,0
2			11310-7122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2	25,400	1,27	32,26	20,0
3			11310-7124	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 40 cm, do 200 m2	m2	12,800	2,12	27,14	20,0
4			11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, do 200 m2	m2	65,720	2,92	191,90	20,0
5			11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	109,700	4,39	481,58	20,0
6			12000-1101	Priplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	15,000	22,31	334,65	20,0
7			12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	48,920	3,17	155,08	20,0
8			12230-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	155,259	5,29	821,32	20,0
9			12230-2209	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 4 pre cesty	m3	156,259	0,01	1,56	20,0
10			13230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	20,760	10,58	219,64	20,0
11			13230-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	m3	20,760	0,01	0,21	20,0
12			13230-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	64,452	6,35	409,27	20,0
13			13230-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	64,452	0,01	0,64	20,0
14			15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 2 m	m2	14,400	8,26	118,94	20,0
15			15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 2 m	m2	14,400	2,14	30,82	20,0
16			16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	238,593	2,71	646,59	20,0
17			17110-1104	Násypy z hornin súdržných zhrutnených do 102% PS	m3	43,574	9,47	412,65	20,0
18			17120-1201	Uloženie sypaniny na skládke	m3	238,593	0,62	147,93	20,0
19			17410-1101	Zásyp zhrutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	51,134	11,27	576,28	20,0
20			583 183600	Kamenivo dolomitické do betónu 0-32 TR.1	t	107,810	9,30	1 002,63	20,0
21			17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodovania sypaniny	m3	2,334	14,29	33,35	20,0
22			583 181250	Kamenivo dolomitické do betónu 0-4 TR.2	t	4,921	10,10	49,70	20,0
23			18040-2112	Založenie parkového trávnikového výsevom vo svahu do 1:2	m2	70,440	0,22	15,50	20,0
24			005 724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	1,409	7,44	10,48	20,0
25			18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhrutnením	m2	585,084	0,48	280,84	20,0
26			18230-1121	Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	70,440	0,86	60,58	20,0
				2 - ZÁKLADY				5 821,45	
27			21275-2113	Tratívy z drenážnych rúrok DN do 160 so štrk. lôžkom a obsypom	m	86,500	12,07	1 044,06	20,0
28			27231-3711-1	Betón základov a základových múrov prostý tr. C35/45	m3	6,423	132,79	852,91	20,0
29			27231-3711	Betón základov a základových múrov prostý tr. C25/30	m3	17,916	115,43	2 068,04	20,0
30			27235-1215	Debnenie základových klenieb zhotovenie	m2	99,000	14,03	1 388,97	20,0
31			27235-1216	Debnenie základových klenieb odstránenie	m2	99,000	4,35	430,65	20,0
32			27236-1721	Výstuž základových klenieb 10425	t	0,021	1 753,56	36,82	20,0
				4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE				366,33	
33			45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	0,743	50,06	37,19	20,0
34			45157-9777	Priplatok za každý ďalší 1 cm hrúbky podkladu z kameniva	m2	272,020	1,21	329,14	20,0
				5 - KOMUNIKÁCIE				20 528,90	
35			56485-1111	Podklad zo štrkodrtie hr. 15 cm	m2	217,230	4,35	944,95	20,0
36			56486-1111	Podklad zo štrkodrtie hr. 20 cm	m2	127,746	5,17	660,45	20,0
37			56486-1115	Podklad zo štrkodrtie hr. 24 cm	m2	240,108	5,96	1 431,04	20,0
38			56714-2111-2	CBGM C5/6, hr. 18 cm	m2	312,910	15,70	4 912,69	20,0
39			57321-1111-1	Frézov pásu š 15mm, zalatie pružnou asfalt zálievkou	m	106,890	1,25	133,61	20,0
40			57321-1111-2	Postrek živinový spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2	m2	403,960	0,34	137,35	20,0
41			57717-1125-2	Betón asfaltový AC 22P CA, l.tr. hr. 7 cm	m2	208,380	16,47	3 432,02	20,0
42			57717-1125-3	Betón asfaltový AC 110 PMB I, tr. hr. 5 cm	m2	208,380	14,53	3 027,76	20,0
43			59681-1111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	m2	272,020	11,13	3 027,58	20,0
44			DLB 7-1-1	Dlažba sign a varov pás červená hr 6cm	m2	8,939	22,83	204,08	20,0
45			DLS 1-1-1	Zámková dlažba BEHATON sivá hr 6cm	m2	147,309	9,12	1 343,46	20,0
46			DLS 1-1-2	Zámková dlažba BEHATON sivá hr 8cm	m2	118,503	10,75	1 273,91	20,0
				6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE				625,83	
47			64892-1214	Osadenie betón platní PREMAC MACLIT krycích soklové š.26 cm hr.4cm	m	27,840	13,44	374,17	20,0
48			592 422640	Platna bet krycia soklova rovná Premac Macelit 40x26x4cm hladký povrch sivá	kus	70,296	3,58	251,66	20,0
				8 - RUROVE VEDENIA				1 926,27	
49			87135-3121-52	Kladenie, výkop, zásyp a dod chráničky z trubky PVC DN 250	m	2,500	19,51	48,78	20,0
50			87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	4,500	4,46	20,07	20,0
51			286 110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	kus	1,000	96,73	96,73	20,0
52			89594-1311	Zhotovenie vpusti uličnej z bet. dielcov typ UVB-50	kus	2,000	108,07	216,14	20,0
53			TBV 10a	TBV 10a	kus	2,020	10,91	22,04	20,0
54			TBV 2a	TBV 2a	kus	2,020	13,63	27,53	20,0
55			TBV 3a	TBV 3a	kus	4,040	17,60	71,10	20,0
56			TBV 5d	TBV 5d	kus	2,020	18,09	36,54	20,0
57			TBV 6a	TBV 6a	kus	2,020	12,02	24,28	20,0
58			TBV A4	KOŠ A4	kus	2,000	26,77	53,54	20,0
59			89920-3111	Osadenie mreží liatinových s rámom do 150 kg	kus	2,000	36,02	72,04	20,0
60			TBV MREŽA 1	Mreža BEGU 500x500 D400 s rámom	kus	2,000	116,75	233,50	20,0
61			89943-1111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením hrnca	kus	10,000	87,29	872,90	20,0
62			89962-3141-1	Obetónovanie potrubia z betónu tr. C16/20 v otvor. výkope	m3	0,500	90,64	45,32	20,0
63			89962-3141-2	Zrušenie Uličného vpustu	kus	2,000	42,88	85,76	20,0
				9 - OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE				3 916,61	
64			91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	2,000	34,49	68,98	20,0

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍRENIE MK A CHODNÍK NA UL. SLÁDKOVIČOVA, DETVA

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Detva

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 21.02.2022

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65			553 464430	Stĺpiky plotové z ocelových rúrok SL 5 výška 215cm	kus	2,000	34,47	68,94	20,0
66			91656-1111-1	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu C25/30 s bočnou oporou	m	28,780	11,80	339,60	20,0
67			OBR B 1-1-1	Obrubník bet (50až100x20x5cm) sivý	m	29,068	1,67	48,54	20,0
68			91786-2111-3	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu C25/30	m	137,460	14,39	1 978,05	20,0
69			OBR B 2-1-1	Obrubník bet (100x26x15cm) so skosením, bez skosenia	kus	138,835	4,76	660,85	20,0
70			91973-1122	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živíc. hr. do 10 cm	m	106,890	3,11	332,43	20,0
71			96600-6132	Odstránenie dopravných značiek so stĺpkami s bet. pátkami	kus	2,000	21,44	42,88	20,0
72			96600-6211	Odstránenie zvislých dopravných značiek zo stĺpikov alebo konzol (Dopr. značky sa používajú - namontujú na nové stĺpiky)	kus	3,000	7,44	22,32	20,0
73			97908-2213	Vodor. doprava suti po suchu do 1 km	t	43,850	2,55	111,82	20,0
74			97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km suti	t	349,397	0,25	87,35	20,0
75			ZEM 4	Poplatok za uloženie živých suti na skládke	tona	11,895	12,39	147,38	20,0
76			99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	747,226	0,01	7,47	20,0
PRACE A DODAVKY PSV								1 548,10	
76 - KONŠTRUKCIE								1 548,10	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								1 548,10	
77			76791-4830-1	Demontáž oplozenia výšky do 2 m	m	30,600	1,49	45,59	20,0
78			76791-4830-2	Demontáž brány výšky do 2 m	kus	1,000	66,93	66,93	20,0
79			76791-5110-1	Montáž a dodávka oplozenia DÁVID výšky 103 cm	m	27,840	34,36	956,58	20,0
80			76791-5110-3	Montáž a dodávka bráničky	kus	1,000	479,00	479,00	20,0
Celkom								40 855,38	

Stavba: ROZŠÍRENIE MK A CHODNÍK NA UL. SLÁDKOVIČOVA, DETVA

Objednávateľ: Mesto Detva
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 22.2.2022
Spracoval: Ing. Pavel Uhrin

Stavebná práca	Mesiac
ROZBÍRENIE MK A CHODNÍK NA UL. SLADKOVICOVA DEŤA	1
SOŠA KOSMINKLOVA	
PRÁCE A DOBAVY HSV	
1. ZEMNÉ PRÁCE	
2. ZÁKLADY	
3. VODNÉ A VESKONŠTEĽKOVÉ	
4. KOMUNIKÁCIE	
5. OPRÁVY POVRCHOV, PODLAHT, VÝPLNE	
6. FURHOVÉ UVEDENIE	
7. OSTATNÉ KONŠTRUKČNÉ A PRÁCE	
PRÁCE A DOBAVY HSV	
76 - KONŠTRUKČNÉ	
767 - KONŠTRUKČNÉ DOPLNK. KOVOVÉ STAVEBNÉ	

Vo Zvolene, dňa 22.02.2022

ing. Marcel Štulajter
vedúci prevádzkovej jednotky Lučenec
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

100

vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe inej moci zo dňa 11.4.2014

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

spĺnomocňuje

Ing. Pavla Müllera, nar. 1.10.1973, bytom Skalité 1036, 023 14 Skalité,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Spĺnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Spĺnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou spĺnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo platí do skončenia pracovného pomeru spĺnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocenstva všetky skoršie plnomocenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014

Viera Nádaská
konateľka

Ing. Branislav Lukáč
konateľ

plnomocnenie prijímam: Ing. Pavol Müller

datum prijatia plnej moci: 3.3.2014

Podpis spĺnomocnenca:




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Branislav Lukáč, dátum narodenia 25.7.1972, r.č. 720725/8102, bytom Turčianske Teplice, Teplická 898/30, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: EB308511, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185756/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Viera Nádaská, dátum narodenia 13.4.1961, r.č. 615413/7330, bytom Bratislava, Kresánkova 3471/22, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: SL 274401, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185757/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014



PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,

IČO 17 317 282

Zast.: Vlerou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

spinomocňuje

Ing. Marcela Štulajter, nar. 12.2.1978, bytom Májového povstania českého ľudu 3, 97701 Brezno,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH.

Spinomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Spinomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou spinomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo platí do skončenia pracovného pomeru spinomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocenstva všetky skoršie plnomocenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014


Viera Nádaská
konateľka


Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Spinomocnenie prijímam: Ing. Marcel Štulajter

Dátum prijatia plnej moci: 3.3.2014

Podpis spinomocnenca: 



BRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(56)

OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Branislav Lukáč, dátum narodenia 25.7.1972, r.č. 720725/8102, bytom Turčianske Teplice, Teplická 898/30, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: EB308511, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185756/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Viera Nádaská, dátum narodenia 13.4.1961, r.č. 615413/7330, bytom Bratislava, Kresánkova 3471/22, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: SL 274401, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185757/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014

