

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)  
(ďalej v texte len „Zmluva“)

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Názov organizácie:

Sídlo organizácie:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Osoba oprávnená konať:

- vo veciach zmluvných:

-vo veciach technických:

za zriaďovateľa (TSK):

za objednávateľa (NsP):

(ďalej len "Objednávateľ")

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v  
Bojniciach

Nemocničná 581/2, 972 01 Bojnice

Mgr. Peter Glatz - riaditeľ

Štátna pokladnica

SK32 8180 0000 0070 0051 0360

17335795

2021163276

Mgr. Andrej Medved',

046 / 5112 437, [pravne@hospital-bojnice.sk](mailto:pravne@hospital-bojnice.sk)

Ing. Júlia Daňová, 0901918193, [julia.danova@tsk.sk](mailto:julia.danova@tsk.sk),

Ing. Martin Drozd,

0907 708 519, [martin.drozd@hospital-bojnice.sk](mailto:martin.drozd@hospital-bojnice.sk)

a

2. Názov:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Zapísaná v:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:

b) technických:

Email:

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Keraming a.s.

Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Ing. Dušan Jasečko - predseda predstavenstva

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa,  
vložka číslo: 10284/R

31 431 968

2020384531

SK2020384531

VÚB, a.s.

SK83 0200 0000 0025 2532 5456

Ing. Martin Vokel,

+421 903 778 692, [martin.vokel@keraming.sk](mailto:martin.vokel@keraming.sk)

Ing. Viliam Králik

+421 911 870 141, [viliam.kralik@keraming.sk](mailto:viliam.kralik@keraming.sk)

Ing. Peter Biras,

+421 910 982 215, [peter.biras@keraming.sk](mailto:peter.biras@keraming.sk)  
[keraming@keraming.sk](mailto:keraming@keraming.sk)

## **Článok II. PREAMBULA**

- 2.1 Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania s názvom „Vybudovanie nového OAİM“.

## **Článok III. PREDMET ZMLUVY**

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela s názvom „Vybudovanie nového OAİM“. Predmet Zmluvy je detailne špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, podľa projektovej dokumentácie spracovanej v decembri 2021 zodpovedným projektantom PIO KERAMOPROJEKT, a.s. so sídlom Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín, hlavným inžinierom projektu Ing. Boženu Margočovou a kolektívom autorov (Príloha č. 2 tejto zmluvy) a podľa výkazu výmer, pripomienok dotknutých orgánov v rámci stavebného konania v zmysle všeobecno-technických požiadaviek, technologických postupov a všeobecne záväzných technických postupov, pri dodržaní platných STN podľa právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v zmysle podmienok dotknutých orgánov v stavebnom konaní v súlade so súťažnými podkladmi vrátane ich príloh, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, v súlade so všetkými dokumentmi, ktoré tvorili podklad pre spracovanie ponuky vo verejnom obstarávaní a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje takými personálnymi a technickými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnej a včasnej realizácii Predmetu zmluvy potrebné.
- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

## **Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY**

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez vád a nedorobkov brániacich jeho riadnemu používaniu.

**Článok V.**  
**CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

|               |                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spolu bez DPH | 2 898 896,48 - eur                                                                          |
| DPH 20%       | 579 779,30 - eur                                                                            |
| Spolu         | 3 478 675,78 - eur                                                                          |
| Slovom        | tri milióny štyristosedemdesiatosemtisícšesťstosedemdesiatpäť eur<br>sedemdesiatosem centov |

- 5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je určená na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní.

- 5.3 Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri zhotovovaní diela alebo v súvislosti s ním (všetky tieto náklady Zhotoviteľa sú už zahrnuté v cene diela podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné; Zhotoviteľ tak o.i. nemá právo najmä na náhradu:

- a) Nákladov na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu diela, riadenie a administratívu, dodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, vytýčenie inžinierskych sietí dielenskú dokumentáciu, zabezpečenie, zriadenie a prevádzku stavebného výťahu, réžiu Zhotoviteľa a zisk, na infláciu, poplatky a platby za telefón, vodu, elektrinu, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO), zvýšené náklady na práce v zimnom období alebo vo viacmennej prevádzke, odstránenie znečistení, skladovanie, odvoz a likvidáciu odpadov, sankcie, pokuty, penále, poistenie, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenia, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné dopravné obmedzenia a čistenie na príľahlých aj vnútroareálových komunikáciách a pod., ako aj zaistenie podmienok uvedených v stavebnom povolení, týkajúcom sa diela, vrátane úhrady poplatkov súvisiacich s realizáciou stavebných prác a pokút v prípade porušenia tejto Zmluvy či iných právnych povinností;
- b) nákladov na kompletizáciu dodávky diela, riadne vykonanie diela, vrátane réžie staveniska, pre záber verejného priestranstva, ochrany životného prostredia, bezpečnosti, nákladov na bezpečnosť majetku a pracovníkov a nákladov na dočasné napojenie telefónneho alebo iného dočasného spojenia (ktoré zriadi Zhotoviteľ) a vrátane nákladov na prevádzku týchto dočasných zariadení;
- c) nákladov na energie a nákladov na služby zariadenia staveniska;
- d) nákladov na zabezpečenie dopravného značenia a ďalších dopravných opatrení k dopravným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie diela, ich údržba, premiestňovanie a následné odstránenie;
- e) nákladov na dokumentáciu odovzdávanú Objednávateľovi súvisiacu so zhotovením diela;
- f) nákladov na dokumentáciu stavu okolitých nehnuteľností, inžinierskych sietí a verejných priestorov pred začatím vykonávania diela, nákladov na ochranu majetku

a odstránenie prípadných škôd, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ v podľa tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov;

- g) nákladov na ochranu staveniska pred poveternostnými vplyvmi;
- h) nákladov na udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a na odstraňovanie znečistení a poškodení komunikácií a priestranstiev, ku ktorým dôjde v priebehu prác Zhotoviteľa;
- i) nákladov na zameranie, vytýčenie, ochranu, udržovanie, premiestenie existujúcich a Zhotoviteľovi známych vedení, káblov a potrubí (rozvodov) na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, a to podľa podmienok stanovených ich správcom (vlastníkmi), vrátane nákladov na vykonanie sond preukazujúcich polohu vytýčených rozvodov počas prác Zhotoviteľa v ich dotknutom okolí

5.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy, a že pri stanovení ceny diela uvedenej v bode 5.1 tohto článku:

- a) sú mu známe miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko;
- b) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa tejto zmluvy a zadávacej dokumentácie do ceny diela;
- c) v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia na Objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo zadávacej dokumentácie a/alebo iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.

5.5 Cena diela podľa bodu 5.1 tejto zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba v týchto prípadoch:

- a) v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác navyše, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie diela a potrebu ktorých Zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy;
- b) Za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce navyše, potrebu ktorých Zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzavretia zmluvy.
- c) v prípade zúženia rozsahu diela na základe pokynu Objednávateľa.

5.6 V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa tejto zmluvy, alebo v prípade prác navyše, budú tieto práce ocenené tak, že sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase platného príslušného referenčného cenníka s najnižšími jednotkovými cenami.

5.7 Zúženie rozsahu diela je možné výlučne na základe požiadavky a pokynu Objednávateľa; pokyn Objednávateľa na zúženie rozsahu diela nadobudne účinnosť uplynutím desiatich (10) dní odo dňa jeho oznámenia Zhotoviteľovi; dňom nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela Zhotoviteľ nie je oprávnený pokračovať v činnostiach podľa tejto zmluvy vo vzťahu k tej časti diela, na ktorú sa pokyn Objednávateľa vzťahuje a nemá nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré vynaloží a/alebo mu vzniknú v súvislosti s vykonávaním činností po nadobudnutí účinnosti pokynu Objednávateľa na obmedzenie rozsahu diela.

V prípade zúženia rozsahu diela podľa tohto článku má Zhotoviteľ právo na cenu diela v sume pripadajúcej na Zhotoviteľom skutočne realizované práce na diele ku dňu nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela.

- 5.8 Rozšírenie alebo zúženie rozsahu diela, alebo akákoľvek iná zmena diela, sa považuje za zmenu zmluvy, na ktorú sa viažu podmienky uvedené v § 18 ZVO. Pre daný účel aplikácie § 18 ZVO sa zmeny zmluvy posudzujú z hľadiska vyjadrenia ich absolútnej hodnoty, a teda hodnotou všetkých zmien je absolútna hodnota všetkých zmien. V opodstatnených prípadoch môže dôjsť k vzájomnému započítaniu plusových a mínusových hodnôt prác v určitom rozsahu, ak by dopĺňujúce práce boli vzájomne zameniteľné s pôvodnými prácami, ktoré sa vykonávať nebudú, všetko v súlade s metodickými usmerneniami a platnou legislatívou. Súhrnná hodnota týchto zmien, ktorá nastane rozšírením alebo zúžením rozsahu diela, nesmie prekročiť maximálne hodnoty stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmú mať charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.
- 5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný:
- ku dňu podpisu Zmluvy vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo do 14 dní od účinnosti Zmluvy poskytnúť bankovú záruku v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bankovej záruky bude žiadosť Objednávateľa, a to vo výške 10 % z ceny za Dielo bez DPH, alebo zložiť na účet Objednávateľa (SK32 8180 0000 0070 0051 0360) sumu vo výške 10 % z ceny za Dielo bez DPH ako výkonovú záruku. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonávania diela, t.j. až pokiaľ Zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a Objednávateľ takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy;
  - ku dňu vystavenia poslednej faktúry zložiť na účet Objednávateľa (SK32 8180 0000 0070 0051 0360) alebo poskytnúť bankovú záruku v prospech Objednávateľa na sumu vo výške 5 % z ceny za Dielo bez DPH ako garančnú zábezpeku na celé obdobie trvania záručnej doby (60 mesiacov od odovzdania Diela bez väd a nedorobkov). Lehota splatnosti poslednej faktúry podľa článku 5.19. tejto zmluvy začína plynúť dňom pripísania finančných prostriedkov na účet objednávateľa.
- 5.10 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia väd.
- 5.11 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady

Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5% z Ceny za Dielo bez DPH znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby.

- 5.12 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky a garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ktoré budú pripísané na jeho účet.
- 5.13 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.14 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že prílohy určujúce Cenu za Dielo sú úplné a záväzné a k ich zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.15 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie prevádzkovanie, likvidáciu, vypratanie, vyčistenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (paženia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, zabezpečenie, zriadenie a prevádzku stavebného výťahu ( v prípade potreby), zabezpečenie posúdenia konštrukčných dokumentácií a vykonanie úradných skúšok vyhradených technických zariadení, rozbor vody, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, , vytýčenie inžinierskych sietí, dodávka a osadenie dočasného dopravného značenia, inštaláciu búdok pre chránené druhy živočíchov podľa ornitologického posudku ak je podmienkou ornitologického posudku, stráženie objektu, naloženia, odvozu a likvidácie stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, vyhotovenie energetického certifikátu, overeného geometrického plánu ako aj polohopisné a výškopisné zameranie objektu ak sa vyžaduje v procese kolaudačného konania, ako aj vyplývajúce z požiadaviek predložených vyjadrení dotknutých orgánov, , dodanie dokumentácie v zmysle bodu 10.3.3., a pod. V cene diela je zahrnuté zaškolenie pracovníkov Objednávateľa, ktorí budú poverení obsluhou dodaných technologických zariadení. O tomto zaškolení bude vyhotovený zápis, potvrdený podpismi všetkých zúčastnených. Zhotoviteľ v celkovej cene musí mať zahrnuté aj náklady spojené s podmienkami dotknutých orgánov a organizácií vyplývajúcich zo stavebného povolenia a z kolaudačného konania.
- 5.16 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za realizované práce, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou. Ceny budú vyčíslené v mene EURO a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 5.17 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.
- 5.18 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR. Prvú faktúru môže zhotoviteľ vystaviť po realizácii minimálne 20% z celkového objemu predmetu Zmluvy bez DPH. Ďalšie faktúry budú vystavené Zhotoviteľom mesačne, do 10. dňa nasledujúceho mesiaca. Ich neoddeliteľnú prílohu budú tvoriť Súpis vykonaných fakturovaných prác a Protokol vykonaných prác. Za potvrdený Súpis vykonaných fakturovaných prác a Protokol vykonaných prác sa považuje taký, ktorého každá strana je potvrdená pečiatkou a podpisom každej zúčastnenej strany a stavebným dozorom. Poslednú faktúru Zhotoviteľ vyhotoví po protokolárnom odovzdaní kompletného Diela, pričom protokol o odovzdaní a prevzatí diela bude jej neoddeliteľnou súčasťou. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi tri originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.19 Riadne vyhotovená faktúra je splatná do 30 dní odo dňa ich preukázateľného doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorej boli faktúry preukázateľne doručené Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.
- 5.20 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
  - b) termín splatnosti faktúry,
  - c) forma úhrady,
  - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
  - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
  - f) presný názov diela podľa tejto Zmluvy a názov projektu,
  - g) prílohou každého vyhotovenia faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena, protokol vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom a fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác, dodávok a protokol vykonaných prác sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa.
  - h) Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel, ktorý sa zhoduje s rozpočtom podľa tejto Zmluvy.
- 5.21 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú uvedené v bode 5.20 Zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej

faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.19 tohto článku Zmluvy.

- 5.22. Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a Objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.

## **Článok VI. ČAS PLNENIA**

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v súlade s časovým harmonogramom, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy, najneskôr však do uplynutia 12 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. K odovzdaniu staveniska dôjde do 14 dní od písomného vyrozumenia Zhotoviteľa Objednávateľom o nadobudnutí účinnosti zmluvy. O odovzdaní staveniska vykonajú zmluvné strany zápis. Dňom odovzdania staveniska začína plynúť lehota na plnenie predmetu Zmluvy.  
Harmonogram podľa prvej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.2 Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ písomne určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok, pandémie, ktorá by mala priamy dopad na činnosť zhotoviteľa a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor alebo poverená osoba Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.5 Na primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila

prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy.

Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.

- 6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.
- 6.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo bude vykonávané na budove, ktorá je sídlom Nemocnice s poliklinikou a bude realizované za plnej prevádzky. Tejto skutočnosti je povinný prispôbiť harmonogram realizácie Diela.

## **Článok VII.**

### **MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY**

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 581/2, Bojnica.

## **Článok VIII.**

### **PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY**

- 8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní ako aj pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými stranami. Stavebný dozor zvoláva v prípade potreby aj mimoriadne kontrolné dni na základy výzvy niektorej zo zmluvných strán alebo na základe mimoriadnej situácie na stavbe.
- c) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- d) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- e) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl.V., bod 5.1.

## 8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa:

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy vrátane nákladov na spotrebované energie. Za týmto účelom je povinný Zhotoviteľ zabezpečiť meranie spotreby na miestach odberu (elektrina, voda a i.) pre zabezpečenie úhrady vzniknutých nákladov Objednávateľovi.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

- c) Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä
- prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
  - zabezpečiť splnenie povinnosti podľa predchádzajúceho bodu u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
  - oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
  - zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- d) Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo bez DPH. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 5 tejto Zmluvy.
- e) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí, projekt prenosného dopravného značenia, umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách.
- f) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy.
- g) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz fajčenia v priestoroch Objektov Objednávateľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy.
- h) Zhotoviteľ je počas realizácie predmetu zmluvy povinný znášať všetky náklady na zriadenie, prevádzkovanie, likvidáciu, vypratanie, vyčistenie zariadenia staveniska, a zabezpečenie stráženia stavby.

- i) Zhotoviteľ je počas realizácie predmetu zmluvy povinný znášať všetky náklady na zabezpečenie, zriadenie a prevádzkovanie stavebného výťahu (v prípade potreby).
- j) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný pravidelne vykonávať opatrenia na zníženie prašnosti v rámci staveniska.
- k) Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.
- l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny.
- m) Zhotoviteľ je počas realizácie predmetu zmluvy povinný znášať všetky náklady na čistenie areálových komunikácií resp. parkoviska, ktoré po dohode s Objednávateľom bude potrebné využívať pre zabezpečenie potrieb stavby, ako aj náklady spojené s ich opravou a uvedením do pôvodného stavu.
- n) Zhotoviteľ počas realizácie diela sa zaväzuje úzko spolupracovať so zamestnancami Objednávateľa, vzhľadom na skutočnosť, že práce budú prebiehať počas plnej prevádzky zariadenia. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky opatrenia vzáujme zachovania bezpečnosti osôb v predmetnom zariadení, v interiéri zamedzenia šíreniu prachu pri búracích prácach, vyčistenia dotknutých komunikačných priestorov hneď po znečistení a zabrániť ich vstup a pohyb do priestorov staveniska
- o) Zhotoviteľ je povinný s dostatočným časovým predstihom informovať a odsúhlasiť s Objednávateľom termíny prác, ktoré bude potrebné vykonať bez pripojenia na elektrickú energiu, vodu, kúrenie, medicínske plyny. Nedodržanie tohto bodu sa považuje za hrubé porušenie podmienok Zmluvy.
- p) Zhotoviteľ môže rekonštrukčné práce na ústrednom vykurovaní realizovať výlučne mimo vykurovacieho obdobia.
- q) Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. Fotodokumentáciu postupu prác zakrývaných konštrukcií je zhotoviteľ povinný vyhotoviť aj v prípade účasti objednávateľa na kontrole.

- r) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.
- s) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva. Zhotoviteľ je tiež povinný prijať opatrenia na ochranu života a zdravia návštevníkov nemocnice, okrem iného oplotiť a vhodne označiť stavenisko tak, aby bolo toto označenie viditeľné aj v noci a za zhoršenej viditeľnosti.
- t) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- u) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.
- v) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.
- w) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva.
- x) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá prácu Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter

vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

- y) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
  - z) Zhotoviteľ je povinný nevpustiť na stavenisko zamestnanca, ktorý má akékoľvek príznaky akútneho respiračného a/alebo žalúdočného ochorenia. Zhotoviteľ o výskyte príznakov v rade zamestnancov Zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľa bez zbytočného odkladu informuje Objednávateľa.
  - aa) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie smernice Objednávateľa na úseku BOZP, PO. Zhotoviteľ je tiež povinný zabezpečiť dodržiavanie protiepidemiologických opatrení platných v čase realizácie predmetu Zmluvy.
  - bb) Zhotoviteľ je povinný postup prác priebežne konzultovať so zodpovednými osobami Objednávateľa tak, aby minimalizoval negatívny dopad stavebných prác na prevádzku zariadenia. Uvedené sa vzťahuje okrem iného aj na povinnosť Zhotoviteľa dovážať stavebný materiál na stavenisko v čase zodpovednými osobami Objednávateľa na to určenom.
  - cc) Zhotoviteľ počas doby plnenia zmluvy zamestná minimálne jednu osobu, ktorá spĺňa minimálne jeden z nasledovných predpokladov:
    - a. Po dobu viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov nebola zamestnaná inak ako prácou vykonávanou pri aktívnej činnosti, alebo prácou vykonávanou prostredníctvom dohody o vykonaní práce, alebo dohody o pracovnej činnosti;
    - b. Patrí k marginalizovanej rómskej komunite;
    - c. Nedosiahla vek 25 rokov;
    - d. Dosiahla vek 55 rokov;
    - e. Je osobou so zdravotným postihnutím.
- 8.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.19 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,2 % z neuhradenej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 8.4 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhu Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

- 8.5 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.6 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú záruku a garančnú zábezpeku podľa bodu 5.9. považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.7 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.
- 8.8 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) alebo overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí finančného príspevku oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly v zmysle platnej legislatívy a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

#### **Článok IX. STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK**

- 9.1 Objednávateľ poveril na Diela vykonávaním funkcie stavebného dozoru: Ing. Ladislav Židek, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavebného dozoru č. : 11367.
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Ladislav Dubnický, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 01455.
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorum pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname

uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.

- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

## **Článok X.**

### **ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA**

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
- 10.2 Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti na odovzdanie celého diela minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.3.2 Pripravenosť Diela, resp. jeho časti, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. Koznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie min. 2 - krát všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela v písomnom vyhotovení a raz v digitálnom vyhotovení na CD,DVD resp. USB kľúči najmä:
- a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
  - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
  - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy, zaškolenie obsluhy alebo iné dokumenty k vyhradeným technickým zariadeniam,

- d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
- e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
- f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
- g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
- h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a jedenkrát v CD/DVD formáte, vrátane konštrukčnej dokumentácie overenej Technickou inšpekciou,
- i) Porealizačné zameranie stavby (výškopis a polohopis) ak je požadované v kolaudačnom konaní,
- j) Úradne overený geometrický plán, vrátane adresného bodu ak je požadovaný v kolaudačnom konaní,
- k) Vyjadrenie Technickej inšpekcie k zrealizovaným vyhradeným technickým zariadeniam
- l) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela na CD,DVD resp. USB kľúči
- m) Energetický certifikát.

V prípade potreby dodania týchto dokladov vo viacerých vyhotoveniach pre kolaudačné konanie alebo pre zabezpečenie financovania z FPŠ, zhotoviteľ dodá túto dokumentáciu v potrebnom počte vyhotovení.

10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedených v písm. k) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušné Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.

10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania časti Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.

10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.

10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

- 10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- a. Príslušná kópia časti Stavebného denníka;
  - b. Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3 .

#### **Článok XI.**

#### **ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU**

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- a. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 11.2. Plnenie má vady ak:
- a. nie je dodané v dohodnutej kvalite,
  - b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.3. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 11.4. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do piatich pracovných dní. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 2 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 11.5. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 11.6. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom

podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.

- 11.7. Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.8. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.9. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.10. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.11. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.12. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.13. Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.14. Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 11.15. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

## **Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU**

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností. V prípade, ak zhotoviteľ počas realizácie predmetu zmluvy zistí, že hrozí škoda na majetku objednávateľa, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Objednávateľovi.
- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

## **Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV**

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- a. Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
  - b. Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
  - c. Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
  - d. Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
  - e. V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno f) a g) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

- f. V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
  - g. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
    - odstúpiť od Zmluvy
    - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z hodnoty diela bez DPH za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane)
  - h. Zhotoviteľ je povinný do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela vyčistiť priestor staveniska a odviezť všetky prístroje a mechanizmy. V prípade nedodržania tohto termínu si môže Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

#### **Článok XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA**

- 14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
- 14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení

jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

- 14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 14.6. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 14.7. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

#### **Článok XV.**

#### **TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU**

- 15.1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3. Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 15.4. Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;

- b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
- c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
- d) neposkytnutie výkonovej záruky podľa bodu 5.9;
- e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
- f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy,
- g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa bodu 8.2.d) Zmluvy,
- h) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastali okolnosti podľa §19 ZVO.

- 15.5. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 15.6. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 15.7. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 15.8. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
  - a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
  - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávatelom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,

- c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

## **Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 16.1. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.
- 16.2. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne po splnení povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Účinnosť zmluva nadobudne, keď dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy písomne.
- 16.3. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy
- a) Príloha č. 1 – Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy
  - b) Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
  - c) Príloha č. 3 – Návrh technického riešenia, projektový a časový plán výstavby diela
  - d) Príloha č. 4 – Informácie o subdodávateľoch
  - e) Príloha č. 5 – Poistná zmluva na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb
  - f) Príloha č. 6 - Výkonová záruka
- 16.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 16.6. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 16.7. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa (TSK). Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou TSK podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas TSK je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu TSK.

16.8. V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela.

16.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V Bojniciach, dňa 13-10, 2022

V Trenčíne, dňa 13.10.2022

.....  
Objednávateľ  
Nemocnica s poliklinikou/Prievidza  
so sídlom v Bojniciach  
Mgr. Peter Glatz  
riaditeľ

.....  
Zhotoviteľ  
Keraming a.s.  
Ing. Dušan Jasečko  
predseda predstavenstva



**Príloha č. 1**

**Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy**



## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| Kód                        | Popis                                          | Cena bez DPH [EUR]  | Cena s DPH [EUR]    |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |                                                | <b>2 898 896,48</b> | <b>3 478 675,77</b> |
| 1.1                        | Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1 | 1 009 784,01        | 1 211 740,82        |
| 1.3                        | Oceľové konštrukcie                            | 74 025,48           | 88 830,58           |
| 1.4                        | Zdravotechnická inštalácia - Revízia č. 1      | 183 066,40          | 219 679,68          |
| 1.5                        | Vykurovanie                                    | 67 830,36           | 81 396,43           |
| 1.6                        | VZT                                            | 437 711,58          | 525 253,89          |
| 1.6                        | UOaVSR                                         | 696 971,98          | 836 366,38          |
| 1.8.1                      | Štruktúrovaná kabeláž                          | 50 157,19           | 60 188,63           |
| 1.8.2                      | DOR                                            | 35 693,57           | 42 832,29           |
| 1.10                       | MaR                                            | 76 865,53           | 92 238,64           |
| 1.11                       | EPS                                            | 24 896,59           | 29 875,90           |
| 1.12                       | HSP                                            | 22 238,72           | 26 686,46           |
| 1.13                       | Medicínske plyny                               | 145 504,44          | 174 605,33          |
| 2.1                        | Inžinierske objekty                            | 74 150,62           | 88 980,75           |



# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

## HSV

## Práce a dodávky HSV

### 1

### Zemné práce

|   |             |                                                                                                                                       |    |        |        |        |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 1 | 132311101.S | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím                                              | m3 | 2,711  | 130,90 | 354,87 |
|   |             | 0,4*3,1*0,25*2                                                                                                                        |    | 0,620  |        |        |
|   |             | 0,4*(3,525+0,575+1,0)*0,25                                                                                                            |    | 0,510  |        |        |
|   |             | 0,4*(1,225+1,675+2,675+2,0)*0,25                                                                                                      |    | 0,758  |        |        |
|   |             | 0,5*0,5*0,25*2                                                                                                                        |    | 0,125  |        |        |
|   |             | 1,6*0,4*0,25*3                                                                                                                        |    | 0,480  |        |        |
|   |             | (1,2+0,545)*0,5*0,25                                                                                                                  |    | 0,218  |        |        |
|   |             | Súčet                                                                                                                                 |    | 2,711  |        |        |
| 2 | 162201201.S | Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4                                                                         | m3 | 2,711  | 11,90  | 32,26  |
| 3 | 162201209.S | Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m                              | m3 | 37,954 | 10,71  | 406,49 |
|   |             | 2,711 * 14                                                                                                                            |    | 37,954 |        |        |
| 4 | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 2,711  | 5,95   | 16,13  |
| 5 | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 18,977 | 0,60   | 11,29  |
|   |             | 2,711 * 7                                                                                                                             |    | 18,977 |        |        |
| 6 | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                | m3 | 2,711  | 1,19   | 3,23   |
| 7 | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                           | t  | 4,473  | 23,21  | 103,80 |
|   |             | 2,711 * 1,65                                                                                                                          |    | 4,473  |        |        |

### 2

### Zakladanie

|    |             |                                                       |    |        |        |        |
|----|-------------|-------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 8  | 216904200R  | Očistenie keramickej dlažby                           | m2 | 17,325 | 4,76   | 82,47  |
|    |             | "BP9 - 1NP strojovňa VZT" 3,15*5,5                    |    | 17,325 |        |        |
| 9  | 274313711.S | Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 DANUCEM   | m3 | 3,206  | 178,50 | 572,27 |
|    |             | 0,4*2,7*0,4*2                                         |    | 0,864  |        |        |
|    |             | 0,4*0,25*0,55*2                                       |    | 0,110  |        |        |
|    |             | Medzisúččet                                           |    | 0,974  |        |        |
|    |             | 0,4*3,525*0,4                                         |    | 0,564  |        |        |
|    |             | 0,4*(0,575-0,4)*0,4                                   |    | 0,028  |        |        |
|    |             | 0,4*0,4*0,55                                          |    | 0,088  |        |        |
|    |             | 0,4*1,0*0,4                                           |    | 0,160  |        |        |
|    |             | Medzisúččet                                           |    | 0,840  |        |        |
|    |             | 0,4*1,225*0,4                                         |    | 0,196  |        |        |
|    |             | 0,4*1,675*0,4                                         |    | 0,268  |        |        |
|    |             | 0,4*2,675*0,4                                         |    | 0,428  |        |        |
|    |             | 0,4*2,0*0,4                                           |    | 0,320  |        |        |
|    |             | 0,4*0,45*0,4                                          |    | 0,072  |        |        |
|    |             | Súčet                                                 |    | 3,098  |        |        |
| 10 | 274351217.S | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné | m2 | 1,920  | 53,55  | 102,82 |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis                                                  | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|--------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|    |             | "v mieste kanálov" 0,545*0,55*2+0,4*0,55*4             |    | 1,480           |                         |                      |
|    |             | 0,4*0,55*2                                             |    | 0,440           |                         |                      |
|    |             | Súčet                                                  |    | 1,920           |                         |                      |
| 11 | 274351218.S | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné | m2 | 1,920           | 11,90                   | 22,85                |
| 12 | 275313711.S | Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30 DANUCEM  | m3 | 0,485           | 178,50                  | 86,57                |
|    |             | 0,5*0,5*0,4*2                                          |    | 0,200           |                         |                      |
|    |             | 0,545*0,5*0,4                                          |    | 0,109           |                         |                      |
|    |             | 0,4*0,5*0,4*2                                          |    | 0,160           |                         |                      |
|    |             | Súčet                                                  |    | 0,469           |                         |                      |

## 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

|    |             |                                                                                                        |    |        |       |        |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 13 | 317160132.S | Keramiký preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm POROTHERM                            | ks | 1,000  | 23,80 | 23,80  |
|    |             | "6E" 1                                                                                                 |    | 1,000  |       |        |
| 14 | 317162131   | výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm alebo ekvivalent potvrdzujem                                               | ks | 23,000 | 30,94 | 711,62 |
|    |             | "1E" 23                                                                                                |    | 23,000 |       |        |
| 15 | 317162132   | výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm alebo ekvivalent potvrdzujem                                               | ks | 14,000 | 33,32 | 466,48 |
|    |             | "2E" 14                                                                                                |    | 14,000 |       |        |
| 16 | 317162133   | výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm alebo ekvivalent potvrdzujem                                               | ks | 5,000  | 38,08 | 190,40 |
|    |             | "3E" 5                                                                                                 |    | 5,000  |       |        |
| 17 | 317162134   | Keramiký preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm potvrdzujem                 | ks | 3,000  | 47,60 | 142,80 |
|    |             | "4E" 3                                                                                                 |    | 3,000  |       |        |
| 18 | 317162138   | výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm alebo ekvivalent potvrdzujem                                               | ks | 2,000  | 91,63 | 183,26 |
|    |             | "5E" 2                                                                                                 |    | 2,000  |       |        |
| 19 | 340238211.S | Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehľami pálenými v stenách hr. do 100 mm POROTHERM                | m2 | 5,200  | 29,48 | 153,28 |
|    |             | "pozn H - R1"                                                                                          |    |        |       |        |
|    |             | "1,24" 0,3*2,0*2                                                                                       |    | 1,200  |       |        |
|    |             | "1,23" 0,3*2,0*2                                                                                       |    | 1,200  |       |        |
|    |             | "1,25" 0,3*2,0                                                                                         |    | 0,600  |       |        |
|    |             | "1,16" (0,4*2+0,3)*2,0                                                                                 |    | 2,200  |       |        |
|    |             | Súčet                                                                                                  |    | 5,200  |       |        |
| 20 | 340237212.S | Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm POROTHERM            | ks | 6,000  | 12,64 | 75,83  |
|    |             | "0,18 - otvor v obvod. murive 500x200" 1                                                               |    | 1,000  |       |        |
|    |             | "0,53 - otvor v obvod.murive 750x150" 1                                                                |    | 1,000  |       |        |
|    |             | "1NP modul 5 a modul 8 300x800" 2                                                                      |    | 2,000  |       |        |
|    |             | "1NP - nika" 2                                                                                         |    | 2,000  |       |        |
|    |             | Súčet                                                                                                  |    | 6,000  |       |        |
| 21 | 340238225.R | Zamurovanie otvorov plochy do 0,25 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 300 mm POROTHERM | ks | 5,000  | 29,75 | 148,75 |
|    |             | "2PP"                                                                                                  |    |        |       |        |
|    |             | "G02.03"                                                                                               |    |        |       |        |
|    |             | "D250" 2                                                                                               |    | 2,000  |       |        |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

Objekt: SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto: Bojnice

Spracoval:

Dátum: 31. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                                           | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|    |             | "200x200" 3                                                                                                                     |    | 3,000           |                         |                      |
|    |             | Súčet                                                                                                                           |    | 5,000           |                         |                      |
| 22 | 340238226   | výrobok POROTHERM (140x500x238) alebo ekvivalent potvrdzujem                                                                    | m2 | 7,990           | 89,25                   | 713,11               |
|    |             | "0,21" 0,3*0,9*2                                                                                                                |    | 0,540           |                         |                      |
|    |             | "0,08" 2,1*0,5 "G"                                                                                                              |    | 1,050           |                         |                      |
|    |             | Medzisúčet                                                                                                                      |    | 1,590           |                         |                      |
|    |             | "pozn. H - R1"                                                                                                                  |    |                 |                         |                      |
|    |             | "1,06" 0,3*2,0*9                                                                                                                |    | 5,400           |                         |                      |
|    |             | "1,16" 0,5*2,0                                                                                                                  |    | 1,000           |                         |                      |
|    |             | Medzisúčet                                                                                                                      |    | 6,400           |                         |                      |
|    |             | Súčet                                                                                                                           |    | 7,990           |                         |                      |
| 23 | 340238227.S | pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 250 mm POROTHERM                                                                        | m2 | 0,210           | 89,25                   | 18,74                |
|    |             | "pre časť 1.7" 0,3*0,1*7                                                                                                        |    | 0,210           |                         |                      |
| 24 | 340238257.R | Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z tehál hrúbky 440 mm ref.výrobok Porotherm Profi 44 TI alebo ekvivalent potvrdzujem | m2 | 3,870           | 178,50                  | 690,80               |
|    |             | "časť.zamurovanie okna 0,27" 1,2*0,4                                                                                            |    | 0,480           |                         |                      |
|    |             | "0,34" 0,3*1,8                                                                                                                  |    | 0,540           |                         |                      |
|    |             | "0,09" 1,2*0,3                                                                                                                  |    | 0,360           |                         |                      |
|    |             | "0,07" 0,6*1,2                                                                                                                  |    | 0,720           |                         |                      |
|    |             | "0,21" 0,3*0,9                                                                                                                  |    | 0,270           |                         |                      |
|    |             | Medzisúčet                                                                                                                      |    | 2,370           |                         |                      |
|    |             | "1NP" 0,7*0,7 + 0,6*0,6 + 0,6*0,5 + 0,7*0,5                                                                                     |    | 1,500           |                         |                      |
|    |             | Súčet                                                                                                                           |    | 3,870           |                         |                      |
| 25 | 340239257.R | 440 mm ref.výrobok Porotherm Profi 44 TI alebo ekvivalent potvrdzujem                                                           | m2 | 12,960          | 178,50                  | 2 313,36             |
|    |             | "zamurovanie okien" 1,2*1,8*6                                                                                                   |    | 12,960          |                         |                      |
| 26 | 340291121.S | plachými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm YTONG                                                                         | m  | 14,000          | 6,22                    | 87,05                |
|    |             | "pozn H - R1" 2,0*7                                                                                                             |    | 14,000          |                         |                      |
| 27 | 340291122.R | Dodatočné ukotvenie priečok a múrov k tehelným konštrukciám plachými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm YTONG            | m  | 89,800          | 7,14                    | 641,17               |
|    |             | "0,06-0,07" 3,2*2                                                                                                               |    | 6,400           |                         |                      |
|    |             | "0,21-0,21a" 3,2*2                                                                                                              |    | 6,400           |                         |                      |
|    |             | "časť.zamurovanie okna 0,27" 0,4*2                                                                                              |    | 0,800           |                         |                      |
|    |             | "0,34" 1,8*2                                                                                                                    |    | 3,600           |                         |                      |
|    |             | "0,09" 0,3*2                                                                                                                    |    | 0,600           |                         |                      |
|    |             | "0,07" 1,2*2                                                                                                                    |    | 2,400           |                         |                      |
|    |             | "0,21" 0,9*2                                                                                                                    |    | 1,800           |                         |                      |
|    |             | Medzisúčet                                                                                                                      |    | 22,000          |                         |                      |
|    |             | "1NP" 0,7*2+ 0,6*2 + 0,6*2 + 0,7*2                                                                                              |    | 5,200           |                         |                      |
|    |             | "zamurovanie okien" 1,8*2*6                                                                                                     |    | 21,600          |                         |                      |
|    |             | "0,08" 0,5*2 "G"                                                                                                                |    | 1,000           |                         |                      |
|    |             | "pozn H - R1" 2,0*10*2                                                                                                          |    | 40,000          |                         |                      |
|    |             | Súčet                                                                                                                           |    | 89,800          |                         |                      |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto: Bojnice

Spracoval:

Dátum: 31. 12. 2021

| Č. | Kód položky  | Popis                                                                                                                 | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 28 | 340291132.R  | Dodatočné ukotvenie priečok a múrov k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm YTONG | m  | 29,350          | 7,14                    | 209,56               |
|    |              | "0,27" 3,25*2                                                                                                         |    | 6,500           |                         |                      |
|    |              | "0,06-0,07" 3,25                                                                                                      |    | 3,250           |                         |                      |
|    |              | "0,38" 3,25                                                                                                           |    | 3,250           |                         |                      |
|    |              | "0,21-0,21a" 3,25                                                                                                     |    | 3,250           |                         |                      |
|    |              | "0,02" 3,25*2                                                                                                         |    | 6,500           |                         |                      |
|    |              | "1NP" 3,3*2                                                                                                           |    | 6,600           |                         |                      |
|    |              | Súčet                                                                                                                 |    | 29,350          |                         |                      |
| 29 | 342242022R   | Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 P8, na maltu Porotherm Profi P10 (140x500x238) alebo ekvivalent potvrdzujem     | m2 | 91,091          | 41,65                   | 3 793,94             |
|    |              | "0,06-0,07" (3,8+0,7+1,05+0,49)*3,25 - 0,9*2,2 - 0,6*1,97                                                             |    | 16,468          |                         |                      |
|    |              | "0,38" 0,3*3,25                                                                                                       |    | 0,975           |                         |                      |
|    |              | "0,21-0,21a" (2,3+1,8+2,7+1,45+2,95)*3,25 - 0,9*2,2*2                                                                 |    | 32,440          |                         |                      |
|    |              | "0,39 - 0,39a" (3,95*2+2,1)*3,25 - 0,9*2,2                                                                            |    | 30,520          |                         |                      |
|    |              | "0,02" 2,85*3,25 - 2,25*2,4                                                                                           |    | 3,863           |                         |                      |
|    |              | "0,08-0,21a" 2,1*3,25                                                                                                 |    | 6,825           |                         |                      |
|    |              | Súčet                                                                                                                 |    | 91,091          |                         |                      |
| 30 | 342272105    | Priečky z tvárnic YTONG hr. 200 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (200x249x599) alebo ekvivalent potvrdzujem   | m2 | 10,395          | 52,36                   | 544,28               |
|    |              | "1NP" 3,15*3,3                                                                                                        |    | 10,395          |                         |                      |
| 31 | 342948116.R  | minerálnou vatou hr.20mm so kotevným systémom KNAUF                                                                   | m  | 4,900           | 5,95                    | 29,16                |
|    |              | "0,02" 2,9                                                                                                            |    | 2,900           |                         |                      |
|    |              | "0,06" (1,1+0,9)                                                                                                      |    | 2,000           |                         |                      |
|    |              | Súčet                                                                                                                 |    | 4,900           |                         |                      |
| 32 | 342948116.R1 | Tuhé ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku stropným konštrukciám YTONG                                                  | m  | 26,250          | 7,14                    | 187,43               |
|    |              | "0,21-0,21a" 2,8*2+1,8+2,15+1,9                                                                                       |    | 11,450          |                         |                      |
|    |              | "0,07" 1,05*2+2,6                                                                                                     |    | 4,700           |                         |                      |
|    |              | "0,39" 4,0*2+2,1                                                                                                      |    | 10,100          |                         |                      |
|    |              | Súčet                                                                                                                 |    | 26,250          |                         |                      |

## 4

### Vodorovné konštrukcie

|    |              |                                                                                           |    |       |        |        |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 33 | 411321313.S  | Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 16/20 DANUCEM                         | m3 | 0,500 | 238,00 | 119,00 |
|    |              | "13/Z" 5,0*0,1                                                                            |    | 0,500 |        |        |
| 34 | 411321314.S  | Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25 DANUCEM                         | m3 | 0,278 | 238,00 | 66,16  |
|    |              | "1NP" (1,2*3,15 - 1,0*0,5*2) * 0,1 "15/Z"                                                 |    | 0,278 |        |        |
| 35 | 411354258.R1 | Debnenie stropu, zabudované s plechom valcovaným hr. 0,6 mm                               | m2 | 5,000 | 35,70  | 178,50 |
|    |              | "13/Z" 5,0                                                                                |    | 5,000 |        |        |
| 36 | 411354258.R  | Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 1,0 mm | m2 | 2,780 | 47,60  | 132,33 |
|    |              | "1NP" 1,2*3,15 - 1,0*0,5*2                                                                |    | 2,780 |        |        |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                          | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 37 | 411362021.S | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvaraných sietí KARI FERONA | t  | 0,015           | 2 380,00                | 35,70                |
|    |             | "1NP" (1,2*3,15 - 1,0*0,5*2) * 5,4 * 0,001                                                                     |    | 0,015           |                         |                      |

**6**

## Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

|    |             |                                                                                                                  |    |        |       |        |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 38 | 611451431.R | Oprava vnútorných vápenno-cementových štukových omietok oceľ. hladených stropov opravovanej plochy 30-50% Baumit | m2 | 37,400 | 19,04 | 712,10 |
|    |             | "Stropy"                                                                                                         |    |        |       |        |
|    |             | "0,02" 14,54                                                                                                     |    | 14,540 |       |        |
|    |             | "0,06" 1,05                                                                                                      |    | 1,050  |       |        |
|    |             | "0,07" 2,31                                                                                                      |    | 2,310  |       |        |
|    |             | "0,21" 3,97                                                                                                      |    | 3,970  |       |        |
|    |             | "0,21a" 3,87                                                                                                     |    | 3,870  |       |        |
|    |             | "0,36" 0,66                                                                                                      |    | 0,660  |       |        |
|    |             | "0,37" 0,38                                                                                                      |    | 0,380  |       |        |
|    |             | "0,39" 4,14                                                                                                      |    | 4,140  |       |        |
|    |             | "0,39a" 2,07                                                                                                     |    | 2,070  |       |        |
|    |             | "0,57" 4,41                                                                                                      |    | 4,410  |       |        |
|    |             | Súčet                                                                                                            |    | 37,400 |       |        |
| 39 | 611460121.S | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou Baumit                                                | m2 | 17,200 | 2,98  | 51,17  |
|    |             | "2PP" "G02.03" 17,2                                                                                              |    | 17,200 |       |        |
| 40 | 611460151.S | Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm Baumit                                   | m2 | 17,200 | 10,71 | 184,21 |
|    |             | "2PP" "G02.03" 17,2                                                                                              |    | 17,200 |       |        |
| 41 | 611460364.R | Vnútorná omietka stropov vápennocementová dvojvrstvová vrátane systémových doplnkov, líšt, rohovníkov Baumit     | m2 | 17,200 | 19,04 | 327,49 |
|    |             | "2PP" "G02.03" 17,2                                                                                              |    | 17,200 |       |        |
| 42 | 612401391.S | Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2 Baumit                    | ks | 46,000 | 19,04 | 875,84 |
|    |             | "1NP modul 5 a modul 8 300x800" 2                                                                                |    | 2,000  |       |        |
|    |             | "1NP zamurovanie pôvodne otvory" "700x500mm, 700x700mm, 600x600mm, 600x500mm" 4                                  |    | 4,000  |       |        |
|    |             | "1NP zamurované niky" 2                                                                                          |    | 2,000  |       |        |
|    |             | "0,18 - otvor v obvod. murive 500x200" 1                                                                         |    | 1,000  |       |        |
|    |             | "0,53 - otvor v obvod.murive 750x150" 1                                                                          |    | 1,000  |       |        |
|    |             | "0,21 0,3*0,9*2" 2                                                                                               |    | 2,000  |       |        |
|    |             | "0,08 2,1*0,5" "G"1                                                                                              |    | 1,000  |       |        |
|    |             | "čiasť.zamurovanie okna 0,27" 1                                                                                  |    | 1,000  |       |        |
|    |             | "0,34" 1                                                                                                         |    | 1,000  |       |        |
|    |             | "0,09" 1                                                                                                         |    | 1,000  |       |        |
|    |             | "0,07" 1                                                                                                         |    | 1,000  |       |        |
|    |             | "0,21" 1                                                                                                         |    | 1,000  |       |        |
|    |             | "2PP" "G02.03" 5*2                                                                                               |    | 10,000 |       |        |
|    |             | "G02.01" 1                                                                                                       |    | 1,000  |       |        |
|    |             | Medzisúčet                                                                                                       |    | 29,000 |       |        |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAİM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAİM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                                                   | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|    |             | "pozn H - R1"                                                                                                                           |    |                 |                         |                      |
|    |             | "1,24" 2                                                                                                                                |    | 2,000           |                         |                      |
|    |             | "1,23" 2                                                                                                                                |    | 2,000           |                         |                      |
|    |             | "1,25" 1                                                                                                                                |    | 1,000           |                         |                      |
|    |             | "1,16" 2                                                                                                                                |    | 2,000           |                         |                      |
|    |             | "1,06 0,3*2,0" 9                                                                                                                        |    | 9,000           |                         |                      |
|    |             | "1,16 0,5*2,0" 1                                                                                                                        |    | 1,000           |                         |                      |
|    |             | Medzisúččet                                                                                                                             |    | 17,000          |                         |                      |
|    |             | Súččet                                                                                                                                  |    | 46,000          |                         |                      |
| 43 | 612421421.R | Oprava a vyrovnanie nerovností vnútorných vápenno-cementových omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 50 do 80 % hladkých Baumit | m2 | 541,887         | 14,28                   | 7 738,15             |
|    |             | "na stenách, ktoré zostanú po búracích prácach"                                                                                         |    |                 |                         |                      |
|    |             | "0,01" 2,4*3,25 - 1,6*2,1                                                                                                               |    | 4,440           |                         |                      |
|    |             | "0,02" (3,15+3,35)*3,25-1,2*1,8*2                                                                                                       |    | 16,805          |                         |                      |
|    |             | "0,03" 4,05*3,25 - 1,2*1,8*2                                                                                                            |    | 8,843           |                         |                      |
|    |             | "0,04" 2,85*3,25 - 1,2*1,8*2                                                                                                            |    | 4,943           |                         |                      |
|    |             | "0,05" 5,55*3,25 - 1,2*1,8*3 + 1,85*3,25                                                                                                |    | 17,570          |                         |                      |
|    |             | "0,06" (1,85+1,35)*3,25 - 1,2*1,8                                                                                                       |    | 8,240           |                         |                      |
|    |             | "0,07" 1,95*3,25 - 1,2*1,8                                                                                                              |    | 4,178           |                         |                      |
|    |             | "0,08" 1,95*3,25 - 1,2*1,8                                                                                                              |    | 4,178           |                         |                      |
|    |             | "0,15" 1,35*3,25 - 1,2*1,8                                                                                                              |    | 2,228           |                         |                      |
|    |             | "0,16" 1,8*3,25 - 1,2*1,8                                                                                                               |    | 3,690           |                         |                      |
|    |             | "0,17" 3,6*3,25 - 1,2*1,8*2                                                                                                             |    | 7,380           |                         |                      |
|    |             | "0,18" (2,1+3,7+2,4+0,3)*3,25 - 1,2*1,8                                                                                                 |    | 25,465          |                         |                      |
|    |             | "0,19" (1,35+0,95)*2*3,25 - 1,2*1,8 - 0,65*1,97                                                                                         |    | 11,510          |                         |                      |
|    |             | "0,20" (1,35+0,95)*2*3,25 - 0,65*1,97                                                                                                   |    | 13,670          |                         |                      |
|    |             | "0,21" (1,75+0,95)*2*3,25 - 1,2*1,8 - 0,65*1,97                                                                                         |    | 14,110          |                         |                      |
|    |             | "0,22" (1,75+0,95)*2*3,25 - 0,65*1,97                                                                                                   |    | 16,270          |                         |                      |
|    |             | "0,24" (0,3+2,25+3,15+1,8+3,6+3,5+3,6+0,3*2)*3,25 - 0,65*1,97*2 - 2,37*2,83 - 1,4*1,97 - 1,4*1,97                                       |    | 46,316          |                         |                      |
|    |             | "0,25" (4,3+0,65+3,45)*3,25 - 1,2*1,8*2 - 1,4*1,97                                                                                      |    | 20,222          |                         |                      |
|    |             | "0,26" (3,45+5,95)*3,25 - 1,2*1,8*2                                                                                                     |    | 26,230          |                         |                      |
|    |             | "0,31" 4,1*3,25 - 1,2*1,8*2                                                                                                             |    | 9,005           |                         |                      |
|    |             | "0,34" 2,85*3,25 - 1,2*1,8*2                                                                                                            |    | 4,943           |                         |                      |
|    |             | "0,38" (3,0+3,7)*3,25 - 1,2*1,8                                                                                                         |    | 19,615          |                         |                      |
|    |             | "0,32" (2,92+0,35+6,8)*3,25                                                                                                             |    | 32,728          |                         |                      |
|    |             | "0,30" (5,85+0,35*2+2,4+0,8+0,5+0,65)*3,25                                                                                              |    | 35,425          |                         |                      |
|    |             | "0,39" (3,9+0,5*2 + 0,6 + 0,3)*3,25 - 1,2*1,8*2                                                                                         |    | 14,530          |                         |                      |
|    |             | "0,40" (3,3+0,5*2+0,6)*3,25 - 1,2*1,8*2                                                                                                 |    | 11,605          |                         |                      |
|    |             | "0,41" (0,6+0,6+6,0+0,3+0,3+0,5*2)*3,25                                                                                                 |    | 28,600          |                         |                      |
|    |             | "0,43" (3,15+2,6+0,8)*3,25 - 1,2*1,8*2                                                                                                  |    | 16,968          |                         |                      |
|    |             | "0,42" 0,5*3,25*2                                                                                                                       |    | 3,250           |                         |                      |
|    |             | "0,44" (7,2+0,5*4)*3,25 - 1,2*1,8*4                                                                                                     |    | 21,260          |                         |                      |
|    |             | "0,45" (3,45+0,2*2+0,5*2)*3,25 - 1,2*1,8*2                                                                                              |    | 11,443          |                         |                      |
|    |             | "0,46" (3,45+0,2*2+0,5*2)*3,25 - 1,2*1,8*2                                                                                              |    | 11,443          |                         |                      |
|    |             | "0,47" (3,45+0,2*2+0,5*2)*3,25 - 1,2*1,8*2                                                                                              |    | 11,443          |                         |                      |
|    |             | "0,48" (3,45+0,2*2+0,5*2)*3,25 - 1,2*1,8*2                                                                                              |    | 11,443          |                         |                      |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis                                                                        | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|    |             | "0,49" (3,45+0,2*2+0,5*2)*3,25 - 1,2*1,8*2                                   |    | 11,443          |                         |                      |
|    |             | "0,50" (3,65+5,35+0,5*3+0,2)*3,25 - 1,2*1,8*2                                |    | 30,455          |                         |                      |
|    |             | Súčet                                                                        |    | 541,887         |                         |                      |
| 44 | 612425931.S | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková Baumit    | m2 | 46,309          | 23,80                   | 1 102,15             |
|    |             | "po výmene okien"                                                            |    |                 |                         |                      |
|    |             | "1PL" (1,2+1,8*2)*2                                                          |    | 9,600           |                         |                      |
|    |             | "2PL" (1,2+1,8*2)*1                                                          |    | 4,800           |                         |                      |
|    |             | "3PL" (1,2+1,8*2)*1                                                          |    | 4,800           |                         |                      |
|    |             | "4PL" (1,2+1,8*2)*11                                                         |    | 52,800          |                         |                      |
|    |             | "5PL" (1,2+1,8*2)*10                                                         |    | 48,000          |                         |                      |
|    |             | "6PL" (1,2+1,55*2)*1                                                         |    | 4,300           |                         |                      |
|    |             | "7PL" (0,9+1,8*2)*1                                                          |    | 4,500           |                         |                      |
|    |             | "8PL" (1,2+1,8*2)*8                                                          |    | 38,400          |                         |                      |
|    |             | "9PL" (1,2+1,8*2)*9                                                          |    | 43,200          |                         |                      |
|    |             | "13PL" (0,75+1,0*2)*1                                                        |    | 2,750           |                         |                      |
|    |             | "12PL" (1,36+2,1*2)*1                                                        |    | 5,560           |                         |                      |
|    |             | "ZS14" (1,2+1,8*2)*1                                                         |    | 4,800           |                         |                      |
|    |             | "ZS11" (2,375+2,83*2)                                                        |    | 8,035           |                         |                      |
|    |             | Súčet                                                                        |    | 231,545         |                         |                      |
|    |             | 231,545*0,2                                                                  |    | 46,309          |                         |                      |
| 45 | 612460121.S | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou Baumit              | m2 | 856,389         | 2,98                    | 2 547,76             |
| 46 | 612460151.S | Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm Baumit | m2 | 856,389         | 10,71                   | 9 171,93             |
|    |             | pod omietky                                                                  |    |                 |                         |                      |
|    |             | "dvojvrstvová" 235,285+28                                                    |    | 263,285         |                         |                      |
|    |             | "tenkovrstvová" 9,765                                                        |    | 9,765           |                         |                      |
|    |             | "cementová" 86,52                                                            |    | 86,520          |                         |                      |
|    |             | "ostenia" 46,309                                                             |    | 46,309          |                         |                      |
|    |             | "omiet.malých plôch do 1m2" 17                                               |    | 17,000          |                         |                      |
|    |             | "pod opravované omietky 80%" 541,887*0,8                                     |    | 433,510         |                         |                      |
|    |             | Súčet                                                                        |    | 856,389         |                         |                      |
| 47 | 612460232.R | Vnútorná omietka stien cementová - pod obklad na murovanej stene Baumit      | m2 | 86,520          | 19,04                   | 1 647,34             |
|    |             | "0,03" (0,85+1,75)*2*2,1-0,65*1,97*2                                         |    | 8,359           |                         |                      |
|    |             | "0,04" (0,85+1,35)*2*2,1-0,6*1,97 + 0,2*0,85                                 |    | 8,228           |                         |                      |
|    |             | "0,05" (0,85+3,2)*2*2,1-0,6*1,97                                             |    | 15,828          |                         |                      |
|    |             | "0,24" 0,4*1,5                                                               |    | 0,600           |                         |                      |
|    |             | "0,27" (2,55+2,1+1,35)*2,0                                                   |    | 12,000          |                         |                      |
|    |             | "0,28" (1,0+1,5)*2,0 - 0,6*1,97 + 0,2*1,0                                    |    | 4,018           |                         |                      |
|    |             | "0,29" 1,84*2,6-1,2*1,8+(1,2+1,8)*2*0,3                                      |    | 4,424           |                         |                      |
|    |             | "0,31" 2,575*2,6-1,2*1,8+(1,2+1,8)*2*0,3                                     |    | 6,335           |                         |                      |
|    |             | "0,32" 0,6*1,8                                                               |    | 1,080           |                         |                      |
|    |             | "0,34" 1,65*2,8-1,2*1,8+(1,2+1,8)*2*0,3                                      |    | 4,260           |                         |                      |
|    |             | "0,42" 3,275*2,5-1,2*1,8*2+(1,2+1,8)*2*0,3*2                                 |    | 7,468           |                         |                      |
|    |             | Medzisúčet                                                                   |    | 72,600          |                         |                      |
|    |             | "pozn. H - R1"                                                               |    |                 |                         |                      |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis                                     | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|    |             | "1,06" 0,3*2,0*9* 1,2 "20 % naviac"       |    | 6,480           |                         |                      |
|    |             | "1,16" 0,5*2,0* 1,2 "20 % naviac"         |    | 1,200           |                         |                      |
|    |             | "1,24" 0,3*2,0*2* 1,2 "20 % naviac"       |    | 1,440           |                         |                      |
|    |             | "1,23" 0,3*2,0*2* 1,2 "20 % naviac"       |    | 1,440           |                         |                      |
|    |             | "1,25" 0,3*2,0* 1,2 "20 % naviac"         |    | 0,720           |                         |                      |
|    |             | "1,16" (0,4*2+0,3)*2,0* 1,2 "20 % naviac" |    | 2,640           |                         |                      |
|    |             | Medzisúččet                               |    | 13,920          |                         |                      |
|    |             | Súččet                                    |    | 86,520          |                         |                      |

|    |             |                                                                                                          |    |         |       |          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 48 | 612460363.R | Vnútna omietka stien vápennocementová dvojvrstvomá vrátane systémových doplnkov, lišt, rohovníkov Baumit | m2 | 235,285 | 19,04 | 4 479,83 |
|    |             | "na nové murivo"                                                                                         |    |         |       |          |
|    |             | "0,06-0,07" ((3,8+0,7+1,05+0,49)*3,25 - 0,9*2,2 - 0,6*1,97)*2                                            |    | 32,936  |       |          |
|    |             | "0,38" 0,3*3,25                                                                                          |    | 0,975   |       |          |
|    |             | "0,21-0,21a" ((2,3+1,8+2,7+1,45+2,95)*3,25 - 0,9*2,2*2)*2                                                |    | 64,880  |       |          |
|    |             | "0,39 - 0,39a" (3,95*2+2,3*2+1,325*2+2,1+2,45)*3,25 - 0,9*2,2*2                                          |    | 60,065  |       |          |
|    |             | "0,08-0,21a" 2,1*0,5                                                                                     |    | 1,050   |       |          |
|    |             | "0,02" (2,85*3,25 - 2,25*2,4)*2                                                                          |    | 7,725   |       |          |
|    |             | "zamurované okná" 1,2*1,8*6                                                                              |    | 12,960  |       |          |
|    |             | "čiast.zamurovanie okna 0,27" 1,2*0,4                                                                    |    | 0,480   |       |          |
|    |             | "0,34" 0,3*1,8                                                                                           |    | 0,540   |       |          |
|    |             | Medzisúččet                                                                                              |    | 181,611 |       |          |
|    |             | "G02.03" (5,2+3,3)*2*3,25 - 0,8*1,97                                                                     |    | 53,674  |       |          |
|    |             | Medzisúččet                                                                                              |    | 53,674  |       |          |
|    |             | Súččet                                                                                                   |    | 235,285 |       |          |

|    |             |                                                                                                           |    |       |       |        |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 49 | 612460372.R | Vnútna omietka stien vápennocementová tenkovrstvomá vrátane systémových doplnkov, lišt, rohovníkov Baumit | m2 | 9,765 | 19,04 | 185,93 |
|    |             | "E - 1NP" 3,15*3,1                                                                                        |    | 9,765 |       |        |

|    |            |                                                                                                                                     |    |         |       |          |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 50 | 6124631001 | Vnútna omietka stien disperzná brúsiteľná Jubolin P25 hr.2mm alebo ekvivalent vrátane systémových doplnkov, lišt, rohovníkov Baumit | m2 | 280,859 | 17,85 | 5 013,33 |
|    |            | "na murované steny výška 20 cm na podhľad"                                                                                          |    |         |       |          |
|    |            | "A, ,A2"                                                                                                                            |    |         |       |          |
|    |            | "0,01" (18,6-1,45)*2,65 - 2,37*2,83-0,65*1,97*3-2,25*2,4-0,9*2,2-2,3*2,325                                                          |    | 22,171  |       |          |
|    |            | "0,08"                                                                                                                              |    |         |       |          |
|    |            | (3,51+0,65+0,8+2,35+1,0+0,45+1,6+0,5+4,62+5,7)*2,55 - 1,65*2,35 - 0,9*2,2 - 1,2*1,8 + (1,2+1,8*2)*0,3                               |    | 47,432  |       |          |
|    |            | "0,09" (5,05+4,325)*2,6 - 1,2*1,1 - 1,2*1,8 + (1,2+1,1*2)*0,3 + (1,2+1,8*2)*0,3                                                     |    | 23,355  |       |          |
|    |            | "0,25" (1,8+0,7+1,6)*2,7                                                                                                            |    | 11,070  |       |          |
|    |            | "0,32" (1,65+4,2)*3,0 - 1,2*1,8 + (1,2+1,8*2)*0,3                                                                                   |    | 16,830  |       |          |
|    |            | "0,33" (1,875+1,65)*3,0 - 1,2*1,8 + (1,2+1,8*2)*0,3                                                                                 |    | 9,867   |       |          |
|    |            | "0,35" 2,1*2,6                                                                                                                      |    | 5,460   |       |          |
|    |            | "0,38"                                                                                                                              |    |         |       |          |
|    |            | (0,825+1,875+2,4+2,1+5,3+0,3*2+1,1*2+0,8+0,6)*2,6 - 1,4*2,05 - 0,9*2,2                                                              |    | 38,570  |       |          |
|    |            | Medzisúččet                                                                                                                         |    | 174,755 |       |          |
|    |            | "C"                                                                                                                                 |    |         |       |          |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|    |             | "0,40" (4,18+3,83)*2,7 - 1,2*1,8*2 + (1,2+1,8*2)*0,3*2                                                                                                                                                |    | 20,187          |                         |                      |
|    |             | "0,44" (3,58+4,455)*2,7 - 1,2*1,8*2 + (1,2+1,8*2)*0,3*2                                                                                                                                               |    | 20,255          |                         |                      |
|    |             | "0,45" 3,31*2,7 - 1,2*1,8*2 + (1,2+1,8*2)*0,3*2                                                                                                                                                       |    | 7,497           |                         |                      |
|    |             | "0,46" 3,315*2,7 - 1,2*1,8*2 + (1,2+1,8*2)*0,3*2                                                                                                                                                      |    | 7,511           |                         |                      |
|    |             | "0,47" 3,315*2,7 - 1,2*1,8*2 + (1,2+1,8*2)*0,3*2                                                                                                                                                      |    | 7,511           |                         |                      |
|    |             | "0,48" 3,315*2,7 - 1,2*1,8*2 + (1,2+1,8*2)*0,3*2                                                                                                                                                      |    | 7,511           |                         |                      |
|    |             | "0,49" 3,315*2,7 - 1,2*1,8*2 + (1,2+1,8*2)*0,3*2                                                                                                                                                      |    | 7,511           |                         |                      |
|    |             | "0,50" 3,31*2,7 - 1,2*1,8*2 + (1,2+1,8*2)*0,3*2                                                                                                                                                       |    | 7,497           |                         |                      |
|    |             | "0,53" 3,315*2,7 - 1,2*1,8*2 + (1,2+1,8*2)*0,3*2                                                                                                                                                      |    | 7,511           |                         |                      |
|    |             | "0,55" (3,14+2,25)*2,7 - 1,2*1,8*2 + (1,2+1,8*2)*0,3*2                                                                                                                                                |    | 13,113          |                         |                      |
|    |             | Medzisúččet                                                                                                                                                                                           |    | 106,104         |                         |                      |
|    |             | Súččet                                                                                                                                                                                                |    | 280,859         |                         |                      |
| 51 | 612481000R  | 2/Z nástenná hliníková dilatačná lišta s miernym zapustením s vysokými nárokmi na hygieniu š.85mm, ref. výrobok Mifasol FVWF 25 vr. kotviaceho materiálu vid' výpis zámočnických výrobkov potvrdzujem | m  | 6,200           | 83,63                   | 518,53               |
| 52 | 612481000R1 | 3/Z nástenná dilatačná lišta z PVC, priamy profil, š.85mm ref.výrobok Mifasol W 50 P vr. kotviaceho materiálu vid' výpis zámočnických výrobkov potvrdzujem                                            | m  | 35,000          | 26,28                   | 919,63               |
| 53 | 612481000R2 | 3/Z nástenná dilatačná lišta z PVC, rohový profil, š.85mm ref.výrobok Mifasol W 50 P vr. kotviaceho materiálu vid' výpis zámočnických výrobkov potvrdzujem                                            | m  | 10,000          | 26,28                   | 262,75               |
| 54 | 612481119.S | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením BAUMIT                                                                                                                   | m2 | 453,040         | 3,57                    | 1 617,35             |
|    |             | "pôvodné omietky opravované predpoklad 80% plochy"                                                                                                                                                    |    |                 |                         |                      |
|    |             | 541,887*0,8                                                                                                                                                                                           |    | 433,510         |                         |                      |
|    |             | "E - 1NP" 3,15*3,1*2                                                                                                                                                                                  |    | 19,530          |                         |                      |
|    |             | Súččet                                                                                                                                                                                                |    | 453,040         |                         |                      |
| 55 | 612902001.R | Brúsenie a vyspravenie vnútorných omietok po vybraných obkladoch                                                                                                                                      | m2 | 134,810         | 15,47                   | 2 085,51             |
|    |             | 1,2*0,3*50 "BP7 - parapety"                                                                                                                                                                           |    | 18,000          |                         |                      |
|    |             | 116,81 "BP8 - zo stien, ktoré zostanú po búracích prácach"                                                                                                                                            |    | 116,810         |                         |                      |
|    |             | Súččet                                                                                                                                                                                                |    | 134,810         |                         |                      |
| 56 | 622460124.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery Baumit                                                                                                                           | m2 | 25,939          | 2,98                    | 77,17                |
|    |             | "E2+E2" 25,939                                                                                                                                                                                        |    | 25,939          |                         |                      |
| 57 | 622460151.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm Baumit                                                                                                                         | m2 | 25,939          | 10,71                   | 277,81               |
|    |             | "E2+E1" 25,939                                                                                                                                                                                        |    | 25,939          |                         |                      |
| 58 | 622460243.S | Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), Baumit                                                                                                                                      | m2 | 32,179          | 29,75                   | 957,33               |
|    |             | "E2+E1"                                                                                                                                                                                               |    |                 |                         |                      |
|    |             | "zamurovanie okien" 1,2*1,8*6                                                                                                                                                                         |    | 12,960          |                         |                      |
|    |             | "čiast.zamurovanie okna 0,27" 1,2*0,4                                                                                                                                                                 |    | 0,480           |                         |                      |
|    |             | "0,34" 0,3*1,8                                                                                                                                                                                        |    | 0,540           |                         |                      |
|    |             | "0,09" 1,2*0,3                                                                                                                                                                                        |    | 0,360           |                         |                      |
|    |             | "0,18 - otvor v obvod. murive 500x200" 0,5*2                                                                                                                                                          |    | 1,000           |                         |                      |
|    |             | "0,53 - otvor v obvod.murive 750x150" 0,75*0,15                                                                                                                                                       |    | 0,113           |                         |                      |
|    |             | "1NP" 0,7*0,7 + 0,6*0,6 + 0,6*0,5 + 0,7*0,5                                                                                                                                                           |    | 1,500           |                         |                      |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAİM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAİM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                                        | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|    |             | "vypravenie po búraní na 1NP" 2,6*3,0                                                                                        |    | 7,800           |                         |                      |
|    |             | Súčet                                                                                                                        |    | 24,753          |                         |                      |
|    |             | 24,753 * 1,3 "30% rezerva"                                                                                                   |    | 32,179          |                         |                      |
| 59 | 62246055R   | Vonkajšia omietka - doplnenie omietky - brizolit CEMIX                                                                       | m2 | 12,090          | 29,75                   | 359,68               |
|    |             | "E2"                                                                                                                         |    |                 |                         |                      |
|    |             | "1NP" 0,7*0,7 + 0,6*0,6 + 0,6*0,5 + 0,7*0,5 "zamura.otvory"                                                                  |    | 1,500           |                         |                      |
|    |             | "vypravenie po búraní na 1NP" 2,6*3,0                                                                                        |    | 7,800           |                         |                      |
|    |             | Súčet                                                                                                                        |    | 9,300           |                         |                      |
|    |             | 9,3* 1,3 "30% rezerva"                                                                                                       |    | 12,090          |                         |                      |
| 60 | 622461052.R | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová Baumit                                                                          | m2 | 9,765           | 17,85                   | 174,31               |
|    |             | "E - 1NP" 3,15*3,1                                                                                                           |    | 9,765           |                         |                      |
| 61 | 625250708.S | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 120 mm, vrátane kotiev, lišt a profilov Baumit                            | m2 | 8,663           | 71,40                   | 618,54               |
|    |             | "E - 1NP" 3,15*2,75                                                                                                          |    | 8,663           |                         |                      |
| 62 | 6252507R    | Doplnenie KZS z minerálnej vlny, povrchovej omietky, mrazuvzdorný obklad - ako pôvodné KNAUF                                 | m2 | 1,000           | 119,00                  | 119,00               |
|    |             | "G02.01" 1                                                                                                                   |    | 1,000           |                         |                      |
| 63 | 625251385R  | Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS) BAUMIT                                                    | m2 | 1,733           | 119,00                  | 206,23               |
|    |             | "1NP" 3,15*0,55                                                                                                              |    | 1,733           |                         |                      |
| 64 | 631312141.S | Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách DANUCEM                          | m3 | 0,060           | 297,50                  | 17,85                |
|    |             | "2PP vyrovnanie po búraní prahu"                                                                                             |    |                 |                         |                      |
|    |             | 0,8*0,3*0,1                                                                                                                  |    | 0,024           |                         |                      |
|    |             | 0,45*0,8*0,1                                                                                                                 |    | 0,036           |                         |                      |
|    |             | Súčet                                                                                                                        |    | 0,060           |                         |                      |
| 65 | 631313661.S | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm DANUCEM                                                      | m3 | 1,740           | 178,50                  | 310,59               |
|    |             | "2PP G.02.03 P3" 17,4*0,1                                                                                                    |    | 1,740           |                         |                      |
| 66 | 631319173.S | Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm                             | m3 | 1,740           | 8,59                    | 14,95                |
|    |             | "2PP G.02.03 P3" 17,4*0,1                                                                                                    |    | 1,740           |                         |                      |
| 67 | 631319171.S | Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm                              | m3 | 37,341          | 17,22                   | 643,12               |
|    |             | 493,06*0,068 "poter hr.68mm"                                                                                                 |    | 33,528          |                         |                      |
|    |             | 62,51*0,061 "poter hr.61mm"                                                                                                  |    | 3,813           |                         |                      |
|    |             | Súčet                                                                                                                        |    | 37,341          |                         |                      |
| 68 | 631362422.S | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm FERONA | m2 | 571,560         | 9,52                    | 5 441,25             |
|    |             | 493,06 "poter hr.68mm"                                                                                                       |    | 493,060         |                         |                      |
|    |             | 62,51 "poter hr.61mm"                                                                                                        |    | 62,510          |                         |                      |
|    |             | "P8, P9" 2,5*3,15                                                                                                            |    | 7,875           |                         |                      |
|    |             | Medzisúčet                                                                                                                   |    | 563,445         |                         |                      |
|    |             | "R1"                                                                                                                         |    |                 |                         |                      |
|    |             | "P10" "1,06" 0,5*0,5*7 + 0,5*2,4*2+0,3*2,6                                                                                   |    | 4,930           |                         |                      |
|    |             | "1,14" 0,3*1,65                                                                                                              |    | 0,495           |                         |                      |
|    |             | "1,07" 0,3*1,0                                                                                                               |    | 0,300           |                         |                      |
|    |             | "P11"                                                                                                                        |    |                 |                         |                      |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

Objekt: SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto: Bojnice

Spracoval:

Dátum: 31. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                                        | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|    |             | "1,24" 0,3*1,1                                                                                                               |    | 0,330           |                         |                      |
|    |             | "1,16" 0,6*(1,18+0,5+0,42) + 0,5*1,6                                                                                         |    | 2,060           |                         |                      |
|    |             | Medzisúčet                                                                                                                   |    | 8,115           |                         |                      |
|    |             | Súčet                                                                                                                        |    | 571,560         |                         |                      |
| 69 | 631362441.S | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm FERONA | m2 | 17,200          | 17,85                   | 307,02               |
|    |             | "2PP G.02.03 P3" 17,2                                                                                                        |    | 17,200          |                         |                      |
| 70 | 632001021.S | Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE                                                                                   | m  | 767,910         | 0,12                    | 91,38                |
|    |             | "0,01" 18,7                                                                                                                  |    | 18,700          |                         |                      |
|    |             | "0,03" 5,2                                                                                                                   |    | 5,200           |                         |                      |
|    |             | "0,04" 3,9                                                                                                                   |    | 3,900           |                         |                      |
|    |             | "0,05" 8,3                                                                                                                   |    | 8,300           |                         |                      |
|    |             | "0,06" 4,3                                                                                                                   |    | 4,300           |                         |                      |
|    |             | "0,07" 6,5                                                                                                                   |    | 6,500           |                         |                      |
|    |             | "0,08" 47,0                                                                                                                  |    | 47,000          |                         |                      |
|    |             | "0,09" 18,7                                                                                                                  |    | 18,700          |                         |                      |
|    |             | "0,10" 6,4                                                                                                                   |    | 6,400           |                         |                      |
|    |             | "0,11" 6,4                                                                                                                   |    | 6,400           |                         |                      |
|    |             | "0,12" 9,2                                                                                                                   |    | 9,200           |                         |                      |
|    |             | "0,13" 18,5                                                                                                                  |    | 18,500          |                         |                      |
|    |             | "0,14,015" 7,2                                                                                                               |    | 7,200           |                         |                      |
|    |             | "0,16,17" 7,2                                                                                                                |    | 7,200           |                         |                      |
|    |             | "0,18" 14,4                                                                                                                  |    | 14,400          |                         |                      |
|    |             | "0,19" 20,3                                                                                                                  |    | 20,300          |                         |                      |
|    |             | "0,21" 9,4                                                                                                                   |    | 9,400           |                         |                      |
|    |             | "0,21a" 6,8                                                                                                                  |    | 6,800           |                         |                      |
|    |             | "0,22" 7,6                                                                                                                   |    | 7,600           |                         |                      |
|    |             | "0,23" 13,5                                                                                                                  |    | 13,500          |                         |                      |
|    |             | "0,24" 12,5                                                                                                                  |    | 12,500          |                         |                      |
|    |             | "0,25" 15,3                                                                                                                  |    | 15,300          |                         |                      |
|    |             | "0,26" 11,6                                                                                                                  |    | 11,600          |                         |                      |
|    |             | "0,27" 9,3                                                                                                                   |    | 9,300           |                         |                      |
|    |             | "0,28" 4,55                                                                                                                  |    | 4,550           |                         |                      |
|    |             | "0,29" 9,43                                                                                                                  |    | 9,430           |                         |                      |
|    |             | "0,30" 9,65                                                                                                                  |    | 9,650           |                         |                      |
|    |             | "0,31" 10,9                                                                                                                  |    | 10,900          |                         |                      |
|    |             | "0,32" 11,9                                                                                                                  |    | 11,900          |                         |                      |
|    |             | "0,33" 7,05                                                                                                                  |    | 7,050           |                         |                      |
|    |             | "0,34" 9,05                                                                                                                  |    | 9,050           |                         |                      |
|    |             | "0,35" 25,5                                                                                                                  |    | 25,500          |                         |                      |
|    |             | " 0,36" 3,4                                                                                                                  |    | 3,400           |                         |                      |
|    |             | "0,37" 3,2                                                                                                                   |    | 3,200           |                         |                      |
|    |             | "0,38" 112                                                                                                                   |    | 112,000         |                         |                      |
|    |             | "0,39" 8,8                                                                                                                   |    | 8,800           |                         |                      |
|    |             | "0,39a" 6,8                                                                                                                  |    | 6,800           |                         |                      |
|    |             | "0,40" 16,0                                                                                                                  |    | 16,000          |                         |                      |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č. | Kód položky    | Popis                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|    |                | "0,41" 10,23                                                                                                                                                                                            |    | 10,230          |                         |                      |
|    |                | "0,42" 14,0                                                                                                                                                                                             |    | 14,000          |                         |                      |
|    |                | "0,43" 7,35                                                                                                                                                                                             |    | 7,350           |                         |                      |
|    |                | "0,44" 16,3                                                                                                                                                                                             |    | 16,300          |                         |                      |
|    |                | "0,45" 15,6                                                                                                                                                                                             |    | 15,600          |                         |                      |
|    |                | "0,46" 15,9                                                                                                                                                                                             |    | 15,900          |                         |                      |
|    |                | "0,47" 15,9                                                                                                                                                                                             |    | 15,900          |                         |                      |
|    |                | "0,48" 15,9                                                                                                                                                                                             |    | 15,900          |                         |                      |
|    |                | "0,49" 15,9                                                                                                                                                                                             |    | 15,900          |                         |                      |
|    |                | "0,50" 15,9                                                                                                                                                                                             |    | 15,900          |                         |                      |
|    |                | "0,52" 10,7                                                                                                                                                                                             |    | 10,700          |                         |                      |
|    |                | "0,53" 14,8                                                                                                                                                                                             |    | 14,800          |                         |                      |
|    |                | "0,54" 12,5                                                                                                                                                                                             |    | 12,500          |                         |                      |
|    |                | "0,55" 19,5                                                                                                                                                                                             |    | 19,500          |                         |                      |
|    |                | "0,56" 18                                                                                                                                                                                               |    | 18,000          |                         |                      |
|    |                | Medzisúččet                                                                                                                                                                                             |    | 744,910         |                         |                      |
|    |                | "P8+P9" 3,15*2                                                                                                                                                                                          |    | 6,300           |                         |                      |
|    |                | "2PP G.02.03 P3" 17,6-0,9                                                                                                                                                                               |    | 16,700          |                         |                      |
|    |                | Súččet                                                                                                                                                                                                  |    | 767,910         |                         |                      |
| 71 | 283320004900.R | Okrajová dilatačná páska na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií BAUMIT                                                                                                                        | m  | 775,589         | 0,60                    | 461,48               |
|    |                | 767,91 * 1,01                                                                                                                                                                                           |    | 775,589         |                         |                      |
| 72 | 632001031.R    | 1/2 Podlahová hliníková dilatačná lišta zabudovaná, s vysokými nárokmi na hygienu, š.105mm, v.14mm ref. výrobok Misafol GFS 20,14 vr. kotviaceho materiálu vid' výpis zámočnických výrobkov potvrdzujem | m  | 15,500          | 68,64                   | 1 063,91             |
| 73 | 632001051.S    | Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky                                                                                                                                      | m2 | 583,485         | 0,68                    | 397,17               |
|    |                | 288,86 "P1"                                                                                                                                                                                             |    | 288,860         |                         |                      |
|    |                | 62,59 "P2"                                                                                                                                                                                              |    | 62,590          |                         |                      |
|    |                | 15,32 "P5"                                                                                                                                                                                              |    | 15,320          |                         |                      |
|    |                | 186,06 "P6"                                                                                                                                                                                             |    | 186,060         |                         |                      |
|    |                | 5,14 "P7"                                                                                                                                                                                               |    | 5,140           |                         |                      |
|    |                | Medzisúččet                                                                                                                                                                                             |    | 557,970         |                         |                      |
|    |                | "2PP G.02.03 P3" 17,4                                                                                                                                                                                   |    | 17,400          |                         |                      |
|    |                | Medzisúččet                                                                                                                                                                                             |    | 17,400          |                         |                      |
|    |                | "R1"                                                                                                                                                                                                    |    |                 |                         |                      |
|    |                | "P10" "1,06" 0,5*0,5*7 +0,5*2,4*2+0,3*2,6                                                                                                                                                               |    | 4,930           |                         |                      |
|    |                | "1,14" 0,3*1,65                                                                                                                                                                                         |    | 0,495           |                         |                      |
|    |                | "1,07" 0,3*1,0                                                                                                                                                                                          |    | 0,300           |                         |                      |
|    |                | "P11"                                                                                                                                                                                                   |    |                 |                         |                      |
|    |                | "1,24" 0,3*1,1                                                                                                                                                                                          |    | 0,330           |                         |                      |
|    |                | "1,16" 0,6*(1,18+0,5+0,42) + 0,5*1,6                                                                                                                                                                    |    | 2,060           |                         |                      |
|    |                | Medzisúččet                                                                                                                                                                                             |    | 8,115           |                         |                      |
|    |                | Súččet                                                                                                                                                                                                  |    | 583,485         |                         |                      |
| 74 | 585520008700.S | Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá DUSLO                                                                                                       | kg | 120,198         | 7,14                    | 858,21               |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                                            | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 75 | 632451600R  | Obúranie a vyrovnanie skosenia reprofilačnou maltou pre montáž nosníkov 15/Z                                                     | m2 | 1,000           | 595,00                  | 595,00               |
|    |             | "15/Z" 0,25*2,0*2                                                                                                                |    | 1,000           |                         |                      |
| 76 | 632452221.R | Cementový poter, hr. 61 mm BAUMIT                                                                                                | m2 | 62,590          | 25,12                   | 1 572,32             |
|    |             | 62,59 "P2"                                                                                                                       |    | 62,590          |                         |                      |
| 77 | 632452223.R | Cementový poter, hr. 68 mm BAUMIT                                                                                                | m2 | 491,840         | 18,67                   | 9 183,19             |
|    |             | 288,86 "P1"                                                                                                                      |    | 288,860         |                         |                      |
|    |             | 15,54 "P5"                                                                                                                       |    | 15,540          |                         |                      |
|    |             | 187,44 "P6"                                                                                                                      |    | 187,440         |                         |                      |
|    |             | Súčet                                                                                                                            |    | 491,840         |                         |                      |
| 78 | 632452251.S | Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 60 mm BAUMIT                                               | m2 | 7,875           | 27,80                   | 218,91               |
|    |             | "P8, P9" 2,5*3,15                                                                                                                |    | 7,875           |                         |                      |
| 79 | 632452253.R | Cementový poter (vhodný aj ako spádový), hr. 70 -77 mm BAUMIT                                                                    | m2 | 8,115           | 28,93                   | 234,76               |
|    |             | "R1"                                                                                                                             |    |                 |                         |                      |
|    |             | "P10" 1,06" 0,5*0,5*7 +0,5*2,4*2+0,3*2,6                                                                                         |    | 4,930           |                         |                      |
|    |             | "1,14" 0,3*1,65                                                                                                                  |    | 0,495           |                         |                      |
|    |             | "1,07" 0,3*1,0                                                                                                                   |    | 0,300           |                         |                      |
|    |             | "P11"                                                                                                                            |    |                 |                         |                      |
|    |             | "1,24" 0,3*1,1                                                                                                                   |    | 0,330           |                         |                      |
|    |             | "1,16" 0,6*(1,18+0,5+0,42) + 0,5*1,6                                                                                             |    | 2,060           |                         |                      |
|    |             | Súčet                                                                                                                            |    | 8,115           |                         |                      |
| 80 | 632452644R  | Samonivelizačná stierka vystužená skleným vláknom pre zaťaženie pojazdom hr. 5 mm (ref.výrobok MasterTop 544) alebo ekvivalent   | m2 | 554,430         | 4,40                    | 2 441,16             |
|    |             | 288,86 "P1"                                                                                                                      |    | 288,860         |                         |                      |
|    |             | 62,59 "P2"                                                                                                                       |    | 62,590          |                         |                      |
|    |             | 15,54 "P5"                                                                                                                       |    | 15,540          |                         |                      |
|    |             | 187,44 "P6"                                                                                                                      |    | 187,440         |                         |                      |
|    |             | Súčet                                                                                                                            |    | 554,430         |                         |                      |
| 81 | 632452655.R | Samonivelizačná stierka vystužená skleným vláknom, pre zaťaženie pojazdom hr. 20 mm (ref.výrobok MasterTop 544) alebo ekvivalent | m2 | 5,140           | 59,50                   | 305,83               |
|    |             | "P7" 5,14                                                                                                                        |    | 5,140           |                         |                      |
| 82 | 634920011.S | Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 10 do 20 mm, šírky do 5 mm            | m  | 154,000         | 1,19                    | 183,26               |
| 83 | 642945111.S | Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2                                                       | ks | 10,000          | 265,37                  | 2 653,70             |
|    |             | "B1" 1                                                                                                                           |    | 1,000           |                         |                      |
|    |             | "B2" 3                                                                                                                           |    | 3,000           |                         |                      |
|    |             | "B4" 1                                                                                                                           |    | 1,000           |                         |                      |
|    |             | "B5" 1                                                                                                                           |    | 1,000           |                         |                      |
|    |             | "B6" 1                                                                                                                           |    | 1,000           |                         |                      |
|    |             | "B7" 3                                                                                                                           |    | 3,000           |                         |                      |
|    |             | Súčet                                                                                                                            |    | 10,000          |                         |                      |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č. | Kód položky  | Popis                                                                                                                   | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 84 | 931961112.R  | Vložky do dilatačných škár zvislé, z minerálnej vaty hr. 10 mm KNAUF                                                    | m2 | 15,500          | 23,80                   | 368,90               |
|    |              | "pozn B, 1/2" 15,5                                                                                                      |    | 15,500          |                         |                      |
| 85 | 931961115.R  | Vložky do škár zvislé, z polystyrénovej dosky XPS hr. 50mm POLYFORM                                                     | m2 | 4,000           | 23,80                   | 95,20                |
|    |              | "1NP niky pre OK" (0,5+0,5)*2 *2                                                                                        |    | 4,000           |                         |                      |
| 86 | 931961115.SŘ | Vložky medzi preklady zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 90-100 mm POLYFORM                                             | m2 | 1,488           | 47,60                   | 70,83                |
|    |              | "2/E" 1,0*0,238*(2+1)                                                                                                   |    | 0,714           |                         |                      |
|    |              | "3/E" 1,5*0,238*1                                                                                                       |    | 0,357           |                         |                      |
|    |              | "4/E" 1,75*0,238*1                                                                                                      |    | 0,417           |                         |                      |
|    |              | Súčet                                                                                                                   |    | 1,488           |                         |                      |
| 87 | 941955002.S  | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                                            | m2 | 639,770         | 3,99                    | 2 550,44             |
| 88 | 952901111.S  | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m                                                                               | m2 | 813,550         | 4,89                    | 3 978,99             |
|    |              | "1PP" 577                                                                                                               |    | 577,000         |                         |                      |
|    |              | "1NP" 17,72+20,85                                                                                                       |    | 38,570          |                         |                      |
|    |              | "2PP" 7+17,2                                                                                                            |    | 24,200          |                         |                      |
|    |              | Medzisúčet                                                                                                              |    | 639,770         |                         |                      |
|    |              | "1NP R1"                                                                                                                |    |                 |                         |                      |
|    |              | "1,06" 87,94                                                                                                            |    | 87,940          |                         |                      |
|    |              | "1,14" 31,91                                                                                                            |    | 31,910          |                         |                      |
|    |              | "1,07" 18,92                                                                                                            |    | 18,920          |                         |                      |
|    |              | "1,16" 10,4                                                                                                             |    | 10,400          |                         |                      |
|    |              | "1,24" 4,2                                                                                                              |    | 4,200           |                         |                      |
|    |              | "1,23" 0,95                                                                                                             |    | 0,950           |                         |                      |
|    |              | "1,17" 17,72                                                                                                            |    | 17,720          |                         |                      |
|    |              | "1,25" 1,74                                                                                                             |    | 1,740           |                         |                      |
|    |              | Medzisúčet                                                                                                              |    | 173,780         |                         |                      |
|    |              | Súčet                                                                                                                   |    | 813,550         |                         |                      |
| 89 | 9529011R.S   | Vyčistenie a odprášenie podhľadového priestoru                                                                          | m2 | 639,770         | 1,90                    | 1 218,12             |
|    |              | "1PP" 577                                                                                                               |    | 577,000         |                         |                      |
|    |              | "1NP" 17,72+20,85                                                                                                       |    | 38,570          |                         |                      |
|    |              | "2PP" 7+17,2                                                                                                            |    | 24,200          |                         |                      |
|    |              | Súčet                                                                                                                   |    | 639,770         |                         |                      |
| 90 | 961055111.R  | Búranie prahov železobetónových, -2,40000t s rezaním výstuže                                                            | m3 | 0,064           | 255,85                  | 16,37                |
|    |              | "BP33"                                                                                                                  |    |                 |                         |                      |
|    |              | "2PP" 0,3*0,8*0,1                                                                                                       |    | 0,024           |                         |                      |
|    |              | 0,5*0,8*0,1                                                                                                             |    | 0,040           |                         |                      |
|    |              | Súčet                                                                                                                   |    | 0,064           |                         |                      |
| 91 | 962031132.S  | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t | m2 | 686,849         | 2,74                    | 1 879,91             |
|    |              | "BP1"                                                                                                                   |    |                 |                         |                      |
|    |              | "1PP"                                                                                                                   |    |                 |                         |                      |
|    |              | "0,01" 27,2*3,25 - 0,9*1,97*6 - 0,8*1,97 - 1,4*1,97 - 1,1*1,97                                                          |    | 71,261          |                         |                      |
|    |              | (3,5+19,7)*3,25 - 0,8*1,97*6 - 0,65*1,97*2                                                                              |    | 63,383          |                         |                      |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis                                           | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|    |             | 2,4*3,25 - 1,4*1,97                             |    | 5,042           |                         |                      |
|    |             | "0,02" 3,15*3,25                                |    | 10,238          |                         |                      |
|    |             | "0,04" 3,15*3,25*2                              |    | 20,475          |                         |                      |
|    |             | "0,05" 1,5*3,25                                 |    | 4,875           |                         |                      |
|    |             | "0,06-0,10" 3,15*3,25*2 - 0,65*1,97*2           |    | 17,914          |                         |                      |
|    |             | 1,95*3,25*2 - 0,65*1,97                         |    | 11,395          |                         |                      |
|    |             | 1,1*3,25                                        |    | 3,575           |                         |                      |
|    |             | "0,11-0,15" 3,15*3,25-0,65*1,97*2               |    | 7,677           |                         |                      |
|    |             | 2,85*3,25                                       |    | 9,263           |                         |                      |
|    |             | 1,91*3,25*2 - 0,65*1,97                         |    | 11,135          |                         |                      |
|    |             | 1,1*3,25                                        |    | 3,575           |                         |                      |
|    |             | "0,17" (3,15+3,18)*3,25                         |    | 20,573          |                         |                      |
|    |             | 1,35*3,25 - 0,65*1,97                           |    | 3,107           |                         |                      |
|    |             | "0,19-0,21 - stena do úrovne 2100 nad podlahou" |    |                 |                         |                      |
|    |             | (1,35+1,75)*(3,25-2,1)                          |    | 3,565           |                         |                      |
|    |             | "0,49" 5,35*3,25                                |    | 17,388          |                         |                      |
|    |             | "0,48" 5,35*3,25                                |    | 17,388          |                         |                      |
|    |             | "0,46" 5,35*3,25*2                              |    | 34,775          |                         |                      |
|    |             | "0,45" 5,35*3,25*2                              |    | 34,775          |                         |                      |
|    |             | "0,44" (3,15+5,35)*3,25 - 1,1*1,97              |    | 25,458          |                         |                      |
|    |             | (3,2+1,3+0,4)*1,1                               |    | 5,390           |                         |                      |
|    |             | "0,30" 12,4*3,25 - 1,4*1,97 - 0,8*1,97*2        |    | 34,390          |                         |                      |
|    |             | "0,41" 5,35*3,25 - 1,4*1,97 - 1,1*1,97          |    | 12,463          |                         |                      |
|    |             | 2,75*3,25 - 0,9*1,97                            |    | 7,165           |                         |                      |
|    |             | 3,15*3,25 - 0,9*1,97                            |    | 8,465           |                         |                      |
|    |             | (3,15+0,55)*3,25                                |    | 12,025          |                         |                      |
|    |             | (2,55+0,325)*3,25                               |    | 9,344           |                         |                      |
|    |             | (0,75+0,3)*3,25                                 |    | 3,413           |                         |                      |
|    |             | "0,42" 3,15*3,25                                |    | 10,238          |                         |                      |
|    |             | "0,40" 1,5*3,25*2 - 0,9*1,97*2                  |    | 6,204           |                         |                      |
|    |             | "0,39" 1,5*3,25 - 0,9*1,97                      |    | 3,102           |                         |                      |
|    |             | "0,26" 5,91*3,25 - 0,9*1,97 - 0,6*1,97*2        |    | 15,071          |                         |                      |
|    |             | "0,25" 2,8*3,25                                 |    | 9,100           |                         |                      |
|    |             | 1,2*3,25*2 + 2,1*3,25 - 0,6*1,97*2              |    | 12,261          |                         |                      |
|    |             | "0,24" 2,9*3,25 - 2,3*2,9                       |    | 2,755           |                         |                      |
|    |             | "0,31" 6,4*3,25 - 0,8*1,97*3                    |    | 16,072          |                         |                      |
|    |             | 4,51*3,25                                       |    | 14,658          |                         |                      |
|    |             | 1,25*3,25 - 1,1*1,97                            |    | 1,896           |                         |                      |
|    |             | "0,34" 2,625*3,25                               |    | 8,531           |                         |                      |
|    |             | "0,32-0,36" 1,5*3,25 - 0,8*1,97                 |    | 3,299           |                         |                      |
|    |             | 6,0*3,25 - 0,8*1,97*2 - 0,6*1,97*3              |    | 12,802          |                         |                      |
|    |             | 4,2*3,25*2 - 0,6*1,97                           |    | 26,118          |                         |                      |
|    |             | 0,9*3,25*4 + 0,9*3,25*4 - 0,6*1,97*2            |    | 21,036          |                         |                      |
|    |             | "0,24" 3,6*3,25 - 1,45*1,97 - 0,9*1,97          |    | 7,071           |                         |                      |
|    |             | 0,35*3,25                                       |    | 1,138           |                         |                      |
|    |             | 2,8*3,25 - 1,4*1,97                             |    | 6,342           |                         |                      |
|    |             | "0,18" 0,9*3,25                                 |    | 2,925           |                         |                      |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

Objekt: SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto: Bojnice

Spracoval:

Dátum: 31. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                                                     | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|    |             | Medzisúččet                                                                                                                               |    | 670,111         |                         |                      |
|    |             | "stupačky hr.75mm" 0,2*3,25*11*2                                                                                                          |    | 14,300          |                         |                      |
|    |             | "0,15" (0,3*2+0,15)*3,25                                                                                                                  |    | 2,438           |                         |                      |
|    |             | Súččet                                                                                                                                    |    | 686,849         |                         |                      |
| 92 | 962032231.S | Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t | m3 | 8,600           | 28,56                   | 245,62               |
|    |             | "0,31" 0,39*2,14*3,25                                                                                                                     |    | 2,712           |                         |                      |
|    |             | 0,5*0,9*3,25                                                                                                                              |    | 1,463           |                         |                      |
|    |             | Medzisúččet                                                                                                                               |    | 4,175           |                         |                      |
|    |             | "1NP"                                                                                                                                     |    |                 |                         |                      |
|    |             | 0,33*3,15*3,35 - 0,33*0,9*1,97                                                                                                            |    | 2,897           |                         |                      |
|    |             | 0,33*2,36*1,5*2 - 0,9*1,97                                                                                                                |    | 0,563           |                         |                      |
|    |             | 0,33*1,95*1,5                                                                                                                             |    | 0,965           |                         |                      |
|    |             | Medzisúččet                                                                                                                               |    | 4,425           |                         |                      |
|    |             | Súččet                                                                                                                                    |    | 8,600           |                         |                      |
| 93 | 96301251R1  | Búranie otvorov v krytlovom podhlade hr.40mm (pred búraním dekovať potrubie)                                                              | m2 | 1,800           | 119,00                  | 214,20               |
|    |             | "BP28 - vypustenie systému kúrenia v rozpočte 1.5"                                                                                        |    |                 |                         |                      |
|    |             | 0,4*0,45*10                                                                                                                               |    | 1,800           |                         |                      |
| 94 | 963015131.R | Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála -0,01800t                                                                                    | ks | 2,000           | 14,28                   | 28,56                |
|    |             | "BP25" 2                                                                                                                                  |    | 2,000           |                         |                      |
| 95 | 963051110.R | Búranie stropov z plechodosky hr.do 80 mm, -2,40000t                                                                                      | m3 | 0,491           | 151,13                  | 74,20                |
|    |             | "1NP - strojovňa"                                                                                                                         |    |                 |                         |                      |
|    |             | 2,36*2,6*0,08                                                                                                                             |    | 0,491           |                         |                      |
| 96 | 963051113.R | Búranie prekrytia kanálov z plechodosky hr.nad 80 mm, -2,40000t                                                                           | m3 | 0,626           | 148,75                  | 93,12                |
|    |             | "BP26" 0,7*0,6*0,15                                                                                                                       |    | 0,063           |                         |                      |
|    |             | 0,7*3,3*0,15+0,8*1,8*0,15                                                                                                                 |    | 0,563           |                         |                      |
|    |             | Súččet                                                                                                                                    |    | 0,626           |                         |                      |
| 97 | 964051111.R | Búranie trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,16 m2, -2,40000t                                                              | m3 | 0,660           | 163,03                  | 107,60               |
|    |             | "1nP strojovňa"                                                                                                                           |    |                 |                         |                      |
|    |             | 0,33*2,36*0,3*2                                                                                                                           |    | 0,467           |                         |                      |
|    |             | 0,33*1,95*0,3                                                                                                                             |    | 0,193           |                         |                      |
|    |             | Súččet                                                                                                                                    |    | 0,660           |                         |                      |
| 98 | 965041331.S | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvabetón hr. do 100 mm, plochy do 4 m2 -1,60000t                                | m3 | 1,260           | 89,13                   | 112,31               |
|    |             | "1NP strojovňa"                                                                                                                           |    |                 |                         |                      |
|    |             | 0,83*3,6*0,1                                                                                                                              |    | 0,299           |                         |                      |
|    |             | 2,18*1,95*0,1                                                                                                                             |    | 0,425           |                         |                      |
|    |             | (1,1+0,6)*3,15*0,1                                                                                                                        |    | 0,536           |                         |                      |
|    |             | Súččet                                                                                                                                    |    | 1,260           |                         |                      |
| 99 | 965042131.S | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t                  | m3 | 0,441           | 138,74                  | 61,19                |
|    |             | "1NP strojovňa"                                                                                                                           |    |                 |                         |                      |
|    |             | "asf.mazanina" 0,83*3,6*0,02 +1,95*2,18*0,02 + (1,1+0,6)*3,15*0,02                                                                        |    | 0,252           |                         |                      |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

Objekt: SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto: Bojnice

Spracoval:

Dátum: 31. 12. 2021

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                                  | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|     |             | "cem.poter" 0,83*3,6*0,015+1,95*2,18*0,015 +<br>(1,1+0,6)*3,15*0,015                   |    | 0,189           |                         |                      |
|     |             | Súčet                                                                                  |    | 0,441           |                         |                      |
| 100 | 965043421.S | Búranie podkladov a mazanín, betón s poterom, hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t   | m3 | 0,561           | 132,09                  | 74,10                |
|     |             | "PB37 - R1"                                                                            |    |                 |                         |                      |
|     |             | "1,06" 0,5*0,5*0,15*7 + 0,3*2,6*0,15                                                   |    | 0,380           |                         |                      |
|     |             | "1,14" 0,25*1,65*0,15                                                                  |    | 0,062           |                         |                      |
|     |             | "1,07" 0,25*1,8*0,15                                                                   |    | 0,068           |                         |                      |
|     |             | "1,24" 0,25*1,35*0,15                                                                  |    | 0,051           |                         |                      |
|     |             | Súčet                                                                                  |    | 0,561           |                         |                      |
| 101 | 965043431.S | Búranie podkladov a mazanín, do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t                       | m3 | 1,877           | 124,95                  | 234,53               |
|     |             | 0,4*3,1*0,15*2                                                                         |    | 0,372           |                         |                      |
|     |             | 0,4*(3,525+0,575+1,0)*0,15                                                             |    | 0,306           |                         |                      |
|     |             | 0,4*(1,225+1,675+2,675+2,0)*0,15                                                       |    | 0,455           |                         |                      |
|     |             | 0,5*0,5*0,15*2                                                                         |    | 0,075           |                         |                      |
|     |             | Medzisúčet                                                                             |    | 1,208           |                         |                      |
|     |             | "PB37 - R1"                                                                            |    |                 |                         |                      |
|     |             | "1,06" 0,5*2,4*0,15*2                                                                  |    | 0,360           |                         |                      |
|     |             | "1,16" 0,5*1,595*0,15 + 0,6*2,1*0,15                                                   |    | 0,309           |                         |                      |
|     |             | Medzisúčet                                                                             |    | 0,669           |                         |                      |
|     |             | Súčet                                                                                  |    | 1,877           |                         |                      |
| 102 | 965043441.R | Búranie vrstiev podláh, keramická dlažba s podkladným betónom, hr.do 150 mm, -2,20000t | m3 | 85,760          | 91,63                   | 7 858,19             |
|     |             | "BP13"                                                                                 |    |                 |                         |                      |
|     |             | "0,01" 65,52                                                                           |    | 65,520          |                         |                      |
|     |             | "0,02" 10,55                                                                           |    | 10,550          |                         |                      |
|     |             | "0,03" 13,36                                                                           |    | 13,360          |                         |                      |
|     |             | "0,04" 8,98                                                                            |    | 8,980           |                         |                      |
|     |             | "0,05" 17,48                                                                           |    | 17,480          |                         |                      |
|     |             | "0,06" 4,25                                                                            |    | 4,250           |                         |                      |
|     |             | "0,07" 1,71                                                                            |    | 1,710           |                         |                      |
|     |             | "0,08" 0,99                                                                            |    | 0,990           |                         |                      |
|     |             | "0,09" 0,99                                                                            |    | 0,990           |                         |                      |
|     |             | "0,10" 1,71                                                                            |    | 1,710           |                         |                      |
|     |             | "0,11" 1,71                                                                            |    | 1,710           |                         |                      |
|     |             | "0,12" 0,99                                                                            |    | 0,990           |                         |                      |
|     |             | "0,13" 0,99                                                                            |    | 0,990           |                         |                      |
|     |             | "0,14" 1,71                                                                            |    | 1,710           |                         |                      |
|     |             | "0,15" 4,25                                                                            |    | 4,250           |                         |                      |
|     |             | "0,16" 5,67                                                                            |    | 5,670           |                         |                      |
|     |             | "0,17" 15,59                                                                           |    | 15,590          |                         |                      |
|     |             | "0,18" 6,21                                                                            |    | 6,210           |                         |                      |
|     |             | "0,24" 18,01                                                                           |    | 18,010          |                         |                      |
|     |             | "0,25" 10,15                                                                           |    | 10,150          |                         |                      |
|     |             | "0,26" 20,53                                                                           |    | 20,530          |                         |                      |
|     |             | "0,27" 1,08                                                                            |    | 1,080           |                         |                      |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                            | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|     |             | "0,28" 1,08                                                                      |    | 1,080           |                         |                      |
|     |             | "0,29" 4,2                                                                       |    | 4,200           |                         |                      |
|     |             | "0,30" 34,65                                                                     |    | 34,650          |                         |                      |
|     |             | "0,31" 18,78                                                                     |    | 18,780          |                         |                      |
|     |             | "0,32" 14,94                                                                     |    | 14,940          |                         |                      |
|     |             | "0,33" 2,16                                                                      |    | 2,160           |                         |                      |
|     |             | "0,34" 8,43                                                                      |    | 8,430           |                         |                      |
|     |             | "0,35" 1,17                                                                      |    | 1,170           |                         |                      |
|     |             | "0,36" 1,17                                                                      |    | 1,170           |                         |                      |
|     |             | "0,37" 2,16                                                                      |    | 2,160           |                         |                      |
|     |             | "0,38" 8,82                                                                      |    | 8,820           |                         |                      |
|     |             | "0,39" 7,74                                                                      |    | 7,740           |                         |                      |
|     |             | "0,40" 6,6                                                                       |    | 6,600           |                         |                      |
|     |             | "0,41" 39,77                                                                     |    | 39,770          |                         |                      |
|     |             | "0,42" 11,81                                                                     |    | 11,810          |                         |                      |
|     |             | "0,43" 13,7                                                                      |    | 13,700          |                         |                      |
|     |             | "0,44" 40,59                                                                     |    | 40,590          |                         |                      |
|     |             | "0,45" 20,51                                                                     |    | 20,510          |                         |                      |
|     |             | "0,46" 20,51                                                                     |    | 20,510          |                         |                      |
|     |             | "0,47" 20,51                                                                     |    | 20,510          |                         |                      |
|     |             | "0,48" 20,51                                                                     |    | 20,510          |                         |                      |
|     |             | "0,49" 20,51                                                                     |    | 20,510          |                         |                      |
|     |             | "0,50" 21,58                                                                     |    | 21,580          |                         |                      |
|     |             | Súčet                                                                            |    | 554,330         |                         |                      |
|     |             | 554,33*0,15                                                                      |    | 83,150          |                         |                      |
|     |             | "2PP G.02.03" 17,4*0,15                                                          |    | 2,610           |                         |                      |
|     |             | Súčet                                                                            |    | 85,760          |                         |                      |
| 103 | 965049120.R | Príplatok za búranie betónovej mazaniny s podlahovým kúrením hr. nad 100 mm      | m3 | 83,150          | 47,60                   | 3 957,94             |
|     |             | "BP 13 - vypustenie systému v rozpočte Vykurovanie"                              |    |                 |                         |                      |
|     |             | "1PP" 554,33*0,15                                                                |    | 83,150          |                         |                      |
| 104 | 965081812.R | Búranie dlažieb, keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t s maltovým lôžkom hr.20mm | m2 | 11,520          | 4,17                    | 47,98                |
|     |             | "BP10" "len dlažba s lôžkom"                                                     |    |                 |                         |                      |
|     |             | "0,19" 1,15                                                                      |    | 1,150           |                         |                      |
|     |             | "0,20" 1,15                                                                      |    | 1,150           |                         |                      |
|     |             | "0,21" 1,49                                                                      |    | 1,490           |                         |                      |
|     |             | "0,22" 1,49                                                                      |    | 1,490           |                         |                      |
|     |             | "0,23" 0,3*2,95                                                                  |    | 0,885           |                         |                      |
|     |             | Medzisúčet                                                                       |    | 6,165           |                         |                      |
|     |             | "1NP" (1,1+0,6)*3,15                                                             |    | 5,355           |                         |                      |
|     |             | Súčet                                                                            |    | 11,520          |                         |                      |
| 105 | 965082920.S | Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t     | m3 | 1,211           | 17,24                   | 20,88                |
|     |             | "1NP strojovňa" 0,83*3,6*0,02                                                    |    | 0,060           |                         |                      |
|     |             | "1NP" (1,1+0,6)*3,15*0,215                                                       |    | 1,151           |                         |                      |
|     |             | Súčet                                                                            |    | 1,211           |                         |                      |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

Objekt: SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto: Bojnice

Spracoval:

Dátum: 31. 12. 2021

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                                               | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 106 | 966053121.R | Vybúranie parapetov z betónu vyložených do 500 mm, - 0,08300t                                       | m  | 10,400          | 17,85                   | 185,64               |
|     |             | "BP6"                                                                                               |    |                 |                         |                      |
|     |             | "0,39" 3,9                                                                                          |    | 3,900           |                         |                      |
|     |             | "0,40" 3,3                                                                                          |    | 3,300           |                         |                      |
|     |             | "0,43" 3,2                                                                                          |    | 3,200           |                         |                      |
|     |             | Súčet                                                                                               |    | 10,400          |                         |                      |
| 107 | 967031733.S | Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, -0,27500t | m2 | 2,416           | 21,40                   | 51,69                |
|     |             | "2PP - dočistenie ostení jest. otvorov"                                                             |    |                 |                         |                      |
|     |             | "H02.21"                                                                                            |    |                 |                         |                      |
|     |             | (0,35+0,125)*2*4 *0,15                                                                              |    | 0,570           |                         |                      |
|     |             | (0,8+0,125)*2*1*0,15                                                                                |    | 0,278           |                         |                      |
|     |             | "H02.11" (0,5+0,125)*2*0,15                                                                         |    | 0,188           |                         |                      |
|     |             | "H02.26" (1,6+0,7)*2*2*0,15                                                                         |    | 1,380           |                         |                      |
|     |             | Súčet                                                                                               |    | 2,416           |                         |                      |
| 108 | 968071115.S | Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t s vyvesením krídel                                    | m  | 6,000           | 4,76                    | 28,56                |
|     |             | "BP29" (1,2+1,8)*2                                                                                  |    | 6,000           |                         |                      |
| 109 | 968071116.R | Demontáž dverí aj so zárubňou, 1 bm obvodu - 0,005t s vyvesením krídel                              | m  | 350,400         | 4,76                    | 1 667,90             |
|     |             | "BP2"                                                                                               |    |                 |                         |                      |
|     |             | "1PP"                                                                                               |    |                 |                         |                      |
|     |             | (0,8+1,97)*2*15                                                                                     |    | 83,100          |                         |                      |
|     |             | (0,9+1,97)*2*12                                                                                     |    | 68,880          |                         |                      |
|     |             | (0,65+1,97)*2*23                                                                                    |    | 120,520         |                         |                      |
|     |             | (1,4+1,97)*2*6                                                                                      |    | 40,440          |                         |                      |
|     |             | (1,1+1,97)*2*4                                                                                      |    | 24,560          |                         |                      |
|     |             | "vstupné dvere na oddelenie" (1,6+2,1)*2                                                            |    | 7,400           |                         |                      |
|     |             | "2PP"                                                                                               |    |                 |                         |                      |
|     |             | "BP31" (0,8+1,95)*2                                                                                 |    | 5,500           |                         |                      |
|     |             | Súčet                                                                                               |    | 350,400         |                         |                      |
| 110 | 968071125.R | Vyvesenie kovového dvorného krídla do suti plochy do 2 m2 - oceľové dvere CO krytu                  | ks | 1,000           | 0,95                    | 0,95                 |
|     |             | "B30 - zárubeň zostáva" 1                                                                           |    | 1,000           |                         |                      |
| 111 | 968072641.R | Vybúranie kovových stien plných, zasklených, s dverami - 0,02500t s vyvesením krídel                | m2 | 31,891          | 4,76                    | 151,80               |
|     |             | "BP3"                                                                                               |    |                 |                         |                      |
|     |             | "0,25" 2,375*2,83                                                                                   |    | 6,721           |                         |                      |
|     |             | "0,24" 2,345*2,83                                                                                   |    | 6,636           |                         |                      |
|     |             | 2,38*2,83                                                                                           |    | 6,735           |                         |                      |
|     |             | Medzisúčet                                                                                          |    | 20,092          |                         |                      |
|     |             | "BP20"                                                                                              |    |                 |                         |                      |
|     |             | "0,44" (3,25-0,8+1,5+0,4)*(3,25-0,9)                                                                |    | 10,223          |                         |                      |
|     |             | 0,8*1,97                                                                                            |    | 1,576           |                         |                      |
|     |             | Medzisúčet                                                                                          |    | 11,799          |                         |                      |
|     |             | Súčet                                                                                               |    | 31,891          |                         |                      |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAİM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAİM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                        | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 112 | 968081115.S | Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t s vyvesením krídel           | m  | 300,000         | 5,95                    | 1 785,00             |
|     |             | "BP17"                                                                       |    |                 |                         |                      |
|     |             | (1,2+1,8)*2*50                                                               |    | 300,000         |                         |                      |
| 113 | 971033261.S | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 600 mm, -0,01600t | ks | 1,000           | 13,96                   | 13,96                |
|     |             | "0,41" 1                                                                     |    | 1,000           |                         |                      |
| 114 | 971033331.S | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t   | ks | 19,000          | 2,93                    | 55,62                |
|     |             | "výkres prestupov"                                                           |    |                 |                         |                      |
|     |             | "pol.č.36 300x280" 1                                                         |    | 1,000           |                         |                      |
|     |             | "pol.č.38 400x160" 1                                                         |    | 1,000           |                         |                      |
|     |             | "pol.č.39 200x150" 1                                                         |    | 1,000           |                         |                      |
|     |             | "pol.č..40 200x150" 1                                                        |    | 1,000           |                         |                      |
|     |             | "pol.č..41 200x150" 1                                                        |    | 1,000           |                         |                      |
|     |             | "pol.č..42 300x150" 1                                                        |    | 1,000           |                         |                      |
|     |             | "pol.č..43 300x150" 3                                                        |    | 3,000           |                         |                      |
|     |             | "pol.č..47 200x270" 1                                                        |    | 1,000           |                         |                      |
|     |             | Medzisúččet                                                                  |    | 10,000          |                         |                      |
|     |             | "BP36-R1 300x2000" 9                                                         |    | 9,000           |                         |                      |
|     |             | Súččet                                                                       |    | 19,000          |                         |                      |
| 115 | 971033361.S | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 600 mm, -0,10500t   | ks | 1,000           | 18,67                   | 18,67                |
|     |             | "prestupy ozn.č.19" 1                                                        |    | 1,000           |                         |                      |
| 116 | 971033431.S | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t   | ks | 6,000           | 4,41                    | 26,49                |
|     |             | "1NP"                                                                        |    |                 |                         |                      |
|     |             | "modul 5 300x800" 1                                                          |    | 1,000           |                         |                      |
|     |             | "modul 8 300x800" 1                                                          |    | 1,000           |                         |                      |
|     |             | Medzisúččet                                                                  |    | 2,000           |                         |                      |
|     |             | "výkres. prestupov pol.č.35 510x380" 1                                       |    | 1,000           |                         |                      |
|     |             | "pol.č 43 750x300" 1                                                         |    | 1,000           |                         |                      |
|     |             | "pol.č 44 570x400" 1                                                         |    | 1,000           |                         |                      |
|     |             | Medzisúččet                                                                  |    | 3,000           |                         |                      |
|     |             | "2PP" "H02.21 500x300" 1                                                     |    | 1,000           |                         |                      |
|     |             | Súččet                                                                       |    | 6,000           |                         |                      |
| 117 | 971033451.S | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 450 mm, -0,21900t   | ks | 2,000           | 21,27                   | 42,53                |
|     |             | "BP12" "0,26" 2 "pol.13 výkres prestupov"                                    |    | 2,000           |                         |                      |
| 118 | 971033541.S | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t     | m3 | 0,053           | 88,94                   | 4,71                 |
|     |             | "pre časť 1.7" 0,25* 0,3*0,1 * 7                                             |    | 0,053           |                         |                      |
| 119 | 971033561.S | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t     | m3 | 0,181           | 101,54                  | 18,38                |
|     |             | "výkres. prestupov pol.č.14" 0,5*0,54*0,56                                   |    | 0,151           |                         |                      |
|     |             | "pol.č.34" 0,5*0,3*0,2                                                       |    | 0,030           |                         |                      |
|     |             | Súččet                                                                       |    | 0,181           |                         |                      |
| 120 | 971033631.S | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t     | m2 | 8,122           | 5,90                    | 47,94                |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                                         | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|     |             | "0,38" 2,1*0,5"BP4"                                                                           |    | 1,050           |                         |                      |
|     |             | "1PP - na vstupnými dverami na oddelenie" 1,6*0,77                                            |    | 1,232           |                         |                      |
|     |             | Medzisúččet                                                                                   |    | 2,282           |                         |                      |
|     |             | "BP36 - R1"                                                                                   |    |                 |                         |                      |
|     |             | "1,24" (0,3+0,3)*2,0                                                                          |    | 1,200           |                         |                      |
|     |             | "1,23" (0,3+0,3)*2,0                                                                          |    | 1,200           |                         |                      |
|     |             | "1,25" 0,4*2,0                                                                                |    | 0,800           |                         |                      |
|     |             | "1,16" 0,32*2,0+(0,35*2+0,3)*2,0                                                              |    | 2,640           |                         |                      |
|     |             | Medzisúččet                                                                                   |    | 5,840           |                         |                      |
|     |             | Súččet                                                                                        |    | 8,122           |                         |                      |
| 121 | 971033641.S | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t                      | m3 | 1,479           | 59,63                   | 88,19                |
|     |             | "1NP" 0,3*0,75*0,95                                                                           |    | 0,214           |                         |                      |
|     |             | 0,3*1,36*2,1                                                                                  |    | 0,857           |                         |                      |
|     |             | 0,3*1,0*0,76                                                                                  |    | 0,228           |                         |                      |
|     |             | 0,3*1,0*0,6                                                                                   |    | 0,180           |                         |                      |
|     |             | Súččet                                                                                        |    | 1,479           |                         |                      |
| 122 | 971036004.S | Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t            | cm | 45,000          | 0,48                    | 21,42                |
|     |             | 45*1 "1NP"                                                                                    |    | 45,000          |                         |                      |
| 123 | 971036009.S | Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - murivo tehlové -0,00013t           | cm | 45,000          | 0,80                    | 35,88                |
|     |             | 45*1 "1NP"                                                                                    |    | 45,000          |                         |                      |
| 124 | 971042351.S | Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, hr. do 450 mm, -0,18900t | ks | 4,000           | 36,96                   | 147,85               |
|     |             | "2PP"                                                                                         |    |                 |                         |                      |
|     |             | "H.02.13 250x150" 2                                                                           |    | 2,000           |                         |                      |
|     |             | "G.02.24 250x150" 1                                                                           |    | 1,000           |                         |                      |
|     |             | "G.02.03 250x150" 1                                                                           |    | 1,000           |                         |                      |
|     |             | Súččet                                                                                        |    | 4,000           |                         |                      |
| 125 | 971042451.S | Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, hr. do 450 mm, -0,24700t | ks | 1,000           | 59,57                   | 59,57                |
|     |             | "G.02.03 500x300" 1                                                                           |    | 1,000           |                         |                      |
| 126 | 971046014.S | Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - betónových, obkladov -0,00039t     | cm | 60,000          | 1,55                    | 92,82                |
|     |             | "CH02.01.a" 60,0                                                                              |    | 60,000          |                         |                      |
| 127 | 971055034.R | Rezanie otvoru v strope z keramických tvaroviek hr. 400 mm pilou -0,04800t                    | m  | 8,540           | 255,85                  | 2 184,96             |
|     |             | "1NP" (1,12+3,15)*2                                                                           |    | 8,540           |                         |                      |
| 128 | 971055041.R | Rezanie konštrukcií z betónu hr. panelu 450 mm stenovou pilou -0,05400t                       | m  | 4,800           | 284,41                  | 1 365,17             |
|     |             | "2PP"                                                                                         |    |                 |                         |                      |
|     |             | "H.02.13 250x150" (0,25+0,15)*2*2                                                             |    | 1,600           |                         |                      |
|     |             | "G.02.24 250x150" (0,25+0,15)*2                                                               |    | 0,800           |                         |                      |
|     |             | "G.02.03 250x150" (0,25+0,15)*2                                                               |    | 0,800           |                         |                      |
|     |             | "G.02.03 500x300" (0,5+0,3)*2                                                                 |    | 1,600           |                         |                      |
|     |             | Súččet                                                                                        |    | 4,800           |                         |                      |
| 129 | 972044651.S | Vybúranie otvoru v stropoch z tvárnic plochy do 4 m2, nad 100 mm, -1,70000t                   | m3 | 1,411           | 103,53                  | 146,08               |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                                   | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|     |             | "1NP" 1,12*3,15*0,4                                                                     |    | 1,411           |                         |                      |
| 130 | 972056004.S | Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -0,00005t  | cm | 70,000          | 1,25                    | 87,47                |
|     |             | 70*1 "1NP"                                                                              |    | 70,000          |                         |                      |
| 131 | 972056014.S | Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - železobetónových -0,00042t | cm | 280,000         | 3,55                    | 992,94               |
|     |             | 70*4 "1NP"                                                                              |    | 280,000         |                         |                      |
| 132 | 972085291.R | Vybúranie podhľadu rabcovom vrátane podkonštrukcie - 0,00800t                           | m2 | 48,126          | 2,74                    | 131,72               |
|     |             | "BP15"                                                                                  |    |                 |                         |                      |
|     |             | "0,32" 14,94                                                                            |    | 14,940          |                         |                      |
|     |             | "0,39" 7,74                                                                             |    | 7,740           |                         |                      |
|     |             | "0,40" 6,60                                                                             |    | 6,600           |                         |                      |
|     |             | "0,43" 13,7                                                                             |    | 13,700          |                         |                      |
|     |             | "rabc. na nosníkoch"                                                                    |    |                 |                         |                      |
|     |             | (0,16*2+0,3)* (3,4+4,9)                                                                 |    | 5,146           |                         |                      |
|     |             | Súčet                                                                                   |    | 48,126          |                         |                      |
| 133 | 973031324.S | Vysekávanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t        | ks | 9,000           | 6,02                    | 54,19                |
|     |             | "BP38 - R1"                                                                             |    |                 |                         |                      |
|     |             | "320x320" 9                                                                             |    | 9,000           |                         |                      |
| 134 | 973031334.S | Vysekávanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm, -0,04000t                   | ks | 18,000          | 8,56                    | 154,01               |
|     |             | "pre Z8" 4                                                                              |    | 4,000           |                         |                      |
|     |             | "podľa výkresu č.9"                                                                     |    |                 |                         |                      |
|     |             | "pre OK - pol. č.1 150x200" 7                                                           |    | 7,000           |                         |                      |
|     |             | "pre OK - pol. č.2 225x200" 1                                                           |    | 1,000           |                         |                      |
|     |             | "pre OK - pol. č.3 150x130" 2                                                           |    | 2,000           |                         |                      |
|     |             | "pre OK - pol. č.4 150x220" 4                                                           |    | 4,000           |                         |                      |
|     |             | Súčet                                                                                   |    | 18,000          |                         |                      |
| 135 | 973031335.S | Vysekávanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm, -0,08000t                   | ks | 2,000           | 13,19                   | 26,37                |
|     |             | "1NP" 2 "pre OK"                                                                        |    | 2,000           |                         |                      |
| 136 | 974031664.S | Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vŕahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t          | m  | 1,000           | 9,37                    | 9,37                 |
|     |             | "H.02.21" 1,0                                                                           |    | 1,000           |                         |                      |
| 137 | 974031668.S | Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vŕahov. nosníkov hĺbke do 350 mm, -0,09700t          | m  | 6,200           | 14,79                   | 91,71                |
|     |             | "BP23 - 1NP" 1,9+1,5 + 1,5 + 1,3                                                        |    | 6,200           |                         |                      |
| 138 | 974031669.R | Vyrežanie rýh v bet. stenách pre vŕahov. nosníkov hĺbke do 450 mm, -0,12900t            | m  | 2,000           | 16,66                   | 33,32                |
|     |             | "2PP"                                                                                   |    |                 |                         |                      |
|     |             | "G.02.03" 1,0*2                                                                         |    | 2,000           |                         |                      |
| 139 | 974031669.S | Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vŕahov. nosníkov hĺbke do 450 mm, -0,12900t          | m  | 1,550           | 17,02                   | 26,38                |
|     |             | "1PP" 1,55 "0,27"                                                                       |    | 1,550           |                         |                      |
| 140 | 974083103.S | Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 100 do 150 mm           | m  | 51,570          | 15,67                   | 808,22               |
|     |             | "1NP" (0,83+2,6)*2                                                                      |    | 6,860           |                         |                      |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

Objekt: SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto: Bojnice

Spracoval:

Dátum: 31. 12. 2021

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                                                          | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|     |             | (1,95+3,15)*2                                                                                                  |    | 10,200          |                         |                      |
|     |             | Medzisúččet                                                                                                    |    | 17,060          |                         |                      |
|     |             | "PB37 - R1"                                                                                                    |    |                 |                         |                      |
|     |             | "1,06" 0,5*2+0,5*3*5                                                                                           |    | 8,500           |                         |                      |
|     |             | 2,4*4                                                                                                          |    | 9,600           |                         |                      |
|     |             | 0,5+0,32+2,4+2,6                                                                                               |    | 5,820           |                         |                      |
|     |             | "1,14" 0,25+1,65                                                                                               |    | 1,900           |                         |                      |
|     |             | "1,07" 0,25+1,8                                                                                                |    | 2,050           |                         |                      |
|     |             | "1,24" 1,35                                                                                                    |    | 1,350           |                         |                      |
|     |             | "1,16" 1,18+1,595*2+0,5+0,42                                                                                   |    | 5,290           |                         |                      |
|     |             | Medzisúččet                                                                                                    |    | 34,510          |                         |                      |
|     |             | Súččet                                                                                                         |    | 51,570          |                         |                      |
| 141 | 976084111.S | Vybúranie ochranného pásu na stene, z akéhokoľvek muriva, -0,01000t                                            | m  | 20,000          | 2,02                    | 40,46                |
| 142 | 978011191.S | Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t           | m2 | 17,200          | 4,46                    | 76,76                |
|     |             | "BP34"                                                                                                         |    |                 |                         |                      |
|     |             | "G02.03" 17,2                                                                                                  |    | 17,200          |                         |                      |
| 143 | 978013191.S | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t             | m2 | 53,674          | 3,51                    | 188,42               |
|     |             | "BP34"                                                                                                         |    |                 |                         |                      |
|     |             | "G02.03" (5,2+3,3)*2*3,25 - 0,8*1,97                                                                           |    | 53,674          |                         |                      |
| 144 | 978023411.S | Vysekánie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového, -0,01400t                         | m2 | 17,000          | 2,88                    | 48,96                |
|     |             | "B2 2PP" "G02.03" (5,2+3,3)*2*1,0                                                                              |    | 17,000          |                         |                      |
| 145 | 978059511.S | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,06800t  | m2 | 21,330          | 9,09                    | 193,92               |
|     |             | "BP7 - parapety"                                                                                               |    |                 |                         |                      |
|     |             | 1,2*0,3*51                                                                                                     |    | 18,360          |                         |                      |
|     |             | "PB39 - R1"                                                                                                    |    |                 |                         |                      |
|     |             | "1,06" (36,0 - 0,95*8 + 0,5*2+0,3) * 0,1                                                                       |    | 2,970           |                         |                      |
|     |             | Súččet                                                                                                         |    | 21,330          |                         |                      |
| 146 | 978059531.S | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t | m2 | 116,810         | 4,66                    | 544,90               |
|     |             | "BP8 - zo stien, ktoré zostanú po búracích prácach"                                                            |    |                 |                         |                      |
|     |             | "0,05" (5,55+1,65)*1,5                                                                                         |    | 10,800          |                         |                      |
|     |             | "0,06" 1,65*1,5                                                                                                |    | 2,475           |                         |                      |
|     |             | "0,07" 1,95*1,5                                                                                                |    | 2,925           |                         |                      |
|     |             | "0,14" 1,95*1,5                                                                                                |    | 2,925           |                         |                      |
|     |             | "0,18" (0,3+3,7+2,4)*1,5                                                                                       |    | 9,600           |                         |                      |
|     |             | "0,19" (1,35+0,9)*2*1,5 - 0,65*1,5                                                                             |    | 5,775           |                         |                      |
|     |             | "0,20" (1,35+0,9)*2*1,5 - 0,65*1,5                                                                             |    | 5,775           |                         |                      |
|     |             | "0,21" (1,75+0,9)*2*1,5 - 0,6*1,5*2                                                                            |    | 6,150           |                         |                      |
|     |             | "0,22" (1,75+0,9)*2*1,5 - 0,6*1,5*2                                                                            |    | 6,150           |                         |                      |
|     |             | "0,32" 0,3*3,1*2                                                                                               |    | 1,860           |                         |                      |
|     |             | "0,39" (3,9+0,5+0,65+0,2+0,65)*3,1-1,2*1,8*2                                                                   |    | 13,970          |                         |                      |
|     |             | "0,40" (3,3+0,65*3)*3,1-1,2*1,8*2                                                                              |    | 11,955          |                         |                      |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č.                                        | Kód položky | Popis                                                                                                         | MJ  | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|                                           |             | "0,41"(0,3+0,5+0,5+0,4+0,7*2)*3,1                                                                             |     | 9,610           |                         |                      |
|                                           |             | "0,43" (1,8+3,15+0,65)*3,1-1,2*1,8*2                                                                          |     | 13,040          |                         |                      |
|                                           |             | "0,44" (7,2+0,5+0,5+0,5+0,5)*1,5                                                                              |     | 13,800          |                         |                      |
|                                           |             | Súčet                                                                                                         |     | 116,810         |                         |                      |
| 147                                       | 978059611.S | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,08900t | m2  | 26,700          | 10,58                   | 282,46               |
|                                           |             | "BP27 - ostenie, nadpražie"                                                                                   |     |                 |                         |                      |
|                                           |             | (1,2+1,8)*2*6 * 0,15                                                                                          |     | 5,400           |                         |                      |
|                                           |             | (1,2+1,4*2)*0,15                                                                                              |     | 0,600           |                         |                      |
|                                           |             | Medzisúčet                                                                                                    |     | 6,000           |                         |                      |
|                                           |             | "predpoklad 50%"                                                                                              |     |                 |                         |                      |
|                                           |             | "BP17"                                                                                                        |     |                 |                         |                      |
|                                           |             | (1,2+1,8)*2*46*0,15 *0,5                                                                                      |     | 20,700          |                         |                      |
|                                           |             | Súčet                                                                                                         |     | 26,700          |                         |                      |
| 148                                       | 978071251.S | Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, - 0,07300t                                            | m2  | 326,254         | 9,00                    | 2 935,11             |
|                                           |             | plochy"                                                                                                       |     |                 |                         |                      |
|                                           |             | "1PP" 600*0,5                                                                                                 |     | 300,000         |                         |                      |
|                                           |             | "2PP G.02.03" 17,4                                                                                            |     | 17,400          |                         |                      |
|                                           |             | "1NP strojovňa" 0,83*3,6*2 + 0,33*2,18*2*2                                                                    |     | 8,854           |                         |                      |
|                                           |             | Súčet                                                                                                         |     | 326,254         |                         |                      |
| 149                                       | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km                                                              | t   | 421,326         | 15,67                   | 6 603,15             |
| 150                                       | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                  | t   | 3 791,934       | 0,49                    | 1 850,08             |
| 151                                       | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m                                                    | t   | 421,326         | 12,33                   | 5 194,28             |
| 152                                       | 979082121.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m                                     | t   | 3 370,608       | 1,38                    | 4 652,79             |
| 153                                       | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                              | t   | 400,390         | 48,79                   | 19 535,03            |
|                                           |             | 421,326-7,523-13,413                                                                                          |     | 400,390         |                         |                      |
| 154                                       | 979089112.S | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné                                               | t   | 7,523           | 58,43                   | 439,56               |
|                                           |             | 1,754+0,797+2,184+0,2+2,361+0,227                                                                             |     | 7,523           |                         |                      |
| 155                                       | 979089212.S | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné                  | t   | 13,413          | 63,67                   | 853,94               |
|                                           |             | 13,358+0,055                                                                                                  |     | 13,413          |                         |                      |
| 156                                       | HZS0112     | Nepredvídateľné a nešpecifikovateľné práce HSV                                                                | hod | 400,000         | 11,90                   | 4 760,00             |
| <b>99 Presun hmôt HSV</b>                 |             |                                                                                                               |     |                 |                         |                      |
| 157                                       | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                             | t   | 160,289         | 1,19                    | 190,74               |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>            |             |                                                                                                               |     |                 |                         |                      |
| <b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b> |             |                                                                                                               |     |                 |                         |                      |
| 158                                       | 711111001.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena                            | m2  | 380,880         | 1,19                    | 453,25               |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

Objekt: SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto: Bojnice

Spracoval:

Dátum: 31. 12. 2021

| Č.  | Kód položky    | Popis                                                                                                                                    | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|     |                | "1PP" 600*0,5                                                                                                                            |    | 300,000         |                         |                      |
|     |                | "2PP G.02.03" 17,4                                                                                                                       |    | 17,400          |                         |                      |
|     |                | Súčet                                                                                                                                    |    | 317,400         |                         |                      |
|     |                | "rezerva 20%" 317,4*1,2                                                                                                                  |    | 380,880         |                         |                      |
| 159 | 246170000900.S | Lak asfaltový penetračný ICOPAL                                                                                                          | t  | 0,152           | 3 570,00                | 542,64               |
|     |                | 380,88 * 0,0004                                                                                                                          |    | 0,152           |                         |                      |
| 160 | 711141559.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením                                                      | m2 | 380,880         | 8,33                    | 3 172,73             |
|     |                | plochy"                                                                                                                                  |    |                 |                         |                      |
|     |                | 600*0,5                                                                                                                                  |    | 300,000         |                         |                      |
|     |                | "2PP G.02.03" 17,4                                                                                                                       |    | 17,400          |                         |                      |
|     |                | Súčet                                                                                                                                    |    | 317,400         |                         |                      |
|     |                | "rezerva 20%" 317,4*1,2                                                                                                                  |    | 380,880         |                         |                      |
| 161 | R2182          | Asfaltovaný pás ref.výrobok ELASTOBIT GG 40 Speed Profile SBS modifikovaný ICOPAL                                                        | m2 | 438,012         | 8,33                    | 3 648,64             |
|     |                | 380,88 * 1,15                                                                                                                            |    | 438,012         |                         |                      |
| 162 | 711113001R     | Izolácia podhľadov náterom dvojnásobným s penetráciou a prípravou podkladu ref.výrobok MasterSeal 6100FX+PCI Gisoground alebo ekvivalent | m2 | 42,100          | 23,80                   | 1 001,98             |
|     |                | "pozn.A"                                                                                                                                 |    |                 |                         |                      |
|     |                | "0,21a" 3,97                                                                                                                             |    | 3,970           |                         |                      |
|     |                | "0,21" 3,87                                                                                                                              |    | 3,870           |                         |                      |
|     |                | "0,39" 4,85                                                                                                                              |    | 4,850           |                         |                      |
|     |                | "0,39a"2,9                                                                                                                               |    | 2,900           |                         |                      |
|     |                | "0,07" 2,31                                                                                                                              |    | 2,310           |                         |                      |
|     |                | Medzisúčet                                                                                                                               |    | 17,900          |                         |                      |
|     |                | "2PP" "H02.21" 7                                                                                                                         |    | 7,000           |                         |                      |
|     |                | "G02.03" 17,2                                                                                                                            |    | 17,200          |                         |                      |
|     |                | Súčet                                                                                                                                    |    | 42,100          |                         |                      |
| 163 | 711141559.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením                                                      | m2 | 751,505         | 8,33                    | 6 260,04             |
|     |                | "1PP" 600                                                                                                                                |    | 600,000         |                         |                      |
|     |                | "2PP G.02.03" 17,4                                                                                                                       |    | 17,400          |                         |                      |
|     |                | "1NP strojovňa" 0,83*3,6*2 + 0,33*2,18*2*2                                                                                               |    | 8,854           |                         |                      |
|     |                | Súčet                                                                                                                                    |    | 626,254         |                         |                      |
|     |                | "rezerva 20%" 626,254*1,2                                                                                                                |    | 751,505         |                         |                      |
| 164 | 211302R        | Asfaltový pás ref. výrobok Elastobit PV 40 ICOPAL                                                                                        | m2 | 864,231         | 8,93                    | 7 713,26             |
|     |                | 751,505 * 1,15                                                                                                                           |    | 864,231         |                         |                      |
| 165 | 711210100.S    | Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej                                             | m2 | 70,040          | 9,52                    | 666,78               |
|     |                | "P2"                                                                                                                                     |    |                 |                         |                      |
|     |                | "0,01" 15,71                                                                                                                             |    | 15,710          |                         |                      |
|     |                | "0,10" 2,07                                                                                                                              |    | 2,070           |                         |                      |
|     |                | "0,11" 2,07                                                                                                                              |    | 2,070           |                         |                      |
|     |                | "0,14" 1,75                                                                                                                              |    | 1,750           |                         |                      |
|     |                | "0,15" 1,13                                                                                                                              |    | 1,130           |                         |                      |
|     |                | "0,16" 1,82                                                                                                                              |    | 1,820           |                         |                      |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

Objekt: SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto: Bojnice

Spracoval:

Dátum: 31. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis                                | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|--------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|    |             | "0,17" 1,13                          |    | 1,130           |                         |                      |
|    |             | "0,25" 11,42                         |    | 11,420          |                         |                      |
|    |             | "0,27" 4,49                          |    | 4,490           |                         |                      |
|    |             | "0,28" 1,28                          |    | 1,280           |                         |                      |
|    |             | "0,29" 5,29                          |    | 5,290           |                         |                      |
|    |             | "0,31" 6,68                          |    | 6,680           |                         |                      |
|    |             | "0,34" 4,74                          |    | 4,740           |                         |                      |
|    |             | "0,43" 2,93                          |    | 2,930           |                         |                      |
|    |             | Medzisúččet                          |    | 62,510          |                         |                      |
|    |             | "P7"                                 |    |                 |                         |                      |
|    |             | "0,03" 1,49                          |    | 1,490           |                         |                      |
|    |             | "0,04" 0,94                          |    | 0,940           |                         |                      |
|    |             | "0,05" 2,71                          |    | 2,710           |                         |                      |
|    |             | Medzisúččet                          |    | 5,140           |                         |                      |
|    |             | "P11 - R1"                           |    |                 |                         |                      |
|    |             | "1,24" 0,3*1,1                       |    | 0,330           |                         |                      |
|    |             | "1,16" 0,6*(1,18+0,5+0,42) + 0,5*1,6 |    | 2,060           |                         |                      |
|    |             | Medzisúččet                          |    | 2,390           |                         |                      |
|    |             | Súččet                               |    | 70,040          |                         |                      |

|     |              |                                                                                                                                                       |    |        |      |        |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 166 | 245610000400 | Hydroizolačný tenkovrstvý systém (ref. PCI Lastogum + penetrácia PCI Gisoground PGM) (systém vrátane penetrácie a pások) alebo ekvivalent potvrdzujem | kg | 77,044 | 6,55 | 504,25 |
| 167 | 711210110.S  | Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej                                                             | m2 | 95,810 | 9,52 | 912,11 |

umývadie, drezov a výlevok pod KO aplikovať

|                                                                                                    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| "0,03" 1,0                                                                                         | 1,000  |
| "0,05" 1,0                                                                                         | 1,000  |
| "0,08" 1,0                                                                                         | 1,000  |
| "0,10" (0,9+2,3)*2*2,7-0,85*2,1 "pod celú plochu KO aplikovať hydroizolačný náter"                 | 15,495 |
| "0,11" (0,9+2,3)*2*2,7-0,85*2,1 "pod celú plochu KO aplikovať hydroizolačný náter"                 | 15,495 |
| "0,13" 1,0                                                                                         | 1,000  |
| "0,14,015" 1,0                                                                                     | 1,000  |
| "0,16,017" 1,0                                                                                     | 1,000  |
| "0,18" 1,0                                                                                         | 1,000  |
| "0,23" 1,0                                                                                         | 1,000  |
| "0,24" 1,0                                                                                         | 1,000  |
| "0,26" 1,0                                                                                         | 1,000  |
| "0,27" 1,0                                                                                         | 1,000  |
| "0,29" 10,0*2,6-1,2*2,0-1,2*1,8+(1,2+1,8)*2*0,3 "pod celú plochu KO aplikovať hydroizolačný náter" | 23,240 |
| "0,31" 10,9*2,6-1,2*2,0-1,2*1,8+(1,2+1,8)*2*0,3 "pod celú plochu KO aplikovať hydroizolačný náter" | 25,580 |
| "0,34" 1,0                                                                                         | 1,000  |
| "0,35" 1,0                                                                                         | 1,000  |
| "0,41 m.č. 0.41 pod keramický obklad, za umývadlom pod KO hydroizolačný náter o ploche 1,0m2" 1,0  | 1,000  |
| "0,42" 1,0                                                                                         | 1,000  |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č.                                             | Kód položky   | Popis                                                                                                                                | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|                                                |               | "0,43" 1,0                                                                                                                           |    | 1,000           |                         |                      |
|                                                |               | Súčet                                                                                                                                |    | 95,810          |                         |                      |
| 168                                            | 245610000400R | Hydroizolačný tenkovrstvý systém (ref. PCI Lastogum + penetrácia PCI Gisoground PGM) (systém vrátane penetrácie a pások) potvrdzujem | m2 | 114,972         | 6,55                    | 752,49               |
|                                                |               | 95,81 * 1,2                                                                                                                          |    | 114,972         |                         |                      |
| 169                                            | 711462301.R   | Izolácia proti vode trvalo pružná vrátane penetrácie na ploche vodorovnej vrátane tesniacich pások                                   | m2 | 9,450           | 9,52                    | 89,96                |
|                                                |               | "P8, P9" 2,5*3,15 + 3,15*0,25*2                                                                                                      |    | 9,450           |                         |                      |
| 170                                            | 998711201.S   | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                                         | %  | 207,000         | 3,09                    | 640,46               |
| <b>712 Izolácie striech, povlakové krytiny</b> |               |                                                                                                                                      |    |                 |                         |                      |
| 171                                            | 712290010.S   | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°                                                                                     | m2 | 20,713          | 1,19                    | 24,65                |
|                                                |               | "1NP strojovňa"                                                                                                                      |    |                 |                         |                      |
|                                                |               | "P8, P9" 2,5*3,15                                                                                                                    |    | 7,875           |                         |                      |
|                                                |               | "S1" 1,2*3,6                                                                                                                         |    | 4,320           |                         |                      |
|                                                |               | 0,35*1,8*2                                                                                                                           |    | 1,260           |                         |                      |
|                                                |               | "vytiahnutie na OK" 2*3,14*0,045*0,3*2                                                                                               |    | 0,170           |                         |                      |
|                                                |               | "vytiahnutie na atiku" 2,6*0,45                                                                                                      |    | 1,170           |                         |                      |
|                                                |               | Súčet                                                                                                                                |    | 14,795          |                         |                      |
|                                                |               | 14,795 * 1,4 "30% naviac na napojenie"                                                                                               |    | 20,713          |                         |                      |
| 172                                            | 28323000730   | Parozábrana Jutafol                                                                                                                  | m2 | 23,820          | 1,19                    | 28,35                |
|                                                |               | 20,713 * 1,15                                                                                                                        |    | 23,820          |                         |                      |
| 173                                            | 712341559.S   | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy                                | m2 | 13,676          | 11,90                   | 162,74               |
|                                                |               | "S1" 1,2*3,6                                                                                                                         |    | 4,320           |                         |                      |
|                                                |               | 0,35*1,8*2                                                                                                                           |    | 1,260           |                         |                      |
|                                                |               | "S2" 1,8*2,0                                                                                                                         |    | 3,600           |                         |                      |
|                                                |               | "vytiahnutie na OK" 2*3,14*0,045*0,3*2                                                                                               |    | 0,170           |                         |                      |
|                                                |               | "vytiahnutie na atiku" 2,6*0,45                                                                                                      |    | 1,170           |                         |                      |
|                                                |               | Súčet                                                                                                                                |    | 10,520          |                         |                      |
|                                                |               | 10,52 * 1,3 "40% napojenie"                                                                                                          |    | 13,676          |                         |                      |
| 174                                            | 211501        | Asfaltový pás ref.výrobok Elastobit PV TOP FIX 52 ICOPAL                                                                             | m2 | 15,727          | 11,90                   | 187,15               |
|                                                |               | 13,676 * 1,15                                                                                                                        |    | 15,727          |                         |                      |
| 175                                            | 712300831.S   | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t                                                   | m2 | 9,124           | 11,90                   | 108,58               |
|                                                |               | "1NP - strojovňa"                                                                                                                    |    |                 |                         |                      |
|                                                |               | 2,36*2,6                                                                                                                             |    | 6,136           |                         |                      |
|                                                |               | "pri múre" 0,83*3,6                                                                                                                  |    | 2,988           |                         |                      |
|                                                |               | Súčet                                                                                                                                |    | 9,124           |                         |                      |
| 176                                            | 712841559.S   | Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásmi prítavením NAIP                                           | m2 | 3,510           | 11,90                   | 41,77                |
|                                                |               | "S2 rez 3-3" (1,1+0,5)*2* (0,3+0,3)                                                                                                  |    | 1,920           |                         |                      |
|                                                |               | "okolo atiky" 2,65*(0,3+0,3)                                                                                                         |    | 1,590           |                         |                      |
|                                                |               | Súčet                                                                                                                                |    | 3,510           |                         |                      |
| 177                                            | 211601        | Asfaltový pás ref.výrobok ICOPAL Paradiat S, pás pre detaily alebo ekvivalent                                                        | m2 | 4,212           | 17,85                   | 75,18                |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č.                          | Kód položky  | Popis                                                                        | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|                             |              | 3,51 * 1,2                                                                   |    | 4,212           |                         |                      |
| 178                         | 711742567.R  | Zhotovenie detailov pásmi pritavením š.do 300 mm NAIP                        | m  | 5,850           | 29,75                   | 174,04               |
|                             |              | "S2 rez 3-3" (1,1+0,5)*2                                                     |    | 3,200           |                         |                      |
|                             |              | "okolo atiky" 2,65                                                           |    | 2,650           |                         |                      |
|                             |              | Súčet                                                                        |    | 5,850           |                         |                      |
| 179                         | 211302       | Asfaltový pás ref. výrobok Elastobit PV 40 ICOPAL                            | m2 | 2,574           | 8,93                    | 22,97                |
|                             |              | "S2 rez 3-3" (1,1+0,5)*2                                                     |    | 3,200           |                         |                      |
|                             |              | "okolo atiky" 2,65                                                           |    | 2,650           |                         |                      |
|                             |              | Súčet                                                                        |    | 5,850           |                         |                      |
|                             |              | 5,85*0,4                                                                     |    | 2,340           |                         |                      |
| 180                         | 998712201.S  | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m         | %  | 40,000          | 2,86                    | 114,24               |
| <b>713 Izolácie tepelné</b> |              |                                                                              |    |                 |                         |                      |
| 181                         | 713120010.S  | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou                                   | m2 | 596,835         | 1,19                    | 710,23               |
|                             |              | "1PP" 563,445                                                                |    | 563,445         |                         |                      |
|                             |              | "1NP P8, P9" 2,5*3,15                                                        |    | 7,875           |                         |                      |
|                             |              | "1NP P10,P11 R1" 8,115                                                       |    | 8,115           |                         |                      |
|                             |              | "2PP G.02.03 P3" 17,4                                                        |    | 17,400          |                         |                      |
|                             |              | Súčet                                                                        |    | 596,835         |                         |                      |
| 182                         | 28323001140R | Krycia PE fólia Foldex                                                       | m2 | 686,360         | 0,83                    | 571,74               |
|                             |              | 596,835 * 1,15                                                               |    | 686,360         | 0,00                    |                      |
| 183                         | 713122111.S  | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve | m2 | 565,085         | 1,24                    | 702,71               |
|                             |              | "P1"                                                                         |    |                 |                         |                      |
|                             |              | "0,08" 31,34                                                                 |    | 31,340          |                         |                      |
|                             |              | "0,09" 16,70                                                                 |    | 16,700          |                         |                      |
|                             |              | "0,12" 4,57                                                                  |    | 4,570           |                         |                      |
|                             |              | "0,13" 13,88                                                                 |    | 13,880          |                         |                      |
|                             |              | "0,18" 11,90                                                                 |    | 11,900          |                         |                      |
|                             |              | "0,19" 20,82                                                                 |    | 20,820          |                         |                      |
|                             |              | "0,23" 9,47                                                                  |    | 9,470           |                         |                      |
|                             |              | "0,24" 7,64                                                                  |    | 7,640           |                         |                      |
|                             |              | "0,26" 8,41                                                                  |    | 8,410           |                         |                      |
|                             |              | "0,30" 5,24                                                                  |    | 5,240           |                         |                      |
|                             |              | "0,32" 6,91                                                                  |    | 6,910           |                         |                      |
|                             |              | "0,33" 3,09                                                                  |    | 3,090           |                         |                      |
|                             |              | "0,38" 114,45                                                                |    | 114,450         |                         |                      |
|                             |              | "0,41" 4,92                                                                  |    | 4,920           |                         |                      |
|                             |              | "0,42" 7,82                                                                  |    | 7,820           |                         |                      |
|                             |              | "0,52" 6,59                                                                  |    | 6,590           |                         |                      |
|                             |              | "0,54" 7,85                                                                  |    | 7,850           |                         |                      |
|                             |              | "0,56" 9,36                                                                  |    | 9,360           |                         |                      |
|                             |              | Medzisúčet                                                                   |    | 290,960         |                         |                      |
|                             |              | "P2"                                                                         |    |                 |                         |                      |
|                             |              | "0,01" 15,71                                                                 |    | 15,710          |                         |                      |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis                                     | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|    |             | "0,10" 2,07                               |    | 2,070           |                         |                      |
|    |             | "0,11" 2,07                               |    | 2,070           |                         |                      |
|    |             | "0,14" 1,75                               |    | 1,750           |                         |                      |
|    |             | "0,15" 1,13                               |    | 1,130           |                         |                      |
|    |             | "0,16" 1,82                               |    | 1,820           |                         |                      |
|    |             | "0,17" 1,13                               |    | 1,130           |                         |                      |
|    |             | "0,25" 11,42                              |    | 11,420          |                         |                      |
|    |             | "0,27" 4,49                               |    | 4,490           |                         |                      |
|    |             | "0,28" 1,28                               |    | 1,280           |                         |                      |
|    |             | "0,29" 5,29                               |    | 5,290           |                         |                      |
|    |             | "0,31" 6,68                               |    | 6,680           |                         |                      |
|    |             | "0,34" 4,74                               |    | 4,740           |                         |                      |
|    |             | "0,43" 2,93                               |    | 2,930           |                         |                      |
|    |             | Medzisúčtet                               |    | 62,510          |                         |                      |
|    |             | "P5"                                      |    |                 |                         |                      |
|    |             | "0,06" 1,05                               |    | 1,050           |                         |                      |
|    |             | "0,07" 2,31                               |    | 2,310           |                         |                      |
|    |             | "0,21" 4,54                               |    | 4,540           |                         |                      |
|    |             | "0,21a" 2,69                              |    | 2,690           |                         |                      |
|    |             | "0,22" 3,52                               |    | 3,520           |                         |                      |
|    |             | " 0,36" 0,66                              |    | 0,660           |                         |                      |
|    |             | "0,37" 0,38                               |    | 0,380           |                         |                      |
|    |             | Medzisúčtet                               |    | 15,150          |                         |                      |
|    |             | "P6"                                      |    |                 |                         |                      |
|    |             | "0,35" 21,84                              |    | 21,840          |                         |                      |
|    |             | "0,39"4,82                                |    | 4,820           |                         |                      |
|    |             | "0,39a"2,7                                |    | 2,700           |                         |                      |
|    |             | "0,40"15,97                               |    | 15,970          |                         |                      |
|    |             | "0,44"16,25                               |    | 16,250          |                         |                      |
|    |             | "0,45"15,37                               |    | 15,370          |                         |                      |
|    |             | "0,46"15,37                               |    | 15,370          |                         |                      |
|    |             | "0,47"15,36                               |    | 15,360          |                         |                      |
|    |             | "0,48"15,37                               |    | 15,370          |                         |                      |
|    |             | "0,49"15,37                               |    | 15,370          |                         |                      |
|    |             | "0,50"15,37                               |    | 15,370          |                         |                      |
|    |             | "0,53"13,46                               |    | 13,460          |                         |                      |
|    |             | "0,55"21,10                               |    | 21,100          |                         |                      |
|    |             | Medzisúčtet                               |    | 188,350         |                         |                      |
|    |             | "R1"                                      |    |                 |                         |                      |
|    |             | "P10" "1,06" 0,5*0,5*7 +0,5*2,4*2+0,3*2,6 |    | 4,930           |                         |                      |
|    |             | "1,14" 0,3*1,65                           |    | 0,495           |                         |                      |
|    |             | "1,07" 0,3*1,0                            |    | 0,300           |                         |                      |
|    |             | "P11"                                     |    |                 |                         |                      |
|    |             | "1,24" 0,3*1,1                            |    | 0,330           |                         |                      |
|    |             | "1,16" 0,6*(1,18+0,5+0,42) + 0,5*1,6      |    | 2,060           |                         |                      |
|    |             | Medzisúčtet                               |    | 8,115           |                         |                      |
|    |             | Súčtet                                    |    | 565,085         |                         |                      |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PD - Vybudovanie nového OAİM - aktualizácia

Objekt: SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAİM

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto: Bojnice

Spracoval:

Dátum: 31. 12. 2021

| Č.  | Kód položky    | Popis                                                                                                                            | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 184 | 283720001100.S | Doska EPS hr. 70 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech POLYFORM                                   | m2 | 576,387         | 9,58                    | 5 521,50             |
|     |                | 565,085 * 1,02                                                                                                                   |    | 576,387         |                         |                      |
| 185 | 713122111.S    | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve                                                     | m2 | 17,400          | 1,24                    | 21,64                |
|     |                | "2PP G.02.03 P3" 17,4                                                                                                            |    | 17,400          |                         |                      |
| 186 | 283720000800.R | Doska EPS hr. 30 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech POLYFORM                                   | m2 | 17,748          | 3,81                    | 67,58                |
|     |                | 17,4 * 1,02                                                                                                                      |    | 17,748          |                         |                      |
| 187 | 713122121.S    | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách                                                    | m2 | 7,875           | 2,53                    | 19,90                |
|     |                | "P8, P9" 2,5*3,15                                                                                                                |    | 7,875           |                         |                      |
| 188 | 283720010000.S | Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech POLYFORM                                  | m2 | 8,033           | 16,66                   | 133,83               |
|     |                | 7,875 * 1,02                                                                                                                     |    | 8,033           |                         |                      |
| 189 | 283720010100.S | Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech POLYFORM                                  | m2 | 8,033           | 20,23                   | 162,51               |
|     |                | 7,875 * 1,02                                                                                                                     |    | 8,033           |                         |                      |
| 190 | 713142111.S    | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. asfaltom                                    | m2 | 7,848           | 8,33                    | 65,37                |
|     |                | "S1" 0,83*3,6                                                                                                                    |    | 2,988           |                         |                      |
|     |                | 0,35*1,8*2                                                                                                                       |    | 1,260           |                         |                      |
|     |                | "S2" 1,8*2,0                                                                                                                     |    | 3,600           |                         |                      |
|     |                | Súčet                                                                                                                            |    | 7,848           |                         |                      |
| 191 | 283720010000R  | Doska EPS s nakaširovaným asfaltovým pásom hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech POLYFORM | m2 | 4,333           | 35,70                   | 154,69               |
|     |                | "S1" 0,83*3,6                                                                                                                    |    | 2,988           |                         |                      |
|     |                | 0,35*1,8*2                                                                                                                       |    | 1,260           |                         |                      |
|     |                | Súčet                                                                                                                            |    | 4,248           |                         |                      |
| 192 | 283720009800.R | Doska EPS s nakaširovaným asfaltovým pásom hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech POLYFORM  | m2 | 3,672           | 29,75                   | 109,24               |
|     |                | "S2" 1,8*2,0                                                                                                                     |    | 3,600           |                         |                      |
| 193 | 713142111.S    | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. asfaltom                                    | m2 | 3,600           | 8,33                    | 29,99                |
|     |                | "S2" 1,8*2,0                                                                                                                     |    | 3,600           |                         |                      |
| 194 | 283720008900.S | Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech POLYFORM                                   | m2 | 3,672           | 10,95                   | 40,20                |
|     |                | 3,6 * 1,02                                                                                                                       |    | 3,672           |                         |                      |
| 195 | 713142230.S    | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová prílep. za studena                                   | m2 | 4,248           | 16,66                   | 70,77                |
|     |                | "S1" 0,83*3,6                                                                                                                    |    | 2,988           |                         |                      |
|     |                | 0,35*1,8*2                                                                                                                       |    | 1,260           |                         |                      |
|     |                | Súčet                                                                                                                            |    | 4,248           |                         |                      |
| 196 | 283720009000.S | Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech POLYFORM                                  | m2 | 4,333           | 13,69                   | 59,30                |
|     |                | 4,248 * 1,02                                                                                                                     |    | 4,333           |                         |                      |
| 197 | 283720008800.S | Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech POLYFORM                                   | m2 | 4,333           | 6,90                    | 29,91                |
|     |                | 4,248 * 1,02                                                                                                                     |    | 4,333           |                         |                      |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č.                                       | Kód položky  | Popis                                                                                                | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 198                                      | 713146       | Výplň OK PUR penou SOUDAL                                                                            | m3 | 0,750           | 595,00                  | 446,25               |
|                                          |              | "S1" 0,5                                                                                             |    | 0,500           |                         |                      |
| 199                                      | 713146R      | Tesnenie okolo ele. žľabov min. vatou KNAUF                                                          | m3 | 0,080           | 595,00                  | 47,60                |
|                                          |              | "pre časť 1.7" 0,25*0,3*0,1*7                                                                        |    | 0,053           |                         |                      |
| 200                                      | 71353R1      | X1 vyplnenie otvoru plochy do 0,06m2 po osadení žľabov minerálnou vatou, vrátane omietky KNAUF       | ks | 3,000           | 59,50                   | 178,50               |
|                                          |              | "výkres prestupov"                                                                                   |    |                 |                         |                      |
|                                          |              | "pol.č.34,40,41" 1+1+1                                                                               |    | 3,000           |                         |                      |
| 201                                      | 71353R2      | X4 vyplnenie otvoru plochy do 0,3 m2 po osadení vzt potrubia minerálnou vatou, vrátane omietky KNAUF | ks | 1,000           | 178,50                  | 178,50               |
|                                          |              | "výkres prestupov"                                                                                   |    |                 |                         |                      |
|                                          |              | "pol.č.32" 1                                                                                         |    | 1,000           |                         |                      |
| 202                                      | 998713201.S  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                            | %  | 682,000         | 1,55                    | 1 055,05             |
| <b>713.1 Izolácie tepelné - prestupy</b> |              |                                                                                                      |    |                 |                         |                      |
| 203                                      | 71353100R    | Demontáž PO prestupov                                                                                | m2 | 2,578           | 59,50                   | 153,39               |
|                                          |              | "2PP"                                                                                                |    |                 |                         |                      |
|                                          |              | "H02.21"                                                                                             |    |                 |                         |                      |
|                                          |              | 0,35*0,125*4                                                                                         |    | 0,175           |                         |                      |
|                                          |              | 0,8*0,125                                                                                            |    | 0,100           |                         |                      |
|                                          |              | "H02.11" 0,5*0,125                                                                                   |    | 0,063           |                         |                      |
|                                          |              | "H02.26" 1,6*0,7*2                                                                                   |    | 2,240           |                         |                      |
|                                          |              | Súčet                                                                                                |    | 2,578           |                         |                      |
| 204                                      | 713530720.R  | Protipožiarny prestup D150 EI 45 cez strop vid' výkres HILTI                                         | ks | 5,000           | 238,00                  | 1 190,00             |
|                                          |              | "pozn F" 5                                                                                           |    | 5,000           |                         |                      |
| 205                                      | 713530720.R1 | Protipožiarny prestup D100 EI 45 cez strop vid' výkres HILTI                                         | ks | 1,000           | 178,50                  | 178,50               |
|                                          |              | "pozn F" 1                                                                                           |    | 1,000           |                         |                      |
| 206                                      | 713530960.R  | Tesnenie rozvodov v medzikruží medicínálnych plynov protipožiarnym tmelom HILTI                      | ks | 6,000           | 95,20                   | 571,20               |
|                                          |              | "pozn D" 6                                                                                           |    | 6,000           |                         |                      |
| 207                                      | 713531030.R  | Tesnenie prestupov plocha otvoru do 0,03-0,04 m2, PO EI90/D1 vid' výkres HILTI                       | ks | 2,000           | 178,50                  | 357,00               |
|                                          |              | "H02.13 250x150" 1                                                                                   |    | 1,000           |                         |                      |
|                                          |              | "G02.03 250x150" 1                                                                                   |    | 1,000           |                         |                      |
|                                          |              | Súčet                                                                                                |    | 2,000           |                         |                      |
| 208                                      | 713531035.R  | Tesnenie prestupov plocha otvoru do 0,04-0,05 m2, PO EI90/D1 vid' výkres HILTI                       | ks | 4,000           | 238,00                  | 952,00               |
|                                          |              | "H02.21 350x125" 4                                                                                   |    | 4,000           |                         |                      |
| 209                                      | 713531045.R  | Tesnenie prestupov plocha otvoru do 0,06-0,07 PO EI90/D1 vid' výkres HILTI                           | ks | 1,000           | 297,50                  | 297,50               |
|                                          |              | "H02.11 500x125" 1                                                                                   |    | 1,000           |                         |                      |
| 210                                      | 713531060.R  | Tesnenie prestupov, plocha otvoru do 0,09-0,1 m2, PO EI90/D1 vid' výkres HILTI                       | ks | 1,000           | 357,00                  | 357,00               |
|                                          |              | "H02.06 800x125" 1                                                                                   |    | 1,000           |                         |                      |
| 211                                      | 713531061.R  | Tesnenie prestupov, plocha otvoru do 1,0-1,2m2, PO EI90/D1 vid' výkres HILTI                         | ks | 2,000           | 1 190,00                | 2 380,00             |
|                                          |              | "H02.26 1600x700" 2                                                                                  |    | 2,000           |                         |                      |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnica

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č.                                               | Kód položky  | Popis                                                                                                                                    | MJ   | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 212                                              | 713531050R   | X2 Tesnenie prestupov plocha otvoru do 0,08 m2, PO 90min, káblová dosková prepážka ref.výrobok Promastop I, vrátane požiarnej stierky    | ks   | 8,000           | 297,50                  | 2 380,00             |
|                                                  |              | "výkres prestupov"                                                                                                                       |      |                 |                         |                      |
|                                                  |              | "pol.č 36" 1                                                                                                                             |      | 1,000           |                         |                      |
|                                                  |              | "pol.č 38" 1                                                                                                                             |      | 1,000           |                         |                      |
|                                                  |              | "pol.č 39" 1                                                                                                                             |      | 1,000           |                         |                      |
|                                                  |              | "pol.č 42" 1                                                                                                                             |      | 1,000           |                         |                      |
|                                                  |              | "pol.č 46" 3                                                                                                                             |      | 3,000           |                         |                      |
|                                                  |              | "pol.č 47" 1                                                                                                                             |      | 1,000           |                         |                      |
|                                                  |              | Súčet                                                                                                                                    |      | 8,000           |                         |                      |
| 213                                              | 7135310R     | X2, X3 Tesnenie prestupov plocha otvoru do 0,5 m2, PO 90min, káblová dosková prepážka ref.výrobok Promastop I, vrátane požiarnej stierky | ks   | 6,000           | 595,00                  | 3 570,00             |
|                                                  |              | "výkres prestupov"                                                                                                                       |      |                 |                         |                      |
|                                                  |              | "pol.č.36" 1                                                                                                                             |      | 1,000           |                         |                      |
|                                                  |              | "pol.č.37" 1                                                                                                                             |      | 1,000           |                         |                      |
|                                                  |              | "pol.č.43" 1                                                                                                                             |      | 1,000           |                         |                      |
|                                                  |              | "pol.č.44" 1                                                                                                                             |      | 1,000           |                         |                      |
|                                                  |              | "pol.č.45" 1                                                                                                                             |      | 1,000           |                         |                      |
|                                                  |              | Medzisúčet                                                                                                                               |      | 5,000           |                         |                      |
|                                                  |              | "pre VZT"                                                                                                                                |      |                 |                         |                      |
|                                                  |              | "pol.č. 30" 1                                                                                                                            |      | 1,000           |                         |                      |
|                                                  |              | Súčet                                                                                                                                    |      | 6,000           |                         |                      |
| 214                                              | 998713201.S  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                                                | %    | 1 040,000       | 1,55                    | 1 608,88             |
| <b>721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia</b> |              |                                                                                                                                          |      |                 |                         |                      |
| 215                                              | 721210813.S  | Demontáž vpustu podlahového z kameniny DN 100, - 0,02961t                                                                                | ks   | 1,000           | 119,00                  | 119,00               |
|                                                  |              | "1NP" 1                                                                                                                                  |      | 1,000           |                         |                      |
| <b>722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>     |              |                                                                                                                                          |      |                 |                         |                      |
| 216                                              | 72225        | Prenosný hasiaci prístroj práškový - 6 kg Kodreta Štefanov                                                                               | súb. | 4,000           | 47,60                   | 190,40               |
| 217                                              | 722251       | Prenosný hasiaci prístroj snehový SO2 - 5 kg Kodreta Štefanov                                                                            | súb. | 2,000           | 107,10                  | 214,20               |
| 218                                              | 998722201.S  | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                                                                                | %    | 3,400           | 0,83                    | 2,83                 |
| <b>725 Zdravotechnika - zariadenie predmety</b>  |              |                                                                                                                                          |      |                 |                         |                      |
| 219                                              | 725245151.R  | Montáž sprchovej zásteny zalamovacej dvojdielnej, 900x1850                                                                               | ks   | 2,000           | 142,80                  | 285,60               |
|                                                  |              | "18/PL" 2                                                                                                                                |      | 2,000           |                         |                      |
| 220                                              | 55226000120R | 17/PL Sprchové dvere zalamovacie dvojdielne, 900x1850, plast s preformáciou, mag.uzatváranie vid' výpis plast.výrobkov KOLO              | ks   | 2,000           | 576,56                  | 1 153,11             |
| 221                                              | 998725201.S  | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m                                                                             | %    | 1,500           | 77,75                   | 116,63               |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

**735**

## Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

|     |            |                                  |    |         |      |          |
|-----|------------|----------------------------------|----|---------|------|----------|
| 222 | 735311200R | Demontáž podlahového vykurovania | m2 | 554,330 | 5,95 | 3 298,26 |
|-----|------------|----------------------------------|----|---------|------|----------|

"BP13"

"0,01" 65,52

65,520

"0,02" 10,55

10,550

"0,03" 13,36

13,360

"0,04" 8,98

8,980

"0,05" 17,48

17,480

"0,06" 4,25

4,250

"0,07" 1,71

1,710

"0,08" 0,99

0,990

"0,09" 0,99

0,990

"0,10" 1,71

1,710

"0,11" 1,71

1,710

"0,12" 0,99

0,990

"0,13" 0,99

0,990

"0,14" 1,71

1,710

"0,15" 4,25

4,250

"0,16" 5,67

5,670

"0,17" 15,59

15,590

"0,18" 6,21

6,210

"0,24" 18,01

18,010

"0,25" 10,15

10,150

"0,26" 20,53

20,530

"0,27" 1,08

1,080

"0,28" 1,08

1,080

"0,29" 4,2

4,200

"0,30" 34,65

34,650

"0,31" 18,78

18,780

"0,32" 14,94

14,940

"0,33" 2,16

2,160

"0,34" 8,43

8,430

"0,35" 1,17

1,170

"0,36" 1,17

1,170

"0,37" 2,16

2,160

"0,38" 8,82

8,820

"0,39" 7,74

7,740

"0,40" 6,6

6,600

"0,41" 39,77

39,770

"0,42" 11,81

11,810

"0,43" 13,7

13,700

"0,44" 40,59

40,590

"0,45" 20,51

20,510

"0,46" 20,51

20,510

"0,47" 20,51

20,510

"0,48" 20,51

20,510

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

|        |       |         |
|--------|-------|---------|
| "0,49" | 20,51 | 20,510  |
| "0,50" | 21,58 | 21,580  |
| Súčet  |       | 554,330 |

**763**

**Konštrukcie - drevostavby**

|     |              |                                                                                                                                                                                                     |    |         |       |           |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 223 | 763115514.R1 | W1 Priečka SDK hr. 150 mm, zvukovoizolačná, ref. výrobok W112, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou ref.výrobok Red Piano 2x12,5 mm, min.vata vrátane presieťkovania, tmelenia a tesnenia RIGIPS | m2 | 210,234 | 70,09 | 14 735,51 |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|

|             |                                                          |         |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------|
| "0,38"      | 2,35*3,25                                                | 7,638   |
| "0,44"      | (2,36+1,0)*3,25 - 2,25*1,5                               | 7,545   |
| "0,45"      | (2,36+1,0)*3,25 - 2,25*1,5                               | 7,545   |
| "0,46"      | (2,36+1,0)*3,25 - 2,25*1,5                               | 7,545   |
| "0,47"      | (2,36+1,0)*3,25 - 2,25*1,5                               | 7,545   |
| "0,48"      | (2,36+1,0)*3,25 - 2,25*1,5                               | 7,545   |
| "0,49"      | (2,36+1,0)*3,25 - 2,25*1,5                               | 7,545   |
| "0,50"      | 2,8*3,25 - 2,25*1,5                                      | 5,725   |
| "0,52+0,53" | (1,05+0,4+2,81)*3,25-1,7*1,5                             | 11,295  |
| "0,54+0,55" | 5,4*3,25                                                 | 17,550  |
| "0,56"      | (1,9+4,1)*3,25 - 0,8*1,97*2                              | 16,348  |
| "0,24"      | (0,6+1,5+0,6+1,25)*3,25                                  | 12,838  |
| "0,19"      | 6,4*3,25 - 0,8*1,97                                      | 19,224  |
| "0,18"      | (2,325+0,625+1,475+2,75)*3,25 - 0,8*1,97                 | 21,743  |
| "0,13"      | (1,625+0,15+1,8+1,425+0,15*2+4,55+1,625)*3,25 - 0,8*1,97 | 35,718  |
| "0,12"      | (1,6+0,5)*3,25 - 0,8*1,97                                | 5,249   |
| "0,01"      | 1,45*3,25 - 0,8*1,97                                     | 3,137   |
| "0,26"      | 3,1*3,25 - 0,8*1,97                                      | 8,499   |
| Súčet       |                                                          | 210,234 |

|     |             |                                                                                                                                                                                   |    |        |       |          |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 224 | 763112314.R | W2 Priečka SDK hr. 290 mm, ref.výrobok W116 zvukovoizolačná, 2xkca CW+UW 50, dvojito opláštená ref.výrobok Piano Red, min.vata vrátane presieťkovania, tmelenia a tesnenia RIGIPS | m2 | 28,600 | 86,87 | 2 484,48 |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

|             |            |        |
|-------------|------------|--------|
| "0,44-0,52" | 1,1*3,25*8 | 28,600 |
|-------------|------------|--------|

|     |             |                                                                                                                                                               |    |        |       |        |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 225 | 763115514.R | W3 Priečka SDK hr. 125 mm, ref.výrobok W112 kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou SDK 2x12,5 mm, min.vata vrátane presieťkovania, tmelenia a tesnenia RIGIPS | m2 | 12,261 | 64,14 | 786,43 |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

|              |                             |        |
|--------------|-----------------------------|--------|
| "0,14, 0,16" | (0,6+3,9)*3,25 - 0,6*1,97*2 | 12,261 |
|--------------|-----------------------------|--------|

|     |             |                                                                                                                                                                  |    |        |       |          |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 226 | 763115714.S | W4 Priečka SDK hr. 150 mm, ref.výrobok W112, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou GKBI 2x12,5 mm, min.vata vrátane presieťkovania, tmelenia a tesnenia RIGIPS | m2 | 41,375 | 69,62 | 2 880,32 |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

|        |            |       |
|--------|------------|-------|
| "0,43" | 1,45*3,25  | 4,713 |
| "0,30" | 1,65*3,25  | 5,363 |
| "0,32" | 1,03*3,25  | 3,348 |
| "0,31" | 2,875*3,25 | 9,344 |
| "0,34" | 2,875*3,25 | 9,344 |
| "0,14" | 1,3*3,25   | 4,225 |
| "0,16" | 1,55*3,25  | 5,038 |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č.    | Kód položky  | Popis                                                                                                                                                                                            | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| Súčet |              |                                                                                                                                                                                                  |    | 41,375          |                         |                      |
| 227   | 763115514.R2 | W5 Priečka SDK hr. 150 mm, ref. výrobok W112, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou SDK 2x12,5 mm, min.vata vrátane presieťkovania, tmelenia a tesnenia RIGIPS                                 | m2 | 135,363         | 66,05                   | 8 940,05             |
|       |              | "0,42+0,43" 2,25*3,25 + 3,2*3,1-0,8*1,97*2                                                                                                                                                       |    | 14,081          |                         |                      |
|       |              | "0,41" (2,4+3,83)*3,25 - 0,8*2,05 + 0,41*3,1                                                                                                                                                     |    | 19,879          |                         |                      |
|       |              | "0,30, 0,33, 0,32" 9,3*3,25 - 0,9*2,02*2                                                                                                                                                         |    | 26,589          |                         |                      |
|       |              | "0,31, 0,29, 0,34" (1,115+0,725+5,7)*3,25 - 1,2*2,0*2 - 0,8*1,97                                                                                                                                 |    | 18,129          |                         |                      |
|       |              | "0,09" (2,225+0,65)*3,25                                                                                                                                                                         |    | 9,344           |                         |                      |
|       |              | "0,25" (1,15+0,3+2,4+4,2+3,5)*3,25 - 0,9*1,97                                                                                                                                                    |    | 35,765          |                         |                      |
|       |              | "0,22" 1,4*3,25 - 0,8*1,97                                                                                                                                                                       |    | 2,974           |                         |                      |
|       |              | "0,28" 1,5*3,25 - 0,6*1,97                                                                                                                                                                       |    | 3,693           |                         |                      |
|       |              | "0,56" 1,2*3,25 - 1,0*2,0                                                                                                                                                                        |    | 1,900           |                         |                      |
|       |              | "0,26" 1,35*3,25 - 0,7*1,97                                                                                                                                                                      |    | 3,009           |                         |                      |
|       |              | Súčet                                                                                                                                                                                            |    | 135,363         |                         |                      |
| 228   | 763114235R   | W6 Inštalčná priečka SDK hr. 260-450mm ref. výrobok W116, dvojité kca 2xCW 50, 2xUW 50, dvojito opláštené dosky 2xGKBI hr. 12,5 mm, min.vata vrátane presieťkovania, tmelenia a tesnenia RIGIPS  | m2 | 42,690          | 89,13                   | 3 805,00             |
|       |              | "0,41" 1,2*3,25                                                                                                                                                                                  |    | 3,900           |                         |                      |
|       |              | "0,31" 2,16*3,25                                                                                                                                                                                 |    | 7,020           |                         |                      |
|       |              | "0,55" (1,5+0,75)*3,25                                                                                                                                                                           |    | 7,313           |                         |                      |
|       |              | "0,23" (0,6+1,5)*3,25                                                                                                                                                                            |    | 6,825           |                         |                      |
|       |              | "0,34" 2,875*3,25                                                                                                                                                                                |    | 9,344           |                         |                      |
|       |              | "0,15" 0,9*3,25                                                                                                                                                                                  |    | 2,925           |                         |                      |
|       |              | "0,38" (0,3+0,3)*2*3,25                                                                                                                                                                          |    | 3,900           |                         |                      |
|       |              | "0,32" (0,15+0,15+0,15)*3,25                                                                                                                                                                     |    | 1,463           |                         |                      |
|       |              | Súčet                                                                                                                                                                                            |    | 42,690          |                         |                      |
| 229   | 763112133R1  | W7 Priečka SDK ref.výrobok W112 hr. 125 mm, jednoduchá kca CW 75, UW 75, dvojito opláštená dosky 2x Drystal-Board hr. 12,5 mm, min.vata vrátane presieťkovania, tmelenia a tesnenia RIGIPS       | m2 | 6,460           | 94,01                   | 607,30               |
|       |              | "0,37" (1,05+0,65)*3,25 - 0,6*2,2                                                                                                                                                                |    | 4,205           |                         |                      |
|       |              | "0,36" 1,1*3,25 - 0,6*2,2                                                                                                                                                                        |    | 2,255           |                         |                      |
|       |              | Súčet                                                                                                                                                                                            |    | 6,460           |                         |                      |
| 230   | 763112133R2  | W8 Priečka SDK ref.výrobok W112 hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dvojito opláštená dosky 2x Drystal-Board hr. 12,5 mm, min.vata vrátane presieťkovania, tmelenia a tesnenia RIGIPS     | m2 | 33,750          | 96,39                   | 3 253,16             |
|       |              | "0,10-0,11" (2,25*2+2,3*3)*3,25 - 0,8*2,0-0,85*2,0                                                                                                                                               |    | 33,750          |                         |                      |
| 231   | 763124131R   | W9 šachtová SDK stena vodeodolná, PO 30min, ref.výrobok W626, jednoduchá kca UW 50 a CW 50 dosky 2x Red Green "FH" hr. 12,5 mm vrátane presieťkovania, tmelenia a tesnenia - okolo stĺpov RIGIPS | m2 | 138,109         | 48,79                   | 6 738,34             |
|       |              | "doska prebehne pred jest žb stĺp"                                                                                                                                                               |    |                 |                         |                      |
|       |              | "0,38"                                                                                                                                                                                           |    |                 |                         |                      |
|       |              | (0,675*2+0,725)*3,25                                                                                                                                                                             |    | 6,744           |                         |                      |
|       |              | (0,73+1,05)*2*3,25 *4                                                                                                                                                                            |    | 46,280          |                         |                      |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č.  | Kód položky  | Popis                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|     |              | (0,705*3+1,39*2)*3,25                                                                                                                                                                                            |    | 15,909          |                         |                      |
|     |              | (0,5+0,3)*2*3,25                                                                                                                                                                                                 |    | 5,200           |                         |                      |
|     |              | "0,52"                                                                                                                                                                                                           |    |                 |                         |                      |
|     |              | (0,73+1,275)*2*3,25*2                                                                                                                                                                                            |    | 26,065          |                         |                      |
|     |              | "0,54"                                                                                                                                                                                                           |    |                 |                         |                      |
|     |              | (0,7+1,3)*2*3,25                                                                                                                                                                                                 |    | 13,000          |                         |                      |
|     |              | (0,7+1,3+0,6+1,0)*3,25                                                                                                                                                                                           |    | 11,700          |                         |                      |
|     |              | "0,25"                                                                                                                                                                                                           |    |                 |                         |                      |
|     |              | (0,98+0,705+0,7)*3,25                                                                                                                                                                                            |    | 7,751           |                         |                      |
|     |              | "0,31"                                                                                                                                                                                                           |    |                 |                         |                      |
|     |              | (0,615+0,45+0,615)*3,25                                                                                                                                                                                          |    | 5,460           |                         |                      |
|     |              | Súčet                                                                                                                                                                                                            |    | 138,109         |                         |                      |
| 232 | 763124131r1  | W10 Predsadená SDK stena - kapotáž pre ZTI ref.výrobok W626, jednoduchá kca UW 50 a CW 50 dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm, nepriežvučná, min.vata, zvuk.nepriežvučná vrátane presieťkovania,tmelenia a tesnenia RIGIPS | m2 | 30,429          | 46,41                   | 1 412,21             |
|     |              | "0,41" 1,11*3,25                                                                                                                                                                                                 |    | 3,608           |                         |                      |
|     |              | "0,32" 0,15*3 *3,25                                                                                                                                                                                              |    | 1,463           |                         |                      |
|     |              | "0,04" 0,85*1,5                                                                                                                                                                                                  |    | 1,275           |                         |                      |
|     |              | "0,28" 1,0*1,2+0,2*1,2                                                                                                                                                                                           |    | 1,440           |                         |                      |
|     |              | "0,27" 1,2*1,2+0,2*1,2                                                                                                                                                                                           |    | 1,680           |                         |                      |
|     |              | "0,09" (0,2+0,2)*3,25                                                                                                                                                                                            |    | 1,300           |                         |                      |
|     |              | "0,23" (0,2+0,2)*3,25 + 0,45*3,25                                                                                                                                                                                |    | 2,763           |                         |                      |
|     |              | "0,08" (0,5+0,5)*3,25                                                                                                                                                                                            |    | 3,250           |                         |                      |
|     |              | "0,44" (1,0+0,3)*3,25                                                                                                                                                                                            |    | 4,225           |                         |                      |
|     |              | "0,38" (0,15*2+0,5)*3,25                                                                                                                                                                                         |    | 2,600           |                         |                      |
|     |              | "0,08" (0,4+0,5)*3,25 + (0,3+0,3)*3,25                                                                                                                                                                           |    | 4,875           |                         |                      |
|     |              | "0,25" (0,3+0,3)*3,25                                                                                                                                                                                            |    | 1,950           |                         |                      |
|     |              | Súčet                                                                                                                                                                                                            |    | 30,429          |                         |                      |
| 233 | 763124121.R  | W10a Predsadená SDK stena ref.výr. W626, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou protipožiarou Piano Red 2x12.5 mm, min.vata vrátane presieťkovania, tmelenia a tesnenia RIGIPS                                   | m2 | 4,225           | 46,41                   | 196,08               |
|     |              | "okolo stĺpikov"                                                                                                                                                                                                 |    |                 |                         |                      |
|     |              | "0,18" (0,125*2+0,25)*3,25                                                                                                                                                                                       |    | 1,625           |                         |                      |
|     |              | "0,17" (0,2+0,1)*3,25                                                                                                                                                                                            |    | 0,975           |                         |                      |
|     |              | "0,13" (0,125*2+0,25)*3,25                                                                                                                                                                                       |    | 1,625           |                         |                      |
|     |              | Súčet                                                                                                                                                                                                            |    | 4,225           |                         |                      |
| 234 | 763124121.R2 | W10b Predsadená SDK stena ref.výr. W626, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou protipožiarou Piano Red 2x12.5 mm, vrátane presieťkovania, tmelenia a tesnenia RIGIPS                                            | m2 | 1,725           | 46,41                   | 80,06                |
|     |              | "0,40" 2,3*0,75                                                                                                                                                                                                  |    | 1,725           |                         |                      |
| 235 | 763115513.R  | W11 SDK uzáver nad zasklennými stenami hr. 125 mm, zvukovoizolačný, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou ref.výrobok Piano Red 2x12,5 mm, min.vlna vrátane presieťkovania, tmelenia a tesnenia RIGIPS          | m2 | 45,710          | 59,50                   | 2 719,75             |
|     |              | zvýšená pracovnosť pri montáži                                                                                                                                                                                   |    |                 |                         |                      |
|     |              | "ZS1" 25,263*1,0                                                                                                                                                                                                 |    | 25,263          |                         |                      |
|     |              | "ZS4" 3,065*1,0                                                                                                                                                                                                  |    | 3,065           |                         |                      |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č.  | Kód položky  | Popis                                                                                                                                                                                    | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|     |              | "ZS5" 2,66*1,0                                                                                                                                                                           |    | 2,660           |                         |                      |
|     |              | "ZS6" 3,6*1,0                                                                                                                                                                            |    | 3,600           |                         |                      |
|     |              | "ZS7" 2,895*1,0                                                                                                                                                                          |    | 2,895           |                         |                      |
|     |              | "ZS8" 2,4*1,0                                                                                                                                                                            |    | 2,400           |                         |                      |
|     |              | "ZS9" 3,65*1,0                                                                                                                                                                           |    | 3,650           |                         |                      |
|     |              | Súčet                                                                                                                                                                                    |    | 43,533          |                         |                      |
| 236 | 763115513.R2 | zvukovoizolačný, PO EI30, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou ref.výrobok Piano Red 2x12,5 mm, min.vlna vrátane presieťkovania,tmelenia a tesnenia RIGIPS                             | m2 | 2,415           | 65,45                   | 158,06               |
|     |              | zvýšená pracovnosť pri montáži                                                                                                                                                           |    |                 |                         |                      |
|     |              | "ZS13" 2,3*1,0                                                                                                                                                                           |    | 2,300           |                         |                      |
| 237 | 763115613.R  | W13 Priečka SDK hr. 125 mm, PO EI90, ref.výrobok W112, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou protipožiarnou 2x12,5 mm, min.vlna, vrátane presieťkovania, tmelenia a tesnenia RIGIPS     | m2 | 4,845           | 70,21                   | 340,17               |
|     |              | "0,39" 2,1*3,25 - 0,9*2,2                                                                                                                                                                |    | 4,845           |                         |                      |
| 238 | 763161555.R  | W14 SDK obklad - kapotáž nosníkov, hrany s rohovou lištou, dvojité opláštenie doskami ref.výrobok CKF/RED hr.18mm pož. odolnosť REI 45 vrátane presieťkovania,tmelenia a tesnenia RIGIPS | m2 | 4,410           | 59,50                   | 262,40               |
|     |              | "1NP"                                                                                                                                                                                    |    |                 |                         |                      |
|     |              | (0,1+0,1)*3,15                                                                                                                                                                           |    | 0,630           |                         |                      |
|     |              | (0,2*3+0,2*2)*3,15                                                                                                                                                                       |    | 3,150           |                         |                      |
|     |              | 0,2*3,15                                                                                                                                                                                 |    | 0,630           |                         |                      |
|     |              | Súčet                                                                                                                                                                                    |    | 4,410           |                         |                      |
| 239 | 763115614.R  | W15 Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou protipožiarnou 2x12,5 mm, min.vlna, vrátane presieťkovania,tmelenia a tesnenia RIGIPS                                | m2 | 3,137           | 69,02                   | 216,52               |
|     |              | "0,01-0,08" 1,45*3,25 - 0,8*1,97                                                                                                                                                         |    | 3,137           |                         |                      |
| 240 | 763115513.R2 | zvukovoizolačný, PO EI 60, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou ref.výrobok Piano Red 2x12,5 mm, min.vlna vrátane presieťkovania,tmelenia a tesnenia RIGIPS                            | m2 | 1,680           | 71,40                   | 119,95               |
|     |              | zvýšená pracovnosť pri montáži                                                                                                                                                           |    |                 |                         |                      |
|     |              | "ZS12" 1,6*1,0                                                                                                                                                                           |    | 1,600           |                         |                      |
| 241 | 763115110R   | Uzatvorenie otvoru nad potrubím, vrátane podkonštrukcie, jednoducho opláštená doskou 12,5 mm, min. vata RIGIPS                                                                           | m2 | 0,076           | 1 011,50                | 76,87                |
|     |              | "výkres úprav prestupov - pohľad B" 0,54*0,14                                                                                                                                            |    | 0,076           |                         |                      |
| 242 | 763170041.r  | 16/PL Revízne dverka otvárajúce uzamykateľné 300x300 mm vid' výpis plast.výrobkov                                                                                                        | ks | 1,000           | 142,80                  | 142,80               |
|     |              | "16PL" 1                                                                                                                                                                                 |    | 1,000           |                         |                      |
| 243 | 763170041R   | 17/Z Revízne dverka do SDK 300x300 do vlhkého prostredia vysilikónovať PROMAT                                                                                                            | ks | 6,000           | 77,35                   | 464,10               |
| 244 | 76318119R    | Montáž zárubní protipožiarnych oceľových ostatných pre SDK priečky v do 2,75 m jednokrídlových                                                                                           | ks | 2,000           | 238,00                  | 476,00               |
|     |              | "dodávka zárubní v cene dverí"                                                                                                                                                           |    |                 |                         |                      |
|     |              | "B3" 1                                                                                                                                                                                   |    | 1,000           |                         |                      |
|     |              | "B8" 1                                                                                                                                                                                   |    | 1,000           |                         |                      |
|     |              | Súčet                                                                                                                                                                                    |    | 2,000           |                         |                      |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NSP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                        | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 245 | 998763401.S | Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m | %  | 427,000         | 5,95                    | 2 540,65             |

## 763.1

### Konštrukcie drevostavby - Podhľady

|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |        |           |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 246 | 76313454R | PD1 Minerálny kazetový podhľad, 600x600mm, umývateľný, antibakteriálny, vzduchotesný, s konštrukciou, silikovým tesnením, klipmi refer.výrobok Armstrong Bioguard Acoustic OP Board 600x600x20mm, ISO5, Armstrong Clean Room 24 alebo ekvivalent KNAUF | m2 | 346,401 | 117,81 | 40 809,50 |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

|             |                                    |         |
|-------------|------------------------------------|---------|
| "0,44"      | 16,8 + 3,58*(2,72-2,5)             | 17,588  |
| "0,45"      | 15,8 + 3,31*(2,72-2,5)             | 16,528  |
| "0,46"      | 15,8 + 3,315*(2,72-2,5)            | 16,529  |
| "0,47"      | 15,8+3,315*(2,72-2,5)              | 16,529  |
| "0,48"      | 15,8+3,315*(2,72-2,5)              | 16,529  |
| "0,49"      | 15,8+3,315*(2,72-2,5)              | 16,529  |
| "0,50"      | 15,8+3,315*(2,72-2,5)              | 16,529  |
| "0,53"      | 13,9 + 3,31*(2,72-2,5)             | 14,628  |
| "0,52"      | 6,44                               | 6,440   |
| "0,54"      | 7,65                               | 7,650   |
| "0,55"      | 21,66 + 3,15*(2,68 - 2,5)          | 22,227  |
| "0,40"      | 16,4+ 4,18 * (2,72-2,5)            | 17,320  |
| "0,41"      | 4,97                               | 4,970   |
| "0,38+0,35" | 138,9 + (1,0+3,25+0,8)*(2,55-2,35) | 139,910 |
| Súčet       |                                    | 329,906 |

|     |            |                                                                                                                                                                                                     |    |        |        |          |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 247 | 76313454R2 | PD3 Minerálny kazetový podhľad, 600x600mm, umývateľný, s konštrukciou antikoroúznou, silikovým tesnením, klipmi refer.výrobok Armstrong Bioguard Acoustic ISO5 a Prelude TLX alebo ekvivalent KNAUF | m2 | 50,211 | 105,91 | 5 317,85 |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

|        |                         |        |
|--------|-------------------------|--------|
| "0,42" | 8,8 + 1,55*(2,72+2,5)   | 16,891 |
| "0,31" | 7,0 + 2,575*(2,72-2,55) | 7,438  |
| "0,29" | 5,6+ 1,875*(2,72-2,55)  | 5,919  |
| "0,34" | 5,1 + 1,645*(2,72-2,6)  | 5,297  |
| "0,25" | 11,45 + 2,75*(2,5-2,2)  | 12,275 |
| Súčet  |                         | 47,820 |

|     |            |                                                                                                                                                |    |         |       |           |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 248 | 76313454R3 | PD4 Kazetový podhľad, 600x600mm, s konštrukciou, klipmi refer.výrobok Armstrong Perla Board ISO 5, Armstrong Prelude 24 alebo ekvivalent KNAUF | m2 | 132,382 | 77,35 | 10 239,75 |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|

|        |                                          |        |
|--------|------------------------------------------|--------|
| "0,43" | 2,98                                     | 2,980  |
| "0,30" | 6,0                                      | 6,000  |
| "0,33" | 3,42                                     | 3,420  |
| "0,32" | 7,6+4,2*(2,72-2,6)                       | 8,104  |
| "0,26" | 8,7 + 2,925*(2,72-2,5) + 2,925*(2,5-2,2) | 10,221 |
| "0,08" | 31,5                                     | 31,500 |
| "0,18" | 12,3+3,0*(2,7-2,55)                      | 12,750 |
| "0,19" | 21,0                                     | 21,000 |
| "0,23" | 9,5 + 3,45*(2,72-2,65)                   | 9,742  |
| "0,24" | 7,64 + 3,15*(2,72-2,65)                  | 7,861  |
| "0,22" | 3,1                                      | 3,100  |
| "0,56" | 9,4                                      | 9,400  |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

Objekt: SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto: Bojnice

Spracoval:

Dátum: 31. 12. 2021

| Č.                                                                                                      | Kód položky  | Popis                                                                                                                                                          | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| Súčet                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                |    | 126,078         |                         |                      |
| 249                                                                                                     | 76314700     | Uzatvorenie čela podhľadu doska štandardná 12,5 mm RIGIPS                                                                                                      | m2 | 3,741           | 52,36                   | 195,88               |
| "pri výške nad 200mm"                                                                                   |              |                                                                                                                                                                |    |                 |                         |                      |
| "0,08" 1,6*(2,9-2,45) + 1,2*(2,45-2,35)*2+1,2*(2,35-2,25)+1,2*(2,45-2,25)+3,9*(2,35-2,25) "zvislá časť" |              |                                                                                                                                                                |    | 1,710           |                         |                      |
| "0,19" (6,025+2,1)*(2,8 - 2,55) "zvislá časť"                                                           |              |                                                                                                                                                                |    | 2,031           |                         |                      |
| Súčet                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                |    | 3,741           |                         |                      |
| 250                                                                                                     | 763133310R   | PD5 SDK podhľad plný hladký ref. výrobok KNAUF D113, vr. antikorošnej podkonštrukcie. vodeodolné dosky GKBI hr. 12,5 mm alebo ekvivalent RIGIPS                | m2 | 25,299          | 52,36                   | 1 324,66             |
| "0,27" 4,49                                                                                             |              |                                                                                                                                                                |    | 4,490           |                         |                      |
| "0,28" 1,28                                                                                             |              |                                                                                                                                                                |    | 1,280           |                         |                      |
| "0,03 - 0,05" 6,4 + 3,2*(2,72-2,4)                                                                      |              |                                                                                                                                                                |    | 7,424           |                         |                      |
| "0,10-0,11" 4,5                                                                                         |              |                                                                                                                                                                |    | 4,500           |                         |                      |
| "0,14-0,17" 6,4                                                                                         |              |                                                                                                                                                                |    | 6,400           |                         |                      |
| Súčet                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                |    | 24,094          |                         |                      |
| 251                                                                                                     | 763138221.R  | PD6 Podhľad SDK protipožiarny EI45, vrátane závesov a podkonštrukcie, 2x doska protipožiarna Promaxon hr.20mm s utesnením alebo ekvivalent RIGIPS              | m2 | 35,595          | 107,10                  | 3 812,22             |
| "0,01" 15,71 + 3,4*(2,9+2,45)                                                                           |              |                                                                                                                                                                |    | 33,900          |                         |                      |
| 252                                                                                                     | 76313503R    | PD7 Kazetový podhľad 600 x 600 mm, odolný voči vlhkosti, s podkonštrukciou, ref.výrobok Armstrong Bioguard Acousitc Board a Prelude TLX alebo ekvivalent KNAUF | m2 | 19,373          | 49,98                   | 968,26               |
| "0,12" 4,57                                                                                             |              |                                                                                                                                                                |    | 4,570           |                         |                      |
| "0,13" 13,88                                                                                            |              |                                                                                                                                                                |    | 13,880          |                         |                      |
| Súčet                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                |    | 18,450          |                         |                      |
| 253                                                                                                     | 76313503R1   | PD8 Kazetový podhľad 1200 x 600 mm, odolný voči vlhkosti, s podkonštrukciou, ref.výrobok RIGIPS a Prelude TLX alebo ekvivalent KNAUF                           | m2 | 17,535          | 49,98                   | 876,40               |
| "0,09" 16,7                                                                                             |              |                                                                                                                                                                |    | 16,700          |                         |                      |
| 254                                                                                                     | 763147100R   | Uzatvorenie čela podhľadu, doska impregnovaná H2 12,5 mm RIGIPS                                                                                                | m2 | 3,536           | 47,60                   | 168,31               |
| "pri výške nad 200mm"                                                                                   |              |                                                                                                                                                                |    |                 |                         |                      |
| "0,13" 4,7*(2,72 - 2,4)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                |    | 1,504           |                         |                      |
| "0,09" (2,7+0,9+1,65+1,1)*(2,72- 2,4)                                                                   |              |                                                                                                                                                                |    | 2,032           |                         |                      |
| Súčet                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                |    | 3,536           |                         |                      |
| 255                                                                                                     | 763138220.R1 | Kapotáž potrubí SDK protipožiarny EI45, vrátane závesov a podkonštrukcie, 2x protipožiarna Promaxon hr.25 mm s utesnením alebo ekvivalent RIGIPS               | m2 | 0,625           | 117,81                  | 73,63                |
| "0,32" (0,4+0,45)*2*0,35                                                                                |              |                                                                                                                                                                |    | 0,595           |                         |                      |
| 256                                                                                                     | 763139522.R  | Demontáž a spätná montáž požiarného kazet.podhľadu vrátane min. vaty na podhľadom a materiálu                                                                  | m2 | 13,000          | 53,55                   | 696,15               |
| "1NP" 13,0                                                                                              |              |                                                                                                                                                                |    | 13,000          |                         |                      |
| 257                                                                                                     | 763139522.R1 | Demontáž a spätná montáž podhľad vrátane materiálu                                                                                                             | m2 | 1,700           | 53,55                   | 91,04                |
| "1NP" 1,7                                                                                               |              |                                                                                                                                                                |    | 1,700           |                         |                      |
| 258                                                                                                     | 76313341R    | podkonštrukcie, 2x 12,5min doska Diamant, min. vata Knauf                                                                                                      | m2 | 18,270          | 70,21                   | 1 282,74             |
| "2PP G02.03" 17,4                                                                                       |              |                                                                                                                                                                |    | 17,400          |                         |                      |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

Objekt: SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto: Bojnice

Spracoval:

Dátum: 31. 12. 2021

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                        | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 259 | 76313320R   | Inštalácia kazeta pre snímač MaR s dutinou pre čistý priestor s dvierkami    | ks | 15,000          | 148,75                  | 2 231,25             |
| 260 | 76313822R   | Roznášacia SDK doska podhľadu hr. 12.5 mm Knauf                              | m2 | 3,240           | 59,50                   | 192,78               |
|     |             | "16/Z" 0,6*0,6*9                                                             |    | 3,240           |                         |                      |
| 261 | 998763401.S | Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m | %  | 573,000         | 5,95                    | 3 409,35             |

## 764 Konštrukcie klampiarske

|     |             |                                                                                      |    |        |       |        |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 262 | 764421550.R | Oplechovanie prestupu cez strop z plechu r.š. 400 mm Maslen                          | m  | 7,000  | 23,80 | 166,60 |
|     |             | "pre 15/Z" 7,0                                                                       |    | 7,000  |       |        |
| 263 | 764430540.R | Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 550 mm Maslen | m  | 4,500  | 29,75 | 133,88 |
|     |             | "1NP" 4,5                                                                            |    | 4,500  |       |        |
| 264 | 764430840.S | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t             | m  | 4,800  | 5,95  | 28,56  |
|     |             | "BP24 1NP" 4,8                                                                       |    | 4,800  |       |        |
| 265 | 764311822.S | Demontáž krytiny hladkej strešnej so sklonom do 30st., - 0,00732t                    | m2 | 6,136  | 5,95  | 36,51  |
|     |             | "1np - strojovňa" 2,36*2,6                                                           |    | 6,136  |       |        |
| 266 | 998764201.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                     | %  | 30,000 | 5,95  | 178,50 |

## 766 Konštrukcie stolárske

|     |             |                                                                                                                                                                                                                   |    |        |          |          |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 267 | 766662112.S | Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                                                                                                           | ks | 23,000 | 41,39    | 952,01   |
|     |             | 1+2+1+1                                                                                                                                                                                                           |    | 5,000  |          |          |
|     |             | 1+1+3+6                                                                                                                                                                                                           |    | 11,000 |          |          |
|     |             | 4+3                                                                                                                                                                                                               |    | 7,000  |          |          |
|     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                             |    | 23,000 |          |          |
| 268 | 6111111     | D1 Dvere drevené vnútorné 600/1970 jednokridlové, hladké, plné s poldrážkou, vrátane kovania (ATB kľučka, WC zámok, gen.kľúč) a finálnej povrch.úpravy vid' výpis stolárskych výrobkov SPARTAN                    | ks | 1,000  | 688,06   | 688,06   |
| 269 | 6111112     | D2 Dvere drevené vnútorné 600/1970 jednokridlové, hladké, plné s poldrážkou, s otvorom pre mriežku VZT, vrátane kovania (ATB kľučka, gen.kľúč) a finálnej povrch.úpravy vid' výpis stolárskych výrobkov SPARTAN   | ks | 2,000  | 716,78   | 1 433,57 |
| 270 | 6111113     | D3 Dvere drevené vnútorné 600/2200 jednokridlové, hladké, plné s poldrážkou, s 2xotvorom pre mriežku VZT, vrátane kovania (ATB kľučka, gen.kľúč) a finálnej povrch.úpravy vid' výpis stolárskych výrobkov SPARTAN | ks | 1,000  | 1 054,83 | 1 054,83 |
| 271 | 6111114     | D4 Dvere drevené vnútorné 600/2200 jednokridlové, hladké, plné s poldrážkou, s 2xotvorom pre mriežku VZT, vrátane kovania (ATB kľučka, gen.kľúč) a finálnej povrch.úpravy vid' výpis stolárskych výrobkov SPARTAN | ks | 1,000  | 1 054,83 | 1 054,83 |
| 272 | 6111115     | D5 Dvere drevené vnútorné 650/1970 jednokridlové, hladké, plné s poldrážkou, vrátane kovania (ATB kľučka, WC zámok, veš.háčik, gen.kľúč) a finálnej povrch.úpravy vid' výpis stolárskych výrobkov SPARTAN         | ks | 1,000  | 860,07   | 860,07   |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 273 | 6111116     | D6 Dvere drevené vnútorné 700/1970 jednokridlové, hladké, plné s poldrážkou, vrátane kovania (ATB kľučka, gen.kľúč) a finálnej povrch.úpravy vid' výpis stolárskych výrobkov SPARTAN                                    | ks | 1,000           | 688,06                  | 688,06               |
| 274 | 6111117     | D7 Dvere drevené vnútorné 800/1970 jednokridlové, hladké, plné s poldrážkou, vrátane kovania (ATB kľučka, gen.kľúč) a finálnej povrch.úpravy vid' výpis stolárskych výrobkov SPARTAN                                    | ks | 3,000           | 688,06                  | 2 064,17             |
| 275 | 6111118     | D8 Dvere drevené vnútorné 800/1970 jednokridlové, hladké, plné s poldrážkou, zvukovoizolačné, s padacím prahom, vrátane kovania (ATB kľučka, gen.kľúč) a finálnej povrch.úpravy vid' výpis stolárskych výrobkov SPARTAN | ks | 6,000           | 1 141,21                | 6 847,26             |
| 276 | 6111119     | D9 Dvere drevené vnútorné 800/1970 jednokridlové, hladké, plné s poldrážkou, s otvorom na vzť mriežku, vrátane kovania (ATB kľučka, gen.kľúč) a finálnej povrch.úpravy vid' výpis stolárskych výrobkov SPARTAN          | ks | 4,000           | 716,62                  | 2 866,47             |
| 277 | 61111110    | D10 Dvere drevené vnútorné 800/1970 jednokridlové, hladké, plné s poldrážkou, s otvorom na vzť mriežku, vrátane kovania (ATB kľučka, gen.kľúč) a finálnej povrch.úpravy vid' výpis stolárskych výrobkov SPARTAN         | ks | 3,000           | 716,62                  | 2 149,85             |
| 278 | 76681100    | D11 Montáž a dodávka kuch.linka š.600, dl.1550m, s integrovanou chladničkou, nerez.drezom a hor.skrinkami vid' výpis stolárskych výrobkov                                                                               | ks | 1,000           | 2 380,00                | 2 380,00             |
| 279 | 7668110220  | D12 Montáž a dodávka kuch.linka š.600, dl.1800m, s integrovanou chladničkou, nerez.drezom a hor.skrinkami vid' výpis stolárskych výrobkov                                                                               | ks | 1,000           | 2 856,00                | 2 856,00             |
| 280 | 7668110223  | D13 Montáž a dodávka deliaca WC priečka 1250x2200 s dverami 600x1970, vrátane kovania, tesnenia, povrch.úpravy vid' výpis stolárskych výrobkov                                                                          | ks | 1,000           | 1 190,00                | 1 190,00             |
| 281 | 7668110224  | D14 Montáž a dodávka deliaca WC priečka 1250x2200 s dverami 600x1970, vrátane kovania, tesnenia, povrch.úpravy vid' výpis stolárskych výrobkov                                                                          | ks | 1,000           | 1 190,00                | 1 190,00             |
| 282 | 7668110225  | D15 Montáž a dodávka vstavaná skriňa 3000x2350, umývateľná, odolná voči dezink.prostriedkom vid' výpis stolárskych výrobkov                                                                                             | ks | 1,000           | 3 570,00                | 3 570,00             |
| 283 | 7668110226  | D16 Montáž a dodávka kuch.linka š.600, dl.1500m, s integrovanou chladničkou, nerez.drezom a hor.skrinkami vid' výpis stolárskych výrobkov                                                                               | ks | 1,000           | 2 380,00                | 2 380,00             |
| 284 | 766411r     | D17 Montáž a dodávka kuchynská zástena 700x2500 hr.16mm, lamin. DTD, odolná voči dezinf.prostriedkom vid' výpis stolárskych výrobkov                                                                                    | ks | 7,000           | 297,50                  | 2 082,50             |
| 285 | 766411r1    | D18 Montáž a dodávka kuchynská zástena 900x2500 hr.16mm, lamin. DTD, odolná voči dezinf.prostriedkom vid' výpis stolárskych výrobkov                                                                                    | ks | 1,000           | 357,00                  | 357,00               |
| 286 | 766411r2    | D19 Montáž a dodávka kuchynská zástena 1000x2500 hr.16mm, lamin. DTD, odolná voči dezinf.prostriedkom                                                                                                                   | ks | 1,000           | 392,70                  | 392,70               |
| 287 | 766411r3    | D20 Montáž a dodávka kuchynská zástena 1200x500 hr.16mm, lamin. DTD, odolná voči dezinf.prostriedkom vid' výpis stolárskych výrobkov                                                                                    | ks | 9,000           | 297,50                  | 2 677,50             |
| 288 | 76681102256 | D21 Montáž a dodávka vstavaná skriňa 2200x2350 umývateľná, odolná voči dezink.prostriedkom vid' výpis stolárskych výrobkov                                                                                              | ks | 1,000           | 2 975,00                | 2 975,00             |
| 289 | 76681102257 | D22 Montáž a dodávka vstavaná skriňa 1700x2350 umývateľná, odolná voči dezink.prostriedkom vid' výpis stolárskych výrobkov                                                                                              | ks | 1,000           | 2 737,00                | 2 737,00             |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č.  | Kód položky | Popis                                                          | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 290 | 998766201.S | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | %  | 382,000         | 0,65                    | 250,02               |

## 766.2

### Konštrukcie - Plastové výrobky

|     |          |                                                                                                                                                            |    |         |        |           |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 291 | 76723001 | 14/PL M+D nalepovacích krytov rohov s plastovým povrchom výška 1,5m, š 75mm ref.výrobok Acrovyn SO 75 vr. kotevného materiálu alebo ekvivalent potvrdzujem | ks | 69,000  | 29,94  | 2 065,89  |
| 292 | 76723002 | 15/PL M+D ochranných plátov s plastovým povrchom ref.výrobok Acrovyn TP 200 vr. kotevného materiálu alebo ekvivalent potvrdzujem                           | m  | 115,000 | 27,17  | 3 124,29  |
| 293 | 76662140 | Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) vr.pások                                                                 | m  | 266,400 | 114,29 | 30 445,58 |

"1PL" (1,2+1,8)\*2\*2

12,000

"2PL" (1,2+1,8)\*2\*1

6,000

"3PL" (1,2+1,8)\*2\*1

6,000

"4PL" (1,2+1,8)\*2\*11

66,000

"5PL" (1,2+1,8)\*2\*10

60,000

"6PL" (1,2+1,55)\*2\*1

5,500

"7PL" (0,9+1,8)\*2\*1

5,400

"8PL" (1,2+1,8)\*2\*8

48,000

"9PL" (1,2+1,8)\*2\*9

54,000

"13PL" (0,75+1,0)\*2\*1

3,500

Súčet

266,400

|     |          |                                                                                                                                                                                        |    |        |        |          |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 294 | 61141200 | 1/PL Plastové okno jednodielne P, 1200x1800mm, izol.3-sklo, vr.parapetov, rozširovací profil, box, nepriehľadná fólia, ex. hlin. žalúzia el. ovládaná, viď výkaz plast.výrobov GEALAN  | ks | 2,000  | 298,02 | 596,05   |
| 295 | 61141202 | 2/PL Plastové okno jednodielne OS, 1200x1800mm, izol.3-sklo, vr.parapetov, rozširovací profil, box, nepriehľadná fólia, ex. hlin. žalúzia el. ovládaná, viď výkaz plast.výrobov GEALAN | ks | 1,000  | 389,63 | 389,63   |
| 296 | 61141203 | 3/PL Plastové okno jednodielne OS, 1200x1800mm, izol.3-sklo, vr.parapetov, rozširovací profil, box, nepriehľadná fólia, ex. hlin. žalúzia el. ovládaná, viď výkaz plast.výrobov GEALAN | ks | 1,000  | 389,63 | 389,63   |
| 297 | 61141204 | 4/PL Plastové okno jednodielne OS, 1200x1800mm, izol.3-sklo, vr.parapetov, rozširovací profil, box, nepriehľadná fólia, ex. hlin. žalúzia el. ovládaná, viď výkaz plast.výrobov GEALAN | ks | 11,000 | 382,44 | 4 206,86 |
| 298 | 61141205 | 5/PL Plastové okno jednodielne OS, 1200x1800mm, izol.3-sklo, vr.parapetov, rozširovací profil, box, nepriehľadná fólia, ex. hlin. žalúzia el. ovládaná, viď výkaz plast.výrobov GEALAN | ks | 10,000 | 382,44 | 3 824,42 |
| 299 | 61141206 | 6/PL Plastové okno jednodielne OS, 1200x1550mm, izol.3-sklo, vr.parapetov, rozširovací profil, box, nepriehľadná fólia, ex. hlin. žalúzia el. ovládaná, viď výkaz plast.výrobov GEALAN | ks | 1,000  | 349,28 | 349,28   |
| 300 | 61141207 | 7/PL Plastové okno jednodielne OS, 900x1800mm, izol.3-sklo, vr.parapetov, rozširovací profil, box, nepriehľadná fólia, ex. hlin. žalúzia el. ovládaná, viď výkaz plast.výrobov GEALAN  | ks | 1,000  | 314,52 | 314,52   |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                                             | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 301 | 61141208    | 8/PL Plastové okno jednodielne OS, 1200x1800mm, izol.3-sklo, vr.parapetov, rozširovací profil, box, nepriehľadná fólia, ex. hlin. žalúzia el. ovládaná, viď výkaz plast.výrobov GEALAN            | ks | 8,000           | 398,41                  | 3 187,30             |
| 302 | 61141209    | 9/PL Plastové okno jednodielne OS, 1200x1800mm, izol.3-sklo, vr.parapetov, rozširovací profil, box, nepriehľadná fólia, ex. hlin. žalúzia el. ovládaná, viď výkaz plast.výrobov GEALAN            | ks | 9,000           | 398,41                  | 3 585,71             |
| 303 | 611412012   | 13/PL Plastové okno jednodielne OS, 750x1000 mm, izol.3-sklo, vr.parapetov, viď výkaz plast.výrobov GEALAN                                                                                        | ks | 1,000           | 180,68                  | 180,68               |
| 304 | 766641160   | Montáž dverí plastových, 1 m obvodu dverí                                                                                                                                                         | m  | 27,360          | 65,45                   | 1 790,71             |
|     |             | "10PL" (1,2+2,15)*2*1                                                                                                                                                                             |    | 6,700           |                         |                      |
|     |             | "11PL" (1,35+2,085)*2*2                                                                                                                                                                           |    | 13,740          |                         |                      |
|     |             | "12PL" (1,36+2,1)*2*1                                                                                                                                                                             |    | 6,920           |                         |                      |
|     |             | Súčet                                                                                                                                                                                             |    | 27,360          |                         |                      |
| 305 | 611412300   | 10/PL Plastové interiérové jednokridlové dvere 1200x2150 mm so zárubňou, čiast. zasklené, otvor pre vzt, antibakteriálna kľučka+ vložkový zámok, lišta, výstr.pás, viď výkaz plast.výrobov GEALAN | ks | 1,000           | 913,12                  | 913,12               |
| 306 | 6114123002  | 11/PL Plastové interiérové 2-kridlové dvere 1350x2085 mm, plné, so zárubňou, otvor pre vzt, antibakteriálna kľučka+ vložkový zámok, lišta, viď výkaz plast.výrobov GEALAN                         | ks | 2,000           | 1 280,65                | 2 561,31             |
| 307 | 6114123003  | 12/PL Plastové exteriérové 1-kridlové dvere 1360x2100mm, plné, so zárubňou, kľučka+ vložkový zámok, viď výkaz plast.výrobov GEALAN                                                                | ks | 1,000           | 1 191,30                | 1 191,30             |
| 308 | 998766201.S | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                    | %  | 496,000         | 0,65                    | 324,63               |

## 766.3

### Konštrukcie - Požiarne dvere

|     |             |                                                                                                                                                                                                                              |    |       |          |          |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 309 | 767657521.S | Montáž vrát - protipožiarnych uzáverov, výšky do 1970 mm                                                                                                                                                                     | ks | 7,000 | 119,00   | 833,00   |
|     |             | 1+3+1+1+1                                                                                                                                                                                                                    |    | 7,000 |          |          |
| 310 | 5534121201  | B1 Drevené dvere 600x1970 plné požiarne EI30/D3 -C so zárubňou s prahom, samozatvárač, zámok s vložkou, vr. finálnej povrch. úpravy viď výkaz výrobkov SPARTAN                                                               | ks | 1,000 | 763,98   | 763,98   |
| 311 | 5534121202  | B2 Drevené dvere 650x1970 plné požiarne EI30/D3-C so zárubňou, samozatvárač, zámok s vložkou, vr. finálnej povrch. úpravy viď výkaz výrobkov SPARTAN                                                                         | ks | 3,000 | 833,79   | 2 501,38 |
| 312 | 5534121203  | B3 Drevené dvere 800x1970 plné požiarne EI30/D3-C,SK so zárubňou samozatvárač, panik.zámok, kovanie, atb kľučky, čítačka kariet, elektromech.zámok, so samozatváračom vr. finálnej povrch. úpravy viď výkaz výrobkov SPARTAN | ks | 1,000 | 1 349,46 | 1 349,46 |
| 313 | 5534121204  | B4 Kovové dymotesné dvere 800x1970 plné požiarne EWS90/D1, so zárubňou a prahom, kovanie, vr. finálnej povrch. úpravy viď výkaz výrobkov SPARTAN                                                                             | ks | 1,000 | 2 153,90 | 2 153,90 |
| 314 | 5534121205  | B5 Kovové dvere 800x1970 plné požiarne EW90/D1, so zárubňou a prahom, kovanie, vr. finálnej povrch. úpravy viď výkaz výrobkov SPARTAN                                                                                        | ks | 1,000 | 2 130,10 | 2 130,10 |
| 315 | 767657522.S | Montáž vrát - protipožiarnych uzáverov, výšky nad 1970 do 2200 mm                                                                                                                                                            | ks | 5,000 | 368,90   | 1 844,50 |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

Objekt: SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto: Bojnice

Spracoval:

Dátum: 31. 12. 2021

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                                                                                            | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 316 | 5534121206  | B6 Kovové dvere 900x2200 plné požiarne EIS30/D1, dymotesné so zárubňou, prah, kovanie, vr. finálnej povrch. úpravy vid' výkaz výrobkov SPARTAN   | ks | 1,000           | 1 833,79                | 1 833,79             |
| 317 | 5534121207  | B7 Kovové dvere 900x2200 dymotesné plné požiarne EWS90/D1, so zárubňou, prahom, kovanie, vr. finálnej povrch. úpravy vid' výkaz výrobkov SPARTAN | ks | 2,000           | 2 499,00                | 4 998,00             |
| 318 | 55341212071 | B7 Kovové dvere 900x2200 dymotesné plné požiarne EWS90/D1, so zárubňou, kovanie, vr. finálnej povrch. úpravy vid' výkaz výrobkov SPARTAN         | ks | 1,000           | 2 499,00                | 2 499,00             |
| 319 | 5534121208  | B8 Kovové dvere 900x2200 dymotesné plné požiarne EWS90/D1, so zárubňou, kovanie, vr. finálnej povrch. úpravy vid' výkaz výrobkov SPARTAN         | ks | 1,000           | 2 454,97                | 2 454,97             |
| 320 | 763170060.R | B9 Revízne dvierka 300x300 mm otváracie protipožiarne EI30 ref.výrobok Promat SP vid' výpis požiaromých výrobkov                                 | ks | 4,000           | 652,12                  | 2 608,48             |
| 321 | 998766201.S | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                                                   | %  | 218,000         | 0,65                    | 142,68               |

## 767

### Konštrukcie doplnkové kovové

|     |                |                                                                                                                                      |    |        |        |          |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 322 | 767585112.R    | Montáž doplnkov podhládov, mriežka "10/Z" 6                                                                                          | ks | 6,000  | 5,95   | 35,70    |
|     |                |                                                                                                                                      |    | 6,000  |        |          |
| 323 | 429720338900.r | 10/Z Mriežka vetracia kovová, hranatá rozmery 150x150 vid' výpis zámočnických výrobkov                                               | ks | 6,000  | 11,90  | 71,40    |
| 324 | 767646270.R    | Montáž obložkových zárubní jednokridlových                                                                                           | ks | 23,000 | 67,26  | 1 547,01 |
| 325 | 5533102        | Kovová obložková zárubňa s tesnením 600 x 1970 mm, hrúbka steny 150 mm vr. povrchovej úpravy vid' výpis stolárskych výrobkov SPARTAN | ks | 1,000  | 281,57 | 281,57   |
|     |                | "D1" 1                                                                                                                               |    | 1,000  |        |          |
| 326 | 55331023       | Kovová obložková zárubňa s tesnením 600 x 1970 mm, hrúbka steny 125 mm vr. povrchovej úpravy vid' výpis stolárskych výrobkov SPARTAN | ks | 2,000  | 278,44 | 556,87   |
|     |                | "D2" 2                                                                                                                               |    | 2,000  |        |          |
| 327 | 55331023R      | Kovová obložková zárubňa s tesnením 600 x 2200 mm, hrúbka steny 125 mm vr. povrchovej úpravy vid' výpis stolárskych výrobkov SPARTAN | ks | 2,000  | 283,71 | 567,42   |
|     |                | "D3" 1                                                                                                                               |    | 1,000  |        |          |
|     |                | "D4" 1                                                                                                                               |    | 1,000  |        |          |
|     |                | Súčet                                                                                                                                |    | 2,000  |        |          |
| 328 | 553310234      | Kovová obložková zárubňa s tesnením 650 x 1970 mm, hrúbka steny 100 mm vr. povrchovej úpravy vid' výpis stolárskych výrobkov SPARTAN | ks | 1,000  | 283,71 | 283,71   |
|     |                | "D5" 1                                                                                                                               |    | 1,000  |        |          |
| 329 | 5533102345     | Kovová obložková zárubňa s tesnením 700 x 1970 mm, hrúbka steny 150 mm vr. povrchovej úpravy vid' výpis stolárskych výrobkov SPARTAN | ks | 1,000  | 282,74 | 282,74   |
|     |                | "D5" 1                                                                                                                               |    | 1,000  |        |          |
| 330 | 5533102346     | Kovová obložková zárubňa s tesnením 800 x 1970 mm, hrúbka steny 150 mm vr. povrchovej úpravy vid' výpis stolárskych výrobkov SPARTAN | ks | 16,000 | 284,81 | 4 557,03 |
|     |                | "D7" 3                                                                                                                               |    | 3,000  |        |          |
|     |                | "D8" 6                                                                                                                               |    | 6,000  |        |          |
|     |                | "D9" 4                                                                                                                               |    | 4,000  |        |          |
|     |                | "D10" 3                                                                                                                              |    | 3,000  |        |          |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

Objekt: SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto: Bojnice

Spracoval:

Dátum: 31. 12. 2021

| Č.                                                                 | Kód položky | Popis                                                                                                | MJ  | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| Súčet                                                              |             |                                                                                                      |     | 16,000          |                         |                      |
| 331                                                                | 767995101.S | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg                      | kg  | 4,500           | 8,93                    | 40,16                |
| "16/Z" 0,5*9                                                       |             |                                                                                                      |     | 4,500           |                         |                      |
| 332                                                                | 55316       | 16/Z oceľ. L profil pre uchytenie svetla 0,5kg/ks vid' výpis zámočnických výrobkov KERAMING          | ks  | 9,000           | 133,28                  | 1 199,52             |
| 333                                                                | 767995102.S | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg               | kg  | 66,600          | 3,57                    | 237,76               |
| "8/Z" 12,1*5                                                       |             |                                                                                                      |     | 60,500          |                         |                      |
| "9/Z" 6,1*1                                                        |             |                                                                                                      |     | 6,100           |                         |                      |
| Súčet                                                              |             |                                                                                                      |     | 66,600          |                         |                      |
| 334                                                                | 55309       | 8/Z oceľ. kruhový profil CHS 139,7 x 4 dl.0,9m 12/1 kg/ks vid' výpis zámočnických výrobkov KERAMING  | ks  | 5,000           | 503,37                  | 2 516,85             |
| 335                                                                | 55309       | 9/Z oceľ. kruhový profil CHS 88,9 x 3,2 dl.0,9m 6,1kg/ks vid' výpis zámočnických výrobkov KERAMING   | ks  | 1,000           | 113,05                  | 113,05               |
| 336                                                                | 767995104.S | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg              | kg  | 40,800          | 2,38                    | 97,10                |
| "12/Z" 40,80                                                       |             |                                                                                                      |     | 40,800          |                         |                      |
| 337                                                                | 553159      | 12/Z oceľový nosník 40,8 kg/ks vid' výpis zámočnických výrobkov KERAMING                             | ks  | 1,000           | 239,19                  | 239,19               |
| 338                                                                | 95994114R1  | Mechanická HST3 M16x145 s vyvŕtaním otvoru                                                           | ks  | 4,000           | 29,75                   | 119,00               |
| "12/Z" 4                                                           |             |                                                                                                      |     | 4,000           |                         |                      |
| 339                                                                | 767995106.S | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg            | kg  | 164,719         | 2,38                    | 392,03               |
| "15/Z" 190-23,85*1,06 "bez plechu - v odd.4 - zabudované debnenie" |             |                                                                                                      |     | 164,719         |                         |                      |
| 340                                                                | 55315       | OAIM 164,74 kg/ks vid' výpis zámočnických výrobkov KERAMING                                          | ks  | 1,000           | 1 142,40                | 1 142,40             |
| 341                                                                | 55300006    | Kotva HILTI HSA M12, s vyvŕtaním otvoru                                                              | ks  | 6,000           | 29,75                   | 178,50               |
| "15/Z" 6                                                           |             |                                                                                                      |     | 6,000           |                         |                      |
| 342                                                                | 76799530r   | Doplnenie výplne zábradlia na 1NP s vytvorením prestupu pre VZT                                      | kpl | 1,000           | 618,80                  | 618,80               |
| 343                                                                | 998767201.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                       | %   | 965,000         | 1,07                    | 1 033,52             |
| <b>767.1 Konštrukcie doplnkové kovové - Demontáž</b>               |             |                                                                                                      |     |                 |                         |                      |
| 344                                                                | 767996801.S | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t | kg  | 186,400         | 2,38                    | 443,63               |
| "1NP strojovňa"                                                    |             |                                                                                                      |     |                 |                         |                      |
| "I 140" 14,4*2,0 *3                                                |             |                                                                                                      |     | 86,400          |                         |                      |
| "1NP - demontáž výplne zábradlia" 50*2                             |             |                                                                                                      |     | 100,000         |                         |                      |
| Súčet                                                              |             |                                                                                                      |     | 186,400         |                         |                      |
| 345                                                                | 767581802.R | Demontáž podhľadov lamiel Feal, -0,00400t vrátane podkonštrukcie                                     | m2  | 39,380          | 2,38                    | 93,72                |
| "BP14"                                                             |             |                                                                                                      |     |                 |                         |                      |
| "0,34" 8,43                                                        |             |                                                                                                      |     | 8,430           |                         |                      |
| "0,32" 14,94                                                       |             |                                                                                                      |     | 14,940          |                         |                      |
| "0,30" 4,2                                                         |             |                                                                                                      |     | 4,200           |                         |                      |
| "0,42" 11,81                                                       |             |                                                                                                      |     | 11,810          |                         |                      |
| Súčet                                                              |             |                                                                                                      |     | 39,380          |                         |                      |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č.                                                      | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 346                                                     | 767996803.S | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t                                                                                                                                                          | kg | 320,000         | 2,38                    | 761,60               |
|                                                         |             | "BP21" 180,0                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 180,000         |                         |                      |
|                                                         |             | "BP22" 140,0                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 140,000         |                         |                      |
|                                                         |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 320,000         |                         |                      |
| <b>Konstrukcie doplnkové kovové - Hliníkové výrobky</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                 |                         |                      |
| <b>767.2</b>                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                 |                         |                      |
| 347                                                     | 5530001     | D+M 1/ZS hliníková zasklená stena 25250x2250, 1xposuvné dvere, 6xteleskop.posuvné dvere, zvuk.nepriezvučné, odolné voči germ.žiareniu, otvory pre VZt mriežku, zálož.batéria, kovanie vid' výpis hliníkových výrobkov PONZIO                                      | ks | 1,000           | 80 336,90               | 80 336,90            |
| 348                                                     | 5530002     | D+M 2/ZS hliníkové interiérové okno, P, 2400x1500, inteligentné sklo, zvuk.nepriezvučné, odolnosť voči germicid.žiareniu, vr. parapetov, kovanie vid' výpis hliníkových výrobkov PONZIO                                                                           | ks | 7,000           | 14 172,90               | 99 210,30            |
| 349                                                     | 5530003     | D+M 3/ZS hliníkové interiérové okno, P, 1700x1500, inteligentné sklo, zvuk.nepriezvučné, odolnosť voči germicid.žiareniu, vr. parapetov, kovanie vid' výpis hliníkových výrobkov PONZIO                                                                           | ks | 1,000           | 10 543,40               | 10 543,40            |
| 350                                                     | 5530004     | D+M 4/ZS hliníková zasklená stena interiérová 3065x2250 s teleskop. krídlami s motor.pohonom a pevným dvojdielnym zasklením, odolnosť voči germ.žiareniu, zvuk.nepriezvučná, zálož.batéria, otvor na vzt mriežku, kovanie vid' výpis hliníkových výrobkov PONZIO  | ks | 1,000           | 6 849,64                | 6 849,64             |
| 351                                                     | 5530005     | D+M 5/ZS hliníková zasklená stena interiérová 2660x2250 s posuv. krídlami s motor.pohonom a pevným dvojdielnym zasklením, odolnosť voči germ.žiareniu, zálož.batéria, kovanie vid' výpis hliníkových výrobkov PONZIO                                              | ks | 1,000           | 6 267,73                | 6 267,73             |
| 352                                                     | 5530006     | D+M 6/ZS hliníková zasklená stena interiérová 3600x2550 s teleskop. krídlami s motor.pohonom a pevným dvojdielnym zasklením, odolnosť voči germ.žiareniu, zvuk.nepriezvučné, zálož.batéria, otvor na vzt mriežku, kovanie vid' výpis hliníkových výrobkov PONZIO  | ks | 1,000           | 8 526,35                | 8 526,35             |
| 353                                                     | 5530007     | s teleskop. krídlami s motor.pohonom a pevným dvojdielnym zasklením, odolnosť voči germ.žiareniu, zvuk.nepriezvučné, zálož.batéria, kovanie vid' výpis hliníkových výrobkov PONZIO                                                                                | ks | 1,000           | 6 528,34                | 6 528,34             |
| 354                                                     | 5530008     | D+M 8/ZS hliníková zasklená stena interiérová 2400x2200 s pevným zasklením a 2-krídlavými dverami, kovanie (panik.hrazda, samozatvárač, gen.kľúč) vid' výpis hliníkových výrobkov PONZIO                                                                          | ks | 1,000           | 4 535,09                | 4 535,09             |
| 355                                                     | 5530009     | D+M 9/ZS hliníková zasklená stena interiérová 3720x2250 s pevným zasklením (inteligentné sklo) a s jednokrídlavými motor. posuvnými dverami, odolnosť voči germ.žiareniu, zvuk.nepriezvučné, otvor na vzt mriežku, kovanie vid' výpis hliníkových výrobkov PONZIO | ks | 1,000           | 6 892,48                | 6 892,48             |
| 356                                                     | 5530010     | D+M 10/ZS hliníková zasklená stena interiérová 2380x2500 s pevným zasklením a 2-krídlavými posuvnými dverami a nadsvetlíkom, kovanie (panik.zámok, guľa), vid' výpis hliníkových výrobkov PONZIO                                                                  | ks | 1,000           | 2 543,03                | 2 543,03             |
| 357                                                     | 5530011     | D+M 11/ZS hliníková zasklená stena exteriérová 2370x2900 pevné zasklenie, plná výplň v spod.časti, 2-krídlavé dvere, nadsvetlík, napojenie na EPS, kovanie (panik.hrazda, samozatvárač s koordinátorom) vid' výpis hliníkových výrobkov PONZIO                    | ks | 1,000           | 7 269,71                | 7 269,71             |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 358 | 5530012     | D+M 12/ZS hliníkové 2-krídlové dvere 1600x2200 interiérové s pož.odolnosťou EI45/D3-C, napojenie na EPS, kovanie (panik.kľučka, samozatvárač s aretáciou) vid' výpis hliníkových výrobkov PONZIO                                                    | ks | 1,000           | 9 560,46                | 9 560,46             |
| 359 | 5530013     | D+M 13/ZS hliníková zasklená stena interiérová 2300x2300 s pož.odolnosťou, EI30/D3-C, s 2-krídlými dverami a pev.zasklením, napojenie na EPS, kovanie (reverz.zámok, panik.hrazda, samozatvárač s aretáciou) vid' výpis hliníkových výrobkov PONZIO | ks | 1,000           | 10 674,30               | 10 674,30            |
| 360 | 5530014     | D+M 14/ZS hliníkové exteriérové okno 1200x1800, požiarne odolné EI45/D1, pevné, vr. parapetov, rozšir.profilov, box, nepriehľadná fólia, exteriérová el.ovládaná žalúzia, odol.voči germic.žiareniu vid' výpis hliníkových výrobkov PONZIO          | ks | 1,000           | 2 308,60                | 2 308,60             |
| 361 | 998767201.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                                                      | %  | 2 202,000       | 1,07                    | 2 358,34             |

### 767.3

#### Konštrukcie doplnkové kovové - Zariadenia

|     |             |                                                                                                                                                                        |    |         |        |          |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 362 | 76790000R   | 4/Z D+M štvordverová kovová šatňová skrinka na nožičkách 1940x600x500, so zamykaním a veš.tyčou vr.povrchovej úpravy vid' výpis zámočnických výrobkov AJ OZAP          | ks | 15,000  | 579,53 | 8 692,95 |
| 363 | 76790000R1  | 5/Z D+M štvordverová kovová šatňová skrinka s lavicou na nožičkách 2190x600x500 so zamykaním a veš.tyčou vr.povrchovej úpravy vid' výpis zámočnických výrobkov AJ OZAP | ks | 4,000   | 591,43 | 2 365,72 |
| 364 | 76790000R2  | 6/Z D+M šatňová lavička s hákmi na odevy 1800x1000x300 vid' vr.povrchovej úpravy výpis zámočnických výrobkov AJ OZAP                                                   | ks | 2,000   | 541,45 | 1 082,90 |
| 365 | 76790000R3  | 7/Z D+M šatňová lavička 400x1000x300 vr.povrchovej úpravy vid' výpis zámočnických výrobkov AJ OZAP                                                                     | ks | 1,000   | 341,53 | 341,53   |
| 366 | 76790000R4  | 11/Z D+M kovová skriňa s dvojkrídlými dverami 2000x800x350, uzamykanie, police vr.povrchovej úpravy vid' výpis zámočnických výrobkov AJ OZAP                           | ks | 1,000   | 324,87 | 324,87   |
| 367 | 76790000R5  | 14/Z D+M kovový policový regál pozinkovaný 2000x700x300 s policami vr.povrchovej úpravy vid' výpis zámočnických výrobkov AJ OZAP                                       | ks | 1,000   | 129,71 | 129,71   |
| 368 | 998767201.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                                                                         | %  | 103,000 | 1,07   | 110,31   |

### 767.4

#### Konštrukcie doplnkové kovové - Kovové dvere

|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |          |          |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 369 | 767643102R  | 1/KD M+D Kovové interiérové sendvič.otváracie dvere 800x2000 do čistých priestorov, čiast. zasklené, vr. kovanie (gen.kľúč), zárubňa, odolnosť voči germic.žiareniu, povrchová úprava vid' výpis kovových dvier SPARTAN                                               | ks | 1,000  | 1 870,44 | 1 870,44 |
| 370 | 767643100r  | 2/KD M+D Kovové interiérové sendvič.posuvné dvere 800x2000 do čistých priestorov, s mot. pohonom, čiast. zasklené, vr. bezdotyk.tlačidiel, založ.bateria, senzor, kovanie, zárubňa, odolnosť voči germic.žiareniu, povrchová úprava vid' výpis kovových dvier SPARTAN | ks | 1,000  | 4 894,11 | 4 894,11 |
| 371 | 998767201.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                                                                        | %  | 56,000 | 1,07     | 59,98    |

### 769

#### Montáže vzduchotechnických zariadení

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

Objekt: SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto: Bojnice

Spracoval:

Dátum: 31. 12. 2021

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                               | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 372 | 769035006.S | Montáž dvernej mriežky prierezu 0.200-0.270 m2                                      | ks | 18,000          | 17,85                   | 321,30               |
|     |             | "D2" 2                                                                              |    | 2,000           |                         |                      |
|     |             | "D9" 4                                                                              |    | 4,000           |                         |                      |
|     |             | "11PL" 2                                                                            |    | 2,000           |                         |                      |
|     |             | Medzisúččet                                                                         |    | 8,000           |                         |                      |
|     |             | "ZS1" 7                                                                             |    | 7,000           |                         |                      |
|     |             | "ZS4" 1                                                                             |    | 1,000           |                         |                      |
|     |             | "ZS6" 1                                                                             |    | 1,000           |                         |                      |
|     |             | "ZS9" 1                                                                             |    | 1,000           |                         |                      |
|     |             | Medzisúččet                                                                         |    | 10,000          |                         |                      |
|     |             | Súččet                                                                              |    | 18,000          |                         |                      |
| 373 | 64405       | NOVA-D-2-200x100-UR1, dverová mriežka, rámik (UR1) alebo ekvivalent SYSTEMAIR       | ks | 8,000           | 53,55                   | 428,40               |
| 374 | 41557       | NOVA-D-2-200x100-UR2, dverová mriežka, rámik (UR2) alebo ekvivalent SYSTEMAIR       | ks | 10,000          | 53,55                   | 535,50               |
| 375 | 769035009.S | Montáž dvernej mriežky prierezu 0.275-0.540 m2                                      | ks | 8,000           | 23,80                   | 190,40               |
|     |             | "D3" 1*2                                                                            |    | 2,000           |                         |                      |
|     |             | "D4" 1*2                                                                            |    | 2,000           |                         |                      |
|     |             | Medzisúččet                                                                         |    | 4,000           |                         |                      |
|     |             | "D10" 3                                                                             |    | 3,000           |                         |                      |
|     |             | "10PL" 1                                                                            |    | 1,000           |                         |                      |
|     |             | Súččet                                                                              |    | 8,000           |                         |                      |
| 376 | 64411       | NOVA-D-2-200x200-UR1, dverová mriežka rámik (UR1) alebo ekvivalent SYSTEMAIR        | ks | 4,000           | 77,35                   | 309,40               |
| 377 | 64413       | NOVA-D-2-300x150-UR1, dverová mriežka, rámik (UR1) alebo ekvivalent SYSTEMAIR       | ks | 4,000           | 110,67                  | 442,68               |
| 378 | 998769201.S | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | %  | 18,700          | 2,02                    | 37,83                |

771

## Podlahy z dlaždíc

|     |             |                                                         |   |         |      |        |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|
| 379 | 771415004.S | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm | m | 133,530 | 3,57 | 476,70 |
|     |             | "P2"                                                    |   |         |      |        |
|     |             | "0,01" 18,7 - 0,65*2 - 0,8 - 0,6 - 0,9 - 1,65 - 1,3     |   | 12,150  |      |        |
|     |             | "0,10" 6,4 - 0,8                                        |   | 5,600   |      |        |
|     |             | "0,11" 6,4 - 0,8                                        |   | 5,600   |      |        |
|     |             | "0,14,015" 7,2 - 0,6                                    |   | 6,600   |      |        |
|     |             | "0,16,17" 7,2 - 0,6                                     |   | 6,600   |      |        |
|     |             | "0,25" 15,3 - 0,8                                       |   | 14,500  |      |        |
|     |             | "0,27" 9,3 - 0,7 - 0,6                                  |   | 8,000   |      |        |
|     |             | "0,28" 4,55 - 0,6                                       |   | 3,950   |      |        |
|     |             | "0,29" 9,43 - 1,2                                       |   | 8,230   |      |        |
|     |             | "0,31" 10,9 - 1,2                                       |   | 9,700   |      |        |
|     |             | "0,34" 9,05 - 0,8                                       |   | 8,250   |      |        |
|     |             | "0,43" 7,35 - 0,8                                       |   | 6,550   |      |        |
|     |             | Medzisúččet                                             |   | 95,730  |      |        |
|     |             | "P7"                                                    |   |         |      |        |
|     |             | "0,03" 5,2 - 0,65*2                                     |   | 3,900   |      |        |
|     |             | "0,04" 3,9 - 0,65                                       |   | 3,250   |      |        |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

Objekt: SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto: Bojnice

Spracoval:

Dátum: 31. 12. 2021

| Č.  | Kód položky    | Popis                                                                                      | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|     |                | "0,05" 8,3 - 0,65                                                                          |    | 7,650           |                         |                      |
|     |                | Medzisúččet                                                                                |    | 14,800          |                         |                      |
|     |                | "P8+P9" 3,15*2                                                                             |    | 6,300           |                         |                      |
|     |                | Medzisúččet                                                                                |    | 6,300           |                         |                      |
|     |                | "2PP G.02.03 P3" 17,6-0,9                                                                  |    | 16,700          |                         |                      |
|     |                | Súččet                                                                                     |    | 133,530         |                         |                      |
| 380 | 597640006300.R | Sokel keramický, lxxvhr 300x80 vrátane lišt a rohovníkov RAKO                              | ks | 462,949         | 5,95                    | 2 754,55             |
|     |                | 133,53 * 3,467                                                                             |    | 462,949         |                         |                      |
| 381 | 77141501R      | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vrátane očistenia - spätné použitie z búracích prác | m  | 1,500           | 3,57                    | 5,36                 |
|     |                | "1,06 R1" 1,5                                                                              |    | 1,500           |                         |                      |
| 382 | 771541115.R    | Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu - ako pôvodné                              | m2 | 2,390           | 41,65                   | 99,54                |
|     |                | "P11"                                                                                      |    |                 |                         |                      |
|     |                | "1,24" 0,3*1,1                                                                             |    | 0,330           |                         |                      |
|     |                | "1,16" 0,6*(1,18+0,5+0,42) + 0,5*1,6                                                       |    | 2,060           |                         |                      |
|     |                | Súččet                                                                                     |    | 2,390           |                         |                      |
| 383 | 5977400019R    | Dlaždice keramické - ako pôvodné                                                           | m2 | 2,486           | 23,80                   | 59,17                |
|     |                | 2,39 * 1,04                                                                                |    | 2,486           |                         |                      |
| 384 | 771541215.S    | Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm | m2 | 7,440           | 41,65                   | 309,88               |
|     |                | "P9" 0,8*3,15                                                                              |    | 2,520           |                         |                      |
|     |                | "pozn. E" 1,8 + 5,2*0,6                                                                    |    | 4,920           |                         |                      |
|     |                | Súččet                                                                                     |    | 7,440           |                         |                      |
| 385 | 597740001910.R | Dlaždice keramické 300x300 vrátane lišt, rohovníkov a pružného tmelenia RAKO               | m2 | 7,589           | 23,80                   | 180,62               |
|     |                | 7,44 * 1,02                                                                                |    | 7,589           |                         |                      |
| 386 | 771575109.S    | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm                             | m2 | 88,753          | 41,65                   | 3 696,56             |
|     |                | "P2"                                                                                       |    |                 |                         |                      |
|     |                | "0,01" 15,71                                                                               |    | 15,710          |                         |                      |
|     |                | "0,10" 2,07                                                                                |    | 2,070           |                         |                      |
|     |                | "0,11" 2,07                                                                                |    | 2,070           |                         |                      |
|     |                | "0,14" 1,75                                                                                |    | 1,750           |                         |                      |
|     |                | "0,15" 1,13                                                                                |    | 1,130           |                         |                      |
|     |                | "0,16" 1,82                                                                                |    | 1,820           |                         |                      |
|     |                | "0,17" 1,13                                                                                |    | 1,130           |                         |                      |
|     |                | "0,25" 11,45                                                                               |    | 11,450          |                         |                      |
|     |                | "0,27" 4,49                                                                                |    | 4,490           |                         |                      |
|     |                | "0,28" 1,28                                                                                |    | 1,280           |                         |                      |
|     |                | "0,29" 5,29                                                                                |    | 5,290           |                         |                      |
|     |                | "0,31" 6,68                                                                                |    | 6,680           |                         |                      |
|     |                | "0,34" 4,74                                                                                |    | 4,740           |                         |                      |
|     |                | "0,43" 2,98                                                                                |    | 2,980           |                         |                      |
|     |                | Medzisúččet                                                                                |    | 62,590          |                         |                      |
|     |                | "P7"                                                                                       |    |                 |                         |                      |
|     |                | "0,03" 1,49                                                                                |    | 1,490           |                         |                      |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

Objekt: SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto: Bojnice

Spracoval:

Dátum: 31. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis                 | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-----------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|    |             | "0,04"0,94            |    | 0,940           |                         |                      |
|    |             | "0,05"2,71            |    | 2,710           |                         |                      |
|    |             | Medzisúččet           |    | 5,140           |                         |                      |
|    |             | "P8" 1,15*3,15        |    | 3,623           |                         |                      |
|    |             | Medzisúččet           |    | 3,623           |                         |                      |
|    |             | "2PP G.02.03 P3" 17,4 |    | 17,400          |                         |                      |
|    |             | Súččet                |    | 88,753          |                         |                      |

|     |                |                                                                                             |    |        |       |          |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 387 | 597740001600.R | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxv 300x300 mm, vrátane lišt a rohovníkov RAKO | m2 | 88,535 | 23,80 | 2 107,13 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| "P2"                  |        |  |
| "0,01" 15,71          | 15,710 |  |
| "0,10" 2,07           | 2,070  |  |
| "0,11" 2,07           | 2,070  |  |
| "0,14" 1,75           | 1,750  |  |
| "0,15" 1,13           | 1,130  |  |
| "0,16" 1,82           | 1,820  |  |
| "0,17" 1,13           | 1,130  |  |
| "0,25" 11,45          | 11,450 |  |
| "0,27" 4,49           | 4,490  |  |
| "0,28" 1,28           | 1,280  |  |
| "0,29" 5,29           | 5,290  |  |
| "0,31" 6,68           | 6,680  |  |
| "0,34" 4,74           | 4,740  |  |
| "0,43" 2,98           | 2,980  |  |
| Medzisúččet           | 62,590 |  |
| "P7"                  |        |  |
| "0,03" 1,49           | 1,490  |  |
| "0,04"0,94            | 0,940  |  |
| "0,05"2,71            | 2,710  |  |
| Medzisúččet           | 5,140  |  |
| "2PP G.02.03 P3" 17,4 | 17,400 |  |
| Súččet                | 85,130 |  |

|     |                |                                                                 |    |       |       |       |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 388 | 597740001601.R | Dlaždice keramické - ako pôvodná vrátane lišt a rohovníkov RAKO | m2 | 3,768 | 23,80 | 89,68 |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| "P8" 1,15*3,15 | 3,623 |  |
|----------------|-------|--|

|     |             |                                                           |   |         |      |        |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|
| 389 | 998771201.S | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | % | 102,378 | 1,19 | 121,83 |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PD - Vybudovanie nového OAİM - aktualizácia

Objekt: SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAİM

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Bojnice

Dátum: 31. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

## 776 Podlahy povlakové

|     |             |                                  |   |        |      |       |
|-----|-------------|----------------------------------|---|--------|------|-------|
| 390 | 776420010.S | Lepenie podlahových soklov z PVC | m | 28,400 | 1,31 | 37,18 |
|-----|-------------|----------------------------------|---|--------|------|-------|

"pozn L - R1"

"1,06" 36 -0,95\*8

28,400

|     |              |                                                |   |        |      |       |
|-----|--------------|------------------------------------------------|---|--------|------|-------|
| 391 | 34575006600R | Lišta podlahová z PVC - ako pôvodná Kugele 5/2 | m | 28,968 | 0,86 | 24,82 |
|-----|--------------|------------------------------------------------|---|--------|------|-------|

28,4 \* 1,02

28,968

|     |             |                                                              |   |         |       |          |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|
| 392 | 776420011R1 | Lepenie podlahových soklov PVC elektrostatických vytiahnutím | m | 171,200 | 12,33 | 2 110,62 |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|

"P6"

"0,35" 25,5 - 0,8\*3 - 10,0 - 0,9

12,200

"0,39" 8,8 - 0,9

7,900

"0,39a" 6,8 - 0,9\*2

5,000

"0,40" 16,0 - 0,8-1,3

13,900

"0,44" 16,3 - 1,5

14,800

"0,45" 15,6 - 1,5

14,100

"0,46" 15,9 - 1,5

14,400

"0,47" 15,9 - 1,5

14,400

"0,48" 15,9 - 1,5

14,400

"0,49" 15,9 - 1,5

14,400

"0,50" 15,9 - 1,5

14,400

"0,53" 14,8 - 1,5

13,300

"0,55" 19,5 - 1,5

18,000

Súčet

171,200

|     |           |                                                                                                                                                                |    |        |       |        |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 393 | 28412910R | Podlaha homogénna PVC protišmyková elektrostaticky vodivá (štvorce) hr. 3 mm vr. uzemnenia ref.výrobok ColoRex EC alebo ekvivalent Tarkett iQ Toro SC, štvorce | m2 | 17,813 | 39,83 | 709,48 |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

169,65\*0,1\*1,05

17,813

|     |           |                                                          |    |         |      |          |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 394 | 776521230 | Lepenie povlakových podláh PVC, elektrostaticky vodivých | m2 | 187,440 | 9,70 | 1 817,89 |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|

"P6"

"0,35" 21,84

21,840

"0,39"4,9

4,900

"0,39a"2,7

2,700

"0,40"16,00

16,000

"0,44"16,18

16,180

"0,45"15,22

15,220

"0,46"15,22

15,220

"0,47"15,29

15,290

"0,48"15,30

15,300

"0,49"15,22

15,220

"0,50"15,22

15,220

"0,53"13,32

13,320

"0,55"21,03

21,030

Súčet

187,440

|     |            |                                                                                                                                                                                                              |    |         |       |          |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 395 | 28412910R1 | Podlaha homogénna PVC protišmyková elektrostaticky vodivá (štvorce) hr. 3 mm vr. uzemnenia ref.výrobok ColoRex EC vrátane ukončovacieho profilu a fabionu 25/25 alebo ekvivalent Tarkett iQ Toro SC, štvorce | m2 | 193,063 | 39,83 | 7 689,56 |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

Objekt: SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Bojnice

Dátum: 31. 12. 2021

| Č.  | Kód položky    | Popis                                                                                                                  | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|     |                | 187,44 * 1,03                                                                                                          |    | 193,063         |                         |                      |
| 396 | 776420011.S    | Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím                                                                           | m  | 35,000          | 12,33                   | 431,49               |
|     |                | "P5"                                                                                                                   |    |                 |                         |                      |
|     |                | "0,06" 4,3-0,6                                                                                                         |    | 3,700           |                         |                      |
|     |                | "0,07" 6,5-0,9                                                                                                         |    | 5,600           |                         |                      |
|     |                | "0,21" 9,4-0,9                                                                                                         |    | 8,500           |                         |                      |
|     |                | "0,21a" 6,8-0,9*2                                                                                                      |    | 5,000           |                         |                      |
|     |                | "0,22" 7,6-0,8                                                                                                         |    | 6,800           |                         |                      |
|     |                | "0,36" 3,4-0,6                                                                                                         |    | 2,800           |                         |                      |
|     |                | "0,37" 3,2-0,6                                                                                                         |    | 2,600           |                         |                      |
|     |                | Súčet                                                                                                                  |    | 35,000          |                         |                      |
| 397 | 284110000605.R | Podlaha vinylová hr.3 mm pre zdrav.zariadenia Tarkett<br>TAPIFLEX ESSENTIAL 50, rola š. 2m                             | m2 | 3,720           | 19,28                   | 71,71                |
|     |                | 34,4*0,1*1,05                                                                                                          |    | 3,612           |                         |                      |
| 398 | 776420011R     | Lepenie podlahových soklov vinylových vytiahnutím                                                                      | m  | 306,690         | 12,33                   | 3 781,00             |
|     |                | "P1"                                                                                                                   |    |                 |                         |                      |
|     |                | "0,08" 47,0 - 0,9-0,75-1,3-0,65*2-2,3-0,8-0,6-0,9-0,8-0,6*2-0,8-0,9                                                    |    | 34,450          |                         |                      |
|     |                | "0,09" 18,7 - 0,8                                                                                                      |    | 17,900          |                         |                      |
|     |                | "0,12" 9,2 - 0,8                                                                                                       |    | 8,400           |                         |                      |
|     |                | "0,13" 18,5 - 0,8                                                                                                      |    | 17,700          |                         |                      |
|     |                | "0,18" 14,4-0,8                                                                                                        |    | 13,600          |                         |                      |
|     |                | "0,19" 20,3 - 0,8                                                                                                      |    | 19,500          |                         |                      |
|     |                | "0,23" 13,5 - 0,8                                                                                                      |    | 12,700          |                         |                      |
|     |                | "0,24" 12,5-0,8                                                                                                        |    | 11,700          |                         |                      |
|     |                | "0,26" 11,6 - 0,8                                                                                                      |    | 10,800          |                         |                      |
|     |                | "0,30" 9,65 - 0,8                                                                                                      |    | 8,850           |                         |                      |
|     |                | "0,32" 11,9 - 0,8                                                                                                      |    | 11,100          |                         |                      |
|     |                | "0,33" 7,05 - 0,8                                                                                                      |    | 6,250           |                         |                      |
|     |                | "0,38" 112 - 1,45-0,8*3-1,44-0,9-9,55-1,1-1,2-0,8-0,8-0,9-0,75-0,9-1,0-1,5*9                                           |    | 75,310          |                         |                      |
|     |                | "0,41" 10,23 - 0,8                                                                                                     |    | 9,430           |                         |                      |
|     |                | "0,42" 14,0 - 0,8                                                                                                      |    | 13,200          |                         |                      |
|     |                | "0,52" 10,7 - 1,5                                                                                                      |    | 9,200           |                         |                      |
|     |                | "0,54" 12,5 - 1,5                                                                                                      |    | 11,000          |                         |                      |
|     |                | "0,56" 18 - 1,0-0,6-0,8                                                                                                |    | 15,600          |                         |                      |
|     |                | Súčet                                                                                                                  |    | 306,690         |                         |                      |
| 399 | 284001         | Podlaha vinylová hr.3 mm pre zdrav.zariadenia Tarkett<br>TAPIFLEX ESSENTIAL 50, rola š. 2m                             | m2 | 32,202          | 25,13                   | 809,33               |
|     |                | 306,69*0,1 * 1,05                                                                                                      |    | 32,202          |                         |                      |
| 400 | 77652100R      | Lepenie povlakových podláh vinylových odolné voči<br>zaťaženiu kolieskovou prevádzkou zvukoizolačná - zvráané<br>spoje | m2 | 288,860         | 7,33                    | 2 117,46             |
|     |                | "P1"                                                                                                                   |    |                 |                         |                      |
|     |                | "0,08" 31,34                                                                                                           |    | 31,340          |                         |                      |
|     |                | "0,09" 16,70                                                                                                           |    | 16,700          |                         |                      |
|     |                | "0,12" 4,57                                                                                                            |    | 4,570           |                         |                      |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č.  | Kód položky    | Popis                                                                                   | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|     |                | "0,13" 13,88                                                                            |    | 13,880          |                         |                      |
|     |                | "0,18" 11,90                                                                            |    | 11,900          |                         |                      |
|     |                | "0,19" 20,82                                                                            |    | 20,820          |                         |                      |
|     |                | "0,23" 9,47                                                                             |    | 9,470           |                         |                      |
|     |                | "0,24" 7,64                                                                             |    | 7,640           |                         |                      |
|     |                | "0,26" 8,41                                                                             |    | 8,410           |                         |                      |
|     |                | "0,30" 5,24                                                                             |    | 5,240           |                         |                      |
|     |                | "0,32" 6,91                                                                             |    | 6,910           |                         |                      |
|     |                | "0,33" 3,09                                                                             |    | 3,090           |                         |                      |
|     |                | "0,38" 112,70                                                                           |    | 112,700         |                         |                      |
|     |                | "0,41" 4,92                                                                             |    | 4,920           |                         |                      |
|     |                | "0,42" 7,82                                                                             |    | 7,820           |                         |                      |
|     |                | "0,52" 6,44                                                                             |    | 6,440           |                         |                      |
|     |                | "0,54" 7,65                                                                             |    | 7,650           |                         |                      |
|     |                | "0,56" 9,36                                                                             |    | 9,360           |                         |                      |
|     |                | Súčet                                                                                   |    | 288,860         |                         |                      |
| 401 | 284001         | Podlaha vinylová hr.3 mm pre zdrav.zariadenia Tarkett TAPIFLEX ESSENTIAL 50, rola š. 2m | m2 | 297,526         | 25,13                   | 7 477,66             |
|     |                | 288,86 * 1,03                                                                           |    | 297,526         |                         |                      |
| 402 | 776541100.R    | Lepenie povlakových podláh PVC v pásach                                                 | m2 | 15,540          | 7,33                    | 113,91               |
|     |                | "P5"                                                                                    |    |                 |                         |                      |
|     |                | "0,06" 1,05                                                                             |    | 1,050           |                         |                      |
|     |                | "0,07" 2,31                                                                             |    | 2,310           |                         |                      |
|     |                | "0,21" 3,97                                                                             |    | 3,970           |                         |                      |
|     |                | "0,21a" 3,87                                                                            |    | 3,870           |                         |                      |
|     |                | "0,22" 3,08                                                                             |    | 3,080           |                         |                      |
|     |                | " 0,36" 0,66                                                                            |    | 0,660           |                         |                      |
|     |                | "0,37" 0,6                                                                              |    | 0,600           |                         |                      |
|     |                | Súčet                                                                                   |    | 15,540          |                         |                      |
| 403 | 284110000605.R | Podlaha PVC hr. 2 mm, Tarkett Primo Premium, rola š. 2m, hr.2mm                         | m2 | 16,006          | 19,28                   | 308,56               |
|     |                | 15,54 * 1,03                                                                            |    | 16,006          |                         |                      |
| 404 | 776541100R     | Lepenie povlakových podláh PVC - ako pôvodná                                            | m2 | 5,725           | 7,33                    | 41,97                |
|     |                | "R1"                                                                                    |    |                 |                         |                      |
|     |                | "P10" "1,06" 0,5*0,5*7 +0,5*2,4*2+0,3*2,6                                               |    | 4,930           |                         |                      |
|     |                | "1,14" 0,3*1,65                                                                         |    | 0,495           |                         |                      |
|     |                | "1,07" 0,3*1,0                                                                          |    | 0,300           |                         |                      |
|     |                | Súčet                                                                                   |    | 5,725           |                         |                      |
| 405 | 2841100006R    | Podlaha PVC hr. 2 mm, Tarkett Primo Premium, rola š. 2m, hr.2mm                         | m2 | 5,897           | 19,28                   | 113,68               |
|     |                | 5,725 * 1,03                                                                            |    | 5,897           |                         |                      |
| 406 | 776990105.S    | Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh                                     | m2 | 491,840         | 0,30                    | 146,32               |
|     |                | 187,44+288,86+15,54                                                                     |    | 491,840         |                         |                      |
| 407 | 776990110.S    | Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh                                  | m2 | 491,840         | 8,98                    | 4 418,94             |
| 408 | 998776201.S    | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m                              | %  | 272,000         | 15,47                   | 4 207,84             |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Spracoval:**

**Miesto:** Bojnice

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

## 776.1 Podlahy povlakové - Demontáž

|     |             |                                                                                   |    |         |      |        |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 409 | 776511820.S | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t | m2 | 244,230 | 2,17 | 528,95 |
|     |             | "BP13"                                                                            |    |         |      |        |
|     |             | "0,03" 13,36                                                                      |    | 13,360  |      |        |
|     |             | "0,04" 8,98                                                                       |    | 8,980   |      |        |
|     |             | "0,41" 39,77                                                                      |    | 39,770  |      |        |
|     |             | "0,44" 40,59                                                                      |    | 40,590  |      |        |
|     |             | "0,45" 20,51                                                                      |    | 20,510  |      |        |
|     |             | "0,46" 20,51                                                                      |    | 20,510  |      |        |
|     |             | "0,47" 20,51                                                                      |    | 20,510  |      |        |
|     |             | "0,48" 20,51                                                                      |    | 20,510  |      |        |
|     |             | "0,49" 20,51                                                                      |    | 20,510  |      |        |
|     |             | "0,50" 21,58                                                                      |    | 21,580  |      |        |
|     |             | Medzisúččet                                                                       |    | 226,830 |      |        |
|     |             | "2PP G.02.03" 17,4                                                                |    | 17,400  |      |        |
|     |             | Súčet                                                                             |    | 244,230 |      |        |

## 781 Dokončovacie práce a obklady

|     |                |                                                                                                                        |    |         |       |           |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 410 | 781445210.R    | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného - ako pôvodne                              | m2 | 13,920  | 41,65 | 579,77    |
|     |                | "pozn. H - R1"                                                                                                         |    |         |       |           |
|     |                | "1,06" 0,3*2,0*9                                                                                                       |    | 5,400   |       |           |
|     |                | "1,16" 0,5*2,0                                                                                                         |    | 1,000   |       |           |
|     |                | "1,24" 0,3*2,0*2                                                                                                       |    | 1,200   |       |           |
|     |                | "1,23" 0,3*2,0*2                                                                                                       |    | 1,200   |       |           |
|     |                | "1,25" 0,3*2,0                                                                                                         |    | 0,600   |       |           |
|     |                | "1,16" (0,4*2+0,3)*2,0                                                                                                 |    | 2,200   |       |           |
|     |                | Súčet                                                                                                                  |    | 11,600  |       |           |
|     |                | 11,6 * 1,2 "20 % navych"                                                                                               |    | 13,920  |       |           |
| 411 | 597640000400.S | Obkladačky keramické glazované vrátane lišt a rohovníkov ako pôvodne RAKO                                              | m2 | 14,198  | 23,80 | 337,91    |
|     |                | 13,92                                                                                                                  |    | 13,920  |       |           |
| 412 | 781445411.S    | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do disperzného lepidla veľ. 200x200 mm vrátane lišt a rohovníkov | m2 | 249,331 | 41,65 | 10 384,64 |
|     |                | "0,03" (0,85+1,75)*2*2,1-0,65*1,97*2                                                                                   |    | 8,359   |       |           |
|     |                | "0,04" (0,85+1,35)*2*2,1-0,6*1,97 + 0,2*0,85                                                                           |    | 8,228   |       |           |
|     |                | "0,05" (0,85+3,2)*2*2,1-0,6*1,97                                                                                       |    | 15,828  |       |           |
|     |                | 0,15*(1,35+1,75)                                                                                                       |    | 0,465   |       |           |
|     |                | "0,08" (0,65*2+1,55)*1,0                                                                                               |    | 2,850   |       |           |
|     |                | "0,10" (0,9+2,3)*2*2,7-0,85*2,1                                                                                        |    | 15,495  |       |           |
|     |                | "0,11" (0,9+2,3)*2*2,7-0,85*2,1                                                                                        |    | 15,495  |       |           |
|     |                | "0,13" (1,0+0,6)*1,8                                                                                                   |    | 2,880   |       |           |
|     |                | "0,14,015" 7,2*2,0-0,6*1,97                                                                                            |    | 13,218  |       |           |
|     |                | "0,16,017" 7,2*2,0-0,6*1,97                                                                                            |    | 13,218  |       |           |
|     |                | "0,18" (0,8+0,6)*1,8                                                                                                   |    | 2,520   |       |           |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Spracoval:**

**Miesto:** Bojnice

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č.  | Kód položky    | Popis                                                                                                                                     | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|     |                | "0,23" 1,6*1,0                                                                                                                            |    | 1,600           |                         |                      |
|     |                | "0,24" (0,7+0,4)*1,5                                                                                                                      |    | 1,650           |                         |                      |
|     |                | "0,26" (0,6+1,9)*1,0                                                                                                                      |    | 2,500           |                         |                      |
|     |                | "0,27" 9,3*2,0 - 0,7*1,97 - 0,6*1,97 + 0,1*1,2                                                                                            |    | 16,159          |                         |                      |
|     |                | "0,28" (1,0+1,5)*2*2,0 - 0,6*1,97 + 0,2*1,0                                                                                               |    | 9,018           |                         |                      |
|     |                | "0,29" 10,0*2,6-1,2*2,0-1,2*1,8+(1,2+1,8)*2*0,3                                                                                           |    | 23,240          |                         |                      |
|     |                | "0,31" 10,9*2,6-1,2*2,0-1,2*1,8+(1,2+1,8)*2*0,3                                                                                           |    | 25,580          |                         |                      |
|     |                | "0,32" (1,3+1,65+1,65)*1,8                                                                                                                |    | 8,280           |                         |                      |
|     |                | "0,34" 9,1*2,8-0,8*1,97-1,2*1,8+(1,2+1,8)*2*0,3                                                                                           |    | 23,544          |                         |                      |
|     |                | "0,35" (1,0+0,5)*1,8                                                                                                                      |    | 2,700           |                         |                      |
|     |                | "0,42" 14,0*2,5-0,8*1,97-1,2*1,8*2+(1,2+1,8)*2*0,3*2                                                                                      |    | 32,704          |                         |                      |
|     |                | "0,43" (1,3+0,6)*2,0                                                                                                                      |    | 3,800           |                         |                      |
|     |                | Súčet                                                                                                                                     |    | 249,331         |                         |                      |
| 413 | 597640000400.S | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxx<br>200x200 vrátane líšt a rohovníkov RAKO                                          | m2 | 254,318         | 23,80                   | 6 052,77             |
|     |                | 249,331 * 1,02                                                                                                                            |    | 254,318         |                         |                      |
| 414 | 781445411R     | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených s<br>antibaktriálnou špárovacou hmotou vef. 200x200 mm<br>vrátane líšt a rohovníkov | m2 | 29,258          | 41,65                   | 1 218,60             |
|     |                | "D"                                                                                                                                       |    |                 |                         |                      |
|     |                | "0,41" 10,5*2,5-0,8*1,97*2 + 0,2*1,1                                                                                                      |    | 23,318          |                         |                      |
|     |                | "0,52" (1,05+0,6)*1,8                                                                                                                     |    | 2,970           |                         |                      |
|     |                | "0,54" (1,05+0,6)*1,8                                                                                                                     |    | 2,970           |                         |                      |
|     |                | Súčet                                                                                                                                     |    | 29,258          |                         |                      |
| 415 | 597640000400.S | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxx<br>200x200 vrátane líšt a rohovníkov RAKO                                          | m2 | 29,843          | 23,80                   | 710,26               |
|     |                | 29,258 * 1,02                                                                                                                             |    | 29,843          |                         |                      |
| 416 | 781541210.R    | Montáž obkladov ostenia a parapetu z obkladačiek<br>(kabrinec - doplnenie poškodeného obkladu po výmene<br>okien)                         | m  | 156,000         | 11,90                   | 1 856,40             |
|     |                | "predpoklad 50%"                                                                                                                          |    |                 |                         |                      |
|     |                | "BP4"                                                                                                                                     |    |                 |                         |                      |
|     |                | (1,2+1,8)*2*6                                                                                                                             |    | 36,000          |                         |                      |
|     |                | "BP17"                                                                                                                                    |    |                 |                         |                      |
|     |                | (1,2+1,8)*2*46                                                                                                                            |    | 276,000         |                         |                      |
|     |                | Súčet                                                                                                                                     |    | 312,000         |                         |                      |
|     |                | 312*0,5                                                                                                                                   |    | 156,000         |                         |                      |
| 417 | 59764000120R   | Obkladačky keramické (kabrinec) - ako pôvodný obklad<br>RAKO                                                                              | m2 | 32,448          | 23,80                   | 772,26               |
|     |                | 156 * 0,208                                                                                                                               |    | 32,448          |                         |                      |
| 418 | 781731030R     | Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek                                                                                                 | m2 | 20,089          | 41,65                   | 836,71               |
|     |                | "E1"                                                                                                                                      |    |                 |                         |                      |
|     |                | "zamurovanie okien" 1,2*1,8*6                                                                                                             |    | 12,960          |                         |                      |
|     |                | "čiasť.zamurovanie okna 0,27" 1,2*0,4                                                                                                     |    | 0,480           |                         |                      |
|     |                | "0,34" 0,3*1,8                                                                                                                            |    | 0,540           |                         |                      |
|     |                | "0,09" 1,2*0,3                                                                                                                            |    | 0,360           |                         |                      |
|     |                | "0,18 - otvor v obv. murive 500x200" 0,5*2                                                                                                |    | 1,000           |                         |                      |
|     |                | "0,53 - otvor v obv. murive 750x150" 0,75*0,15                                                                                            |    | 0,113           |                         |                      |
|     |                | Súčet                                                                                                                                     |    | 15,453          |                         |                      |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č.                                     | Kód položky  | Popis                                                                                                 | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|                                        |              | 15,453 * 1,3 "30% rezerva"                                                                            |    | 20,089          |                         |                      |
| 419                                    | 59764000120R | Obkladačky keramické (kabrinec) - ako pôvodný obklad RAKO                                             | m2 | 20,491          | 23,80                   | 487,69               |
|                                        |              | 20,089 * 1,02                                                                                         |    | 20,491          |                         |                      |
| 420                                    | 781541210.S  | Montáž obkladov ostenia z obkladačiek hutných, polohutných do malty                                   | m  | 1,300           | 11,90                   | 15,47                |
|                                        |              | "pozn E - 1NP okolo dveri" (1,2+2,0*2)* 0,25                                                          |    | 1,300           |                         |                      |
| 421                                    | 59764000140R | Obkladačky keramické mrazuvzodorné RAKO                                                               | m2 | 0,270           | 23,80                   | 6,43                 |
|                                        |              | 1,3 * 0,208                                                                                           |    | 0,270           |                         |                      |
| 422                                    | 998781201.S  | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                            | %  | 351,568         | 1,19                    | 418,37               |
| <b>783 Dokončovacie práce - nátery</b> |              |                                                                                                       |    |                 |                         |                      |
| 423                                    | 783201812.S  | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou              | m2 | 9,908           | 4,17                    | 41,27                |
|                                        |              | "oplech atiky 1NP" 3,0                                                                                |    | 3,000           |                         |                      |
|                                        |              | "pozn. I - R1" 2*3,14*0,05*22                                                                         |    | 6,908           |                         |                      |
|                                        |              | Súčet                                                                                                 |    | 9,908           |                         |                      |
| 424                                    | 783222100.S  | Nátery kov.stav.doplnek.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm CHEMOLAK | m2 | 27,670          | 8,21                    | 227,20               |
|                                        |              | "oplech atiky 1NP" 3,0                                                                                |    | 3,000           |                         |                      |
|                                        |              | "8/Z" 2*3,14*0,07*0,9*5                                                                               |    | 1,978           |                         |                      |
|                                        |              | "9/Z" 2*3,14*0,045*0,9*1                                                                              |    | 0,254           |                         |                      |
|                                        |              | "12/Z" 40,8*0,032*1                                                                                   |    | 1,306           |                         |                      |
|                                        |              | "13/Z" 5,0                                                                                            |    | 5,000           |                         |                      |
|                                        |              | "15/Z" 190*0,032                                                                                      |    | 6,080           |                         |                      |
|                                        |              | "16/Z" 0,5*9*0,032                                                                                    |    | 0,144           |                         |                      |
|                                        |              | Medzisúčet                                                                                            |    | 17,762          |                         |                      |
|                                        |              | "oplech atiky 1NP" 3,0                                                                                |    | 3,000           |                         |                      |
|                                        |              | "pozn. I - R1" 2*3,14*0,05*22                                                                         |    | 6,908           |                         |                      |
|                                        |              | Medzisúčet                                                                                            |    | 9,908           |                         |                      |
|                                        |              | Súčet                                                                                                 |    | 27,670          |                         |                      |
| 425                                    | 783226100.S  | Nátery kov.stav.doplnek.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm CHEMOLAK                | m2 | 27,670          | 7,14                    | 197,56               |
| 426                                    | 783812110.R  | Nátery olejové farby omietok stien dvojnásobné, vrátane penetrácie (farba ako pôvodný náter) CHEMOLAK | m2 | 34,560          | 7,74                    | 267,32               |
|                                        |              | "pozn. J - R1"                                                                                        |    |                 |                         |                      |
|                                        |              | "1,06" 36,0*1,2 - 0,9*1,2*8                                                                           |    | 34,560          |                         |                      |
| 427                                    | 783903811.R  | Ostatné práce odmastenie a očistenie pôvodného olejového náteru                                       | m2 | 30,840          | 3,57                    | 110,10               |
|                                        |              | "pozn J - R1" (36-0,3*9 - 0,95*8) * 1,2                                                               |    | 30,840          |                         |                      |
| 428                                    | 783903811.S  | Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami                                                     | m2 | 3,000           | 3,57                    | 10,71                |
|                                        |              | "oplech atiky 1NP" 3,0                                                                                |    | 3,000           |                         |                      |
| 429                                    | 783801812.S  | Odstránenie starých náterov z omietok oškrábaním s obrúsením stien                                    | m2 | 55,320          | 1,79                    | 98,75                |
|                                        |              | "BP18 zo stien, ktoré zostávajú"                                                                      |    |                 |                         |                      |
|                                        |              | "0,26" (3,45+5,95)*1,5                                                                                |    | 14,100          |                         |                      |
|                                        |              | "0,31" 4,1*1,5                                                                                        |    | 6,150           |                         |                      |
|                                        |              | "0,42" 0,6*3,1*2                                                                                      |    | 3,720           |                         |                      |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Spracoval:**

**Miesto:** Bojnice

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                                                                              | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|     |             | "0,45" 3,45*1,5                                                                                                                    |    | 5,175           |                         |                      |
|     |             | "0,46" 3,45*1,5                                                                                                                    |    | 5,175           |                         |                      |
|     |             | "0,47" 3,45*1,5                                                                                                                    |    | 5,175           |                         |                      |
|     |             | "0,48" 3,45*1,5                                                                                                                    |    | 5,175           |                         |                      |
|     |             | "0,49" 3,45*1,5                                                                                                                    |    | 5,175           |                         |                      |
|     |             | "0,50" 3,65*1,5                                                                                                                    |    | 5,475           |                         |                      |
|     |             | Súčet                                                                                                                              |    | 55,320          |                         |                      |
| 430 | 7838511R2   | Vnútorný polyuretánový náter omietok stien MASTERTOP WS200 PU (vr.penetrácie a pigmentového UV laku), alebo ekvivalent potvrdzujem | m2 | 490,048         | 147,56                  | 72 311,48            |
|     |             | "po podhľad + 20cm "                                                                                                               |    |                 |                         |                      |
|     |             | "A2, A3"                                                                                                                           |    |                 |                         |                      |
|     |             | "0,32" 11,9*3,0 - 0,8*1,97 - 1,2*1,8 + (1,2+1,8*2)*0,3                                                                             |    | 33,404          |                         |                      |
|     |             | "0,33" 7,1*3,0 - 0,8*1,97 - 1,2*1,8 + (1,2+1,8*2)*0,3                                                                              |    | 19,004          |                         |                      |
|     |             | "0,35+0,38" 87,3 * 2,6 + (0,73+1,05)*2*2,6*4 + (0,705+1,39)*2*2,6 + (1,25+0,8)*2*2,6 + (0,5+0,4)*2*2,6 - 0,8*1,97*9                |    | 276,054         |                         |                      |
|     |             | -1,44*2,55 - 2,21*2,55 - 0,9*2,2 - 1,2*2,0*2 - 1,65*2,1 - 0,9*1,97 - 1,0*2,1                                                       |    | -23,426         |                         |                      |
|     |             | - 25,25*2,1 - 2,66*2,1*2                                                                                                           |    | -64,197         |                         |                      |
|     |             | (0,73+1,05)*2*2,6*4 + (0,705+1,39)*2*2,6 + (1,1+0,8)*2*2,6                                                                         |    | 57,798          |                         |                      |
|     |             | Medzisúčet                                                                                                                         |    | 298,637         |                         |                      |
|     |             | " A1, A do výšky 1,8m"                                                                                                             |    |                 |                         |                      |
|     |             | "0,01" 18,7*1,8 - 2,37*1,8- 0,8*1,8 - 0,65*1,8*2 - 0,6*1,8 - 0,9*1,8 - 1,675*1,8 - 1,3*1,8                                         |    | 17,559          |                         |                      |
|     |             | "0,08" 47,0*1,8 - 0,8*1,8*5 - 0,6*1,8*3 - 0,9*1,8 - 1,65*1,8*2                                                                     |    | 66,600          |                         |                      |
|     |             | "0,09" 18,8*1,8 - 0,8*1,8                                                                                                          |    | 32,400          |                         |                      |
|     |             | "0,12" 9,15*1,8 - 0,8*1,8                                                                                                          |    | 15,030          |                         |                      |
|     |             | "0,25" 15,9*1,8 - 0,9*1,8                                                                                                          |    | 27,000          |                         |                      |
|     |             | "0,56" 18,0*1,8 - 1,0*1,8 - 0,6*1,8 - 0,8*1,8                                                                                      |    | 28,080          |                         |                      |
|     |             | Medzisúčet                                                                                                                         |    | 186,669         |                         |                      |
|     |             | "0,08" 1,6*(2,9-2,45) + 1,2*(2,45-2,35)*2+1,2*(2,35-2,25)+1,2*(2,45-2,25)+3,9*(2,35-2,25) "zvislá časť"                            |    | 1,710           |                         |                      |
|     |             | "0,09" (2,7+0,9+1,65+1,1)*(2,72- 2,4)                                                                                              |    | 2,032           |                         |                      |
|     |             | Medzisúčet                                                                                                                         |    | 3,742           |                         |                      |
|     |             | "1NP modul 5 a modul 8 300x800" 0,5*2                                                                                              |    | 1,000           |                         |                      |
|     |             | Súčet                                                                                                                              |    | 490,048         |                         |                      |
| 431 | 783891210R  | Nátery omietok antibakteriálne ref.výrobok Steridex vrátane penetrácie, alebo ekvivalent potvrdzujem                               | m2 | 414,280         | 5,83                    | 2 415,67             |
|     |             | "atb náter po strop - C1, C"                                                                                                       |    |                 |                         |                      |
|     |             | "0,40" 16,0*3,1 - 0,8*2,0 - 1,4*2,55 - 2,2*(2,55-0,75) - 1,2*1,8*2 + (1,2+1,8*2)*0,3*2+2,1*0,1+0,75*0,1                            |    | 39,315          |                         |                      |
|     |             | "0,44" 16,2*3,1 - 3,65*2,1 - 1,2*1,8*2 + (1,2+1,8*2)*0,3*2 - 2,25*1,5                                                              |    | 37,740          |                         |                      |
|     |             | "0,45" 15,8*3,1 - 3,45*2,1 - 1,2*1,8*2 + (1,2+1,8*2)*0,3*2 - 2,25*1,5*2                                                            |    | 33,545          |                         |                      |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Spracoval:**

**Miesto:** Bojnice

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis                                                                          | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|    |             | "0,46" 15,8*3,1 - 3,45*2,1 - 1,2*1,8*2 + (1,2+1,8*2)*0,3*2 - 2,25*1,5*2        |    | 33,545          |                         |                      |
|    |             | "0,47" 15,8*3,1 - 3,45*2,1 - 1,2*1,8*2 + (1,2+1,8*2)*0,3*2 - 2,25*1,5*2        |    | 33,545          |                         |                      |
|    |             | "0,48" 15,8*3,1 - 3,45*2,1 - 1,2*1,8*2 + (1,2+1,8*2)*0,3*2 - 2,25*1,5*2        |    | 33,545          |                         |                      |
|    |             | "0,49" 15,8*3,1 - 3,45*2,1 - 1,2*1,8*2 + (1,2+1,8*2)*0,3*2 - 2,25*1,5*2        |    | 33,545          |                         |                      |
|    |             | "0,50" 15,8*3,1 - 3,45*2,1 - 1,2*1,8*2 + (1,2+1,8*2)*0,3*2 - 2,25*1,5*2        |    | 33,545          |                         |                      |
|    |             | "0,52" 10,7*3,1 - 2,66*2,1 - 1,5*2,1                                           |    | 24,434          |                         |                      |
|    |             | "0,53" 14,7*3,1 - 1,5*2,1 - 1,2*1,8*2 + (1,2+1,8*2)*0,3*2 - 2,25*1,5 - 1,7*1,5 |    | 35,055          |                         |                      |
|    |             | "0,54" 12,5*3,1 - 2,895*2,1 - 1,5*2,1                                          |    | 29,521          |                         |                      |
|    |             | "0,55" 19,5*3,1 - 1,5*2,1 - 1,7*1,75 - 1,2*1,8*2 + (1,2+1,8*2)*0,3*2           |    | 52,885          |                         |                      |
|    |             | Medzisúččet                                                                    |    | 420,220         |                         |                      |
|    |             | "odpočet KO"                                                                   |    |                 |                         |                      |
|    |             | "0,52" (1,05+0,6)*1,8 *-1                                                      |    | -2,970          |                         |                      |
|    |             | "0,54" (1,05+0,6)*1,8 *-1                                                      |    | -2,970          |                         |                      |
|    |             | Medzisúččet                                                                    |    | -5,940          |                         |                      |
|    |             | Súččet                                                                         |    | 414,280         |                         |                      |

**784**

## Dokončovacie práce - maľby

|     |            |                                                                                                                        |    |         |      |          |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 432 | 7844101200 | Penetrovanie (ref.Akryl emulsia) hrubozrnných savých podkladov výšky do 3,80 m, alebo ekvivalent CAPAROL               | m2 | 55,320  | 0,48 | 26,33    |
|     |            | "BP18 zo stien, ktoré zostávajú"                                                                                       |    |         |      |          |
|     |            | "0,26" (3,45+5,95)*1,5                                                                                                 |    | 14,100  |      |          |
|     |            | "0,31" 4,1*1,5                                                                                                         |    | 6,150   |      |          |
|     |            | "0,42" 0,6*3,1*2                                                                                                       |    | 3,720   |      |          |
|     |            | "0,45" 3,45*1,5                                                                                                        |    | 5,175   |      |          |
|     |            | "0,46" 3,45*1,5                                                                                                        |    | 5,175   |      |          |
|     |            | "0,47" 3,45*1,5                                                                                                        |    | 5,175   |      |          |
|     |            | "0,48" 3,45*1,5                                                                                                        |    | 5,175   |      |          |
|     |            | "0,49" 3,45*1,5                                                                                                        |    | 5,175   |      |          |
|     |            | "0,50" 3,65*1,5                                                                                                        |    | 5,475   |      |          |
|     |            | Súččet                                                                                                                 |    | 55,320  |      |          |
| 433 | 784410100  | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m CAPAROL                                               | m2 | 985,797 | 0,48 | 469,24   |
| 434 | 78445237R  | Maľby z maliarskych zmesí disperzné, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m CAPAROL | m2 | 985,797 | 2,26 | 2 228,89 |
|     |            | nad podhľad                                                                                                            |    |         |      |          |
|     |            | " A1, A do výšky 1,8m"                                                                                                 |    |         |      |          |
|     |            | "0,01" 18,7*(2,65-1,8)                                                                                                 |    | 15,895  |      |          |
|     |            | "0,08" 47,0*(2,55-1,8 )                                                                                                |    | 35,250  |      |          |
|     |            | "0,09" 18,8*(2,6-1,8 )                                                                                                 |    | 15,040  |      |          |
|     |            | "0,12" 9,15*(2,6-1,8)                                                                                                  |    | 7,320   |      |          |
|     |            | "0,25" 15,9*(2,7-1,8 )                                                                                                 |    | 14,310  |      |          |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis                                                             | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|    |             | "0,56" 18,0*(2,75-1,8)                                            |    | 17,100          |                         |                      |
|    |             | Medzisúčt                                                         |    | 104,915         |                         |                      |
|    |             | "B, B1"                                                           |    |                 |                         |                      |
|    |             | "0,02" 15,9*3,1 - 2,25*2,4                                        |    | 43,890          |                         |                      |
|    |             | "0,03" (0,85+1,75)*2*(2,92-2,1)                                   |    | 4,264           |                         |                      |
|    |             | "0,04" (0,85+1,35)*2*(2,92-2,1)                                   |    | 3,608           |                         |                      |
|    |             | "0,05" (0,85+3,2)*2*(2,6-2,1)                                     |    | 4,050           |                         |                      |
|    |             | "0,06" 4,3*3,1 - 0,6*1,97                                         |    | 12,148          |                         |                      |
|    |             | "0,07" (1,05+2,2)*2*3,1 - 0,9*2,2                                 |    | 18,170          |                         |                      |
|    |             | "0,13" 18,45*2,6 - 0,8*1,97 - 1,2*1,8 + (1,2+1,8*2)*0,3           |    | 45,674          |                         |                      |
|    |             | "0,14,015" 7,2*(2,9-2,0)                                          |    | 6,480           |                         |                      |
|    |             | "0,16,017" 7,2*(2,9-2,0)                                          |    | 6,480           |                         |                      |
|    |             | "0,18" 14,4*2,75 - 0,8*1,97 - 1,2*1,8 + (1,2+1,8*2)*0,3           |    | 37,304          |                         |                      |
|    |             | "0,19" 20,3*2,75 - 0,8*1,97 - 1,2*1,8*2 + (1,2+1,8*2)*0,3*2       |    | 52,809          |                         |                      |
|    |             | "0,21" 8,5*3,1 - 0,9*2,2                                          |    | 24,370          |                         |                      |
|    |             | "0,21a" 7,9*3,1 - 0,9*2,2*2                                       |    | 20,530          |                         |                      |
|    |             | "0,22" 7,2*2,75 - 0,8*1,97                                        |    | 18,224          |                         |                      |
|    |             | "0,23" 13,5*2,85 - 0,8*1,97 - 1,2*1,8*2 + (1,2+1,8*2)*0,3*2       |    | 35,459          |                         |                      |
|    |             | "0,24" 12,5*2,85 - 0,8*1,97                                       |    | 34,049          |                         |                      |
|    |             | "0,26" 11,6*2,7 - 0,8*1,97 - 0,7*1,97 - 0,9*1,8 + (0,9+1,8*2)*0,3 |    | 28,095          |                         |                      |
|    |             | "0,27" 9,3*(2,7-2,0)                                              |    | 6,510           |                         |                      |
|    |             | "0,28" (1,0+1,5)*2*(2,6-2,0)                                      |    | 3,000           |                         |                      |
|    |             | "0,30" 9,7*2,92-0,8*1,97-1,2*1,8+(1,2+1,8)*2*0,3                  |    | 26,388          |                         |                      |
|    |             | "0,36" 3,4*3,1 - 0,6*2,2                                          |    | 9,220           |                         |                      |
|    |             | "0,37" 3,2*3,1 - 0,6*2,2                                          |    | 8,600           |                         |                      |
|    |             | "0,39" 8,8*3,1 - 0,9*2,2                                          |    | 25,300          |                         |                      |
|    |             | "0,39a" 6,8*3,1 - 0,6*2,2*2                                       |    | 18,440          |                         |                      |
|    |             | "0,43" 7,35*2,6 - 0,8*1,97                                        |    | 17,534          |                         |                      |
|    |             | "0,57" 9,7*3,1 - 0,65*1,97                                        |    | 28,790          |                         |                      |
|    |             | Medzisúčt                                                         |    | 539,386         |                         |                      |
|    |             | "Stropy"                                                          |    |                 |                         |                      |
|    |             | "0,02" 14,54                                                      |    | 14,540          |                         |                      |
|    |             | "0,06" 1,05                                                       |    | 1,050           |                         |                      |
|    |             | "0,07" 2,31                                                       |    | 2,310           |                         |                      |
|    |             | "0,21" 3,97                                                       |    | 3,970           |                         |                      |
|    |             | "0,21a" 3,87                                                      |    | 3,870           |                         |                      |
|    |             | "0,36" 0,66                                                       |    | 0,660           |                         |                      |
|    |             | "0,37" 0,6                                                        |    | 0,600           |                         |                      |
|    |             | "0,39" 4,14                                                       |    | 4,140           |                         |                      |
|    |             | "0,39a" 2,07                                                      |    | 2,070           |                         |                      |
|    |             | "0,57" 4,41                                                       |    | 4,410           |                         |                      |
|    |             | Medzisúčt                                                         |    | 37,620          |                         |                      |
|    |             | "1NP modul 5 a modul 8 300x800" 0,3*0,8*2                         |    | 0,480           |                         |                      |
|    |             | "E - 1NP"                                                         |    |                 |                         |                      |
|    |             | "1,20" 20,9+19,6*3,25+1,2*2,0                                     |    | 87,000          |                         |                      |
|    |             | Medzisúčt                                                         |    | 87,480          |                         |                      |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis                                         | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-----------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|    |             | "PD5"                                         |    |                 |                         |                      |
|    |             | "0,27" 4,49                                   |    | 4,490           |                         |                      |
|    |             | "0,28" 1,28                                   |    | 1,280           |                         |                      |
|    |             | "0,03 - 0,05" 6,4 + 3,2*(2,72-2,4)            |    | 7,424           |                         |                      |
|    |             | "0,10-0,11" 4,5                               |    | 4,500           |                         |                      |
|    |             | "0,14-0,17" 6,4                               |    | 6,400           |                         |                      |
|    |             | Medzisúččet                                   |    | 24,094          |                         |                      |
|    |             | "PD6" "0,01" 15,71 + 3,4*(2,9+2,45)           |    | 33,900          |                         |                      |
|    |             | Medzisúččet                                   |    | 33,900          |                         |                      |
|    |             | "2PP"                                         |    |                 |                         |                      |
|    |             | "B2"                                          |    |                 |                         |                      |
|    |             | "G02.03" (5,2+3,3)*2*3,25 - 0,8*1,97          |    | 53,674          |                         |                      |
|    |             | "strop" 17,2                                  |    | 17,200          |                         |                      |
|    |             | "H02.21" 7                                    |    | 7,000           |                         |                      |
|    |             | Medzisúččet                                   |    | 77,874          |                         |                      |
|    |             | "čelo podhľadu"                               |    |                 |                         |                      |
|    |             | "0,13" 4,7*(2,72 - 2,4)                       |    | 1,504           |                         |                      |
|    |             | "0,19" (6,025+2,1)*(2,8 - 2,55) "zvislá časť" |    | 2,031           |                         |                      |
|    |             | Medzisúččet                                   |    | 3,535           |                         |                      |
|    |             | "pozn J - R1"                                 |    |                 |                         |                      |
|    |             | "nad olej. náter" (36-0,95*8)*(2,9-1,2)       |    | 48,280          |                         |                      |
|    |             | Súččet                                        |    | 957,084         |                         |                      |

## HZS.1

## Hodinové zúčtovacie sadzby

|     |             |                                                                                             |     |         |       |          |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|----------|
| 435 | HZS00011R   | Detekcia výstuže v strope pre vytvorenie VZT otvorov z 1.PP do 1.NP a pre prestupy v strope | hod | 8,000   | 17,85 | 142,80   |
| 436 | HZS0113     | Nepredvídateľné a nešpecifikovateľné práce PSV                                              | hod | 400,000 | 17,85 | 7 140,00 |
| 437 | HZS000311.S | Stavebno montážne práce - odstránenie vystupujúcich oceľových častí zárubní                 | hod | 4,000   | 17,85 | 71,40    |
|     |             | "BP30 2PP" 4                                                                                |     | 4,000   |       |          |
| 438 | HZS00011R1  | Stavebno montážne práce - demontáž, úprava a spätná montáž madiel                           | hod | 40,000  | 17,85 | 714,00   |
|     |             | "BP35-R1" 40                                                                                |     | 40,000  |       |          |

## VRN

## Vedľajšie rozpočtové náklady

|     |             |                                                                                                                                                                               |     |       |           |           |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 439 | 000400022.S | Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby                                                                                                       | kpl | 1,000 | 2 380,00  | 2 380,00  |
| 440 | 00040005    | Spracovanie dodávateľskej RDP (aktualizácie PD) a Dielenských dokumentácií k dielu (kladacské výkresy a pod.), aj so zohľadnením skutočného stavu konštrukcií po ich obnovení | kpl | 1,000 | 5 950,00  | 5 950,00  |
| 441 | 000600013   | Zariadenie staveniska pre celú stavbu                                                                                                                                         | kpl | 1,000 | 55 335,00 | 55 335,00 |
| 442 | 001300011   | Kompletačná a koordinačná činnosť pre celú stavbu                                                                                                                             | kpl | 1,000 | 5 949,98  | 5 949,98  |

**Celkom**

**1 009 784,01**

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

Objekt: SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

Časť: 1.3 Oceľové konštrukcie

Objednávateľ: NSP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto: Bojnice

Spracoval:

Dátum: 7. 9. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

## HSV Práce a dodávky HSV

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

|   |          |                                                         |    |       |        |      |
|---|----------|---------------------------------------------------------|----|-------|--------|------|
| 1 | 63245002 | Vypĺň káps po osadení nosníkov rozpínavou maltou BAUMIT | m2 | 0,013 | 595,00 | 7,74 |
|   |          | "Z8" 0,1*0,22*0,15*4                                    |    | 0,013 |        |      |

## PSV Práce a dodávky PSV

### 714 Akustické a protiotrasové opatrenie

|   |             |                                                                                               |    |        |        |          |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 2 | 71411010    | Montáž a dodávka tlmiacej podložky ref.výrobok Sylomer SR450 60x584x12,5 potvrdujem           | ks | 18,000 | 119,00 | 2 142,00 |
|   |             | 18                                                                                            |    | 18,000 |        |          |
| 3 | 714110101   | Montáž a dodávka podložiek pod skrutky                                                        | ks | 96,000 | 0,60   | 57,12    |
| 4 | 998714201.S | Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) do 6 m | %  | 18,500 | 0,95   | 17,61    |

### 783 Nátery

|   |             |                                                                                             |    |         |       |          |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 5 | 783125130.S | Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm CHEMOLAK | m2 | 106,083 | 4,28  | 454,46   |
| 6 | 783125730.S | Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm CHEMOLAK    | m2 | 106,083 | 2,26  | 239,85   |
|   |             | "OK3" 137*0,032                                                                             |    | 4,384   |       |          |
|   |             | "OK3" 1245*0,032                                                                            |    | 39,840  |       |          |
|   |             | "OK4"                                                                                       |    |         |       |          |
|   |             | (195,8+174,3+174,4+272,3+159,8+95,7+29,6+18+139,7+49+105,8+130,4+141+225,5+21,8)*0,032      |    | 61,859  |       |          |
|   |             | Súčet                                                                                       |    | 106,083 |       |          |
| 7 | 783180205.R | Nátery oceľových konštrukcií protipožiarné CHEMOLAK                                         | m2 | 312,500 | 17,26 | 5 392,19 |
|   |             | "časť OK4" 312,5                                                                            |    | 312,500 |       |          |

## M Práce a dodávky M

### 43-M Montáž oceľových konštrukcií

|    |          |                                                      |    |           |       |           |
|----|----------|------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 8  | 43001    | Montáž oceľovej konštrukcie OK1, OK2                 | kg | 938,600   | 1,79  | 1 675,40  |
|    |          | "OK1 - plošina pod VZT" 545,6                        |    | 545,600   |       |           |
|    |          | "OK2 - plošina pod VZT" 393                          |    | 393,000   |       |           |
|    |          | Súčet                                                |    | 938,600   |       |           |
| 9  | 553001   | Dodávka oceľovej konštrukcie pozinkovanej KERAMING   | kg | 938,000   | 3,81  | 3 571,90  |
| 10 | 55300002 | Prievlaková kotva HILTI M12 hef2, s vyvŕtaním otvoru | ks | 24,000    | 3,33  | 79,97     |
|    |          | "OK1 - plošina pod VZT" 16                           |    | 16,000    |       |           |
|    |          | "OK2 - plošina pod VZT" 8                            |    | 8,000     |       |           |
|    |          | Súčet                                                |    | 24,000    |       |           |
| 11 | 43001    | Montáž oceľovej konštrukcie OK3                      | kg | 1 382,000 | 1,79  | 2 466,87  |
|    |          | 137                                                  |    | 137,000   |       |           |
|    |          | 1245                                                 |    | 1 245,000 |       |           |
|    |          | Súčet                                                |    | 1 382,000 |       |           |
| 12 | 553001   | Dodávka oceľovej konštrukcie KERAMING                | kg | 1 382,000 | 3,57  | 4 933,74  |
| 13 | 55300001 | Kotva HILTI HST M16, s vyvŕtaním otvoru              | ks | 36,000    | 29,75 | 1 071,00  |
|    |          | 18+18                                                |    | 36,000    |       |           |
| 14 | 43001    | Montáž oceľovej konštrukcie OK4                      | kg | 9 410,600 | 1,55  | 14 558,20 |
|    |          | "OK4 - výmeny pod stropom" 9410,6                    |    | 9 410,600 |       |           |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

Objekt: SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

Časť: 1.3 Oceľové konštrukcie

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto: Bojnice

Spracoval:

Dátum: 7. 9. 2021

| Č. | Kód položky | Popis                                            | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|--------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 15 | 553001      | Dodávka ocelevej konštrukcie OK4 KERAMING        | kg | 9 410,600       | 3,57                    | 33 595,84            |
| 16 | 95994114R1  | Mechanická HST3 M16x145 s vyvŕtaním otvoru HILTI | ks | 132,000         | 4,76                    | 628,32               |
|    |             | 40+36+12+22+22                                   |    | 132,000         |                         |                      |
| 17 | 95994114R5  | Mechanická HST3 M12x125 s vyvŕtaním otvoru HILTI | ks | 2,000           | 4,76                    | 9,52                 |
|    |             | 2                                                |    | 2,000           |                         |                      |
| 18 | MD          | Mimostavenisková doprava                         | %  | 525,000         | 5,95                    | 3 123,75             |

**Celkom**

**74 025,48**

### Upozornenie:

Neoddeliteľnou prílohou tohto výkazu výmer je kompletná projektová dokumentácia diela

– výkresová časť, textová časť a zadávacie a súťažné podmienky zhotoviteľa (ZoD atď.).

Pri použití tohto dokumentu na prípravu cenovej ponuky na dodávku diela alebo jeho časti,

je predkladateľ cenovej ponuky povinný si skontrolovať úplnosť výkazu v súvislosti s požadovanou funkčnosťou

a rozsahom diela definovaného v PD a súťažných podmienkach (výkresová časť, textová časť, zadávacie podmienky

zhotoviteľa, návrh ZoD atď.).

Predkladateľ zodpovedá pri použití ním navrhovaných komponentov za funkčnosť a úplnosť svojej CP

s ohľadom na ciele a požadované parametre diela. Na prípadne nezrovnalosti resp. nejasnosti tohto výkazu,

alebo PD je oprávnený a povinný poukázať stanoveným spôsobom a v definovanej lehote pred predložením cenovej ponuky.

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PD - Vybudovanie nového OAİM - aktualizácia

Objekt: SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAİM

Časť: 1.4 Zdravotechnická inštalácia - Revízia č. 1

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto: Bojnice

Spracoval:

Dátum: 31. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

## HSV

## Práce a dodávky HSV

### 1

### Zemné práce

|    |                |                                                                                                                                       |    |         |       |          |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 1  | 132211101.S    | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v homine tr.3 súdržných - ručným náradím                                                                  | m3 | 91,200  | 79,31 | 7 233,39 |
|    |                | 0,6*(180+10)*0,8                                                                                                                      |    | 91,200  |       |          |
| 2  | 162201211.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5                           | m3 | 91,200  | 4,76  | 434,11   |
| 3  | 162201219.S    | Príplatok za k.ď. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4               | m3 | 364,800 | 4,17  | 1 519,39 |
|    |                | 91,2 * 4                                                                                                                              |    | 364,800 |       |          |
| 4  | 162501102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 91,200  | 5,95  | 542,64   |
| 5  | 162501105.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 638,400 | 0,60  | 379,85   |
|    |                | 91,2 * 7                                                                                                                              |    | 638,400 |       |          |
| 6  | 171201201.S    | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                | m3 | 91,200  | 1,19  | 108,53   |
| 7  | 171209002.S    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                           | t  | 145,920 | 23,80 | 3 472,90 |
|    |                | 91,2 * 1,6                                                                                                                            |    | 145,920 |       |          |
| 8  | 174101102.S    | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu                                                                   | m3 | 39,900  | 15,47 | 617,25   |
|    |                | 0,6*(180+10)*0,35                                                                                                                     |    | 39,900  |       |          |
| 9  | 583310003200.S | Štrkopiesok frakcia 0-32 mm Danucem Mnichová Lehota                                                                                   | t  | 63,126  | 29,75 | 1 878,00 |
|    |                | 37,8                                                                                                                                  |    | 37,800  |       |          |
| 10 | 175101101.S    | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                                             | m3 | 34,200  | 19,04 | 651,17   |
|    |                | 0,6*(180+10)*0,3                                                                                                                      |    | 34,200  |       |          |
| 11 | 583310000900.S | Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm Danucem Mnichová Lehota                                                                          | t  | 61,236  | 29,75 | 1 821,77 |
|    |                | 32,4                                                                                                                                  |    | 32,400  |       |          |

### 4

### Vodorovné konštrukcie

|    |            |                                                                                                                    |    |        |       |        |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 12 | 451572111R | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z pieska kremičitého 0-4 mm Danucem Mnichová Lehota | m3 | 17,100 | 39,27 | 671,52 |
|    |            | 0,6*(180+10)*0,15                                                                                                  |    | 17,100 |       |        |

### 6

### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

|    |             |                                                                                                                              |    |         |        |          |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 13 | 612403399.S | Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy BAUMIT                                                   | m2 | 4,050   | 13,09  | 53,01    |
|    |             | 0,15*11+0,15*16                                                                                                              |    | 4,050   |        |          |
| 14 | 631312141.S | Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potru rýh v mazaninách DANUCEM                           | m3 | 52,250  | 166,60 | 8 704,85 |
|    |             | 1,1*(180+10)*0,25                                                                                                            |    | 52,250  |        |          |
| 15 | 631362442.S | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ťahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm FERONA | m2 | 209,000 | 14,76  | 3 084,00 |
|    |             | 1,1*(180+10)                                                                                                                 |    | 209,000 |        |          |

### 8

### Rúrové vedenie

|    |             |                                                      |   |         |      |        |
|----|-------------|------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|
| 16 | 871314044.S | Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 150 | m | 165,000 | 5,37 | 885,54 |
|----|-------------|------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.4 Zdravotechnická inštalácia - Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č.                                           | Kód položky     | Popis                                                                                                                            | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|                                              |                 | 40+56+69                                                                                                                         |    | 165,000         |                         |                      |
| 17                                           | 286140011200.R3 | korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, resp. ekvivalent PIPELIFE                                                                 | ks | 11,523          | 109,48                  | 1 261,54             |
|                                              |                 | 69 * 0,167                                                                                                                       |    | 11,523          |                         |                      |
| 18                                           | 286140011200.R1 | Rúra PP KG 2000 s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, DN 110 dl. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, resp. ekvivalent PIPELIFE | ks | 9,352           | 109,48                  | 1 023,86             |
|                                              |                 | 56 * 0,167                                                                                                                       |    | 9,352           |                         |                      |
| 19                                           | 286140011200.R2 | Rúra PP KG 2000 s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, DN 125 dl. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, resp. ekvivalent PIPELIFE | ks | 6,680           | 109,48                  | 731,33               |
|                                              |                 | 40 * 0,167                                                                                                                       |    | 6,680           |                         |                      |
| 20                                           | 877314140.S     | Montáž kanalizačného PP kolena korugovaného DN 150                                                                               | ks | 164,000         | 5,37                    | 880,17               |
|                                              |                 | 52+91+21                                                                                                                         |    | 164,000         |                         |                      |
| 21                                           | 286540069200.R  | Koleno KG 2000 PP, DN 125x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu, resp. ekvivalent PIPELIFE                                       | ks | 52,000          | 20,35                   | 1 058,15             |
| 22                                           | 286540068700.R  | Koleno KG 2000 PP, DN 110x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu, resp. ekvivalent PIPELIFE                                       | ks | 91,000          | 5,59                    | 508,96               |
| 23                                           | 286540069700.S  | Koleno PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu PIPELIFE                                                                 | ks | 21,000          | 33,56                   | 704,72               |
| 24                                           | 877314166.S     | Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 150                                                                                | ks | 30,000          | 5,37                    | 161,01               |
|                                              |                 | 5+7+9+7+2                                                                                                                        |    | 30,000          |                         |                      |
| 25                                           | 286540117800.R  | Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 110/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, resp. ekvivalent PIPELIFE                                  | ks | 7,000           | 7,74                    | 54,15                |
| 26                                           | 2865401179001.R | Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, resp. ekvivalent PIPELIFE                                  | ks | 5,000           | 14,88                   | 74,38                |
| 27                                           | 286540118000.R  | Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, resp. ekvivalent PIPELIFE                                  | ks | 7,000           | 16,54                   | 115,79               |
| 28                                           | 286540118100.R  | Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, resp. ekvivalent PIPELIFE                                  | ks | 2,000           | 59,98                   | 119,95               |
| 29                                           | 286540117900.R  | Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, resp. ekvivalent PIPELIFE                                  | ks | 9,000           | 16,54                   | 148,87               |
| 30                                           | 877354192.S     | Montáž kanalizačnej PP redukcie korugovanej DN 200                                                                               | ks | 13,000          | 6,56                    | 85,24                |
|                                              |                 | 2+2+9                                                                                                                            |    | 13,000          |                         |                      |
| 31                                           | 286540083300.R  | Redukcia KG 2000 PP, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, resp. ekvivalent PIPELIFE                                     | ks | 2,000           | 5,83                    | 11,66                |
| 32                                           | 286540083400.R  | Redukcia KG 2000 PP, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, resp. ekvivalent PIPELIFE                                     | ks | 2,000           | 7,02                    | 14,04                |
| 33                                           | 286540083500.R  | Redukcia KG 2000 PP, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, resp. ekvivalent PIPELIFE                                     | ks | 9,000           | 9,04                    | 81,40                |
| 34                                           | 892351000.S     | Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm                                                                                             | m  | 165,000         | 2,38                    | 392,70               |
|                                              |                 | 165                                                                                                                              |    | 165,000         |                         |                      |
| <b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |                 |                                                                                                                                  |    |                 |                         |                      |
| 35                                           | 953997961.S     | Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2                                                                     | ks | 6,000           | 23,80                   | 142,80               |
| 36                                           | 429720337700.R  | Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťou, rozmery šxvxh 200x200mm Systemair                                                | ks | 6,000           | 18,62                   | 111,74               |
| 37                                           | 971035809.S     | Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do tehl -0.00003t                                                 | cm | 1 400,000       | 0,36                    | 499,80               |
|                                              |                 | 56*15"cm"                                                                                                                        |    | 840,000         |                         |                      |
|                                              |                 | 56*10 "cm"                                                                                                                       |    | 560,000         |                         |                      |
|                                              |                 | Súčet                                                                                                                            |    | 1 400,000       |                         |                      |
| 38                                           | 9710560141.S    | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do podláh - železobetónových -0,00042t                                           | cm | 800,000         | 1,79                    | 1 428,00             |
|                                              |                 | 32*25"cm"                                                                                                                        |    | 800,000         |                         |                      |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.4 Zdravotechnická inštalácia - Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                     | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 39 | 972056005.S | Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 60 mm do stropov - železobetónových -0,00007t                    | cm | 600,000         | 1,38                    | 828,24               |
|    |             | 12*50                                                                                                     |    | 600,000         |                         |                      |
| 40 | 972056006.S | Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 70 mm do stropov - železobetónových -0,00009t                    | cm | 600,000         | 1,65                    | 992,46               |
|    |             | 12*50                                                                                                     |    | 600,000         |                         |                      |
| 41 | 972056014.S | Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - železobetónových -0,00042t                   | cm | 600,000         | 3,43                    | 2 056,32             |
|    |             | 12,000*50                                                                                                 |    | 600,000         |                         |                      |
| 42 | 974031142.S | Vysekávacie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t   | m  | 11,000          | 2,64                    | 29,06                |
| 43 | 974031153.S | Vysekávacie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t | m  | 16,000          | 3,88                    | 62,07                |
| 44 | 965043441.R | Búranie rýh v mazaninách, betón s poterom, hr. 250 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t                          | m3 | 52,250          | 91,63                   | 4 787,67             |
|    |             | 1,1*(180+10)*0,25                                                                                         |    | 52,250          |                         |                      |
| 45 | 974083114.R | Rezanie betónových mazanín existujúcich hĺbky nad 200 do 250 mm                                           | m  | 380,000         | 24,28                   | 9 224,88             |
|    |             | (180+10)*2                                                                                                |    | 380,000         |                         |                      |
| 46 | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                         | t  | 121,664         | 11,90                   | 1 447,80             |
| 47 | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                             | t  | 1 094,976       | 0,77                    | 846,96               |
| 48 | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                               | t  | 121,664         | 11,90                   | 1 447,80             |
| 49 | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                          | t  | 121,664         | 35,70                   | 4 343,40             |

## 99 Presun hmôt HSV

|    |             |                                                                                   |   |         |       |          |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|
| 50 | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 268,417 | 23,80 | 6 388,32 |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|

## PSV Práce a dodávky PSV

### 713 Izolácie tepelné

|    |                |                                                                                                          |    |        |       |          |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 51 | 7134411112.R   | Dodávka a montáž izolácie tepelnej potrubia - minerálna plsť 45kg/m3 KNAUF                               | kg | 40,000 | 40,04 | 1 601,74 |
| 52 | 713482111.S    | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm                                                    | m  | 60,000 | 2,38  | 142,80   |
|    |                | "kanál 32 - 9mm" 12+39+9                                                                                 |    | 60,000 |       |          |
| 53 | 283310001600.S | Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky AZ Flex | m  | 61,200 | 0,93  | 56,81    |
|    |                | 60 * 1,02                                                                                                |    | 61,200 |       |          |
| 54 | 713482112.S    | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm                                                    | m  | 47,000 | 2,38  | 111,86   |
|    |                | "kanál 40 -9mm" 1+15                                                                                     |    | 16,000 |       |          |
|    |                | "kanál 50 - 9mm"31                                                                                       |    | 31,000 |       |          |
|    |                | Súčet                                                                                                    |    | 47,000 |       |          |
| 55 | 283310001800.S | Izolačná PE trubica dxhr. 42x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky AZ Flex | m  | 16,320 | 1,04  | 16,90    |
|    |                | "kanál 40 -9mm" 1+15                                                                                     |    | 16,000 |       |          |
| 56 | 283310002100.S | Izolačná PE trubica dxhr. 54x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky AZ Flex | m  | 31,620 | 1,23  | 38,76    |
|    |                | "kanál 50 - 9mm"31                                                                                       |    | 31,000 |       |          |
| 57 | 713482113.S    | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 71-95 mm                                                    | m  | 29,000 | 2,38  | 69,02    |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

Objekt: SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

Časť: 1.4 Zdravotechnická inštalácia - Revízia č. 1

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto: Bojnice

Spracoval:

Dátum: 31. 12. 2021

| Č. | Kód položky    | Popis                                                                                                                                  | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|    |                | "kanal 75-9mm" 1+28                                                                                                                    |    | 29,000          |                         |                      |
| 58 | 283310002400.S | Izolačná PE trubica dxhr. 76x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky AZ Flex                               | m  | 29,580          | 2,43                    | 71,81                |
|    |                | 29 * 1,02                                                                                                                              |    | 29,580          |                         |                      |
| 59 | 713482114.S    | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priem. od 96 mm                                                                                   | m  | 42,000          | 2,98                    | 124,95               |
|    |                | "kanal 110-9mm" 11+8+12                                                                                                                |    | 31,000          |                         |                      |
|    |                | "kanal 125 - 9mm" 9+2                                                                                                                  |    | 11,000          |                         |                      |
|    |                | Súčet                                                                                                                                  |    | 42,000          |                         |                      |
| 60 | 283310026600.S | Izolačná trubica elastomérová dxhr. 114x9 mm, dl. 2 m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a kúrenia AZ Flex | m  | 31,620          | 5,40                    | 170,83               |
|    |                | "kanal 110-9mm" 11+8+12                                                                                                                |    | 31,000          |                         |                      |
| 61 | 283310026600.R | Izolačná trubica elastomérová dxhr. 128x9 mm, dl. 2 m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a kúrenia AZ Flex | m  | 11,220          | 7,03                    | 78,91                |
|    |                | "kanal 125 - 9mm" 9+2                                                                                                                  |    | 11,000          |                         |                      |
| 62 | 713482121.S    | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm                                                                                  | m  | 4,000           | 2,38                    | 9,52                 |
|    |                | "kanaliz 32-13mm" 4                                                                                                                    |    | 4,000           |                         |                      |
| 63 | 283310003300.S | Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky AZ Flex                              | m  | 4,080           | 1,55                    | 6,31                 |
|    |                | 4 * 1,02                                                                                                                               |    | 4,080           |                         |                      |
| 64 | 713482121.S    | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm                                                                                  | m  | 190,000         | 2,98                    | 565,25               |
|    |                | "voda 25-13mm" 6+8                                                                                                                     |    | 14,000          |                         |                      |
|    |                | "voda 15-13mm" 15                                                                                                                      |    | 15,000          |                         |                      |
|    |                | "voda 20 - 13mm" 90+33+6+5                                                                                                             |    | 134,000         |                         |                      |
|    |                | "voda 26-13mm" 12+5                                                                                                                    |    | 17,000          |                         |                      |
|    |                | "voda 35-13mm" 10                                                                                                                      |    | 10,000          |                         |                      |
|    |                | Súčet                                                                                                                                  |    | 190,000         |                         |                      |
| 65 | 283310002700.S | Izolačná PE trubica dxhr. 18x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky AZ Flex                              | m  | 15,300          | 0,90                    | 13,84                |
|    |                | "voda 15-13mm" 15                                                                                                                      |    | 15,000          |                         |                      |
| 66 | 283310002900.S | Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky AZ Flex                              | m  | 136,680         | 0,98                    | 133,37               |
|    |                | "voda 20 - 13mm" 90+33+6+5                                                                                                             |    | 134,000         |                         |                      |
| 67 | 283310003100.S | Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky AZ Flex                              | m  | 31,620          | 1,11                    | 34,99                |
|    |                | "voda 26-13mm" 12+5                                                                                                                    |    | 17,000          |                         |                      |
|    |                | "voda 25-13mm" 6+8                                                                                                                     |    | 14,000          |                         |                      |
|    |                | Súčet                                                                                                                                  |    | 31,000          |                         |                      |
| 68 | 283310003400.S | Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky AZ Flex                              | m  | 10,200          | 1,71                    | 17,48                |
|    |                | "voda 35-13mm" 10                                                                                                                      |    | 10,000          |                         |                      |
| 69 | 713482121.S    | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm                                                                                  | m  | 226,000         | 2,98                    | 672,35               |
|    |                | "voda 15 -20mm" 102+12+16                                                                                                              |    | 130,000         |                         |                      |
|    |                | "voda 20-20mm" 47+5+20+3+5                                                                                                             |    | 80,000          |                         |                      |
|    |                | "voda 26-20mm" 11+5                                                                                                                    |    | 16,000          |                         |                      |
|    |                | Súčet                                                                                                                                  |    | 226,000         |                         |                      |
| 70 | 283310004700.S | Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky AZ Flex                              | m  | 81,600          | 1,82                    | 148,57               |
|    |                | "voda 20-20mm" 47+5+20+3+5                                                                                                             |    | 80,000          |                         |                      |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.4 Zdravotechnická inštalácia - Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č. | Kód položky    | Popis                                                                                                     | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 71 | 283310004600.S | Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky AZ Flex  | m  | 132,600         | 1,58                    | 209,87               |
|    |                | "voda 15 -20mm" 102+12+16                                                                                 |    | 130,000         |                         |                      |
| 72 | 283310004800.S | Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky AZ Flex  | m  | 16,320          | 2,13                    | 34,76                |
|    |                | "voda 26-20mm" 11+5                                                                                       |    | 16,000          |                         |                      |
| 73 | 713482122.S    | Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm                                                     | m  | 30,000          | 3,27                    | 98,18                |
|    |                | "kanal 50-13mm" 10                                                                                        |    | 10,000          |                         |                      |
|    |                | "kanal 63-13mm" 12                                                                                        |    | 12,000          |                         |                      |
|    |                | "kanal 40-13mm" 4                                                                                         |    | 4,000           |                         |                      |
|    |                | "kanal 50-13mm" 4                                                                                         |    | 4,000           |                         |                      |
|    |                | Súčet                                                                                                     |    | 30,000          |                         |                      |
| 74 | 283310003800.S | Izolačná PE trubica dxhr. 54x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky AZ Flex  | m  | 14,280          | 2,31                    | 32,97                |
|    |                | "kanal 50-13mm" 10                                                                                        |    | 10,000          |                         |                      |
|    |                | "kanal 50-13mm" 4                                                                                         |    | 4,000           |                         |                      |
|    |                | Súčet                                                                                                     |    | 14,000          |                         |                      |
| 75 | 283310003500.S | Izolačná PE trubica dxhr. 42x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky AZ Flex  | m  | 4,080           | 1,82                    | 7,43                 |
|    |                | "kanal 40-13mm" 4                                                                                         |    | 4,000           |                         |                      |
| 76 | 283310004000.S | Izolačná PE trubica dxhr. 64x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky AZ Flex  | m  | 12,240          | 2,58                    | 31,61                |
|    |                | "kanal 63-13mm" 12                                                                                        |    | 12,000          |                         |                      |
| 77 | 713482123.S    | Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 71-95 mm                                                     | m  | 19,000          | 2,98                    | 56,53                |
|    |                | "kanal 75 - 13mm" 3                                                                                       |    | 3,000           |                         |                      |
|    |                | "kanal 75 - 13mm" 16                                                                                      |    | 16,000          |                         |                      |
|    |                | Súčet                                                                                                     |    | 19,000          |                         |                      |
| 78 | 283310004100.S | Izolačná PE trubica dxhr. 76x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky AZ Flex  | m  | 19,380          | 3,09                    | 59,96                |
|    |                | 19 * 1,02                                                                                                 |    | 19,380          |                         |                      |
| 79 | 713482124.S    | Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priem. 96-133 mm                                                     | m  | 16,000          | 3,27                    | 52,36                |
|    |                | "kanal 110-13mm" 16                                                                                       |    | 16,000          |                         |                      |
| 80 | 283310004400.S | Izolačná PE trubica dxhr. 114x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky AZ Flex | m  | 16,320          | 5,40                    | 88,17                |
|    |                | 16 * 1,02                                                                                                 |    | 16,320          |                         |                      |
| 81 | 713482131.R    | Montáž trubic z PE, hr.25-40 mm,vnút.priemer do 38 mm                                                     | m  | 79,000          | 3,57                    | 282,03               |
|    |                | "voda 25 -25mm" 2+3+6                                                                                     |    | 11,000          |                         |                      |
|    |                | "voda 20-25mm" 37+12+5                                                                                    |    | 54,000          |                         |                      |
|    |                | "voda 26-25mm" 5+5                                                                                        |    | 10,000          |                         |                      |
|    |                | "voda 32-40mm" 4                                                                                          |    | 4,000           |                         |                      |
|    |                | Súčet                                                                                                     |    | 79,000          |                         |                      |
| 82 | 283310006300.R | Izolačná PE trubica dxhr. 28x25 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky AZ Flex  | m  | 21,420          | 3,52                    | 75,45                |
|    |                | "voda 25 -25mm" 2+3+6                                                                                     |    | 11,000          |                         |                      |
|    |                | "voda 26-25mm" 5+5                                                                                        |    | 10,000          |                         |                      |
|    |                | Súčet                                                                                                     |    | 21,000          |                         |                      |
| 83 | 283310006200.R | Izolačná PE trubica dxhr. 22x25 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky AZ Flex  | m  | 55,080          | 3,31                    | 182,22               |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

Objekt: SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

Časť: 1.4 Zdravotechnická inštalácia - Revízia č. 1

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto: Bojnice

Spracoval:

Dátum: 31. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

"voda 20-25mm" 37+12+5 54,000

|    |                |                                                                                                           |   |       |      |       |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|-------|
| 84 | 283310006400.R | Izolačná PE trubica dxhr. 35x40 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky AZ Flex | m | 4,080 | 4,14 | 16,90 |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|-------|

"voda 32-40mm" 4 4,000

|    |             |                                                           |   |       |        |        |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|
| 85 | 998713201.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 1,100 | 257,42 | 283,16 |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|

### 713.1 Protipožiarne opatrenia

|    |              |                                                                                                                                                                                                                              |     |       |          |          |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 86 | 7135307151.R | Protipožiarne prestupy vykrúženými otvormi v ŽB doske a SDK/murovaných stenách pre potrubie pomocou protipožiarnej manžety CFS-C P/CFS-C EL, akryl.tmelom CSF-S ACR a Hilti spevňujúcim tmelom CFS-IS, resp ekvivalent HILTI | kpl | 1,000 | 5 950,00 | 5 950,00 |
| 87 | 998713201.S1 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                                                    | %   | 3,000 | 595,00   | 1 785,00 |

### 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

|              |                |                                                                                                                                             |    |        |        |          |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 88           | 721194104.S    | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm                                                            | ks | 18,000 | 2,20   | 39,63    |
| 89           | 721194105.S    | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm                                                            | ks | 17,000 | 2,33   | 39,65    |
| 90           | 721194109.S    | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm                                                           | ks | 9,000  | 4,18   | 37,59    |
| 91           | 721213015.S    | Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110                                                                                          | ks | 2,000  | 11,90  | 23,80    |
| 92           | 2866300250     | Podlahový vpust HL310NPr alebo ekvivalent HL                                                                                                | ks | 2,000  | 78,92  | 157,84   |
| 93           | 721213015.S    | Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110                                                                                          | ks | 2,000  | 11,90  | 23,80    |
| 94           | 286630028700R  | Podlahový vpust HL510NPr alebo ekvivalent HL                                                                                                | ks | 2,000  | 75,35  | 150,70   |
| 95           | 721229020.S    | Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do k stene                                                                      | ks | 2,000  | 47,60  | 95,20    |
| 96           | 552240014500   | Žlab sprchový bez krytu nerezový HL50WU.0/70, DN 50, (0,46 l/s), dĺ. 700 mm, montáž k stene, stavebná výška min. 68 mm, resp. ekvivalent HL | ks | 2,000  | 525,50 | 1 051,01 |
| 97           | 721290012.R    | Montáž prívrážkovacieho ventilu pre odpadové potrubia                                                                                       | ks | 18,000 | 11,90  | 214,20   |
| 6+12         |                |                                                                                                                                             |    | 18,000 |        |          |
| 98           | 551610000200.R | Prívzdušňovacia hlavica HL900N, resp. ekvivalent HL                                                                                         | ks | 6,000  | 43,58  | 261,47   |
| 99           | 551610001000.R | Prívzdušňovacia hlavica HL905N, resp. ekvivalent HL                                                                                         | ks | 12,000 | 43,58  | 522,93   |
| 100          | 721300922.R    | Vyspravenie kanalizácie do DN 300                                                                                                           | m  | 64,000 | 8,33   | 533,12   |
| 19+20+15+5+5 |                |                                                                                                                                             |    | 64,000 |        |          |
| 101          | 998721201.S    | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                                                                               | %  | 1,250  | 182,45 | 228,06   |

### 721.1 Zdravotech. vnútorná kanalizácia - 1NP

|         |              |                                                                        |   |        |       |        |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 102     | 7211722201.R | Potrubie z rúr PP-HT DN 32, odvod kondenzu, vrátane tvaroviek Pipelife | m | 4,000  | 13,09 | 52,36  |
| "1.NP"4 |              |                                                                        |   | 4,000  |       |        |
| 103     | 721171503.R  | Potrubie z rúr PE-HD PN10 Dxt 50x3 mm , vrátane tvaroviek Campri       | m | 10,000 | 13,09 | 130,90 |
| 104     | 721171505.R  | Potrubie z rúr PE-HD PN10 Dxt 63x3,8 mm , vrátane tvaroviek Campri     | m | 12,000 | 14,28 | 171,36 |
| 105     | 721171506.R  | Potrubie z rúr PE-HD PN 10 Dxt 75x4,5 mm , vrátane tvaroviek Campri    | m | 3,000  | 15,47 | 46,41  |
| 106     | 721172032.R  | Potrubie odpadové HT z PP, DN 40, vrátane tvaroviek Pipelife           | m | 4,000  | 13,09 | 52,36  |
| 107     | 721172033.R  | Potrubie odpadové HT z PP, DN 50, vrátane tvaroviek Pipelife           | m | 4,000  | 13,09 | 52,36  |
| 108     | 721172034.R  | Potrubie odpadové HT z PP, DN 75, vrátane tvaroviek Pipelife           | m | 16,000 | 15,47 | 247,52 |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

Objekt: SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

Časť: 1.4 Zdravotechnická inštalácia - Revízia č. 1

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto: Bojnice

Spracoval:

Dátum: 31. 12. 2021

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                       | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 109 | 721172035.R | Potrubie odpadové HT z PP, DN 110, vrátane tvaroviek Pipelife               | m  | 16,000          | 16,66                   | 266,56               |
| 110 | 721290112.S | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200 | m  | 69,000          | 0,60                    | 41,06                |
|     |             | 4+10+12+3+4+4+16+16                                                         |    | 69,000          |                         |                      |
| 111 | 998721202.S | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m        | %  | 1,000           | 107,48                  | 107,48               |

### 721.2 Zdravotech. vnútorná kanalizácia - 1PP

|     |               |                                                                                                         |   |         |        |        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|
| 112 | 7211722202.R  | Potrubie z rúr PP-HT odpadové, ležaté závesné DN 32, odvod kondenzu, vrátane tvaroviek Pipelife         | m | 39,000  | 14,28  | 556,92 |
|     |               | 39                                                                                                      |   | 39,000  |        |        |
| 113 | 7211722211.R  | Potrubie z rúr PP-HT odpadové, zvislé DN 32, odvod kondenzu, vrátane tvaroviek Pipelife                 | m | 12,000  | 13,09  | 157,08 |
| 114 | 7211722203.R  | Potrubie z rúr PP-HT odpadové, ležaté závesné DN 40, odvod kondenzu, vrátane tvaroviek Pipelife         | m | 1,000   | 13,09  | 13,09  |
| 115 | 7211722204.R  | Potrubie z rúr PP-HT odpadové, prípojné DN 40, vrátane tvaroviek Pipelife                               | m | 15,000  | 13,09  | 196,35 |
| 116 | 7211722205.R  | Potrubie z rúr PP-HT odpadové, prípojné DN 50, vrátane tvaroviek Pipelife                               | m | 31,000  | 13,09  | 405,79 |
| 117 | 7211722206.R  | Potrubie z rúr PP-HT odpadové, prípojné DN 75, vrátane tvaroviek Pipelife                               | m | 1,000   | 15,47  | 15,47  |
| 118 | 7211722211.R  | Potrubie z rúr PP-HT odpadové DN 75, kanalizácia splašková, vrátane tvaroviek Pipelife                  | m | 28,000  | 15,47  | 433,16 |
| 119 | 7211722207.R  | Potrubie z rúr PP-HT odpadové, prípojné DN 110, vrátane tvaroviek Pipelife                              | m | 11,000  | 16,66  | 183,26 |
| 120 | 72117222031.R | Potrubie z rúr PP-HT odpadové, ležaté závesné DN 110, splaškové pod stropom, vrátane tvaroviek Pipelife | m | 8,000   | 16,66  | 133,28 |
| 121 | 72117222112.R | Potrubie z rúr PP-HT odpadové DN 110, kanalizácia splašková, vrátane tvaroviek Pipelife                 | m | 12,000  | 16,66  | 199,92 |
| 122 | 72117222032.R | Potrubie z rúr PP-HT odpadové, ležaté závesné DN 125, splaškové pod stropom, vrátane tvaroviek Pipelife | m | 11,000  | 21,42  | 235,62 |
|     |               | "dažďová"9                                                                                              |   | 9,000   |        |        |
|     |               | "splašková"2                                                                                            |   | 2,000   |        |        |
|     |               | Súčet                                                                                                   |   | 11,000  |        |        |
| 123 | 721290112.S   | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200                             | m | 169,000 | 0,60   | 100,56 |
|     |               | 39+12+1+15+31+1+28+11+8+12+11                                                                           |   | 169,000 |        |        |
| 124 | 998721202.S   | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                    | % | 1,000   | 358,82 | 358,82 |

### 721.3 Zdravotech. vnútorná kanalizácia - 2PP

|     |              |                                                                                                 |   |       |       |        |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|
| 125 | 7211722202.R | Potrubie z rúr PP-HT odpadové, ležaté závesné DN 32, odvod kondenzu, vrátane tvaroviek Pipelife | m | 8,000 | 14,28 | 114,24 |
|     |              | 8                                                                                               |   | 8,000 |       |        |
| 126 | 721290112.S  | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200                     | m | 8,000 | 0,60  | 4,76   |
| 127 | 998721202.S  | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m                            | % | 0,500 | 17,85 | 8,93   |

### 721.4 Zdravotech. vnútorná kanalizácia - demontáž

|     |             |                                                                                     |   |         |      |        |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|
| 128 | 721140802.S | Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t | m | 109,490 | 5,37 | 587,75 |
|     |             | "32"13,14                                                                           |   | 13,140  |      |        |
|     |             | "40"29,43+22,36                                                                     |   | 51,790  |      |        |
|     |             | "50"37,05                                                                           |   | 37,050  |      |        |
|     |             | "63"7,51                                                                            |   | 7,510   |      |        |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

Objekt: SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

Časť: 1.4 Zdravotechnická inštalácia - Revízia č. 1

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto: Bojnice

Spracoval:

Dátum: 31. 12. 2021

| Č.                                           | Kód položky     | Popis                                                                                                 | MJ   | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| Súčet                                        |                 |                                                                                                       |      | 109,490         |                         |                      |
| 129                                          | 721140806.S     | Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad DN 100 do DN 200, -0,03065t        | m    | 56,580          | 5,37                    | 303,66               |
|                                              |                 | "110"8,79+22,75                                                                                       |      | 31,540          |                         |                      |
|                                              |                 | "125"25,04                                                                                            |      | 25,040          |                         |                      |
|                                              |                 | Súčet                                                                                                 |      | 56,580          |                         |                      |
| 130                                          | 721290821.S     | Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m    | t    | 3,368           | 184,45                  | 621,23               |
| <b>722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b> |                 |                                                                                                       |      |                 |                         |                      |
| 131                                          | 722190401.S     | Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 15                                                                   | ks   | 155,000         | 6,63                    | 1 027,39             |
| 132                                          | 722221010.S     | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2                                             | ks   | 65,000          | 4,76                    | 309,40               |
|                                              |                 | 33+32                                                                                                 |      | 65,000          |                         |                      |
| 133                                          | 551110004900.R  | Guľový uzáver pre vodu 1/2" IVAR                                                                      | ks   | 65,000          | 6,55                    | 425,43               |
| 134                                          | 722221015.S     | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4                                             | ks   | 50,000          | 5,30                    | 264,78               |
|                                              |                 | 45+5                                                                                                  |      | 50,000          |                         |                      |
| 135                                          | 551110005000.R  | Guľový uzáver pre vodu 3/4" IVAR                                                                      | ks   | 50,000          | 8,81                    | 440,30               |
| 136                                          | 722221020.S     | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1                                               | ks   | 4,000           | 5,53                    | 22,13                |
| 137                                          | 55111000511     | Guľový uzáver pre vodu 1" IVAR                                                                        | ks   | 4,000           | 13,57                   | 54,26                |
| 138                                          | 722221025.S     | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4                                             | ks   | 2,000           | 6,19                    | 12,38                |
| 139                                          | 551110005200.R  | Guľový uzáver pre vodu 5/4" IVAR                                                                      | ks   | 2,000           | 20,94                   | 41,89                |
| 140                                          | 722221070.S     | Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2                                             | ks   | 155,000         | 5,95                    | 922,25               |
| 141                                          | 551110007700.R  | Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2" IVAR                                                               | ks   | 155,000         | 5,95                    | 922,25               |
| 142                                          | 722221082.S     | Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2                                                  | ks   | 7,000           | 4,76                    | 33,32                |
| 143                                          | 551110011200.R  | Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" s odvodnením IVAR                                              | ks   | 7,000           | 11,19                   | 78,30                |
| 144                                          | 722221083.S     | Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/4                                                  | ks   | 3,000           | 5,30                    | 15,89                |
| 145                                          | 551110011300.S  | Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" s odvodnením IVAR                                              | ks   | 3,000           | 14,76                   | 44,27                |
| 146                                          | 722221020.R     | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 s odvodnením                                  | ks   | 8,000           | 5,53                    | 44,27                |
| 147                                          | 551110005100.R  | Guľový uzáver pre vodu 1" s odvodnením IVAR                                                           | ks   | 8,000           | 20,71                   | 165,65               |
| 148                                          | 722221025.R     | Montáž guľového kohúta s odvodnením pre vodu G 5/4                                                    | ks   | 5,000           | 6,19                    | 30,94                |
|                                              |                 | 1+4                                                                                                   |      | 5,000           |                         |                      |
| 149                                          | 5511100052001.R | Guľový uzáver pre vodu 5/4", s odvodnením IVAR                                                        | ks   | 5,000           | 27,95                   | 139,77               |
| 150                                          | 722221030.R     | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4 s odvodnením                                | ks   | 1,000           | 7,14                    | 7,14                 |
| 151                                          | 551110005900.R  | Guľový uzáver pre vodu 6/4", s odvodnením IVAR                                                        | ks   | 1,000           | 42,84                   | 42,84                |
| 152                                          | 722221280.S     | Montáž spätného ventilu závitového G 5/4                                                              | ks   | 1,000           | 6,19                    | 6,19                 |
| 153                                          | 551110016700.R  | Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4"SK EA RV 277, resp. ekvivalent Honeywell                           | ks   | 1,000           | 24,99                   | 24,99                |
| 154                                          | 722221425.S     | Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8                                                     | ks   | 155,000         | 2,53                    | 392,88               |
| 155                                          | 552270004100.S  | Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 3/8", dl. 1000 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov MEIBES | ks   | 155,000         | 3,39                    | 525,68               |
| 156                                          | 722222000.R     | Montáž vyvažovacieho ventilu na pitnú vodu DN 15                                                      | ks   | 19,000          | 11,90                   | 226,10               |
| 157                                          | 551110028826.R  | Ventil vyvažovací DN 15, na pitnú vodu, Alwa Kombi 4, resp. ekvivalent Honeywell                      | ks   | 19,000          | 72,07                   | 1 369,26             |
| 158                                          | 722222002.R     | Montáž vyvažovacieho ventilu na pitnú vodu DN 20                                                      | ks   | 2,000           | 11,90                   | 23,80                |
| 159                                          | 551110028816.R  | Ventil vyvažovací DN 20, na pitnú vodu, Alwa Kombi 4, resp. ekvivalent Honeywell                      | ks   | 2,000           | 75,74                   | 151,49               |
| 160                                          | 722250010.R     | Nástenný hydrant, hadica 25/30m Pavliš a Hartmann                                                     | súb. | 1,000           | 327,25                  | 327,25               |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

Objekt: SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

Časť: 1.4 Zdravotechnická inštalácia - Revízia č. 1

Objednávateľ: NsP Prievdza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto: Bojnice

Spracoval:

Dátum: 31. 12. 2021

| Č.                                                          | Kód položky | Popis                                                                                                                    | MJ  | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 161                                                         | 7222701323  | Dodávka a montáž automatického chemického zmäkčovača vody EREKHS, single, neelektrické, resp. ekvivalent earth resources | súb | 2,000           | 12 133,62               | 24 267,24            |
| 162                                                         | 998722201.S | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                                                                | %   | 2,000           | 261,38                  | 522,77               |
| <b>722.1 Zdravotechnika - vnútorný vodovod - I.suterén</b>  |             |                                                                                                                          |     |                 |                         |                      |
| 163                                                         | 722161000.S | Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 15 mm Geberit                                                | m   | 129,000         | 30,42                   | 3 923,72             |
|                                                             |             | 102+15+12                                                                                                                |     | 129,000         |                         |                      |
| 164                                                         | 722161006.R | Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 20 mm Geberit                                                | m   | 174,000         | 36,08                   | 6 278,06             |
|                                                             |             | "studena voda"90                                                                                                         |     | 90,000          |                         |                      |
|                                                             |             | "tepla voda"47+37                                                                                                        |     | 84,000          |                         |                      |
|                                                             |             | Súčet                                                                                                                    |     | 174,000         |                         |                      |
| 165                                                         | 722161009.R | Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 25 mm Geberit                                                | m   | 8,000           | 45,22                   | 361,76               |
|                                                             |             | 6+2                                                                                                                      |     | 8,000           |                         |                      |
| 166                                                         | 722161012.R | Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 35 mm Geberit                                                | m   | 4,000           | 66,06                   | 264,23               |
| 167                                                         | 722171113.R | Potrubie plastliníkové PEX-AL-PEX Dxt 20x2 mm v kotúčoch, resp. ekvivalent Herz                                          | m   | 58,000          | 19,04                   | 1 104,32             |
|                                                             |             | 5+33+20                                                                                                                  |     | 58,000          |                         |                      |
| 168                                                         | 722171114.R | Potrubie plastliníkové PEX-AL-PEX Dxt 26x3 mm v kotúčoch, resp. ekvivalent Herz                                          | m   | 28,000          | 26,18                   | 733,04               |
|                                                             |             | 12+5+11                                                                                                                  |     | 28,000          |                         |                      |
| 169                                                         | 722290226.S | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50                                                                  | m   | 401,000         | 0,60                    | 238,60               |
|                                                             |             | 129+174+8+4+58+28                                                                                                        |     | 401,000         |                         |                      |
| 170                                                         | 722290234.S | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                                                | m   | 401,000         | 0,89                    | 357,89               |
| 171                                                         | 998722201.S | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                                                                | %   | 1,500           | 250,28                  | 375,42               |
| <b>722.2 Zdravotechnika - vnútorný vodovod - II suterén</b> |             |                                                                                                                          |     |                 |                         |                      |
| 172                                                         | 722161009.R | Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 25 mm Geberit                                                | m   | 17,000          | 45,22                   | 768,74               |
|                                                             |             | 6+2                                                                                                                      |     | 8,000           |                         |                      |
|                                                             |             | 3+6                                                                                                                      |     | 9,000           |                         |                      |
|                                                             |             | Súčet                                                                                                                    |     | 17,000          |                         |                      |
| 173                                                         | 722161006.R | Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 20 mm Geberit                                                | m   | 21,000          | 36,08                   | 757,70               |
|                                                             |             | 3+6+12                                                                                                                   |     | 21,000          |                         |                      |
| 174                                                         | 722161000.S | Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 15 mm Geberit                                                | m   | 16,000          | 30,42                   | 486,66               |
|                                                             |             | 16                                                                                                                       |     | 16,000          |                         |                      |
| 175                                                         | 722161012.R | Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 35 mm Geberit                                                | m   | 10,000          | 66,06                   | 660,57               |
| 176                                                         | 722290226.S | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50                                                                  | m   | 64,000          | 0,60                    | 38,08                |
|                                                             |             | 17+21+16+10                                                                                                              |     | 64,000          |                         |                      |
| 177                                                         | 722290234.S | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                                                | m   | 64,000          | 0,89                    | 57,12                |
| 178                                                         | 998722201.S | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                                                                | %   | 1,000           | 59,50                   | 59,50                |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.4 Zdravotechnická inštalácia - Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č.                                                        | Kód položky      | Popis                                                                                                              | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>722.3 Zdravotechnika - vnútorný vodovod - 1NP</b>      |                  |                                                                                                                    |    |                 |                         |                      |
| 179                                                       | 722171113.R      | Potrúbie plastlinikové PEX-AL-PEX Dxt 20x2 mm v kotúčoch, resp. ekvivalent Herz                                    | m  | 15,000          | 19,04                   | 285,60               |
|                                                           |                  | 5+5+5                                                                                                              |    | 15,000          |                         |                      |
| 180                                                       | 722171114.R      | Potrúbie plastlinikové PEX-AL-PEX Dxt 26x3 mm v kotúčoch, resp. ekvivalent Herz                                    | m  | 15,000          | 26,18                   | 392,70               |
|                                                           |                  | 5+5+5                                                                                                              |    | 15,000          |                         |                      |
| 181                                                       | 722290226.S      | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50                                                            | m  | 30,000          | 0,60                    | 17,85                |
| 182                                                       | 722290234.S      | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                                          | m  | 30,000          | 0,89                    | 26,78                |
| 183                                                       | 998722201.S      | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                                                          | %  | 1,000           | 35,70                   | 35,70                |
| <b>722.4 Zdravotechnika - vnútorný vodovod - demontáž</b> |                  |                                                                                                                    |    |                 |                         |                      |
| 184                                                       | 722130801.S      | Demontáž potrubia z ocefových rúrok závitových do DN 25, 0,00213t                                                  | m  | 359,160         | 2,08                    | 747,95               |
|                                                           |                  | "25"9,62+9,16                                                                                                      |    | 18,780          |                         |                      |
|                                                           |                  | "15"31,4+9,56                                                                                                      |    | 40,960          |                         |                      |
|                                                           |                  | "20"107,32+102,09+90,01                                                                                            |    | 299,420         |                         |                      |
|                                                           |                  | Súčet                                                                                                              |    | 359,160         |                         |                      |
| 185                                                       | 722130802.S      | Demontáž potrubia z ocefových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497t                                       | m  | 89,850          | 2,38                    | 213,84               |
|                                                           |                  | "33"9,29+37,91+42,65                                                                                               |    | 89,850          |                         |                      |
| 186                                                       | 722130807.R      | Demontáž potrubia PEX-AL-PEX do DN 30, -0,00213t                                                                   | m  | 149,290         | 2,38                    | 355,31               |
|                                                           |                  | 30,3+43,62+15,47+29,6+23,61+6,69                                                                                   |    | 149,290         |                         |                      |
| 187                                                       | 722290821.S      | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m                  | t  | 1,530           | 303,45                  | 464,28               |
| <b>725 Zdravotechnika - zariadenie predmety</b>           |                  |                                                                                                                    |    |                 |                         |                      |
| 188                                                       | 7251191051.R     | Montáž záchodového sedátka                                                                                         | ks | 1,000           | 11,90                   | 11,90                |
| 189                                                       | 554330000200.R   | Záchodové sedadlo Kolo Nova Pro 60114, M30102 000, resp. ekvivalent KOLO                                           | ks | 1,000           | 55,67                   | 55,67                |
| 190                                                       | 725149715.S      | Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou                                      | ks | 5,000           | 41,65                   | 208,25               |
|                                                           |                  | 4+1                                                                                                                |    | 5,000           |                         |                      |
| 191                                                       | 552370000100.S   | Predstavený systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií Geberit | ks | 5,000           | 256,62                  | 1 283,12             |
| 192                                                       | 725119410.S      | Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom                                                       | ks | 4,000           | 41,65                   | 166,60               |
| 193                                                       | 642360000500.R   | Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom vrátane sedátka KOLO                                      | ks | 4,000           | 107,35                  | 429,40               |
| 194                                                       | 551620019500.R   | Pripojovacia manžeta pre WC KOLO                                                                                   | ks | 5,000           | 12,15                   | 60,75                |
| 195                                                       | 725119415.S      | Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej                                                                    | ks | 1,000           | 41,65                   | 41,65                |
| 196                                                       | 642360004900.R   | Závesné keramické WC imobil, Vitalis 201500000, resp. ekvivalent Geberit                                           | ks | 1,000           | 328,02                  | 328,02               |
| 197                                                       | 725219401.R      | Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry                                                       | ks | 19,000          | 41,65                   | 791,35               |
|                                                           |                  | 16+1+1+1                                                                                                           |    | 19,000          |                         |                      |
| 198                                                       | 642210000500.R   | Umývadličko keramické stenové diturvitové JIKA                                                                     | ks | 16,000          | 42,84                   | 685,44               |
| 199                                                       | 642210000100.R   | Umývadličko diturvitové bezprepadové lekárske JIKA                                                                 | ks | 1,000           | 79,31                   | 79,31                |
| 200                                                       | 64221000010012.R | Umývadličko diturvitové imobil JIKA                                                                                | ks | 1,000           | 79,31                   | 79,31                |
| 201                                                       | 6422100001002.R  | Umývadličko imobil JIKA                                                                                            | ks | 1,000           | 79,31                   | 79,31                |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PD - Vybudovanie nového OAİM - aktualizácia

Objekt: SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAİM

Časť: 1.4 Zdravotechnická inštalácia - Revízia č. 1

Objednávateľ: NsP Prievdza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto: Bojnice

Spracoval:

Dátum: 31. 12. 2021

| Č.         | Kód položky     | Popis                                                                                                      | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 202        | 725291113.S     | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na uterák, mydelnička)                | ks | 9,000           | 11,90                   | 107,10               |
| 4+2+1+2    |                 |                                                                                                            |    | 9,000           |                         |                      |
| 203        | 5522800081001.R | Sklopné držadlo k WC, Concept L40401000, resp. ekvivalent KOLO                                             | ks | 4,000           | 152,72                  | 610,90               |
| 204        | 5522800081002.R | Držadlo jednoduché priemer 32mm, dl.600mm, Concept L40006000, resp ekvivalent KOLO                         | ks | 2,000           | 54,75                   | 109,50               |
| 205        | 5522800081003.R | Držadlo do sprchy 60x120cm, pravé, nerez, Kolo Lehnen Concept Pro, resp. ekvivalent KOLO                   | ks | 1,000           | 143,22                  | 143,22               |
| 206        | 5522800081004.R | Pevné držadlo pre umývadlo, Concept L40302000, resp. ekvivalent KOLO                                       | ks | 2,000           | 119,77                  | 239,55               |
| 207        | 725291115.S     | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane                                 | ks | 1,000           | 11,90                   | 11,90                |
| 208        | 552260002600.R  | biela, Ravak Ovo P II - B8F0000049, resp. ekvivalent RAVAK                                                 | ks | 1,000           | 360,01                  | 360,01               |
| 209        | 725319120.R     | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov, bez výtokových armatúr                            | ks | 5,000           | 17,85                   | 89,25                |
| 210        | 5523155600      | Nerezový drez Alveus                                                                                       | ks | 5,000           | 71,40                   | 357,00               |
| 211        | 7253333512.R    | Dodávka a montáž výlevky s umývadlom a natáčacou pákovou batériou AZP BRNO VLU 01, resp. ekvivalent        | ks | 1,000           | 2 243,08                | 2 243,08             |
| 212        | 725333360.S     | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry                                            | ks | 3,000           | 35,70                   | 107,10               |
| 213        | 642710000200.R  | Výlevka stojatá keramická MIRA, H8510460000001 s nádržkou, plastová mreža, JIKA, resp. ekvivalent JIKA     | ks | 3,000           | 191,17                  | 573,52               |
| 214        | 725819201000    | Montáž ventilu odtokového                                                                                  | ks | 5,000           | 11,90                   | 59,50                |
| 215        | 5516110019      | Odpadový ventil HL15U, resp. ekvivalent HL                                                                 | ks | 5,000           | 17,80                   | 89,01                |
| 216        | 725829205.S     | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej so senzorovým ovládaním, termostatická                     | ks | 1,000           | 35,70                   | 35,70                |
| 217        | 551450009300.R  | Batéria automatická drezová termostatická nástenná SLU 25S, rozteč 150 mm, 24V DC, resp. ekvivalent Sanela | ks | 1,000           | 660,21                  | 660,21               |
| 218        | 725829601.S     | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním         | ks | 39,000          | 14,28                   | 556,92               |
| 17+22      |                 |                                                                                                            |    | 39,000          |                         |                      |
| 219        | 551450003800.R  | Batéria umývadlová stojanková páková, RAF štandard, resp. ekvivalent RAF                                   | ks | 17,000          | 66,64                   | 1 132,88             |
| 220        | 5514500038001.R | Batéria drezová stojanková RAF                                                                             | ks | 22,000          | 66,64                   | 1 466,08             |
| 5+17       |                 |                                                                                                            |    | 22,000          |                         |                      |
| 221        | 725829801.S     | Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním                        | ks | 3,000           | 14,28                   | 42,84                |
| 222        | 551450003500.R  | Batéria umývadlová nástenná páková, výlevková RAF                                                          | ks | 3,000           | 66,64                   | 199,92               |
| 223        | 725849201.S     | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej                                                      | ks | 4,000           | 17,85                   | 71,40                |
| 224        | 551450002600.S  | Batéria sprchová nástenná páková RAF                                                                       | ks | 4,000           | 90,44                   | 361,76               |
| 225        | 725859101.R     | Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety                                                          | ks | 9,000           | 11,90                   | 107,10               |
| 226        | 551610001300.R  | Odpadový ventil HL20 pre umývadlo, resp. ekvivalent HL                                                     | ks | 9,000           | 18,68                   | 168,15               |
| 227        | 725869301.S     | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm                                | ks | 18,000          | 7,14                    | 128,52               |
| 16+1+1     |                 |                                                                                                            |    | 18,000          |                         |                      |
| 228        | 551620006400.R  | Zápachová uzávierka HL135 alebo ekvivalent HL                                                              | ks | 18,000          | 9,10                    | 163,86               |
| 17+1       |                 |                                                                                                            |    | 18,000          |                         |                      |
| 229        | 725869310.S     | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 40 mm (pre jeden drez)                  | ks | 19,000          | 7,14                    | 135,66               |
| 5+14       |                 |                                                                                                            |    | 19,000          |                         |                      |
| 230        | 5516200096001   | Zápachová uzávierka HL100G alebo ekvivalent HL                                                             | ks | 14,000          | 10,29                   | 144,11               |
| 231        | 551620009600R   | Zápachová uzávierka HL 100 alebo ekvivalent HL                                                             | ks | 5,000           | 10,29                   | 51,47                |
| 232        | 725869381.R     | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40 mm                            | ks | 26,000          | 11,90                   | 309,40               |
| 3+14+6+2+1 |                 |                                                                                                            |    | 26,000          |                         |                      |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Objekt:** SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

**Časť:** 1.4 Zdravotechnická inštalácia - Revízia č. 1

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:**

**Dátum:** 31. 12. 2021

| Č.                                                     | Kód položky    | Popis                                                                                                                                                      | MJ   | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 233                                                    | 551620006400.R | Zápachová uzávierka HL126.2 alebo ekvivalent HL                                                                                                            | ks   | 3,000           | 35,62                   | 106,85               |
| 234                                                    | 551620015600.R | Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, resp. ekvivalent HL                                      | ks   | 14,000          | 39,65                   | 555,11               |
| 235                                                    | 551620015200.R | Zápachová uzávierka HL136N, DN 40, kondezačný sifón 60 mm, prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, resp. ekvivalent HL             | ks   | 8,000           | 36,17                   | 289,36               |
| 6+2                                                    |                |                                                                                                                                                            |      | 8,000           |                         |                      |
| 236                                                    | 551620009100.R | Zápachová uzávierka drezová HL132 /40, DN 40x5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a prípojovacím závitom a rozetou, odtok ležatý, PP, resp. ekvivalent HL | ks   | 1,000           | 9,82                    | 9,82                 |
| 237                                                    | 725110815.R    | Demontáž záchoda na spätné použitie                                                                                                                        | súb. | 1,000           | 14,28                   | 14,28                |
| 238                                                    | 725330820.R    | Demontáž výlevky na spätné osadenie                                                                                                                        | súb. | 2,000           | 14,28                   | 28,56                |
| 239                                                    | 7251192        | Montáž záchodovej misy keramickej - z demontáže                                                                                                            | ks   | 1,000           | 35,70                   | 35,70                |
| 240                                                    | 725332320.R    | Montáž výlevky keramickej - z demontáže                                                                                                                    | ks   | 2,000           | 35,70                   | 71,40                |
| 241                                                    | 998725201.S    | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m                                                                                               | %    | 1,450           | 416,08                  | 603,32               |
| <b>Zdravotechnika - zariadenie predmety - demontáž</b> |                |                                                                                                                                                            |      |                 |                         |                      |
| <b>725.1</b>                                           |                |                                                                                                                                                            |      |                 |                         |                      |
| 242                                                    | 722250000.R    | Demontáž hydrantu nástenného                                                                                                                               | súb. | 1,000           | 17,85                   | 17,85                |
| 243                                                    | 725110811.S    | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t                                                                         | súb. | 6,000           | 11,90                   | 71,40                |
| 5+1                                                    |                |                                                                                                                                                            |      | 6,000           |                         |                      |
| 244                                                    | 725210821.S    | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t                                                                                     | súb. | 15,000          | 8,33                    | 124,95               |
| 245                                                    | 725240812.S    | Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mis, -0,02450t                                                                                     | súb. | 2,000           | 17,85                   | 35,70                |
| 246                                                    | 725310821.S    | Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t                                                                                | súb. | 2,000           | 5,95                    | 11,90                |
| 247                                                    | 725330820.S    | Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, díturvitovej, -0,03470t                                                     | súb. | 2,000           | 17,85                   | 35,70                |
| 248                                                    | 725820802.R    | Demontáž batérie stojankovej, -0,00086t                                                                                                                    | súb. | 7,000           | 5,95                    | 41,65                |
| 2+5                                                    |                |                                                                                                                                                            |      | 7,000           |                         |                      |
| 249                                                    | 725820810.S    | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t                                                                                                 | súb. | 17,000          | 5,95                    | 101,15               |
| 15+2                                                   |                |                                                                                                                                                            |      | 17,000          |                         |                      |
| 250                                                    | 725840870.R    | Demontáž batérie vaňovej, sprchovej, -0,00225t                                                                                                             | ks   | 2,000           | 5,95                    | 11,90                |
| 251                                                    | 725840873.S    | Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t                                                                                   | ks   | 2,000           | 3,57                    | 7,14                 |
| 252                                                    | 725860820.S    | Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t                                                       | ks   | 17,000          | 3,57                    | 60,69                |
| 15+2                                                   |                |                                                                                                                                                            |      | 17,000          |                         |                      |
| 253                                                    | 725860822.S    | Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t                                                                              | ks   | 2,000           | 3,57                    | 7,14                 |
| 254                                                    | 725590811.S    | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m                                               | t    | 0,634           | 184,45                  | 116,94               |
| <b>763 Konštrukcie - drevostavby</b>                   |                |                                                                                                                                                            |      |                 |                         |                      |
| 255                                                    | 763170050.R    | Revízne dverka Promat SP 300x300 EI 30 alebo ekvivalent Firemat                                                                                            | ks   | 22,000          | 369,50                  | 8 128,89             |
| 12+10                                                  |                |                                                                                                                                                            |      | 22,000          |                         |                      |
| 256                                                    | 7631700501.R   | Revízne dverka Promat SP 300x300 EI90 alebo ekvivalent Firemat                                                                                             | ks   | 2,000           | 528,18                  | 1 056,36             |
| 257                                                    | 998763401.S    | Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m                                                                               | %    | 2,500           | 52,00                   | 130,01               |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

Objekt: SO 01 Monoblok blok E - Oddelenie OAIM

Časť: 1.4 Zdravotechnická inštalácia - Revízia č. 1

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto: Bojnice

Spracoval:

Dátum: 31. 12. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

### 767

#### Konštrukcie doplnkové kovové

|     |             |                                                                                |     |       |          |          |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 258 | 767995106.R | Dodávka a montáž závesného systému pre potrubia HILTI                          | sub | 1,000 | 7 140,00 | 7 140,00 |
| 259 | 998767201.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | %   | 1,000 | 595,00   | 595,00   |

**Celkom**

**183 066,40**

#### Upozornenie:

Neoddeliteľnou prílohou tohto výkazu výmer je kompletná projektová dokumentácia diela

– výkresová časť, textová časť a zadávacie a súťažné podmienky zhotoviteľa (ZoD atď.).

Pri použití tohto dokumentu na prípravu cenovej ponuky na dodávku diela alebo jeho časti,

je predkladateľ cenovej ponuky povinný si skontrolovať úplnosť výkazu v súvislosti s požadovanou funkčnosťou

a rozsahom diela definovaného v PD a súťažných podmienkach (výkresová časť, textová časť, zadávacie podmienky

zhotoviteľa, návrh ZoD atď..).

Predkladateľ zodpovedá pri použití ním navrhovaných komponentov za funkčnosť a úplnosť svojej CP

s ohľadom na ciele a požadované parametre diela. Na prípadne nezrovnalosti resp. nejasnosti tohto výkazu,

alebo PD je oprávnený a povinný poukázať stanoveným spôsobom a v definovanej lehote pred predložením cenovej ponuky.



# VÝKAZ VÝMER

Stavba: PD- Vybudovanie nového OAIM- aktualizácia  
 Objekt: SO 01- Monoblok E- Oddelenie OAIM  
 Časť: 1.5- Vykurovanie

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: Ing. Ján Kubiš

Dátum: 9.21

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## HSV

### Práce a dodávky HSV

9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

|   |     |             |                                                                                           |    |         |        |        |
|---|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 1 | 013 | 971046008.S | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stien - betónových, obkladov - 0,00014t | cm | 60,000  | 1,19   | 71,40  |
| 2 | 013 | 972056006.S | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stropov - železobetónových - 0,00009t   | cm | 120,000 | 1,73   | 207,06 |
| 3 | 013 | 972056008.S | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stropov - železobetónových - 0,00015t   | cm | 120,000 | 2,08   | 249,90 |
| 4 | 013 | 973031325.S | Výsekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm, -0,03100t                       | ks | 39,000  | 9,10   | 355,04 |
| 5 | 013 | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t  | 1,246   | 11,90  | 14,83  |
| 6 | 013 | 979011131.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m                                          | t  | 1,246   | 27,31  | 34,03  |
| 7 | 013 | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                         | t  | 1,246   | 15,67  | 19,53  |
| 8 | 013 | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                             | t  | 24,920  | 0,71   | 17,79  |
| 9 | 013 | 979089002.S | Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01, 02, 06) ostatné                                  | t  | 1,246   | 114,84 | 143,08 |

## PSV

### Práce a dodávky PSV

713

#### Izolácie tepelné

|    |     |             |                                                                                             |    |         |       |         |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|---------|
| 10 | 713 | 713400842.S | Odstránenie tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane povrchovej úpravy, - 0,04810t | m2 | 96,000  | 5,37  | 515,22  |
| 11 | 713 | 713482111   | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm                                       | m  | 430,000 | 3,57  | 1535,10 |
| 12 |     | 813 01      | Tepelno izolačná hadica ARMAFLEX hrúbky 6mm ACe 6x18 AZ Flex                                | m  | 191,000 | 1,55  | 295,48  |
| 13 |     | 713 02      | Tepelno izolačná hadica ARMAFLEX hrúbky 6mm ACe 6x22 AZ Flex                                | m  | 75,000  | 1,79  | 133,88  |
| 14 |     | 713 03      | Tepelno izolačná hadica ARMAFLEX hrúbky 6mm ACe 6x28 AZ Flex                                | m  | 125,000 | 1,96  | 245,44  |
| 15 |     | 713 04      | Tepelno izolačná hadica ARMAFLEX hrúbky 6mm ACe 6x35 AZ Flex                                | m  | 39,000  | 2,26  | 88,18   |
| 16 | 713 | 713482122   | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm                                       | m  | 36,000  | 3,57  | 128,52  |
| 17 |     | 713 09      | Tepelno izolačná hadica NH ARMAFLEX hrúbky 19mm NH 19x54 AZ Flex                            | m  | 36,000  | 11,78 | 424,12  |
| 18 | 713 | 713482123.S | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 71-95 mm                                       | m  | 82,000  | 3,57  | 292,74  |

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: PD- Vybudovanie nového OAIM- aktualizácia  
 Objekt: SO 01- Monoblok E- Oddelenie OAIM  
 Časť: 1.5- Vykurovanie

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Ján Kubiš

Miesto:

Dátum: 9.21

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                            | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 19 |     | 713 10      | Tepelno izolačná hadica NH ARMAFLEX hrúbky 19mm NH 19x76 AZ Flex | m  | 82,000          | 14,52           | 1190,48     |
| 20 | 713 | 998713201   | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m        | %  | 1,000           | 182,45          | 182,45      |

## 732 Ústredné kúrenie - strojovne

|    |     |                |                                                             |     |       |         |         |
|----|-----|----------------|-------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|---------|
| 21 | 731 | 732199100.S    | Montáž orientačného štítka                                  | súb | 2,000 | 3,57    | 7,14    |
| 22 | 548 | 548230000900.S | Štítok smaltovaný do 5 písmen, lxv 100x150 mm JANTECH       | ks  | 2,000 | 3,57    | 7,14    |
| 23 | 731 | 732422080.S    | Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 50 výtlak do 18 m | ks  | 1,000 | 59,50   | 59,50   |
| 24 | 426 | 426110007600   | Čerpadlo obehové MAGNA3 50-80 F 240, PN 6/10, GRUNDFOS      | ks  | 1,000 | 2580,30 | 2580,30 |
| 25 | 731 | 998732202.S    | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | %   | 0,500 | 18,23   | 9,12    |

## 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

|    |     |             |                                                                                                       |    |         |       |         |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|---------|
| 26 | 731 | 733110803.S | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t                                    | m  | 12,000  | 1,79  | 21,42   |
| 27 | 731 | 733110806.S | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t                             | m  | 122,000 | 2,38  | 290,36  |
| 28 | 731 | 733110808.S | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t                             | m  | 61,000  | 2,99  | 182,20  |
| 29 | 731 | 733111113.S | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15 Železiarne Podbrezová | m  | 6,000   | 14,91 | 89,46   |
| 30 | 731 | 733111118.S | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 50 Železiarne Podbrezová | m  | 3,000   | 26,81 | 80,43   |
| 31 | 731 | 733113113.S | Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15    | ks | 6,000   | 4,65  | 27,92   |
| 32 | 731 | 733113118.S | Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 50    | ks | 2,000   | 26,81 | 53,62   |
| 33 | 731 | 733120826.S | Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89, -0,00841t                              | m  | 38,000  | 2,99  | 113,50  |
| 34 | 731 | 733121122.S | nízkotlakových priemer 76/3,2 Železiarne Podbrezová                                                   | m  | 11,000  | 36,12 | 397,28  |
| 35 | 731 | 733123123.S | Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 76/3,2                                      | ks | 2,000   | 25,62 | 51,24   |
| 36 | 731 | 733125009.S | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 Geberit                                           | m  | 3,000   | 17,29 | 51,87   |
| 37 | 731 | 733125012.S | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 Geberit                                           | m  | 5,000   | 21,00 | 105,02  |
| 38 | 731 | 733125021.S | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5 Geberit                                           | m  | 36,000  | 54,32 | 1955,65 |

# VÝKAZ VÝMER

**Stavba:** PD- Vybudovanie nového OAIM- aktualizácia  
**Objekt:** SO 01- Monoblok E- Oddelenie OAIM  
**Časť:** 1.5- Vykurovanie

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Spracoval:** Ing. Ján Kubiš

**Miesto:**

**Dátum:** 9.21

| Č. | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                                                      | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 39 |     | 733 01         | Osadenie protipožiariamej manžety s odolnosťou 45 minút na potrubie D54x1,5 pri prestupe cez požiarne stropy HILTI         | ks | 4,000           | 71,40           | 285,60      |
| 40 | 731 | 733125024.S    | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 76x2,0 Geberit                                                                | m  | 82,000          | 119,38          | 9789,23     |
| 41 |     | 733 02         | Osadenie protipožiariamej manžety s odolnosťou 45 minút na potrubie D76,1x2 pri prestupe cez požiarne stropy a steny Hilti | ks | 6,000           | 71,40           | 428,40      |
| 42 | 731 | 733126025.S    | Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením                                                                                | ks | 1,000           | 10,29           | 10,29       |
| 43 | 316 | 316170011700.S | Redukcia varná DN 65/50, d 76,1/60,3 mm, hr. steny 2,9/2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele Železiarne Podbrezová             | ks | 1,000           | 8,27            | 8,27        |
| 44 | 731 | 733126030.S    | Montáž tvarovky - redukcie DN 80 privarením                                                                                | ks | 2,000           | 12,67           | 25,35       |
| 45 | 316 | 316170012200.S | Redukcia varná DN 80/50, d 88,9/60,3 mm, hr. steny 3,2/2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele Železiarne Podbrezová             | ks | 1,000           | 8,52            | 8,52        |
| 46 | 316 | 316170012300.S | Redukcia varná DN 80/65, d 88,9/76,1 mm, hr. steny 3,2/2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele Železiarne Podbrezová             | ks | 1,000           | 8,52            | 8,52        |
| 47 | 731 | 733126085.S    | Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením                                                                                  | ks | 4,000           | 10,29           | 41,17       |
| 48 | 316 | 316170006200.S | 2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele Železiarne Podbrezová                                                                    | ks | 4,000           | 6,33            | 25,32       |
| 49 | 731 | 733126090.S    | Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením                                                                                  | ks | 6,000           | 12,67           | 76,04       |
| 50 | 316 | 316170006300.S | 2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele Železiarne Podbrezová                                                                    | ks | 6,000           | 9,10            | 54,62       |
| 51 | 731 | 733126240.S    | Montáž tvarovky - nátrubok 1/2 privarením                                                                                  | ks | 12,000          | 4,58            | 54,98       |
| 52 | 316 | 316170019600.S | Nátrubok varný 1/2", z čiernej uhlíkovej ocele Železiarne Podbrezová                                                       | ks | 12,000          | 1,08            | 12,99       |
| 53 | 731 | 733167300      | Montáž plastlinikového potrubia Radopress lisovaním D 16x2                                                                 | m  | 191,000         | 5,95            | 1136,45     |
| 54 | 286 | 286210003700   | Rúra plastliniková RADOPRESS dxt 12x2 mm/200 m kotúč, vonk. D 16 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE                           | m  | 191,000         | 2,26            | 431,85      |
| 55 | 731 | 733167306      | Montáž plastlinikového potrubia Radopress lisovaním D 20x2                                                                 | m  | 75,000          | 6,55            | 490,88      |
| 56 | 286 | 286210003900   | Rúra plastliniková RADOPRESS dxt 16x2 mm/100 m kotúč, vonk. D 20 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE                           | m  | 75,000          | 3,52            | 264,18      |
| 57 | 731 | 733167309      | Montáž plastlinikového potrubia Radopress lisovaním D 26x3                                                                 | m  | 125,000         | 7,14            | 892,50      |
| 58 | 286 | 286210004000   | Rúra plastliniková RADOPRESS dxt 20x3 mm/100 m kotúč, vonk. D 26 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE                           | m  | 125,000         | 6,79            | 849,36      |
| 59 | 731 | 733167312      | Montáž plastlinikového potrubia Radopress lisovaním D 32x3                                                                 | m  | 39,000          | 8,33            | 324,87      |
| 60 | 286 | 286210004100   | Rúra plastliniková RADOPRESS dxt 26x3 mm/50 m kotúč, vonk. D 32 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE                            | m  | 39,000          | 10,57           | 412,12      |

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: PD- Vybudovanie nového OAIM- aktualizácia  
 Objekt: SO 01- Monoblok E- Oddelenie OAIM  
 Časť: 1.5- Vykurovanie

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Ján Kubiš

Miesto:

Dátum: 9.21

| Č. | KCN | Kód položky  | Popis                                                                               | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 61 | 731 | 733167324    | Montáž plastliníkovej spojky Radopress lisovaním D 16                               | ks | 19,000          | 4,17            | 79,14       |
| 62 | 286 | 286220039800 | <i>Spojka RADOPRESS D 16 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE</i>                        | ks | 19,000          | 6,57            | 124,81      |
| 63 | 731 | 733167330    | Montáž plastliníkovej spojky Radopress lisovaním D 20                               | ks | 8,000           | 4,17            | 33,32       |
| 64 | 286 | 286220039800 | <i>Spojka RADOPRESS D 16 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE</i>                        | ks | 8,000           | 8,20            | 65,59       |
| 65 | 731 | 733167333    | Montáž plastliníkovej spojky Radopress lisovaním D 26                               | ks | 12,000          | 4,40            | 52,84       |
| 66 | 286 | 286220040900 | <i>Spojka RADOPRESS s prevlečnou maticou D 26x1", PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE</i>   | ks | 12,000          | 12,10           | 145,23      |
| 67 | 731 | 733167336    | Montáž plastliníkovej spojky Radopress lisovaním D 32                               | ks | 12,000          | 4,76            | 57,12       |
| 68 | 286 | 286220041100 | <i>Spojka RADOPRESS s prevlečnou maticou D 32x5/4", PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE</i> | ks | 12,000          | 30,01           | 360,14      |
| 69 | 731 | 733167348    | Montáž plastliníkového kolena Radopress lisovaním D 16                              | ks | 78,000          | 4,17            | 324,87      |
| 70 | 286 | 286220000100 | <i>Koleno RADOPRESS D 16/90 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE</i>                     | ks | 78,000          | 8,20            | 639,53      |
| 71 | 731 | 733167357    | Montáž plastliníkového kolena Radopress lisovaním D 26                              | ks | 2,000           | 4,40            | 8,81        |
| 72 | 286 | 286220000400 | <i>Koleno RADOPRESS D 26/90 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE</i>                     | ks | 2,000           | 9,67            | 19,35       |
| 73 | 731 | 733167360    | Montáž plastliníkového kolena Radopress lisovaním D 32                              | ks | 4,000           | 4,76            | 19,04       |
| 74 | 286 | 286220000500 | <i>Koleno RADOPRESS D 32/90 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE</i>                     | ks | 4,000           | 14,61           | 58,45       |
| 75 | 731 | 733167375    | Montáž plastliníkovej redukcie Radopress lisovaním D 20                             | ks | 16,000          | 4,17            | 66,64       |
| 76 | 286 | 286220046800 | <i>Redukcia RADOPRESS D 20/16 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE</i>                   | ks | 16,000          | 7,56            | 120,90      |
| 77 | 731 | 733167378    | Montáž plastliníkovej redukcie Radopress lisovaním D 26                             | ks | 12,000          | 4,40            | 52,84       |
| 78 | 286 | 286220047200 | <i>Redukcia RADOPRESS D 26/20 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE</i>                   | ks | 12,000          | 10,12           | 121,38      |
| 79 | 731 | 733167381    | Montáž plastliníkovej redukcie Radopress lisovaním D 32                             | ks | 8,000           | 4,76            | 38,08       |
| 80 | 286 | 286220047600 | <i>Redukcia RADOPRESS D 32/26 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE</i>                   | ks | 8,000           | 14,48           | 115,86      |
| 81 | 731 | 733167393    | Montáž plastliníkového T-kusu Radopress lisovaním D 16                              | ks | 12,000          | 4,17            | 49,98       |
| 82 | 286 | 286220007700 | <i>T-kus RADOPRESS D 16 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE</i>                         | ks | 12,000          | 10,40           | 124,81      |
| 83 | 731 | 733167399    | Montáž plastliníkového T-kusu Radopress lisovaním D 20                              | ks | 18,000          | 4,17            | 74,97       |
| 84 | 286 | 286220008900 | <i>T-kus RADOPRESS D 20/16/16 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE</i>                   | ks | 18,000          | 12,25           | 220,41      |
| 85 | 731 | 733167400    | Montáž plastliníkového T-kusu Radopress lisovaním D 26                              | ks | 28,000          | 4,40            | 123,28      |

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: PD- Vybudovanie nového OAIM- aktualizácia  
 Objekt: SO 01- Monoblok E- Oddelenie OAIM  
 Časť: 1.5- Vykurovanie

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: Ing. Ján Kubiš

Dátum: 9.21

| Č.  | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                                   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 86  | 286 | 286220010300   | T-kus RADOPRESS D 26/26/16 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE                                              | ks | 28,000          | 20,18           | 565,11      |
| 87  | 731 | 733167403      | Montáž plastlinikového T-kusu Radopress lisovaním D 32                                                  | ks | 6,000           | 4,76            | 28,56       |
| 88  | 286 | 286220010500   | T-kus RADOPRESS D 32/16/32 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE                                              | ks | 2,000           | 32,21           | 64,43       |
| 89  | 286 | 286220010800   | T-kus RADOPRESS D 32/20/32 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE                                              | ks | 2,000           | 32,21           | 64,43       |
| 90  | 286 | 286220011000   | T-kus RADOPRESS D 32/26/32 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE                                              | ks | 2,000           | 28,98           | 57,95       |
| 91  | 731 | 733167439      | Montáž plastlinikového prechodu Radopress lisovaním D 20                                                | ks | 16,000          | 4,17            | 66,64       |
| 92  | 286 | 286220023400   | Prechod RADOPRESS D 20x1/2" vonkajší závit, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE                                 | ks | 16,000          | 5,96            | 95,39       |
| 93  | 731 | 733167442      | Montáž plastlinikového prechodu Radopress lisovaním D 26                                                | ks | 8,000           | 4,40            | 35,22       |
| 94  | 286 | 286220023700   | Prechod RADOPRESS D 26x1" vonkajší závit, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE                                   | ks | 8,000           | 12,10           | 96,82       |
| 95  | 731 | 733167457.S    | Montáž plastlinikovej nástenky lisovaním D 16 mm                                                        | ks | 78,000          | 4,76            | 371,28      |
| 96  | 286 | 286220049700.S | Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 16x1/2" mm PIPELIFE                                     | ks | 78,000          | 8,88            | 692,44      |
| 97  | 731 | 733190107.S    | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových                                                    | m  | 50,000          | 0,60            | 29,75       |
| 98  | 731 | 733190217.S    | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5                                              | m  | 93,000          | 0,89            | 83,00       |
| 99  | 731 | 733190801.S    | Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t                          | ks | 78,000          | 0,65            | 51,05       |
| 100 | 731 | 733191113.S    | Manžeta priestupová pre rúrky nad 32 do DN 50 Roofing                                                   | ks | 4,000           | 1,34            | 5,38        |
| 101 | 731 | 733191114.S    | Manžeta priestupová pre rúrky nad 50 do DN 60 Roofing                                                   | ks | 6,000           | 1,84            | 11,07       |
| 102 | 731 | 733191302.S    | Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm                                                      | m  | 430,000         | 0,60            | 255,85      |
| 103 | 731 | 733191823.S    | Odrezanie strmeňového držiaka do priemeru 76 -0,00031t                                                  | ks | 12,000          | 1,13            | 13,57       |
| 104 | 731 | 733193810.S    | Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm, - 0,00215t            | ks | 39,000          | 0,60            | 23,21       |
| 105 | 731 | 733193820.S    | Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L nad 50x50x5 do 80x80x8 mm, -0,00747t | ks | 6,000           | 1,19            | 7,14        |
| 106 | 731 | 733890803.S    | Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m       | t  | 0,860           | 184,45          | 158,63      |
| 107 | 731 | 998733203.S    | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m                                        | %  | 2,500           | 185,22          | 463,06      |

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: PD- Vybudovanie nového OAIM- aktualizácia  
 Objekt: SO 01- Monoblok E- Oddelenie OAIM  
 Časť: 1.5- Vykurovanie

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Ján Kubiš

Miesto:

Dátum: 9.21

| Č.  | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                                                                            | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 108 | 731 | 734109214.S    | Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 50                                                                                        | súb | 1,000           | 36,12           | 36,12       |
| 109 | 731 | 734162005.S    | Montáž filtra prírubového DN 65                                                                                                                  | ks  | 1,000           | 54,29           | 54,29       |
| 110 | 422 | 422010001100   | GJS 250, oceľ AISI 304, EPDM, BRA.11.000 JAWAWATER                                                                                               | ks  | 1,000           | 127,03          | 127,03      |
| 111 | 731 | 734173416.S    | Prírubový spoj PN 1,6/l, 200 °C DN 65 JAWAWATER                                                                                                  | súb | 1,000           | 40,04           | 40,04       |
| 112 | 731 | 734192020.S    | Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 65                                                                                                  | ks  | 2,000           | 54,29           | 108,58      |
| 113 | 422 | 422810002300   | Medziprírubová klapka uzatváracia Wafer J9 disk liatina, DN 65, dl. 46 mm, liatina GJL 250, GJS 40015 niklovaná, EPDM, FKM, BRA.J9.100 JAWAWATER | ks  | 2,000           | 88,58           | 177,17      |
| 114 | 731 | 734192025.S    | Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 80                                                                                                  | ks  | 2,000           | 78,25           | 156,51      |
| 115 | 422 | 422810002400   | Medziprírubová klapka uzatváracia Wafer J9 disk liatina, DN 80, dl. 46 mm, liatina GJL 250, GJS 40015 niklovaná, EPDM, FKM, BRA.J9.100 JAWAWATER | ks  | 2,000           | 109,74          | 219,48      |
| 116 | 731 | 734192105.S    | Montáž spätnej klapky prírubovej DN 65                                                                                                           | ks  | 1,000           | 54,29           | 54,29       |
| 117 | 422 | 422820003800.S | liatina, EPDM, na vodu do 100°C JAWAWATER                                                                                                        | ks  | 1,000           | 280,32          | 280,32      |
| 118 | 731 | 734209114.S    | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4                                                                                                      | ks  | 2,000           | 4,76            | 9,52        |
| 119 |     | 734 02         | Šrobenie rozoberateľné priame DN20 IVAR                                                                                                          | ks  | 2,000           | 4,34            | 8,69        |
| 120 | 731 | 734209115.S    | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1                                                                                                        | ks  | 4,000           | 5,36            | 21,42       |
| 121 |     | 734 03         | Šrobenie rozoberateľné priame DN25 IVAR                                                                                                          | ks  | 4,000           | 10,06           | 40,22       |
| 122 | 731 | 734209118.S    | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2                                                                                                        | ks  | 2,000           | 9,52            | 19,04       |
| 123 |     | 734 04         | Šrobenie rozoberateľné priame DN50 IVAR                                                                                                          | ks  | 2,000           | 30,35           | 60,69       |
| 124 | 731 | 734209119.S    | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2                                                                                                    | ks  | 2,000           | 11,90           | 23,80       |
| 125 |     | 734 05         | Šrobenie rozoberateľné priame DN65 IVAR                                                                                                          | ks  | 2,000           | 79,31           | 158,63      |
| 126 | 731 | 734213120.S    | Montáž ventilu odvodušňovacieho ručného závitového vykurovacích telies do G 1/2                                                                  | ks  | 39,000          | 3,57            | 139,23      |
| 127 | 551 | 551210012100   | Ventil odvodušňovací ručný, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz, plast, IVAR.BALUX                                                                     | ks  | 39,000          | 4,70            | 183,32      |
| 128 | 731 | 734213270.S    | Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou                                                                | ks  | 4,000           | 3,57            | 14,28       |
| 129 | 551 | 551210009300   | Ventil odvodušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou, armatúry pre uzavreté systémy, Flamco typ Flexvent DN15                                | ks  | 4,000           | 22,36           | 89,44       |
| 130 | 731 | 734223208.S    | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej                                                                                           | súb | 39,000          | 4,76            | 185,64      |
| 131 | 731 | 734223255.S    | Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych                                                                                | ks  | 39,000          | 4,76            | 185,64      |

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: PD- Vybudovanie nového OAIM- aktualizácia  
 Objekt: SO 01- Monoblok E- Oddelenie OAIM  
 Časť: 1.5- Vykurovanie

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: Ing. Ján Kubiš

Dátum: 9.21

| Č.  | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 132 |     | 734 06         | Set rohové šróbenie pre spodné pripojenie radiátorov v prevedení VK, Danfos typ RVL-KS 1/2"- rohové prevedenie, 2ks sverné krúžky G1/2"-16x2 na propojenie plastohliníkového potrubia, termostatická hlavica Danfos RAE-K5034 | ks | 36,000          | 36,13           | 1300,62     |
| 133 |     | 734 07         | Rohový set Danfoss pre rebríkové telesa so spodným pripojením, Set VHS- rohový R1/2", G3/4"                                                                                                                                   | ks | 3,000           | 60,17           | 180,50      |
| 134 | 731 | 734224006.S    | Montáž guľového kohúta závitového G 1/2                                                                                                                                                                                       | ks | 4,000           | 4,76            | 19,04       |
| 135 | 551 | 551210044600.S | Guľový ventil 1/2", páčka chróm Herz                                                                                                                                                                                          | ks | 4,000           | 6,55            | 26,18       |
| 136 | 731 | 734224009.S    | Montáž guľového kohúta závitového G 3/4                                                                                                                                                                                       | ks | 2,000           | 5,18            | 10,35       |
| 137 | 551 | 551210044700.S | Guľový ventil 3/4", páčka chróm Herz                                                                                                                                                                                          | ks | 2,000           | 8,81            | 17,61       |
| 138 | 731 | 734224012.S    | Montáž guľového kohúta závitového G 1                                                                                                                                                                                         | ks | 4,000           | 5,36            | 21,42       |
| 139 | 551 | 551210044800.S | Guľový ventil 1", páčka chróm Herz                                                                                                                                                                                            | ks | 4,000           | 12,38           | 49,50       |
| 140 | 731 | 734224021.S    | Montáž guľového kohúta závitového G 2                                                                                                                                                                                         | ks | 2,000           | 7,14            | 14,28       |
| 141 | 551 | 551210045100.S | Guľový ventil 2", páčka chróm Herz                                                                                                                                                                                            | ks | 2,000           | 42,84           | 85,68       |
| 142 | 731 | 734224024.S    | Montáž guľového kohúta závitového G 2 1/2                                                                                                                                                                                     | ks | 2,000           | 9,52            | 19,04       |
| 143 | 551 | 551210045200.S | Guľový ventil 2 1/2", páčka chróm Herz                                                                                                                                                                                        | ks | 2,000           | 99,96           | 199,92      |
| 144 | 731 | 734291113.S    | Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2 IVAR                                                                                                                                       | ks | 8,000           | 6,19            | 49,50       |
| 145 | 731 | 734296340.S    | Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 50 s priamym prietokom                                                                                                                                                             | ks | 1,000           | 72,17           | 72,17       |
| 146 |     | 734 01         | Trojcestný ventil ESBE typ 3F DN50 PN6 kvs=60, vč. el pohonu- dodá MaR ESBE                                                                                                                                                   | ks | 1,000           | 297,45          | 297,45      |
| 147 | 731 | 734412170.S    | Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 80 mm dĺžka 75 mm                                                                                                                                                              | ks | 2,000           | 11,90           | 23,80       |
| 148 | 388 | 388320001900   | Teplomer axiálny d 80 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou dĺžky 75 mm, rozsah 0-120 °C, IVAR.TP 120 A IVAR                                                                                                                     | ks | 2,000           | 21,90           | 43,79       |
| 149 | 731 | 734494213.S    | rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2 IVAR                                                                                                                                                                               | ks | 12,000          | 4,58            | 54,98       |
| 150 | 731 | 998734203.S    | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m                                                                                                                                                                      | %  | 0,750           | 65,83           | 49,37       |

735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

|     |     |             |                                                                                                       |    |        |       |        |
|-----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 151 | 731 | 735151811.S | Demontáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01235t          | ks | 1,000  | 5,95  | 5,95   |
| 152 | 731 | 735151812.S | Demontáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,02326t | ks | 1,000  | 7,14  | 7,14   |
| 153 | 731 | 735153300.S | Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s priplatkom 8 %                 | ks | 36,000 | 5,77  | 207,77 |
| 154 | 731 | 735154050.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dĺžky 400-600 mm                         | ks | 2,000  | 47,60 | 95,20  |

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: PD- Vybudovanie nového OAIM- aktualizácia  
 Objekt: SO 01- Monoblok E- Oddelenie OAIM  
 Časť: 1.5- Vykurovanie

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Ján Kubiš

Miesto:

Dátum: 9.21

| Č.  | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                    | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 155 |     | 735 01      | Panelové vykurovacie teleso RADIK CLEAN typ VKC10-700-600, s integrovaným ventilom Heimeier tap Eclipse 4381 s automatickou reguláciou nadstaveného prietoku KORADO      | ks | 1,000           | 416,48          | 416,48      |
| 156 |     | 735 02      | Panelové vykurovacie teleso RADIK HYGIENE typ VKH10-703-604, s integrovaným ventilom Heimeier tap Eclipse 4381 s automatickou reguláciou nadstaveného prietoku KORADO    | ks | 1,000           | 416,48          | 416,48      |
| 157 | 731 | 735154150.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm                                                                                       | ks | 2,000           | 47,60           | 95,20       |
| 158 |     | 735 03      | Panelové vykurovacie teleso RADIK HYGIENE typ VKH 20S-703-404, s integrovaným ventilom Heimeier tap Eclipse 4381 s automatickou reguláciou nadstaveného prietoku KORADO  | ks | 1,000           | 393,68          | 393,68      |
| 159 |     | 735 04      | Panelové vykurovacie teleso RADIK CLEAN typ VKC 20S-700-600, s integrovaným ventilom Heimeier tap Eclipse 4381 s automatickou reguláciou nadstaveného prietoku KORADO    | ks | 1,000           | 589,40          | 589,40      |
| 160 | 731 | 735154151.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm                                                                                       | ks | 6,000           | 47,60           | 285,60      |
| 161 |     | 735 05      | Panelové vykurovacie teleso RADIK CLEAN typ VKC 20S-700-900, s integrovaným ventilom Heimeier tap Eclipse 4381 s automatickou reguláciou nadstaveného prietoku KORADO    | ks | 2,000           | 461,37          | 922,75      |
| 162 |     | 735 06      | Panelové vykurovacie teleso RADIK HYGIENE typ VKH 20S-703-904, s integrovaným ventilom Heimeier tap Eclipse 4381 s automatickou reguláciou nadstaveného prietoku KORADO  | ks | 4,000           | 461,37          | 1845,50     |
| 163 | 731 | 735154152.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm                                                                                     | ks | 3,000           | 47,60           | 142,80      |
| 164 |     | 735 07      | Panelové vykurovacie teleso RADIK CLEAN typ VKC 20S-700-1200, s integrovaným ventilom Heimeier tap Eclipse 4381 s automatickou reguláciou nadstaveného prietoku KORADO   | ks | 2,000           | 519,53          | 1039,06     |
| 165 |     | 735 08      | Panelové vykurovacie teleso RADIK HYGIENE typ VKH 20S-703-1204, s integrovaným ventilom Heimeier tap Eclipse 4381 s automatickou reguláciou nadstaveného prietoku KORADO | ks | 1,000           | 519,53          | 519,53      |
| 166 | 731 | 735154153.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm                                                                                     | ks | 9,000           | 47,60           | 428,40      |

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: PD- Vybudovanie nového OAIM- aktualizácia  
 Objekt: SO 01- Monoblok E- Oddelenie OAIM  
 Časť: 1.5- Vykurovanie

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: Ing. Ján Kubiš

Dátum: 9.21

| Č.  | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                                | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 167 |     | 735 09      | Panelové vykurovacie teleso RADIK CLEAN typ VKC 20S-700-1400, s integrovaným ventilom Heimeier tap Eclipse 4381 s automatickou reguláciou nastaveného prietoku KORADO                | ks | 4,000           | 559,26          | 2237,06     |
| 168 |     | 735 10      | Panelové vykurovacie teleso RADIK CLEAN typ VKC 20S-700-1800, s integrovaným ventilom Heimeier tap Eclipse 4381 s automatickou reguláciou nastaveného prietoku KORADO                | ks | 2,000           | 622,48          | 1244,95     |
| 169 |     | 735 11      | Panelové vykurovacie teleso RADIK HYGIENE typ VKH 20S-703-1404, s integrovaným ventilom Heimeier tap Eclipse 4381 s automatickou reguláciou nastaveného prietoku KORADO              | ks | 1,000           | 559,26          | 559,26      |
| 170 |     | 735 12      | Panelové vykurovacie teleso RADIK HYGIENE typ VKH 20S-703-1604, s integrovaným ventilom Heimeier tap Eclipse 4381 s automatickou reguláciou nastaveného prietoku KORADO              | ks | 2,000           | 591,57          | 1183,15     |
| 171 | 731 | 735154251.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm                                                                                                   | ks | 1,000           | 47,60           | 47,60       |
| 172 |     | 735 13      | Panelové vykurovacie teleso RADIK trojradové s rebrovaním typ VK 33-900-700, s integrovaným ventilom Heimeier tap Eclipse 4381 s automatickou reguláciou nastaveného prietoku KORADO | ks | 1,000           | 357,04          | 357,04      |
| 173 | 731 | 735154252.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm                                                                                                 | ks | 3,000           | 47,60           | 142,80      |
| 174 |     | 735 14      | Panelové vykurovacie teleso RADIK HYGIENE typ VKH 30-703-1204, s integrovaným ventilom Heimeier tap Eclipse 4381 s automatickou reguláciou nastaveného prietoku KORADO               | ks | 3,000           | 743,50          | 2230,50     |
| 175 | 731 | 735154253.S | Montáž vykurovacieho telesa panelovéhohotrojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm                                                                                                | ks | 9,000           | 47,60           | 428,40      |
| 176 |     | 735 15      | Panelové vykurovacie teleso RADIK HYGIENE typ VKH 30-703-1404, s integrovaným ventilom Heimeier tap Eclipse 4381 s automatickou reguláciou nastaveného prietoku KORADO               | ks | 1,000           | 801,68          | 801,68      |
| 177 |     | 735 16      | Panelové vykurovacie teleso RADIK HYGIENE typ VKH 30-703-1604, s integrovaným ventilom Heimeier tap Eclipse 4381 s automatickou reguláciou nastaveného prietoku KORADO               | ks | 8,000           | 849,68          | 6797,47     |
| 178 | 731 | 735154254.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 2000-2600 mm                                                                                                 | ks | 1,000           | 47,60           | 47,60       |

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: PD- Vybudovanie nového OAIM- aktualizácia  
 Objekt: SO 01- Monoblok E- Oddelenie OAIM  
 Časť: 1.5- Vykurovanie

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Ján Kubiš

Miesto:

Dátum: 9.21

| Č.  | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 179 |     | 735 17      | Panelové vykurovacie teleso RADIK HYGIENE typ VKH 30-703-2004, s integrovaným ventilom Heimeier tap Eclipse 4381 s automatickou reguláciou nadstaveného prietoku KORADO | ks | 1,000           | 997,80          | 997,80      |
| 180 | 731 | 735158110.S | Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou                                                                                                    | ks | 2,000           | 4,34            | 8,69        |
| 181 | 731 | 735158120.S | Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou                                                                                                     | ks | 31,000          | 7,08            | 219,50      |
| 182 | 731 | 735162150.S | Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm                                                                                                                     | ks | 3,000           | 47,60           | 142,80      |
| 183 |     | 735 18      | Vykurovacie teleso KORALUX LINEAR COMFORT prevedenie trubkový rebrik do kúpeľní, spodné stredové pripojenie na rozvod vykurovacej vody, typ KLTM-600-1820 KORADO        | ks | 3,000           | 167,37          | 502,12      |
| 184 | 731 | 735494811.S | Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies                                                                                                      | m2 | 1,320           | 357,00          | 471,24      |
| 185 | 731 | 735890803.S | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 24m                                                                                              | t  | 0,180           | 184,45          | 33,20       |
| 186 | 731 | 998735203.S | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                                                                                     | %  | 1,200           | 237,58          | 285,10      |

## 767

### Konštrukcie doplnkové kovové

|     |     |           |                                                                                        |    |         |       |        |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 187 | 767 | 767995102 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg | kg | 150,000 | 5,95  | 892,50 |
| 188 |     | 767 01    | Dodávka materiálu a zhotovenie oceľových doplnkových konštrukcií HILTI                 | kg | 96,000  | 7,14  | 685,44 |
| 189 |     | 767 02    | Dodávka uloženia potrubia objímky, sedlá, ťahla HILTI                                  | kg | 54,000  | 7,14  | 385,56 |
| 190 | 767 | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m         | %  | 1,000   | 17,85 | 17,85  |

## 783

### Nátery

|     |     |           |                                                                                                                                       |    |       |      |       |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|
| 191 | 783 | 783222100 | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm, doplnkové konštrukcie Chemolak Smolenice | m2 | 4,800 | 4,76 | 22,85 |
| 192 | 783 | 783226100 | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm Chemolak Smolenice                                       | m2 | 4,800 | 4,76 | 22,85 |
| 193 | 783 | 783424141 | Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm Chemolak Smolenice | m  | 3,000 | 3,57 | 10,71 |
| 194 | 783 | 783424741 | Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 50 mm základný - 35µm Chemolak Smolenice                    | m  | 3,000 | 2,38 | 7,14  |

## VÝKAZ VÝMER

**Stavba:** PD- Vybudovanie nového OAIM- aktualizácia  
**Objekt:** SO 01- Monoblok E- Oddelenie OAIM  
**Časť:** 1.5- Vykurovanie

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Spracoval:** Ing. Ján Kubiš

**Miesto:**

**Dátum:** 9.21

| Č.  | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                     | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 195 | 783 | 783425151   | Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm Chemolak Smolenice | m  | 10,000          | 4,76            | 47,60       |
| 196 | 783 | 783425751   | Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 100 mm základný - 35µm Chemolak Smolenice                       | m  | 10,000          | 3,57            | 35,70       |

### HZS

### Hodinové zúčtovacie sadzby

|     |     |             |                                                                                                                                                                                               |     |        |       |        |
|-----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|
| 197 | HZS | HZS000113.S | Vykurovacia skúška v trvaní 72 hod jeden pracovník, nastavenie regulácie vykurovania_ Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 24,000 | 17,85 | 428,40 |
|-----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|

**Celkom**

**67 830,36 €**



Názov: PD – Vybudovanie nového OAİM - aktualizácia

Investor: NSP Prievídza so sídlom v Bojniciach

1.6 ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ

Zhotoviteľ môže v realizácii zameniť navrhované zariadenia a ich súčasti za identické, alebo porovnateľné fabriky s uvedenými parametrami, ktoré vyhovujú legislatíve SR. Zhotoviteľ je následne povinný túto zámenu vyriešiť v kontexte so všetkými dotknutými projektovanými časťami a je tiež povinný upraviť zoznam zariadení, so všetkými náležitosťami pre kompletne zhotovenie diela.

| System | Označenie zariadenia | Označenie typu | Popis                           | Výrobca             | Model                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Poznámky                                                                                                                                                                         | MJ | Počet      | jednotková cena | cena spolu  |
|--------|----------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------------|-------------|
| 1      | 01                   | 01             | VZT jednotka DUPLEX 10000 Multi | Atrea               | DUPLEX 10000 Multi / 10/0 - Me.113.EC3 - Mi.113.EC3 - S7 C - Fe.K7 - FLK7 - B.LM24A - T.3 - CHF.4 - CO.CHT - Ke.LF24 - K.LLM24A - RE-TPO4.LM24A-SR - H.710/900.P - FT - VD16022 - dodávka v dĺžkach RD5 - RD4-IO - PFe - PFI - MMe - MMI - SW - SW_AC - CM.s - ADS 110 - ErP 2016, 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | v hygienickom prevedení                                                                                                                                                          | ks | 1          | 32 009,11 €     | 32 009,11 € |
| 1      | 01                   | 02             | Vonkajšia kondenzačná jednotka  | Mitsubishi Electric | PUZ-ZM200YKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chladivo R32, kaskádové riadenie cez rozhanie PAC-IF013, PAC-SIF013                                                                                                              | ks | 1          | 6 970,47 €      | 6 970,47 €  |
| 1      | 01                   | 03             | Vonkajšia kondenzačná jednotka  | Mitsubishi Electric | PUZ-ZM200YKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chladivo R32, kaskádové riadenie cez rozhanie PAC-IF013, PAC-SIF013                                                                                                              | ks | 1          | 6 970,47 €      | 6 970,47 €  |
| 1      | 02                   | 01             | SMART box UNI 400 (1200m3/h)    | Atrea               | 1xUNI400+1xRD5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | delený, so zariadením 1A.02.01 tvorí kompaktný                                                                                                                                   | ks | 1          | 2 374,29 €      | 2 374,29 €  |
| 1      | 02                   | 02             | SMART box UNI 400 (1800m3/h)    | Atrea               | 1xUNI400+1xRD5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | delený, so zariadením 1A.02.02 tvorí kompaktný                                                                                                                                   | ks | 1          | 2 626,36 €      | 2 626,36 €  |
| 1      | 02                   | 03             | SMART box UNI 400 (1200m3/h)    | Atrea               | 1xUNI400+1xRD5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | delený, so zariadením 1A.02.03 tvorí kompaktný                                                                                                                                   | ks | 1          | 2 374,29 €      | 2 374,29 €  |
| 1      | 02                   | 05             | SMART box UNI 250 (700m3/h)     | Atrea               | 1xUNI250+1xRD5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | delený, so zariadením 1A.02.04 tvorí kompaktný                                                                                                                                   | ks | 1          | 2 091,12 €      | 2 091,12 €  |
| 1      | 02                   | 06             | SMART box UNI 315 (880m3/h)     | Atrea               | 1xUNI315+1xRD5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | delený, so zariadením 1A.02.05 tvorí kompaktný                                                                                                                                   | ks | 1          | 2 314,89 €      | 2 314,89 €  |
| 1      | 02                   | 07             | SMART box UNI 315 (940m3/h)     | Atrea               | 1xUNI315+1xRD5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | delený, so zariadením 1A.02.06 tvorí kompaktný                                                                                                                                   | ks | 1          | 2 314,89 €      | 2 314,89 €  |
| 1      | 04                   | 01             | Parný zvlhčovač                 | Elap                | EA145, Pi=33,8kW, 400V, 50Hz, I=48,8A - snímanie r.v. v potrubí na odvode vratného vzduchu; dodávka EA, zadávanie žiadanej hodnoty r.v. – kabeľáž a nastavenia + súčinnosť s dodávateľom radičného systému MaR na odľadovaní funkčnosti ako požiadavkou z nadradeného MaR cez MODBUS, stav činnosti zvlhčovača a typy porúch k dispozícii cez MODBUS – požiadavkou z nadradeného sys. MaR, blokovanie chodu zvlhčovača – bezpotenciálny kontakt ( zopnutý ) od MaR pri výpadku prúdenia vo VZT potrubí, rozdeľovač pary, parná hadica DN40, hadica na kondenz DN12, prepripovacia hadica, hadica na odpad | ks                                                                                                                                                                               | 1  | 5 572,81 € | 5 572,81 €      |             |
| 1      | 05                   | 01             | Filteračná jednotka             | Mandik              | P PLUS W1289H0698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kapsový filter F9 vrátane náhradného filtra, 7100m3/h, 220Pa, hmotnosť 77kg, otváranie dvierok zo spodnej časti, v hygienickom prevedení, lakované, diferenciálny tlakový spínač | ks | 1          | 4 998,00 €      | 4 998,00 €  |
| 1      | 08                   | 01             | Elektrický ohrievač vzduchu     | Atrea               | EPO-V 315 / 3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 230V, 3kW                                                                                                                                                                        | ks | 4          | 669,89 €        | 2 679,55 €  |
| 1      | 08                   | 02             | Elektrický ohrievač vzduchu     | Atrea               | EPO-V 250 / 2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 230V, 3kW                                                                                                                                                                        | ks | 1          | 446,58 €        | 446,58 €    |
| 1      | 08                   | 03             | Elektrický ohrievač vzduchu     | Atrea               | EPO-V 500x250/6,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400V, 6kW                                                                                                                                                                        | ks | 1          | 985,99 €        | 985,99 €    |
| 1      | 06                   | 01             | Tlmíť hluku, bunkový 900x500    | STAVOKLIMA          | 3x JTH300x500/2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | v hygienickom prevedení                                                                                                                                                          | ks | 1          | 462,31 €        | 462,31 €    |
| 1      | 06                   | 02             | Tlmíť hluku, bunkový 900x400    | STAVOKLIMA          | 3x JTH400x300/500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  | ks | 1          | 263,83 €        | 263,83 €    |
| 1      | 06                   | 03             | Tlmíť hluku kruhový, priamy     | LINDAB              | SLU 50-250-1000-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  | ks | 1          | 103,39 €        | 103,39 €    |
| 1      | 06                   | 04             | Tlmíť hluku kruhový, priamy     | LINDAB              | SLU 50-315-1000-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  | ks | 2          | 125,46 €        | 250,92 €    |
| 1      | 06                   | 05             | Tlmíť hluku, bunkový 1000x355   | STAVOKLIMA          | 2x JTH355x500/2500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  | ks | 1          | 238,01 €        | 238,01 €    |
| 1      | 06                   | 06             | Tlmíť hluku, bunkový 600x200    | STAVOKLIMA          | 2x JTH200x300/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  | ks | 1          | 143,93 €        | 143,93 €    |
| 1      | 06                   | 10             | Tlmíť hluku kruhový, priamy     | LINDAB              | SLU 50-355-1000-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  | ks | 1          | 176,68 €        | 176,68 €    |
| 1      | 03                   | 01             | Požiarina klapka                | MANDIK              | PKTM 90-C 900x400-50 TPM018/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ovládanie servopohonom (24V) s vratnou pružinou, s termoelektrickou polstkou a pomocnými spínačmi                                                                                | ks | 1          | 384,42 €        | 384,42 €    |
| 1      | 11                   | 01             | Čistý nástavec CGF              | GEA                 | CGF-PU/587/K/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Čistý nástavec pre prívod vzduchu 587/K, s horizontálnym plochým napojením s prírubou, s klapkou, typ výusky: vírivá výuska nastavenie A, veľkosť: 587x587, ABSOFIL H13          | ks | 5          | 828,24 €        | 4 141,20 €  |
| 1      | 11                   | 02             | Čistý nástavec CGF              | GEA                 | CGF-PU/587/K/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Čistý nástavec pre prívod vzduchu 587/K, s horizontálnym plochým napojením s prírubou, s klapkou, typ výusky: vírivá výuska nastavenie A, veľkosť: 587x587, ABSOFIL H13          | ks | 2          | 828,24 €        | 1 656,48 €  |
| 1      | 11                   | 04             | Čistý nástavec CGF              | GEA                 | CGF-PU/587/K/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Čistý nástavec pre prívod vzduchu 587/K, s horizontálnym plochým napojením s prírubou, s klapkou, typ výusky: vírivá výuska nastavenie A, veľkosť: 587x587, ABSOFIL H13          | ks | 3          | 828,24 €        | 2 484,72 €  |

1.6 ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ

Zhotoviteľ môže v realizácii zameniť navrhované zariadenia a ich súčasti za identické, alebo porovnateľné fabriky s uvedenými parametrami, ktoré vyhovujú legislative SR. Zhotoviteľ je následne povinný túto zmenu vyriešiť v kontexte so všetkými dotknutými projektovanými časťami a je tiež povinný upraviť zoznam zariadení, so všetkými náležitosťami pre kompletné zhotovenie diela.

| System | Označenie zariadenia | Popis                                                 | Výrobca             | Model                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Poznámky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet | jednotková cena | cena spolu  |
|--------|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|-------------|
| 1      | 11 05                | Čistý nástavec CGF                                    | GEA                 | CGF-HL/318/K/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Čistý nástavec pre prívod vzduchu 318/K, s klapkou, typ výusky: vlnivá výuska, veľkosť: 318x318, ABSOFIL H13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 3     | 506,94 €        | 1 520,82 €  |
| 1      | 11 06                | Čistý nástavec CGF                                    | GEA                 | CGF-HL/318/K/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Čistý nástavec pre prívod vzduchu 318/K, s klapkou, typ výusky: vlnivá výuska nastavenie A, veľkosť: 318x318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 6     | 506,94 €        | 3 041,64 €  |
| 1      | 11 07                | Čistý nástavec CGF                                    | GEA                 | CGF-HL/587/K/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Čistý nástavec pre prívod vzduchu 587/K, s horizontálnym kruhovým napojením, s klapkou, typ výusky: vlnivá výuska nastavenie A, veľkosť: 587x587, ABSOFIL H13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1     | 812,53 €        | 812,53 €    |
| 1      | 17 01                | Protidážďová žalúzia                                  | KLIMAT              | PZZN 900x710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | so sitom s veľkosťou oka 10x10mm proti vniknutiu vláčka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 1     | 101,91 €        | 101,91 €    |
| 2      | 01 01                | VZT jednotka DUPLEX 4500 Multi-N                      | Airea               | DUPLEX 4500 Multi Eco-N / 319 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 - Fe.K7 - FI.K7 - B.LM24A - CHF 4.S - K.LM24A- H.500/500 - He1.500/500.P - HI2.500/500.P - FT - VD16022- dveře bez pantov - RD5 - RD4-IO - CF.3000 - PFe - PFI-MMe - MMI - SW - CM1.s - EIP 2016.2018                                                                                                                                                                                                                                                  | v hygienickom prevedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 1     | 20 145,57 €     | 20 145,57 € |
| 2      | 01 02                | Vonkajšia jednotka Power Inverter                     | Mitsubishi Electric | PUZ-ZM140YKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | vráťane stenovej konzoly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 1     | 4 708,54 €      | 4 708,54 €  |
| 2      | 04 01                | Parný zvlhčovač                                       | Elap                | EA118, Mv=2 až 18kg/h, Pi=13,7kW, 400V, I=19,8A - snímanie r.v. v potrubí na odvod vratného vzduchu: dodávka EA, zadávanie žiadanej hodnoty r.v. – požiadavkou z nadradeného MaR cez MODBUS, stav činnosti zvlhčovača a typy porúch k dispozícii cez MODBUS – požiadavkou z nadradeného sys. MaR, blokovanie chodu zvlhčovača – bezpotenciálový kontakt (zopnutý) od MaR pri výpadku prúdenia vo VZT potrubí, rozdeľovač pary, pamäť hadica DN40, hadica na kondenz DN12, prepojovacia hadica, hadica na odpad | systém s interným regulátorom so snímačom vlhkosti na odvod vratného vzduchu vrátane, prepojovacej kabeľáže a nastavenia + súčinnosť s dodávateľom riadiaceho systému MaR na odliadovanie funkčnosti ako celku. MaR bude povolať chod jednotky v režime automaticky beznapätovým kontaktom. MaR bude snímať stav zvlhč. jednotky v režime automaticky beznapätovým kontaktom a MaR bude cez RS485 Modbus snímať stav zvlhč. jednotky a zadávať žiadanú hodnotu. V ráne potrubného snímača r.v. a príslušného kábla, s chladením preplachu | ks | 1     | 3 723,90 €      | 3 723,90 €  |
| 2      | 05 01                | Filterčná jednotka                                    | Mandik              | P PLUS 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kapsový filter F9 vrátane náhradného filtra, 3330m3/h, 205Pa, hmotnosť 77kg, otváranie dvierok z bočnej časti, v hygienickom prevedení, lakované, diferenciálny tlakový spínač v hygienickom prevedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 1     | 1 637,21 €      | 1 637,21 €  |
| 2      | 06 01                | Tímič hluku, bunkový 500x500                          | STAVOKLIMA          | 1x JTH500x500/2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | so servopohonom BELIMO LMC-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1     | 124,85 €        | 124,85 €    |
| 2      | 06 02                | Tímič hluku, bunkový 800x250                          | STAVOKLIMA          | 2x JTH400x250/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 1     | 169,53 €        | 169,53 €    |
| 2      | 06 03                | Tímič hluku, bunkový 500x400                          | STAVOKLIMA          | 1x JTH500x400/2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 1     | 115,14 €        | 115,14 €    |
| 2      | 07 01                | Regulačná klapka tesná jednocestná                    | BAT-KLIMA           | RKT-J 500x500.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 1     | 102,19 €        | 102,19 €    |
| 2      | 11 01                | Čistý nástavec CGF                                    | GEA                 | CGF-PL/587/K/ADQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Čistý nástavec pre prívod vzduchu 587/K, s horizontálnym plochým napojením s prírubou, s klapkou, typ výusky: lamelový anemostat, veľkosť: 587x587, ABSOFIL H13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 4     | 861,08 €        | 3 444,34 €  |
| 2      | 16 01                | Výfuková rúra so sitom                                | KLIMAT              | VRS 500x500/300, VP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | so sitom s veľkosťou oka 10x10mm proti vniknutiu vláčka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 1     | 56,51 €         | 56,51 €     |
| 3      | 01 01                | VZT jednotka: DUPLEX 570 EC5.RD5.CF                   | Airea               | DUPLEX 570 EC5.RD5.CF - Fe7 - FI7 + E-0.50 - A.CF 300 - ADS 110 - EIP A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | s internetom a konštantným prietokom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 1     | 4 517,17 €      | 4 517,17 €  |
| 3      | 06 01                | Tímič hluku kruhový, priamy                           | LINDAB              | SLUJ 50-250-1000-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | so servopohonom BELIMO LMC-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 2     | 103,39 €        | 206,78 €    |
| 3      | 07 01                | Regulačná klapka tesná jednocestná                    | BAT-KLIMA           | RKT-J 200x160.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 1     | 34,43 €         | 34,43 €     |
| 3      | 07 02                | Regulačná klapka tesná jednocestná, výška listu 150mm | BAT-KLIMA           | RKT-J 400x160.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | so servopohonom BELIMO LMC-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 3     | 44,13 €         | 132,38 €    |
| 3      | 07 03                | Regulačná klapka tesná                                | BAT-KLIMA           | RKT-J 560x250.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | so servopohonom BELIMO LMC-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1     | 74,66 €         | 74,66 €     |
| 3      | 03 01                | Požiarová klapka                                      | Systemair           | FDR-3G-100-B24T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ovládanie servopohonom (24V) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou a pomocnými spínačmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 3     | 270,75 €        | 812,25 €    |
| 3      | 10 01                | Tanierový ventil                                      | KLIMAT              | TVKP100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AVHRB 600x24, BOX-V 350 d160 P-V-1<br>AVHRB 600x24, BOX-H 300 d200 P-H-1<br>AVHRB 600x24, BOX-H 300 d160 P-H-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 9     | 4,30 €          | 38,71 €     |
| 3      | 13 01                | Vlnivý anemostat                                      | KLIMAT              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 1     | 79,17 €         | 79,17 €     |
| 3      | 13 02                | Vlnivý anemostat                                      | KLIMAT              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 2     | 82,17 €         | 164,33 €    |
| 3      | 13 03                | Vlnivý anemostat                                      | KLIMAT              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 2     | 79,17 €         | 158,34 €    |

## 1.6 ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ

Zhotoviteľ môže v realizácii zameniť navrhované zariadenia a ich súčasti za identické, alebo porovnateľné fabriky s uvedenými parametrami, ktoré vyhovujú legislatíve SR. Zhotoviteľ je následne povinný túto zmenu vyriešiť v kontexte so všetkými dotknutými projektovanými časťami a je tiež povinný upraviť zoznam zariadení, so všetkými náležitosťami pre kompletne zhotovenie diela.

| System | Označenie zariadenia | Označenie typu | Popis                                   | Výroba              | Model                     | Poznámky                                                                                              | MJ | Počet | jednotková cena | cena spolu |
|--------|----------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|------------|
| 3      | 17                   | 01             | Protidážďová žalúzia                    | KLIMAT              | PZZN 560x250              |                                                                                                       | ks | 1     | 55,19 €         | 55,19 €    |
| 4      | 01                   | 01             | Vonkajšia jednotka Power Inverter       | Mitsubishi Electric | PUHZ-ZRP35VKA             | vrátane stenovej konzoly                                                                              | ks | 1     | 2 102,90 €      | 2 102,90 € |
| 4      | 02                   | 01             | Vnútnomá nástenná klimatizačná jednotka | Mitsubishi Electric | PKA-M50LAL                | vrátane ovládača PAR-40MAA, čerpadla kondenzátu                                                       | ks | 1     | 1 568,69 €      | 1 568,69 € |
| 5      | 01                   | 01             | Vonkajšia jednotka Power Inverter       | Mitsubishi Electric | PUHZ-ZRP35VKA             | vrátane stenovej konzoly                                                                              | ks | 1     | 2 102,90 €      | 2 102,90 € |
| 5      | 02                   | 01             | Vnútnomá nástenná klimatizačná jednotka | Mitsubishi Electric | PKA-M50LAL                | vrátane ovládača PAR-40MAA, čerpadla kondenzátu                                                       | ks | 1     | 1 568,69 €      | 1 568,69 € |
| 6      | 01                   | 01             | Vonkajšia jednotka Power Inverter       | Mitsubishi Electric | PUHZ-ZRP35VKA             | vrátane stenovej konzoly                                                                              | ks | 1     | 2 102,90 €      | 2 102,90 € |
| 6      | 02                   | 01             | Vnútnomá nástenná klimatizačná jednotka | Mitsubishi Electric | PKA-M50LAL                | vrátane ovládača PAR-40MAA, čerpadla kondenzátu                                                       | ks | 1     | 1 568,69 €      | 1 568,69 € |
| 7      | 01                   | 01             | Vonkajšia multisplitová jednotka        | Mitsubishi Electric | PUMY-P125YKM1             | vrátane stenovej konzoly                                                                              | ks | 1     | 4 933,83 €      | 4 933,83 € |
| 7      | 02                   | 01             | Vnútnomá nástenná klimatizačná jednotka | Mitsubishi Electric | MSZ-AP15VA                | vrátane stenovej konzoly                                                                              | ks | 2     | 318,04 €        | 636,09 €   |
| 7      | 02                   | 02             | Vnútnomá kazetová klimatizačná jednotka | Mitsubishi Electric | SLZ-M25FA                 | s dekoratívnym panelom SLP-2FALM a ovládačom PAR-40MAA                                                | ks | 6     | 799,25 €        | 4 795,51 € |
| 7      | 03                   | 01             | Rozbočovač - Branch Box                 | Mitsubishi Electric | PAC-MK54BC                | umiestnenie a následné doplnenie chladiča do systému konzultovať s dodávateľom                        | ks | 1     | 780,20 €        | 780,20 €   |
| 7      | 03                   | 02             | Rozbočovač - Branch Box                 | Mitsubishi Electric | PAC-MK34BC                |                                                                                                       | ks | 1     | 636,92 €        | 636,92 €   |
| 8      | 01                   | 01             | Vonkajšia kondenzačná jednotka          | Mitsubishi Electric | PUHZ-ZRP50VKA             | vrátane stenovej konzoly                                                                              | ks | 1     | 2 381,19 €      | 2 381,19 € |
| 8      | 01                   | 02             | Vonkajšia kondenzačná jednotka          | Mitsubishi Electric | PUHZ-ZRP50VKA             | vrátane stenovej konzoly                                                                              | ks | 1     | 2 381,19 €      | 2 381,19 € |
| 8      | 02                   | 01             | Vnútnomá klimatizačná jednotka          | Mitsubishi Electric | PKA-M60KAL                | vrátane ovládača PAR-40MAA, čerpadla kondenzátu                                                       | ks | 1     | 1 473,44 €      | 1 473,44 € |
| 8      | 02                   | 02             | Vnútnomá klimatizačná jednotka          | Mitsubishi Electric | PKA-M60KAL                | vrátane ovládača PAR-40MAA, čerpadla kondenzátu                                                       | ks | 1     | 1 473,44 €      | 1 473,44 € |
| 9      | 01                   | 01             | Vonkajšia klimatizačná jednotka         | Mitsubishi Electric | PUHZ-ZRP50VKA             | vrátane stenovej konzoly                                                                              | ks | 1     | 2 381,19 €      | 2 381,19 € |
| 9      | 01                   | 02             | Vonkajšia klimatizačná jednotka         | Mitsubishi Electric | PUHZ-ZRP50VKA             | vrátane stenovej konzoly                                                                              | ks | 1     | 2 381,19 €      | 2 381,19 € |
| 9      | 02                   | 01             | Vnútnomá klimatizačná jednotka          | Mitsubishi Electric | PKA-M60KAL                | vrátane ovládača PAR-40MAA, čerpadla kondenzátu                                                       | ks | 1     | 1 473,44 €      | 1 473,44 € |
| 9      | 02                   | 02             | Vnútnomá klimatizačná jednotka          | Mitsubishi Electric | PKA-M60KAL                | vrátane ovládača PAR-40MAA, čerpadla kondenzátu                                                       | ks | 1     | 1 473,44 €      | 1 473,44 € |
| 11     | 01                   | 01             | Vonkajšia kondenzačná jednotka          | Mitsubishi Electric | PUZ-ZM71VHA               |                                                                                                       | ks | 1     | 2 734,85 €      | 2 734,85 € |
| 11     | 01                   | 02             | Vonkajšia kondenzačná jednotka          | Mitsubishi Electric | PUZ-ZM71VHA               |                                                                                                       | ks | 1     | 2 734,85 €      | 2 734,85 € |
| 11     | 02                   | 01             | Vnútnomá klimatizačná jednotka          | Mitsubishi Electric | PKA-M71KAL                |                                                                                                       | ks | 1     | 1 784,03 €      | 1 784,03 € |
| 11     | 02                   | 02             | Vnútnomá klimatizačná jednotka          | Mitsubishi Electric | PKA-M71KAL                |                                                                                                       | ks | 1     | 1 784,03 €      | 1 784,03 € |
| 12     | 01                   | 01             | Potrubný ventilátor                     | ELEKTRODESIGN       | TD 800/200Ex              |                                                                                                       | ks | 1     | 1 428,00 €      | 1 428,00 € |
| 12     | 03                   | 01             | Požiarňa klapka                         | Systemair           | FDR-3G-125-B24T           | ovládanie servopohonom (24V) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou a pomocnými spínačmi     | ks | 1     | 272,46 €        | 272,46 €   |
| 12     | 03                   | 02             | Požiarňa vetracia mriežka               | Systemair           | FGS 300x200-DV9-T-RAL9003 | ovládanie servopohonom (24V) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou a pomocnými spínačmi     | ks | 1     | 454,28 €        | 454,28 €   |
| 13     | 01                   | 01             | Vonkajšia klimatizačná jednotka         | Mitsubishi Electric | PUZ-ZM50VKA               | vrátane stenovej konzoly                                                                              | ks | 1     | 2 378,71 €      | 2 378,71 € |
| 13     | 02                   | 01             | Vnútnomá klimatizačná jednotka          | Mitsubishi Electric | PKA-M50LAL                | vrátane ovládača PAR-40MAA (vykázany nižšie), čerpadla kondenzátu                                     | ks | 1     | 1 568,69 €      | 1 568,69 € |
| 14     | 03                   | 01             | Požiarňa vetracia mriežka               | Systemair           | FGS 300x200-DV9-T-RAL9003 | ovládanie servopohonom (24V) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou a pomocnými spínačmi     | ks | 1     | 454,28 €        | 454,28 €   |
| 14     | 03                   | 02             | Požiarňa klapka                         | Systemair           | FDR-3G-225-B24T           | ovládanie servopohonom (24V) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C, pomocnými spínačmi | ks | 1     | 289,60 €        | 289,60 €   |
| 14     | 03                   | 03             | Požiarňa klapka                         | Systemair           | FDR-3G-225-B24T           | ovládanie servopohonom (24V) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C, pomocnými spínačmi | ks | 1     | 289,60 €        | 289,60 €   |
| 1A     | 02                   | 01             | SMART box UNI 400 (1120m3/h)            | Atrea               | 1xUNI400                  | delení, so zariadením 1.02.01 tvorí kompaktný                                                         | ks | 1     | 0,00 €          | 0,00 €     |
| 1A     | 02                   | 02             | SMART box UNI 400 (1680m3/h)            | Atrea               | 1xUNI400                  | delení, so zariadením 1.02.02 tvorí kompaktný                                                         | ks | 1     | 771,00 €        | 771,00 €   |
| 1A     | 02                   | 03             | SMART box UNI 400 (1120m3/h)            | Atrea               | 1xUNI400                  | delení, so zariadením 1.02.03 tvorí kompaktný                                                         | ks | 1     | 771,00 €        | 771,00 €   |



Názov: PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

Investor: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

1.6 ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ

Zhotoviteľ môže v realizácii zameniť navrhované zariadenia a ich súčasti za identické, alebo porovnateľné fabriky s uvedenými parametrami, ktoré vyhovujú legislatíve SR. Zhotoviteľ je následne povinný túto zámenu vyriešiť v kontexte so všetkými dotknutými projektovanými časťami a je tiež povinný upraviť zoznam zariadení, so všetkými náležitostami pre kompletne zhotovenie diela.

| System | Označenie zariadenia | Označenie typu | Popis                                         | Výrobca       | Model                                 | Príslušenstvo                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet | jednotková cena | cena spolu  |
|--------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|-------------|
| 2A     | 17                   | 01             | Protidážďová žalúzia                          | KLIMAT        | PZZN 900x710                          | so síťom s veľkosťou oka 10x10mm proti vniknutiu vráčka                                                                                                                                             | ks | 1     | 101,91 €        | 101,91 €    |
| 3A     | 06                   | 01             | Tlmíč hluku kruhový, priamy                   | LINDAB        | SLU 50-250-1000-50                    |                                                                                                                                                                                                     | ks | 2     | 103,39 €        | 206,78 €    |
| 3A     | 07                   | 01             | Regulačná klapka kruhová, tesná, jednolístová | LINDAB        | DTHU 250                              | so servopohonom BELIMO LMC-24                                                                                                                                                                       | ks | 2     | 30,00 €         | 59,99 €     |
| 3A     | 07                   | 02             | Regulačná klapka tesná, jednocestná           | BAT-KLIMA     | RKT-J 315x125 S                       | so servopohonom BELIMO LMC-24                                                                                                                                                                       | ks | 1     | 36,81 €         | 36,81 €     |
| 3A     | 07                   | 03             | Regulačná klapka tesná, jednocestná           | BAT-KLIMA     | RKT-J 560x250 S                       | so servopohonom BELIMO LMC-24                                                                                                                                                                       | ks | 1     | 74,66 €         | 74,66 €     |
| 3A     | 07                   | 04             | Regulačná klapka kruhová, tesná, jednolístová | LINDAB        | DTHU 250                              | so servopohonom BELIMO LMC-24                                                                                                                                                                       | ks | 1     | 30,00 €         | 30,00 €     |
| 3A     | 03                   | 01             | Požiarová klapka                              | Systemair     | FDR-3G-100-B24T                       | ovládanie servopohonom (24V) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poisťkou a pomocnými spínačmi                                                                                                   | ks | 3     | 270,75 €        | 812,25 €    |
| 3A     | 03                   | 02             | Požiarová klapka cardridge                    | MANDIK        | CFDM 125-01/60 TPM 118/18             | ovládanie mechanické                                                                                                                                                                                | ks | 1     | 19,61 €         | 19,61 €     |
| 3A     | 18                   | 02             | Požiarová vetracia mriežka                    | Systemair     | FGS 300x200-DV9-T-RAL9003             | ovládanie servopohonom (24V) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poisťkou a pomocnými spínačmi                                                                                                   | ks | 1     | 454,28 €        | 454,28 €    |
| 3A     | 10                   | 01             | Tanierový ventil                              | KLIMAT        | TVKO100                               |                                                                                                                                                                                                     | ks | 5     | 4,30 €          | 21,51 €     |
| 3A     | 10                   | 02             | Tanierový ventil                              | KLIMAT        | TVKO080                               |                                                                                                                                                                                                     | ks | 5     | 3,67 €          | 18,34 €     |
| 3A     | 10                   | 03             | Tanierový ventil                              | KLIMAT        | TVKO100                               |                                                                                                                                                                                                     | ks | 3     | 4,30 €          | 12,90 €     |
| 3A     | 10                   | 04             | Tanierový ventil                              | KLIMAT        | TVKO125                               |                                                                                                                                                                                                     | ks | 4     | 5,38 €          | 21,52 €     |
| 3A     | 15                   | 01             | Hliníková výústka do štvorhranného potrubia   | Systemair     | NOVA-L-2-4-325x125-R2-UR-V            | RAL podľa požiadavky investora                                                                                                                                                                      | ks | 2     | 46,44 €         | 92,88 €     |
| 3A     | 17                   | 01             | Protidážďová žalúzia                          | KLIMAT        | PZZN 560x250                          |                                                                                                                                                                                                     | ks | 1     | 55,19 €         | 55,19 €     |
| 3A     | 18                   | 02             | Požiarová vetracia mriežka                    | Systemair     | FGS 300x200-DV9-T-RAL9003             | ovládanie servopohonom (24V) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poisťkou a pomocnými spínačmi                                                                                                   | ks | 1     | 454,28 €        | 454,28 €    |
| 10A    | 01                   | 01             | Radiální ventilátor                           | ELEKTRODESIGN | EBB 100 N S                           |                                                                                                                                                                                                     | ks | 2     | 278,39 €        | 556,78 €    |
| 10A    | 03                   | 01             | Požiarová klapka                              | Systemair     | FDR-3G-100-B24T                       | ovládanie servopohonom (24V) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poisťkou a pomocnými spínačmi                                                                                                   | ks | 2     | 270,75 €        | 541,50 €    |
| 10A    | 08                   | 01             | Požiarová vetracia mriežka                    | Systemair     | FGS 300x200-DV9-T-RAL9003             | ovládanie servopohonom (24V) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poisťkou a pomocnými spínačmi                                                                                                   | ks | 1     | 454,28 €        | 454,28 €    |
| 10A    | 19                   | 01             | Vetracia mriežka                              | KLIMAT        | IGC D125, RAL 9010                    |                                                                                                                                                                                                     | ks | 2     | 49,98 €         | 99,96 €     |
|        |                      |                | Komunikačné rozhranie k VZT jednotke 1.01.01  | Mitsubishi    | PAC-IF013                             | Master                                                                                                                                                                                              | ks | 1     | 800,08 €        | 800,08 €    |
|        |                      |                | Komunikačné rozhranie k VZT jednotke 1.01.01  | Mitsubishi    | PAC-SIF013                            | Slave                                                                                                                                                                                               | ks | 1     | 681,64 €        | 681,64 €    |
|        |                      |                | Komunikačné rozhranie k VZT jednotke 2.01.01  | Mitsubishi    | PAC-IF013                             | Master                                                                                                                                                                                              | ks | 1     | 800,08 €        | 800,08 €    |
|        |                      |                | Rozhranie pre PAR-40MAA                       |               | PAC-397IF-E                           |                                                                                                                                                                                                     | ks | 4     | 211,20 €        | 844,80 €    |
|        |                      |                | Kábelový diaľkový ovládač PAR-40MAA           |               |                                       |                                                                                                                                                                                                     | ks | 4     | 165,65 €        | 662,59 €    |
|        |                      |                |                                               |               |                                       | Nakládanie rieši časť 1.7                                                                                                                                                                           |    |       |                 |             |
|        |                      |                |                                               |               |                                       | Tepelná a protikondenzačná izolácia z čadičovej vlny, Pre kruhové potrubie: ISOVER LSP H40mm, pre štvorhranné potrubie: ISOVER ORSTECH 65H hr.40mm. Kotvenie na potrubie pomocou navracacích trnov. | m2 | 5/10  | 17,14 €         | 8 739,36 €  |
|        |                      |                | Tepelná izolácia hr.40mm                      | ISOVER        | ISOVER LSP H40mm, ORSTECH 65H hr.40mm |                                                                                                                                                                                                     |    |       |                 |             |
|        |                      |                | Požiarová izolácia                            | ISOVER        | ISOVER LSP PYRO hr.50                 | Predsadené PPK doizolovať od steny po deliacu rovinu klapky                                                                                                                                         | m2 | 1,50  | 12,85 €         | 19,28 €     |
|        |                      |                | Cu potrubie, medená rúrka FRIGOTEC PLUS       | Frigotec      |                                       |                                                                                                                                                                                                     | bm | 520   | 21,42 €         | 11 138,40 € |
|        |                      |                | Príloha 10x0 8x7/ 6x0 8x7/ 16x11x/ 12x0 8x7   |               |                                       |                                                                                                                                                                                                     |    |       |                 |             |

Názov: PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

Investor: NSP Prievidza so sídlom v Bojniciach

1.6 ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ

Zhotoviteľ môže v realizácii zameniť navrhované zariadenia a ich súčasti za identické, alebo porovnateľné fabrikáty s uvedenými parametrami, ktoré vyhovujú legislatíve SR. Zhotoviteľ je následne povinný túto zámenu vyriešiť v kontexte so všetkými dotknutými projektovanými časťami a je tiež povinný upraviť zoznam zariadení, so všetkými náležitosťami pre kompletné zhotovenie diela.

| Označenie zariadenia                                                             | Označenie typu | Popis | Výrobca              | Model                                                                  | Poznámky                                                                                                                                                    | MJ   | Počet | jednotková cena | cena spolu  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|-------------|
| Potrubié štvorhranné skupina I. materiál pozinkovaný plech, vrátane tvaroviek    |                |       | KLIMAT               |                                                                        | Treda tesnosti C podľa EN1751                                                                                                                               | m2   | 850   | 68,27 €         | 58 029,76 € |
| Potrubié VZT z antimikrobiálneho systému EUROPLAN                                |                |       | Evirion Systems Kft. |                                                                        |                                                                                                                                                             | m2   | 75    | 142,80 €        | 10 710,00 € |
| Vnútre spiro potrubie, materiál pozinkovaný plech,                               |                |       | KLIMAT               |                                                                        | Treda tesnosti C podľa EN1751                                                                                                                               | bm   | 265   | 34,72 €         | 9 201,91 €  |
| vrátane tvaroviek                                                                |                |       |                      |                                                                        |                                                                                                                                                             | ks   | 7     | 214,20 €        | 1 499,40 €  |
| Snímač teploty potrubný ADS120                                                   |                |       | Atrea                |                                                                        |                                                                                                                                                             | kg   | 5     | 71,40 €         | 357,00 €    |
| Chladivo R410A                                                                   |                |       | Mitsubishi Electric  |                                                                        |                                                                                                                                                             | kg   | 5     | 71,40 €         | 357,00 €    |
| Chladivo R32                                                                     |                |       | Mitsubishi Electric  |                                                                        |                                                                                                                                                             | kg   | 5     | 71,40 €         | 357,00 €    |
| Kábel pre komunikáciu vnútorných a vonkajších klima jednotiek                    |                |       | Mitsubishi Electric  | N2XH-J5x1,5                                                            | nehorľavý                                                                                                                                                   | bm   | 550   | 0,71 €          | 392,70 €    |
| Snímač tlakovej difference 0-1000Pa                                              |                |       | SYSTEMAIR            | kontrola tlaku na rferenčných HEPA filtroch, viď blokové schémy        | prepínací kontakt, vrátane dodávky a montáže snímača a hadičiek                                                                                             | ks   | 7     | 64,26 €         | 449,82 €    |
| Dodatocné protihlukové zaizolovanie Smart boxov                                  |                |       | ISOVER               |                                                                        | ISOVER LSP H30mm                                                                                                                                            | ks   | 3     | 71,40 €         | 214,20 €    |
| Klamlarské práce                                                                 |                |       |                      |                                                                        |                                                                                                                                                             | hod. | 20    | 28,56 €         | 571,20 €    |
| Spravidelná dokumentácia, revízne správy VZT v zmysle Vyhl. č.508/2009 Z.z. atď  |                |       |                      |                                                                        | plynové Bi, vytvorenie záznamníkov                                                                                                                          | kpl  | 1     | 1 071,00 €      | 1 071,00 €  |
| Čistenie VZT potrubia pred uvedením do prevádzky                                 |                |       |                      |                                                                        |                                                                                                                                                             | hod. | 60    | 28,56 €         | 1 713,60 €  |
| Demontáž a likvidácia pôvodných častí VZT v strojoivni VZT a stupácke na 1.PP    |                |       |                      |                                                                        |                                                                                                                                                             | kpl  | 1     | 1 785,00 €      | 1 785,00 €  |
| Demontáž vnútornej klimatizačnej jednotky v m.č.H02.21                           |                |       |                      |                                                                        | druga časť multisplitu ostáva v prevádzke                                                                                                                   | kpl  | 1     | 595,00 €        | 595,00 €    |
| Montáž strojná                                                                   |                |       |                      |                                                                        | vrátane montáže kotvenia VZT potrubia a ich častí, nasvorkovanie a vnútorné prepojenie elektrických káblov (silnoprúd do VZT zariadení koordinácia profesií | kpl  | 1     | 66 640,00 €     | 66 640,00 € |
| Sťažená montáž VZT potrubia                                                      |                |       |                      |                                                                        | vrátane osadenia zariadení a ich častí do stavebnej konštrukcie, nasvorkovanie a vnútorné prepojenie elektrických inštalácie                                | kpl  | 1     | 10 591,00 €     | 10 591,00 € |
| Montáž chladiarenská                                                             |                |       |                      | Postupy v zmysle STN EN378                                             |                                                                                                                                                             | kpl  | 1     | 11 900,00 €     | 11 900,00 € |
| Dielsenská dokumentácia                                                          |                |       |                      |                                                                        | vrátane koordináčnych výkresov stavebných častí a profesií                                                                                                  | ks   | 1     | 4 165,00 €      | 4 165,00 €  |
| Otvory v priečkach                                                               |                |       |                      | Prestupy VZT potrubia a príslušenstva, do úrovne podhľadu vyspraviť    | vrátane pružného utesnenia prestupu, škára vyplnená minerálnou vatou.                                                                                       | m2   | 20    | 59,50 €         | 1 190,00 €  |
| Keramicke preklady                                                               |                |       | Porotherm            | Inštalovať do otvorov so šírkou nad 350mm                              |                                                                                                                                                             | kpl  | 1     | 1 190,00 €      | 1 190,00 €  |
| Utesnenie prestupov Protipožiarnych klapiek                                      |                |       | Hilti                |                                                                        | prestupy, upchávky, štitky                                                                                                                                  | kpl  | 1     | 714,00 €        | 714,00 €    |
| Utesnenie prestupov cez požiaromodeliace konštrukcie bez protipožiarnych klapiek |                |       | Hilti                | Chladiarenské potrubie                                                 | protipožiariame upchávky napr. Hilti, štitky                                                                                                                | kpl  | 1     | 714,00 €        | 714,00 €    |
| Oživenie a skúšky VZT a klimatizačných zariadení                                 |                |       |                      |                                                                        |                                                                                                                                                             | kpl  | 1     | 9 282,00 €      | 9 282,00 €  |
| Oživenie Smart boxov                                                             |                |       |                      |                                                                        |                                                                                                                                                             | kpl  | 1     | 856,80 €        | 856,80 €    |
| Skúšky individuálne, skúšky komplexné, zaškolenie obsluhy                        |                |       |                      |                                                                        |                                                                                                                                                             | kpl  | 1     | 4 165,00 €      | 4 165,00 €  |
| Čistenie otvory                                                                  |                |       |                      | v okolí demontovateľných panelov pre servisovanie zariadení v podhlade | dodávka a montáž                                                                                                                                            | kpl  | 1     | 714,00 €        | 714,00 €    |
| Montážny, spojovací materiál a tesniaci materiál                                 |                |       | HIL TI               |                                                                        |                                                                                                                                                             | kpl  | 1     | 7 140,00 €      | 7 140,00 €  |
| Kotviaci materiál                                                                |                |       | HIL TI               | Kotvenie potrubia a elementov                                          |                                                                                                                                                             | kg   | 300   | 1,43 €          | 428,40 €    |

SPOLU bez DPH:

437 711,56 €

# Výkaz

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
 SO01-Monoblok blok E-OAIM  
 1.7 UOaVSR

Vš mat. je možné nahradit' ekvivalent rovnaký technický a kvalitatívne

| Por.č. | Položka ceníka | Typ materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mer.j. | Počet | Dodávka   |         | Materiál |            | Montáž   |       |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|---------|----------|------------|----------|-------|
|        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |           |         | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu |
|        |                | <b>Rozvádzače</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |           |         |          |            |          |       |
| 1.     |                | Oceloplechová rozvodnica s označením - RE01.1<br>typ RITTAL<br>Samostatne stojaci s dverami, typ RITTAL:<br>- VX zaraďovacia skriňa rozmeru 1200x2200x600mm + sokel 100mm<br>- VX bočnice na naskrutkovanie 2200x600<br>- VX podstavec predný a zadný diel so záslepkou 1200x100mm<br>- VX bočné krytky podstavca 600x100mm B:2<br>- Výstupný filter pre SK 3240-41.1xx RAL 7035<br>- Držiak na dokumentáciu z plastu<br>- Nosné lišty TS35/15 1155mm Bal.jed:6 - 2ks, upevňovacia svorka: (10<br>- vývody, prívod : zhora<br>- zakrytý prístrojov IP30<br>- krytie IP54/IP20<br>- umiestnenie na 1PP v rozvodni OAIM za požiarne dvere | ks     | 1     | 2082,5    | 1547,00 | 1547,000 | 535,5      | 535,5    |       |
| 2.     | Eaton          | Výplň rozvádzača                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks     | 1     | 362,95    | 339,15  | 339,150  | 23,8       | 23,8     |       |
| 3      | Eaton          | - Hlavný istič LZMC2-A200-I, In=200A, Ir=180A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks     | 1     | 83,895    | 60,10   | 60,095   | 23,8       | 23,8     |       |
| 4      | OEZ            | - podpäťová spíšť na 230V pre istič LZMC2-A200-I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks     | 1     | 117,096   | 93,30   | 93,296   | 23,8       | 23,8     |       |
| 5      | OEZ            | - poistkový odpojovač do 160A, FH000-3S/T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks     | 3     | 114,79335 | 14,46   | 43,393   | 23,8       | 71,4     |       |
| 6      | Dehm-sonne     | - nožová poistka PNA000 50A gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks     | 1     | 966,28    | 942,48  | 942,48   | 23,8       | 23,8     |       |
| 7      | Eaton          | - prepäťová ochrana DV TNS , Dehm-Sohne, typ II+III,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks     | 21    | 347,8608  | 4,66    | 97,961   | 11,9       | 249,9    |       |
| 8      | Eaton          | - istič jednofázový PL7-B10/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks     | 10    | 167,552   | 4,86    | 48,552   | 11,9       | 119      |       |
| 9      | Eaton          | - istič jednofázový PL7-B6/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks     | 1     | 18,1475   | 6,25    | 6,248    | 11,9       | 11,9     |       |
| 10     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-C1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks     | 2     | 138,04    | 57,12   | 114,240  | 11,9       | 23,8     |       |
| 11     | Eaton          | - kombinovaný pr. chránič s ističom PFL7-10/IN/B/003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks     | 7     | 474,81    | 55,93   | 391,510  | 11,9       | 83,3     |       |
| 12     | Eaton          | - kombinovaný pr. chránič s ističom PFL7-16/IN/C/003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks     | 8     | 672,112   | 72,11   | 576,912  | 11,9       | 95,2     |       |
| 13     | Eaton          | - kombinovaný pr. chránič s ističom PFL7-10/IN/B/003-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks     | 20    | 1694,56   | 72,83   | 1456,560 | 11,9       | 238      |       |
| 14     | Eaton          | - kombinovaný pr. chránič s ističom PFL7-16/IN/B/003-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks     | 6     | 585,48    | 85,68   | 514,080  | 11,9       | 71,4     |       |

# Výkaz

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM – aktualizácia  
 SO01-Monoblok blok E-OAIM  
 1.7 UoavSR

Vš.mat. je možné nahradiť- ekvivalent rovnaký technický a kvalitatívne

| Por.č. | Položka cenika | Typ materiálu                                                                                                                                                                                                                                                     | Mer.j. | Počet | Dodávka   |  | Materiál |            | Montáž   |       |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--|----------|------------|----------|-------|
|        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |           |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu |
| 15     | Eaton          | - pr.chránič PF7-40/2/003-G/A                                                                                                                                                                                                                                     | ks     | 10    | 1181,075  |  | 106,21   | 1062,075   | 11,9     | 119   |
| 16     | Eaton          | - pr.chránič PF7-40/4/003                                                                                                                                                                                                                                         | ks     | 1     | 86,87     |  | 74,97    | 74,970     | 11,9     | 11,9  |
| 17     | Eaton          | - pr.chránič PF7-25/4/003                                                                                                                                                                                                                                         | ks     | 1     | 86,87     |  | 74,97    | 74,970     | 11,9     | 11,9  |
| 18     | Eaton          | - istič trojfázový PL7-C10/3                                                                                                                                                                                                                                      | ks     | 1     | 31,1185   |  | 19,22    | 19,219     | 11,9     | 11,9  |
| 19     | Eaton          | - istič trojfázový PL7-C32/3                                                                                                                                                                                                                                      | ks     | 1     | 32,3323   |  | 20,43    | 20,432     | 11,9     | 11,9  |
| 20     | Eaton          | - istič trojfázový PLHT-C63/3                                                                                                                                                                                                                                     | ks     | 1     | 145,18    |  | 133,28   | 133,280    | 11,9     | 11,9  |
| 21     | Eaton          | - istič trojfázový PLHT-C125/3                                                                                                                                                                                                                                    | ks     | 4     | 452,2     |  | 101,15   | 404,600    | 11,9     | 47,6  |
| 22     | Eaton          | - podpäťová spúšť na 230V pre istič PLHT-C125/3                                                                                                                                                                                                                   | ks     |       | 82,705    |  | 58,91    | 58,905     | 23,8     | 23,8  |
| 23     | OEZ            | - impulzné pamäťové relé MIR-I6-001                                                                                                                                                                                                                               | ks     | 16    | 1015,2128 |  | 39,65    | 634,413    | 23,8     |       |
| 24     | Eaton          | - kontakt pomocný ZP-IHK pre ističe PL7 (pre spínanie CBS)                                                                                                                                                                                                        | ks     | 23    | 896,3675  |  | 15,17    | 348,968    | 23,8     |       |
| 25     | GHV Trading    | - prepínač MDO/DO typ BENDER ATICS-4-DIO 125A (trojfázový prepínač modul pre kontrolu a prepínanie dvoch napájacích zdrojov zdravotníckych prístrojov s prenosom alarmov a stavových hlásení po zbernici RS485 s protokolom BMS, bez sledovania izolačného stavu) | ks     | 1     |           |  |          |            |          |       |
| 26     | GHV Trading    | - Prístrojsensito BENDER ATICS-HK                                                                                                                                                                                                                                 | ks     | 1     | 6391,49   |  | 6212,99  | 6212,990   | 178,5    | 178,5 |
| 27     | Eaton          | - zásuvka na DIN lištu 16A/230V, typ Z-SD230-BS                                                                                                                                                                                                                   | ks     | 1     | 80,92     |  | 57,12    | 57,120     | 23,8     | 23,8  |
| 28     | SEZ DK         | - zásuvka na DIN lištu 32A/400V, 5P                                                                                                                                                                                                                               | ks     | 1     | 17,493    |  | 5,59     | 5,593      | 11,9     | 11,9  |
| 29     | Eaton          | - pomocný kontakt clip rozpinací, typ M22-CK01, 10A, 230V                                                                                                                                                                                                         | ks     | 2     | 29,9285   |  | 18,03    | 18,029     | 11,9     | 11,9  |
| 30     | Eaton          | - tlačítko vypínacie bez arelácie čierne typ M22-D-B, 230V, 10A                                                                                                                                                                                                   | ks     | 1     | 35,938    |  | 6,07     | 12,138     | 11,9     | 23,8  |
| 31     | Eaton          | - signálka červená 230V, typ M22-D-R                                                                                                                                                                                                                              | ks     | 1     | 21,896    |  | 10,00    | 9,996      | 11,9     | 11,9  |
| 32     | Eaton          | - signálka zelená 230V, typ M22-D-G                                                                                                                                                                                                                               | ks     | 1     | 24,395    |  | 12,50    | 12,495     | 11,9     | 11,9  |
| 33     | Eaton          | - adaptér pre uchytienie signálky typ M22-AK01                                                                                                                                                                                                                    | ks     | 1     | 22,61     |  | 10,71    | 10,710     | 11,9     | 11,9  |
| 34     |                | - signálka červená 230V, typ M22-D-R                                                                                                                                                                                                                              | ks     | 2     | 36,4378   |  | 6,32     | 12,638     | 11,9     | 23,8  |
| 35     | odh odhad      | - nasávacia mriežka 200x100mm,                                                                                                                                                                                                                                    | ks     | 1     | 181,475   |  | 169,58   | 169,575    | 11,9     | 11,9  |
| 36     | odh odhad      | - Univerzálny regulátor teploty termostat 0-40C ,230V, 10A                                                                                                                                                                                                        | ks     | 1     | 19,47197  |  | 7,57     | 7,572      | 11,9     | 11,9  |
|        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks     | 1     | 65,212    |  | 53,31    | 53,312     | 11,9     | 11,9  |

# Výkaz

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
 SO01-Monoblok blok E-OAIM  
 1.7 UOaVSR

Vš.mat. je možné nahradit- ekvivalent rovnaký technický a kvalitatívne

| Por.č. | Položka ceníka | Typ materiálu                                                                                               | Mer.j. | Počet | Dodávka    | Materiál |            | Montáž   |        |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|----------|------------|----------|--------|
|        |                |                                                                                                             |        |       |            | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu  |
| 37     | SEZ DK         | - svorky RS2,5                                                                                              | ks     | 278   | 668,2564   | 1,21     | 337,436    | 1,19     | 330,82 |
| 38     | SEZ DK         | - svorky RS50                                                                                               | ks     | 5     | 13,60765   | 1,53     | 7,658      | 1,19     | 5,95   |
| 39     | SEZ DK         | - svorky RS120                                                                                              | ks     | 15    | 58,0839    | 2,68     | 40,234     | 1,19     | 17,85  |
| 40     | Eaton          | - prípojnice (L1,L2,L3,L1',L2',L3',L+',L-)                                                                  | ks     | 8     | 1030,31152 | 116,89   | 935,112    | 11,9     | 95,2   |
| 41     | Eaton          | - svorkovnice (N,PE,N')                                                                                     | ks     | 3     | 201,75855  | 55,35    | 166,059    | 11,9     | 35,7   |
| 42     | Eaton          | - UPS on line 0,1kW na 24hod                                                                                | ks     | 1     | 595        | 571,20   | 571,20     | 23,8     | 23,8   |
| 43     | odb_ odhad     | - RS 485 prevodník RS485/ DO signály o stave náhradného zdroja + zdroj napájania - vrátane nakonfigurovania | ks     | 1     | 135,66     | 111,86   | 111,86     | 23,8     | 23,8   |
| 44     | Weidmueller    | - Poistkový spodok na DIN lištu WSI 4/LD 140-250V AC/DC                                                     | ks     | 8     | 228,8608   | 4,81     | 38,46      | 23,8     | 190,4  |
| 45     | Weidmueller    | - Poistka 5x20, 2A Gg, 230V                                                                                 | ks     | 8     | 21,17248   | 1,46     | 11,65      | 1,19     | 9,52   |
| 46     | Eaton          | - prechodky do P42                                                                                          | ks     | 98    | 401,1728   | 1,71     | 167,933    | 2,38     | 233,24 |
| 47     |                | Demontáž ističa trojpolového do 250A                                                                        | kpl    | 1     | 13,150     | 1,25     | 1,250      | 11,9     | 11,9   |
|        |                | Celý rozvádzač                                                                                              |        |       |            |          |            |          |        |
| I.     |                | Oceľoplechová rozvodnica s označením - RE01.2                                                               |        |       |            |          |            |          |        |
|        |                | Samostatne stojaci s delenými dverami, typ RITTAL:                                                          |        |       |            |          |            |          |        |
|        |                | - VX zaráďovacia skriňa rozmery 1200x2200x600 + sokel 100mm                                                 |        |       |            |          |            |          |        |
|        |                | - VX bočnice na naskrutkovanie 2200x600                                                                     |        |       |            |          |            |          |        |
|        |                | - VX podstavec predný a zadný diel so záslepkou 1200x100mm                                                  |        |       |            |          |            |          |        |
|        |                | - VX bočné krytky podstavca 600x100mm B-2                                                                   |        |       |            |          |            |          |        |
|        |                | - Nosné lišty TS35/15 1155mm Bal.jed:6-2ks, upevňovacia svorka: (10                                         |        |       |            |          |            |          |        |
|        |                | - Držiak na dokumentáciu z plastu                                                                           |        |       |            |          |            |          |        |
|        |                | - vývody, prívod : zhora                                                                                    |        |       |            |          |            |          |        |
|        |                | - Výstupný filter pre SK 3240-41.1xx RAL 7035                                                               |        |       |            |          |            |          |        |
|        |                | - krytie IP54/IP20                                                                                          |        |       |            |          |            |          |        |
|        |                | - umiestnenie na IPP v rozvodni OAIM za požiariu dvere                                                      | ks     | 1     | 2320,5     | 1785,00  | 1785,000   | 535,5    | 535,5  |
|        |                | Výplň rozvádzača                                                                                            |        |       |            |          |            |          |        |

# Výkaz

Stavba: PD – Výbudovanie nového OAIM – aktualizácia  
 SO01-Monoblok blok E-OAIM  
 1.7 UOaVSR

Vš mat. je možné nahradiť - ekvivalent rovnaký technicky a kvalitatívne

4

| Por.č. | Položka<br>ceníka | Typ materiálu                                                                                                                                                                                                                                                     | Mer.j. | Počet | Dodávka   | Materiál |            | Montáž   |       |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|----------|------------|----------|-------|
|        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |           | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu |
| 2      | Eaton             | - Hlavný istič LZMC2-A200-1, In=200A, Ir=180A                                                                                                                                                                                                                     | ks     | 1     | 362,95    | 339,15   | 339,150    | 23,8     | 23,8  |
| 3      | Eaton             | - podpáľová spúšť na 230V pre istič LZMC2-A200-1                                                                                                                                                                                                                  | ks     | 1     | 83,895    | 60,10    | 60,095     | 23,8     | 23,8  |
| 4      | OEZ               | - poisťkový odpojovač do 160A, FH000-3S/T                                                                                                                                                                                                                         | ks     | 1     | 117,096   | 93,30    | 93,296     | 23,8     | 23,8  |
| 5      | OEZ               | - nožová poisťka PNA000 50A gG                                                                                                                                                                                                                                    | ks     | 3     | 114,79335 | 14,46    | 43,393     | 23,8     | 71,4  |
| 6      | Dehn-sonne        | - prepäťová ochrana DV TNS , Dehn-Sohne, typ II+III,                                                                                                                                                                                                              | ks     | 1     | 966,28    | 942,48   | 942,48     | 23,8     | 23,8  |
| 7      | Eaton             | - istič jednofázový PL7-B10/1                                                                                                                                                                                                                                     | ks     | 24    | 397,5552  | 4,66     | 111,955    | 11,9     | 285,6 |
| 8      | Eaton             | - istič jednofázový PL7-B6/1                                                                                                                                                                                                                                      | ks     | 6     | 100,5312  | 4,86     | 29,131     | 11,9     | 71,4  |
| 9      | Eaton             | - istič jednofázový PL7-C1/1                                                                                                                                                                                                                                      | ks     | 1     | 18,1475   | 6,25     | 6,248      | 11,9     | 11,9  |
| 10     | Eaton             | - kombinovaný pr. chránič s ističom PFL7-10/IN/B/003                                                                                                                                                                                                              | ks     | 2     | 138,04    | 57,12    | 114,240    | 11,9     | 23,8  |
| 11     | Eaton             | - kombinovaný pr. chránič s ističom PFL7-16/IN/C/003                                                                                                                                                                                                              | ks     | 5     | 339,15    | 55,93    | 279,650    | 11,9     | 59,5  |
| 12     | Eaton             | - kombinovaný pr. chránič s ističom PFL7-6/IN/C/003                                                                                                                                                                                                               | ks     | 1     | 71,995    | 60,10    | 60,095     | 11,9     | 11,9  |
| 13     | Eaton             | - kombinovaný pr. chránič s ističom PFL7-10/IN/B/003-A                                                                                                                                                                                                            | ks     | 6     | 508,368   | 72,83    | 436,968    | 11,9     | 71,4  |
| 14     | Eaton             | - kombinovaný pr. chránič s ističom PFL7-16/IN/B/003-A                                                                                                                                                                                                            | ks     | 20    | 1951,6    | 85,68    | 1713,600   | 11,9     | 238   |
| 15     | Eaton             | - kombinovaný pr. chránič s ističom PFL7-6/IN/B/003-A                                                                                                                                                                                                             | ks     | 4     | 347,48    | 74,97    | 299,880    | 11,9     | 47,6  |
| 16     | Eaton             | - pr. chránič PF7-40/2/003-G/A                                                                                                                                                                                                                                    | ks     | 6     | 714       | 107,10   | 642,600    | 11,9     | 71,4  |
| 17     | Eaton             | - pr. chránič PF7-40/4/003                                                                                                                                                                                                                                        | ks     | 1     | 86,87     | 74,97    | 74,970     | 11,9     | 11,9  |
| 18     | Eaton             | - istič trojfázový PL7-C32/3                                                                                                                                                                                                                                      | ks     | 1     | 31,1185   | 19,22    | 19,219     | 11,9     | 11,9  |
| 19     | Eaton             | - istič trojfázový PLHT-C63/3                                                                                                                                                                                                                                     | ks     | 1     | 132,09    | 120,19   | 120,190    | 11,9     | 11,9  |
| 20     | Eaton             | - istič trojfázový PLHT-C100/3                                                                                                                                                                                                                                    | ks     | 3     | 435,54    | 133,28   | 399,840    | 11,9     | 35,7  |
| 21     | Eaton             | - istič trojfázový PLHT-C125/3                                                                                                                                                                                                                                    | ks     | 1     | 113,05    | 101,15   | 101,150    | 11,9     | 11,9  |
| 22     | Eaton             | - podpáľová spúšť na 230V pre istič PLHT-C125/3                                                                                                                                                                                                                   | ks     | 1     | 82,705    | 58,91    | 58,905     | 23,8     | 23,8  |
| 23     | OEZ               | - impulzné pamäťové relé MIR-16-001                                                                                                                                                                                                                               | ks     | 16    | 1071,1904 | 43,15    | 690,390    | 23,8     |       |
| 24     | Eaton             | - kontakt pomocný ZP-IHK pre ističe PL7 (pre spínanie CBS)                                                                                                                                                                                                        | ks     | 23    | 742,8218  | 8,50     | 195,422    | 23,8     |       |
| 25     | GHV Trading       | - prepínač MDO/DO typ BENDER ATICS-4-DIO 125A (trojfázový prepínač modul pre kontrolu a prepínanie dvoch napájacích zdrojov zdravotníckych prístrojov s prenosom alarmov a stavových hlásení po zbernici RS485 s protokolom BMS, bez sledovania izolačného stavu) | ks     | 1     |           |          |            |          |       |
| 26     | GHV Trading       | Príslušenstvo BENDER ATICS-IHK                                                                                                                                                                                                                                    | ks     | 1     | 6391,49   | 6212,99  | 6212,990   | 178,5    | 178,5 |
| 27     | Eaton             | - zásuvka na DIN lištu 16A/230V, typ Z-SD230-BS                                                                                                                                                                                                                   | ks     | 1     | 80,92     | 57,12    | 57,120     | 23,8     | 23,8  |
| 28     | SEZ DK            | - zásuvka na DIN lištu 32A/400V, 5P                                                                                                                                                                                                                               | ks     | 1     | 17,493    | 5,59     | 5,593      | 11,9     | 11,9  |
| 29     | Eaton             | - pomocný kontakt clip rozpinací, typ M22-CK01, 10A, 230V                                                                                                                                                                                                         | ks     | 1     | 29,9285   | 18,03    | 18,029     | 11,9     | 11,9  |
| 30     | Eaton             | - tlačítko vypínacie bez arétácie čierne typ M22-D-B, 230V, 10A                                                                                                                                                                                                   | ks     | 2     | 40,7932   | 8,50     | 16,993     | 11,9     | 23,8  |
| 31     | Eaton             | - signálka červená 230V, typ M22-D-R                                                                                                                                                                                                                              | ks     | 1     | 26,18     | 14,28    | 14,280     | 11,9     | 11,9  |
| 32     | Eaton             | - signálka zelená 230V, typ M22-D-G                                                                                                                                                                                                                               | ks     | 1     | 24,395    | 12,50    | 12,495     | 11,9     | 11,9  |
| 33     | Eaton             | - adaptér pre uchytenie signálky typ M22-AK01                                                                                                                                                                                                                     | ks     | 1     | 22,61     | 10,71    | 10,710     | 11,9     | 11,9  |
| 34     |                   | - Filtroventilátor 230m³/h, 230 V, RAL 7035                                                                                                                                                                                                                       | ks     | 2     | 36,4378   | 6,32     | 12,638     | 11,9     | 23,8  |
| 35     | odh odhad         | - nasávacía mriežka 200x100mm,                                                                                                                                                                                                                                    | ks     | 1     | 181,475   | 169,58   | 169,575    | 11,9     | 11,9  |
|        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks     | 1     | 71,995    | 60,10    | 60,095     | 11,9     | 11,9  |

## Výkaz

| Por.č. | Položka ceníka | Typ materiálu                                                                                                                                                                               | Mer.j. | Počet | Dodávka    | Materiál |            | Montáž   |        |
|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|----------|------------|----------|--------|
|        |                |                                                                                                                                                                                             |        |       |            | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu  |
| 36     | odh odhad      | - Univerzálny regulátor teploty-termostat 0-40C ,230V,10A                                                                                                                                   | ks     | 1     | 65,212     | 53,31    | 53,312     | 11,9     | 11,9   |
| 37     | SEZ DK         | - svorky RS2,5                                                                                                                                                                              | ks     | 232   | 557,6816   | 1,21     | 281,602    | 1,19     | 276,08 |
| 38     | SEZ DK         | - svorky RS50                                                                                                                                                                               | ks     | 5     | 13,60765   | 1,53     | 7,658      | 1,19     | 5,95   |
| 39     | SEZ DK         | - svorky RS120                                                                                                                                                                              | ks     | 15    | 58,0839    | 2,68     | 40,234     | 1,19     | 17,85  |
| 40     | Eaton          | - pripojnice (L1,L2,L3,L1',L2',L3',L+,L-)                                                                                                                                                   | ks     | 8     | 1030,31152 | 116,89   | 935,112    | 11,9     | 95,2   |
| 41     | Eaton          | - svorkovnice (N,PE,N')                                                                                                                                                                     | ks     | 3     | 201,75855  | 55,35    | 166,059    | 11,9     | 35,7   |
| 42     | Eaton          | - UPS on line 0,1kW na 24hod                                                                                                                                                                | ks     | 1     | 595        | 571,20   | 571,20     | 23,8     | 23,8   |
| 43     | Weidmueller    | - Poiskový spodik na DIN listu WSI 4/I/D 140-250V AC/DC                                                                                                                                     | ks     | 8     | 1987,3952  | 4,47     | 35,80      | 23,8     | 1951,6 |
| 44     | Weidmueller    | - Poistka 5x20, 2A Gg, 230V                                                                                                                                                                 | ks     | 8     | 12,72824   | 1,44     | 11,54      | 1,19     | 1,19   |
| 45     | Eaton          | - priechodky do P42                                                                                                                                                                         | ks     | 82    | 314,59792  | 1,46     | 119,438    | 2,38     | 195,16 |
| 46     |                | Demontáž ističa trojpólového do 250A                                                                                                                                                        | kpl    | 1     | 13,328     | 1,43     | 1,428      | 11,9     | 11,9   |
|        |                | Celý rozvádzač                                                                                                                                                                              |        |       |            |          |            |          |        |
|        |                | <b>Rozvádzače ZIS z VDO ZIS</b>                                                                                                                                                             |        |       |            |          |            |          |        |
| 1.     |                | Oceloplechová skriňová rozvodnica s označením - <b>REZ01.1</b><br>samostatne stojaca + sokel 100mm, skriňa RITTAL (2x skriňa s delenými dverami)                                            |        |       |            |          |            |          |        |
|        |                | VX zaraďovacia skriňa 800x2200x600                                                                                                                                                          | bal    | 2     |            |          |            |          |        |
|        |                | VX bočnice na naskrutkovanie                                                                                                                                                                | bal    | 2     |            |          |            |          |        |
|        |                | VX podstavec predný a zadný diel so záslenkou 800x100mm                                                                                                                                     | bal    | 2     |            |          |            |          |        |
|        |                | VX spojovacia sada, vnútorná B-6                                                                                                                                                            | bal    | 1     |            |          |            |          |        |
|        |                | VX stredové zarážky pre dvojkrídlové dvere                                                                                                                                                  | bal    | 2     |            |          |            |          |        |
|        |                | VX stredové zarážky pre dvojkrídlové dvere                                                                                                                                                  | bal    | 2     |            |          |            |          |        |
|        |                | Nosné listy TS35/15 755mm Bal,jed:6                                                                                                                                                         | bal    | 4     |            |          |            |          |        |
|        |                | Výstupný filter pre SK 3240-41.1xx RAL 7035                                                                                                                                                 | bal    | 2     |            |          |            |          |        |
|        |                | Uzemňovacia sada, DIN listá prístrojová hliníková, Upevňovacia úchytká s vodivým prepojením (zelená), Upevňovacia úchytká celoplastová (biela), Výstupný filter pre SK 3240-41.1xx RAL 7035 |        |       |            |          |            |          |        |
|        |                | Nosné listy TS35/15 555mm Bal,jed:6 - 2ks                                                                                                                                                   |        |       |            |          |            |          |        |
|        |                | - Schránka na dokumentáciu                                                                                                                                                                  |        |       |            |          |            |          |        |
|        |                | - vývody ,prívod : zhora                                                                                                                                                                    |        |       |            |          |            |          |        |
|        |                | - zákryt prístrojov IP30                                                                                                                                                                    |        |       |            |          |            |          |        |
|        |                | - krytie IP54/IP20                                                                                                                                                                          |        |       |            |          |            |          |        |
|        |                | - umiestnenie na 1PP v rozvodni OAIM                                                                                                                                                        | ks     | 1     | 2201,5     | 1428,00  | 1428,000   | 773,5    | 773,5  |

# Výkaz

Stavba: PD – Výbudovanie nového OAIM - aktualizácia  
SO01-Monoblok blok E-OAIM  
1.7 UOaVSR

Vš. mat. je možné nahradit'- ekvivalent rovnaký technicky a kvalitatívne

6

| Por.č. | Položka cenika | Typ materiálu                                                                                                                                              | Mer.j. | Počet | Dodávka   |  | Materiál |            | Montáž   |       |
|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--|----------|------------|----------|-------|
|        |                |                                                                                                                                                            |        |       |           |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu |
|        |                | Výplň rozvádzača REZ01.1                                                                                                                                   |        |       |           |  |          |            |          |       |
|        |                | všetky prvky je možné zameniť za technicky a kvalitatívne rovnaký ekvivalent                                                                               |        |       |           |  |          |            |          |       |
| 2      | Eaton          | - hlavný istič PLHT-C100/3, 100A                                                                                                                           | ks     | 1     | 136,85    |  | 113,05   | 113,050    | 23,8     | 23,8  |
| 3      | Eaton          | - Istiti na UPS PLHT-D50/3, 50A                                                                                                                            | ks     | 1     | 143,99    |  | 120,19   | 120,190    | 23,8     | 23,8  |
|        | OEZ            | - poistkový odpojovač 160A                                                                                                                                 | ks     | 1     | 117,096   |  | 93,30    | 93,296     | 23,8     | 23,8  |
|        | OEZ            | - nožové poistky 40A                                                                                                                                       | ks     | 3     | 114,79335 |  | 14,46    | 43,393     | 23,8     | 71,4  |
|        | Dehn-somme     | - prepäťová ochrana DV TNS , Dehn-Sohne, typ II+III,                                                                                                       | ks     | 1     | 612,85    |  | 589,05   | 589,05     | 23,8     | 23,8  |
| 4      | odb_odhad      | - termostát pre reguláciu teploty v rozvádzači 0...+60°C, 1 zap. kontakt 0-40C, 230V, 10A                                                                  | ks     | 2     | 140,896   |  | 46,65    | 93,296     | 23,8     | 47,6  |
| 5      | Eaton          | - istič jednofázový PL7-C1/1(4A/1)                                                                                                                         | ks     | 3     | 53,907    |  | 6,07     | 18,207     | 11,9     | 35,7  |
| 6      | Eaton          | - Ventilátor pre rozvádzače, IP54, 256m3/hod                                                                                                               | ks     | 2     | 398,65    |  | 187,43   | 374,850    | 11,9     | 23,8  |
| 7      | SEZ DK         | - svorky RS10                                                                                                                                              | ks     | 5     | 13,9468   |  | 1,60     | 7,997      | 1,19     | 5,95  |
| 8      | SEZ DK         | - svorky RS25                                                                                                                                              | ks     | 8     | 22,04832  |  | 1,57     | 12,528     | 1,19     | 9,52  |
| 9      | Eaton          | - prípojnice (L1, L2, L3, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, L+, L-, L-, L-)                                                                                             | ks     | 10    | 1169,3297 |  | 115,74   | 1157,430   | 1,19     | 11,9  |
| 10     | Eaton          | - svorkovnice (N, PE, N')                                                                                                                                  | ks     | 3     | 197,01402 |  | 53,77    | 161,314    | 11,9     | 35,7  |
| 11     | Eaton          | - priechodky do P42                                                                                                                                        | ks     | 2     | 27,2272   |  | 1,71     | 3,427      | 11,9     | 23,8  |
|        |                | ZISI - zdravotnícka izolovaná sústava                                                                                                                      |        |       |           |  |          |            |          |       |
| 11     | Eaton          | - Vypínač jednofázový IS-63/1                                                                                                                              | ks     | 1     | 22,61     |  | 10,71    | 10,710     | 11,9     | 11,9  |
| 12     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-D50/1                                                                                                                              | ks     | 1     | 68,425    |  | 56,53    | 56,525     | 11,9     | 11,9  |
| 13     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-D40/1                                                                                                                              | ks     | 2     | 143,99    |  | 60,10    | 120,190    | 11,9     | 23,8  |
|        | Eaton          | - istič jednofázový PL7-D32/1                                                                                                                              | ks     | 1     | 78,54     |  | 66,64    | 66,640     | 11,9     | 11,9  |
| 14     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-B10/2                                                                                                                              | ks     | 10    | 220,15    |  | 10,12    | 101,150    | 11,9     | 11,9  |
| 15     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-C6/2                                                                                                                               | ks     | 2     | 47,362    |  | 11,78    | 23,562     | 11,9     | 23,8  |
| 16     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-B6/2                                                                                                                               | ks     | 1     | 23,562    |  | 11,66    | 11,662     | 11,9     | 11,9  |
| 17     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-C1/1                                                                                                                               | ks     | 1     | 17,969    |  | 6,07     | 6,069      | 11,9     | 11,9  |
| 18     | GHV Trading    | - sledovať izolácie stavu Bender isoMED427P-2 (zapojiť podľa montážneho návodu, s prenosom alarmov a stavových hlásení po zbernici RS485 s protokolom BMS) | ks     | 1     | 1209,3375 |  | 1030,84  | 1030,838   | 178,5    | 178,5 |
| 19     | GHV Trading    | - oddelovací transformátor so PTC, typ ESDS0107-1/6300-GL, 6300VA, 230/230V so so zníženým nábehovým prúdom max 6,5 násobok In                             | ks     | 1     | 1628,2056 |  | 1449,71  | 1449,706   | 178,5    | 178,5 |
|        | GHV Trading    | - oddelovací transformátor so PTC, typ ESDS0107-1/5000-GL, 5000VA, 230/230V so so zníženým nábehovým prúdom max 6,5 násobok In                             | ks     | 1     | 1493,9736 |  | 1315,47  | 1315,474   | 178,5    | 178,5 |
|        | GHV Trading    | - kryt oddelovacieho transformátora ESDS0107-1, IP23                                                                                                       | ks     | 2     | 989,8896  |  | 471,14   | 942,290    | 23,8     | 47,6  |
| 20     | GHV Trading    | - zdroj napätia pre napojenie signalizačného panela AN450, 230V/20V                                                                                        | ks     | 3     | 471,954   |  | 133,52   | 400,554    | 23,8     | 71,4  |
| 21     | GHV Trading    | - prúdový transformátor STW2,50A/0,05A                                                                                                                     | ks     | 2     | 304,64    |  | 128,52   | 257,040    | 23,8     | 47,6  |
|        | GHV Trading    | - prúdový transformátor STW3,100A/0,1A                                                                                                                     | ks     | 1     | 136,255   |  | 112,46   | 112,455    | 23,8     | 23,8  |

# Výkaz

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
 SO01-Monoblok blok E-OAIM  
 1.7 UOaVSR

Vš. mat. je možné nahradiť- ekvivalent rovnaký technicky a kvalitatívne

| Por.č. | Položka ceníka | Typ materiálu                                                                                                                                                                                                                                | Mer.j. | Počet | Dodávka   |  | Materiál |            | Montáž   |       |
|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--|----------|------------|----------|-------|
|        |                |                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |           |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu |
| 22     | GHV Trading    | - prepínač DO/VDO do 0,5s typ BENDER ATICS-2-ISO/DIO 63A (Jednofázový prepínač modul pre kontrolu a prepínanie dvoch napájacích zdrojov zdravotníckych prístrojov s prenosom alarmov a stavových hlásení po zbernici RS485 s protokolom BMS) | ks     | 1     |           |  |          |            |          |       |
| 23     | GHV Trading    | Príslušenstvo BENDER ATICS-HK                                                                                                                                                                                                                | ks     | 1     | 4937,31   |  | 4758,81  | 4758,810   | 178,5    | 178,5 |
| 24     | GHV Trading    | Výhonocovacia jednotka EDS151                                                                                                                                                                                                                | ks     | 3     | 77,35     |  | 53,55    | 53,550     | 23,8     | 23,8  |
| 25     | SEZ DK         | - svorky RS2,5                                                                                                                                                                                                                               | ks     | 24    | 3802,05   |  | 1243,55  | 3730,650   | 23,8     | 71,4  |
| 26     | SEZ DK         | - svorky RS10                                                                                                                                                                                                                                | ks     | 3     | 120,29472 |  | 1,44     | 34,615     | 3,57     | 85,68 |
| 27     | Eaton          | - prípojnice (L1,L1,L1,L1)                                                                                                                                                                                                                   | ks     | 3     | 16,30776  |  | 1,87     | 5,598      | 3,57     | 10,71 |
| 28     | Eaton          | - svorkovnice (N,PE,N')                                                                                                                                                                                                                      | ks     | 2     | 218,6149  |  | 97,41    | 194,815    | 11,9     | 23,8  |
| 29     | Eaton          | - prechodky do P42                                                                                                                                                                                                                           | ks     | 3     | 192,26949 |  | 52,19    | 156,569    | 11,9     | 35,7  |
|        |                |                                                                                                                                                                                                                                              |        | 11    | 146,29384 |  | 1,40     | 15,394     | 11,9     | 130,9 |
|        |                | <b>ZIS2 - zdravotnícka izolovaná sústava</b>                                                                                                                                                                                                 |        |       |           |  |          |            |          |       |
| 30     | Eaton          | - Vypínač jednofázový IS-63/1                                                                                                                                                                                                                | ks     | 1     | 23,324    |  | 11,42    | 11,424     | 11,9     | 11,9  |
| 31     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-D50/1                                                                                                                                                                                                                | ks     | 1     | 67,83     |  | 55,93    | 55,930     | 11,9     | 11,9  |
| 32     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-D32/1                                                                                                                                                                                                                | ks     | 2     | 143,99    |  | 60,10    | 120,190    | 11,9     | 23,8  |
| 33     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-D25/1                                                                                                                                                                                                                | ks     | 1     | 72,59     |  | 60,69    | 60,690     | 11,9     | 11,9  |
| 34     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-B10/2                                                                                                                                                                                                                | ks     | 15    | 392,7     |  | 14,28    | 214,200    | 11,9     | 178,5 |
| 35     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-C6/2                                                                                                                                                                                                                 | ks     | 2     | 48,79     |  | 12,50    | 24,990     | 11,9     | 23,8  |
| 36     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-B6/2                                                                                                                                                                                                                 | ks     | 1     | 22,61     |  | 10,71    | 10,710     | 11,9     | 11,9  |
| 37     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-C1/1                                                                                                                                                                                                                 | ks     | 1     | 17,255    |  | 5,36     | 5,355      | 11,9     | 11,9  |
| 38     | GHV Trading    | - sledovač izolačného stavu Bender isoMED427P-2 (zapojiť podľa montážneho návodu, s prenosom alarmov a stavových hlásení po zbernici RS485 s protokolom BMS)                                                                                 | ks     | 1     |           |  |          |            |          |       |
| 39     | GHV Trading    | - oddelovací transformátor so PTC, typ ESDS0107-1/6300-2-SK2, 6300VA, 230/230V so zníženým nábehovým prúdom max 6,5 násobok In                                                                                                               | ks     | 1     | 1062,075  |  | 883,58   | 883,575    | 178,5    | 178,5 |
| 40     | GHV Trading    | - oddelovací transformátor so PTC, typ ESDS0107-1/4000-2-SK2, 4000VA, 230/230V so zníženým nábehovým prúdom max 6,5 násobok In                                                                                                               | ks     | 1     | 1537,599  |  | 1359,10  | 1359,099   | 178,5    | 178,5 |
| 41     | GHV Trading    | - kryt oddelovacieho transformátora ESDS0107-1, IP23                                                                                                                                                                                         | ks     | 1     | 1422,05   |  | 1243,55  | 1243,550   | 178,5    | 178,5 |
| 42     | GHV Trading    | - zdroj napätia pre napojenie signalizačného panela AN450,230V/20V                                                                                                                                                                           | ks     | 2     | 494,9448  |  | 471,14   | 471,145    | 23,8     | 23,8  |
| 43     | GHV Trading    | - prúdový transformátor STW2,50A/0,05A                                                                                                                                                                                                       | ks     | 2     | 340,816   |  | 146,61   | 293,216    | 23,8     | 47,6  |
|        |                | - prúdový transformátor STW3,100A/0,1A                                                                                                                                                                                                       | ks     | 2     | 229,67    |  | 91,04    | 182,070    | 23,8     | 47,6  |
| 44     | GHV Trading    | - prepínač DO/VDO do 0,5s typ BENDER ATICS-2-ISO/DIO 63A (Jednofázový prepínač modul pre kontrolu a prepínanie dvoch napájacích zdrojov zdravotníckych prístrojov s prenosom alarmov a stavových hlásení po zbernici RS485 s protokolom BMS) | ks     | 1     | 129,829   |  | 106,03   | 106,029    | 23,8     | 23,8  |
| 45     | GHV Trading    | Príslušenstvo BENDER ATICS-HK                                                                                                                                                                                                                | ks     | 1     | 4304,5156 |  | 4126,02  | 4126,016   | 178,5    | 178,5 |
| 46     | GHV Trading    | Výhonocovacia jednotka EDS151                                                                                                                                                                                                                | ks     | 3     | 84,49     |  | 60,69    | 60,690     | 23,8     | 23,8  |
|        |                |                                                                                                                                                                                                                                              |        |       | 4194,75   |  | 1374,45  | 4123,350   | 23,8     | 71,4  |

# Výkaz

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM – aktualizácia  
SC01-Monoblok blok E-OAIM  
1.7 UOaVSR

Vš.mat. je možné nahradiť- ekvivalent rovnaký technicky a kvalitatívne

| Por.č. | Položka ceníka | Typ materiálu                                                                                                                                                                                                                                | Mer.j. | Počet | Dodávka   |            | Materiál |            | Montáž   |        |
|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|------------|----------|------------|----------|--------|
|        |                |                                                                                                                                                                                                                                              |        |       | Cena/Kus  | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu  |
| 47     | SEZ DK         | - svorky RS2,5                                                                                                                                                                                                                               | ks     | 34    | 94,83824  |            | 1,60     | 54,378     | 1,19     | 40,46  |
| 48     | SEZ DK         | - svorky RS10                                                                                                                                                                                                                                | ks     | 3     | 8,26812   |            | 1,57     | 4,698      | 1,19     | 3,57   |
| 49     | Eaton          | - prípojnice (L1,L,I,L,I,L')                                                                                                                                                                                                                 | ks     | 1     | 127,64297 |            | 115,74   | 115,743    | 11,9     | 11,9   |
| 50     | Eaton          | - svorkovnice (N,PE,N')                                                                                                                                                                                                                      | ks     | 3     | 197,01402 |            | 53,77    | 161,314    | 11,9     | 35,7   |
| 51     | Eaton          | - priechodky do P42                                                                                                                                                                                                                          | ks     | 18    | 245,0448  |            | 1,71     | 30,845     | 11,9     | 214,2  |
|        |                | <b>ZIS3 - zdravotnícka izolovaná sústava</b>                                                                                                                                                                                                 |        |       |           |            |          |            |          |        |
| 52     | Eaton          | - Vypínač jednofázový IS-63/1                                                                                                                                                                                                                | ks     | 1     | 22,61     |            | 10,71    | 10,710     | 11,9     | 11,9   |
| 53     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-D50/1                                                                                                                                                                                                                | ks     | 1     | 13,0305   |            | 1,13     | 1,131      | 11,9     | 11,9   |
|        | Eaton          | - istič jednofázový PL7-D32/1                                                                                                                                                                                                                | ks     | 2     | 26,2038   |            | 1,20     | 2,404      | 11,9     | 23,8   |
| 54     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-D25/1                                                                                                                                                                                                                | ks     | 1     | 13,2328   |            | 1,33     | 1,333      | 11,9     | 11,9   |
| 55     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-B10/2                                                                                                                                                                                                                | ks     | 15    | 193,6725  |            | 1,01     | 15,173     | 11,9     | 178,5  |
| 56     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-C6/2                                                                                                                                                                                                                 | ks     | 2     | 26,1562   |            | 1,18     | 2,356      | 11,9     | 23,8   |
| 57     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-B6/2                                                                                                                                                                                                                 | ks     | 1     | 13,0662   |            | 1,17     | 1,166      | 11,9     | 11,9   |
| 58     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-C1/1                                                                                                                                                                                                                 | ks     | 1     | 13,1138   |            | 1,21     | 1,214      | 11,9     | 11,9   |
| 59     | GHV Trading    | - sledovač izolačného stavu Bender isoMED427P-2 (zapojiť podľa montážneho návodu, s prenosom alarmov a stavových hlásení po zbernici RS485 s protokolom BMS)                                                                                 | ks     | 1     |           |            |          |            |          |        |
| 60     | GHV Trading    | - oddelovací transformátor so PTC, typ ESDS0107-1/6300-2-SK2, 6300VA, 230/230V so zníženým nábehovým prúdom max 6,5 násobok In                                                                                                               | ks     | 1     | 179,7495  |            | 1,25     | 1,250      | 178,5    | 178,5  |
| 61     | GHV Trading    | - oddelovací transformátor so PTC, typ ESDS0107-1/4000-2-SK2, 4000VA, 230/230V so zníženým nábehovým prúdom max 6,5 násobok In                                                                                                               | ks     | 1     | 179,6424  |            | 1,14     | 1,142      | 178,5    | 178,5  |
| 62     | GHV Trading    | - kryt oddelovacieho transformátora ESDS0107-1, IP23                                                                                                                                                                                         | ks     | 0     | 179,6186  |            | 1,12     | 1,119      | 178,5    | 178,5  |
| 63     | GHV Trading    | - zdroj napätia pre napojenie signalizačného panela AN450,230V/20V                                                                                                                                                                           | ks     | 2     | 50,0276   |            | 1,21     | 2,428      | 23,8     | 47,6   |
| 64     | GHV Trading    | - prúdový transformátor STW2,50A/0,05A                                                                                                                                                                                                       | ks     | 2     | 50,456    |            | 1,43     | 2,856      | 23,8     | 47,6   |
|        | GHV Trading    | - prúdový transformátor STW3,100A/0,1A                                                                                                                                                                                                       | ks     | 1     | 27,7865   |            | 1,25     | 1,250      | 26,537   | 26,537 |
| 65     | GHV Trading    | - prepínač DO/VDO do 0,5s typ BENDER ATICS-2-ISO/DIO 63A (Jednofázový prepínač modul pre kontrolu a prepínanie dvoch napájacích zdrojov zdravotníckych prístrojov s prenosom alarmov a stavových hlásení po zbernici RS485 s protokolom BMS) | ks     | 1     |           |            |          |            |          |        |
| 66     | GHV Trading    | Príslušenstvo BENDER ATICS-HK                                                                                                                                                                                                                | ks     | 1     | 179,571   |            | 1,07     | 1,071      | 178,5    | 178,5  |
| 67     | GHV Trading    | Vyhonocovacia jednotka EDS151                                                                                                                                                                                                                | ks     | 3     | 24,871    |            | 1,07     | 1,071      | 23,8     | 23,8   |
| 68     | SEZ DK         | - svorky RS2,5                                                                                                                                                                                                                               | ks     | 28    | 74,7915   |            | 1,13     | 3,392      | 23,8     | 71,4   |
| 69     | SEZ DK         | - svorky RS10                                                                                                                                                                                                                                | ks     | 3     | 66,9732   |            | 1,20     | 33,653     | 1,19     | 33,32  |
| 70     | Eaton          | - prípojnice (L1,L,I,L,I,L')                                                                                                                                                                                                                 | ks     | 1     | 7,5684    |            | 1,33     | 3,998      | 1,19     | 3,57   |
| 71     | Eaton          | - svorkovnice (N,PE,N')                                                                                                                                                                                                                      | ks     | 1     | 12,9115   |            | 1,01     | 1,012      | 11,9     | 11,9   |
|        | Eaton          | - svorkovnice (N,PE,N')                                                                                                                                                                                                                      | ks     | 3     | 39,2343   |            | 1,18     | 3,534      | 11,9     | 35,7   |
| 72     | Eaton          | - priechodky do P42                                                                                                                                                                                                                          | ks     | 20    | 261,324   |            | 1,17     | 23,324     | 11,9     | 238    |
|        |                | <b>ZIS6 - zdravotnícka izolovaná sústava</b>                                                                                                                                                                                                 |        |       |           |            |          |            |          |        |
|        | Eaton          | - Vypínač jednofázový IS-63/1                                                                                                                                                                                                                | ks     | 1     | 13,0424   |            | 1,14     | 1,142      | 11,9     | 11,9   |
|        | Eaton          | - istič jednofázový PL7-D50/1                                                                                                                                                                                                                | ks     | 1     | 13,0186   |            | 1,12     | 1,119      | 11,9     | 11,9   |

# Výkaz

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
 SO01-Monoblok blok E-OAIM  
 1.7 UCa/VR

Vš.mat. je možné nahradit' - ekvivalent rovnaký technický a kvalitatívne

| Por.č. | Položka ceníka | Typ materiálu                                                                                                                                                | Mer.j. | Počet | Dodávka   |  | Materiál |            | Montáž   |       |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--|----------|------------|----------|-------|
|        |                |                                                                                                                                                              |        |       |           |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu |
|        | Eaton          | - istič jednofázový PL7-B16/2                                                                                                                                | ks     | 4     | 52,4076   |  | 1,20     | 4,808      | 11,9     | 47,6  |
|        | Eaton          | - istič jednofázový PL7-C6/2                                                                                                                                 | ks     | 1     | 13,1138   |  | 1,21     | 1,214      | 11,9     | 11,9  |
|        | Eaton          | - istič jednofázový PL7-C1/1                                                                                                                                 | ks     | 1     | 13,328    |  | 1,43     | 1,428      | 11,9     | 11,9  |
|        | GHV Trading    | - sledovač izolačného stavu Bender isoMED427P-2 (zapojiť podľa montážneho návodu, s prenosom alarmov a stavových hlásení po zbernici RS485 s protokolom BMS) | ks     | 1     | 179,7495  |  | 1,25     | 1,250      | 178,5    | 178,5 |
|        | GHV Trading    | - oddelovací transformátor so PTC, typ ESDS0107-1/6300-2-SK2, 6300VA, 230/230V so zníženým nábehovým prúdom max 6,5 násobok In                               | ks     | 1     | 179,571   |  | 1,07     | 1,071      | 178,5    | 178,5 |
|        | GHV Trading    | - kryt oddelovacieho transformátora ESDS0107-1, IP23                                                                                                         | ks     | 1     | 24,871    |  | 1,07     | 1,071      | 23,8     | 23,8  |
|        | GHV Trading    | - zdroj napätia pre napojenie signalizačného panela AN450,230V/20V                                                                                           | ks     | 1     | 24,9305   |  | 1,13     | 1,131      | 23,8     | 23,8  |
|        | GHV Trading    | - prúdový transformátor STW2,50A/0,05A                                                                                                                       | ks     | 1     | 25,0019   |  | 1,20     | 1,202      | 23,8     | 23,8  |
|        | GHV Trading    | Vyhonocovacia jednotka EDS151                                                                                                                                | ks     | 1     | 25,1328   |  | 1,33     | 1,3328     | 23,8     | 23,8  |
|        | SEZ DK         | - svorky RS2,5                                                                                                                                               | ks     | 4     | 8,806     |  | 1,01     | 4,046      | 1,19     | 4,76  |
|        | SEZ DK         | - svorky RS10                                                                                                                                                | ks     | 3     | 7,1043    |  | 1,18     | 3,534      | 1,19     | 3,57  |
|        | Eaton          | - prípojnice (L1,L2,L3,L4)                                                                                                                                   | ks     | 1     | 13,0682   |  | 1,17     | 1,166      | 11,9     | 11,9  |
|        | Eaton          | - svorkovnice (N,PE,N')                                                                                                                                      | ks     | 3     | 39,3414   |  | 1,21     | 3,641      | 11,9     | 35,7  |
|        | Eaton          | - priechodky do P42                                                                                                                                          | ks     | 6     | 78,897    |  | 1,25     | 7,497      | 11,9     | 71,4  |
|        |                |                                                                                                                                                              |        |       |           |  | 1,14     |            | 0        |       |
|        |                |                                                                                                                                                              |        |       |           |  | 1,12     |            | 0        |       |
|        | Eaton          | <b>ZIS7 - zdravotnícka izolovaná sústava</b>                                                                                                                 | ks     | 1     | 13,1019   |  | 1,20     | 1,202      | 11,9     | 11,9  |
|        | Eaton          | - Vypínač jednofázový IS-63/1                                                                                                                                | ks     | 1     | 13,1138   |  | 1,21     | 1,214      | 11,9     | 11,9  |
|        | Eaton          | - istič jednofázový PL7-D50/1                                                                                                                                | ks     | 4     | 53,312    |  | 1,43     | 5,712      | 11,9     | 47,6  |
|        | Eaton          | - istič jednofázový PL7-B16/2                                                                                                                                | ks     | 1     | 13,1495   |  | 1,25     | 1,250      | 11,9     | 11,9  |
|        | Eaton          | - istič jednofázový PL7-C6/2                                                                                                                                 | ks     | 1     | 12,971    |  | 1,07     | 1,071      | 11,9     | 11,9  |
|        | GHV Trading    | - sledovač izolačného stavu Bender isoMED427P-2 (zapojiť podľa montážneho návodu, s prenosom alarmov a stavových hlásení po zbernici RS485 s protokolom BMS) | ks     | 1     |           |  |          |            |          |       |
|        |                |                                                                                                                                                              |        |       | 179,571   |  | 1,07     | 1,071      | 178,5    | 178,5 |
|        | GHV Trading    | - oddelovací transformátor so PTC, typ ESDS0107-1/6300-2-SK2, 6300VA, 230/230V so zníženým nábehovým prúdom max 6,5 násobok In                               | ks     | 1     | 1462,0935 |  | 1283,59  | 1283,594   | 178,5    | 178,5 |
|        | GHV Trading    | - kryt oddelovacieho transformátora ESDS0107-1, IP23                                                                                                         | ks     | 1     | 485,6152  |  | 461,82   | 461,815    | 23,8     | 23,8  |
|        | GHV Trading    | - zdroj napätia pre napojenie signalizačného panela AN450,230V/20V                                                                                           | ks     | 1     | 152,082   |  | 128,28   | 128,282    | 23,8     | 23,8  |
|        | GHV Trading    | - prúdový transformátor STW2,50A/0,05A                                                                                                                       | ks     | 1     | 133,042   |  | 109,24   | 109,242    | 23,8     | 23,8  |
|        | GHV Trading    | Vyhonocovacia jednotka EDS151                                                                                                                                | ks     | 1     | 1898,06   |  | 1874,25  | 1874,250   | 23,8     | 23,8  |
|        | SEZ DK         | - svorky RS2,5                                                                                                                                               | ks     | 4     | 11,15744  |  | 1,60     | 6,397      | 1,19     | 4,76  |
|        | SEZ DK         | - svorky RS10                                                                                                                                                | ks     | 3     | 8,26812   |  | 1,57     | 4,698      | 1,19     | 3,57  |
|        | Eaton          | - prípojnice (L1,L2,L3,L4)                                                                                                                                   | ks     | 1     | 127,64297 |  | 115,74   | 115,743    | 11,9     | 11,9  |
|        | Eaton          | - svorkovnice (N,PE,N')                                                                                                                                      | ks     | 3     | 197,01402 |  | 53,77    | 161,314    | 11,9     | 35,7  |
|        | Eaton          | - priechodky do P42                                                                                                                                          | ks     | 6     | 81,6816   |  | 1,71     | 10,282     | 11,9     | 71,4  |
|        |                |                                                                                                                                                              |        |       |           |  |          |            |          |       |
|        |                |                                                                                                                                                              |        |       |           |  |          |            |          |       |
|        | Eaton          | <b>ZIS8 - zdravotnícka izolovaná sústava</b>                                                                                                                 | ks     | 1     | 23,205    |  | 11,31    | 11,305     | 11,9     | 11,9  |
|        |                | - Vypínač jednofázový IS-63/1                                                                                                                                | ks     | 1     |           |  |          |            |          |       |

# Výkaz

Stavba: PD – Výbudovanie nového OAİM – aktualizácia  
 SO01-Monoblok blok E-OAİM  
 1.7 UOaVSR

Vš.mat. je možné nahradiť - ekvivalent rovnaký technicky a kvalitatívne

| Por.č. | Položka cenika | Typ materiálu                                                                                                                                                | Mer.j. | Počet | Dodávka   |  | Materiál |            | Montáž   |        |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--|----------|------------|----------|--------|
|        |                |                                                                                                                                                              |        |       |           |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu  |
|        | Eaton          | - istič jednofázový PL7-D50/1                                                                                                                                | ks     | 1     | 71,995    |  | 60,10    | 60,095     | 11,9     | 11,9   |
|        | Eaton          | - istič jednofázový PL7-B16/2                                                                                                                                | ks     | 4     | 100,912   |  | 13,33    | 53,312     | 11,9     | 47,6   |
|        | Eaton          | - istič jednofázový PL7-C6/2                                                                                                                                 | ks     | 1     | 22,015    |  | 10,12    | 10,115     | 11,9     | 11,9   |
|        | Eaton          | - istič jednofázový PL7-C1/1                                                                                                                                 | ks     | 1     | 17,7905   |  | 5,89     | 5,891      | 11,9     | 11,9   |
|        | GHV Trading    | - sledovač izolačného stavu Bender isoMED427P-2 (zapojiť podľa montážneho návodu, s prenosom alarmov a stavových hlásení po zbernici RS485 s protokolom BMS) | ks     | 1     |           |  |          |            |          |        |
|        | GHV Trading    | - oddelovací transformátor so PTC, typ ESDS0107-1/6300-2-SK2, 6300VA, 230/230V so zníženým nábehovým prúdom max 6,5 násobok In                               | ks     | 1     | 1140,615  |  | 962,12   | 962,115    | 178,5    | 178,5  |
|        | GHV Trading    | - kryt oddelovacieho transformátora ESDS0107-1, IP23                                                                                                         | ks     | 1     | 1718,8122 |  | 1540,31  | 1540,312   | 178,5    | 178,5  |
|        | GHV Trading    | - zdroj napätia pre napojenie signalizačného panela AN450,230V/20V                                                                                           | ks     | 1     | 513,604   |  | 489,80   | 489,804    | 23,8     | 23,8   |
|        | GHV Trading    | - prúdový transformátor STW2,50A/0,05A                                                                                                                       | ks     | 1     | 149,464   |  | 125,66   | 125,664    | 23,8     | 23,8   |
|        | GHV Trading    | Výhonocovacia jednotka EDS151                                                                                                                                | ks     | 1     | 124,474   |  | 100,67   | 100,674    | 23,8     | 23,8   |
|        | SEZ DK         | - svorky RS2,5                                                                                                                                               | ks     | 1     | 1826,65   |  | 1802,85  | 1802,850   | 23,8     | 23,8   |
|        | SEZ DK         | - svorky RS10                                                                                                                                                | ks     | 4     | 11,55728  |  | 1,70     | 6,797      | 1,19     | 4,76   |
|        | Eaton          | - prípojnice (L1,L1,L,L')                                                                                                                                    | ks     | 3     | 9,5676    |  | 2,00     | 5,998      | 1,19     | 3,57   |
|        | Eaton          | - svorkovnice (N,PE,N')                                                                                                                                      | ks     | 1     | 132,22685 |  | 120,33   | 120,327    | 11,9     | 11,9   |
|        | Eaton          | - priechoďky do P42                                                                                                                                          | ks     | 3     | 178,0359  |  | 47,45    | 142,336    | 11,9     | 35,7   |
|        |                |                                                                                                                                                              | ks     | 6     | 79,1112   |  | 1,29     | 7,711      | 11,9     | 71,4   |
|        |                |                                                                                                                                                              |        |       |           |  |          |            |          |        |
|        |                | ZIS9 - zdravotnícka izolovaná sústava                                                                                                                        |        |       |           |  |          |            |          |        |
|        | Eaton          | - Vypínač jednofázový IS-63/1                                                                                                                                | ks     | 1     | 25,228    |  | 13,33    | 13,328     | 11,9     | 11,9   |
|        | Eaton          | - istič jednofázový PL7-D40/1                                                                                                                                | ks     | 1     | 62,475    |  | 50,58    | 50,575     | 11,9     | 11,9   |
|        | Eaton          | - istič jednofázový PL7-B16/2                                                                                                                                | ks     | 4     | 94,724    |  | 11,78    | 47,124     | 11,9     | 47,6   |
|        | Eaton          | - istič jednofázový PL7-C6/2                                                                                                                                 | ks     | 1     | 23,562    |  | 11,66    | 11,662     | 11,9     | 11,9   |
|        | Eaton          | - istič jednofázový PL7-C1/1                                                                                                                                 | ks     | 1     | 17,969    |  | 6,07     | 6,069      | 11,9     | 11,9   |
|        | GHV Trading    | - sledovač izolačného stavu Bender isoMED427P-2 (zapojiť podľa montážneho návodu, s prenosom alarmov a stavových hlásení po zbernici RS485 s protokolom BMS) | ks     | 1     |           |  |          |            |          |        |
|        | GHV Trading    | - oddelovací transformátor so PTC, typ ESDS0107-1/5000-2-SK2, 5000VA, 230/230V so zníženým nábehovým prúdom max 6,5 násobok In                               | ks     | 1     | 1221,2375 |  | 1030,84  | 1030,838   | 190,4    | 190,4  |
|        | GHV Trading    | - zdroj napätia pre napojenie signalizačného panela AN450,230V/20V                                                                                           | ks     | 1     | 1533,8624 |  | 1343,46  | 1343,462   | 190,4    | 190,4  |
|        | GHV Trading    | - prúdový transformátor STW2,50A/0,05A                                                                                                                       | ks     | 1     | 149,583   |  | 123,05   | 123,046    | 26,537   | 26,537 |
|        | GHV Trading    |                                                                                                                                                              | ks     | 1     | 133,5061  |  | 106,97   | 106,969    | 26,537   | 26,537 |

# Výkaz

Stavba: PD – Výbudovanie nového OAIM - aktualizácia  
 SO01-Monoblok blok E-OAIM  
 1.7 UOaVSR

Vš. mat. je možné nahradit' - ekvivalent rovnaký technicky a kvalitatívne

11

| Por. č. | Položka ceníka        | Typ materiálu                                                                                                                                                                                                                                       | Mer. j. | Počet | Dodávka   |  | Materiál |            | Montáž   |        |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|--|----------|------------|----------|--------|
|         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |       |           |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu  |
|         | GHV Trading           | Vyhonocovacia jednotka EDS151                                                                                                                                                                                                                       | ks      | 1     | 1361,717  |  | 1335,18  | 1335,180   | 26,537   | 26,537 |
|         | SEZ DK                | - svorky RS2,5                                                                                                                                                                                                                                      | ks      | 4     | 12,7568   |  | 2,00     | 7,997      | 1,19     | 4,76   |
|         | SEZ DK                | - svorky RS10                                                                                                                                                                                                                                       | ks      | 3     | 8,8179    |  | 1,75     | 5,248      | 1,19     | 3,57   |
|         | Eaton                 | - pripojnice (L1,L2,L3,L,L')                                                                                                                                                                                                                        | ks      | 1     | 114,9183  |  | 103,14   | 103,137    | 11,781   | 11,781 |
|         | Eaton                 | - svorkovnice (N,PE,N')                                                                                                                                                                                                                             | ks      | 3     | 177,6789  |  | 47,45    | 142,336    | 11,781   | 35,343 |
|         | Eaton                 | - priechočky do P42                                                                                                                                                                                                                                 | ks      | 6     | 95,9616   |  | 1,36     | 8,140      | 14,637   | 87,822 |
|         |                       | Celý rozvádzač                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |           |  |          |            |          |        |
| 1.      |                       | Oceloplechová skriňová rozvodnica s označením - REZ01.2                                                                                                                                                                                             |         |       |           |  |          |            |          |        |
|         |                       | S delenými dverami samostatne stojaci, skriňa RITTAL: + sokel 100mm, VX zarad'ovacia skriňa 1200x2000x400, VX bočnice na nasrtnukovanie 2000x400, VX podstavec predný a zadný diel so záslepkou 1200x100mm, VX bočné krytky podstavca 400x100mm B:2 |         |       |           |  |          |            |          |        |
|         |                       | - Nosné lišty TS35/15 1155mm Bal,jed:6 - 2ks                                                                                                                                                                                                        |         |       |           |  |          |            |          |        |
|         |                       | - upevňovacia svorka: (10 PÁROV)                                                                                                                                                                                                                    |         |       |           |  |          |            |          |        |
|         |                       | - Držiak na dokumentáciu z plastu                                                                                                                                                                                                                   |         |       |           |  |          |            |          |        |
|         |                       | - vývody ,prívod : zhora                                                                                                                                                                                                                            |         |       |           |  |          |            |          |        |
|         |                       | - zakryt prístrojov IP20                                                                                                                                                                                                                            |         |       |           |  |          |            |          |        |
|         |                       | - krytie IP54/IP20                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |           |  |          |            |          |        |
|         |                       | - umiestnenie na IPP v rozvodni OAIM za požiarne dvere                                                                                                                                                                                              | ks      | 1     | 2499      |  | 1785,00  | 1785,000   | 714      | 714    |
|         |                       | Výplň rozvádzača REZ01.2                                                                                                                                                                                                                            |         |       |           |  |          |            |          |        |
|         |                       | všetky prvky je možné zameniť za technicky a kvalitatívne rovnaký ekvivalent                                                                                                                                                                        |         |       |           |  |          |            |          |        |
| 2       | Eaton                 | - hlavný istič PLHT-C100/3, 100A                                                                                                                                                                                                                    | ks      | 1     | 140,42    |  | 116,62   | 116,620    | 23,8     | 23,8   |
|         | Eaton                 | - Istit' na UPS PLHT-D50/3, 50A                                                                                                                                                                                                                     | ks      | 1     | 145,18    |  | 121,38   | 121,380    | 23,8     | 23,8   |
|         | OEZ                   | - poisťkový odpojovač 160A                                                                                                                                                                                                                          | ks      | 1     | 111,265   |  | 87,47    | 87,465     | 23,8     | 23,8   |
|         | OEZ                   | - nožové poisťky 40A                                                                                                                                                                                                                                | ks      | 3     | 120,40896 |  | 16,34    | 49,009     | 23,8     | 71,4   |
|         | Dehn-sonne odb_ odhad | - prepäťová ochrana DV TNS , Dehn-Sohne, typ II+III, -termostat pre reguláciu teploty v rozvádzači 0... +60°C, 1 zap. kontakt 0-40C ,230V,10A                                                                                                       | ks      | 1     | 583,1     |  | 559,30   | 559,30     | 23,8     | 23,8   |
|         | Eaton                 | - istič jednofázový PL7-C1/1(4A/1)                                                                                                                                                                                                                  | ks      | 1     | 71,876    |  | 48,08    | 48,076     | 23,8     | 23,8   |
| 3       | Eaton                 | - Ventilátor pre rozvádzače, IP54, 256m3/hod                                                                                                                                                                                                        | ks      | 1     | 17,969    |  | 6,07     | 6,069      | 11,9     | 11,9   |
| 7       | SEZ DK                | - svorky RS10                                                                                                                                                                                                                                       | ks      | 5     | 226,1     |  | 214,20   | 214,200    | 11,9     | 11,9   |
| 8       | SEZ DK                | - svorky RS25                                                                                                                                                                                                                                       | ks      | 5     | 14,6965   |  | 1,75     | 8,747      | 1,19     | 5,95   |
| 9       | SEZ DK                | - svorky RS2,5                                                                                                                                                                                                                                      | ks      | 5     | 13,447    |  | 1,50     | 7,497      | 1,19     | 5,95   |
| 10      | Eaton                 | - svorkovnice (L1,L2,L3,L1',L2',L3',L+,L-,L-,L-)                                                                                                                                                                                                    | ks      | 3     | 8,3181    |  | 1,58     | 4,748      | 1,19     | 3,57   |
| 11      | Eaton                 | - pripojnice (L1,L2,L3,L1',L2',L3',L+,L-,L-,L-)                                                                                                                                                                                                     | ks      | 10    | 1276,4297 |  | 115,74   | 1157,430   | 11,9     | 119    |
|         | Eaton                 | - svorkovnice (N,PE,N')                                                                                                                                                                                                                             | ks      | 3     | 212,82912 |  | 59,04    | 177,129    | 11,9     | 35,7   |
| 12      | Eaton                 | - priechočky do P42                                                                                                                                                                                                                                 | ks      | 2     | 26,2276   |  | 1,21     | 2,428      | 11,9     | 23,8   |

# Výkaz

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
 SO01-Monoblok blok E-OAIM  
 1.7 UOavSR

Vš.mat. je možné nahradiť- ekvivalent rovnaký technický a kvalitatívne

12

| Por.č. | Položka cenika | Typ materiálu                                                                                                                                                                                                                                | Mer.j. | Počet | Dodávka    |  | Materiál |            | Montáž   |       |
|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|--|----------|------------|----------|-------|
|        |                |                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |            |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu |
|        |                | <b>ZIS4 - zdravotnícka izolovaná sústava</b>                                                                                                                                                                                                 |        |       |            |  |          |            |          |       |
| 13     | Eaton          | - Vypínač jednofázový IS-63/1                                                                                                                                                                                                                | ks     | 1     | 24,038     |  | 12,14    | 12,138     | 11,9     | 11,9  |
| 14     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-D50/1                                                                                                                                                                                                                | ks     | 1     | 74,375     |  | 62,48    | 62,475     | 11,9     | 11,9  |
|        | Eaton          | - istič jednofázový PL7-D40/1                                                                                                                                                                                                                | ks     | 2     | 138,04     |  | 57,12    | 114,240    | 11,9     | 23,8  |
| 15     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-D32/1                                                                                                                                                                                                                | ks     | 1     | 67,83      |  | 55,93    | 55,930     | 11,9     | 11,9  |
| 16     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-D25/1                                                                                                                                                                                                                | ks     | 0     | 0          |  | 60,10    | 0,000      | 11,9     | 0     |
| 17     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-B10/2                                                                                                                                                                                                                | ks     | 14    | 336,532    |  | 12,14    | 169,932    | 11,9     | 166,6 |
| 18     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-C6/2                                                                                                                                                                                                                 | ks     | 3     | 78,54      |  | 14,28    | 42,840     | 11,9     | 35,7  |
| 19     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-B6/2                                                                                                                                                                                                                 | ks     | 1     | 24,395     |  | 12,50    | 12,495     | 11,9     | 11,9  |
| 20     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-C1/1                                                                                                                                                                                                                 | ks     | 1     | 17,255     |  | 5,36     | 5,355      | 11,9     | 11,9  |
| 21     | GHV Trading    | - sledovať izolačného stavu Bender isoMED427P-2 (zapojiť podľa montážneho návodu, s prenosom alarmov a stavových hlásení po zbernici RS485 s protokolom BMS)                                                                                 | ks     | 1     | 1062,075   |  | 883,58   | 883,575    | 178,5    | 178,5 |
| 22     | GHV Trading    | - oddelovací transformátor so PTC, typ ESDS0107-1/6300-2-SK2, 6300VA, 230/230V so zníženým nábehovým prúdom max 6,5 násobok In                                                                                                               | ks     | 1     | 1613,1045  |  | 1434,60  | 1434,605   | 178,5    | 178,5 |
| 23     | GHV Trading    | - oddelovací transformátor so PTC, typ ESDS0107-1/5000-2-SK2, 5000VA, 230/230V so zníženým nábehovým prúdom max 6,5 násobok In                                                                                                               | ks     | 1     | 2088,67967 |  | 1910,18  | 1910,180   | 178,5    | 178,5 |
| 24     | GHV Trading    | - kryt oddelovacieho transformátora ESDS0107-1, IP23                                                                                                                                                                                         | ks     | 1     | 546,2576   |  | 522,46   | 522,458    | 23,8     | 23,8  |
| 25     | GHV Trading    | - zdroj napätia pre napojenie signalizačného panela AN450,230V/20V                                                                                                                                                                           | ks     | 2     | 270,13     |  | 111,27   | 222,530    | 23,8     | 47,6  |
| 26     | GHV Trading    | - prúdový transformátor STW2,50A/0,05A                                                                                                                                                                                                       | ks     | 2     | 259,658    |  | 106,03   | 212,058    | 23,8     | 47,6  |
| 27     | GHV Trading    | - prúdový transformátor STW3,100A/0,1A                                                                                                                                                                                                       | ks     | 1     | 128,758    |  | 104,96   | 104,958    | 23,8     | 23,8  |
| 28     | GHV Trading    | - prepínač DO/VDO do 0,5s typ BENDER ATICS-2-ISO/DIO 63A (Jednofázový prepínač modul pre kontrolu a prepínanie dvoch napájacích zdrojov zdravotníckych prístrojov s prenosom alarmov a stavových hlásení po zbernici RS485 s protokolom BMS) | ks     | 1     |            |  |          |            |          |       |
| 29     | GHV Trading    | Príslušenstvo BENDER ATICS-HK                                                                                                                                                                                                                | ks     | 1     | 5379,99714 |  | 5201,50  | 5201,497   | 178,5    | 178,5 |
| 30     | GHV Trading    | Vyhonocovacia jednotka EDS151                                                                                                                                                                                                                | ks     | 3     | 86,275     |  | 62,48    | 62,475     | 23,8     | 23,8  |
| 31     | SEZ DK         | - svorky RS2,5                                                                                                                                                                                                                               | ks     | 28    | 5212,2     |  | 1713,60  | 5140,800   | 23,8     | 71,4  |
| 32     | SEZ DK         | - svorky RS10                                                                                                                                                                                                                                | ks     | 3     | 77,16912   |  | 1,57     | 43,849     | 1,19     | 33,32 |
|        | Eaton          | - pripojnice (L1,L,L',L')                                                                                                                                                                                                                    | ks     | 3     | 8,61798    |  | 1,68     | 5,048      | 1,19     | 3,57  |
|        | Eaton          | - svorkovnice (N,PE,N')                                                                                                                                                                                                                      | ks     | 1     | 128,78894  |  | 116,89   | 116,889    | 11,9     | 11,9  |
|        | Eaton          | - príchodky do P42                                                                                                                                                                                                                           | ks     | 3     | 225,4812   |  | 63,26    | 189,781    | 11,9     | 35,7  |
|        |                |                                                                                                                                                                                                                                              | ks     | 20    | 267,988    |  | 1,50     | 29,988     | 11,9     | 238   |

# Výkaz

Slavba: PD – Výbudovanie nového OAIM - aktualizácia  
SO01-Moreblok blok E-OAIM  
1.7.UOaVSR

Vš.mat. je možné nahradit'- ekvivalent rovnaký technicky a kvalitatívne

| Por.č.                                 | Položka ceníka | Typ materiálu                                                                                                                                                                                                                                | Mer.j. | Počet | Dodávka    |  | Materiál |            | Montáž   |       |  |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|--|----------|------------|----------|-------|--|
|                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |            |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu |  |
| ZIS5 - zdravotnícká izolovaná sústava  |                |                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |            |  |          |            |          |       |  |
| 33                                     | Eaton          | - Vypínač jednofázový IS-63/1                                                                                                                                                                                                                | ks     | 1     | 23,919     |  | 12,02    | 12,019     | 11,9     | 11,9  |  |
| 34                                     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-D50/1                                                                                                                                                                                                                | ks     | 1     | 78,54      |  | 66,64    | 66,640     | 11,9     | 11,9  |  |
| 35                                     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-D32/1                                                                                                                                                                                                                | ks     | 2     | 124,95     |  | 50,58    | 101,150    | 11,9     | 23,8  |  |
| 36                                     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-D25/1                                                                                                                                                                                                                | ks     | 1     | 70,805     |  | 58,91    | 58,905     | 11,9     | 11,9  |  |
| 37                                     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-B10/2                                                                                                                                                                                                                | ks     | 14    | 329,868    |  | 11,66    | 163,268    | 11,9     | 166,6 |  |
| 38                                     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-C6/2                                                                                                                                                                                                                 | ks     | 4     | 96,152     |  | 12,14    | 48,552     | 11,9     | 47,6  |  |
| 39                                     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-B6/2                                                                                                                                                                                                                 | ks     | 1     | 24,395     |  | 12,50    | 12,495     | 11,9     | 11,9  |  |
| 40                                     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-C1/1                                                                                                                                                                                                                 | ks     | 1     | 17,612     |  | 5,71     | 5,712      | 11,9     | 11,9  |  |
| 41                                     | GHV Trading    | - sledovač izolačného stavu Bender isoMED427P-2 (zapojiť podľa montážneho návodu, s prenosom alarmov a stavových hlásení po zbernici RS485 s protokolom BMS)                                                                                 | ks     | 1     |            |  |          |            |          |       |  |
| 42                                     | GHV Trading    | - oddelovací transformátor so PTC, typ ESDS0107-1/6300-2-SK2, 6300VA, 230/230V so zníženým nábehovým prúdom max 6,5 násobok In                                                                                                               | ks     | 1     | 1101,345   |  | 922,85   | 922,845    | 178,5    | 178,5 |  |
| 43                                     | GHV Trading    | - oddelovací transformátor so PTC, typ ESDS0107-1/4000-2-SK2, 4000VA, 230/230V so zníženým nábehovým prúdom s krytom IP23                                                                                                                    | ks     | 1     | 1703,711   |  | 1525,21  | 1525,211   | 178,5    | 178,5 |  |
| 44                                     | GHV Trading    | - kryt oddelovacieho transformátora ESDS0107-1, IP23                                                                                                                                                                                         | ks     | 1     | 1513,68    |  | 1335,18  | 1335,180   | 178,5    | 178,5 |  |
| 45                                     | GHV Trading    | - zdroj napätia pre napojenie signalizačného panela AN450,230V/20V                                                                                                                                                                           | ks     | 1     | 583,576    |  | 559,78   | 559,776    | 23,8     | 23,8  |  |
| 46                                     | GHV Trading    | - prúdový transformátor STW2,50A/0,05A                                                                                                                                                                                                       | ks     | 2     | 322,49     |  | 137,45   | 274,890    | 23,8     | 47,6  |  |
| 47                                     | GHV Trading    | - prúdový transformátor STW3,100A/0,1A                                                                                                                                                                                                       | ks     | 2     | 240,38     |  | 96,39    | 192,780    | 23,8     | 47,6  |  |
| 48                                     | GHV Trading    | - prepínač DO/VDO do 0,5s typ BENDER ATICS-2-ISO/DIO 63A (Jednofázový prepínač modul pre kontrolu a prepínanie dvoch napájacích zdrojov zdravotníckych prístrojov s prenosom alarmov a stavových hlásení po zbernici RS485 s protokolom BMS) | ks     | 1     | 120,19     |  | 96,39    | 96,390     | 23,8     | 23,8  |  |
| 49                                     | GHV Trading    | Príslušenstvo BENDER ATICS-HK                                                                                                                                                                                                                | ks     | 1     | 4513,08095 |  | 4334,58  | 4334,581   | 178,5    | 178,5 |  |
| 50                                     | GHV Trading    | Vyhonocovacia jednotka EDS151                                                                                                                                                                                                                | ks     | 3     | 82,705     |  | 58,91    | 58,905     | 23,8     | 23,8  |  |
| 51                                     | SEZ DK         | - svorky RS2,5                                                                                                                                                                                                                               | ks     | 28    | 5319,3     |  | 1749,30  | 5247,900   | 23,8     | 71,4  |  |
| 52                                     | SEZ DK         | - svorky RS10                                                                                                                                                                                                                                | ks     | 3     | 80,90096   |  | 1,70     | 47,581     | 1,19     | 33,32 |  |
| 53                                     | Eaton          | - prípojnice (L1,L2,L3,L4)                                                                                                                                                                                                                   | ks     | 3     | 8,8179     |  | 1,75     | 5,248      | 1,19     | 3,57  |  |
|                                        | Eaton          | - svorkovnice (N,PE,N')                                                                                                                                                                                                                      | ks     | 1     | 121,91312  |  | 110,01   | 110,013    | 11,9     | 11,9  |  |
|                                        | Eaton          | - priechodky do P42                                                                                                                                                                                                                          | ks     | 3     | 184,36194  |  | 49,55    | 148,662    | 11,9     | 35,7  |  |
|                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                              | ks     | 20    | 266,8456   |  | 1,44     | 28,846     | 11,9     | 238   |  |
| ZIS10 - zdravotnícká izolovaná sústava |                |                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |            |  |          |            |          |       |  |
|                                        | Eaton          | - Vypínač jednofázový IS-63/1                                                                                                                                                                                                                | ks     | 1     | 24,395     |  | 12,50    | 12,495     | 11,9     | 11,9  |  |
|                                        | Eaton          | - istič jednofázový PL7-D50/1                                                                                                                                                                                                                | ks     | 1     | 65,45      |  | 53,55    | 53,550     | 11,9     | 11,9  |  |
|                                        | Eaton          | - istič jednofázový PL7-B16/2                                                                                                                                                                                                                | ks     | 4     | 92,82      |  | 11,31    | 45,220     | 11,9     | 47,6  |  |
|                                        | Eaton          | - istič jednofázový PL7-C6/2                                                                                                                                                                                                                 | ks     | 1     | 23,919     |  | 12,02    | 12,019     | 11,9     | 11,9  |  |
|                                        | Eaton          | - istič jednofázový PL7-C1/1                                                                                                                                                                                                                 | ks     | 1     | 18,564     |  | 6,66     | 6,664      | 11,9     | 11,9  |  |
|                                        | GHV Trading    | - sledovač izolačného stavu Bender isoMED427P-2 (zapojiť podľa montážneho návodu, s prenosom alarmov a stavových hlásení po zbernici RS485 s protokolom BMS)                                                                                 | ks     | 1     |            |  |          |            |          |       |  |
|                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                              |        |       | 1012,9875  |  | 834,49   | 834,488    | 178,5    | 178,5 |  |

# Výkaz

Stavba: PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
 SO01-Monoblok blok E-OAIM  
 1.7 UOaVSR

Vš mat. je možné nahradiť- ekvivalent rovnaký technický a kvalitatívne

14

| Por.č. | Položka cenika | Typ materiálu                                                                                                                                                | Mer.j. | Počet | Dodávka   |  | Materiál |            | Montáž   |       |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--|----------|------------|----------|-------|
|        |                |                                                                                                                                                              |        |       |           |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu |
|        | GHV Trading    | - oddelovací transformátor so PTC, typ ESDS0107-1/6300-2-SK2, 6300VA, 230/230V so zníženým nábehovým prúdom max 6,5 násobok In                               | ks     | 1     | 1673,5089 |  | 1495,01  | 1495,009   | 178,5    | 178,5 |
|        | GHV Trading    | - kryt oddelovacieho transformátora ESDS0107-1, IP23                                                                                                         | ks     | 1     | 480,9504  |  | 457,15   | 457,150    | 23,8     | 23,8  |
|        | GHV Trading    | - zdroj napätia pre napojenie signalizačného panela AN450,230V/20V                                                                                           | ks     | 1     | 157,318   |  | 133,52   | 133,518    | 23,8     | 23,8  |
|        | GHV Trading    | - prúdový transformátor STW2,50A/0,05A                                                                                                                       | ks     | 1     | 136,255   |  | 112,46   | 112,455    | 23,8     | 23,8  |
|        | GHV Trading    | Vyhonocovacia jednotka EDS151                                                                                                                                | ks     | 1     | 1737,4    |  | 1713,60  | 1713,600   | 23,8     | 23,8  |
|        | SEZ DK         | - svorky RS2,5                                                                                                                                               | ks     | 4     | 11,02416  |  | 1,57     | 6,264      | 1,19     | 4,76  |
|        | SEZ DK         | - svorky RS10                                                                                                                                                | ks     | 3     | 8,61798   |  | 1,68     | 5,048      | 1,19     | 3,57  |
|        | Eaton          | - prípojnice (L1,L,L,L,L')                                                                                                                                   | ks     | 1     | 128,78894 |  | 116,89   | 116,889    | 11,9     | 11,9  |
|        | Eaton          | - svorkovnice (N,PE,N')                                                                                                                                      | ks     | 3     | 225,4812  |  | 63,26    | 189,781    | 11,9     | 35,7  |
|        | Eaton          | - prechodky do P42                                                                                                                                           | ks     | 6     | 80,3964   |  | 1,50     | 8,996      | 11,9     | 71,4  |
|        |                | <b>ZIS11 - zdravotnícka izolovaná sústava</b>                                                                                                                |        |       |           |  |          |            |          |       |
|        | Eaton          | - Vypínač jednofázový IS-63/1                                                                                                                                | ks     | 1     | 23,205    |  | 11,31    | 11,305     | 11,9     | 11,9  |
|        | Eaton          | - istič jednofázový PL7-D50/1                                                                                                                                | ks     | 1     | 71,995    |  | 60,10    | 60,095     | 11,9     | 11,9  |
|        | Eaton          | - istič jednofázový PL7-B16/2                                                                                                                                | ks     | 4     | 100,912   |  | 13,33    | 53,312     | 11,9     | 47,6  |
|        | Eaton          | - istič jednofázový PL7-C6/2                                                                                                                                 | ks     | 1     | 22,015    |  | 10,12    | 10,115     | 11,9     | 11,9  |
|        | Eaton          | - istič jednofázový PL7-C1/1                                                                                                                                 | ks     | 1     | 17,9005   |  | 5,89     | 5,891      | 11,9     | 11,9  |
|        | GHV Trading    | - sledovač izolačného stavu Bender isoMED427P-2 (zapojiť podľa montážneho návodu, s prenosom alarmov a stavových hlásení po zbernici RS485 s protokolom BMS) | ks     | 1     |           |  |          |            |          |       |
|        |                |                                                                                                                                                              |        |       | 1140,615  |  | 962,12   | 962,115    | 178,5    | 178,5 |
|        | GHV Trading    | - oddelovací transformátor so PTC, typ ESDS0107-1/6300-2-SK2, 6300VA, 230/230V so zníženým nábehovým prúdom max 6,5 násobok In                               | ks     | 1     | 1718,8122 |  | 1540,31  | 1540,312   | 178,5    | 178,5 |
|        | GHV Trading    | - kryt oddelovacieho transformátora ESDS0107-1, IP23                                                                                                         | ks     | 1     | 513,604   |  | 489,80   | 489,804    | 23,8     | 23,8  |
|        | GHV Trading    | - zdroj napätia pre napojenie signalizačného panela AN450,230V/20V                                                                                           | ks     | 1     | 149,464   |  | 125,66   | 125,664    | 23,8     | 23,8  |
|        | GHV Trading    | - prúdový transformátor STW2,50A/0,05A                                                                                                                       | ks     | 1     | 124,474   |  | 100,67   | 100,674    | 23,8     | 23,8  |
|        | GHV Trading    | Vyhonocovacia jednotka EDS151                                                                                                                                | ks     | 1     | 1826,65   |  | 1802,85  | 1802,850   | 23,8     | 23,8  |
|        | SEZ DK         | - svorky RS2,5                                                                                                                                               | ks     | 4     | 21,07728  |  | 1,70     | 6,797      | 3,57     | 14,28 |
|        | SEZ DK         | - svorky RS10                                                                                                                                                | ks     | 3     | 16,7076   |  | 2,00     | 5,998      | 3,57     | 10,71 |
|        | Eaton          | - prípojnice (L1,L,L,L,L')                                                                                                                                   | ks     | 1     | 132,22685 |  | 120,33   | 120,327    | 11,9     | 11,9  |
|        | Eaton          | - svorkovnice (N,PE,N')                                                                                                                                      | ks     | 3     | 178,0359  |  | 47,45    | 142,336    | 11,9     | 35,7  |
|        | Eaton          | - prechodky do P42                                                                                                                                           | ks     | 6     | 79,1112   |  | 1,29     | 7,711      | 11,9     | 71,4  |
|        |                | <b>ZIS12 - zdravotnícka izolovaná sústava</b>                                                                                                                |        |       |           |  |          |            |          |       |
|        | Eaton          | - Vypínač jednofázový IS-63/1                                                                                                                                | ks     | 1     | 25,228    |  | 13,33    | 13,328     | 11,9     | 11,9  |
|        | Eaton          | - istič jednofázový PL7-D40/1                                                                                                                                | ks     | 1     | 62,475    |  | 50,58    | 50,575     | 11,9     | 11,9  |
|        | Eaton          | - istič jednofázový PL7-B16/2                                                                                                                                | ks     | 4     | 94,724    |  | 11,78    | 47,124     | 11,9     | 47,6  |
|        | Eaton          | - istič jednofázový PL7-C6/2                                                                                                                                 | ks     | 1     | 23,562    |  | 11,66    | 11,662     | 11,9     | 11,9  |
|        | Eaton          | - istič jednofázový PL7-C1/1                                                                                                                                 | ks     | 1     | 17,969    |  | 6,07     | 6,069      | 11,9     | 11,9  |

# Výkaz

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
 SO01-Monoblok blok E-OAIM  
 1.7 UOaVSR

Vš.mat. je možné nahradit- ekvivalent rovnaký technicky a kvalitatívne

| Por.č. | Položka ceníka | Typ materiálu                                                                                                                                                | Mer.j. | Počet | Dodávka   | Materiál |            | Montáž   |       |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|----------|------------|----------|-------|
|        |                |                                                                                                                                                              |        |       |           | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu |
|        | GHV Trading    | - sledovač izolačného stavu Bender isoMED427P-2 (zapojiť podľa montážneho návodu, s prenosom alarmov a stavových hlásení po zbernici RS485 s protokolom BMS) | ks     | 1     | 1209,3375 | 1030,84  | 1030,838   | 178,5    | 178,5 |
|        | GHV Trading    | - oddelovací transformátor so PTC, typ ESDS0107-1/5000-2-SK2, 5000VA, 230/230V so zníženým nábehovým prúdom max 6,5 násobok In                               | ks     | 1     | 1521,9624 | 1343,46  | 1343,462   | 178,5    | 178,5 |
|        | GHV Trading    | - kryt oddelovacieho transformátora ESDS0107-1, IP23                                                                                                         | ks     | 0     | 0         |          | 0,000      |          | 0     |
|        | GHV Trading    | - zdroj napätia pre napojenie signalizačného panela AN450,230V/20V                                                                                           | ks     | 1     | 156,009   | 132,21   | 132,209    | 23,8     | 23,8  |
|        | GHV Trading    | - prúdový transformátor STW2_50A/0,05A                                                                                                                       | ks     | 1     | 133,042   | 109,24   | 109,242    | 23,8     | 23,8  |
|        | GHV Trading    | Výhoncovacia jednotka EDSI51                                                                                                                                 | ks     | 1     | 2165,8    | 2142,00  | 2142,000   | 23,8     | 23,8  |
|        | SEZ DK         | - svorky RS2,5                                                                                                                                               | ks     | 4     | 21,2772   | 1,75     | 6,997      | 3,57     | 14,28 |
|        | SEZ DK         | - svorky RS10                                                                                                                                                | ks     | 3     | 15,2082   | 1,50     | 4,498      | 3,57     | 10,71 |
|        | Eaton          | - prípojnice (L1,L2,L3,L4)                                                                                                                                   | ks     | 1     | 115,0373  | 103,14   | 103,137    | 11,9     | 11,9  |
|        | Eaton          | - svorkovnice (N,PE,N')                                                                                                                                      | ks     | 3     | 170,12835 | 44,81    | 134,428    | 11,9     | 35,7  |
|        | Eaton          | - prechodky do P42                                                                                                                                           | ks     | 6     | 79,88232  | 1,41     | 8,482      | 11,9     | 71,4  |
|        |                | Celý rozvážač                                                                                                                                                |        |       |           |          |            |          |       |

# Výkaz

Slavba: PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
 SO01-Monoblok blok E-OAIM  
 1.7 UOaVSR

Vš. mat. je možné nahradiť- ekvivalent rovnaký technicky a kvalitatívne

| Por.č.                | Položka ceníka | Typ materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mer.j. | Počet | Dodávka    |            | Materiál |          | Montáž |       |  |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|------------|----------|----------|--------|-------|--|
|                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       | Cena/Kus   | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu    |        |       |  |
| Monitoring ZIS sústav |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |            |            |          |          |        |       |  |
| 1.                    | GHV Trading    | - signalizačná a skúšobná skrinka, typ MK2430-12, 20s chod bez napätia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks     | 4     | 5001,81752 |            | 1071,954 | 4287,818 | 178,5  | 714   |  |
| 2.                    | GHV Trading    | - montážny set MK2430-SET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks     | 4     | 524,614832 |            | 107,354  | 429,415  | 23,8   | 95,2  |  |
| 3.                    | GHV Trading    | - Prevodník COM465IP-230V-A,B,C,D komunikačný modul pre vizualizáciu s RS pomocných prevádzok Ethernet, pevnej IP adrese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks     | 1     | 6444,90434 |            | 5254,904 |          | 1190   | 1190  |  |
| 4.                    | GHV Trading    | - Prevodník SMI473-12 vstupný modul BMS/kontakty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks     | 1     | 3435,292   |            | 2840,292 |          | 595    | 595   |  |
| 5.                    | GHV Trading    | - Zosilovač BMS DI-IDL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks     | 1     | 1124,4429  |            | 767,443  |          | 357    | 357   |  |
| 6.                    | GHV Trading    | Nastavenie a oživenie systému Bender , komplexné skúšky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks     | 1     | 5950,000   |            | 0,000    |          | 5950   | 5950  |  |
| 7.                    | GHV Trading    | Preprava (1xpaleta, 5xES710+kryt, +ostatné prístroje cca 400kg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks     | 1     | 952,000    |            | 0,000    |          | 952    | 952   |  |
| 8.                    | GHV Trading    | CP907 COMPLETE - Dotykový panel na sesterňu + zdroj do REZ01.1., set na uchytenie i kabeláž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks     | 1     | 4569,600   |            | 3379,600 |          | 1190   | 1190  |  |
| 9.                    | GHV Trading    | Vizualizácia komponentov medicínskeho zstému i s diagnostikou miesta poruchy na pôdorysoch z informácií z WEB servera medicínskeho systému                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks     | 1     | 1190,000   |            | 0,000    |          | 1190   | 1190  |  |
| 10.                   | GHV Trading    | Servisná zmluva na 1 rok na medicínsky systém                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks     | 5     | 5057,500   |            | 1011,500 | 5057,500 | 0      | 0     |  |
| 1.                    |                | Oceloplechová rozvodnica s označením - RVZT2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |            |            |          |          |        |       |  |
|                       |                | S dverami, samostatne stojaci, skriňa RITTAL + sokel 100mm:<br>VX zaraďovacia skriňa 600x2200x600mm, VX bočnice na naskrutkovanie 2200x600mm, VX podstavec predný a zadný diel so záslepkou 600x100mm, VX bočné krytky podstavca 600x100mm B-2,<br>- Výstupný filter pre SK 3240-41.1xx RAL 7035<br>- Držiak na dokumentáciu z plastu<br>- upevňovacia svorka: (10 PÁROV)<br>- Nosné lišty TS35/15 555mm Bal.jed:6 - 2ks<br>- vývody, prívod : zhora<br>- zákrýť prístrojov IP20<br>- krytie IP54/IP20<br>- umiestnenie na IPP v rozvodni OAIM za požiarne dvere |        |       |            |            |          |          |        |       |  |
|                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks     | 1     | 2558,5     |            | 1785,00  | 1785,000 | 773,5  | 773,5 |  |
| Výplň rozvádzača      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |            |            |          |          |        |       |  |
| 2                     | Eaton          | - Hlavný istič LZMC2-A200-I - nastaviť na 200A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks     | 1     | 362,95     |            | 339,15   | 339,150  | 23,8   | 23,8  |  |
| 3                     | Eaton          | - prepäťová spúšť na 230V pre istič BD250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks     | 1     | 83,895     |            | 60,10    | 60,095   | 23,8   | 23,8  |  |
| 4                     | OEZ            | - poistkový odpojovač 160A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks     | 1     | 117,096    |            | 93,30    | 93,296   | 23,8   | 23,8  |  |
| 5                     | OEZ            | - nožové poistky 40A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks     | 3     | 114,79335  |            | 14,46    | 43,393   | 23,8   | 71,4  |  |
| 6                     | Dehn-sonne     | - prepäťová ochrana DV TNS , Dehn-Sohne, typ II+III,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks     | 1     | 612,85     |            | 589,05   | 589,05   | 23,8   | 23,8  |  |
| 7                     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-C16/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks     | 1     | 35,224     |            | 23,32    | 23,324   | 11,9   | 11,9  |  |
| 8                     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-B16/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks     | 2     | 72,352     |            | 24,28    | 48,552   | 11,9   | 23,8  |  |
| 9                     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-B10/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks     | 4     | 67,592     |            | 5,00     | 19,992   | 11,9   | 47,6  |  |

## Výkaz

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
 SO01-Monoblok blok E-OAIM  
 1.7 UOaVSR

Vš.mat. je možné nahradit' ekvivalent rovnaký technický a kvalitatívne

17

| Por.č. | Položka cenika | Typ materiálu                | Mer.j. | Počet | Dodávka |  | Materiál |            | Montáž   |       |
|--------|----------------|------------------------------|--------|-------|---------|--|----------|------------|----------|-------|
|        |                |                              |        |       |         |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu |
| 10     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-B6/1 | ks     | 1     | 16,4696 |  | 4,57     | 4,570      | 11,9     | 11,9  |
| 11     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-C1/1 | ks     | 1     | 17,493  |  | 5,59     | 5,593      | 11,9     | 11,9  |
| 12     | Eaton          | - istič trojfázový PL7-C25/3 | ks     | 2     | 71,876  |  | 24,04    | 48,076     | 11,9     | 23,8  |
| 13     | Eaton          | - istič trojfázový PL7-C32/3 | ks     | 2     | 72,352  |  | 24,28    | 48,552     | 11,9     | 23,8  |

# Výkaz

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
 SO01-Monoblok blok E-OAIM  
 1.7 UOaVSR

Vš. mat. je možné nahradiť- ekvivalent rovnaký technický a kvalitatívne

| Por.č. | Položka cenika | Typ materiálu                                                                                                                                                                                                                                                      | Mer.j. | Počet | Dodávka    |  | Materiál |            | Montáž   |       |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|--|----------|------------|----------|-------|
|        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       | Cena/Kus   |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu |
| 14     | Eaton          | - istič trojfázový PLHT-C32/3                                                                                                                                                                                                                                      | ks     | 1     | 40,46      |  | 28,56    | 28,560     | 11,9     | 11,9  |
| 15     | Eaton          | - istič trojfázový PLHT-C40/3                                                                                                                                                                                                                                      | ks     | 1     | 61,88      |  | 49,98    | 49,980     | 11,9     | 11,9  |
| 16     | Eaton          | - istič trojfázový PLHT-C63/3                                                                                                                                                                                                                                      | ks     | 1     | 65,45      |  | 53,55    | 53,550     | 11,9     | 11,9  |
| 17     | Eaton          | - istič trojfázový PLHT-C125/3                                                                                                                                                                                                                                     | ks     | 5     | 1130,5     |  | 214,20   | 1071,000   | 11,9     | 59,5  |
| 18     | Eaton          | - stykač Z-SCH230/4/25                                                                                                                                                                                                                                             | ks     | 2     | 69,02      |  | 22,61    | 45,220     | 11,9     | 23,8  |
| 19     | Eaton          | - stykač Z-SCH230/4/40                                                                                                                                                                                                                                             | ks     | 1     | 59,976     |  | 48,08    | 48,076     | 11,9     | 11,9  |
| 20     | Eaton          | - prepäťová spúšť na 230V pre istič PLHT-C125/3                                                                                                                                                                                                                    | ks     | 1     | 90,44      |  | 66,64    | 66,640     | 23,8     | 23,8  |
| 21     | Eaton          | - kontakt pomocný ZP-IHK pre ističe PL7                                                                                                                                                                                                                            | ks     | 5     | 169,575    |  | 10,12    | 50,575     | 23,8     |       |
| 22     | GHV Trading    | - prepínač MDO/DO typ BENDER ATICS-4-DIO 125A (trojfázový prepínací modul pre kontrolu a prepínanie dvoch napájacích zdrojov zdravotníckych prístrojov s prenosom alarmov a stavových hlásení po zbernici RS485 s protokolom BMS, bez sledovania izolačného stavu) | ks     | 1     |            |  |          |            |          |       |
| 23     | GHV Trading    | - prúdový transformátor STW4.200A/0,1A                                                                                                                                                                                                                             | ks     | 1     | 6391,49    |  | 6212,99  | 6212,990   | 178,5    | 178,5 |
| 24     | GHV Trading    | - príslušenstvo BENDER ATICS-HK                                                                                                                                                                                                                                    | ks     | 1     | 128,758    |  | 104,96   | 104,958    | 23,8     | 23,8  |
| 25     | Eaton          | - pomocný kontakt clip rozpnací typ M22-CK01,10A,230V                                                                                                                                                                                                              | ks     | 2     | 84,49      |  | 60,69    | 60,690     | 23,8     | 23,8  |
| 26     | Eaton          | - tlačítko vypínacie bez aretácie čierne typ M22-D-B,230V,10A                                                                                                                                                                                                      | ks     | 1     | 146,68535  |  | 49,54    | 99,085     | 23,8     | 47,6  |
| 27     | Eaton          | - signálka červená 230V, typ M22-D-R                                                                                                                                                                                                                               | ks     | 1     | 23,324     |  | 11,42    | 11,424     | 11,9     | 11,9  |
| 28     | Eaton          | - signálka zelená 230V, typ M22-D-G                                                                                                                                                                                                                                | ks     | 1     | 23,086     |  | 11,19    | 11,186     | 11,9     | 11,9  |
| 29     | Eaton          | - adaptér pre uchytienie signálky typ M22-AK01                                                                                                                                                                                                                     | ks     | 2     | 23,919     |  | 12,02    | 12,019     | 11,9     | 11,9  |
| 30     | Eaton          | - Ventilátor pre rozvádzače, IP54, 256m3/hod                                                                                                                                                                                                                       | ks     | 1     | 38,656912  |  | 7,43     | 14,857     | 11,9     | 23,8  |
| 31     | odb odhad      | - nasávací mriežka 200x100mm,                                                                                                                                                                                                                                      | ks     | 1     | 238        |  | 214,20   | 214,200    | 23,8     | 23,8  |
| 32     | odb odhad      | - termostat pre reguláciu teploty v rozvádzači 0...+60°C, 1 zap. kontakt 0-40C, 230V, 10A                                                                                                                                                                          | ks     | 1     | 86,275     |  | 62,48    | 62,475     | 23,8     | 23,8  |
| 33     | SEZ DK         | - svorky RS2,5                                                                                                                                                                                                                                                     | ks     | 3     | 155,7472   |  | 131,95   | 131,947    | 23,8     | 23,8  |
| 34     | SEZ DK         | - svorky RS6                                                                                                                                                                                                                                                       | ks     | 12    | 15,2082    |  | 1,50     | 4,498      | 3,57     | 10,71 |
| 35     | SEZ DK         | - svorky RS10                                                                                                                                                                                                                                                      | ks     | 3     | 61,8324    |  | 1,58     | 18,992     | 3,57     | 42,84 |
| 36     | SEZ DK         | - svorky RS50                                                                                                                                                                                                                                                      | ks     | 5     | 15,75798   |  | 1,68     | 5,048      | 3,57     | 10,71 |
| 37     | SEZ DK         | - svorky RS120                                                                                                                                                                                                                                                     | ks     | 10    | 46,5052    |  | 5,73     | 28,655     | 3,57     | 17,85 |
| 38     | Eaton          | - prípojnice (L1,L2,L3,L1',L2',L3',L1'',L2'',L3'')                                                                                                                                                                                                                 | ks     | 8     | 92,344     |  | 5,66     | 56,644     | 3,57     | 35,7  |
| 39     | Eaton          | - svorkovnice (N,PE,N')                                                                                                                                                                                                                                            | ks     | 3     | 1098,00824 |  | 113,45   | 907,608    | 23,8     | 190,4 |
| 40     | Eaton          | - prieťahy do P42                                                                                                                                                                                                                                                  | ks     | 13    | 226,38798  |  | 51,66    | 154,988    | 23,8     | 71,4  |
|        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       | 328,33528  |  | 1,46     | 18,935     | 23,8     | 309,4 |
|        |                | Celý rozvádzač                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |            |  |          |            |          |       |

# Výkaz

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
 SO01-Moroblok blok E-OAIM  
 1.7 UOavSR

Vš.mat. je možné nahradit' ekvivalent rovnaký technický a kvalitatívne

| Por.č. | Položka cenika | Typ materiálu                                                                                                         | Mer.j. | Počet | Dodávka    |  | Materiál |            | Montáž   |          |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|--|----------|------------|----------|----------|
|        |                |                                                                                                                       |        |       |            |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu    |
|        |                | Doplnenie existujúceho rozvádzača s označením - HR1                                                                   |        |       |            |  |          |            |          |          |
| 1.     | Eaton          | - kontakt pomocný ZP-IHK pre ističe PL7                                                                               | ks     | 1     | 21,27125   |  | 9,37     | 9,371      | 11,900   | 11,900   |
| 2.     | SEZ DK         | - svorky RS6                                                                                                          | ks     | 5     | 21,5985    |  | 0,75     | 3,749      | 3,570    | 17,850   |
| 3.     | Eaton          | - priechodky do P42                                                                                                   | ks     | 1     | 3,7842     |  | 0,21     | 0,214      | 3,570    | 3,570    |
| 4.     | odh odhad      | - doplnenie vývodu pre napojenie CBSII                                                                                | hod    | 4     | 67,6872    |  | 13,35    | 53,407     | 3,570    | 14,280   |
|        |                | Revízia elektrického rozvádzača skriňového, vrátane vydania revíznej správy                                           | kpl    | 1     | 714,000    |  |          |            | 714,000  | 714,000  |
|        |                | Celý rozvádzač (doplnenie)                                                                                            |        |       |            |  |          |            |          |          |
|        |                | Doplnenie existujúceho rozvádzača s označením - HR2                                                                   |        |       |            |  |          |            |          |          |
| 1.     | Eaton          | - istič trojfázový PL7-C20/3                                                                                          | ks     | 1     | 44,2311    |  | 32,33    | 32,331     | 11,900   | 11,900   |
| 2.     | Eaton          | - kontakt pomocný ZP-IHK pre ističe PL7                                                                               | ks     | 1     | 21,0035    |  | 9,10     | 9,104      | 11,900   | 11,900   |
| 3      | OEZ            | - poistkový odpojovač FH000-3/F + poistkové vložky PNA000-160A gG vrátane doplnenia celého vývodu z náhradného zdroja | ks     | 1     | 1621,0656  |  | 907,07   | 907,066    | 714,000  | 714,000  |
| 4      | OEZ            | - poistková vložka PNA000-100A gG                                                                                     | ks     | 3     | 37,6992    |  | 9,00     | 26,989     | 3,570    | 10,710   |
| 5      | SEZ DK         | - svorky RS6                                                                                                          | ks     | 5     | 21,5985    |  | 0,75     | 3,749      | 3,570    | 17,850   |
| 6      | SEZ DK         | - svorky RS50                                                                                                         | ks     | 5     | 41,5905    |  | 4,75     | 23,741     | 3,570    | 17,850   |
| 7      | SEZ DK         | - svorky RS120                                                                                                        | ks     | 15    | 257,27205  |  | 13,58    | 203,722    | 3,570    | 53,550   |
| 8      | Eaton          | - priechodky do P42                                                                                                   | ks     | 4     | 15,34624   |  | 0,27     | 1,066      | 3,570    | 14,280   |
| 9      | odh odhad      | - doplnenie vývodu pre napojenie UPS + posilnenie privodov existujúceho rozvádzača + nové vývody pre RVZT2            | hod    | 15    | 8975,96175 |  | 360,40   | 5405,962   | 238,000  | 3570,000 |
| 10     |                | Revízia elektrického rozvádzača skriňového, vrátane vydania revíznej správy                                           | kpl    | 1     | 714,000    |  |          |            | 714,000  | 714,000  |
|        |                | Celý rozvádzač (doplnenie)                                                                                            |        |       |            |  |          |            |          |          |
|        |                | Doplnenie existujúceho rozvádzača s označením - RG02                                                                  |        |       |            |  |          |            |          |          |
| 1.     | Eaton          | - kontakt pomocný ZP-IHK pre ističe PL7                                                                               | ks     | 3     | 60,8685    |  | 8,39     | 25,169     | 11,900   | 35,700   |
| 2.     | Eaton          | - istič jednofázový PL7-B25/1                                                                                         | ks     | 2     | 41,8285    |  | 9,01     | 18,029     | 11,900   | 23,800   |
| 3.     |                |                                                                                                                       |        |       |            |  | 0,00     | 0,000      | 0,000    |          |
| 4.     | SEZ DK         | - svorky RS6                                                                                                          | ks     | 2     | 9,1392     |  | 1,00     | 1,999      | 3,570    | 7,140    |
| 5.     | Eaton          | - priechodky do P42                                                                                                   | ks     | 2     | 7,6398     |  | 0,25     | 0,500      | 3,570    | 7,140    |
| 6.     | odh odhad      | - doplnenie vývodu pre napojenie osvetlenia, zásuviek + nové vývody pre RVZT2, vrátane preznačenia rozvádzača         | hod    | 17    | 10254,3847 |  | 484,20   | 8231,385   | 119,000  | 2023,000 |
| 7.     | Weidmueller    | - Poistkový spodok na DIN lištu WSI 4/LD 140-250V AC/DC                                                               | ks     | 8     | 159,46     |  | 8,03     | 64,26      | 11,900   | 95,200   |
| 8.     | Weidmueller    | - Poistka 5x20, 2A Gg, 230V                                                                                           | ks     | 8     | 47,5524    |  | 2,37     | 18,99      | 3,570    | 28,560   |
|        |                | Revízia elektrického rozvádzača skriňového, vrátane vydania revíznej správy                                           | kpl    | 1     | 714,000    |  |          |            | 714,000  | 714,000  |
|        |                | Celý rozvádzač (doplnenie)                                                                                            |        |       |            |  |          |            |          |          |

# Výkaz

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM – aktualizácia  
 S001-Monoblok blok E-OAIM  
 1.7 UOaVSR

Vš mat. je možné nahradiť- ekvivalent rovnaký technicky a kvalitatívne

| Por.č. | Položka ceníka | Typ materiálu                                                                                                                                         | Mer.j. | Počet | Dodávka    |  | Materiál |            | Montáž   |          |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|--|----------|------------|----------|----------|
|        |                |                                                                                                                                                       |        |       |            |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu    |
|        |                | Doplnenie existujúceho rozvádzača s označením - R01.2                                                                                                 |        |       |            |  |          |            |          |          |
| 1      |                | Existujúci skrinový rozvádzač v niek v bloku H bude demontovaný a opatovne osadený, časť prístrojov bude použitá časť bude vymenená                   | ks     | 1     | 266,858    |  | 131,20   | 131,198    | 135,660  | 135,660  |
| 2      |                | Dočasný rozvádzač R01.2 i s výzbrojov pre dočasné napájanie chodby a iných napojených prístrojov i so signalizáciou na CBSI (premiestnená existujúca) | ks     | 1     | 3515,736   |  | 2444,74  | 2444,736   | 1071,000 | 1071,000 |
| 3      |                |                                                                                                                                                       |        |       | 0,000      |  |          |            |          |          |
| 4      |                | Demontáž ističa trojpólového do 63A do sute -7ks                                                                                                      | kpl    | 1     | 11,900     |  |          |            | 11,900   | 11,900   |
| 5      |                | Demontáž odvínača trojpólového do 63A do sute - 4ks                                                                                                   | kpl    | 1     | 11,900     |  |          |            | 11,900   | 11,900   |
| 6      |                | Demontáž ističa trojpólového do 250A                                                                                                                  | kpl    | 1     | 11,900     |  |          |            | 11,900   | 11,900   |
| 7      | OFZ            | Poistkový odpínač OPVP14-3 do 63A                                                                                                                     | ks     | 1     | 70,564     |  | 58,66    | 58,664     | 11,900   | 11,900   |
| 8      | OEZ            | Valcová poistková vložka 14x51 40A gG                                                                                                                 | ks     | 3     | 15,851     |  | 1,71     | 5,141      | 3,570    | 10,710   |
| 9      | OEZ            | Poistkový odpojovač FH000-3/F do 160A                                                                                                                 | ks     | 1     | 1334,799   |  | 680,30   | 680,299    | 654,500  | 654,500  |
| 10     | OEZ            | Nožová poistková vložka 160A gG                                                                                                                       | ks     | 3     | 34,111     |  | 7,80     | 23,401     | 3,570    | 10,710   |
| 11     | Eaton          | Istič PLHT, char D, 3-pólový, Icn=20kA, In=50A, PLHT-D50/3                                                                                            | ks     | 2     | 437,975    |  | 207,09   | 414,175    | 11,900   | 23,800   |
| 12     | Eaton          | Istič PLHT, char D, 3-pólový, Icn=20kA, In=80A, PLHT-D80/3                                                                                            | ks     | 1     | 241,541    |  | 229,64   | 229,641    | 11,900   | 11,900   |
| 13     | Eaton          | Istič PLHT, char D, 3-pólový, Icn=20kA, In=63A, PLHT-D63/3                                                                                            | ks     | 2     | 372,363    |  | 174,28   | 348,563    | 11,900   | 23,800   |
| 14     | Eaton          | Istič PLHT, char C, 3-pólový, Icn=20kA, In=125A, PLHT-C125/3                                                                                          | ks     | 1     | 277,32593  |  | 265,43   | 265,426    | 11,900   | 11,900   |
| 15     | Eaton          | Hlavný istič LZMC2-A250-I, In=250A, Ir=220A                                                                                                           | ks     | 1     | 551,03426  |  | 539,13   | 539,134    | 11,900   | 11,900   |
| 16     | Eaton          | Istič LZMC2-A250-I, In=250A, Ir=200A                                                                                                                  | ks     | 2     | 1146,07948 |  | 561,14   | 1122,279   | 11,900   | 23,800   |
| 17     | Eaton          | Istič LZMC2-A160-I, In=160A, Ir=144A                                                                                                                  | ks     | 1     | 464,84375  |  | 452,94   | 452,944    | 11,900   | 11,900   |
| 18     | Tracon         | Meracel transformátor prúdu 200A/5A, 5VA, 0,5%                                                                                                        | ks     | 2     | 211,1536   |  | 93,68    | 187,354    | 11,900   | 23,800   |
| 19     | Schneider      | Elektromer A9MEM3555 s nepriamym meraním, 50-5000A, 100-277V, 173-                                                                                    | ks     | 2     | 1097,656   |  | 536,93   | 1073,856   | 11,900   | 23,800   |
| 20     | Eaton          | I - prípojnice (L1,L2,L3,L1DO,L2DO,L3DO)                                                                                                              | ks     | 6     | 1033,4079  |  | 148,43   | 890,608    | 23,8     | 142,8    |
| 21     | Eaton          | - prípojnice (LUPS1,L2UPS1,L3UPS1)                                                                                                                    | ks     | 3     | 521,1129   |  | 149,90   | 449,713    | 23,8     | 71,4     |
| 22     | Eaton          | - svorkovnice (N,NDO,NUPS,PE,)                                                                                                                        | ks     | 4     | 305,9728   |  | 52,69    | 210,773    | 23,8     | 95,2     |
| 23     |                | Doplnenie vývodu pre napojenie el. zariadenia                                                                                                         | hod    | 45    | 1127,2275  |  | 1,25     | 56,228     | 23,800   | 1071,000 |
| 24     |                | Demontáž jestvujúcich vývodov podľa výkresovej dokumentácie, časť opatovná montáž                                                                     | hod    | 10    |            |  |          |            |          |          |
|        |                |                                                                                                                                                       |        |       | 248,71     |  | 1,07     | 10,710     | 23,800   | 238,000  |
| 25     |                | Svorčky podľa prierezu káblov do 240mm2                                                                                                               | ks     | 35    | 162,435    |  | 1,07     | 37,485     | 3,570    | 124,950  |
| 26     |                | Revízia elektrického rozvádzača skrinového, vrátane vydania revíznej správy                                                                           | kpl    | 1     | 715,012    |  | 1,01     | 1,012      | 714,000  | 714,000  |
|        |                |                                                                                                                                                       |        |       |            |  |          |            |          |          |
|        |                | Celý rozvádzač (doplnenie)                                                                                                                            |        |       |            |  |          |            |          |          |

# Výkaz

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
 SO01-Monoblok blok E-OAIM  
 1.7 UOaVR

Vš.mat. je možné nahradit' ekvivalent rovnaký technicky a kvalitatívne

21

| Por.č. | Položka ceníka | Typ materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mer.j. | Počet | Dodávka   |  | Materiál |            | Montáž   |         |
|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--|----------|------------|----------|---------|
|        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |           |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu   |
|        |                | Doplnenie existujúceho rozvádzača s označením - <b>RG01.3</b><br>Existujúci skriňový rozvádzač v nuke v bloku G bude doplnený o prepojenie zo signalizačného modulu RS485/DODI tak aby sa dala signáli dali prevziať do 3 podsystémov: MaR<br>- medicínsky systém<br>- signalizácia do UPS2 | ks     | 1     |           |  |          |            |          |         |
|        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       | 1257,235  |  | 781,24   | 781,235    | 476,000  | 476,000 |
| 1      |                | Doplnenie prvkov do rozvádzača:                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |           |  |          |            |          |         |
| 2      |                | Zdroj pre napojenie signálov z relé 230V/24V DC dekundár zapojiť ako PELV                                                                                                                                                                                                                   | kpl    | 1     | 167,880   |  | 48,88    | 48,880     | 119,000  | 119,000 |
| 3      | Eaton          | Paticové relé Finder 4x prepínací kontakt 6A s cievkou na 24V                                                                                                                                                                                                                               | ks     | 4     | 101,578   |  | 13,49    | 53,978     | 11,900   | 47,600  |
| 4      | Eaton          | - istič jednofázový PL7-C1/1                                                                                                                                                                                                                                                                | ks     | 1     | 42,007    |  | 30,11    | 30,107     | 11,9     | 11,9    |
| 5      | SEZ DK         | - istič jednofázový PL7-C4/1                                                                                                                                                                                                                                                                | ks     | 1     | 49,742    |  | 37,84    | 37,842     | 11,9     | 11,9    |
|        |                | - svorky RS2,5 pre vyvedenie všetkých kontaktov relé na samostatné svorky - beznapäťové kontakty                                                                                                                                                                                            | ks     | 58    | 245,021   |  | 0,65     | 37,961     | 3,57     | 207,06  |
| 6      |                | Montáž prvkov do rozvádzača hodinovo                                                                                                                                                                                                                                                        | hod    | 16    | 190,400   |  |          | 0,000      | 11,900   | 190,400 |
| 7      |                | Drobný montážny materiál                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks     | 1     | 130,900   |  | 119,00   | 119,000    | 11,900   | 11,900  |
|        |                | Spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks     | 1     | 1,190     |  | 1,19     | 1,190      |          | 0,000   |
|        |                | Revízia elektrického rozvádzača skriňového, vrátane vydania revíznej správy                                                                                                                                                                                                                 | kpl    | 1     | 714,000   |  |          |            | 714,000  | 714,000 |
|        |                | <b>Montážny materiál</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |           |  |          |            |          |         |
|        |                | všetky prvky je možné zameniť za technicky a kvalitatívne rovnaký ekvivalent                                                                                                                                                                                                                |        |       |           |  |          |            |          |         |
|        |                | Všetky svietidlá musia byť vhodné pre použitie v zdravotníckych zariadeniach musia byť riešené tak, aby neoslňovali, všetky sú biele.                                                                                                                                                       |        |       |           |  |          |            |          |         |
| 1.     | VYRTYCH a.s    | Typ "A1"- kazetové LED stropné svietidlo na povrch typ HOOVER4-SQ-LED-OP-5900-3K Interior LED luminaire , IP40, 230V s opalovým krytom,3737lm                                                                                                                                               | ks     | 0     |           |  |          |            |          |         |
| 2.     | OMS            | Typ "B1"- LED stropné svietidlo do podlahy typ BALOT-SQ-LED-OP-5100-3K, 34W, 4175 lm, 3000K, IP40, s opalovým krytom                                                                                                                                                                        | ks     | 33    | 2446,521  |  | 62,237   | 2053,821   | 11,9     | 392,7   |
| 3.     | OMS            | Typ "J"- LED svietidlo do podlahy 29W 2650lm 3000K 80Ra 230V, typ "AD-PRETTUS M POLISHED+OPAL IP54, opalový kryt                                                                                                                                                                            | ks     | 27    | 2869,8516 |  | 94,391   | 2548,552   | 11,9     | 321,3   |
| 4.     | VYRTYCH a.s    | Typ "N1"- kazetové LED svietidlo do podlahy raster 600x600 typ VIF-31-2014-G HOOVER-SQ-LED-7080-4K, 50W, IP65, 230V s opalovým krytom, zaruka min 5 rokov na svietivosť LED panelov v prevedení do čistých priestorov                                                                       | ks     | 0     |           |  |          |            |          |         |
| 5.     | VYRTYCH a.s    | Typ "N3"- kazetové LED svietidlo do podlahy raster 600x600                                                                                                                                                                                                                                  | ks     | 0     |           |  |          |            |          |         |

# Výkaz

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM – aktualizácia  
 SO01-Monoblok blok E-OAIM  
 1.7 UoAVSR

Vš.mat. je možné nahradit' ekvivalent rovnaký technický a kvalitatívne

| Por.č. | Položka cenika  | Typ materiálu                                                                                                                   | Mer.j. | Počet | Dodávka   |  | Materiál |            | Montáž   |         |
|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--|----------|------------|----------|---------|
|        |                 |                                                                                                                                 |        |       |           |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu   |
|        |                 | typ HOOVER-SQ-LED-MAT-7100-4K-NANO-H70, 50W, IP65, 230V, 5041lm                                                                 |        |       |           |  |          |            |          |         |
|        |                 | s opálovým krytom, zaruka min 5 rokov na svetlivosť LED panelov v prevedení do čistých priestorov, NANO vrstva + montážna sada  | ks     | 76    | 19553,128 |  | 245,378  | 18648,728  | 11,9     | 904,4   |
| 6.     | VYRTYCH a.s     | Typ "R1"- LED svetidlo stropné priemyselné,                                                                                     |        |       |           |  |          |            |          |         |
|        |                 | typ Výrtych EXTRA-LED-2500-218-3K, 16W/230V, IP66, 2088lm                                                                       | ks     | 2     | 81,634    |  | 28,917   | 57,834     | 11,9     | 23,8    |
| 7.     | VYRTYCH a.s     | Typ "R2"- LED svetidlo nástenné priemyselné,                                                                                    |        |       |           |  |          |            |          |         |
|        |                 | typ Výrtych EXTRA-LED-2500-218-3K, 16W/230V, IP66, 2088lm                                                                       | ks     | 2     | 94,724    |  | 35,462   | 70,924     | 11,9     | 23,8    |
| 8.     | VYRTYCH a.s     | Typ "R3"- LED svetidlo na zábradlí na ocelovom výložníku priemyselné,                                                           |        |       |           |  |          |            |          |         |
|        |                 | typ Výrtych EXTRA-LED-2500-218-3K, 16W/230V, IP66, 2088lm                                                                       | ks     | 1     | 91,035    |  | 79,135   | 79,135     | 11,9     | 11,9    |
| 9.     | VYRTYCH a.s     | Typ "R4"- LED svetidlo stropné priemyselné,                                                                                     |        |       |           |  |          |            |          |         |
|        |                 | typ Výrtych EXTRA-LED-5000-236-3K, 33W/230V, IP66, 4271lm                                                                       | ks     | 0     |           |  |          |            |          |         |
|        | VYRTYCH a.s     | Typ "R5"- LED svetidlo stropné priemyselné,                                                                                     | ks     | 6     | 322,728   |  | 41,888   | 251,328    | 11,9     | 71,4    |
|        |                 | typ VYRTYCH a.s. EUROPA-LED-3850-158-4K Industrial lighting                                                                     |        |       |           |  |          |            |          |         |
|        |                 | Svetidlá v elektrorozvodniach CBS a UPS2+YDO - doplniť na pojíť na obvod ktorý rieši stavba rekonštrukcie monobloku z roku 2016 |        |       |           |  |          |            |          |         |
| 10.    | OMS             | Typ "L1"- LED nástenné/stropné svetidlo 25W, IP54, 230V                                                                         | ks     | 6     | 386,5596  |  | 52,527   | 315,160    | 11,9     | 71,4    |
|        |                 | typ "PLAST B OPAL LED 2200lm/830 1x25W                                                                                          |        |       |           |  |          |            |          |         |
| 11     | odb.odhad       | Nosná konštrukcia do 5kg                                                                                                        | ks     | 50    | 1428      |  | 21,420   | 1071,000   | 7,14     | 357     |
| 11.1   | odb.odhad       | Nosná konštrukcia do 5kg vrátane obsilikonovania                                                                                | ks     | 27    | 963,9     |  | 28,560   | 771,120    | 7,14     | 192,78  |
| 11.2   | odb.odhad       | Nosná konštrukcia do 10kg vrátane obsilikonovania                                                                               | ks     | 76    | 3255,84   |  | 35,700   | 2713,200   | 7,14     | 542,64  |
| 12     | odb.odhad       | Výložník 2.3m z pozinkovanej trubky 4 mm stena s držiakmi na zábradlí                                                           | ks     | 1     | 88,68594  |  | 81,546   | 81,546     | 7,14     | 7,14    |
| 13     | Elko            | Časové dobové relé SMR-T/230 do krabice                                                                                         | ks     | 2     | 56,59164  |  | 21,156   | 42,312     | 7,14     | 14,28   |
| 14     | Philips         | Trubica 1x18W do svetidla Vipet 840                                                                                             | ks     | 10    | 311,304   |  | 23,990   | 239,904    | 7,14     | 71,4    |
| 15     | Philips         | Trubica 1x36W do svetidla Vipet 840                                                                                             | ks     | 12    | 373,5648  |  | 23,990   | 287,885    | 7,14     | 85,68   |
| 16     | odb.odhad       | Elektrický vývod + zapojenie do zariadenia aut.dveri                                                                            | ks     | 14    | 302,8788  |  | 14,494   | 202,919    | 7,14     | 99,96   |
| 17     | odb.odhad       | Elektrický vývod + zapojenie do zariadenia,                                                                                     |        |       |           |  |          |            |          |         |
|        |                 | vrátane vývodov pre germicídne zariadenia                                                                                       | ks     | 27    | 584,1234  |  | 14,494   | 391,343    | 7,14     | 192,78  |
| 18     | odb.odhad       | Elektrický vývod + zapojenie do zariadenia                                                                                      |        |       |           |  |          |            | 7,14     |         |
|        |                 | monitorovacích skriniek medicínskych plynov,                                                                                    | ks     | 4     | 86,5368   |  | 14,494   | 57,977     | 7,14     | 28,56   |
| 19     | odb.odhad       | Elektrický vývod zapojenie do rámp                                                                                              |        |       |           |  |          |            |          |         |
|        |                 | vývody pre zásuvkách a osvt.v rampách                                                                                           | ks     | 82    | 1539,8124 |  | 11,638   | 954,332    | 7,14     | 585,48  |
| 20     | SEZ Dolný Kubín | Trojfázová zásuvka 3f+N+PE 400V/32A nástenná                                                                                    | ks     | 0     |           |  |          |            |          |         |
| 21     | Kopos           | Rozbočovacia krabica KR 68 s viackom bezhalogénova (altr do podlahu IP44 - v miestnostiach s neslanou trisadou čistoty)         | ks     | 58    | 538,356   |  | 2,142    | 124,236    | 7,14     | 414,12  |
| 22     | Kopos           | Pristrojová krabica KP 68 bezhalogénova rozteč 71mm bezhalogénová(ater do sadrokartónu)                                         | ks     | 378   | 3508,596  |  | 2,142    | 809,676    | 7,14     | 2698,92 |
| 23     | Hagard-hal      | Rozbočovacie svorkovnice 5x2,5                                                                                                  | ks     | 232   | 993,888   |  | 2,142    | 496,944    | 2,14     | 496,94  |

## Výkaz

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
SO01-Monoblok blok E-OAIM  
1.7 UOaVSR

Vš.mat. je možné nahradit- ekvivalent rovnaký technicky a kvalitatívne

| Por. č. | Položka<br>ceník      | Typ materiálu                                                                                                           | Mer.j. | Počet | Dodávka  |       | Materiál |            | Montáž   |       |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|-------|
|         |                       |                                                                                                                         |        |       |          |       | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu |
|         |                       | Typová rada Tango+Plexo pre IP55<br>osadené všade okrem (čistých priestorov OAIM na 3NP)                                |        |       |          |       |          |            |          |       |
| 24      | ABB                   | Rámček jednonásobný biely - TANGO<br>typ 3901A-B10B                                                                     | ks     | 194   | 623,322  | 1,071 | 207,774  | 2,14       | 415,55   |       |
| 25      | ABB                   | Rámček dvojnásobný biely -TANGO vodorovný<br>typ 3901A-B20B                                                             | ks     | 28    | 101,9592 | 1,499 | 41,983   | 2,14       | 59,98    |       |
| 26      | ABB                   | Rámček trojnásobný biely -TANGO vodorovný<br>typ 3901A-B30B                                                             | ks     | 6     | 24,633   | 1,964 | 11,781   | 2,14       | 12,85    |       |
| 27      | ABB                   | Rámček štvornásobný biely -TANGO vodorovný<br>typ 3901A-B40B                                                            | ks     | 7     | 39,984   | 3,570 | 24,990   | 2,14       | 14,99    |       |
| 28      | ABB                   | Rámček päťnásobný biely -TANGO vodorovný<br>typ 3901A-B50B                                                              | ks     | 0     |          |       |          |            |          |       |
| 29      | ABB                   | Kryt jednoduchý - biely TANGO<br>typ 3558A-A651B                                                                        | ks     | 58    | 225,6954 | 1,749 | 101,459  | 2,14       | 124,24   |       |
| 30      | ABB                   | Pristroj spínača jednopólového TANGO<br>typ 3559-A013445                                                                | ks     | 38    | 219,7692 | 3,641 | 138,373  | 2,14       | 81,40    |       |
| 31      | ABB                   | Kryt delený - biely TANGO<br>typ 3558A-A652B                                                                            | ks     | 4     | 19,7064  | 2,785 | 11,138   | 2,14       | 8,57     |       |
| 32      | ABB                   | Kompletný prístroj spínača jednopólového s krytom a rámkom TANGO<br>typ 3558A-06940B 10A/250V, IP44, zapustený          | ks     | 20    | 171,36   | 6,426 | 128,520  | 2,14       | 42,84    |       |
| 33      | LEGRAND/21011<br>0021 | Jednopólový vypínač , typ: PLEXO 55 č.1, 10A/250V,                                                                      | ks     | 1     | 5,0694   | 2,927 | 2,927    | 2,14       | 2,14     |       |
| 34      | +21010301             | IP55 + krabica                                                                                                          |        |       |          |       |          |            |          |       |
| 35      | ABB                   | Kryt jednoduchý s čírim prizorom- biely TANGO<br>typ 3558A-A653B                                                        | ks     | 20    | 64,26    | 1,071 | 21,420   | 2,14       | 42,84    |       |
| 36      | ABB                   | Pristroj spínača tlačidlového jednopólového TANGO<br>typ 3559-A91345, polozapustený so orientačnou signálkou 3916-12221 | ks     | 20    | 202,776  | 7,997 | 159,936  | 2,14       | 42,84    |       |
| 37      | ABB                   | Pristroj prepínača sériového 10A/250V, typ 3559-A05345                                                                  | ks     | 4     | 23,7048  | 3,784 | 15,137   | 2,14       | 8,57     |       |
| 38      | ABB                   | Pristroj prepínača sériového 10A/250V<br>typ ,IP44, pod omietku s krytom a rámkom TANGO 3558A-05940A                    | ks     | 0     |          |       |          |            |          |       |
| 39      | ABB                   | Pristroj prepínača striedavého 10A/250V typ3559-A06345                                                                  | ks     | 16    | 94,8192  | 3,784 | 60,547   | 2,14       | 34,27    |       |
| 40      | ABB                   | Pristroj prepínača striedavého 10A/250V<br>typ 3558A-06940B ,IP44                                                       | ks     | 2     | 11,8524  | 3,784 | 7,568    | 2,14       | 4,28     |       |
| 41      | LEGRAND/21011<br>0024 | Striedavý prepínač ,typ PLEXO 55 č.6,10A/250V,                                                                          | ks     | 0     |          |       |          |            |          |       |
| 42      | ABB                   | IP55 + krabica                                                                                                          |        |       |          |       |          |            |          |       |
|         |                       | Pristroj prepínača krížového 10A/250V typ 3559-A07345                                                                   | ks     | 0     |          |       |          |            |          |       |

# Výkaz

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAİM – aktualizácia  
 SO01-Monoblok blok E-OAİM  
 1.7 UoAvSR

Vš mat. je možné nahradit' - ekvivalent rovnaký technický a kvalitatívne

| Por.č.                                              | Položka cenika      | Typ materiálu                                                                            | Mer.j. | Počet | Dodávka  |  | Materiál |            | Montáž   |        |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--|----------|------------|----------|--------|
|                                                     |                     |                                                                                          |        |       |          |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu  |
| 43                                                  | ABB                 | Pristroj prepínača krížového s krytom 10A/250V typ 3558A-07940B, IP44, pod omietku TANGO | ks     | 0     |          |  |          |            |          |        |
| 44                                                  | ABB                 | Pristroj prepínača dvojitého-striedavého 10A/250V,typ3559-A52345                         | ks     | 0     |          |  |          |            |          |        |
| 45                                                  | ABB                 | Pristroj prepínača sériovo-striedavého 10A/250V,typ 3559-A52345                          | ks     | 0     |          |  |          |            |          |        |
| 46                                                  | ABB                 | Zásuvka jednonásobná s clonkami TANGO typ 5519A-A02357B                                  | ks     | 68    | 480,6648 |  | 4,927    | 335,009    | 2,14     | 145,66 |
| 47                                                  | ABB                 | Zásuvka jednonásobná s clonkami TANGO typ 5519A-A02357H                                  | ks     | 0     |          |  |          |            |          |        |
| 48                                                  | ABB                 | Zásuvka jednonásobná s clonkami TANGO typ 5519A-A02357Z                                  | ks     | 0     |          |  |          |            |          |        |
| 49                                                  | ABB                 | Zásuvka jednonásobná s clonkami TANGO typ 5588A-A2359B                                   | ks     | 20    | 690,0096 |  | 32,358   | 647,170    | 2,14     | 42,84  |
| 50                                                  | ABB                 | Zásuvka jednonásobná s clonkami TANGO typ 5588A-A2359H                                   | ks     | 0     |          |  |          |            |          |        |
| 51                                                  | ABB                 | Zásuvka jednonásobná s clonkami TANGO typ 5588A-A2359Z                                   | ks     | 0     |          |  |          |            |          |        |
| 52                                                  | ABB                 | Zásuvka jednonásobná TANGO typ 5518A-2999B                                               | ks     | 5     | 53,55    |  | 8,568    | 42,840     | 2,14     | 10,71  |
| 53                                                  | LEGRAND/21011 1031p | Dvojpolová zásuvka typ PLEXO 55 16A/250V,IP55 + krabica                                  | ks     | 0     |          |  |          |            |          |        |
| 54.1                                                | ABB                 | Žalúziový spínač TANGO typ 3559-A88345                                                   | ks     | 45    | 417,69   |  | 7,140    | 321,300    | 2,14     | 96,39  |
| 54.2                                                | ABB                 | Kryt spínača žalúziového - biely Tango 3558A-A662 B                                      | ks     | 45    | 192,78   |  | 2,142    | 96,390     | 2,14     | 96,39  |
| <b>Typová rada Reflex-zdravotnícka technika</b>     |                     |                                                                                          |        |       |          |  |          |            |          |        |
| <i>osadené v čistých priestoroch na OAİM na 3NP</i> |                     |                                                                                          |        |       |          |  |          |            |          |        |
| 55                                                  | ABB                 | Rámček jednonásobný biely - REFLEX typ 2511-214                                          | ks     | 72    | 308,448  |  | 2,142    | 154,224    | 2,14     | 154,22 |
| 56                                                  | ABB                 | Rámček dvojnásobný biely -REFLEX vodorovný typ 2512-214                                  | ks     | 24    | 102,816  |  | 2,142    | 51,408     | 2,14     | 51,41  |
| 57                                                  | ABB                 | Rámček trojnásobný biely -REFLEX vodorovný typ 2513-214                                  | ks     | 21    | 89,964   |  | 2,142    | 44,982     | 2,14     | 44,98  |
| 58                                                  | ABB                 | Rámček štvornásobný biely -REFLEX vodorovný typ 2514-214                                 | ks     | 7     | 29,988   |  | 2,142    | 14,994     | 2,14     | 14,99  |
| 59                                                  | ABB                 | Rámček päťnásobný biely -REFLEX vodorovný                                                |        |       |          |  |          |            |          |        |

# Výkaz

| Por. č. | Položka cenika | Typ materiálu                                                                                                          | Mer. j. | Počet   | Dodávka    |  | Materiál |            | Montáž   |         |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|--|----------|------------|----------|---------|
|         |                |                                                                                                                        |         |         |            |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu   |
| 60      | ABB            | typ 2515-214                                                                                                           | ks      | 0       |            |  |          |            |          |         |
|         |                | Zásuvka jednonásobná REFLEX typ 5519B-A02357 B                                                                         |         |         |            |  |          |            |          |         |
|         |                | 16A/250V, prevedenie biela                                                                                             | ks      | 28      | 365,8536   |  | 10,924   | 305,878    | 2,14     | 59,98   |
| 61      | ABB            | Zásuvka jednonásobná REFLEX typ 5519B-A02357 Z                                                                         |         |         |            |  |          |            |          |         |
|         |                | 16A/250V, prevedenie zelená                                                                                            | ks      | 21      | 304,3782   |  | 12,352   | 259,396    | 2,14     | 44,98   |
| 62      | ABB            | Zásuvka jednonásobná REFLEX typ 5519B-A02357H                                                                          |         |         |            |  |          |            |          |         |
|         |                | 16A/250V, prevedenie hnedá                                                                                             | ks      | 0       |            |  |          |            |          |         |
| 63      | ABB            | Zásuvka jednonásobná s clonkami REFLEX typ 5588B-A2349Y                                                                |         |         |            |  |          |            |          |         |
|         |                | 16A/250V, prevedenie žltá, so signalizáciou                                                                            | ks      | 46      | 1451,7048  |  | 29,417   | 1353,173   | 2,14     | 98,53   |
| 64      | ABB            | Zásuvka jednonásobná s clonkami REFLEX typ 5588B-A2349P                                                                |         |         |            |  |          |            |          |         |
|         |                | 16A/250V, prevedenie oranžová, so signalizáciou                                                                        | ks      | 4       | 126,2352   |  | 29,417   | 117,667    | 2,14     | 8,57    |
| 65      | ABB            | Zásuvka jednonásobná REFLEX typ 5598D-A2349B                                                                           |         |         |            |  |          |            |          |         |
|         |                | 16A/250V s prepäťovou ochranou, prevedenie biela                                                                       | ks      | 19      | 531,7872   |  | 25,847   | 491,089    | 2,14     | 40,70   |
| 66      | ABB            | Zásuvka jednonásobná REFLEX typ 5598D-A2349Z                                                                           |         |         |            |  |          |            |          |         |
|         |                | 16A/250V s prepäťovou ochranou, prevedenie zelená                                                                      | ks      | 6       | 189,3528   |  | 29,417   | 176,501    | 2,14     | 12,85   |
| 67      | ABB            | Zásuvka jednonásobná REFLEX typ 5598D-A2349H                                                                           |         |         |            |  |          |            |          |         |
|         |                | 16A/250V s prepäťovou ochranou, prevedenie hnedá                                                                       | ks      | 0       |            |  |          |            |          |         |
| 68      | ABB            | Zásuvka jednonásobná REFLEX typ 5598D-A2349Y                                                                           |         |         |            |  |          |            |          |         |
|         |                | 16A/250V s prepäťovou ochranou , prevedenie žltá                                                                       | ks      | 37      | 2433,89034 |  | 63,639   | 2354,636   | 2,14     | 79,25   |
| 69      | ABB            | Zásuvka jednonásobná REFLEX typ 5598D-A2349P                                                                           |         |         |            |  |          |            |          |         |
|         |                | 16A/250V s prepäťovou ochranou , prevedenie oranžová                                                                   | ks      | 5       | 289,8483   |  | 55,828   | 279,138    | 2,14     | 10,71   |
| 70      | ABB            | Zásuvka pre rengen 16A, 230V IP44                                                                                      | ks      | 10      | 149,94     |  | 12,852   | 128,520    | 2,14     | 21,42   |
| 71      | ABB            | Zás. pre vyrovnanie potenciálov dvojnásobná Reflex typ 2095 UC-214                                                     | ks      | 35      | 1052,5788  |  | 27,932   | 977,609    | 2,14     | 74,97   |
|         |                | <b>Trubkovanie</b>                                                                                                     |         |         |            |  |          |            |          |         |
| 72      | IES            | Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -25až105°C, PP, HFX 16 LG                                                        | m       | 583     | 651,45003  |  | 0,475    | 276,814    | 0,64     | 374,64  |
| 73      | IES            | Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -25až105°C, PP, HFX 20 LG                                                        | m       | 1102,85 | 1344,93881 |  | 0,577    | 636,247    | 0,64     | 708,69  |
| 74      | IES            | Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -25až105°C, PP, HFX 25 LG                                                        | m       | 876,05  | 1193,45343 |  | 0,720    | 630,504    | 0,64     | 562,95  |
| 75      | IES            | Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -25až105°C, PP, HFX 32 LG                                                        | m       | 100     | 124,95     |  | 0,607    | 60,690     | 0,64     | 64,26   |
| 76      | IES            | Ohybná bezhalogénová rúrka, 750N/5cm, -45až150°C, PC, HFXP 25 BK                                                       | m       | 752     | 1758,97613 |  | 1,696    | 1275,741   | 0,64     | 483,24  |
|         |                | <i>Kabeláž umiestená v lôžkovej časti nemocnice dôležité obvody vid' technická správa kategorizácie B2ca-s1 d1, a1</i> |         |         |            |  |          |            |          |         |
| 77      | Murat          | Kábel NHXH-V-O 2x1,5 E90,B2ca-s1,d1,a1                                                                                 | m       | 812     | 1310,27568 |  | 0,900    | 730,508    | 0,714    | 579,768 |
| 78      | Murat          | Kábel NHXH-V-O 3x1,5 E90,B2ca-s1,d1,a1                                                                                 | m       | 455     | 720,951504 |  | 0,871    | 396,082    | 0,714    | 324,87  |

# Výkaz

Vš.mat. je možné nahradit- ekvivalent rovnaký technický a kvalitatívne

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
 SC01-Monoblok blok E-OAIM  
 1.7 UOaVSR

| Por.č. | Položka ceníka  | Typ materiálu                                                                                                                                                                   | Mer.j. | Počet | Dodávka    |  | Materiál |            | Montáž   |            |
|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|--|----------|------------|----------|------------|
|        |                 |                                                                                                                                                                                 |        |       |            |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu      |
| 79     | Murat           | Kábel NHXH-V-J 3x1,5 E90,B2ca-s1,d1,a1                                                                                                                                          | m      | 952   | 1491,18729 |  | 0,852    | 811,459    | 0,714    | 679,728    |
| 80     | Murat           | Kábel NHXH-V-J 5x1,5 E90,B2ca-s1,d1,a1                                                                                                                                          | m      | 214   | 492,308712 |  | 1,587    | 339,513    | 0,714    | 152,796    |
| 81     | Murat           | Kábel NHXH-V-J 7x1,5 E90,B2ca-s1,d1,a1                                                                                                                                          | m      | 0     |            |  |          |            |          |            |
| 82     | Murat           | Kábel NHXH-V-J 3x2,5 E90,B2ca-s1,d1,a1                                                                                                                                          | m      | 1241  | 2693,66496 |  | 1,457    | 1807,591   | 0,714    | 886,074    |
| 83     | Murat           | Kábel NHXH-V-J 5x2,5 E90,B2ca-s1,d1,a1                                                                                                                                          | m      | 25    | 65,0811    |  | 1,889    | 47,231     | 0,714    | 17,85      |
| 84     | Murat           | Kábel NHXH-V-J 5x4 E90,B2ca-s1,d1,a1                                                                                                                                            | m      | 0     |            |  |          |            |          |            |
| 85     | Murat           | Kábel NHXH-V-J 3x4 E90,B2ca-s1,d1,a1                                                                                                                                            | m      | 34    | 123,07932  |  | 2,121    | 72,100     | 1,4994   | 50,9796    |
| 86     | Murat           | Kábel NHXH-V-J 3x6 E90,B2ca-s1,d1,a1 (prepoj z trafo ZIS a VDO)                                                                                                                 | m      | 120   | 521,7912   |  | 2,849    | 341,863    | 1,4994   | 179,928    |
| 87     | Murat           | Kábel NHXH-V-O 3x2,5 E90,B2ca-s1,d1,a1                                                                                                                                          | m      | 2011  | 5378,70908 |  | 1,875    | 3770,553   | 0,79968  | 1608,15648 |
| 88     | Murat           | Kábel NHXH-V-O 3x6 E90,B2ca-s1,d1,a1 (prepoj z trafo ZIS a VDO)                                                                                                                 | m      | 75    | 365,55372  |  | 3,375    | 253,099    | 1,4994   | 112,455    |
| 89     | Murat           | Kábel NHXH-V-J 3x10 E90,B2ca-s1,d1,a1                                                                                                                                           | m      | 139   | 849,54576  |  | 4,612    | 641,129    | 1,4994   | 208,4166   |
| 90     | Murat           | Kábel NHXH-V-J 5x6 E90,B2ca-s1,d1,a1                                                                                                                                            | m      | 0     |            |  |          |            |          |            |
| 91     | Murat           | Kábel NHXH-V-J 5x16 E90,B2ca-s1,d1,a1                                                                                                                                           | m      | 38    | 1109,60112 |  | 27,415   | 1041,771   | 1,785    | 67,83      |
| 92     | Murat           | Kábel NHXH-V-J 5x16 E90,B2ca-s1,d1,a1 napojenie CBSII                                                                                                                           | m      | 38    | 1152,1224  |  | 28,534   | 1084,292   | 1,785    | 67,83      |
| 93     | Murat           | Kábel NHXH-V-J 5x25 E90,B2ca-s1,d1,a1                                                                                                                                           | m      | 201   | 9253,78272 |  | 43,183   | 8679,727   | 2,856    | 574,056    |
| 94     | Murat           | Kábel NHXH-V-J 5x50 E90,B2ca-s1,d1,a1 pre REZ01.1,REZ01.2 a nabíjanie R-UPS2                                                                                                    | m      | 104   | 6836,12617 |  | 59,092   | 6145,545   | 6,6402   | 690,5808   |
| 95     | Murat           | Kábel NHXH-V-J 5x70 FEI80/E90 ,B2ca-s1,d1,a1                                                                                                                                    | m      | 90    | 6635,53901 |  | 66,660   | 5999,365   | 7,0686   | 636,174    |
| 96     | Murat/210810044 | Kábel NHXH-V-J 5x95 FEI80/E90 ,B2ca-s1,d1,a1 pre napojenie R-VZ12                                                                                                               | m      | 85    | 8319,10603 |  | 89,090   | 7572,619   | 8,7822   | 746,487    |
| 97     | Murat/210810044 | Kábel NHXH-V-J 5x120 FEI80/E90 ,B2ca-s1,d1,a1                                                                                                                                   | m      | 0     | 0          |  |          |            |          |            |
| 98     | Murat           | Kábel tienový JE-H(ST)H-V 2x2x0,8 /E90 E90,B2ca-s1,d1,a1 pre signalizáciu medzi panelmi medicínskeho systému a napájanie týchto panelov                                         | m      | 356   | 1469,18352 |  | 3,342    | 1189,581   | 0,7854   | 279,6024   |
| 99     | Murat/210810044 | Kábel tienový JE-H(ST)H-V 5x2x0,8 /E90 E90,B2ca-s1,d1,a1 pre signalizáciu RS485 z generátora náhradného zdroja DA2 z rozvádzača RG01.3 + prepoj medzi RG01.3 do RUPS2 + ostatné | m      | 330   | 1224,0459  |  | 2,924    | 964,864    | 0,7854   | 259,182    |
| 100    | Murat           | Umiestnené v prevádzkových častiach budovy nemocnice+obvody , ktoré nemajú náhradný zdroj napájania kategorizácie B2ca-s1,d1,a1                                                 |        |       |            |  |          |            |          |            |
| 101    | Murat           | Kábel N2XH-R-O 2x1,5 ;B2ca-s1,d1,a1                                                                                                                                             | m      | 354   | 516,88602  |  | 0,746    | 264,130    | 0,714    | 252,756    |
| 102    | Murat           | Kábel N2XH-R-O 3x1,5 ;B2ca-s1,d1,a1                                                                                                                                             | m      | 475   | 794,730795 |  | 0,959    | 455,580    | 0,714    | 339,15     |
| 103    | Murat           | Kábel N2XH-R-J 3x1,5 ;B2ca-s1,d1,a1                                                                                                                                             | m      | 1269  | 2255,74191 |  | 1,064    | 1349,676   | 0,714    | 906,066    |
| 104    | Murat           | Kábel N2XH-R-J 5x1,5 ;B2ca-s1,d1,a1                                                                                                                                             | m      | 388   | 795,08184  |  | 1,335    | 518,050    | 0,714    | 277,032    |
| 105    | Murat           | Kábel N2XH-R-J 7x1,5 ;B2ca-s1,d1,a1                                                                                                                                             | m      | 0     |            |  |          |            |          |            |
| 106    | Murat           | Kábel N2XH-R-J 3x2,5 ;B2ca-s1,d1,a1                                                                                                                                             | m      | 1262  | 2667,16128 |  | 1,399    | 1766,093   | 0,714    | 901,068    |

# Výkaz

| Por.č. | Položka cenika   | Typ materiálu                                                                                                                                                                     | Mer.j. | Počet | Dodávka    |  | Materiál |            | Montáž   |           |
|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|--|----------|------------|----------|-----------|
|        |                  |                                                                                                                                                                                   |        |       |            |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu     |
| 104    | Murat            | Kábel N2XH-R-J 3x6 ;B2ca-s1,d1,a1                                                                                                                                                 | m      | 0     |            |  |          |            |          |           |
| 105    | Murat            | Kábel N2XH-R-J 5x2,5 ;B2ca-s1,d1,a1 RvZl, kuchyňa špor.pripojky,                                                                                                                  | m      | 94    | 285,57858  |  | 2,324    | 218,463    | 0,714    | 67,116    |
| 106    | Murat            | Kábel N2XH-R-J 5x4 ;B2ca-s1,d1,a1 - VZT, chladienie VZT1                                                                                                                          | m      | 215   | 988,481592 |  | 3,098    | 666,111    | 1,4994   | 322,371   |
| 107    | Murat            | Kábel N2XH-R-J 5x6 ;B2ca-s1,d1,a1 - Rpar1,Rpar2                                                                                                                                   | m      | 70    | 413,624484 |  | 4,410    | 308,666    | 1,4994   | 104,958   |
| 108    | Murat            | Kábel N2XH-R-J 5x10 ;B2ca-s1,d1,a1 zásuvková skrinka                                                                                                                              | m      | 15    | 142,128126 |  | 7,976    | 119,637    | 1,4994   | 22,491    |
| 109    | Murat            | Kábel N2XH-R-J 5x16 ;B2ca-s1,d1,a1                                                                                                                                                | m      | 0     |            |  |          |            |          |           |
| 110    | Murat            | Kábel N2XH-R-J 5x50 ;B2ca-s1,d1,a1                                                                                                                                                | m      | 0     |            |  |          |            |          |           |
| 111    | Murat            | Kábel N2XH-R-J 5x70 ;B2ca-s1,d1,a1 pre RE01OAIM,mar                                                                                                                               | m      | 16    | 684,428976 |  | 35,708   | 571,331    | 7,0686   | 113,0976  |
| 112    | Murat            | Kábel N2XH-R-J 5x95 ;B2ca-s1,d1,a1 privodný kábel pre RVZ12                                                                                                                       | m      | 182   | 11445,8198 |  | 54,107   | 9847,459   | 8,7822   | 1598,3604 |
| 113    | Murat            | Kábel N2XH-R-J 5x120 ;B2ca-s1,d1,a1 privodný kábel pre R01.2                                                                                                                      | m      | 70    | 5066,4726  |  | 61,240   | 4286,785   | 11,1384  | 779,688   |
| 114    | Murat            | Kábel N2XH-R-J 5x150 ;B2ca-s1,d1,a1 privodný kábel pre RE01.1 a RE01.2                                                                                                            | m      | 127   | 9781,43586 |  | 63,239   | 8031,350   | 13,7802  | 1750,0854 |
| 115    | Murat/210810044  | Kábel tienový JE-H(ST)H-R 2x2x0,8 E90,B2ca-s1,d1,a1 pre signalizáciu medzi signalizačnou skrinkou medicálnych plynov MDS a snímačmi v rozvodnej skrinke - viď dodávka slabopriťdu | sada   | 1     |            |  |          |            |          |           |
|        | Murat/210810044  | Kábel tienový SHKFFH-R 2x2x1 ;B2ca-s1,d1,a1 pre klimatizáciou VZT7 a PAC skrinkami                                                                                                | sada   | 50    | 930,7704   |  | 573,770  | 573,770    | 357      | 357       |
| 116    | 34500860/2101035 | Krabicová rozvodka na povrch štvorcová Qbox IP66 EST                                                                                                                              | ks     | 125   | 52443,3    |  | 691,866  | 34593,300  | 357      | 17850     |
| 117    |                  | bezhalogénová                                                                                                                                                                     | ks     | 125   | 2911,1208  |  | 16,15    | 2018,62    | 7,14     | 892,50    |
| 118    | 34500860/2101035 | Krabicová rozvodka na povrch štvorcová s funkčnosťou v čase požiaru E90                                                                                                           | ks     | 130   | 2350,38804 |  | 10,94    | 1422,19    | 7,14     | 928,20    |
| 119    | odh.obd          | Sporáková prípojka TANGO + krabica kp97 do kuchynky, alternatívne vypínač 3f,IP54,25A(umývanie mis) polozapustený                                                                 | ks     | 2     | 78,0431988 |  | 31,88    | 63,76      | 7,14     | 14,28     |
| 120    | odborný odhad    | Demontáž existujúcej elektroinštalácie: existujúce káble budú využité na zatáňovanie vodičov                                                                                      | hod    | 70    | 499,8      |  |          |            | 7,14     | 499,80    |
| 121    | Scame            | Zásuvková skrinka s prúdových chráničom                                                                                                                                           | ks     | 1     | 240,73224  |  | 183,61   | 183,61     | 57,12    | 57,12     |
| 122    | odborný odhad    | 1x32A/400V+1x16A/400V+2x16A/230V IP44                                                                                                                                             | hod    | 3     | 22,42      |  | 0,75     | 1,00       | 7,14     | 21,42     |
| 122.1  | KOPOS            | Demontáž existujúcej kábla NHXH-V-J 5x70 FE180/E90 ,B2ca-s1,d1,a1 (25m) Pozinkované ocelové ruky do priemeru 32mm - použité na lnp                                                | m      | 30    | 9467,64    |  | 308,45   | 9253,44    | 7,14     | 214,20    |
|        |                  | <b>Pospájanie</b>                                                                                                                                                                 |        |       |            |  |          |            |          |           |
| 123    |                  | Zapustená skrinka vyrovnávača potenciálov KT250 ozn VP v bezhalogénovom prevedení                                                                                                 | ks     | 12    | 1176,80366 |  | 55,23    | 662,724    | 42,84    | 514,08    |
| 124    |                  | Zapustená skrinka svorkovnice doplnkového pospájania ozn SOP v bezhalogénovom prevedení                                                                                           | ks     | 5     | 498,702582 |  | 56,90    | 284,503    | 42,84    | 214,20    |
|        |                  | <i>Vodiče predpokladané v rovnakej miestnosti ako pospájovanie</i>                                                                                                                |        |       |            |  |          |            |          |           |
| 125    | Murat            | Vodič z/žl N2XH-R 2,5 doplnové pospájanie z 2PA do VP(prevažne)                                                                                                                   | m      | 4065  | 8196,40584 |  | 1,302    | 5293,996   | 0,714    | 2902,41   |



# Výkaz

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM – aktualizácia  
 SO01-Monoblok blok E-OAIM  
 1.7 UOaVSR

Vš.mat. je možné nahradit' ekvivalent rovnaký technický a kvalitatívne

| Por.č | Položka cenika | Typ materiálu                                                                             | Mer.j. | Počet | Dodávka    |  | Materiál |            | Montáž   |        |
|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|--|----------|------------|----------|--------|
|       |                |                                                                                           |        |       |            |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu  |
|       |                | Prepážka pre delenie káblov funkčných od nefunkčných                                      | m      | 52    | 605,1864   |  | 4,498    | 233,906    | 7,14     | 371,28 |
|       |                | Závitová tyč TF 8 x 1000 EZ                                                               | ks     | 13    | 108,5994   |  | 1,21     | 15,779     | 7,14     | 92,82  |
|       |                | Matica EEC 8 GS                                                                           | ks     | 43    | 37,09706   |  | 0,07     | 3,063      | 0,79     | 34,03  |
|       |                | Kotva EA M 8x40                                                                           | ks     | 43    | 49,1946    |  | 0,35     | 15,161     | 0,79     | 34,03  |
|       |                | Kryt na žlab 100 GS s úchytný                                                             | m      | 12    | 82,50984   |  | 4,734    | 56,806     | 2,14     | 25,70  |
|       |                | Požiariarne odolná trasa Cablofil CF54/100 komplet (montáž na strop) alebo ekvivalent     |        |       |            |  |          |            |          |        |
|       |                | Káblová trasa silových káblov                                                             |        | 83    |            |  |          |            |          |        |
|       |                | úchyty 0,8m od seba, max 10 kgkáblov na 1m - Skladá sa z:                                 |        |       |            |  |          |            |          |        |
|       |                | Drôtená kábl. lávka CF 54/100 EZ                                                          | m      | 83    | 1417,54704 |  | 9,94     | 824,927    | 7,14     | 592,62 |
|       |                | Spojka ( CE 25 ) EZ                                                                       | bal    | 83    | 93,04134   |  | 0,34     | 27,853     | 0,79     | 65,19  |
|       |                | Spojka ( CE 30 ) EZ                                                                       | ks     | 83    | 95,11551   |  | 0,36     | 29,927     | 0,79     | 65,19  |
|       |                | Spojovacia skrutka s maticou TRCC 6x20 + EEC8                                             | ks     | 138   | 128,79608  |  | 0,15     | 20,149     | 0,79     | 108,65 |
|       |                | Profil R21 S 3000 GS 597 320                                                              | ks     | 14    | 212,55304  |  | 8,23     | 113,783    | 7,14     | 98,77  |
|       |                | Závitová tyč TF 8 x 1000 EZ                                                               | ks     | 21    | 179,26755  |  | 1,50     | 31,113     | 7,14     | 148,16 |
|       |                | Matica EEC 8 GS                                                                           | ks     | 69    | 58,76815   |  | 0,06     | 4,445      | 0,79     | 54,32  |
|       |                | Kotva EA M 8x40                                                                           | ks     | 69    | 78,52215   |  | 0,35     | 24,199     | 0,79     | 54,32  |
|       |                | Kryt na žlab 100 GS s úchytný                                                             | m      | 12    | 80,83908   |  | 4,595    | 55,135     | 2,14     | 25,70  |
|       |                | Požiariarne odolná trasa Cablofil CF54/150 E90 komplet (montáž na strop) alebo ekvivalent |        |       |            |  |          |            |          |        |
|       |                | Káblová trasa silových káblov (A333)                                                      |        | 44    |            |  |          |            |          |        |
|       |                | úchyty 1,2m od seba, max 10 kgkáblov na 1m - Skladá sa z:                                 |        |       |            |  |          |            |          |        |
|       |                | Drôtená kábl. lávka CF 54/150 EZ                                                          | m      | 44    | 971,38272  |  | 9,94     | 437,311    | 12,14    | 534,07 |
|       |                | Spojka ( CE 25 ) EZ                                                                       | bal    | 44    | 49,32312   |  | 0,34     | 14,766     | 0,79     | 34,56  |
|       |                | Spojka ( CE 30 ) EZ                                                                       | ks     | 44    | 50,42268   |  | 0,36     | 15,865     | 0,79     | 34,56  |
|       |                | Spojovacia skrutka s maticou TRCC 6x20 + EEC8                                             | ks     | 73    | 68,27744   |  | 0,15     | 10,681     | 0,79     | 57,60  |
|       |                | Profil R21 S 3000 GS 597 320                                                              | ks     | 7     | 112,67872  |  | 8,23     | 60,319     | 7,14     | 52,36  |
|       |                | Závitová tyč TF 8 x 1000 EZ                                                               | ks     | 11    | 95,0334    |  | 1,50     | 16,493     | 7,14     | 78,54  |
|       |                | Matica EEC 8 GS                                                                           | ks     | 37    | 31,1542    |  | 0,06     | 2,356      | 0,79     | 28,80  |
|       |                | Kotva EA M 8x40                                                                           | ks     | 37    | 41,6262    |  | 0,35     | 12,828     | 0,79     | 28,80  |
|       |                | Požiariarne odolná trasa Cablofil CF54/150 E90 komplet (montáž na strop) alebo ekvivalent |        |       |            |  |          |            |          |        |
|       |                | Káblová trasa silových káblov (A2222)                                                     |        | 9     |            |  |          |            |          |        |
|       |                | úchyty 0,8m od seba, max 10 kgkáblov na 1m - Skladá sa z:                                 |        |       |            |  |          |            |          |        |
|       |                | Drôtená kábl. lávka CF 54/150 EZ                                                          | m      | 9     | 198,69192  |  | 9,94     | 89,450     | 12,14    | 109,24 |
|       |                | Spojka ( CE 25 ) EZ                                                                       | bal    | 9     | 10,08882   |  | 0,34     | 3,020      | 0,79     | 7,07   |
|       |                | Spojka ( CE 30 ) EZ                                                                       | ks     | 9     | 10,31373   |  | 0,36     | 3,245      | 0,79     | 7,07   |
|       |                | Spojovacia skrutka s maticou TRCC 6x20 + EEC8                                             | ks     | 23    | 20,94876   |  | 0,15     | 3,277      | 0,79     | 17,67  |

# Výkaz

Stavba: PD – Vytáďovanie nového OAIM - aktualizácia  
 SO01-Monoblok blok E-OAIM  
 1.7 UOaVSR

Vš.mat. je možné nahradiť- ekvivalent rovnaký technický a kvalitatívne

| Por.č. | Položka ceníka | Typ materiálu                                                                             | Mer.j. | Počet | Dodávka    |  | Materiál |            | Montáž   |         |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|--|----------|------------|----------|---------|
|        |                |                                                                                           |        |       |            |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu   |
|        |                | Profil R21 S 3000 GS 597 320                                                              | ks     | 2     | 34,57188   |  | 8,23     | 18,507     | 7,14     | 16,07   |
|        |                | Závitová tyč TF 8 x 1000 EZ                                                               | ks     | 3     | 29,157975  |  | 1,50     | 5,060      | 7,14     | 24,10   |
|        |                | Matica EEC 8 GS                                                                           | ks     | 11    | 9,558675   |  | 0,06     | 0,723      | 0,79     | 8,84    |
|        |                | Kotva EA M 8x40                                                                           | ks     | 11    | 12,771675  |  | 0,35     | 3,936      | 0,79     | 8,84    |
|        |                | Konzola C41S 400                                                                          | ks     | 11    | 146,328053 |  | 5,87     | 66,003     | 7,14     | 80,33   |
|        |                | Požiariarne odolná trasa Cablofil CF54/200 E90 komplet (montáž na strop) alebo ekvivalent |        |       |            |  |          |            |          |         |
|        |                | Kábelová trasa silových káblov (A03)                                                      |        | 20    |            |  |          |            |          |         |
|        |                | úchyty 1,2m od seba, max 10 kgkáblov na 1m - Skladá sa z:                                 | m      | 20    | 501,85632  |  | 12,95    | 259,096    | 12,14    | 242,76  |
|        |                | Drôtená kábl. lávka CF 54/200 EZ                                                          | bal    | 20    | 22,4196    |  | 0,34     | 6,712      | 0,79     | 15,71   |
|        |                | Spojka ( CE 25 ) EZ                                                                       | ks     | 20    | 22,9194    |  | 0,36     | 7,211      | 0,79     | 15,71   |
|        |                | Spojka ( CE 30 ) EZ                                                                       | ks     | 67    | 62,0704    |  | 0,15     | 9,710      | 0,79     | 52,36   |
|        |                | Spojovacia skrutka s maticou TRCC 6x20 + EEC8                                             | ks     | 20    | 307,3056   |  | 8,23     | 164,506    | 7,14     | 142,80  |
|        |                | Profil R21 S 3000 GS 597 320                                                              | m      | 20    | 172,788    |  | 1,499    | 29,988     | 7,14     | 142,80  |
|        |                | Prepážka pre delenie káblov funkčných od nefunkčných                                      | ks     | 10    | 8,4966     |  | 0,06     | 0,643      | 0,79     | 7,85    |
|        |                | Závitová tyč TF 8 x 1000 EZ                                                               | ks     | 33    | 37,842     |  | 0,35     | 11,662     | 0,79     | 26,18   |
|        |                | Matica EEC 8 GS                                                                           | ks     | 33    | 433,5646   |  | 5,87     | 195,565    | 7,14     | 238,00  |
|        |                | Kotva EA M 8x40                                                                           |        |       |            |  |          |            |          |         |
|        |                | Požiariarne odolná trasa Cablofil CF54/200 E90 komplet (montáž na strop) alebo ekvivalent |        |       |            |  |          |            |          |         |
|        |                | Kábelová trasa silových káblov (A11)                                                      |        | 126   |            |  |          |            |          |         |
|        |                | úchyty 0,8m od seba, max 10 kgkáblov na 1m - Skladá sa z:                                 | m      | 126   | 3161,69482 |  | 12,95    | 1632,307   | 12,14    | 1529,39 |
|        |                | Drôtená kábl. lávka CF 54/200 EZ                                                          | bal    | 126   | 141,24348  |  | 0,34     | 42,283     | 0,79     | 98,96   |
|        |                | Spojka ( CE 25 ) EZ                                                                       | ks     | 126   | 144,39222  |  | 0,36     | 45,432     | 0,79     | 98,96   |
|        |                | Spojka ( CE 30 ) EZ                                                                       | ks     | 630   | 586,56528  |  | 0,15     | 91,763     | 0,79     | 494,80  |
|        |                | Spojovacia skrutka s maticou TRCC 6x20 + EEC8                                             | ks     | 189   | 2904,03792 |  | 8,23     | 1554,578   | 7,14     | 1349,46 |
|        |                | Profil R21 S 3000 GS 597 320                                                              | m      | 126   | 719,712    |  | 1,499    | 188,924    | 4,21     | 530,79  |
|        |                | Prepážka pre delenie káblov funkčných od nefunkčných                                      | ks     | 94,5  | 680,80257  |  | 0,06     | 6,073      | 7,14     | 674,73  |
|        |                | Závitová tyč TF 8 x 1000 EZ                                                               | ks     | 315   | 357,6069   |  | 0,35     | 110,206    | 0,79     | 247,40  |
|        |                | Matica EEC 8 GS                                                                           | ks     | 315   | 4097,18547 |  | 5,87     | 1848,085   | 7,14     | 2249,10 |
|        |                | Kotva EA M 8x40                                                                           |        |       |            |  |          |            |          |         |
|        |                | Požiariarne odolná trasa Cablofil CF54/200 E90 komplet (montáž na strop) alebo ekvivalent |        |       |            |  |          |            |          |         |
|        |                | Kábelová trasa silových káblov (A031, A034)                                               |        | 73    |            |  |          |            |          |         |
|        |                | úchyty 1,2m od seba, max 10 kgkáblov na 1m - Skladá sa z:                                 | m      | 73    | 1831,77557 |  | 12,95    | 945,702    | 12,14    | 886,07  |
|        |                | Drôtená kábl. lávka CF 54/200 EZ                                                          | bal    | 73    | 81,83154   |  | 0,34     | 24,497     | 0,79     | 57,33   |
|        |                | Spojka ( CE 25 ) EZ                                                                       | ks     | 73    | 83,65581   |  | 0,36     | 26,322     | 0,79     | 57,33   |
|        |                | Spojka ( CE 30 ) EZ                                                                       |        |       |            |  |          |            |          |         |

# Výkaz

Slavba: PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
 SO01-Monoblok blok E-OAIM  
 1.7 UOaVSR

Vš.mat. je možné nahradiť- ekvivalent rovnaký technicky a kvalitatívne

| Por.č. | Položka ceníka | Typ materiálu                                                                             | Mer.j. | Počet | Dodávka    |  | Materiál |            | Montáž   |        |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|--|----------|------------|----------|--------|
|        |                |                                                                                           |        |       |            |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu  |
|        |                | Spojovacia skrutka s maticou TRCC 6x20 + EEC8                                             | ks     | 243   | 226,55696  |  | 0,15     | 35,443     | 0,79     | 191,11 |
|        |                | Profil R21 S 3000 GS 597 320                                                              | ks     | 73    | 1121,66544 |  | 8,23     | 600,445    | 7,14     | 521,22 |
|        |                | Prepážka pre delenie káblov funkčných od nefunkčných                                      | m      | 73    | 630,6762   |  | 1,499    | 109,456    | 7,14     | 521,22 |
|        |                | Závitová tyč TF 8 x 1000 EZ                                                               | ks     | 36,5  | 31,01259   |  | 0,06     | 2,345      | 0,79     | 28,67  |
|        |                | Matica EEC 8 GS                                                                           | ks     | 122   | 138,1233   |  | 0,35     | 42,566     | 0,79     | 95,56  |
|        |                | Kotva EA M 8x40                                                                           | ks     | 122   | 1582,51079 |  | 5,87     | 713,811    | 7,14     | 868,70 |
|        |                | Požiariarne odolná trasa Cablofil CF54/200 E90 komplet (montáž na strop) alebo ekvivalent |        |       |            |  |          |            |          |        |
|        |                | Káblová trasa silových káblov (A222)                                                      |        | 45    |            |  |          |            |          |        |
|        |                | úchyt 0,8m od seba, max 10 kgkáblov na 1m - Skladá sa z:                                  |        |       |            |  |          |            |          |        |
|        |                | Drôtená kábl. lávka CF 54/200 EZ                                                          | m      | 45    | 1129,17672 |  | 12,95    | 582,967    | 12,14    | 546,21 |
|        |                | Spojka ( CE 25 ) EZ                                                                       | bal    | 45    | 50,4441    |  | 0,34     | 15,101     | 0,79     | 35,34  |
|        |                | Spojka ( CE 30 ) EZ                                                                       | ks     | 45    | 51,56865   |  | 0,36     | 16,226     | 0,79     | 35,34  |
|        |                | Spojovacia skrutka s maticou TRCC 6x20 + EEC8                                             | ks     | 225   | 209,4876   |  | 0,15     | 32,773     | 0,79     | 176,72 |
|        |                | Profil R21 S 3000 GS 597 320                                                              | ks     | 68    | 1037,1564  |  | 8,23     | 555,206    | 7,14     | 481,95 |
|        |                | Prepážka pre delenie káblov funkčných od nefunkčných                                      | m      | 45    | 388,773    |  | 1,499    | 67,473     | 7,14     | 321,30 |
|        |                | Závitová tyč TF 8 x 1000 EZ                                                               | ks     | 34    | 28,676025  |  | 0,06     | 2,169      | 0,79     | 26,51  |
|        |                | Matica EEC 8 GS                                                                           | ks     | 113   | 127,71675  |  | 0,35     | 39,359     | 0,79     | 88,36  |
|        |                | Kotva EA M 8x40                                                                           | ks     | 113   | 1463,28053 |  | 5,87     | 660,031    | 7,14     | 803,25 |
|        |                | Konzola C41S 400                                                                          | ks     | 56    | 734,97375  |  | 5,93     | 333,349    | 7,14     | 401,63 |
|        |                | Požiariarne odolná trasa Cablofil CF54/200 E90 komplet (montáž na strop) alebo ekvivalent |        |       |            |  |          |            |          |        |
|        |                | Káblová trasa silových káblov (A1111)                                                     |        | 29    |            |  |          |            |          |        |
|        |                | úchyt 0,8m od seba, max 10 kgkáblov na 1m - Skladá sa z:                                  |        |       |            |  |          |            |          |        |
|        |                | Drôtená kábl. lávka CF 54/200 EZ                                                          | m      | 29    | 727,691664 |  | 12,95    | 375,690    | 12,14    | 352,00 |
|        |                | Spojka ( CE 25 ) EZ                                                                       | bal    | 29    | 32,50842   |  | 0,34     | 9,732      | 0,79     | 22,78  |
|        |                | Spojka ( CE 30 ) EZ                                                                       | ks     | 29    | 33,23313   |  | 0,36     | 10,457     | 0,79     | 22,78  |
|        |                | Spojovacia skrutka s maticou TRCC 6x20 + EEC8                                             | ks     | 145   | 135,00312  |  | 0,15     | 21,120     | 0,79     | 113,88 |
|        |                | Profil R21 S 3000 GS 597 320                                                              | ks     | 44    | 668,38968  |  | 8,23     | 357,800    | 7,14     | 310,59 |
|        |                | Prepážka pre delenie káblov funkčných od nefunkčných                                      | m      | 29    | 250,5426   |  | 1,499    | 43,483     | 7,14     | 207,06 |
|        |                | Závitová tyč TF 8 x 1000 EZ                                                               | ks     | 22    | 18,480105  |  | 0,06     | 1,398      | 0,79     | 17,08  |
|        |                | Matica EEC 8 GS                                                                           | ks     | 73    | 82,30635   |  | 0,35     | 25,365     | 0,79     | 56,94  |
|        |                | Kotva EA M 8x40                                                                           | ks     | 73    | 943,003005 |  | 5,87     | 425,353    | 7,14     | 517,65 |
|        |                | Požiariarne odolná trasa Cablofil CF54/300 E90 komplet (montáž na strop) alebo ekvivalent |        |       |            |  |          |            |          |        |
|        |                | Káblová trasa silových káblov (A01)                                                       |        | 45    |            |  |          |            |          |        |
|        |                | úchyt 0,8m od seba, max 10 kgkáblov na 1m - Skladá sa z:                                  |        |       |            |  |          |            |          |        |
|        |                | Drôtená kábl. lávka CF 54/300 EZ                                                          | m      | 45    | 1271,0628  |  | 16,11    | 724,853    | 12,14    | 546,21 |

# Výkaz

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
 SO01-Monoblok blok E-OAIM  
 1.7 UOaVSR

32  
 Vš.mat. je možné nahradiť- ekvivalent rovnaký technicky a kvalitatívne

| Por.č. | Položka cenika | Typ materiálu                                                                          | Mer.j. | Počet | Dodávka    |  | Materiál |            | Montáž   |        |
|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|--|----------|------------|----------|--------|
|        |                |                                                                                        |        |       |            |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu  |
|        |                | Spojka ( CE 25 ) EZ                                                                    | bal    | 45    | 50,4441    |  | 0,34     | 15,101     | 0,79     | 35,34  |
|        |                | Spojka ( CE 30 ) EZ                                                                    | ks     | 45    | 51,56865   |  | 0,36     | 16,226     | 0,79     | 35,34  |
|        |                | Spojovacia skrutka s maticou TRCC 6x20 + EEC8                                          | ks     | 225   | 209,4876   |  | 0,15     | 32,773     | 0,79     | 176,72 |
|        |                | Profil R21 S 3000 GS 597 320                                                           | ks     | 45    | 691,4376   |  | 8,23     | 370,138    | 7,14     | 321,30 |
|        |                | Prepážka pre delenie káblov funkčných od nefunkčných                                   | m      | 45    | 388,773    |  | 1,499    | 67,473     | 7,14     | 321,30 |
|        |                | Závitová tyč TF 8 x 1000 EZ                                                            | ks     | 33,75 | 28,676025  |  | 0,06     | 2,169      | 0,79     | 26,51  |
|        |                | Matica EEC 8 GS                                                                        | ks     | 112,5 | 127,71675  |  | 0,35     | 39,359     | 0,79     | 88,36  |
|        |                | Kotva EA M 8x40                                                                        | ks     | 112,5 | 1463,28053 |  | 5,87     | 660,031    | 7,14     | 803,25 |
|        |                | Požiarne odolná trasa Cablofil CF54/300 E90 komplet (montáž na strop) alebo ekvivalent |        |       |            |  |          |            |          |        |
|        |                | Káblová trasa silových káblov (A02)                                                    |        | 4     |            |  |          |            |          |        |
|        |                | úchyt 0,8m od seba, max 10 kgkáblov na 1m - Skladá sa z:                               | m      | 4     | 112,98336  |  | 16,11    | 64,431     | 12,14    | 48,55  |
|        |                | Drôtená kábl. lávka CF 54/300 EZ                                                       | bal    | 4     | 4,48392    |  | 0,34     | 1,342      | 0,79     | 3,14   |
|        |                | Spojka ( CE 25 ) EZ                                                                    | ks     | 4     | 4,58388    |  | 0,36     | 1,442      | 0,79     | 3,14   |
|        |                | Spojovacia skrutka s maticou TRCC 6x20 + EEC8                                          | ks     | 20    | 18,62112   |  | 0,15     | 2,913      | 0,79     | 15,71  |
|        |                | Profil R21 S 3000 GS 597 320                                                           | ks     | 4     | 61,46112   |  | 8,23     | 32,901     | 7,14     | 28,56  |
|        |                | Prepážka pre delenie káblov funkčných od nefunkčných                                   | m      | 4     | 34,5576    |  | 1,499    | 5,998      | 7,14     | 28,56  |
|        |                | Závitová tyč TF 8 x 1000 EZ                                                            | ks     | 3     | 2,54898    |  | 0,06     | 0,193      | 0,79     | 2,36   |
|        |                | Matica EEC 8 GS                                                                        | ks     | 10    | 11,3526    |  | 0,35     | 3,499      | 0,79     | 7,85   |
|        |                | Kotva EA M 8x40                                                                        | ks     | 10    | 130,06938  |  | 5,87     | 58,669     | 7,14     | 71,40  |
|        |                | Konzola C41S 400                                                                       | ks     | 5     | 65,331     |  | 5,93     | 29,631     | 7,14     | 35,70  |
|        |                | Požiarne odolná trasa Cablofil CF54/300 E90 komplet (montáž na strop) alebo ekvivalent |        |       |            |  |          |            |          |        |
|        |                | Káblová trasa silových káblov (A033)                                                   |        | 12    |            |  |          |            |          |        |
|        |                | úchyt 1,2m od seba, max 10 kgkáblov na 1m - Skladá sa z:                               | m      | 12    | 338,95008  |  | 16,11    | 193,294    | 12,14    | 145,66 |
|        |                | Drôtená kábl. lávka CF 54/300 EZ                                                       | bal    | 12    | 13,45176   |  | 0,34     | 4,027      | 0,79     | 9,42   |
|        |                | Spojka ( CE 25 ) EZ                                                                    | ks     | 12    | 13,75164   |  | 0,36     | 4,327      | 0,79     | 9,42   |
|        |                | Spojovacia skrutka s maticou TRCC 6x20 + EEC8                                          | ks     | 60    | 55,86336   |  | 0,15     | 8,739      | 0,79     | 47,12  |
|        |                | Profil R21 S 3000 GS 597 320                                                           | ks     | 12    | 184,38336  |  | 8,23     | 98,703     | 7,14     | 85,68  |
|        |                | Prepážka pre delenie káblov funkčných od nefunkčných                                   | m      | 12    | 103,6728   |  | 1,499    | 17,993     | 7,14     | 85,68  |
|        |                | Závitová tyč TF 8 x 1000 EZ                                                            | ks     | 9     | 7,64694    |  | 0,06     | 0,578      | 0,79     | 7,07   |
|        |                | Matica EEC 8 GS                                                                        | ks     | 30    | 34,0578    |  | 0,35     | 10,496     | 0,79     | 23,56  |
|        |                | Kotva EA M 8x40                                                                        | ks     | 30    | 390,20814  |  | 5,87     | 176,008    | 7,14     | 214,20 |
|        |                | Požiarne odolná trasa Cablofil CF54/300 E90 komplet (montáž na strop) alebo ekvivalent |        |       |            |  |          |            |          |        |
|        |                | Káblová trasa silových káblov (A33)                                                    |        | 6     |            |  |          |            |          |        |

# Výkaz

| Por.č. | Položka ceníka | Typ materiálu                                                                          | Mer.j. | Počet | Dodávka   |  | Materiál |            | Montáž   |        |
|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--|----------|------------|----------|--------|
|        |                |                                                                                        |        |       |           |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu  |
|        |                | úchyty 1,2m od seba, max 10 kgkáblov na 1m - Skladá sa z:                              |        |       |           |  |          |            |          |        |
|        |                | Drôtená kábl. lávka CF 54/300 EZ                                                       | m      | 6     | 169,47504 |  | 16,11    | 96,647     | 12,14    | 72,83  |
|        |                | Spojka ( CE 25 ) EZ                                                                    | bal    | 6     | 6,72588   |  | 0,34     | 2,013      | 0,79     | 4,71   |
|        |                | Spojka ( CE 30 ) EZ                                                                    | ks     | 6     | 6,87582   |  | 0,36     | 2,163      | 0,79     | 4,71   |
|        |                | Spojovacia skrutka s maticou TRCC 6x20 + EEC8                                          | ks     | 30    | 27,93168  |  | 0,15     | 4,370      | 0,79     | 23,56  |
|        |                | Profil R21 S 3000 GS 597 320                                                           | ks     | 6     | 92,19168  |  | 8,23     | 49,352     | 7,14     | 42,84  |
|        |                | Prepážka pre delenie káblov funkčných od nefunkčných                                   | m      | 6     | 51,8364   |  | 1,499    | 8,996      | 7,14     | 42,84  |
|        |                | Závitová tyč TF 8 x 1000 EZ                                                            | ks     | 4,5   | 3,82347   |  | 0,06     | 0,289      | 0,79     | 3,53   |
|        |                | Matica EEC 8 GS                                                                        | ks     | 15    | 17,0289   |  | 0,35     | 5,248      | 0,79     | 11,78  |
|        |                | Kotva EA M 8x40                                                                        | ks     | 15    | 195,10407 |  | 5,87     | 88,004     | 7,14     | 107,10 |
| 139    |                | Požiarne odolná trasa Cablofil CF54/300 E90 komplet (montáž na strop) alebo ekvivalent |        |       |           |  |          |            |          |        |
|        |                | Káblová trasa silových káblov (A1112)                                                  |        | 6     |           |  |          |            |          |        |
|        |                | úchyty 0,8m od seba, max 10 kgkáblov na 1m - Skladá sa z:                              |        |       |           |  |          |            |          |        |
|        |                | Drôtená kábl. lávka CF 54/300 EZ                                                       | m      | 6     | 169,47504 |  | 16,11    | 96,647     | 12,14    | 72,83  |
|        |                | Spojka ( CE 25 ) EZ                                                                    | bal    | 6     | 6,72588   |  | 0,34     | 2,013      | 0,79     | 4,71   |

# Výkaz

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM – aktualizácia  
SO01-Monoblok blok E-OAIM  
1.7 UOaVSR

Vš mat. je možné nahradiť- ekvivalent rovnaký technicky a kvalitatívne

34

| Por.č. | Položka cenika | Typ materiálu                                                                                                                            | Mer.j. | Počet | Dodávka    |  | Materiál |            | Montáž   |        |
|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|--|----------|------------|----------|--------|
|        |                |                                                                                                                                          |        |       |            |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu  |
|        |                | Spojka ( CE 30 ) EZ                                                                                                                      | ks     | 6     | 6,87582    |  | 0,36     | 2,163      | 0,79     | 4,71   |
|        |                | Spojovacia skrutka s maticou TRCC 6x20 + EEC8                                                                                            | ks     | 30    | 27,93168   |  | 0,15     | 4,370      | 0,79     | 23,56  |
|        |                | Profil R21 S 3000 GS 597 320                                                                                                             | ks     | 6     | 92,19168   |  | 8,23     | 49,352     | 7,14     | 42,84  |
|        |                | Prepážka pre delenie káblov funkčných od nefunkčných                                                                                     | m      | 6     | 51,8364    |  | 1,499    | 8,996      | 7,14     | 42,84  |
|        |                | Závitová tyc TF 8 x 1000 EZ                                                                                                              | ks     | 4,5   | 3,82347    |  | 0,06     | 0,289      | 0,79     | 3,53   |
|        |                | Matica EEC 8 GS                                                                                                                          | ks     | 15    | 17,0289    |  | 0,35     | 5,248      | 0,79     | 11,78  |
|        |                | Kotva EA M 8x40                                                                                                                          | ks     | 15    | 195,10407  |  | 5,87     | 88,004     | 7,14     | 107,10 |
| 140    |                | Požiariarne odolná trasa Cablofil CF105/200 E90 komplet (montáž na strop) alebo ekvivalent                                               |        |       |            |  |          |            |          |        |
|        |                | Káblová trasa silových káblov (A12)                                                                                                      |        | 9     |            |  |          |            |          |        |
|        |                | úchyty 0,8m od seba, max 10 kgkáblov na 1m - Skladá sa z:                                                                                |        |       |            |  |          |            |          |        |
|        |                | Drôtená kábl. lávka CF 105/200 EZ                                                                                                        | m      | 9     | 225,835344 |  | 12,95    | 116,593    | 12,14    | 109,24 |
|        |                | Spojka ( CE 25 ) EZ                                                                                                                      | bal    | 9     | 10,08882   |  | 0,34     | 3,020      | 0,79     | 7,07   |
|        |                | Spojka ( CE 30 ) EZ                                                                                                                      | ks     | 9     | 10,31373   |  | 0,36     | 3,245      | 0,79     | 7,07   |
|        |                | Spojovacia skrutka s maticou TRCC 6x20 + EEC8                                                                                            | ks     | 45    | 41,89752   |  | 0,15     | 6,555      | 0,79     | 35,34  |
|        |                | Profil R21 S 3000 GS 597 320                                                                                                             | ks     | 13,5  | 207,43128  |  | 8,23     | 111,041    | 7,14     | 96,39  |
|        |                | Prepážka pre delenie káblov funkčných od nefunkčných                                                                                     | m      | 9     | 77,7546    |  | 1,499    | 13,495     | 7,14     | 64,26  |
|        |                | Závitová tyc TF 8 x 1000 EZ                                                                                                              | ks     | 6,75  | 5,735205   |  | 0,06     | 0,434      | 0,79     | 5,30   |
|        |                | Matica EEC 8 GS                                                                                                                          | ks     | 22,5  | 25,54335   |  | 0,35     | 7,872      | 0,79     | 17,67  |
|        |                | Kotva EA M 8x40                                                                                                                          | ks     | 22,5  | 292,656105 |  | 5,87     | 132,006    | 7,14     | 160,65 |
| 142    |                | Požiariarne odolná trasa Cablofil CF105/200 komplet (montáž na strop) alebo ekvivalent                                                   |        |       |            |  |          |            |          |        |
|        |                | Káblová trasa silových káblov (A032)                                                                                                     |        | 20    |            |  |          |            |          |        |
|        |                | úchyty 1,5m od seba, max 10 kgkáblov na 1m - Skladá sa z:                                                                                |        |       |            |  |          |            |          |        |
|        |                | Drôtená kábl. lávka CF 105/200 EZ                                                                                                        | m      | 20    | 501,85632  |  | 12,95    | 259,096    | 12,14    | 242,76 |
|        |                | Spojka ( CE 25 ) EZ                                                                                                                      | bal    | 20    | 22,4196    |  | 0,34     | 6,712      | 0,79     | 15,71  |
|        |                | Spojka ( CE 30 ) EZ                                                                                                                      | ks     | 20    | 22,9194    |  | 0,36     | 7,211      | 0,79     | 15,71  |
|        |                | Spojovacia skrutka s maticou TRCC 6x20 + EEC8                                                                                            | ks     | 100   | 93,1056    |  | 0,15     | 14,566     | 0,79     | 78,54  |
|        |                | Profil R21 S 3000 GS 597 320                                                                                                             | ks     | 30    | 460,9584   |  | 8,23     | 246,758    | 7,14     | 214,20 |
|        |                | Závitová tyc TF 8 x 1000 EZ                                                                                                              | ks     | 15    | 129,591    |  | 1,50     | 22,491     | 7,14     | 107,10 |
|        |                | Matica EEC 8 GS                                                                                                                          | ks     | 50    | 42,483     |  | 0,06     | 3,213      | 0,79     | 39,27  |
|        |                | Kotva EA M 8x40                                                                                                                          | ks     | 50    | 647,3838   |  | 5,81     | 290,384    | 7,14     | 357,00 |
| 147    | Legrand        | Instalačný kanál delený DLP 150x65mm 2m PVC biely, vrátane krytu, komplet, DLP žlab pod stôl na pracoviská sestier pre osadenie zásuviek | m      | 10    | 234,906    |  | 16,35    | 163,506    | 7,14     | 71,40  |

# Výkaz

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
 SO01-Monoblok blok E-OAIM  
 1.7 UOaVSR

Vš.mat. je možné nahradit'- ekvivalent rovnaký technicky a kvalitatívne

35

| Por.č.                                 | Položka cenika      | Typ materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mer.j. | Počet | Dodávka  |  | Materiál |            | Montáž   |         |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--|----------|------------|----------|---------|
|                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |          |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu   |
| 148                                    | Kopos Kolín         | Protipožiarna príchytka pre 1 kábel ..10 PO GMT (priemer kábla 8mm), E90 alebo ekvivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks     | 811   | 376,3851 |  | 0,3213   | 260,57     | 0,14     | 115,81  |
| 149                                    | Kopos Kolín         | Protipožiarna príchytka pre 1 kábel ..16E PO GMT (priemer kábla 14mm), E90 alebo ekvivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks     | 1169  | 542,3782 |  | 0,3213   | 375,49     | 0,14     | 166,89  |
| 150                                    | Kopos Kolín         | Protipožiarna príchytka pre 2 káble ..16ED PO GMT(priemer káblov 14mm), E90 alebo ekvivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks     | 650   | 301,665  |  | 0,3213   | 208,85     | 0,14     | 92,82   |
| 151                                    | Kopos Kolín         | Skupinový držiak káblov SD2 E90, alebo ekvivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks     | 96    | 126,8064 |  | 1,1781   | 113,10     | 0,14     | 13,71   |
| 152                                    | Kopos Kolín         | Skrutka do betónu ku nehorľavej príchytke (alt. príchytka pre uchytienie na OK) pre E90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks     | 2726  | 778,4504 |  | 0,1428   | 389,23     | 0,14     | 389,23  |
|                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |          |  |          |            |          |         |
| <b>Centrálny batériový systém CBS1</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |          |  |          |            |          |         |
| 1.                                     | ENSTO Czech, s.r.o. | Existujúci centrálny batériový systém adresný do rozvádzačov- osadený v elektrorozvodni CBS na II. PP záloha 180min typ: ZB-S + doplnenie o WEB server vrátane domontovania a nakonfigurovania Monitoring stavu cez pevnú IP adresu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |          |  |          |            |          |         |
|                                        |                     | - slaboprúd privedený v rámci SO01 časti slaboprúdu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks     | 1     | 1309     |  | 1190,00  | 1190,00    | 119,00   | 119,00  |
|                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks     | 1     | 833      |  | 595,00   | 595,00     | 238,00   | 238,00  |
| <b>Centrálny batériový systém CBS2</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |          |  |          |            |          |         |
| 2                                      | EATON               | Centrálny batériový systém adresný do rozvádzačov- alebo ekvivalent osadený v elektrorozvodni CBS na II. PP záloha 180min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |          |  |          |            |          |         |
| 2.1                                    | EATON               | typ: DualGuard-S 20C6, BCM.1, ACU DG-S, PSU, pre 4,3"7"HMI display, 68 okruhov rozmerov 2050x800x600 , batérie 23,3Ah , počet okruhov 12ks, centrála sa dá navýšiť na do max 68 okruhov a do tejto kompaktnej skrine sa dajú vložiť batérie do 89,4 Ah .Centrála sa skladá z riadiacej jednotky , kontrolného a riadiace modulu nabíjača , webmodulu určeného na komunikáciu cez IP adresu a potom výstupné moduly SKU na jednotlivé okruhy núdzového osvetlenia, nakonfigurovanie a oživenie doplnenie o WEB server vrátane domontovania a nakonfigurovania | ks     | 1     | 18683    |  | 17255,00 | 17255,00   | 1428,00  | 1428,00 |
| 2.2                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks     | 1     | 0,238    |  | 0,12     | 0,12       | 0,12     | 0,12    |

# Výkaz

Slavba: PD – Výbudovanie nového OAIM - aktualizácia  
 SO01-Monoblok blok E-OAIM  
 1.7 UoavSR

Vš.mat. je možné nahradit' ekvivalent rovnaký technický a kvalitatívne

| Por.č. | Položka ceníka | Typ materiálu                                                                                                                                                                                                     | Mer.j. | Počet | Dodávka  |  | Materiál |            | Montáž   |        |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--|----------|------------|----------|--------|
|        |                |                                                                                                                                                                                                                   |        |       |          |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu  |
| 2.3    | EATON          | farebný dotykový displej CEAG 4.3 "pre inštaláciu do dverí rozvádzača                                                                                                                                             | ks     | 1     | 0,238    |  | 0,12     | 0,12       | 0,12     | 0,12   |
| 2.4    | EATON          | Modul SKU CG-S.1 2x3A DualGuard-S                                                                                                                                                                                 | ks     | 6     | 0,833    |  | 0,12     | 0,71       | 0,12     | 0,71   |
| 2.5    | EATON          | Príslušenstvo SKU.1 svorkovnica, 2x3A                                                                                                                                                                             | ks     | 6     | 0,833    |  | 0,12     | 0,71       | 0,12     | 0,71   |
| 2.6    | EATON          | Modul SKU CG-S.1 4x1,5A DualGuard-S                                                                                                                                                                               | ks     | 14    | 1,785    |  | 0,12     | 1,67       | 0,12     | 1,67   |
| 2.7    | EATON          | Príslušenstvo SKU.1 svorkovnica, 4x1,5A                                                                                                                                                                           | ks     | 14    | 1,785    |  | 0,12     | 1,67       | 0,12     | 1,67   |
| 2.8    | EATON          | Nabíjací modul CM.1 - 1,7A DualGuard-S                                                                                                                                                                            | ks     | 1     | 0,238    |  | 0,12     | 0,12       | 0,12     | 0,12   |
| 2.9    | EATON          | Napájací modul PSU, pre inštaláciu do racku                                                                                                                                                                       | ks     | 1     | 0,238    |  | 0,12     | 0,12       | 0,12     | 0,12   |
| 2.10   | EATON          | Externý AC modul                                                                                                                                                                                                  | ks     | 1     | 0,238    |  | 0,12     | 0,12       | 0,12     | 0,12   |
| 2.11   | EATON          | Batérie 12V 23 30Ah (P12V600)                                                                                                                                                                                     | ks     | 18    | 2,261    |  | 0,12     | 2,14       | 0,12     | 2,14   |
| 2.13   | EATON          | Batériový kábový set (ZB+EURO+ZB-C / skriňa) 14/23,3/32/39,8Ah pre L12V15, P12V600, P12V875, L12V32                                                                                                               | ks     | 1     | 0,238    |  | 0,12     | 0,12       | 0,12     | 0,12   |
| 2.14   | EATON          | Modul CEAG 3-PM-IO-INV s testovacím tlačidlom                                                                                                                                                                     |        |       | 1,119    |  | 0,12     | 1,00       | 0,12     | 0,00   |
| 2.15   |                | - osadené na sokly 10cm s komunikačným modulom na nadradený systém RS485, odpory ukončenia RS485                                                                                                                  | ks     | 4     | 0,595    |  | 0,12     | 0,48       | 0,12     | 0,48   |
| 2.16   |                | - zaadresovanie, komplexné skúšky                                                                                                                                                                                 | ks     | 1     | 0,238    |  | 0,12     | 0,12       | 0,12     | 0,12   |
| 2.17   | EATON          | Monitorovací systém VisionGuard verzia basic, pre 10 zariadení CBSH-CBSII vrátane nakonfigurovania vizualizácie                                                                                                   | ks     | 1     | 1,309    |  | 0,12     | 0,12       | 1,19     | 1,19   |
|        |                | Adresné svetidlá CBS uzavorené, ľahko čístitelné vhodné pre zdravotnícky priestor, vystavené pravidelnému čisteniu dezinfekčnými roztokmi. Musí byť tiež vhodný pre validáciu pre priestory danej triedy čistoty. |        |       |          |  |          |            |          |        |
| 3      | EATON          | Typ: "NB1" - NÚDZOVÉ SVIETIDLO GuideLed SL 13021.1, zapustené symetrické, antipanické/open-space, 250Lm, 3.9W, IP41                                                                                               | ks     | 21    | 2560,88  |  | 121,38   | 2548,98    | 11,90    | 249,90 |
| 4      | EATON          | Typ: "NB3" - NÚDZOVÉ SVIETIDLO GuideLed SL 13022.1, nástenné symetrické, antipanické/open-space, 250Lm, 3.9W, IP41                                                                                                | ks     | 10    | 1225,7   |  | 121,38   | 1213,80    | 11,90    | 119,00 |
| 5      | EATON          | Typ: "NB9" - NÚDZOVÉ SVIETIDLO Outdoor Wall II, symetrická optika, IP66, CG-S                                                                                                                                     | ks     | 2     | 400,316  |  | 194,21   | 388,42     | 11,90    | 23,80  |
| 6      | EATON          | Typ: "NBx" - NÚDZOVÉ SVIETIDLO SL 3604 LED CG-S IP65 stainless steel white                                                                                                                                        | ks     | 12    | 1715,504 |  | 141,97   | 1703,60    | 11,90    | 142,80 |
| 7      | EATON          | Typ: "NP1" - NÚDZOVÉ SVIETIDLO Style 22011, CG-S, LED 3x1W, únikové značenie, montážny set, 3x piktoqram                                                                                                          | ks     | 4     | 469,336  |  | 114,36   | 457,44     | 11,90    | 47,60  |
| 8      | EATON          | Typ: "NP2" - NÚDZOVÉ SVIETIDLO Style 22021, CG-S, LED 4x1W, únikové značenie, montážny set, 3x piktoqram                                                                                                          | ks     | 8     | 1398,012 |  | 173,26   | 1386,11    | 11,90    | 95,20  |
| 9      | EATON          | Typ: "NP3" - NÚDZOVÉ SVIETIDLO Style 51011, CG-S, LED 4x1W, únikové značenie, montážny set, 3x piktoqram                                                                                                          | ks     | 1     | 136,85   |  | 124,95   | 124,95     | 11,90    | 11,90  |
| 10     | EATON          | Typ: "NH1" - NÚDZOVÉ SVIETIDLO GuideLed SL 13051.1 CG-S, zapustené asymetrické, 5lx vertik nasvietení                                                                                                             | ks     | 4     | 565,1548 |  | 138,31   | 553,25     | 11,90    | 47,60  |
| 11     | EATON          | Sada pre rýchlu montáž pre svetidlo Style (typ "NP3")                                                                                                                                                             | ks     | 1     | 16,3506  |  | 9,21     | 9,21       | 7,14     | 7,14   |

## Výkaz

Stavba: PD – Výbudovanie nového OAIM - aktualizácia  
 SO01-Monoblok blok E-OAIM  
 1.7 UOaVSR

Vš.mat. je možné nahradit' ekvivalent rovnaký technický a kvalitatívne

37

| Por.č. | Položka cenika   | Typ materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mer.j. | Počet | Dodávka   |  | Materiál |            | Montáž   |        |
|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--|----------|------------|----------|--------|
|        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |           |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu  |
| 12     | 34500860/2101035 | Krabicová rozvodka na povrch štvorcová s funkčnosťou v čase požiaru E90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks     | 62    | 449,82    |  | 7,14     | 442,68     | 7,14     | 442,68 |
| 13     | Kopos Kolín      | Protipožiarna príchytka pre 1 kábel 6710 PO GMT (priemer kábla 8mm), E90 alebo ekvivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks     | 335   | 107,7783  |  | 0,3213   | 107,64     | 0,14     | 47,84  |
| 14     | Kopos Kolín      | Protipožiarna príchytka pre 1 kábel 6716E PO GMT (priemer kábla 14mm), E90 alebo ekvivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks     | 433   | 139,2657  |  | 0,3213   | 139,12     | 0,14     | 61,83  |
| 15     | Kopos Kolín      | Protipožiarna príchytka pre 2 káble 6716ED PO GMT(priemer káblov 14mm), E90 alebo ekvivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks     | 210   | 67,6158   |  | 0,3213   | 67,47      | 0,14     | 29,99  |
| 16     | Kopos Kolín      | Skupinový držiak káblov SD2 E90, alebo ekvivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks     | 150   | 48,3378   |  | 0,3213   | 48,20      | 0,14     | 21,42  |
| 17     | Kopos Kolín      | Skrutka do betónu ku nehorľavej príchytke (alt. príchytka pre uchytanie na OK) pre E90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks     | 1128  | 80,682    |  | 0,0714   | 80,54      | 0,14     | 161,08 |
| 18     | odh.odhad        | Nosná konštrukcia do 5kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks     | 62    | 356,8572  |  | 5,6406   | 349,72     | 7,14     | 442,68 |
| 19     | Murat            | Kábel NHXH-V-J 3x2,5 B2ca-s1,d1,a1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m      | 458   | 363,76872 |  | 0,79254  | 362,98     | 0,79     | 359,71 |
| 20     | IES              | Olybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -25až105°C, PP, HFX 20 LG zasekat' pod omietku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m      | 25    | 18,1356   |  | 0,69972  | 17,49      | 0,64     | 16,07  |
| 21     | Murat/210810044  | Kábel tienový JE-H(ST)H-V 5x2x0,8 /E90 B2ca-s1,d1,a1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m      | 290   | 280,4592  |  | 0,9639   | 279,53     | 0,93     | 269,18 |
| 22     | odh.odhad        | Zapojenie prevodníkov v jednotlivých rozvádzačoch poschodí na obvody hlavného osvetlenia + pomocné kontakty na ističe zladit' s výrobou rozvádzačov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | sada   | 2     | 499,8     |  |          | 0,00       | 499,80   | 999,60 |
| 23     | 34500860/2101035 | Krabicová rozvodka na povrch štvorcová s funkčnosťou v čase požiaru E90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks     | 60    | 7,14      |  |          | 0,00       | 7,14     | 428,40 |
|        |                  | Záložný batériový systém pre VDO obvody On-line UPS2 bez prerušenia napájania - dodávka tejto stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |           |  |          |            |          |        |
| 1.     | Aplipower        | UPS: Powerwat+ 33250RMX, 250kVA / 250kW, 3f/3f, on-line, modúlárnej redundantnej koncepcie, zložený z výkonových modulov 50kVA/50kW vymeniteľných za chodu bez nutnosti prepnúť UPS na bypass - HOT-SWAP. Riadenie v každom UPS module a nezávislé na centrálnej zobrazovacej jednotke. Každý z UPS modulov je schopný riadiť celú UPS. Plnofarebný grafický 10" dotykový displej s možnosťou prezerania údajov o systéme UPS, parametrov vstupnej a výstupnej siete s grafickým zobrazením priebehov veličín, o každom výkonnom module zvlášť, s monitorovaním teplôt kritických komponentov. Manažment inteligentného dobijania batérii. Vysoká výkonová hustota na jednotku výkonu |        |       |           |  |          |            |          |        |

# Výkaz

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
 SO01-Monoblok blok E-OAIM  
 1.7 UOaVSR

Vš.mat. je možné nahradit- ekvivalent rovnaký technicky a kvalitatívne

| Por.č. | Položka ceníka | Typ materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mer.j. | Počet | Dodávka  |  | Materiál |            | Montáž   |         |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--|----------|------------|----------|---------|
|        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |          |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu   |
|        |                | Príslušenstvo UPS:<br>Bezpotenciálové kontakty pre monitoring UPS prostredníctvom MaR (nutné externé napätie max. 24Vdc / 5A)<br>(UPS v režime zálohovania, UPS v poruche, Nízky stav batérii, UPS v režime boost nabíjania batérii)<br>kontakt EPO pre núdzové vypnutie cez TOTAL STOP (vlastný okruh 24Vdc, NO/NC),<br>SNMP adaptéry pre monitorovanie UPS prostredníctvom LAN siete<br>BM: moduly s batériami so životnosťou 10 rokov podľa EUROBAT, na dobu zálohy 75min pri záťaži 28kW (60 minút pri záťaži 28kW na konci životnosti batérii), batérie zložené z dvoch samostatných reťazcov pre možnosť servisu jedného reťazca batérii počas chodu UPS bez nutnosti vypínať UPS<br>Batériový kábel do 5m (UPS a BM postavené vedľa seba)<br>Modularita a redundancia systému záložného napájania spĺňa požiadavku zdravotníckej normy STN 33 2000-7-710, čl.710.56 (... aby sa dali periodické revízie a potrebná údržba vykonávať bez zníženia dostupnosti elektrického záložného napájania )<br>Spolu UPS2: |        |       |          |  |          |            |          |         |
| 2      |                | Externý manuálny by-pass R-MB (pre zabezpečenie jednoduchého servisu – prepnutie bez výpadku), vrátane pomocného materiálu a montáže<br>Sprievodná technická dokumentácia (vyhlásenie o zhode, protokol o kusovej skúške, návod na obsluhu)<br>Flexibilný kábel vstup/výstup (medzi UPS a R-MB) do 5m vrátane pomocného materiálu a montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kpl    | 1     | 47125,19 |  | 46315,99 | 46315,99   | 809,20   | 809,20  |
| 3      |                | Odborná prehliadka a odborná skúška – Revízia – prepojenia UPS a R-MB<br>Doprava – (UPS + BM + batérie) Žilina – Bojnice a späť<br>Inštalácia – (UPS + BM + batérie) na pripravený rozvod, káblové pripojenie, bez vertikálnych presunov, oživenie UPS a zaškolenie obsluhy v deň inštalácie UPS, 3x doprava servisných pracovníkov na inštaláciu,<br>Sprievodná technická dokumentácia(návod na obsluhu, vyhlásenie o zhode, záručný list)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kpl    | 1     | 3050,089 |  | 3049,97  | 3049,97    | 0,12     | 0,12    |
| 4      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl    | 1     | 3476,109 |  | 3475,99  | 3475,99    | 0,12     | 0,12    |
| 5      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl    | 1     | 595,119  |  | 0,119    | 0,12       | 595,00   | 595,00  |
| 6      |                | Oživenie a odskúšanie UPS / Zaškolenie obsluhy / Funkčná skúška v iný deň ako počas inštalácie UPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl    | 1     | 1785,119 |  | 0,119    | 0,12       | 1785,00  | 1785,00 |
| 7      |                | Vertikálny a horizontálny presun do miesta strojiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl    | 1     | 595,119  |  | 0,119    | 0,12       | 595,00   | 595,00  |
|        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl    | 1     | 178,619  |  | 0,119    | 0,12       | 178,50   | 178,50  |

## Výkaz

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM – aktualizácia  
 SO01-Monoblok blok E-OAIM  
 1.7 UOaVSR

Vš.mat. je možné nahradit'- ekvivalent rovnaký technicky a kvalitatívne

39

| Por.č | Položka ceníka | Typ materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mer.j. | Počet | Dodávka  |  | Materiál |            | Montáž   |         |
|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--|----------|------------|----------|---------|
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu   |
| 8     |                | Servisná prehliadka v rámci záruky 2 roky (prehliadka po prvom roku prevádzky)<br>- Vizualna kontrola mechanického stavu zariadenia<br>- Vizualna kontrola stavu batérii<br>- Vyčistenie plošných spojov od nečistôt<br>- Vyčistenie priestoru batérii od nečistôt<br>- Kontrola stavu a mechanickej funkčnosti jednotlivých ventilátorov<br>- Kontrola napätia batérii – každá batéria samostatne<br>- Kapacitná skúška batérii – každá batéria samostatne<br>- Zapnutie a vypnutie zariadenia<br>- Činnosť zdroja pri chode zo siete<br>- Činnosť zdroja v režime zálohovania<br>- Činnosť zdroja so záťažou<br>- Činnosť zdroja pri chode na by-pass<br>- Kontrola funkcií signalizácie<br>- Kontrola funkcií ovládacieho panelu | kpl    | 1     |          |  |          |            |          |         |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       | 1118,719 |  | 0,119    | 0,12       | 1118,60  | 1118,60 |

# Výkaz

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
SO01-Monoblok blok E-OAIM  
1.7 UOaVSR

Vš.mat. je možné nahradit- ekvivalent rovnaký technický a kvalitatívne

40

| Por.č. | Polozka cenika         | Typ materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mer.j. | Počet | Dodávka   |  | Materiál |            | Montáž   |          |
|--------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--|----------|------------|----------|----------|
|        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |           |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu    |
| 9      |                        | Servisná prehliadka po skončení záruky na 8 rokov (po druhom – deviatom roku prevádzky)<br>- Vizualna kontrola mechanického stavu zariadenia<br>- Vizualna kontrola stavu batérii<br>- Vyčistenie plošných spojov od nečistôt<br>- Vyčistenie priestoru batérii od nečistôt<br>- Kontrola stavu a mechanickej funkčnosti jednotlivých ventilátorov<br>- Kontrola napätia batérii – každá batéria samostatne<br>- Kapacitná skúška batérii – každá batéria samostatne<br>- Zapnutie a vypnutie zariadenia<br>- Činnosť zdroja pri chode zo siete<br>- Činnosť zdroja v režime zálohovania<br>- Činnosť zdroja so záťažou<br>- Činnosť zdroja pri chode na by-pass<br>- Kontrola funkcií signalizácie<br>- Kontrola funkcií ovládacieho panelu | kpl    | 1     |           |  |          |            |          |          |
| 10     |                        | Káblové prepojenie R-nezálohovaný s R-MB (UPS) vrátane káblovej trasy, vid'. výkresová dokumentácia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl    | 1     | 15232,119 |  | 0,119    | 0,12       | 15232,00 | 15232,00 |
| 11     |                        | Káblové prepojenie R-zálohovaný s R-MB (UPS) vrátane káblovej trasy, vid'. výkresová dokumentácia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kpl    | 1     | 5593      |  | 4165     | 4165,00    | 1428,00  | 1428,00  |
| 12     |                        | Záchytné vaničky proti vytečeniu batérie - musí byť súčasťou dodávky batériového modulu - 3kusy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kpl    | 1     | 10829     |  | 7259     | 7259,00    | 3570,00  | 3570,00  |
| 13     |                        | Striešky zátopová voda - - 3kusy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kpl    | 1     | 595,119   |  | 595      | 595,00     | 0,12     | 0,12     |
| 14     |                        | Úpravy potrebné s napojením RS-UPS2 s UPS2 dorieši dodávateľská firma UPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl    | 1     | 1059,219  |  | 1059,1   | 1059,10    | 0,12     | 0,12     |
| 15     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       | 1832,6    |  | 476      | 476,00     | 1356,60  | 1356,60  |
| 16     | RSUPS2                 | Rozvádzač RS-UPS2 ritál 800x300x1800 so soklom IP54/IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |  |          |            |          |          |
| 17     |                        | Výplň rozvádzača navrhnuť podľa schémy č.v. 30 aby bolo možné zachovať funkčnosť a i pri rozšírení a možnosť v budúcnosti doriešiť by-pass s UPS1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks     | 1     | 4403      |  | 3808     | 3808,00    | 595,00   | 595,00   |
| 18     | AMZ Slovakia, s. r. o. | 4x Sylomer® SR110 100x110x25mm na uloženie do rohov UPS2 na tlmenie hluku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | sada   | 1     | 2142      |  | 1785     | 1785,00    | 357,00   | 357,00   |
| 19     |                        | Vyvedenie tlačidla central stopu(vrátane tlačidla Central stopu) medicínskeho s upozornením na napojených pacientov v zone 2 z UPS2 na stenu v rozvodni a osadeného do samostatnej skrinky so skľúčkom, vrátane kabeľáže NHXH-O 3x1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks     | 1     | 1190      |  | 595      | 595,00     | 595,00   | 595,00   |
| 20     |                        | Zaškolenie obsluhy zariadenia UPS2 s certifikátmi o spôsobilosti obsluhy Spolu (vrátane montáže a školenia) UPS2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks     | 1     | 595,119   |  | 595      | 595,00     | 0,12     | 0,12     |
|        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |           |  |          |            |          |          |
|        |                        | <b>Doplňkové materiály</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |           |  |          |            |          |          |
| 1      | Hilty                  | Požiarňa malta Hilty E90 5kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks     | 25    | 1172,5665 |  | 39,76    | 994,07     | 7,14     | 178,50   |
| 2      |                        | Vyvratanie dier jadrovým vrátkom do 125mm priemer - po schválení dororom stavby pre napájacie káble R-VZT2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks     | 2     | 14,4228   |  | 0,07     | 0,14       | 7,14     | 14,28    |

## Výkaz

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
 SO01-Monoblok blok E-OAIM  
 1.7 UOaVSR

Vš.mat. je možné nahradit- ekvivalent rovnaký technicky a kvalitatívne

41

| Por.č. | Položka ceníka | Typ materiálu                                                                | Mer.j. | Počet | Dodávka | Materiál |            | Montáž   |        |
|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|----------|------------|----------|--------|
|        |                |                                                                              |        |       |         | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu  |
| 3      |                | Požiarne upchávky pre otvory menších rozmerov nežhnuté v stavebnej časti E90 | ks     | 30    | 691,866 | 15,92    | 477,67     | 7,14     | 214,20 |

## 42

42





# ZADANIE

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
 Objekt: SO01 - Monoblok blok E - Oddelenie OAIM  
 Podčasť: 1.8.1 - Štruktúrovaná kabeláž

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Dátum: 22. 9. 2021

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## HSV

## HSV

6

### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

|     |     |               |                                                                     |    |        |       |        |
|-----|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 137 | 014 | 612403399     | Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy | m2 | 10,000 | 29,75 | 297,50 |
| 138 | 011 | 612460206.S.1 | Oprava omietok stien/stopov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm       | m2 | 10,000 | 23,80 | 238,00 |

BAUMIT

BAUMIT

9

### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

|     |     |             |                                                                                                                     |   |         |      |        |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|
| 136 | 013 | 974032872.S | Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 70 mm, -0,00045t | m | 170,000 | 4,17 | 708,05 |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|

## PSV

## Práce a dodávky PSV

713

### Izolácie tepelné

|     |     |             |                                                                                                           |    |        |       |        |
|-----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 123 | 713 | 713530900.S | Tesnenie prestupov káblov cez strop, plocha otvoru do 0,006 m2, zaplnenie 30%, protipožiarnym tmelom EI90 | ks | 12,000 | 16,66 | 199,92 |
|-----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

HILTI

## M

## Práce a dodávky M

21-M

### Elektromontáže

|     |     |                 |                                                                                                                                                                                                  |    |        |      |        |
|-----|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 116 | 921 | 210010109.1     | Lišta elektroinštalčná z PVC 32x12,5, vr. krytu                                                                                                                                                  | m  | 30,000 | 2,62 | 78,54  |
| 121 |     | M047            | Plastová lišta DLP 32x12,5, vr. krytu                                                                                                                                                            | m  | 30,000 | 1,90 | 57,12  |
| 86  | 921 | 210010301.S     | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)                                                                                                                                            | ks | 45,000 | 3,21 | 144,59 |
| 87  | 345 | 345410002100.S  | Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2HF bezhalogénová alebo ekvivalent                                                                                                                   | ks | 45,000 | 1,31 | 58,91  |
| 84  | 921 | 210010306.S     | Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, bez zapojenia                                                                                                                      | ks | 13,000 | 3,21 | 41,77  |
| 85  |     | M042            | Prístrojová krabica do dutých stien KU 68 LD/1HF                                                                                                                                                 | ks | 13,000 | 0,30 | 3,87   |
| 88  | 921 | 210010306.S.1   | Krabica odbočná KU 68 bezhalogénová, alebo ekvivalent                                                                                                                                            | ks | 30,000 | 3,21 | 96,39  |
| 89  |     | M043            | Krabica odbočná s vičkom, KU68 bezhalogénová, alebo ekvivalent                                                                                                                                   | ks | 30,000 | 0,30 | 8,93   |
| 105 | R   | M044            | Montáž skupinového držiaka                                                                                                                                                                       | ks | 30,000 | 1,43 | 42,84  |
| 103 |     | 8595057605565.5 | Skupinový držiak káblov pre normované konštrukcie s funkčnou odolnosťou                                                                                                                          | ks | 30,000 | 0,83 | 24,99  |
| 104 |     | 8595057605565.6 | Skrutka ku nehorľavej príchytke                                                                                                                                                                  | ks | 30,000 | 0,30 | 8,93   |
| 111 | 921 | 210020303.      | Káblový žľab 50/54mm, drátenný                                                                                                                                                                   | m  | 10,000 | 6,78 | 67,83  |
| 115 |     | CF54/50         | Drôtenný žľab (hlavné trasy OAIM) Cablofil CF54/50, montáž na strop, alebo ekvivalent - komplet pre montáž na strop, vrátane konzol, spojovacieho materiálu, úchytného materiálu, hmoždín a pod. | m  | 10,000 | 9,04 | 90,44  |

KOPOS

KOPOS

KOPOS

KOPOS

HILTI

HILTI

CABLOFIL

|     |     |             |                                                                                                                                                                                                   |     |        |       |        |          |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|----------|
| 110 | 921 | 210020305.1 | Káblový žľab 100/54mm, drátenný                                                                                                                                                                   | m   | 60,000 | 6,78  | 406,98 | CABLOFIL |
| 114 |     | CF54/100    | Drôtenný žľab (hlavné trasy OAIM) Cablofil CF54/100 montáž na strop, alebo ekvivalent - komplet pre montáž na strop, vrátane konzol, spojovacieho materiálu, úchytného materiálu, hmoždín a pod.  | m   | 60,000 | 10,35 | 621,18 |          |
| 109 | 921 | 210020307.1 | Káblový žľab 150/54mm, drátenný                                                                                                                                                                   | m   | 0,000  | 6,78  | 0,00   | CABLOFIL |
| 113 |     | CF54/150    | Drôtenný žľab (káblový kanál) Cablofil CF54/150 montáž na stenu, alebo ekvivalent - komplet pre montáž na stenu, vrátane konzol, spojovacieho materiálu, úchytného materiálu, hmoždín a pod.      | m   | 0,000  | 11,78 | 0,00   |          |
| 108 | 921 | 210020311.1 | Káblový žľab 200/54mm, drátenný                                                                                                                                                                   | m   | 20,000 | 6,78  | 135,66 | CABLOFIL |
| 112 |     | CF54/200    | Drôtenný žľab (hlavné trasy OAIM) Cablofil CF54/200 montáž na strop, alebo ekvivalent - komplet pre montáž na strop, vrátane konzol, spojovacieho materiálu, úchytného materiálu, hmoždín a pod.  | m   | 20,000 | 11,78 | 235,62 |          |
| 150 | 921 | 210020311.2 | Káblový žľab 200/105mm, drátenný                                                                                                                                                                  | m   | 28,000 | 6,78  | 189,92 | CABLOFIL |
| 151 |     | CF105/200   | Drôtenný žľab (hlavné trasy OAIM) Cablofil CF105/200 montáž na strop, alebo ekvivalent - komplet pre montáž na strop, vrátane konzol, spojovacieho materiálu, úchytného materiálu, hmoždín a pod. | m   | 28,000 | 11,78 | 329,87 |          |
| 106 | 921 | 210020313.1 | Káblový žľab 300/54mm, drátenný                                                                                                                                                                   | m   | 10,000 | 6,78  | 67,83  | CABLOFIL |
| 107 |     | CF54/300    | Drôtenný žľab (hlavné trasy JIS) Cablofil CF54/300 montáž na strop, alebo ekvivalent - komplet pre montáž na strop, vrátane konzol, spojovacieho materiálu, úchytného materiálu, hmoždín a pod.   | m   | 10,000 | 19,75 | 197,54 |          |
| 122 | 921 | 210967801.1 | Demontáže existujúcich slaboprúdových rozvodov                                                                                                                                                    | hod | 20,000 | 30,94 | 618,80 |          |

**22-M**  
**Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení**

|     |     |             |                                                                                                     |    |         |       |        |     |
|-----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|-----|
| 100 | 922 | 220065055.S | Spájanie optických vlákien, zvarovaním, miestna sieť                                                | ks | 72,000  | 9,52  | 685,44 | IES |
| 92  | 922 | 220260532.1 | Rúrka D25, montáž vrátane napoj.krabíc,vývodiek,ulož.voľne alebo pod omietku do pripravenej drážky  | m  | 250,000 | 1,31  | 327,25 |     |
| 93  |     | dietzel25   | Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, - 25až105°C, PP, HFX 25 LG, alebo ekvivalent                  | m  | 250,000 | 0,55  | 136,85 | IES |
| 94  | 922 | 220260533.1 | Rúrka D 32, montáž vrátane napoj.krabíc,vývodiek,ulož.voľne alebo pod omietku do pripravenej drážky | m  | 250,000 | 1,31  | 327,25 |     |
| 95  |     | dietzel35   | Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, - 25až105°C, PP, HFX 32 LG, alebo ekvivalent                  | m  | 250,000 | 0,71  | 178,60 | IES |
| 96  | 922 | 220260534.1 | Rúrka D 40, montáž vrátane napoj.krabíc,vývodiek,ulož.voľne alebo pod omietku do pripravenej drážky | m  | 150,000 | 1,31  | 196,35 |     |
| 97  |     | dietzel40   | Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, - 25až105°C, PP, HFX 40 LG, alebo ekvivalent                  | m  | 150,000 | 0,88  | 132,09 | IES |
| 98  | M04 | M044        | Príchytky pre rúrky na povrch 25                                                                    | ks | 250,000 | 0,13  | 32,73  |     |
| 99  | M04 | M045        | Príchytky pre rúrky na povrch 32                                                                    | ks | 170,000 | 0,17  | 28,32  | IES |
| 55  | 922 | 220511002.S | Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku                                                                   | ks | 30,000  | 9,40  | 282,03 |     |
| 56  | M02 | M024        | Kryt komunikačnej zásuvky ABB Reflex SI (1800-214), alebo ekvivalent                                | ks | 30,000  | 14,52 | 435,54 | ABB |
| 57  | M02 | M025        | Strmeň so soklom pre 2 keystone ABB Reflex SI (1812), alebo ekvivalent                              | ks | 30,000  | 4,76  | 142,80 |     |
| 58  | M02 | M026        | Rámik pre prístroje 1-násobný ABB Reflex SI (1721 NS-214), alebo ekvivalent                         | ks | 30,000  | 2,38  | 71,40  | ABB |
| 59  | 922 | 220511002.S | Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku                                                                   | ks | 42,000  | 9,40  | 394,84 |     |

|     |     |               |                                                                                                                                                           |    |          |         |         |        |
|-----|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|---------|--------|
| 60  | M02 | M027          | Kryt komunikačnej zásuvky ABB Tango biela (5014A-A100 B), alebo ekvivalent                                                                                | ks | 42,000   | 14,52   | 609,76  | ABB    |
| 61  | M02 | M028          | Nosná maska ABB Tango (5014A-B1018), alebo ekvivalent                                                                                                     | ks | 42,000   | 4,76    | 199,92  | ABB    |
| 62  | M02 | M029          | Rámik pre elektroinštalčné prístroje ABB Tango biely (3901A-B10 B), alebo ekvivalent"                                                                     | ks | 42,000   | 2,38    | 99,96   | ABB    |
| 63  | 922 | 220511002.S   | Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku                                                                                                                         | ks | 5,000    | 9,40    | 47,01   |        |
| 64  | M02 | M027          | Kryt komunikačnej zásuvky ABB Tango biela (5014A-A100 B), alebo ekvivalent                                                                                | ks | 5,000    | 14,52   | 72,59   | ABB    |
| 65  | M03 | M030          | Nosná maska ABB Tango (5014A-B1017), alebo ekvivalent                                                                                                     | ks | 5,000    | 4,76    | 23,80   | ABB    |
| 66  | M03 | M031          | Rámik pre elektroinštalčné prístroje ABB Tango biely (3901A-B10 B), alebo ekvivalent                                                                      | ks | 5,000    | 2,38    | 11,90   | ABB    |
| 67  | 922 | 220511002.S.1 | Montáž zásuvky HDMI/VGA                                                                                                                                   | ks | 4,000    | 11,90   | 47,60   |        |
| 68  | M03 | M032          | Kryt komunikačnej zásuvky ABB Tango biela ( 5014A-A00040 B ), alebo ekvivalent                                                                            | ks | 4,000    | 14,52   | 58,07   | ABB    |
| 69  | M03 | M033          | Komunikačná zásuvka HDMI ABB ( 0261/33-500 ), alebo ekvivalent                                                                                            | ks | 2,000    | 4,76    | 9,52    | ABB    |
| 70  | M03 | M034          | Komunikačná zásuvka VGA ABB ( 0261/23-500 ), alebo ekvivalent                                                                                             | ks | 2,000    | 2,38    | 4,76    | ABB    |
| 71  |     | M035          | Keystone CAT6A kompatibilný s použitými zásuvkami                                                                                                         | ks | 149,000  | 8,69    | 1294,36 | KELINE |
| 72  | 922 | 220511030.S   | Kábel voľne uložený na stenu                                                                                                                              | m  | 6830,000 | 0,77    | 5283,01 |        |
| 73  |     | M036          | Kábel STP 4x2xAWG23, Cat 6A 550MHz LSOH, Euroclass B2ca s1,d1,a1, Keline, alebo ekvivalent                                                                | m  | 6830,000 | 0,69    | 4714,07 | KELINE |
| 74  | 922 | 220511030.S.1 | Kábel voľne uložený na stenu J-H(St)H-R                                                                                                                   | m  | 60,000   | 0,95    | 57,12   |        |
| 75  |     | M037          | Kábel tienový JE-H(ST)H-R 2x2x0,8 E90,B2ca-s1,d1,a1 pre signalizáciu medzi signalizačnou skrinkou mediaciálnych plynov MDS a snímačmi v rozvodnej skrinke | m  | 60,000   | 1,25    | 74,97   | KELINE |
| 76  | 922 | 220511030.S.2 | Optický kábel voľne uložený na stenu                                                                                                                      | m  | 420,000  | 1,07    | 449,82  |        |
| 77  |     | M038          | Optický kábel, singlemode 12x OS2 9/125 μm, B2ca s1,d1,a1 alebo ekvivalent                                                                                |    | 420,000  | 0,71    | 299,88  | KELINE |
| 78  | 922 | 220511030.S.3 | Kábel voľne uložený na stenu (HDMI)                                                                                                                       | m  | 10,000   | 1,79    | 17,85   |        |
| 79  |     | M039          | HDMI kábel                                                                                                                                                | m  | 10,000   | 2,38    | 23,80   | HAMA   |
| 80  | 922 | 220511030.S.4 | Kábel voľne uložený na stenu (VGA)                                                                                                                        | m  | 10,000   | 1,79    | 17,85   |        |
| 81  |     | M040          | VGA Kábel                                                                                                                                                 | m  | 10,000   | 1,79    | 17,85   | HAMA   |
| 82  | 922 | 220512127.S   | Montáž patch kábla S-FTP, Cat.5, 5E, 6 - od 3m, LSFROH, uloženého v lište                                                                                 | m  | 150,000  | 0,15    | 23,21   |        |
| 83  |     | M041          | Patch kábel 5m, Cat 6A                                                                                                                                    | ks | 150,000  | 9,28    | 1392,30 | KELINE |
| 102 | 922 | 220512135.S   | Meranie certifikácie cat.6A, vystavenie protokolu                                                                                                         | ks | 170,000  | 2,98    | 505,75  |        |
| 148 | M10 | M103          | Projektor vr. konzoly zo stropu                                                                                                                           | ks | 1,000    | 1475,60 | 1475,60 | EPSON  |
| 149 | R   | K104          | Montáž porjektora                                                                                                                                         | ks | 1,000    | 297,50  | 297,50  |        |
| 101 | R   | M044          | Meranie na oprickom vlákne                                                                                                                                | ks | 36,000   | 2,98    | 107,10  |        |

## 22-M\_CMS

### Rack pre centrálny monitorovací systém

|     |     |      |                                            |     |       |        |        |        |
|-----|-----|------|--------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|--------|
| 52  | M02 | M021 | Dátový rack 10", 9U (470mm), 260mm x 310mm | ks  | 1,000 | 92,23  | 92,23  | KELINE |
| 53  | M02 | M022 | Patchpanel 8x RJ45 komplet vybavený cat 6a | ks  | 2,000 | 7,38   | 14,76  | KELINE |
| 54  | M02 | M023 | Napájací panel                             | ks  | 1,000 | 33,32  | 33,32  | KELINE |
| 145 | R   | K005 | Montáž a kompletizácia rozvádzača CMS      | kpl | 1,000 | 119,00 | 119,00 |        |

## 22-M\_kamery

### Kamerový systém

|     |     |             |                                                   |    |        |       |        |  |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|--|
| 134 | 922 | 220732123.S | Montáž a zapojenie kamery IP fixnej Dome na strop | ks | 11,000 | 29,75 | 327,25 |  |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|--|

|     |     |                  |                                                                                                            |          |        |         |         |       |
|-----|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|---------|-------|
| 124 | M04 | M048             | IP HD DOME kamera interiérová, napájanie PoE                                                               | ks       | 11,000 | 103,53  | 1138,83 | DAHUA |
| 146 | 922 | 220732125.S      | Montáž a zapojenie kamery IP fixnej Dome antivandal na strop                                               | ks       | 1,000  | 29,75   | 29,75   |       |
| 147 | 383 | 383130006100.S.1 | IP exteriérová kamera dome antivandal 2MP, deň/noc funkcia s mechanicky prepínateľným IR filtrom IP66, PoE | ks       | 1,000  | 185,64  | 185,64  | DAHUA |
| 133 | 922 | 220732210.S      | Montáž a zapojenie sieťového záznamníka NVR do 16 kanálov                                                  | ks       | 1,000  | 59,50   | 59,50   |       |
| 125 | M04 | M049             | Videoserver pre záznam obrazu IP kamier, vr disku/ov pre záznam obrazu                                     | ks       | 1,000  | 1309,00 | 1309,00 | DELL  |
| 135 | R   | cctv1            | Inštalácia a konfigurácia, PC stanice, softvéru a NVR                                                      | kpl      | 1,000  | 357,00  | 357,00  |       |
| 126 | M05 | M050             | Profesionálny softvér pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier a web serverov,      | ks       | 1,000  | 628,62  | 628,62  | DAHUA |
| 127 | M05 | M051             | Licencia pre jednu kameru / web server                                                                     | ks       | 12,000 | 53,55   | 642,60  | DAHUA |
| 128 | M05 | M052             | Oživenie, programovanie, zaškolenie obsluhy                                                                | ks       | 1,000  | 714,00  | 714,00  |       |
| 129 | 240 | 2403             | Monitor 24", pre zobrazenie obrazu kamier                                                                  | ks       | 2,000  | 196,35  | 392,70  | DAHUA |
| 130 | M05 | M054             | PC stanica pre monitorovacie centrum, komplet vr, sofvérového vybavenia, operačného systému a pod.         | km<br>pl | 2,000  | 1487,50 | 2975,00 | DELL  |

**22-M\_SSK-G2**      **Doplnenie rozváždača SSK-G2 - doplnenie pre IPTV**

|     |     |      |                                                                                                                                                     |     |        |        |        |         |
|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|---------|
| 46  | M00 | M009 | Optická vaňa 24xSC, komplet, vr kazety na zvary a pod.                                                                                              | ks  | 1,000  | 43,55  | 43,55  | KELINE  |
| 47  | M01 | M018 | Optický pigtail 9/125 µm s konektorem SC/UPC                                                                                                        | ks  | 12,000 | 2,74   | 32,84  | KELINE  |
| 48  | M01 | M016 | LC/SC duplex singlemode patch kábel, 9/125 µm , 2m                                                                                                  | ks  | 2,000  | 9,88   | 19,75  | KELINE  |
| 49  | M01 | M017 | LC/LC duplex singlemode patch kábel, 9/125 µm , 2m                                                                                                  | ks  | 2,000  | 10,53  | 21,06  | KELINE  |
| 50  | M02 | M020 | Prevodník IP / optika (alternatívne SFP modul) určí sa na stavbe podľa inštalovaného switchu pre IPTV - v čase návrhu porjektu je IPTV vo výstavbe. | ks  | 1,000  | 24,40  | 24,40  | TP-LINK |
| 51  | M01 | M015 | Patchkábel Cat6A F/UTP 2m šedý                                                                                                                      | ks  | 2,000  | 5,47   | 10,95  | KELINE  |
| 144 | R   | K004 | Montáž komponentov do rozváždača SSK-G2                                                                                                             | kpl | 1,000  | 154,70 | 154,70 |         |

**22-M\_SSK-F1**      **Doplnenie rozváždača SSK-F1 - napojenie štruktúrovanej kabeľáže/ LAN**

|     |     |      |                                                        |     |        |        |        |         |
|-----|-----|------|--------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|---------|
| 41  | M00 | M009 | Optická vaňa 24xSC, komplet, vr kazety na zvary a pod. | ks  | 1,000  | 43,55  | 43,55  | KELINE  |
| 42  | M01 | M018 | Optický pigtail 9/125 µm s konektorem SC/UPC           | ks  | 12,000 | 2,74   | 32,84  | KELINE  |
| 43  | M01 | M016 | LC/SC duplex singlemode patch kábel, 9/125 µm , 2m     | ks  | 2,000  | 9,88   | 19,75  | KELINE  |
| 44  | M01 | M017 | LC/LC duplex singlemode patch kábel, 9/125 µm , 2m     | ks  | 2,000  | 10,53  | 21,06  | KELINE  |
| 45  | M01 | M019 | SFP modul, LC, SM                                      | ks  | 1,000  | 51,88  | 51,88  | TP-LINK |
| 143 | R   | K003 | Montáž komponentov do rozváždača SSK-F1                | kpl | 1,000  | 130,90 | 130,90 |         |

**22-M\_SSK-G1**      **Doplnenie rozváždača SSK-G1 - napojenie štruktúrovanej kabeľáže / LAN**

|    |     |      |                                                        |    |        |       |       |        |
|----|-----|------|--------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|--------|
| 36 | M00 | M009 | Optická vaňa 24xSC, komplet, vr kazety na zvary a pod. | ks | 1,000  | 43,55 | 43,55 | KELINE |
| 37 | M01 | M018 | Optický pigtail 9/125 µm s konektorem SC/UPC           | ks | 12,000 | 2,74  | 32,84 | KELINE |
| 38 | M01 | M016 | LC/SC duplex singlemode patch kábel, 9/125 µm , 2m     | ks | 2,000  | 9,88  | 19,75 | KELINE |

|     |     |      |                                                         |     |       |        |        |         |
|-----|-----|------|---------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|---------|
| 39  | M01 | M017 | LC/LC duplex singlemode patch kabel, 9/125 $\mu$ m , 2m | ks  | 2,000 | 10,53  | 21,06  | KELINE  |
| 40  | M01 | M019 | SFP modul, LC, SM                                       | ks  | 1,000 | 51,88  | 51,88  | TP-LINK |
| 142 | R   | K002 | Montáž komponentov do rozvádzača SSK-G1                 | kpl | 1,000 | 130,90 | 130,90 |         |

#### 22-M\_SSK-E1 Dátový rozvádzač SSK-E1

|     |     |      |                                                         |     |         |         |         |         |
|-----|-----|------|---------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|
| 19  | M00 | M001 | Dátový rack ,42Ux600x600 (preskl.dvere) s kolieskami    | ks  | 1,000   | 642,60  | 642,60  | KELINE  |
| 20  | M00 | M002 | Zásuvkový panel s prepäť. Ochranou                      | ks  | 1,000   | 30,94   | 30,94   | KELINE  |
| 21  | M00 | M003 | Ventil. jedn., 4 ventilátory s termostatom              | ks  | 1,000   | 166,60  | 166,60  | KELINE  |
| 22  | M00 | M004 | Patch panel modulárny neosadený 24 portov STP           | ks  | 8,000   | 130,90  | 1047,20 | KELINE  |
| 23  | M00 | M005 | Keystone CAT6A STP                                      | ks  | 192,000 | 8,69    | 1667,90 | KELINE  |
| 25  | M00 | M007 | Organizér 1U                                            | ks  | 13,000  | 7,74    | 100,56  | KELINE  |
| 26  | M00 | M008 | Polica 1U                                               | ks  | 2,000   | 29,04   | 58,07   | KELINE  |
| 27  | M00 | M009 | Optická vaňa 24xSC, komplet, vr kazety na zvary a pod.  | ks  | 1,000   | 43,55   | 43,55   | KELINE  |
| 28  | M01 | M010 | Optický pigtail 9/125 $\mu$ m s konektorom SC/UPC       | ks  | 24,000  | 2,74    | 65,69   | KELINE  |
| 29  | M01 | M011 | Gigabit switch 24 port 10/100/1000 TX + 4 Combo         | ks  | 5,000   | 809,20  | 4046,00 | D-Link  |
| 30  | M01 | M012 | Gigabit switch 16 port 10/100/1000 TX + 4 Combo         | ks  | 2,000   | 333,20  | 666,40  | D-Link  |
| 31  | M01 | M013 | Mini GBIC modul LC Singlemode,                          | ks  | 14,000  | 52,36   | 733,04  | TP-LINK |
| 32  | M01 | M014 | UPS 230V 1000VA, rack prevedenie                        | ks  | 1,000   | 452,20  | 452,20  | ZABAT   |
| 33  | M01 | M015 | Patchkabel Cat6A F/UTP 2m šedý                          | ks  | 192,000 | 5,47    | 1051,01 | KELINE  |
| 34  | M01 | M016 | LC/SC duplex singlemode patch kabel, 9/125 $\mu$ m , 2m | ks  | 4,000   | 9,88    | 39,51   | KELINE  |
| 35  | M01 | M017 | LC/LC duplex singlemode patch kabel, 9/125 $\mu$ m , 2m | ks  | 12,000  | 10,53   | 126,38  | KELINE  |
| 141 | R   | K001 | Montáž a kompletizácia rozvádzača SSK-E1                | kpl | 1,000   | 1332,80 | 1332,80 |         |

#### VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

|     |     |             |                                                                                                                                             |     |       |        |        |  |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|--|
| 139 | 000 | 000400022.S | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | kpl | 1,000 | 476,00 | 476,00 |  |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|--|

#### HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

|     |     |               |                                                                                                                                                        |     |        |       |         |  |
|-----|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|---------|--|
| 140 | HZS | HZS000114.S.1 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - Odborná prehliadka a skúška | hod | 40,000 | 47,60 | 1904,00 |  |
|-----|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|---------|--|

**Celkom**

**50157,19**



## ZADANIE

**Stavba:** PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
**Objekt:** SO01 - Monoblok blok E - Oddelenie OAIM  
**Podčasť:** 1.8.2 - DOR

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:**

**Spracoval:** PIO Keramoprojekt a.s.

**Dátum:** 23. 9. 2021

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

### HSV

#### Práce a dodávky HSV

6

#### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

|    |     |               |                                                                     |    |        |       |        |
|----|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 70 | 014 | 612403399     | Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy | m2 | 30,000 | 29,75 | 892,50 |
| 71 | 011 | 612460206.S.1 | Oprava omietok stien/stopov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm       | m2 | 20,000 | 23,80 | 476,00 |

BAUMIT

BAUMIT

9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

|    |     |             |                                                                                                        |   |         |      |         |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|---------|
| 69 | 013 | 974031122.S | Vysekánie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t | m | 250,000 | 4,17 | 1041,25 |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|---------|

### PSV

#### Práce a dodávky PSV

713

#### Izolácie tepelné

|    |     |             |                                                                                                           |    |        |       |        |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 72 | 713 | 713530900.S | Tesnenie prestupov káblov cez strop, plocha otvoru do 0,006 m2, zaplnenie 30%, protipožiarnym tmelom EI90 | ks | 10,000 | 17,85 | 178,50 |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

HILTI

### M

#### Práce a dodávky M

21-M

#### Elektromontáže

|     |     |                  |                                                                             |       |         |         |         |
|-----|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
| 76  |     | M047             | Plastová lišta vkladacia 40x20, vr. krytu                                   | m     | 50,000  | 1,07    | 53,55   |
| 77  | 921 | 210010109.S      | Lišta elektroinštalačná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia               | m     | 50,000  | 3,21    | 160,65  |
| 62  | 921 | 210881016.S.1    | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne CHKE-R 2x2,5                      | m     | 150,000 | 1,55    | 232,05  |
| 63  | 341 | 341610020500.S.1 | Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-R 2x2,5 mm2 B2ca s1,d1                    | m     | 150,000 | 1,49    | 223,13  |
| 65  | 921 | 210881174.S.1    | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-R 3x1,5                    | m     | 140,000 | 0,95    | 133,28  |
| 64  | 341 | 341610020900.S.1 | Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-R 3x1,5 mm2 B2ca s1,d1 (alebo ekvivalent) | m     | 140,000 | 2,31    | 323,20  |
| 78  | 922 | 220261142.S.1    | Skupinový držiak káblov - montáž                                            | ks    | 250,000 | 1,43    | 357,00  |
| 79  |     | 8595057605565.5  | Skupinový držiak káblov pre normované konštrukcie s funkčnou odolnosťou     | ks    | 250,000 | 0,83    | 208,25  |
| 80  |     | 8595057605565.6  | Skrutka ku nehorľavej príchytke                                             | ks    | 250,000 | 0,30    | 74,38   |
| 97  | R   | K006             | Drobné stavebné práce                                                       | km pl | 1,000   | 190,40  | 190,40  |
| 98  | R   | K007             | Programovanie systému                                                       | km pl | 1,000   | 535,50  | 535,50  |
| 99  | R   | K008             | Uvedenie do prevádzky                                                       | km pl | 1,000   | 357,00  | 357,00  |
| 100 | R   | K009             | Skúšobná prevádzka                                                          | km pl | 1,000   | 142,80  | 142,80  |
| 101 | R   | K010             | Inštalácia SW prístupového systému a konfigurácia existujúcich kariet       | km pl | 1,000   | 714,00  | 714,00  |
| 102 | R   | K011             | Zaškolenie obsluhy                                                          | km pl | 1,000   | 285,60  | 285,60  |
| 103 | R   | K012             | Dopravné náklady                                                            | km pl | 1,000   | 1023,40 | 1023,40 |
| 107 | R   | MD               | Mimostavenisková doprava                                                    | %     | 1,000   | 261,80  | 261,80  |

KOPOS

ELKOND/PRAKAB

ELKOND/PRAKAB

HILTI

HILTI

## ZADANIE

**Stavba:** PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
**Objekt:** SO01 - Monoblok blok E - Oddelenie OAIM  
**Podčasť:** 1.8.2 - DOR

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:**

**Spracoval:** PIO Keramoprojekt a.s.

**Dátum:** 23. 9. 2021

| Č.  | KCN | Kód položky | Popis                       | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-----|-------------|-----------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 109 | R   | MV          | Murárske výpomoci           | %  | 1,000           | 190,40          | 190,40      |
| 111 | R   | PD          | Presun dodávok              | %  | 1,000           | 214,20          | 214,20      |
| 113 | R   | PM          | Podružný materiál           | %  | 1,000           | 316,06          | 316,06      |
| 115 | R   | PPV         | Podiel pridružených výkonov | %  | 1,000           | 142,80          | 142,80      |

### 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

|     |     |               |                                                                                                       |    |         |        |        |         |
|-----|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|---------|
| 66  | 922 | 220065055.S   | Spájanie optických vlákien, zvarovaním, miestna sieť                                                  | ks | 24,000  | 9,52   | 228,48 |         |
| 73  | 922 | 220260532.1   | Rúrka D25, montáž vrátane napoj.krabič, vývodiek, ulož. voľne alebo pod omietku do pripravenej drážky | m  | 500,000 | 1,31   | 654,50 |         |
| 74  |     | dietzel25     | Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, - 25až105°C, PP, HFX 25 LG, alebo ekvivalent                    | m  | 500,000 | 1,31   | 654,50 | DIETZEL |
| 1   | 922 | 220511030.S   | Kábel voľne uložený na stenu                                                                          | m  | 730,000 | 1,31   | 955,57 |         |
| 2   |     | M036          | Kábel STP 4x2xAWG23, Cat 6A 550MHz LSOH, Euroclass B2ca s1,d1,a1, Keline, alebo ekvivalent            | m  | 730,000 | 1,31   | 955,57 | KELINE  |
| 67  | 922 | 220511030.S.2 | Optický kábel voľne uložený na stenu                                                                  | m  | 170,000 | 1,07   | 182,07 |         |
| 68  |     | M038          | Optický kábel, singlemode 12x OS2 9/125 μm, B2ca s1,d1,a1 alebo ekvivalent                            | m  | 170,000 | 1,17   | 198,25 | KELINE  |
| 106 | R   | MD            | Mimostavenisková doprava                                                                              | %  | 1,000   | 261,80 | 261,80 |         |
| 108 | R   | MV            | Murárske výpomoci                                                                                     | %  | 1,000   | 190,40 | 190,40 |         |
| 110 | R   | PD            | Presun dodávok                                                                                        | %  | 1,000   | 214,20 | 214,20 |         |
| 112 | R   | PM            | Podružný materiál                                                                                     | %  | 1,000   | 158,03 | 158,03 |         |
| 114 | R   | PPV           | Podiel pridružených výkonov                                                                           | %  | 1,000   | 142,80 | 142,80 |         |

### 22-M-VIS Komunikačný systém - materiál SCHRACK-SECONET (alebo ekvivalent)

|    |     |      |                                                              |    |        |        |         |                 |
|----|-----|------|--------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|-----------------|
| 37 | R   | K053 | Montáž účastníckej zásuvky                                   | ks | 11,000 | 9,40   | 103,41  |                 |
| 3  | M05 | M053 | Účastnícka zásuvka SM (alebo ekvivalent)                     | ks | 2,000  | 51,17  | 102,34  | SCHRACK SECONET |
| 4  | M05 | M055 | Účastnícka zásuvka SM-B (alebo ekvivalent)                   | ks | 9,000  | 96,39  | 867,51  | SCHRACK SECONET |
| 38 | R   | K056 | Montáž patientského terminálu/tlačidla                       | ks | 9,000  | 5,95   | 53,55   |                 |
| 5  | M05 | M056 | Pacientský terminál full PAT (alebo ekvivalent)              | ks | 0,000  |        | 0,00    | SCHRACK SECONET |
| 6  | M05 | M057 | Pacientský terminál zjednodušený L4-PAT-L (alebo ekvivalent) | ks | 0,000  |        | 0,00    | SCHRACK SECONET |
| 7  | M05 | M058 | Pacientský terminál tlačidlo BT-B (alebo ekvivalent)         | ks | 9,000  | 49,98  | 449,82  | SCHRACK SECONET |
| 39 | R   | K059 | Montáž držiaka na PAT alebo BT-IP                            | ks | 9,000  | 5,95   | 53,55   |                 |
| 8  | M05 | M059 | Držiak na PAT alebo BT-IP (alebo ekvivalent)                 | ks | 9,000  | 8,21   | 73,90   | SCHRACK SECONET |
| 40 | R   | K060 | Montáž izbového komunikačného terminálu KMT                  | ks | 15,000 | 23,80  | 357,00  |                 |
| 9  | M06 | M060 | Izbový komunikačný terminál L4-KMT (alebo ekvivalent)        | ks | 15,000 | 327,25 | 4908,75 | SCHRACK SECONET |
| 41 | R   | K061 | Montáž montážneho rámika DR-KMT                              | ks | 15,000 | 5,95   | 89,25   |                 |
| 10 | M06 | M061 | Montážny rámik DR-KMT (alebo ekvivalent)                     | ks | 15,000 | 1,79   | 26,78   | SCHRACK SECONET |
| 42 | R   | K062 | Montáž tiahlového tlačidla (krytého) ZTB-IO                  | ks | 0,000  |        | 0,00    |                 |
| 11 | M06 | M062 | Tiahlové tlačidlo (kryté) ZTB-IO (alebo ekvivalent)          | ks | 0,000  |        | 0,00    | SCHRACK SECONET |
| 43 | R   | K063 | Montáž izbového signalizačného svetla LM-IO                  | ks | 15,000 | 8,57   | 128,52  |                 |

## ZADANIE

**Stavba:** PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
**Objekt:** SO01 - Monoblok blok E - Oddelenie OAIM  
**Podčasť:** 1.8.2 - DOR

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:**

**Spracoval:** PIO Keramoprojekt a.s.

**Dátum:** 23. 9. 2021

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                             | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |                 |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 12 | M06 | M063        | Izbové signalizačné svetlo LM-IO (alebo ekvivalent)                                                                               | ks | 15,000          | 52,12           | 781,83      | SCHRACK SECONET |
| 44 | R   | K064        | Montáž nástenného tlačidla RAT-IO volanie/prihlásenie                                                                             | ks | 0,000           |                 | 0,00        |                 |
| 13 | M06 | M064        | Nástenné tlačidlo RAT-IO volanie/prihlásenie (alebo ekvivalent)                                                                   | ks | 0,000           |                 | 0,00        | SCHRACK SECONET |
| 45 | R   | K065        | Montáž nástenného tlačidla RT-IO                                                                                                  | ks | 0,000           |                 | 0,00        |                 |
| 14 | M06 | M065        | Nástenné tlačidlo RT-IO volanie (alebo ekvivalent)                                                                                | ks | 0,000           |                 | 0,00        | SCHRACK SECONET |
| 46 | R   | K065        | Montáž interkom terminálu ICT-IP                                                                                                  | ks | 3,000           | 35,70           | 107,10      |                 |
| 15 | M06 | M066        | Interkom terminál ICT-IP (alebo ekvivalent)                                                                                       | ks | 3,000           | 357,00          | 1071,00     | SCHRACK SECONET |
| 47 | R   | K067        | Montáž spínacieho modulu IO-M                                                                                                     | ks | 2,000           | 18,21           | 36,41       |                 |
| 16 | M06 | M067        | Spínací modul IO-M (alebo ekvivalent)                                                                                             | ks | 2,000           | 84,73           | 169,46      | SCHRACK SECONET |
| 48 | R   | K068        | Montáž spínacieho modulu na svetlá SSR                                                                                            | ks | 9,000           | 18,21           | 163,86      |                 |
| 17 | M06 | M068        | Spínací modul na svetlá SSR (alebo ekvivalent)                                                                                    | ks | 9,000           | 67,35           | 606,19      | SCHRACK SECONET |
| 49 | R   | K069        | Montáž sesterského modulu TOUCH                                                                                                   | ks | 2,000           | 11,90           | 23,80       |                 |
| 18 | M06 | M069        | Sesterský terminál ST-TOUCH (alebo ekvivalent)                                                                                    | ks | 2,000           | 963,90          | 1927,80     | SCHRACK SECONET |
| 50 | R   | K070        | Montáž systémového switchu SWI9                                                                                                   | ks | 3,000           | 59,50           | 178,50      |                 |
| 19 | M07 | M070        | Systémový switch L4-SWI9-GBIT (alebo ekvivalent)                                                                                  | ks | 3,000           | 505,75          | 1517,25     | SCHRACK SECONET |
| 51 | R   | K071        | Montáž staničného switchu STS                                                                                                     | ks | 1,000           | 59,50           | 59,50       |                 |
| 20 | M07 | M071        | Staničný switch STS (alebo ekvivalent)                                                                                            | ks | 1,000           | 1309,00         | 1309,00     | SCHRACK SECONET |
| 52 | R   | K072        | Montáž servra                                                                                                                     | ks | 0,000           |                 | 0,00        |                 |
| 21 | M07 | M072        | Server - manažment centrum (alebo ekvivalent) - existujúci - dodávky stavby "Rekonštrukcia monobloku" - toho času v realizácii    | ks | 0,000           |                 | 0,00        |                 |
| 22 | M07 | M073        | USB-dongle hardwarový kľúč (alebo ekvivalent) - existujúci - dodávky stavby "Rekonštrukcia monobloku" - toho času v realizácii    | ks | 0,000           |                 | 0,00        |                 |
| 53 | R   | K074        | Montáž zdroja                                                                                                                     | ks | 1,000           | 13,09           | 13,09       |                 |
| 23 | M07 | M074        | Zdroj 24V/20A (alebo ekvivalent)                                                                                                  | ks | 1,000           | 416,50          | 416,50      | ZABAT           |
| 54 | R   | K075        | Montáž kábla ku zdroju                                                                                                            | ks | 1,000           | 5,95            | 5,95        |                 |
| 24 | M07 | M075        | Kábel k zdroju (alebo ekvivalent)                                                                                                 | ks | 1,000           | 13,09           | 13,09       | ZABAT           |
| 55 | R   | K076        | Montáž záložného zdroja                                                                                                           | ks | 1,000           | 13,09           | 13,09       |                 |
| 25 | M07 | M076        | Zálohový zdroj UPS Eaton 5PX 1500I RT2HE (alebo ekvivalent)                                                                       | ks | 1,000           | 452,20          | 452,20      | ZABAT           |
| 56 | R   | K077        | Radio streamer - montáž                                                                                                           | ks | 0,000           |                 | 0,00        |                 |
| 26 | M07 | M077        | Radio streamer (alebo ekvivalent)                                                                                                 | ks | 0,000           |                 | 0,00        |                 |
| 57 | R   | K078        | Modul pre 2 rozhlasové stanice - montáž                                                                                           | ks | 0,000           |                 | 0,00        |                 |
| 27 | M07 | M078        | Modul pre 2 rozhlasové stanice (alebo ekvivalent)                                                                                 | ks | 0,000           |                 | 0,00        |                 |
| 58 | R   | K079        | Prevodník RJ45/SC 9/125um, napájanie 24V                                                                                          | ks | 2,000           | 29,75           | 59,50       |                 |
| 28 | M07 | M079        | Prevodník RJ45/SC 9/125mm, napájanie 24V                                                                                          | ks | 2,000           | 24,63           | 49,27       | SCHRACK SECONET |
| 29 | M08 | M080        | SW - databáza udalostí (alebo ekvivalent) - existujúci - dodávky stavby "Rekonštrukcia monobloku" - toho času v realizácii        | ks | 0,000           |                 | 0,00        |                 |
| 30 | M08 | M081        | SW - licencia VoIP pripojenie (alebo ekvivalent) - existujúci - dodávky stavby "Rekonštrukcia monobloku" - toho času v realizácii | ks | 0,000           |                 | 0,00        |                 |

## ZADANIE

**Stavba:** PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
**Objekt:** SO01 - Monoblok blok E - Oddelenie OAIM  
**Podčasť:** 1.8.2 - DOR

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:**

**Spracoval:** PIO Keramoprojekt a.s.

**Dátum:** 23. 9. 2021

| Č.  | KCN | Kód položky   | Popis                                                                                                                             | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |                 |
|-----|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 31  | M08 | M082          | SW - licencia Internet server (alebo ekvivalent) - existujúci - dodávky stavby "Rekonštrukcia monobloku" - toho času v realizácii | ks  | 0,000           |                 | 0,00        |                 |
| 59  | R   | K083          | Montáž čítačky                                                                                                                    | ks  | 4,000           | 23,80           | 95,20       |                 |
| 32  | M08 | M083          | Čítačka EM4001 (alebo ekvivalent)                                                                                                 | ks  | 4,000           | 70,81           | 283,22      | ENTRY           |
| 60  | R   | K084          | Montáž riadiacej jednotky                                                                                                         | ks  | 2,000           | 59,50           | 119,00      |                 |
| 33  | M08 | M084          | Riadiaca jednotka ENTRY E C3-400 (alebo ekvivalent)                                                                               | ks  | 2,000           | 321,30          | 642,60      | ENTRY           |
| 61  | R   | K085          | Montáž zdroja                                                                                                                     | ks  | 2,000           | 13,09           | 26,18       |                 |
| 34  | M08 | M085          | Zdroj 12V/5A, vr montážnej krabice                                                                                                | ks  | 2,000           | 166,60          | 333,20      | ENTRY           |
| 35  | M08 | M086          | SW - licencia základného SW                                                                                                       | ks  | 2,000           | 214,20          | 428,40      | ENTRY           |
| 36  | M08 | M087          | Pristupová karta EM 125 kHz                                                                                                       | ks  | 50,000          | 1,55            | 77,35       | ENTRY           |
| 91  | 921 | 210010306.S.1 | Montáž krabice U1/U2/U-ICT-IP/inšt. boxu                                                                                          | ks  | 83,000          | 3,21            | 266,68      |                 |
| 81  | M08 | M088          | Stenová krabica U1 (alebo ekvivalent)                                                                                             | ks  | 30,000          | 2,14            | 64,26       | SCHRACK SECONET |
| 82  | M08 | M089          | Stenová krabica U2 (alebo ekvivalent)                                                                                             | ks  | 30,000          | 4,17            | 124,95      | SCHRACK SECONET |
| 116 | M09 | M098          | Povrchová krabica APA-1 (alebo ekvivalent)                                                                                        | ks  | 11,000          | 8,33            | 91,63       | SCHRACK SECONET |
| 83  | M09 | M090          | Stenová krabica U-ICT-IP (alebo ekvivalent)                                                                                       | ks  | 3,000           | 13,21           | 39,63       | SCHRACK SECONET |
| 84  | M09 | M091          | Inštalčný box GEH MOD IP66 LR (pre SSR)(alebo ekvivalent)                                                                         | ks  | 10,000          | 24,99           | 249,90      | SCHRACK SECONET |
| 92  | R   | K092          | Montáž prechodky                                                                                                                  | ks  | 40,000          | 0,15            | 6,19        |                 |
| 85  | M09 | M092          | Prechodka MM SN M20 LR (alebo ekvivalent)                                                                                         | ks  | 40,000          | 1,07            | 42,84       | SCHRACK SECONET |
| 93  | 922 | 220511025.S   | Montáž konektoru (zástrčky)                                                                                                       | ks  | 160,000         | 2,02            | 323,68      |                 |
| 86  | M09 | M093          | Konektor RJ45                                                                                                                     | ks  | 160,000         | 2,38            | 380,80      | SCHRACK SECONET |
| 94  | 921 | 210110602.S.1 | Tlačidlo - montáž                                                                                                                 | ks  | 4,000           | 13,09           | 52,36       |                 |
| 87  | M09 | M094          | Núdzové tlačidlo otvorenia dverí zelené, s krytím sklom na rozbitie, 1xNC                                                         | ks  | 4,000           | 24,40           | 97,58       | SCHRACK SECONET |
| 95  | 922 | 220512002.S   | Montáž závesného rozvadzača dvojdielného na stenu                                                                                 | ks  | 1,000           | 59,50           | 59,50       |                 |
| 88  | M09 | M095          | Rack nástenný 18U 600x600 s prísl. (ventilačná jednotka, polica)                                                                  | ks  | 1,000           | 577,15          | 577,15      | KELINE          |
| 96  | 922 | 220512025.S   | Montáž stojanového rozvadzača 19", výšky od 1970 do 2105 mm, hĺbky 600-800 mm                                                     | ks  | 0,000           |                 | 0,00        |                 |
| 89  | M09 | M096          | Rack stojanový 42U 600x600 s prísl.(kolečka, ventilačná jdn., 2xpolica)                                                           | ks  | 0,000           |                 | 0,00        |                 |
| 90  | M09 | M097          | Podružný materiál                                                                                                                 | bal | 1,000           | 170,65          | 170,65      |                 |

### VRN

### Vedľajšie rozpočtové náklady

|     |     |             |                                                                                                                                             |     |       |        |        |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 104 | 000 | 000400022.S | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | kpl | 1,000 | 714,00 | 714,00 |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|

### HZS

### Hodinové zúčtovacie sadzby

|     |     |               |                                                                                                                                                        |     |        |       |        |
|-----|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|
| 105 | HZS | HZS000114.S.1 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - Odborná prehliadka a skúška | hod | 15,000 | 47,60 | 714,00 |
|-----|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|

**Celkom**

**35693,57**

# Rozpočet

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
v NsP Prívidza so sídlom v Bojniciach  
SO 01 - Monoblok blok E - Oddelenie OAIM  
1.10 - MaR

| Por.č | Označenie                                                                                                                           | Typ materiálu                                                  | Mer.j. | Počet | Dodávka |      | Materiál |            | Montáž   |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|------|----------|------------|----------|--------|
|       |                                                                                                                                     |                                                                |        |       |         |      | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu  |
|       |                                                                                                                                     | <b>SO 01 - Monoblok blok E - Oddelenie OAIM</b>                |        |       |         |      |          |            |          |        |
|       |                                                                                                                                     | <b>Rozvádzač RE01 OAIMMaR</b>                                  |        |       |         |      |          |            |          |        |
| 1.    | Rozvádzač oceľoplechový - v-2100 mm, š-800 mm, hl-300 mm, IP54/IP20, RAL s dverami s 10cm skolom montážny rám + DIN lišty IP54/IP30 |                                                                | ks     | 1     | SE      | RELM | 606,90   | 606,90     | 142,80   | 142,80 |
|       |                                                                                                                                     | <b>Výzbroj rozvádzača podľa výkresu Rozvádzač RE01 OAIMMaR</b> |        |       |         |      |          |            |          |        |
| 2     | Hlavný istič PLHT-C 100/3                                                                                                           |                                                                | ks     | 1     | SE      |      | 545,02   | 545,02     | 59,02    | 59,02  |
| 3     | Poistkový odpojovač FH000-3S/T + 3x 100A gG OD-FH-SK                                                                                |                                                                | ks     | 1     | SE      |      | 166,90   | 166,90     | 26,78    | 26,78  |
| 4     | Podpaťová cievka 230V pre vypnutie ističa PLHT-C Z-LH USA/230                                                                       |                                                                | ks     | 1     | SE      |      | 116,62   | 116,62     | 14,99    | 14,99  |
| 5     | Zásuvka 2P s kolíkom 230V/AC                                                                                                        |                                                                | ks     | 1     | SE      |      | 38,08    | 38,08      | 14,99    | 14,99  |
| 6     | Prepaťová ochrana typ DV TNS DehmSohne trieda II+III                                                                                |                                                                | ks     | 1     | SE      |      | 173,38   | 173,38     | 14,88    | 14,88  |
| 7     | Istič PL7-2D/1, pomocný kontakt 1/1                                                                                                 |                                                                | ks     | 18    | SE      |      | 10,59    | 10,59      | 5,12     | 5,12   |
| 8     | Istič PL7-1C/1, pomocný kontakt 1/1 rezerva pre napojenie modulov                                                                   |                                                                | ks     | 18    | SE      |      | 10,59    | 190,64     | 5,12     | 92,11  |
| 9     | Istič PL7-2C/1, pomocný kontakt 1/1                                                                                                 |                                                                | ks     | 1     | SE      |      | 10,59    | 10,59      | 5,12     | 5,12   |
| 10    | Istič PL7-4B/1                                                                                                                      |                                                                | ks     | 8     | SE      |      | 84,73    | 84,73      | 5,12     | 40,94  |
| 11    | Istič PL7-6B/1(C)                                                                                                                   |                                                                | ks     | 4     | EATON   |      | 10,59    | 42,36      | 5,12     | 20,47  |
| 12    | Prúdový chránič EATON PFL7-6/IN/B/003 s ističom s A charakteristikou                                                                |                                                                | ks     | 2     | EATON   |      | 67,02    | 134,04     | 14,88    | 29,75  |
| 13    | Prúdový chránič EATON PFL7-16/IN/B/003 s ističom s A charakteristikou                                                               |                                                                | ks     | 1     | EATON   |      | 67,02    | 67,02      | 14,88    | 14,88  |
| 14    | Prúdový chránič EATON PF7-40/4/003 s A charakteristikou                                                                             |                                                                | ks     | 1     | EATON   |      | 67,02    | 67,02      | 14,88    | 14,88  |
| 15    | Istič PL7-10B/1                                                                                                                     |                                                                | ks     | 4     | SE      |      | 10,59    | 42,36      | 5,12     | 20,47  |
| 16    | Istič PL7-10C/1                                                                                                                     |                                                                | ks     | 1     | SE      |      | 10,59    | 10,59      | 5,12     | 5,12   |
| 17    | Istič PL7-16B/1                                                                                                                     |                                                                | ks     | 6     | SE      |      | 10,59    | 63,55      | 5,12     | 30,70  |
| 18    | Istič PL7-16C/1, pomocný kontakt 2/2                                                                                                |                                                                | ks     | 7     | SE      |      | 10,59    | 74,14      | 5,12     | 35,82  |
| 19    | Istič PL7-20C/1, pomocný kontakt 1/1                                                                                                |                                                                | ks     | 1     | SE      |      | 10,59    | 10,59      | 5,12     | 5,12   |
| 20    | Istič PL7-25C/1                                                                                                                     |                                                                | ks     | 1     | SE      |      | 10,59    | 10,59      | 5,12     | 5,12   |
| 21    | Istič PL7-32C/1                                                                                                                     |                                                                | ks     | 1     | SE      |      | 10,59    | 10,59      | 5,12     | 5,12   |
| 22    | Istič PL7-16C/3                                                                                                                     |                                                                | ks     | 1     | SE      |      | 10,59    | 10,59      | 5,12     | 5,12   |
| 23    | Istič PL7-10B/2                                                                                                                     |                                                                | ks     | 1     | SE      |      | 10,59    | 10,59      | 5,12     | 5,12   |
| 24    | Inštalčné relé 20A pre zopínanie ohrevov Z-R230/SO                                                                                  |                                                                | ks     | 1     | SE      |      | 27,85    | 27,85      | 5,12     | 5,12   |
| 25    | Inštalčný stykač 16A AC3, c230v pre spínanie ventilátorov                                                                           |                                                                | ks     | 0     |         |      |          |            |          |        |
| 26    | Prepínač ručne automaticky 10A do čelného panela M22-...                                                                            |                                                                | ks     | 1     | SE      |      | 6,19     | 6,19       | 5,12     | 5,12   |
| 27    | Relé 24V/AC 857-358                                                                                                                 |                                                                | ks     | 39    | SE      |      | 5,36     | 208,85     | 5,12     | 199,56 |

# Rozpočet

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach  
SO 01 - Monoblok blok E - Oddelenie OAIM  
1.10 - MaR

| Por.č | Označenie | Typ materiálu                                                                                                      | Mer.j. | Počet | Dodávka | Materiál |            | Montáž   |         |
|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|----------|------------|----------|---------|
|       |           |                                                                                                                    |        |       |         | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu   |
| 28    |           | Prepáťová ochrana DA-275 DF 10                                                                                     | ks     | 1     | SE      | 105,89   | 105,89     | 5,12     | 5,12    |
| 29    |           | Poistkový odpojovač s trubičkovou poistkou, 2A                                                                     | ks     | 5     | SEZ     | 5,03     | 25,17      | 5,12     | 25,59   |
| 30    |           | Poistkový odpojovač s trubičkovou poistkou, 1,6A                                                                   | ks     | 0     |         | 5,03     | 0,00       | 5,12     | 0,00    |
| 31    |           | Poistkový odpojovač s trubičkovou poistkou, 0,5A                                                                   | ks     | 1     | SEZ     | 5,03     | 5,03       | 5,12     | 5,12    |
| 32    |           | Zdroj 230V~24VAC, 5A                                                                                               | ks     | 1     | Siemens | 88,30    | 88,30      | 5,12     | 5,12    |
| 33    |           | Signálka zelená 230V/AC                                                                                            | ks     | 2     | SE      | 2,74     | 5,47       | 5,12     | 10,23   |
| 34    |           | Signálka žltá 24V/AC                                                                                               | ks     | 1     | SE      | 2,74     | 2,74       | 5,12     | 5,12    |
| 35    |           | Tlačítko 230V/AC (na kvitovanie poruchy)                                                                           | ks     | 1     | SE      | 2,74     | 2,74       | 5,12     | 5,12    |
| 36    |           | Centrálny STOP pre VZT mar núdzové - červené žlté                                                                  | ks     | 1     | SE      | 8,27     | 8,27       | 4,93     | 4,93    |
| 37    |           | Radová svorka WAGO šedá pr.3,5 N modré, PE zelenožlté                                                              | ks     | 3     | Wago    | 1,90     | 5,71       | 1,43     | 4,28    |
| 38    |           | Radová svorka WAGO šedá pr.4 pr.4 N modré, PE zelenožlté                                                           | ks     | 10    | Wago    | 1,67     | 16,66      | 1,43     | 14,28   |
| 39    |           | Radová svorka WAGO šedá pr.2,5 pr.1,5 N modré, PE zelenožlté                                                       | ks     | 57    | Wago    | 1,43     | 81,40      | 1,43     | 81,40   |
| 40    |           | Radová svorka WAGO šedá pr.1,5 N modré, PE zelenožlté                                                              | ks     | 260   | Wago    | 1,07     | 278,46     | 1,43     | 371,28  |
| 41    |           | Radová svorka WAGO 790-108 - pripojenie tienenia pre DO+DI                                                         | ks     | 135   | Wago    | 1,07     | 144,59     | 1,43     | 192,78  |
| 42    |           | On-line UPS Eaton 0,1kW na 20hod                                                                                   | ks     | 1     | EATON   | 148,75   | 148,75     | 2,74     | 2,74    |
| 43    |           | Termostat na din lištu 10A/230V                                                                                    | ks     | 1     | SE      | 16,92    | 16,92      | 3,87     | 3,87    |
| 44    |           | Elektrický odporový ohrev s chladičom 250W/230V                                                                    | ks     | 1     | SE      | 106,29   | 106,29     | 3,87     | 3,87    |
| 45    |           | Drobný montážny materiál                                                                                           | sada   | 1     |         | 124,95   | 124,95     | 119,00   | 119,00  |
|       |           | <b>SPOLU</b>                                                                                                       |        |       |         |          |            |          |         |
| 1.    |           | <b>Stanica pre správu a vizualizáciu technológií riadených MaR</b>                                                 |        |       |         |          |            |          |         |
|       |           | dodávka stavby stavby NsP Prievidza - Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS                                        |        | 1     |         |          |            |          |         |
|       |           | - ZMENA č.3 , pre naponukovaním overiť či existuje ak nie potom je nutné ju naponukovať                            |        |       | Atrea   | 523,60   | 523,60     | 142,80   | 142,80  |
|       |           | vizualizácia Atrea systému cez pevnú IP adresu na samostatnej obrazovke na veľine správy objektu                   |        | 1     | Atrea   | 124,95   | 124,95     | 1047,20  | 1047,20 |
|       |           | <b>Existujúca umiestnená veľine operačného traktu 1PP NsP Prievidza a v kotolni-jej doplnenie vrátane licencií</b> |        | sada  | Atrea   | 297,50   | 297,50     | 785,40   | 785,40  |
|       |           | <b>Dátový rozvádzač RE01DATMAR - Štruktúrovaná kabeláž</b>                                                         |        |       |         |          |            |          |         |
| 1.    |           | Špecifikácia rozvádzača: integrovaný do RE01 OAIMMaR                                                               |        | ks    | 1       | RELM     | 416,50     | 119,00   | 119,00  |
| 2.    |           | Dátový rozvádzač RE01DATMAR - Štruktúrovaná kabeláž -hlbka max 300                                                 |        | ks    | 1       | RELM     | 214,20     | 498,37   | 498,37  |
| 3     |           | - modulárny stohovateľný tienový patch panel 16x RJ45 Cat.6a vrátane keystonov                                     |        | ks    | 1       | Keline   | 75,68      | 67,00    | 67,00   |
| 4     |           | - DIN lišta s osadenými zásuvkami 230V, istenými 10A ističom s pr chráničom                                        |        | ks    | 1       | Keline   | 66,40      | 24,28    | 24,28   |
| 5     |           | - patch kábel 1-2m F/UTP Cat6A                                                                                     |        | ks    | 1       | Keline   | 7,14       | 1,43     | 1,43    |

# Rozpočet

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
v NSP Prívidza so sídlom v Bojniciach  
SO 01 - Monoblok blok E - Oddelenie OAIM  
1.10 - MaR

| Por.č | Označenie  | Typ materiálu                                                                                                                             | Mer.j. | Počet | Dodávka  |            | Materiál |        | Montáž   |        |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|------------|----------|--------|----------|--------|
|       |            |                                                                                                                                           |        |       | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu  | Cena/Kus | Spolu  |
| 6     |            | - patch kábel 1-2m U/UTP Cat5E                                                                                                            | ks     | 10    | Keline   | 71,40      | 71,40    |        | 1,43     | 14,28  |
| 7     |            | - Atrea MI RB751U - router VAV systému vetrania vr. naprogramovania WITCH 10/100Mbps, UTP, Cat5e, 8-portový                               | ks     | 2     |          |            |          |        |          |        |
| 8     |            | - Atrea 8 portový switch Dlink DES -108/E- switch VAV systému Atrea 10/100Mbps, UTP, Cat5e, 8-portový                                     | ks     | 1     | Atrea    | 185,64     | 92,82    | 185,64 | 17,92    | 35,84  |
| 9     |            | - Cisco 8 portový switch menagovateľný 10/100Mbps, F/UTP, Cat6a, 8-portový , menežovateľný                                                | ks     | 1     | Atrea    | 35,70      | 35,70    |        | 17,92    | 17,92  |
| 10    |            | - podružný materiál                                                                                                                       | ks     | 1     | Cisco    | 178,50     | 178,50   |        | 17,92    | 17,92  |
|       |            |                                                                                                                                           | ks     | 1     |          | 214,20     | 214,20   |        | 78,54    | 78,54  |
|       |            | SPOLU                                                                                                                                     |        |       |          |            |          |        |          |        |
|       |            |                                                                                                                                           |        |       |          |            |          |        |          |        |
|       |            | <b>Periferné zariadenia</b>                                                                                                               |        |       |          |            |          |        |          |        |
| 1     | 800.01     | Snímač priestorovej teploty - vonkajšia teplota, presný typ určiť pri realizácii                                                          | ks     | 1     | Siemens  | 27,72      | 27,72    |        | 17,14    | 17,14  |
| 2     | 800.02     | Snímač teploty priestorový riešený na strope obslikonovaný na spoji 0-40°C                                                                | ks     | 6     | Siemens  | 204,72     | 34,12    | 204,72 | 26,28    | 157,65 |
| 3     | 20-25      | Kontinuálny snímač tlakovej diferencie do 500Pa, 3 vodič, 24V, 0-10V, 0-100Pa                                                             | ks     | 6     | Siemens  | 831,67     | 138,61   | 831,67 | 22,85    | 137,09 |
| 4     | 40-49      | Kontaktný snímač tlakovej diferencie (max. tlak-nastaviť v súčinnosti VZT), NO, NC 0-800Pa dodávka VZT VRÁTANE ZAPOJENIA                  | ks     | 10    |          |            |          |        |          |        |
| 5     | 68-69      | Snímač teploty príložný, -40/120°C, presný typ Čídlu ADS-CO2-24                                                                           | ks     | 2     | Siemens  | 68,24      | 34,12    | 68,24  | 19,99    | 39,98  |
| 5     | PROTRONIX  | Snímač CO um do 1,5m od podlahy, presný typ určiť pri realizácii + krabica do steny                                                       | ks     | 1     | Siemens  | 34,12      | 34,12    |        | 31,42    | 31,42  |
|       |            |                                                                                                                                           |        |       |          |            |          |        |          |        |
|       |            | <b>Riadiace moduly systému Desigo (riadiaci systém v rozvážači systém musí byť kompatibilný s riadiacim systémom už osadeným v rámci)</b> |        |       |          |            |          |        |          |        |
|       |            | <b>Rekonštrukcie monobloku blokov G,F,Ch,H</b>                                                                                            |        |       |          |            |          |        |          |        |
| 1     | PXC100-E.D | Modulárna automatizačná stanica pre 200 IO bodov.; Rozhranie: BACnet/IP, HMI, IslandBus                                                   | ks     | 1     |          |            |          |        |          |        |
| 2     | TXA1.K12   | Adresné kľúče 1-12 Nulovací kľúč 2x                                                                                                       | ks     | 1     | Siemens  | 2124,39    | 2124,39  |        | 249,90   | 249,90 |
| 3     | TXA1.LA4   | Predtlač popisov I/O modulov formátu A4 (9 štítkov na hárku, 100ks v balení)                                                              | ks     | 1     | Siemens  | 9,90       | 9,90     |        | 1,43     | 1,43   |
| 4     | TXS1.12F10 | Modul napájania 24V js, 1,2A                                                                                                              | ks     | 10    | Siemens  | 0,99       | 0,99     |        | 1,43     | 14,28  |
| 5     | TXS1.EF10  | Modul pripojenia zbernice                                                                                                                 | ks     | 1     | Siemens  | 172,12     | 172,12   |        | 2,74     | 2,74   |
| 6     | TXM1.8U    | Univerzálny modul                                                                                                                         | ks     | 2     | Siemens  | 49,50      | 99,01    |        | 2,74     | 5,47   |
| 7     | TXM1.16D   | Modul binárných vstupov, 16 vstupov                                                                                                       | ks     | 3     | Siemens  | 335,10     | 1005,31  |        | 2,74     | 8,21   |
| 8     | TXM1.8T    | Modul 8 triakových výstupov                                                                                                               | ks     | 4     | Siemens  | 220,86     | 883,46   |        | 2,74     | 10,95  |
| 9     | TXI2.OPEN  | Modul TX OPEN RS232/485/IP do 160 IO, pre integráciu                                                                                      | ks     | 5     | Siemens  | 163,74     | 818,72   |        | 2,74     | 13,69  |
| 10    | PXM40.E    | BACnet/IP Dotýkový panel s web-serverom 10"                                                                                               | ks     | 2     | Siemens  | 418,88     | 837,76   |        | 2,74     | 5,47   |
|       |            |                                                                                                                                           | ks     | 1     | Siemens  | 1963,50    | 1963,50  |        | 2,74     | 2,74   |

# Rozpočet

Stavba: PD – Výbudovanie nového OAIM - aktualizácia  
v NSP Prívidža so sídlom v Bojniciach  
SO 01 - Monoblok blok E - Oddelenie OAIM  
1.10 - Mar

| Por.č                                                 | Označenie                                                                                                                                                   | Typ materiálu | Mer.j. | Počet | Dodávka  |            | Materiál |         | Montáž   |         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------|------------|----------|---------|----------|---------|
|                                                       |                                                                                                                                                             |               |        |       | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu   | Cena/Kus | Spolu   |
| 11                                                    | Filter                                                                                                                                                      |               | ks     | 1     | Siemens  | 41,41      | 41,41    | 7,14    |          | 7,14    |
| 12                                                    | SW pre všetky vstupy RS                                                                                                                                     |               | ks     | 1     | Siemens  | 16,66      | 16,66    | 1570,80 |          | 1570,80 |
| 13                                                    | SW ovl. panelu                                                                                                                                              |               | ks     | 1     | Siemens  | 16,66      | 16,66    | 785,40  |          | 785,40  |
| 14                                                    | Koordinácia realizácie a SW prác                                                                                                                            |               | ks     | 1     | Siemens  | 16,66      | 16,66    | 1047,20 |          | 1047,20 |
| <b>Montážny materiál - Štruktúrovaná kabeláž</b>      |                                                                                                                                                             |               |        |       |          |            |          |         |          |         |
| 1.                                                    | Konektor RJ45 F/UTP cat.6A                                                                                                                                  |               | ks     | 12    | Siemens  | 8,15       | 97,85    | 10,25   |          | 123,04  |
| 2.                                                    | Kábel F/UTP Cat 6a,B2ca-s1,d0,a1, započítané vrátane káblov pre komunikácie MaR                                                                             |               | m      | 378   | Vuki     | 1,13       | 426,43   | 1,06    |          | 399,44  |
| 4                                                     | Vývod LAN pre jednotku vnútorný Airea                                                                                                                       |               | ks     | 10    | Kopos    | 1,19       | 11,90    | 32,02   |          | 320,16  |
| 5                                                     | Bezhalogénová rúrka plastová, ohybná, HFXP 20 IES                                                                                                           |               | m      | 140   | Kopos    | 1,33       | 185,93   | 2,01    |          | 281,89  |
| 6                                                     | Clip pásky na uchytenie kábla k vertikálnej trase každého 0,5m (100ks v balení)                                                                             |               | ks     | 8     | Kopos    | 24,70      | 197,64   | 21,42   |          | 171,36  |
| <b>Poznámka - káblové trasy:</b>                      |                                                                                                                                                             |               |        |       |          |            |          |         |          |         |
|                                                       | Káblové trasy na chodbách sú vrátenci časti 1.8 Ústredne a vnútorné slaboproudové rozvody                                                                   |               |        |       |          |            |          |         |          |         |
| 7                                                     | Meranie Ethernetového kábla F/UTP 6a                                                                                                                        |               | ks     | 10    |          | 1,19       | 11,90    | 7,43    |          | 74,26   |
| 8.                                                    | Lešenia a plošiny                                                                                                                                           |               | sada   | 1     |          | 1,19       | 1,19     | 342,72  |          | 342,72  |
| 9.                                                    | Protipožiarna malta (požiarna upchávky) 20kg/ks                                                                                                             |               | ks     | 2     | Hilti    | 183,37     | 366,74   | 397,27  |          | 794,54  |
| <b>Montážny materiál - vstupy do boxov VZT v OAIM</b> |                                                                                                                                                             |               |        |       |          |            |          |         |          |         |
| 1                                                     | Bezhalogénová rúrka plastová, ohybná, HFXP 16 IES vrátane uchyto                                                                                            |               | m      | 160   | Kopos    | 1,33       | 212,49   | 2,01    |          | 322,16  |
| 2                                                     | Bezhalogénová rúrka plastová, ohybná, HFXP 25 IES vrátane uchyto                                                                                            |               | m      | 307   | Kopos    | 2,11       | 648,83   | 2,01    |          | 618,14  |
| 3                                                     | Kábel silový 1000V, pevne uložený, N2XH-J 3x1,5 (v prevádzke) B2ca-s1,d0,a1                                                                                 |               | m      | 429   | Vuki     | 1,60       | 686,13   | 1,09    |          | 465,59  |
| 4                                                     | Kábel silový 1000V, pevne uložený, N2XH-J 3x2,5 (v prevádzke) B2ca-s1,d0,a1                                                                                 |               | m      | 180   | Vuki     | 2,37       | 426,69   | 1,09    |          | 195,35  |
| 5                                                     | Kábel silový 1000V, pevne uložený, N2XH-J 5x2,5 (v prevádzke) B2ca-s1,d0,a1 ku chladiacim jednotkám + UK čerpadlo                                           |               | m      | 387   | Vuki     | 3,73       | 1442,38  | 1,09    |          | 420,00  |
| 6                                                     | Kábel silový 1000V, pevne uložený, N2XH-J 7x1,5 (v prevádzke) B2ca-s1,d0,a1 pre nárazové tlačítko VZT jednotky prepoj z Designa                             |               | m      | 40    | Vuki     | 4,50       | 179,93   | 1,09    |          | 43,41   |
| 7                                                     | Kábel silový 1000V, pevne uložený, NHXH-V-J 5x2,5 E60 (v prevádzke) B2ca-s1,d0,a1 vedené v DO zlaboch                                                       |               | m      | 314   | Vuki     | 6,67       | 2093,99  | 1,09    |          | 340,78  |
| 7.1                                                   | Kábel silový 1000V, pevne uložený, NHXH-V-J 3x2,5 E60 (v prevádzke) B2ca-s1,d0,a1 vedené v DO zlaboch                                                       |               | m      | 180   | Vuki     | 4,26       | 765,98   | 1,09    |          | 195,35  |
| 8                                                     | Kábel silový 1000V, pevne uložený, N2XH-J 5x1,5 E60 (prepoj medzi jednotkami vzt - vonkajšími a vnútornými v rubke HFXP ) B2ca-s1,d0,a1 vedené v DO zlaboch |               | m      | 94    | Vuki     | 4,03       | 378,53   | 1,09    |          | 102,02  |
| 9                                                     | Kábel silový 1000V, pevne uložený, N2XH-J 3x4 (v prevádzke) B2ca-s1,d0,a1                                                                                   |               | m      | 0     | Vuki     | 4,10       | 0,00     | 1,23    |          | 0,00    |
| 10                                                    | Kábel silový 1000V, pevne uložený, N2XH-J 5x4 (v prevádzke) B2ca-s1,d0,a1                                                                                   |               | m      | 16    | Vuki     | 5,93       | 94,82    | 1,23    |          | 19,65   |
| 11                                                    | Kábel silový 1000V, pevne uložený, N2XH-J 19x1,5 (v prevádzke) B2ca-s1,d0,a1                                                                                |               | m      | 12    | Vuki     | 11,35      | 136,23   | 1,49    |          | 17,82   |

# Rozpočet

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
v NSP Pravidla so sídlom v Bojniciach  
SO 01 - Monoblok blok E - Oddelenie OAIM  
1.10 - MaR

| Por.č. | Ornačennic | Typ materiálu                                                                                                                                                                                                                               | Mer.j. | Počet | Dodávka | Materiál |            | Montáž   |         |
|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|----------|------------|----------|---------|
|        |            |                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |         | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu   |
| 12     |            | Kábel celoplastový, J-H(St)H10x2x0,8Bd B2ca-s1, d0, a1 prepoj medzi RE01 OAIMMaR a REVZT1                                                                                                                                                   | m      | 12    | Vuki    | 5,71     | 68,54      | 1,49     | 17,82   |
| 13     |            | Kábel celoplastový, J-H(St)H2x2x0,8Bd B2ca-s1, d0, a1 (pre vonkajšie použitie kabloch vedených vonkajškom)                                                                                                                                  | m      | 1941  | Vuki    | 2,01     | 3908,16    | 1,06     | 2051,09 |
| 14     |            | Kábel celoplastový, J-H(St)H1x2x0,8Bd B2ca-s1, d0, a1 pre vonkajšie použitie                                                                                                                                                                | m      | 60    | Vuki    | 1,11     | 66,83      | 1,06     | 63,40   |
| 15     |            | Kábel celoplastový, J-H(St)H4x2x0,8Bd B2ca-s1, d0, a1 komunikácia modbus a napojenie touch panelov                                                                                                                                          | m      | 180   | Vuki    | 2,68     | 483,24     | 1,06     | 190,21  |
| 16     | Kopos      | Pristrojová krabica KP 68 (prípadne do sadrokartónu) bude v nej ukončený rezervný kábel pre budúci touch panel + CO                                                                                                                         | ks     | 4     | Kopos   | 0,40     | 1,60       | 1,57     | 6,28    |
| 17     |            | Touch panel - dodáva časť VZT                                                                                                                                                                                                               | ks     | 3     | Kopos   | 0,00     | 0,00       | 35,70    | 107,10  |
| 18     |            | Kovová káblová príchytka na rúčku FXP16(25) a HFXP IES                                                                                                                                                                                      | m      | 934   | Kopos   | 2,54     | 2374,08    | 1,71     | 1600,50 |
| 19     | Kopos      | Kovová rúrka pr 25 pozinkovaná vrátane kolien a prechodiek do žlabu                                                                                                                                                                         | m      | 35    | Kopos   | 18,05    | 631,75     | 2,51     | 87,96   |
| 20     |            | Rúrka plastová, ohybná, HXP 25 IES v podhlade                                                                                                                                                                                               | m      | 25    | Kopos   | 1,37     | 34,27      | 2,01     | 50,34   |
| 21     |            | Rúrka kovová pozinkovaná 25 kopos v podhlade vrátane uchytov na streche                                                                                                                                                                     | m      | 55    | Kopos   | 24,48    | 1346,18    | 3,91     | 215,20  |
| 22     |            | Zaškolenie obsluhy v rozsahu odovzdávanej dokumentácie                                                                                                                                                                                      | hod    | 18    |         | 1,19     | 21,42      | 130,90   | 2356,20 |
| 23     |            | Východzia elektrická revízia                                                                                                                                                                                                                | hod    | 40    |         | 1,19     | 47,60      | 25,92    | 1036,73 |
| 24     |            | Oživenie a všetky komplexné skúšky potrebné k bezpečnej a spoľahlivej prevádzke vrátane spolupôsobenia pri prepojení MaR na Software systému merania, riadenia chodu a dispečing správcu. (diálnková správa) vrátane potrebných zariadení . | sada   | 1     |         |          |            |          |         |
| 25     |            | Silový vypínač v skrinke na povrch trojpólový In=25A, 400V/AC, AC3, IP44                                                                                                                                                                    | ks     | 3     | Siemens | 1,19     | 1,19       | 1963,98  | 1963,98 |
| 26     |            | Krabičková rozvodka IP55, 6455-11P                                                                                                                                                                                                          | ks     | 10    | Kopos   | 45,25    | 135,76     | 17,85    | 53,55   |
| 27     |            | Svorka pripájacia, SP 1                                                                                                                                                                                                                     | ks     | 25    | Zin     | 3,51     | 35,13      | 11,37    | 113,67  |
| 28     |            | Svorka Bernard na potrubie, 353-4                                                                                                                                                                                                           | ks     | 25    | Zin     | 1,19     | 29,63      | 0,71     | 17,85   |
| 29     |            | Vodič zelenožltý, N2XH-J 6 B2ca-s1,d0,a1 - pospojovanie k jednotkám VZT a                                                                                                                                                                   | ks     | 25    | Zin     | 2,20     | 54,98      | 4,28     | 107,10  |
| 30     |            | Vodič zelenožltý, N2XH-J 16 B2ca-s1,d0,a1                                                                                                                                                                                                   | m      | 375   | Vuki    | 2,28     | 856,80     | 1,71     | 642,60  |
|        |            |                                                                                                                                                                                                                                             | m      | 40    | Vuki    | 4,96     | 198,21     | 2,00     | 79,97   |
| 31     | Kopos      | Pristrojová krabica KP 68 (prípadne do sadrokartónu)                                                                                                                                                                                        | ks     | 3     | Kopos   | 0,40     | 1,20       | 1,57     | 4,71    |
| 32     | ABB        | Rámček jednonásobný biely - TANGO typ 3901A-B10B                                                                                                                                                                                            | ks     | 3     | ABB     | 1,30     | 3,90       | 0,71     | 2,14    |

# Rozpočet

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
v NSP Prievidza so sídlom v Bojniciach  
SO 01 – Monoblok blok E – Oddelenie OAIM  
1.10 – MaR

| Por.č | Označenie         | Typ materiálu                                                                                     | Metr.j. | Počet | Dodávka | Materiál |            | Montáž   |         |
|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|----------|------------|----------|---------|
|       |                   |                                                                                                   |         |       |         | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu   |
| 33    | ABB               | Kryt jednoduchý - biely TANGO                                                                     |         |       |         |          |            |          |         |
|       |                   | typ 3558A-A651B                                                                                   | ks      | 3     | ABB     | 1,79     | 5,36       | 0,71     | 2,14    |
| 34    | ABB               | Pristroj spínača tlačidlového jednofázového TANGO                                                 |         |       |         | 0,00     |            |          |         |
|       |                   | typ 3559-A91345, polozapustený                                                                    | ks      | 3     | ABB     | 6,64     | 19,92      | 3,93     | 11,78   |
| 35    | ABB               | Vypínač 3f 400V, 25A zasunutý do steny tahom zapni - stlačným vypni                               | ks      | 1     | ABB     | 31,99    | 31,99      | 17,85    | 17,85   |
| 35.1  | ABB               | Vypínač 3f 400V, 25A na povrch                                                                    | ks      | 2     | ABB     | 45,25    | 90,51      | 17,85    | 35,70   |
| 36    | Rotex/210020302p  | Káblový žlab CF 54/50 EZ zinkované                                                                | m       | 75    | Rotex   | 7,00     | 524,79     | 13,32    | 999,24  |
| 37    | Rotex/210020304p  | Káblový žlab CF 54/100 EZ zinkované                                                               | m       | 115   | Rotex   | 8,70     | 1000,10    | 14,79    | 1701,32 |
| 38    | Rotex             | Univerzálna konzola CB 150 GS ťuhýť každých 1,5m                                                  | ks      | 15    | Rotex   | 6,05     | 90,82      | 1,71     | 25,70   |
| 39    | Rotex             | Univerzálna konzola CE 25 DC ťuhýť každých 1,5m                                                   | bal     | 15    | Rotex   | 101,10   | 1516,54    | 1,71     | 25,70   |
| 40    | Rotex/210020302p  | Zákryt žlabu CP 50 GS                                                                             | m       | 8     | Rotex   | 7,03     | 56,21      | 1,71     | 13,71   |
| 41    | Rotex/210020302p  | Zákryt žlabu CP 100 GS                                                                            | m       | 8     | Rotex   | 9,31     | 74,48      | 1,71     | 13,71   |
| 42    |                   | Nosný prvok SF 50 pre uchytienie na stop alebo do steny                                           | ks      | 68    | Rotex   | 7,05     | 479,69     | 1,71     | 116,52  |
| 43    |                   | Nosný prvok SF 100 pre uchytienie na stop alebo do steny                                          | ks      | 70    | Rotex   | 10,28    | 719,71     | 1,71     | 119,95  |
| 44    |                   | Nosný prvok UC 50                                                                                 | bal     | 10    | Rotex   | 37,13    | 371,28     | 17,14    | 171,36  |
| 45    | Rotex             | Set pre spojovací prvok , typ KITASSTR 50SK 50ks                                                  | bal     | 2     | Rotex   | 101,10   | 202,20     |          | 0,00    |
| 46    | odb.odh./21002067 | Uchytávaci materiál pre nosnú konštrukciu na váhu OK-všeobecná                                    | kg      | 15    | Rotex   | 9,80     | 146,94     | 11,77    | 176,50  |
| 47    | OBO               | Svorkovnica doplnového pospájania vonkajšia OBO                                                   | ks      | 2     | OBO     | 26,48    | 52,95      | 17,35    | 34,70   |
| 48    | Kopos             | Krabica napeňovacia Kopos do ožiariet steny                                                       | ks      | 5     | Kopos   | 16,76    | 83,82      | 3,57     | 17,85   |
| 49    | Kopos             | Trubka oceľová pozinkovaná do 32mm priemer - použitie na streche                                  | ks      | 30    | Kopos   | 19,82    | 594,62     | 2,51     | 75,40   |
| 50    |                   | Fukčné skúšky zariadení a ich odladenie                                                           | ks      | 1     |         | 1,19     | 1,19       | 178,50   | 178,50  |
| 51    |                   | Projekt realizačný a projekt skutočného vyhotovenia, schválenie na TISR                           | ks      | 1     |         | 1,19     | 1,19       | 178,50   | 178,50  |
| 52    |                   | Drážkovanie a hrubé zahadzovanie dier a špár na celom oddelení                                    | ks      | 1     |         | 1,19     | 1,19       | 999,60   | 999,60  |
| 53    |                   | Kotviaci materiál - kovové hmoždinky a dŕobné kotviace prvky + skrutky                            | ks      | 1     |         | 179,93   | 179,93     | 14,28    | 14,28   |
| 54    |                   | Demontáže existujúcich rozvodov celé oddelenie MaR a zachovanie funkčnosti existujúcich prepojení | ks      | 1     |         |          |            |          |         |
| 55    |                   | Vyhotovenie menších požiarnych prestupov                                                          | sada    | 1     |         | 1,19     | 1,19       | 285,60   | 285,60  |
|       |                   |                                                                                                   |         |       |         | 1,19     | 1,19       | 177,07   | 177,07  |

# Rozpočet

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
 v NSP Prívidza so sídlom v Bojniciach  
 SO 01 - Monoblok blok E - Oddelenie OAIM  
 1.10 - MaR

| Por.č. | Označenie | Typ materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mer.j. | Počet | Dodávka |  | Materiál |            | Montáž   |        |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|--|----------|------------|----------|--------|
|        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |         |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu  |
| 56     |           | Drážkovanie a hrubé zahadzovanie dier a špár na celom oddelení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks     | 1     |         |  | 1,19     | 1,19       | 142,80   | 142,80 |
| 57     |           | Kotviaci materiál - kovové hmoždinky a drobné kotviace prvky + skrutky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks     | 1     |         |  | 78,54    | 78,54      | 71,40    | 71,40  |
| 58     |           | Lešenia posuvné prenájom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks     | 1     |         |  | 1,19     | 1,19       | 828,24   | 828,24 |
| 59     |           | Pomocný nosný materiál pozinkovaný pre vyriešenie pomocných konštrukcii osadenia elektro komponentov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks     | 1     |         |  |          |            |          |        |
| 60     |           | Servopohon 0-10V ESBE objednať podľa ventiku v UK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks     | 1     | Siemens |  | 1,19     | 1,19       | 342,72   | 342,72 |
|        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |         |  | 162,72   | 162,72     | 28,56    | 28,56  |
|        |           | <p><b>POZNÁMKA:</b><br/>           Povinnosťou dodávateľskej firmy je oznámiť sa so všetkými časťami projektovej dokumentácie, tzn. technickou správou, výkresmi, výkazmi výmermi atď. Ďalej je povinnosťou dodávateľskej firmy overiť si a skontrolovať všetky návaznosti a požiadavky na ostatné profície.</p> <p>Na základe vyššie uvedeného je povinnosťou dodávateľskej firmy upozorniť na prípadné nedostatky, zjavné chyby a v prípade nejasností vzniesť otázky k dokumentácii. Táto povinnosť sa predpokladá pred začatím prác v termíne stanovenom zástupcom investora. V priebehu prác je potom povinnosťou dodávateľskej firmy včas upozorniť na nedostatky a chyby a to takým spôsobom, aby nedošlo k navýšeniu ceny diela vplyvom oneskorenej pripomienky. Ak sa tak nestane, predpokladá sa vždy, že dodávka zahŕňa všetky súčasti k zaisteniu kompletnosti a funkčnosti diela</p> |        |       |         |  |          |            |          |        |

# Rozpočet

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
v NSP Prívidza so sídlom v Bojniciach  
SO 01 - Monoblok blok E - Oddelenie OAIM  
1.10 - MaR

| Por.č. | Označenie                                                                    | Typ materiálu | Mer.j. | Počet | Dodávka     | Materiál        |                | Montáž   |                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|-------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|
|        |                                                                              |               |        |       |             | Cena/Kus        | Spolu mat.     | Cena/Kus | Spolu           |
|        |                                                                              | <b>SPOLU</b>  |        |       | <b>0,00</b> | <b>41197,69</b> | <b>1235,93</b> |          | <b>31693,65</b> |
| 1.     | Drobný montážny materiál                                                     |               | %      | 3     |             |                 |                |          |                 |
|        |                                                                              |               |        |       |             |                 |                |          |                 |
|        |                                                                              |               |        |       |             |                 |                |          |                 |
|        | <b>Rekapitulácia,c.ú.r.2021</b>                                              |               |        |       |             |                 |                |          |                 |
|        |                                                                              |               |        |       |             |                 |                |          |                 |
|        | Materiál + montáž                                                            |               |        |       |             |                 |                |          | 74127,27        |
|        | Dodávka                                                                      |               |        |       | 1,00        |                 |                |          |                 |
| 2.     | PPV z montáže                                                                |               | %      | 6     |             |                 |                |          | 1901,62         |
| 3.     | MSD z dodávky                                                                |               | %      | 3,6   | 1,00        |                 |                |          |                 |
| 4.     | Presun z dodávky do montáže                                                  |               | %      | 1     |             |                 |                |          | 0,01            |
|        |                                                                              |               |        |       |             |                 |                |          |                 |
|        | Spolu                                                                        |               |        |       | 1,00        |                 |                |          | 76028,90        |
|        | ZRN:                                                                         |               |        |       |             |                 |                |          | 76029,90        |
|        |                                                                              |               |        |       |             |                 |                |          |                 |
|        | <b>Cenník vých. revízií: VC-7/161/89-M č.32M x koef. 5,5 - cenová úroveň</b> |               |        |       |             |                 |                |          |                 |
|        |                                                                              |               |        |       |             |                 |                |          |                 |
|        | HZS:                                                                         |               |        |       |             |                 |                |          |                 |
| 5.     | Revízie vr. revíznej správy                                                  |               | koef.  | 5,5   | 5,00        |                 |                |          | 835,63          |
|        |                                                                              |               |        |       |             |                 |                |          |                 |
|        |                                                                              |               |        |       |             |                 |                |          |                 |
|        | <b>Celkové náklady</b>                                                       |               |        |       |             |                 |                |          | <b>76865,53</b> |

## ZADANIE

**Stavba:** PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
**Objekt:** SO01 - Monoblok blok E - Oddelenie OAIM  
**Časť:** 1.11 - EPS

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:**

**Spracoval:** PIO Keramoprojekt a.s.

**Dátum:** 29. 9. 2021

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

### PSV

#### Práce a dodávky PSV

##### 713

##### Izolácie tepelné

|    |     |             |                                                                                                           |    |        |       |        |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 82 | 713 | 713530900.S | Tesnenie prestupov káblov cez strop, plocha otvoru do 0,006 m2, zaplnenie 30%, protipožiarnym tmelom EI90 | ks | 45,000 | 16,66 | 749,70 |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

HILTI

### M

#### Práce a dodávky M

##### 21-M

##### Elektromontáže

|    |     |                  |                                                                                                   |    |          |        |         |
|----|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|---------|
| 57 | 922 | 220280221.1      | Kábel J-H(St)H-V 1x2x0,8, uložený rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabic      | m  | 1550,000 | 1,14   | 1770,72 |
| 58 |     | SKHH1208-S.1     | Bezhal inšt. káb. J-H(St)H 1x2x0,8, PS60, B2ca s1,d1,a1                                           | m  | 1550,000 | 1,14   | 1770,72 |
| 59 | 922 | 220280221.2      | Kábel J-H(St)H-V 2x2x0,8, E30, uložený rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabic | m  | 0,000    |        | 0,00    |
| 60 |     | SKHH1208-S.2     | Bezhal inšt. káb. J-H(St)H 2x2x0,8, PS60, B2ca s1,d1,a1                                           | m  | 0,000    |        | 0,00    |
| 54 | 921 | 210881015.S.1    | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5 E30                               | m  | 880,000  | 0,95   | 837,76  |
| 55 | 341 | 341610013700.S.1 | Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 2x1,5 mm2, FE180/PS60, B2ca s1,d0,a1                            | m  | 880,000  | 1,29   | 1130,98 |
| 68 | 922 | 220260047.1      | Montáž krabice požiarna odolnej na povrchu,                                                       | ks | 4,000    | 3,21   | 12,85   |
| 69 |     | 8595568924308.1  | Krabica s krytím IP66 PO E90 bezhalogen KSK 125 DPO v prípade potreby spájania kabeľáže)          | ks | 4,000    | 30,70  | 122,81  |
| 61 | 922 | 220261142.1      | Montáž káblovej príchytky pre normovanú nosnú konštrukciu s funkčnou odolnosťou E30               | ks | 3030,000 | 0,71   | 2163,42 |
| 62 |     | 8595057605565.1  | Príchytka jednostranná 6710 PO (8mm kábel)                                                        | ks | 1700,000 | 0,36   | 606,90  |
| 63 |     | 8595057605565.2  | Príchytka jednostranná 6712 PO (10mm kábel)                                                       | ks | 0,000    |        | 0,00    |
| 64 |     | 8595057605565.3  | Príchytka jednostranná 6716E PO (14mm kábel)                                                      | ks | 630,000  | 0,24   | 149,94  |
| 65 |     | 8595057605565.2  | Príchytka obojstranná 6716ED PO GMT (2x 14mm kábel)                                               | ks | 280,000  | 0,24   | 66,64   |
| 66 |     | 8595057605565.5  | Skupinový držiak káblov pre normované konštrukcie s funkčnou odolnosťou                           | ks | 420,000  | 0,83   | 349,86  |
| 67 |     | 8595057605565.6  | Skrutka ku nehorľavej príchytke SB 6,3x35                                                         | ks | 3030,000 | 0,48   | 1442,28 |
| 72 | 921 | 210010026.S      | Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne                                     | m  | 40,000   | 1,31   | 52,36   |
| 73 | 345 | 345710009200     | Rúrka ohybná vinitá pancierová PVC-U, FXP D 25                                                    | m  | 40,000   | 0,60   | 23,80   |
| 74 | 921 | 210010053.S      | Rúrka elektroinštalčná oceľová, závitová, typ 6021, uložená voľne alebo pod omietkou              | m  | 20,000   | 1,79   | 35,70   |
| 75 | 345 | 345710003600.S   | Rúrka oceľová závitová 6021 s vysokou mechanickou odolnosťou, pozinkovaná, D 28,3 mm              | m  | 20,000   | 4,28   | 85,68   |
| 76 | M10 | M104             | Príchytka pre oceľovú rúrku vr. skrutky do betónu                                                 | ks | 20,000   | 1,43   | 28,56   |
| 77 | R   | MD               | Mimostavenisková doprava                                                                          | %  | 1,000    | 261,80 | 261,80  |

ELKOND/PRAKAB

ELKOND/PRAKAB

IES

HILTI

HILTI

HILTI

HILTI

HILTI

IES

IES

IES

## ZADANIE

**Stavba:** PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
**Objekt:** SO01 - Monoblok blok E - Oddelenie OAIM  
**Časť:** 1.11 - EPS

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:**

**Spracoval:** PIO Keramoprojekt a.s.

**Dátum:** 29. 9. 2021

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                       | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-----------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 78 | R   | MV          | Murárske výpomoci           | %  | 1,000           | 190,40          | 190,40      |
| 79 | R   | PD          | Presun dodávok              | %  | 1,000           | 214,20          | 214,20      |
| 80 | R   | PM          | Podružný materiál           | %  | 1,000           | 160,92          | 160,92      |
| 81 | R   | PPV         | Podiel pridružených výkonov | %  | 1,000           | 142,80          | 142,80      |

**22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení**

**22-M - EPS Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení - EPS**

|    |     |                 |                                                                                                  |    |        |        |         |                 |
|----|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|-----------------|
| 24 | 922 | 220330707.S     | Rozšírenie ústredne o linkovú kartu, pripojenie vedení, oživenie                                 | ks | 1,000  | 7,14   | 7,14    | SCHRACK SECONET |
| 25 | B8- | B8-DX12         | Karta kruhovej linky B8-DX12, alebo ekvivalent                                                   | ks | 1,000  | 434,35 | 434,35  |                 |
| 16 | 922 | 220330101.S     | Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku                   | ks | 4,000  | 13,09  | 52,36   | SCHRACK SECONET |
| 14 | MCP | MCP535X-1       | Tlačidlový hlásič MCP 535X-1, alebo ekvivalent                                                   | ks | 4,000  | 68,43  | 273,70  |                 |
| 15 | MCP | MCP535 AK       | Štítok pre MCP535, alebo ekvivalent                                                              | ks | 4,000  | 0,30   | 1,19    | SCHRACK SECONET |
| 4  | 922 | 220330113       | Zariadenie EPS, montáž zásuvky automatického hlásiča, zapojenie, preskúšanie do závesného stropu | ks | 55,000 | 7,14   | 392,70  | SCHRACK SECONET |
| 17 | MTD | MTD 533X        | Multisenzorový hlásič MTD 533X, alebo ekvivalent                                                 | ks | 55,000 | 41,65  | 2290,75 |                 |
| 21 | 922 | 220330121.S     | EPS, montáž príslušenstva pre zásuvku, namontovanie podložky pod zásuvku na konštrukciu a pod.   | ks | 55,000 | 8,33   | 458,15  | SCHRACK SECONET |
| 18 | USB | USB 502-1       | Pätica k hlásiču na povrch USB 502-1, IP44, alebo ekvivalent                                     | ks | 9,000  | 5,12   | 46,05   |                 |
| 19 | USB | USB 502-2       | Pätica k hlásiču do podhľadu USB 502-2, IP44, alebo ekvivalent                                   | ks | 46,000 | 7,50   | 344,86  | JANTECH         |
| 20 | DNP | DNP 502         | Popisný štítok pre päticu USB, alebo ekvivalent                                                  | ks | 55,000 | 0,30   | 16,36   |                 |
| 41 | 922 | 220330151.S     | EPS, montáž svetelného indikátora na omietku v normálnom prostredí                               | ks | 0,000  |        | 0,00    | SCHRACK SECONET |
| 26 | BX- | BX-UIP          | Modul paralelnej signalizácie BX-UIP, alebo ekvivalent                                           | ks | 0,000  |        | 0,00    |                 |
| 27 | PIG | PIG             | Kryt pre paralelný indikátor, alebo ekvivalent                                                   | ks | 0,000  |        | 0,00    | SCHRACK SECONET |
| 11 | R   | V/Vmodul        | Montáž V/V modulu                                                                                | ks | 12,000 | 15,47  | 185,64  |                 |
| 29 | BX- | BX-REL4         | I/O modul BX-REL4, alebo ekvivalent                                                              | ks | 8,000  | 96,39  | 771,12  | SCHRACK SECONET |
| 30 | GEH | GEH MOD2 IP66   | Krabica pre IO modul BX-REL4 komplet (GEH MOD2 PI66), alebo ekvivalent                           | ks | 8,000  | 13,09  | 104,72  |                 |
| 31 | MM  | MM SN M20       | Prechodka PG16, alebo ekvivalent                                                                 | ks | 36,000 | 0,55   | 19,71   | SCHRACK SECONET |
| 32 | BX- | BX-IM4          | I/O modul BX-IM4, alebo ekvivalent                                                               | ks | 6,000  | 70,21  | 421,26  |                 |
| 33 | GEH | GEH MOD IP66    | Krabica pre IO modul BX-IM4 komplet (GEH MOD PI66), alebo ekvivalent                             | ks | 6,000  | 13,09  | 78,54   | SCHRACK SECONET |
| 34 | MM  | MM SN M20       | Prechodka PG16, alebo ekvivalent                                                                 | ks | 24,000 | 0,55   | 13,14   |                 |
| 35 | BX- | BX-O2I4         | I/O modul BX-O2I4, alebo ekvivalent                                                              | ks | 0,000  |        | 0,00    | SCHRACK SECONET |
| 36 | GEH | GEH MOD2 IP66.1 | Krabica pre IO modul BX-O2I4 komplet (GEH MOD2 PI66), alebo ekvivalent                           | ks | 0,000  |        | 0,00    |                 |
| 37 | MM  | MM SN M20       | Prechodka PG16, alebo ekvivalent                                                                 | ks | 0,000  |        | 0,00    | SCHRACK SECONET |
| 38 | BX- | BX-OI3          | I/O modul BX-OI3, alebo ekvivalent                                                               | ks | 2,000  | 66,64  | 133,28  |                 |
| 39 | GEH | GEH MOD IP66.1  | Krabica pre IO modul BX-OI3 komplet (GEH MOD PI66), alebo ekvivalent                             | ks | 2,000  | 13,09  | 26,18   | SCHRACK SECONET |
| 40 | MM  | MM SN M20       | Prechodka PG16, alebo ekvivalent                                                                 | ks | 12,000 | 0,55   | 6,57    |                 |

## ZADANIE

**Stavba:** PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
**Objekt:** SO01 - Monoblok blok E - Oddelenie OAIM  
**Časť:** 1.11 - EPS

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:**

**Spracoval:** PIO Keramoprojekt a.s.

**Dátum:** 29. 9. 2021

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                        | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |                 |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 43 | R   | K002        | Montáž externého zdroja EPS                                                                                  | ks  | 2,000           | 13,09           | 26,18       |                 |
| 44 | BE  | BE PSE03-C  | Zdroj 24V/3A, BE PSE 03-C, alebo ekvivalent                                                                  | ks  | 1,000           | 249,90          | 249,90      | SCHRACK SECONET |
| 45 | AKK | AKKU 24     | Batéria 12V 24Ah, alebo ekvivalent                                                                           | ks  | 2,000           | 65,45           | 130,90      | SCHRACK SECONET |
| 46 | BE  | BE PSE12-C  | Zdroj 24V/3A, BE PSE 03-C, alebo ekvivalent                                                                  | ks  | 2,000           | 273,70          | 547,40      | SCHRACK SECONET |
| 47 | AKK | AKKU 24     | Batéria 12V 24Ah, alebo ekvivalent                                                                           | ks  | 4,000           | 65,45           | 261,80      | SCHRACK SECONET |
| 48 |     | M001        | Skúšobný plyn                                                                                                | ks  | 5,000           | 23,80           | 119,00      | SCHRACK SECONET |
| 49 |     | M002        | Drobný inštalačný materiál (hmoždiny, skrutky a i.)                                                          | kpl | 1,000           | 166,60          | 166,60      |                 |
| 50 | 922 | 220330741.S | Uvedenie požiarneho hlásiča do trvalej prevádzky, ocistenie, kontrola, preskúšanie funkcie, zápis            | ks  | 59,000          | 2,02            | 119,36      |                 |
| 22 | 922 | 220330206.S | Kontrola funkcie vložky (snímača) automatického hlásiča, vyčistenie, skúška (plynom, svetlom, teplom a pod.) | ks  | 59,000          | 1,43            | 84,25       |                 |
| 6  | 922 | 220330191   | Meranie kontinuity, izolačného stavu a odporu 1 slučky (vedenia) od jedného signalizačného prvku k druhému   | ks  | 72,000          | 0,83            | 59,98       |                 |
| 23 | 922 | 220330201.S | Preskúšanie vedľajších funkcií požiarnej ústredne, funkcie ovládania vzduchotechn. zariadenia                | ks  | 15,000          | 5,95            | 89,25       |                 |
| 42 | 922 | 220330736.S | Preskúšanie funkcie ovládaného zariadenia pripojeného na jeden výstup ovládacej jednotky                     | ks  | 6,000           | 5,95            | 35,70       |                 |
| 8  | 922 | 220330710   | Preskúšanie funkcie požiarnej ústredne, uvedenie do prevádzkového stavu                                      | ks  | 1,000           | 142,80          | 142,80      |                 |
| 9  | 922 | 220330731   | Uvedenie systému požiarnej ústredne do trvalej prevádzky, východisková revízia, zaškolenie obsluhy           | ks  | 1,000           | 178,50          | 178,50      |                 |
| 12 | R   | sk          | Komplexné skúšky (odhad)                                                                                     | kpl | 1,000           | 142,80          | 142,80      |                 |
| 53 | R   | K013        | Zaškolenie obsluhy                                                                                           | kpl | 1,000           | 285,60          | 285,60      |                 |
| 13 | R   | ustr        | Programovanie a konfigurácia ústredne EPS (odhad)                                                            | kpl | 1,000           | 1428,00         | 1428,00     |                 |

### VRN

### Vedľajšie rozpočtové náklady

|    |     |             |                                                                                                                                             |     |       |        |        |  |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|--|
| 51 | 000 | 000400022.S | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | kpl | 1,000 | 476,00 | 476,00 |  |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|--|

### HZS

### Hodinové zúčtovacie sadzby

|    |     |               |                                                                                                                                                        |     |        |       |         |  |
|----|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|---------|--|
| 52 | HZS | HZS000114.S.1 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - Odborná prehliadka a skúška | hod | 40,000 | 47,60 | 1904,00 |  |
|----|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|---------|--|

**Celkom**

**24896,59**



# ZADANIE

Stavba: PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
 Objekt: SO01 - Monoblok blok E - Oddelenie OAIM  
 Časť: 1.12 - HSP

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Dátum: 21. 9. 2021

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## PSV

## Práce a dodávky PSV

### 713

### Izolácie tepelné

|    |     |             |                                                                                                           |    |        |       |        |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 28 | 713 | 713530900.S | Tesnenie prestupov káblov cez strop, plocha otvoru do 0,006 m2, zaplnenie 30%, protipožiarnym tmelom EI90 | ks | 16,000 | 16,66 | 266,56 |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

HILTI

## M

## Práce a dodávky M

### 21-M

### Elektromontáže

|    |     |                  |                                                                                                      |     |          |        |         |
|----|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|---------|
| 40 | 921 | 210010025.S      | Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne                                        | m   | 50,000   | 1,31   | 65,45   |
| 41 | 345 | 345710009100.S   | Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20                      | m   | 50,000   | 0,42   | 20,83   |
| 3  | 921 | 210881016.S      | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 2x2,5                                      | m   | 1290,000 | 1,31   | 1688,61 |
| 4  | 341 | 341610013800.S.1 | Kábel medený bezhalogénový N2XH 2x2,5 mm2, FE180/PS60, B2ca s1,d0,a1, alebo ekvivalent               | m   | 1290,000 | 1,29   | 1657,91 |
| 10 | 922 | 220260047.1      | Montáž krabice požiarne odolnej na povrchu                                                           | ks  | 10,000   | 3,21   | 32,13   |
| 11 |     | 8595568924308.1  | Krabica s krytím IP66 PO E90 bezhalogen KSK 125 DPO (v prípade potreby spájania kabeľáže)            | ks  | 10,000   | 30,70  | 307,02  |
| 26 | 922 | 220261142.S      | Príchytka káblová kovová pre pripevnenie káblovej príchytke na konštrukciu 11 - 18                   | ks  | 950,000  | 0,48   | 452,20  |
| 6  |     | 8595057605565.3  | Príchytka jednostranná 6716E PO (14mm kábel)                                                         | ks  | 950,000  | 0,36   | 339,15  |
| 7  |     | 8595057605565.4  | Príchytka obojstranná 6716ED PO (2x 14mm kábel)                                                      | ks  | 250,000  | 0,36   | 89,25   |
| 8  |     | 8595057605565.5  | Skupinový držiak káblov pre normované konštrukcie s funkčnou odolnosťou                              | ks  | 400,000  | 0,83   | 333,20  |
| 9  |     | 8595057605565.6  | Skrutka ku nehorľavej príchytke                                                                      | ks  | 1600,000 | 1,07   | 1713,60 |
| 27 | R   | 1                | Pomocné murárske práce (utesnenie prierazov, prípadne zaomietanie povrchu, vrátane materiálu a práce | kpl | 1,000    | 160,89 | 160,89  |

IES

ELKOND/PRAKAB

IES

HILTI

HILTI

HILTI

HILTI

### 22-M

### Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

|    |     |             |                                                                                             |    |        |         |         |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|---------|
| 12 | 922 | 220370429.1 | Montáž rozhlasovej ústredne HSP (3x 4x500W)                                                 | ks | 1,000  | 357,00  | 357,00  |
| 30 |     | paviro1     | Smerovač Bosch Paviro PVA-4R24, alebo ekvivalent                                            | ks | 1,000  | 1969,45 | 1969,45 |
| 31 |     | paviro2     | Zosilňovač Bosch Paviro, PVA-2P500, 2x500W, alebo ekvivalent                                | ks | 2,000  | 2338,35 | 4676,70 |
| 32 |     | paviro3     | Akumulátor 12V/150Ah                                                                        | ks | 2,000  | 315,35  | 630,70  |
| 33 |     | paviro4     | Prepojovací patchkábel F/UTP Cat6A                                                          | ks | 8,000  | 6,78    | 54,26   |
| 34 |     | paviro5     | Sada pripojovacích káblov pre 2 akumulátory, alebo ekvivalent                               | ks | 1,000  | 71,40   | 71,40   |
| 13 | 922 | 220370417   | Montáž pultu diaľkového ovládania, pre 32-výstupných liniek                                 | ks | 1,000  | 11,90   | 11,90   |
| 35 |     | paviro6     | Rozširujúca klávesnica pre stanicu hlásateľa PVA-20CSE, alebo ekvivalent                    | ks | 1,000  | 934,15  | 934,15  |
| 17 | 922 | 220370456   | Montáž reproduktorového systému, kruhového a eliptického, upevnenie, pripojenie, nastavenie | ks | 47,000 | 13,09   | 615,23  |

BOSCH

BOSCH

BOSCH

BOSCH

BOSCH

BOSCH

## ZADANIE

**Stavba:** PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
**Objekt:** SO01 - Monoblok blok E - Oddelenie OAIM  
**Časť:** 1.12 - HSP

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:**

**Spracoval:** PIO Keramoprojekt a.s.

**Dátum:** 21. 9. 2021

| Č. | KCN | Kód položky   | Popis                                                                                                                                          | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |       |
|----|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-------|
| 18 |     | repro1        | Stropný reproduktor pre montáž do podhľadu certifikovaný podľa EN54, IP32 biely, odbočky 9W, 6W, 3W, 1.5W, 0.75W teplota okolia - 25°C...55°C, | ks  | 47,000          | 37,49           | 1761,80     | BOSCH |
| 19 | 922 | 220370536     | Montáž reproduktora do 6 W nastenného skrinkového, upevnenie, pripojenie, odskúšanie                                                           | ks  | 6,000           | 11,31           | 67,83       |       |
| 36 |     | repro2        | Skrinkový reproduktor EN54, biely, IP54, odbočky 6W, 3W, 1,5W, teplota okolia - 20°C...80°C,                                                   | ks  | 6,000           | 57,12           | 342,72      | BOSCH |
| 38 | 922 | 220370562.S.1 | Montáž EOL modulu                                                                                                                              | ks  | 2,000           | 11,31           | 22,61       |       |
| 37 |     | pavir07       | Koncová doska vedenia PVA-1WEOL, alebo ekvivalent                                                                                              | ks  | 2,000           | 108,29          | 216,58      | BOSCH |
| 20 | R   | HSP1          | Zapojenie slučky na zosilňovač                                                                                                                 | kpl | 2,000           | 71,40           | 142,80      |       |
| 21 | R   | HSP2          | Funkčné skúšky systému (odb. odhad)                                                                                                            | kpl | 1,000           | 142,80          | 142,80      |       |
| 22 | R   | DR3           | Meranie zrozumiteľnosti hlásenia (odhad)                                                                                                       | kpl | 1,000           | 357,00          | 357,00      |       |
| 29 | R   | HSP4          | Programovanie a oživenie systému                                                                                                               | kpl | 1,000           | 1428,00         | 1428,00     |       |

### HZS

### Hodinové zúčtovacie sadzby

|    |     |               |                                                                                                                                                                     |     |        |       |        |  |
|----|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|--|
| 23 | HZS | HZS000114.S.1 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - Odborná prehliadka a skúška (odb. odhad) | hod | 20,000 | 47,60 | 952,00 |  |
|----|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|--|

### VRN

### Vedľajšie rozpočtové náklady

|    |     |               |                                                                                                                                                          |     |       |        |        |  |
|----|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|--|
| 24 | 000 | 000400022.S.1 | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby (odb. odhad) | kpl | 1,000 | 357,00 | 357,00 |  |
|----|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|--|

**Celkom**

**22238,72**

| Názov materiálu                                                                 | Množstvo<br>Dodávky<br>Montáže | Jednotky | Dodávka<br>a montáž | Cena<br>celkom |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------|----------------|
|                                                                                 |                                |          | /€/                 | /€/            |
| <b>NsP Bojnice - OAIM</b>                                                       |                                |          |                     |                |
| <b>Druh plynu: kyslík</b>                                                       |                                |          |                     |                |
| Medená trubka 8x1<br>podľa EN7396                                               | 20                             | m        | 15,29               | 305,83         |
| Medená trubka 12x1<br>podľa EN7396                                              | 25                             | m        | 20,35               | 508,73         |
| Medená trubka 18x1<br>podľa EN7396                                              | 90                             | m        | 29,33               | 2640,02        |
| Medená trubka 22x1<br>podľa EN7396                                              | 3                              | m        | 42,01               | 126,02         |
| Medená trubka 28x1<br>podľa EN7396                                              | 55                             | m        | 47,74               | 2625,85        |
| Tvarovky Cu<br>podľa EN7396                                                     | 1                              | kpl      | 380,80              | 380,80         |
| Ag spájka 45 + pasta<br>podľa EN7396                                            | 795                            | g        | 1,73                | 1371,77        |
| Chránička potrubia, oceľová trubka<br>podľa EN7396 vrátane upchávky             | 2                              | ks       | 10,00               | 19,99          |
| Chránička potrubia, oceľová trubka<br>podľa EN7396 vrátane upchávky             | 11                             | ks       | 11,42               | 125,66         |
| Chránička potrubia, oceľová trubka 38x2,6/0,5m<br>podľa EN7396 vrátane upchávky | 1                              | ks       | 12,14               | 12,14          |
| Chránička potrubia, oceľová trubka<br>podľa EN7396 vrátane upchávky             | 1                              | ks       | 13,33               | 13,33          |
| Napojenie na existujúci rozvod                                                  | 1                              | ks       | 95,20               | 95,20          |
| Zaslepenie potrubia Cu do DN25                                                  | 13                             | ks       | 15,23               | 198,02         |
| Guľový uzáver G1", PN20<br>vrátane skrutkovania a nástavcov                     | 1                              | ks       | 64,26               | 64,26          |
| Guľový uzáver G5/4", PN20<br>vrátane skrutkovania a nástavcov                   | 2                              | ks       | 116,62              | 233,24         |
| Ventil uzatvárací fľašový UVR<br>vrátane nástavcov a zaslepovacej matice        | 1                              | ks       | 49,98               | 49,98          |
| Lekársky panel na omietku<br>podľa EN7396                                       | 4                              | ks       | 196,35              | 785,40         |
| Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek<br>EN7396                              | 193                            | m tr.    | 0,54                | 103,35         |
| Náter /značenie/ potrubia podľa technologického<br>postupu dodávateľa           | 193                            | m tr.    | 1,81                | 349,10         |
| Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN40                                           | 193                            | m tr.    | 1,99                | 383,55         |
| Useková tlaková skúška<br>podľa EN7396                                          | 4                              | ks       | 71,40               | 285,60         |
| Záverečná tlaková skúška<br>podľa EN7396                                        | 1                              | ks       | 95,20               | 95,20          |
| <b>Cena celkom /€/</b>                                                          |                                |          |                     | 10773,03       |

| Názov materiálu                                                                 | Množstvo<br>Dodávky<br>Montáže | Jednotky |        | Cena<br>celkom |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|--------|----------------|
|                                                                                 |                                |          |        | /€/            |
| <b>Druh plynu: stlačený vzduch pre dýchanie</b>                                 |                                |          |        |                |
| Medená trubka 8x1<br>podľa EN7396                                               | 20                             | m        | 15,29  | 305,83         |
| Medená trubka 12x1<br>podľa EN7396                                              | 25                             | m        | 20,35  | 508,73         |
| Medená trubka 18x1<br>podľa EN7396                                              | 90                             | m        | 29,33  | 2640,02        |
| Medená trubka 22x1<br>podľa EN7396                                              | 3                              | m        | 42,01  | 126,02         |
| Medená trubka 28x1<br>podľa EN7396                                              | 90                             | m        | 47,74  | 4296,85        |
| Tvarovky Cu<br>podľa EN7396                                                     | 1                              | kpl      | 452,20 | 452,20         |
| Ag spájka 45 + pasta<br>podľa EN7396                                            | 1005                           | g        | 1,73   | 1734,13        |
| Chránička potrubia, oceľová trubka<br>podľa EN7396 vrátane upchávky             | 2                              | ks       | 10,00  | 19,99          |
| Chránička potrubia, oceľová trubka<br>podľa EN7396 vrátane upchávky             | 11                             | ks       | 11,42  | 125,66         |
| Chránička potrubia, oceľová trubka 38x2,6/0,5m<br>podľa EN7396 vrátane upchávky | 1                              | ks       | 12,14  | 12,14          |
| Chránička potrubia, oceľová trubka<br>podľa EN7396 vrátane upchávky             | 4                              | ks       | 13,33  | 53,31          |
| Napojenie na existujúci rozvod                                                  | 1                              | ks       | 95,20  | 95,20          |
| Zaslepenie potrubia Cu do DN25                                                  | 13                             | ks       | 15,23  | 198,02         |
| Guľový uzáver G1", PN20<br>vrátane skrutkovania a nástavcov                     | 1                              | ks       | 64,26  | 64,26          |
| Guľový uzáver G5/4", PN20<br>vrátane skrutkovania a nástavcov                   | 2                              | ks       | 116,62 | 233,24         |
| Ventil uzatvárací fľašový UVR<br>vrátane nástavcov a zaslepovacej matice        | 1                              | ks       | 49,98  | 49,98          |
| Lekársky panel na omietku<br>podľa EN7396                                       | 4                              | ks       | 196,35 | 785,40         |
| Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trúbiek<br>EN7396                              | 228                            | m tr.    | 0,54   | 122,09         |
| Náter /značenie/ potrubia podľa technologického<br>postupu dodávateľa           | 228                            | m tr.    | 1,81   | 412,41         |
| Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN40                                           | 228                            | m tr.    | 1,99   | 453,10         |
| Useková tlaková skúška<br>podľa EN7396                                          | 4                              | ks       | 71,40  | 285,60         |
| Záverečná tlaková skúška<br>podľa EN7396                                        | 1                              | ks       | 95,20  | 95,20          |
| <b>Cena celkom /€/</b>                                                          |                                |          |        | 13069,38       |

| Názov materiálu                                                                                                                                                                                             | Množstvo<br>Dodávky<br>Montáže | Jednotky |          | Cena<br>celkom |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                             |                                |          |          | /€/            |
| <b>Instalačné komplexy</b>                                                                                                                                                                                  |                                |          |          |                |
| Zdrojový most stropný – pre 1 lôžko<br>dĺžka 2200mm<br>vybavenie:<br>2xO, 2xT, zás. 230V, PA, vývody SLP,<br>bodové osvetlenie<br>Prevedenie podľa EN7396<br>Prevedenie a vybavenie vid'. výkres č. 1.13-04 | 9                              | ks       | 11957,12 | 107614,08      |
| <b>Cena celkom /€/</b>                                                                                                                                                                                      |                                |          |          | 107614,08      |
| <b>Ventilové krabice</b>                                                                                                                                                                                    |                                |          |          |                |
| Vent. krabica pod omietku - O,T<br>G3/4"-2x (pripoj. 18x1), vstupné miesto NIST-2x<br>kontrolný manometer-2x, čidlo klinického alarmu-<br>podľa EN7396                                                      | 2                              | ks       | 1625,12  | 3250,25        |
| <b>Cena celkom /€/</b>                                                                                                                                                                                      |                                |          |          | 3250,25        |
| <b>Alarmový systém</b>                                                                                                                                                                                      |                                |          |          |                |
| Signalizačný hlásič klinického alarmu - 2 miesta<br>vrátane zdroja, podľa EN7396                                                                                                                            | 2                              | ks       | 1434,96  | 2869,92        |
| <b>Cena celkom /€/</b>                                                                                                                                                                                      |                                |          |          | 2869,92        |
| <b>Konzole a príchytý materiál</b>                                                                                                                                                                          |                                |          |          |                |
| Dodanie a zhotovenie konzol, pomocný príchytý<br>materiál, trubkové objímky, dodanie a osadenie<br>hmoždínok                                                                                                | 1                              | kpl      | 2832,20  | 2832,20        |
| <b>Cena celkom /€/</b>                                                                                                                                                                                      |                                |          |          | 2832,20        |
| <b>Ostatné</b>                                                                                                                                                                                              |                                |          |          |                |
| Zahájenie a vedenie stavby                                                                                                                                                                                  | 1                              | kpl      | 1999,20  | 1999,20        |
| Ukončenie a odovzdanie stavby                                                                                                                                                                               |                                |          |          |                |
| Presun materiálu, vnútroštavenisková preprava                                                                                                                                                               | 1                              | kpl      | 2284,80  | 2284,80        |
| Požiarna upchávka                                                                                                                                                                                           | 5                              | ks       | 33,80    | 168,98         |
| Skúšky a revízie EN7396                                                                                                                                                                                     | 12                             | HZS      | 53,55    | 642,60         |
| <b>Cena celkom /€/</b>                                                                                                                                                                                      |                                |          |          | 5095,58        |

CENA VŠETKÝCH POLOŽIEK /€/

**145 504,44****Poznámka:**

Všetky chráničky cez zvukoizolačné steny opatriť po obvode zvukoizolačnou páskou a utesniť.



# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAİM - aktualizácia  
**Objekt:** SO 02 - Monoblok bol E - Úprava areálovej kanalizácie  
**Časť:** 2.1 Inžinierske objekty

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto: Bojnice

Spracoval: PIO Keramoprojekt, a.s.

Dátum: 10. 5. 2022

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

## HSV

## Práce a dodávky HSV

### 1

### Zemné práce

|    |             |                                                                                                      |    |         |        |          |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 48 | 111101111.S | Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 264,000 | 4,17   | 1 099,56 |
|    |             | "zo zadnej strany"5+175+(15+15)*2                                                                    |    | 240,000 |        |          |
|    |             | "z prednej strany" 12*2                                                                              |    | 24,000  |        |          |
|    |             | Súčet                                                                                                |    | 264,000 |        |          |
| 49 | 112101114.S | Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 400 do 500 mm                           | ks | 1,000   | 142,80 | 142,80   |
| 50 | 112101223.S | Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 300 do 400 mm                                | ks | 1,000   | 47,60  | 47,60    |
| 51 | 112201113.S | Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm                                | ks | 1,000   | 119,00 | 119,00   |
| 52 | 112201114.S | Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 400 do 500 mm                                | ks | 1,000   | 166,60 | 166,60   |
| 1  | 113107141.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t                     | m2 | 38,709  | 3,97   | 153,85   |
|    |             | "S3"31,15*1,1                                                                                        |    | 34,265  |        |          |
|    |             | "S3-1"1,1*2,02                                                                                       |    | 2,222   |        |          |
|    |             | "S3-2"1,1*2,02                                                                                       |    | 2,222   |        |          |
|    |             | Súčet                                                                                                |    | 38,709  |        |          |
| 2  | 113107132.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t          | m2 | 38,709  | 45,42  | 1 758,25 |
| 3  | 131201202.S | Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3                                                 | m3 | 705,417 | 13,53  | 9 544,50 |
|    |             | "demont kanalizácie"2,3*1,1*52                                                                       |    | 131,560 |        |          |
|    |             | "S1-S3 splašková kan.                                                                                |    |         |        |          |
|    |             | "kan.200"                                                                                            |    |         |        |          |
|    |             | "rastly teren"1,1*(2,208*44,58+2,08*18,43+29,84*2,02)                                                |    | 216,748 |        |          |
|    |             | "asf.cesta"1,1*(31,15*2,02)                                                                          |    | 69,215  |        |          |
|    |             | "kan.160                                                                                             |    |         |        |          |
|    |             | "rastly                                                                                              |    |         |        |          |
|    |             | teren"1,1*(5,2*1,94+5,28*1,975+3,14*1,75+3,15*1,92+2*1,72+1,46*1,845+1,55*1,83+1,52*1,81+1,8*1,795)  |    | 51,713  |        |          |
|    |             | "asf.cesta"1,1*(2,02*1,945+2,02*1,885)                                                               |    | 8,510   |        |          |
|    |             | "D1-D2 dažďová voda                                                                                  |    |         |        |          |
|    |             | "kan. 200-rastly teren" 1,1*(59,41*1,785+8,76*1,87)                                                  |    | 134,671 |        |          |
|    |             | "kan. 160-rastly                                                                                     |    |         |        |          |
|    |             | teren"1,1*(2,67*1,485+4,69*1,8+4,72*1,745+4,38*1,715+2,55*1,61+4,59*1,72+4,56*1,77)                  |    | 53,049  |        |          |
|    |             | Medzisúččet                                                                                          |    | 665,466 |        |          |
|    |             | "Šachty"                                                                                             |    |         |        |          |
|    |             | 2*2*(4,94+5,13+4,57)                                                                                 |    | 58,560  |        |          |
|    |             | Medzisúččet                                                                                          |    | 58,560  |        |          |
|    |             | "odpočet asf.cesty"-38,709*0,25                                                                      |    | -9,677  |        |          |
|    |             | "odpočet ručného výkopu"-8,932                                                                       |    | -8,932  |        |          |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
 Objekt: SO 02 - Monoblok bol E - Úprava areálovej kanalizácie  
 Časť: 2.1 Inžinierske objekty

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto: Bojnice

Spracoval: PIO Keramoprojekt, a.s.

Dátum: 10. 5. 2022

| Č.                                                                                          | Kód položky    | Popis                                                                                                                                          | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| Súčet                                                                                       |                |                                                                                                                                                |    | 705,417         |                         |                      |
| 4                                                                                           | 131211111.R    | Hĺbenie jám v hornine tr.3 - ručným náradím                                                                                                    | m3 | 8,932           | 70,40                   | 628,82               |
| 1,1*(2+2)*2,03                                                                              |                |                                                                                                                                                |    | 8,932           |                         |                      |
| 5                                                                                           | 151101101.S    | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m                                                                           | m2 | 1 268,499       | 0,52                    | 664,19               |
| "demont kanalizácie"(2,3*52)*2                                                              |                |                                                                                                                                                |    | 239,200         |                         |                      |
| "S1-S3 splašková kan.                                                                       |                |                                                                                                                                                |    |                 |                         |                      |
| "kan.200"                                                                                   |                |                                                                                                                                                |    |                 |                         |                      |
| "rastlý teren"2*(2,208*44,58+2,08*18,43+29,84*2,02)                                         |                |                                                                                                                                                |    | 394,088         |                         |                      |
| "asf.cesta"2*(31,15*2,02)                                                                   |                |                                                                                                                                                |    | 125,846         |                         |                      |
| "kan.160                                                                                    |                |                                                                                                                                                |    |                 |                         |                      |
| "rastlý teren"                                                                              |                |                                                                                                                                                |    |                 |                         |                      |
| 2*(5,2*1,94+5,28*1,975+3,14*1,75+3,15*1,92+2*1,72+1,46*1,845+1,55*1,83+1,52*1,81+1,8*1,795) |                |                                                                                                                                                |    | 94,023          |                         |                      |
| "asf.cesta"2*(2,02*1,945+2,02*1,885)                                                        |                |                                                                                                                                                |    | 15,473          |                         |                      |
| "D1-D2 dažďová voda                                                                         |                |                                                                                                                                                |    |                 |                         |                      |
| "kan. 200-rastlý teren" 2*(59,41*1,785+8,76*1,87)                                           |                |                                                                                                                                                |    | 244,856         |                         |                      |
| "kan. 160-rastlý teren"                                                                     |                |                                                                                                                                                |    |                 |                         |                      |
| 2*(2,67*1,485+4,69*1,8+4,72*1,745+4,38*1,715+2,55*1,61+4,59*1,72+4,56*1,77)                 |                |                                                                                                                                                |    | 96,453          |                         |                      |
| Medzisúčet                                                                                  |                |                                                                                                                                                |    | 1 209,939       |                         |                      |
| "šachty"2*2*(5,13+4,94+4,57)                                                                |                |                                                                                                                                                |    | 58,560          |                         |                      |
| Súčet                                                                                       |                |                                                                                                                                                |    | 1 268,499       |                         |                      |
| 6                                                                                           | 151101111.S    | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m                                                                            | m2 | 1 268,499       | 0,31                    | 392,47               |
| 7                                                                                           | 162501122.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 238,200         | 4,12                    | 980,76               |
| 41,16+(105,944+(3,14*0,2*0,2*187,04)+(3,14*0,16*0,16*62,43)"rury")+62,585                   |                |                                                                                                                                                |    | 238,200         |                         |                      |
| 8                                                                                           | 162501123.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 1 667,400       | 0,39                    | 654,79               |
| 238,2 * 7                                                                                   |                |                                                                                                                                                |    | 1 667,400       |                         |                      |
| 53                                                                                          | 162502111.S    | Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m                                                                   | m2 | 264,000         | 2,74                    | 722,57               |
| 54                                                                                          | 162702119.S    | Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m                                                               | m2 | 1 848,000       | 0,60                    | 1 099,56             |
| 264 * 7                                                                                     |                |                                                                                                                                                |    | 1 848,000       |                         |                      |
| 9                                                                                           | 171201202.S    | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                | m3 | 238,200         | 0,84                    | 201,26               |
| 10                                                                                          | 171209002.S    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                    | t  | 333,480         | 5,95                    | 1 984,21             |
| 238,2                                                                                       |                |                                                                                                                                                |    | 238,200         |                         |                      |
| 11                                                                                          | 174101002.S    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3                                                | m3 | 534,736         | 4,24                    | 2 265,36             |
| "zásyp nové aj demont"(705,417+8,932)-105,944-41,16-39,04"sachty"                           |                |                                                                                                                                                |    | 528,205         |                         |                      |
| "zemina namiesto demont. rury"3,14*0,2*0,2*52                                               |                |                                                                                                                                                |    | 6,531           |                         |                      |
| Súčet                                                                                       |                |                                                                                                                                                |    | 534,736         |                         |                      |
| 12                                                                                          | 583310003200.S | Štrkopiesok frakcia 0-32 mm DANUCEM Mnichova Lehota                                                                                            | t  | 104,517         | 18,56                   | 1 940,25             |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
**Objekt:** SO 02 - Monoblok bol E - Úprava areálovej kanalizácie  
**Časť:** 2.1 Inžinierske objekty

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto: Bojnice

Spracoval: PIO Keramoprojekt, a.s.

Dátum: 10. 5. 2022

| Č. | Kód položky | Popis                                       | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|---------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|    |             | "asf.cesta S200"1,1*(31,15*1,12)            |    | 38,377          |                         |                      |
|    |             | "asf.cesta S160"1,1*(2,02*1,085+2,02*1,025) |    | 4,688           |                         |                      |
|    |             | "šachty"19,52                               |    | 19,520          |                         |                      |
|    |             | Súčet                                       |    | 62,585          |                         |                      |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |       |          |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 13 | 175101101.S | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny<br>"S1-S3 splašková kan.<br>"kan.200"<br><br>"rastly teren"1,1*(0,3+0,2)*(44,58+18,43+29,84)-<br>(3,14*0,2*0,2*92,85)<br>"asf.cesta"1,1*(0,3+0,2)*(31,15)-(3,14*0,2*0,2*31,15)<br>"kan. 160<br>"rastly<br>teren"1,1*(0,3+0,16)*(5,2+5,28+3,14+3,15+2+1,46+1,55+1,52+1,8)-(3,14*0,16*0,16*25,1)<br><br>"asf.cesta"1,1*(0,3+0,16)*(2,02+2,02)-(3,14*0,16*0,16*4,04)<br>"D1-D2 dažďová voda<br>"kan. 200-rastly teren" 1,1*(0,3+0,2)*(59,41+8,76)-<br>(3,14*0,2*0,2*68,17)<br>"kan. 160-rastly<br>teren"1,1*(0,3+0,16)*(2,67+4,69+4,72+4,38+2,55+4,59+4,56)-(3,14*0,16*0,16*28,16)<br>Súčet | m3 | 105,944 | 20,91 | 2 215,11 |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 39,406  |       |          |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 13,220  |       |          |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 10,683  |       |          |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,719   |       |          |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 28,931  |       |          |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 11,985  |       |          |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 105,944 |       |          |

|    |                |                                                                 |   |         |       |          |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|
| 14 | 583310000900.S | Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm DANUCEM<br>Mnichova Lehota | t | 176,926 | 18,56 | 3 284,45 |
|    |                | 105,944 * 1,67                                                  |   | 176,926 |       |          |

## 4 Vodorovné konštrukcie

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |       |          |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 15 | 451572111R | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z pieska kremičitého 0-4 mm Mnichova Lehota<br>"S"<br>0,15*1,1*(44,58+5,2+5,28+18,43+3,14+3,15+60,98+2+2,02+2,02+1,46+1,55+1,52+1,8)<br>"D"<br>0,15*1,1*(59,41+2,67+4,69+4,72+4,38+2,55+8,76+4,59+4,56)<br>Súčet | m3 | 41,160 | 65,59 | 2 699,80 |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 25,266 |       |          |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 15,894 |       |          |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 41,160 |       |          |

## 5 Komunikácie

|    |             |                                                                                                                                |    |        |       |          |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 16 | 566902263.S | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm DANUCEM | m2 | 38,709 | 41,85 | 1 620,06 |
| 17 | 572943122.S | Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 liatym asfaltom MA hr. nad 40 do 60 mm STRABAG            | m2 | 38,709 | 39,48 | 1 528,39 |

## 8 Rúrové vedenie

|    |             |                                                                               |   |        |       |        |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 18 | 812379011.S | Demontáž kanalizačného potrubia z betónových rúr od DN 300 do DN 500 -0,460 t | m | 52,000 | 18,59 | 966,57 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
**Objekt:** SO 02 - Monoblok bol E - Úprava areálovej kanalizácie  
**Časť:** 2.1 Inžinierske objekty

**Objednávateľ:** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Bojnice

**Spracoval:** PIO Keramoprojekt, a.s.

**Dátum:** 10. 5. 2022

| Č.                                                      | Kód položky  | Popis                                                                            | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| "demont kan."52                                         |              |                                                                                  |    | 52,000          |                         |                      |
| 19                                                      | 871324004.R  | Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160              | m  | 62,430          | 1,06                    | 66,12                |
| "dažďová kan."2,67+4,69+4,72+4,38+2,55+4,59+4,56        |              |                                                                                  |    | 28,160          |                         |                      |
| "splašková kan."                                        |              |                                                                                  |    |                 |                         |                      |
| 5,12+5,28+5,2+3,14+3,15+2+2,02+2,02+1,46+1,55+1,52+1,81 |              |                                                                                  |    | 34,270          |                         |                      |
| Súčet                                                   |              |                                                                                  |    | 62,430          |                         |                      |
| 20                                                      | 286140001200 | Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN, | ks | 12,486          | 93,43                   | 1 166,53             |
| 62,43 * 0,2                                             |              |                                                                                  |    | 12,486          |                         |                      |
| 21                                                      | 871354006.S  | Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200              | m  | 187,040         | 1,20                    | 224,80               |
| "dažďová kan." 59,41+8,76                               |              |                                                                                  |    | 68,170          |                         |                      |
| "splašková kan." 39,46+18,43+60,98                      |              |                                                                                  |    | 118,870         |                         |                      |
| Súčet                                                   |              |                                                                                  |    | 187,040         |                         |                      |
| 22                                                      | 286140001600 | Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN, | ks | 37,408          | 150,77                  | 5 640,12             |
| 187,04 * 0,2                                            |              |                                                                                  |    | 37,408          |                         |                      |
| 23                                                      | 892311000.R  | Skúška tesnosti kanalizácie D 160 mm                                             | m  | 62,430          | 1,92                    | 119,61               |
| 24                                                      | 892351000.S  | Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm                                             | m  | 187,040         | 2,42                    | 451,83               |
| 25                                                      | 894431157.S  | Montáž revíznej šachty z PVC, Tegra 600, resp. ekvivalent                        | ks | 14,000          | 65,85                   | 921,96               |
| 26                                                      | 2866111425   | TEGRA 600 - Vlnovcová šacht.rúra ID600x6000, resp. ekvivalent WAVIN              | ks | 3,000           | 681,51                  | 2 044,54             |
| 27                                                      | 28661114251  | TEGRA 600 - Vlnovcová šacht.rúra ID600x2000, resp. ekvivalent WAVIN              | ks | 5,000           | 227,17                  | 1 135,86             |
| 28                                                      | 28661114252  | TEGRA 600 - Vlnovcová šacht.rúra ID600x1000, resp. ekvivalent WAVIN              | ks | 6,000           | 113,59                  | 681,51               |
| 29                                                      | 2866111422   | TEGRA 600, šachtové dno 600/200 x 0st., resp. ekvivalent WAVIN                   | ks | 3,000           | 323,68                  | 971,04               |
| 30                                                      | 28661114222  | TEGRA 600, šachtové dno 600/200 x 90st., resp. ekvivalent WAVIN                  | ks | 8,000           | 322,25                  | 2 578,02             |
| 31                                                      | 28661114221  | TEGRA 600, šachtové dno 600/200 - T, resp. ekvivalent WAVIN                      | ks | 2,000           | 339,98                  | 679,97               |
| 32                                                      | 28661114223  | TEGRA 600, šachtové dno 600/200 - X, resp. ekvivalent WAVIN                      | ks | 1,000           | 361,64                  | 361,64               |
| 33                                                      | 2866111432.  | Plastová šachta TEGRA 600, teleskopický adaptér D400, resp. ekvivalent WAVIN     | ks | 14,000          | 128,10                  | 1 793,45             |
| 34                                                      | 2866111432   | IN SITU spojka PL 200, resp. ekvivalent WAVIN                                    | ks | 3,000           | 68,70                   | 206,10               |
| 35                                                      | 28661114321  | KG2000 PP Redukcia 200/160, resp. ekvivalent WAVIN                               | ks | 5,000           | 13,08                   | 65,39                |
| 36                                                      | 2866111430   | PVC kanál zátka vnút. KG 200 WAVIN                                               | ks | 3,000           | 0,70                    | 2,11                 |
| 37                                                      | 899103111    | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg   | ks | 14,000          | 32,75                   | 458,48               |
| 38                                                      | 5524344200   | Liatinový poklop D600 Wawin D400,                                                | ks | 14,000          | 308,92                  | 4 324,94             |
| 39                                                      | 899721132    | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou                        | m  | 249,470         | 1,09                    | 273,12               |

9

## Ostatné konštrukcie a práce-búranie

|                   |             |                                                                      |   |        |      |        |
|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|
| 40                | 919735111.S | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm | m | 64,500 | 3,75 | 241,78 |
| "S3"31,15*2+1,1*2 |             |                                                                      |   | 64,500 |      |        |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia  
**Objekt:** SO 02 - Monoblok bol E - Úprava areálovej kanalizácie  
**Časť:** 2.1 Inžinierske objekty

Objednávateľ: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zhotoviteľ:

Miesto: Bojnice

Spracoval: PIO Keramoprojekt, a.s.

Dátum: 10. 5. 2022

| Č.        | Kód položky | Popis                                                                                        | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 41        | 919735124.S | Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm                 | m  | 64,500          | 18,72                   | 1 207,36             |
| 42        | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                            | t  | 47,068          | 16,52                   | 777,43               |
| 43        | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                | t  | 423,612         | 0,52                    | 221,80               |
| 44        | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                  | t  | 47,068          | 12,86                   | 605,48               |
| 45        | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                             | t  | 43,275          | 47,60                   | 2 059,89             |
|           |             |                                                                                              |    | 47,068-3,793    |                         |                      |
|           |             |                                                                                              |    | 43,275          |                         |                      |
| 46        | 979089212.S | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné | t  | 3,793           | 58,31                   | 221,17               |
|           |             |                                                                                              |    |                 |                         |                      |
| <b>99</b> |             | <b>Presun hmôt HSV</b>                                                                       |    |                 |                         |                      |
| 47        | 998276101.R | Presun hmôt                                                                                  | t  | 388,546         | 19,99                   | 7 767,81             |

**Celkom**

**74 150,62**



**Príloha č. 2**

**Projektová dokumentácia**





projektovo -inžinierska  
organizácia

# kmp

## PIO KERAMOPROJEKT a.s. TREŇČÍN

**Názov :** PD – Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia

**Kraj:** Trenčiansky **Okres:** Prievidza **Obec:** Bojnice

**Investor :** NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

**Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu**

**PD – Vybudovanie nového OAIM – aktualizácia –  
REVÍZIA č.1**

**Obsah :** C. Dokumentácia stavebných objektov

SO 01 – Monoblok blok E – Oddelenie OAIM– REVÍZIA č.1

D. Celkové náklady stavby (paré č. 1, 2, 7, 8)



**Zák. číslo :** 6070-04-000-21-90  
**Arch. číslo :** 9518  
**Dátum :** 12.2021  
**HIP :** Ing. Božena Margočová  
**Spracovateľ :** PIO Keramoprojekt a.s.Treňčín

**Číslo vyhotov.:**

1



**Príloha č. 3**

**Návrh technického riešenia, projektový a časový plán výstavby diela**



Task Name

Task

Split

Milestone

Summary

Project: Harmonogram realizácie\_OAI

Date: Str 12.10.22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Prevzatie staveniska

Architektonicko-stavebné riešenie

buracie práce

Základy búrání technologických kanálov

1 PP demontáž zariadeníacich predmetov ZTI

1 PP demontáž výplní dverných otvorov

1PP demontáž podkladov

1PP demontáž výplní okenných otvorov v parapetov

1PP vyburanie priečok a otvorov v murive

1PP vyburanie podláh

1PP osiatné búracie práce

1NP demontáž al a ok pŕokov

1NP demontáž výplní okenných otvorov

1NP vyburanie murovaných konštrukcií

1NP vyburanie otvorov v stropnej doske

1NP osiatné búracie práce

Stavebné práce

Základy

Realizácia OK

Domurovanie obvodového muriva

Murovanie priečok

Prepojenie existujúcich priečok

Rozvody ZTI, UK pod potlalom

Realizácia potlalu vr. izolácie

Realizácia rozvodov EL, ZTI UK, VZT v priečkach a

Nové SDK priečky

Výplne okenných otvorov

Realizácia výplní dverných otvorov

Realizácia omietok vr príprav podkladu a ostění

Realizácia diazby

Realizácia obkladov

Realizácia malieb

Realizácia hliníkových konštrukcií

Realizácia podkladov

Montáž zariadeníacich predmetov ZTI

Realizácia nálerov vr príprav podkladu

Realizácia ELI koncových pŕvkov

Montáž zámočníckych pŕvkov

Dokončovacie práce

VZT

Zdravotechnická inštalácia

Výkurovanie

Elektroinštalácia silnopŕúdová

Štrukturovaná kabeľáž

DOR

MaR

EPS

HSP

Medicálne plyný

Areálová kanalizácia

Vypŕatanie staveniska

Odozďanie stavby

1 deň

365 dní

54 dní

5 dní

3 dní

2 dní

4 dní

2 dní

6 dní

7 dní

10 dní

4 dní

1 deň

4 dní

4 dní

2 dní

309 dní

5 dní

20 dní

5 dní

15 dní

10 dní

10 dní

20 dní

20 dní

30 dní

5 dní

10 dní

10 dní

25 dní

5 dní

10 dní

10 dní

10 dní

20 dní

15 dní

7 dní

20 dní

7 dní

16 dní

240 dní

240 dní

219 dní

227 dní

227 dní

227 dní

219 dní

180 dní

180 dní

180 dní

44 dní

9 dní

5 dní

Str 2.11.22

Str 1.11.23

Po 26.12.22

Po 7.11.22

Št 10.11.22

So 12.11.22

Str 16.11.22

Pi 18.11.22

Št 24.11.22

Ne 11.12.22

Ne 15.12.22

Pi 16.12.22

Ut 20.12.22

So 24.12.22

Po 26.12.22

Ut 31.10.23

So 31.12.22

Pi 20.1.23

So 25.1.23

Št 9.2.23

Ne 19.2.23

Str 1.3.23

Ut 21.3.23

Po 10.4.23

Str 10.5.23

Po 15.5.23

Št 25.5.23

Ne 4.6.23

Št 29.6.23

Pi 30.6.23

Pi 14.7.23

So 19.7.23

Str 29.7.23

Ut 8.8.23

Po 28.8.23

Ut 29.8.23

Ut 12.9.23

Str 13.9.23

Str 20.9.23

Po 8.10.23

Po 16.10.23

Ut 31.10.23

Po 16.10.23

Po 16.10.23

Ne 12.3.23

So 4.3.23

So 4.3.23

So 4.3.23

Ne 12.3.23

Št 20.4.23

Št 20.4.23

Št 20.4.23

Ne 15.1.23

Str 25.10.23

So 28.10.23

Str 1.11.23

Str 2.11.22

Str 3.11.22

Po 7.11.22

Št 10.11.22

So 12.11.22

Str 16.11.22

Pi 18.11.22

Št 24.11.22

Ne 11.12.22

Ne 15.12.22

Pi 16.12.22

Ut 20.12.22

So 24.12.22

Po 26.12.22

Ut 31.10.23

So 31.12.22

Pi 20.1.23

So 25.1.23

Št 9.2.23

Ne 19.2.23

Str 1.3.23

Ut 21.3.23

Po 10.4.23

Str 10.5.23

Po 15.5.23

Št 25.5.23

Ne 4.6.23

Št 29.6.23

Pi 30.6.23

Pi 14.7.23

So 19.7.23

Str 29.7.23

Ut 8.8.23

Po 28.8.23

Ut 29.8.23

Ut 12.9.23

Str 13.9.23

Str 20.9.23

Po 8.10.23

Po 16.10.23

Ut 31.10.23

Po 16.10.23

Po 16.10.23

Ne 12.3.23

So 4.3.23

So 4.3.23

So 4.3.23

Ne 12.3.23

Št 20.4.23

Št 20.4.23

Št 20.4.23

Ne 15.1.23

Str 25.10.23

So 28.10.23

Str 1.11.23

Str 2.11.22

Str 3.11.22

Po 7.11.22

Št 10.11.22

So 12.11.22

Str 16.11.22

Pi 18.11.22

Št 24.11.22

Ne 11.12.22

Ne 15.12.22

Pi 16.12.22

Ut 20.12.22

So 24.12.22

Po 26.12.22

Ut 31.10.23

So 31.12.22

Pi 20.1.23

So 25.1.23

Št 9.2.23

Ne 19.2.23

Str 1.3.23

Ut 21.3.23

Po 10.4.23

Str 10.5.23

Po 15.5.23

Št 25.5.23

Ne 4.6.23

Št 29.6.23

Pi 30.6.23

Pi 14.7.23

So 19.7.23

Str 29.7.23

Ut 8.8.23

Po 28.8.23

Ut 29.8.23

Ut 12.9.23

Str 13.9.23

Str 20.9.23

Po 8.10.23

Po 16.10.23

Ut 31.10.23

Po 16.10.23

Po 16.10.23

Ne 12.3.23

So 4.3.23

So 4.3.23

So 4.3.23

Ne 12.3.23

Št 20.4.23

Št 20.4.23

Št 20.4.23

Ne 15.1.23

Str 25.10.23

So 28.10.23

Str 1.11.23

Str 2.11.22

Str 3.11.22

Po 7.11.22

Št 10.11.22

So 12.11.22

Str 16.11.22

Pi 18.11.22

Št 24.11.22



**Príloha č. 4**

**Informácie o subdodávateľoch**



## Informácie o subdodávateľoch

**Názov zákazky:** Vybudovanie nového OAIM

**Názov uchádzača:** Keraming a.s.


### Zoznam subdodávateľov:

| Názov a identifikačné údaje subdodávateľa: | Podiel zákazky: | Predmet subdodávky: |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                                            |                 |                     |
|                                            |                 |                     |
|                                            |                 |                     |

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a §40 ods. 7 ZVO. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

  
.....  
Ing. Dušan Jasečko  
predseda predstavenstva  
Keraming a.s.



**ČESTNÉ VYHLÁSENIE**

Dolu podpísaný **Ing. Dušan Jasečko**, štatutárny zástupca spoločnosti **Keraming a.s.**,  
Jesenského 3839, 911 01 Trenčín, IČO : 31 431 968

týmto čestne vyhlasujem,

že v čase uzatvárania zmluvy žiadny subdodávateľ nie je známy.

Predmet zákazky: „**Vybudovanie nového OAİM**“

V Trenčíne, dňa 13.10.2022



.....  
**Ing. Dušan Jasečko**  
predseda predstavenstva  
Keraming a.s.



**Príloha č. 6**

**Výkonová záruka**



[na hlavičkovom papieri VÚB, a.s.]

[obchodné meno/názov Beneficienta]

[adresa sídla Beneficienta]

Bratislava, [dátum]

**Banková záruka č. [ ]**

1. Boli sme informovaní o tom, že spoločnosť [ ], so sídlom [ ], IČO: [ ], zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu [ ], oddiel [ ], vložka č.: [ ] (ďalej ako „**Zhotoviteľ**“/ „**Dodávateľ**“/ „**Predávajúci**“/...) uzatvorila dňa [ ]/ má v úmysle uzatvoriť s Vami, spoločnosťou [ ], so sídlom [ ], IČO: [ ], zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu [ ], oddiel [ ], vložka č.: [ ] (ďalej ako „**Beneficient**“) Zmluvu o [dielo/ kúpnu zmluvu ...] č. [ ], predmetom ktorej je [ ] (ďalej ako „**Zmluva**“), pričom záväzok [Zhotoviteľa/Dodávateľa/Predávajúceho/...] voči Vám zo Zmluvy [zrealizovať dielo/ dodať príslušný tovar/ služby/ .....] má byť zabezpečený bankovou zárukou.
2. Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu [Zhotoviteľa/Dodávateľa/ Predávajúceho/ spoločnosti ..... , so sídlom ....., IČO:..., zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu ....., oddiel ....., vložka č.: .....] Vám týmto my, Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 341/B (ďalej ako „**Ručiteľ**“) za účelom zabezpečenia záväzkov [Zhotoviteľa/Dodávateľa/Predávajúceho/...] zo Zmluvy, dávame svoju bankovú záruku (ďalej len „**Záruka**“) a neodvolateľne sa týmto zaväzujeme zaplatiť Vám, Beneficientovi, akúkoľvek čiastku/čiastky až do maximálnej sumy Záruky

[ ..... ] EUR

(slovom: : [ ..... ] euro)

(ďalej len „**Zaručená suma**“),

a to za podmienok stanovených v tejto záručnej listine, najneskôr piaty pracovný deň nasledujúci po doručení Vašej písomnej výzvy na zaplatenie, identifikujúcej túto Záruku uvedením jej čísla, v ktorej uvediete, že [Zhotoviteľ/Dodávateľ/Predávajúci/...] si nesplnil svoje záväzky voči Vám podľa Zmluvy, a špecifikujete, ako si ich nesplnil (ďalej ako „**Výzva na zaplatenie**“).

3. Výzva na zaplatenie musí byť vyhotovená v jazyku tejto Záruky, a musí nám byť doručená v listinnej podobe na adresu nášho sídla, aktuálne zapísanú v Obchodnom registri.
4. Zaručená suma tejto Záruky sa automaticky znižuje o každú takú sumu, ktorú vykonáme na základe Výzvy na zaplatenie ako platbu z tejto Záruky.
5. Táto Záruka je platná odo dňa jej vystavenia.  
Platnosť tejto Záruky skončí tým z nižšie uvedených dní, ktorý nastane najskôr (ďalej ako „**Deň uplynutia platnosti záruky**“):
  - (i) dňom kedy nám bude vrátený originál tejto záručnej listiny; alebo
  - (ii) dňom kedy bude zo Záruky vyplatená celá Zaručená suma; alebo
  - (iii) dňom kedy nám bude doručené písomné prehlásenie Beneficienta, podľa ktorého nás ako Ručiteľa uvoľňuje zo všetkých našich záväzkov z tejto Záruky (ďalej ako „**Uvoľnenie**“), alebo
  - (iv) dňom [DD.MM.RRRR].

Vaša Výzva na zaplataenie spĺňajúca podmienky uvedené v tejto záručnej listine nám musí byť doručená najneskôr v Deň uplynutia platnosti záruky.

6. Pre účely identifikácie osôb konajúcich za Vás ako Beneficienta pri podaní Výzvy na zaplataenie/Uvoľnenia:
  - (i) Výzva na zaplataenie/Uvoľnenie musia obsahovať alebo k nim musí byť pripojené potvrdenie Vašej banky o tom, že dokument Výzvy na zaplataenie/Uvoľnenie bol podpísaný osobami oprávnenými konať za Vašu spoločnosť; alebo
  - (ii) [Vaša Výzva na zaplataenie/Uvoľnenie musia byť podpísané osobou oprávnenou konať za Vás, pričom k Výzve na zaplataenie/Uvoľneniu priložíte kópiu dokumentu preukazujúceho oprávnenosť podpisujúcej osoby na podpísanie Výzvy na zaplataenie/Uvoľnenia a podpisy na Výzve na zaplataenie/Uvoľnení musia byť úradne overené].
7. Táto Záruka nie je prevoditeľná na žiadnu tretiu osobu a táto Záruka platí len pre Vás ako Beneficienta.
8. Táto Záruka sa spravuje podľa Jednotných pravidiel pre záruky vyplatiteľné na požiadanie, revízia 2010, publikácia Medzinárodnej obchodnej komory číslo 758.
9. Táto Záruka sa spravuje a bude vykladaná podľa právneho poriadku platného v Slovenskej republike, pričom všetky zúčastnené strany sa podriaďujú výlučnej právomoci súdov Slovenskej republiky pre prípad akýchkoľvek sporov, otázok a záležitostí, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s touto Zárukou.

Banková záruka č.