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Zmluva o dielo ¢. 220229

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny 2zakonnik®) a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“}
(dalej len ,Zmluva)

Zmluvneé strany

Objednavatel: Obec {hlany

Sidlo: Ihlfany €. 94, 059 94 [hlany

Statutamy zastupca : Jan Turek — starosta obce
IC0O: 00326241

DIC: 2020697162

Bankove spojenie; VUB, a.s.

Cislo G&tu (IBAN):SK10 0200 0000 0000 2912 2562
BIC kéd banky: SUBASKBX

Telefén: 052/4589622

e-mail: ccuihlany@gmail.com

QOsoba opravnena na rokovanie

Jan Turek - starosta obce

(dalej len ,Objednavatel” alebo .verejny obstaravatel™)

Zhotovitel':

Sidlo:Mlynceky &.176, 059 76 Miynceky
Statutdmy organ: Milan Szentivanyi

Pravna forma:

ICO: 34627545

DIC: 1026101780

Bankové spojenie: CSOB Banka a.s.

Cislo Gétu (IBAN): SK 8375000000004008964320
BIC kod banky: CEKOSKBX.

Telefén: 0903 819 128

e-mail; milan.szentivanyi@post.sk

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Milan Szentivanyi
vo veciach technickych:Milan Szentivanyi
vo veciach realizaénych: Milan Szentivanyi
(dalej len . Zhotovitel")

(Objednavatel a Zhotovitel spoloéne dalej ako . Zmluvné strany”)

. ¢t
Uvodné ustanovenia

1.1 Tato Zmluva sa uzatvara podla § 117 zdkona o verejnom obstardvani, v zmysle kapitoly 2.2.1.3.1, bod 14

Jednotnej prirucky k VO a tieZz informacie sprostredkovatelského orgdnu &, 1 zo dfia 12.5.2022 priamo,
ktarej predmetom s0 stavebné prace s oznacenim ,Rekonstrukcia miestnych komunikacii v obci Ihfany*

!



¢

1.2

1.3

21

2.2

2.3

2.4

25

26
2.7

28

29

MINISTERSTVO EUROPSKA UMA OPERACNY PROGRAM

VNUTRA Eurtpsky soctalny fond .
SLOVENSKE] REPUBLIKY “[ﬁmk;:m:,?g,mmr‘,m,a ® ®® |UDSKE ZDROJE

Nevyhnuinym predpokladom k cerpaniu finanénych prosiriedkov podla tejio Zmluvy je platna a uéinna
Zmiluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzavretd medzi poskytovatefom nenavratného
finanéného prispevku, ktorym je Ministerstvo vnutra SR (dalej len ,Poskytovatel™) 2 Objednavatefom (dalej
len .Zmluva o NFP").

Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky cerpania su upravené vZmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednavatefom
a Poskylovatelom ako Sprostredkovatelskym organom v ramei Operaéného programu Ludské zdroje,
Specificky ciel: Rast poétu rémskych domacnosti s pristupom k zlepsenym podmienkam byvania.

LI
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavézok Zhotovitela riadne a véas zhotovit' dielo pre Objednavalela na predmet
zakazky s nazvom Stavebné prace-Rekonstrukcia miestnych komunikécii v obci Ihlany v Specifikacii
a v rozsahu prac a dodavok podla Vykazu vymer Zhotovitela zo difa 30.08.2022, tvori Prilohu &. 1 tejto
Zmluvy (dalej len ,Dielo*) a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a véas dodané Dielo
cenu podla ¢l. IV tejto Zmiuvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost riadne av&as zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat tupiné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto Upiné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnat Zhotovitelfovi nevyhnutni sucinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s padmienkami dohodnutymi v tejlo Zmiuve.

Dielo bude realizované podfa spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu blizSie
Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovi dokumentaciu vyhradne pre acely
plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najméafale nie vyluéne:

(i) projektovd dokumentacia,

(i} vykaz vymer,

(i) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych Gprav (ak sa vyZaduje),

(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutoéneniu Diela,

(v) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienck pinenia Diela
(cTalej aj ako ,projekiova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo bude zholovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povalenim, resp. ohlasenim stavebnych tprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu & 1 -
neoddeliteini sucast tejlo Zmluvy (dalej len Vykaz vymer'), dalej v sulade s ostatnou prislusnou
dokumentaciou poskytnutou v ramci verejného obstardvania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi
Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prislugnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych Gprav, ktoré sa pre
Zhotovilela zavazné a Zhotovitel je v sulade s nimi povinny zhotovit' Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpeéi realizaciu Diela v sulade so vieobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi piatnymi na uzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami,

Zhotovitel potvrdzuje, 2e sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projekiovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel sicasne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po postdeni vietkych podmienok adostupnej dokumentacie je Dielo vzmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku diu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vietky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSelky potrebné idaje sdavisiace s realizéciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela,

Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vietky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do tvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku
(materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrZba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odbome spdsabilé osoby, prafesijne Specializované osoby ako
a) ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela} a tieto zahmul do ceny Diela.
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Zhotovitel sa zavdzuje pouiit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maja platné
cerifikaty kvality a splfaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prisluénymi vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzeml Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouZije Ziadne
materidly, zariadenia, technologie alebo technické riesenia, ktoré by boli adliSné od podkladov poskytnutych
alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskdr pisomne schvalena technickym
dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sdlade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve. Pokial na niektori dodavku alebo jej ¢asti neboli dohodnuté osobitné technickeé podmienky pre
vofbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické
a technologické parametre urtené projektovou dokumenticiou a prisluSnymi vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel' v projektove] dokumentacii, resp. v dalsej suvisiace] dokumentacii, preukaze
dodrZanie poZadovanych dielich technickych parametrov vyrobkov/produkiov/zariadeni a pod. (dalej len
.produkty”) a Objednavatef pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na dzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty {(hormy) kontrolovanych produktov pre dany acel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatefla, zistené nedostatky bez
zbytoéného odkladu na vlastné naklady odstranit, aio formou vymeny nevyhovujicich produktov za
produkty spifiajice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spasobi Objednavatelovi
gkodu, je povinny ju nahradit v plnej vySke.

cLm
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnit vietko dohodnuté plnenie podra Zmluvy
najneskor v lehote 4 mesiacov od /prevzatia staveniska Zhotovitefom

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Dedavatelom o vSetky
ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo
diia pisomného (resp. e-mailového} doruéenia "Vyzvy na prevzalie staveniska", ktora bude Zhotovitelovi
zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel je
povinny prevzial stavenisko aj v pripade, ak je moZné zacat vykonavat prace o ilen na Zasti Diela.!

Zhotovitel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do siedmich (7)
kalendamych dni odo dha prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitefom pisomne
nedohodni iny termin zacatia prac.

Zhotovitel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskér def pred zacatim
stavebnych prac, povinny zabezpecit, aby na stavenisku boli riadne in3talované meracie zariadenia na
spolrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metroldgiu a skuobnictvo SR &. 161/2019 Z. z. o meradidch a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit na viastné naklady a v stlade so viecbecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na dzeml Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajioceho pisomného sdhlasu Objednavatela
umieslfiovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajlcich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akekolvek reklamy afalebo iné pitace. Zhotovitel je opravneny umiesinit na stavenisku svoje logo
§ rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel najneskor ku diiu prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi kontrolny a skisobny plan stavby
v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskordich predpisov (dalej len ,zakon
o verejnych pracach®}). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnych pracach povinny
spolupracovat so Zhotovitefom pri vypracivani kontrolného a ski$obného planu verejnej prace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupove
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytyéit' existujoce inZinierske siete na stavbe.

! Objednavatel upravi tak, aby znenie badu bolo v slade s bodom 3.1.
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CLIv
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmiuvnych stran podia zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky &. 87/1996 Z. z., klorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z.
o cenach nasledovne:;

Cena bez DPH 122 807, 02 EUR
DPH 24 561,40 EUR
Cena celkom vratane DPH 147 368 ,42 EUR

slovom: stostyridsat’sedem tisic IristoSesdesiatosem eur a 42 eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahina vietky a akékolvek nakiady, ktoré Zhotovitefovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu
pri realizacii Diela alebo v sivislosti s realizaciou Diela. V cene Diela s( rovnako zahruté vietky prace,
vykony a dodavky, kloré patria k Upinému zhotoveniu a odovzdaniu Digla v zmysle tejlo Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalich nakladov, a to najmé na;

(i) vietky materidlové, dopravné a vedlajdie materidloveé naklady, prisludenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebne pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpeénost majetku
a nakladov na dofasné napojenie eleklriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného doéasného
spojenia vyluéne pre O¢ely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpe€enie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci podfa prisludnych viecbecne zavéznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky (BOZP);?

{ii) naklady na vyloZzenie, skladovanie materidlov;

(i} naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo diha prevzatia staveniska
v sllade so Zmluvou aZ do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat' {exl s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatefa, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokonéenia Diela, meno zodpovedného
stavbyvedlGceho ako aj pripadné dalSie informacie poZadované vSeobecne zavaznymi pravinymi
predpismi a bude umiestnena a viditelna v stlade s tymito vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

{iv) v3etky mzdové a vediajSie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatefov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad€asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavateiov;

(v} naklady na vietky bezpecnostne opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
slavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skusok, navody na obsluhu a Odrzbu technologickych zariadeni, navody na udribu a pouzitie
vyplfiovych konstrukeii, doklady a certifikaty na akikolvek cast Diela, pokial sa taketo doklady v sulade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduiju,

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v ddsledku poruSenia povinnosti
Zhotovitelom;

{vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetlicke vytycenie
pre Ucely vytytovania realizacie Diela a porealizacné geodelické zameranie slavby Diela,

(viii) nakladov na poistenie Diela;

{(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane calnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x} naklady na vykonanie vietkych potrebnych skdsok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku:

(xif} naklady na ochranu a straZenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najmé/ale nie wyluéne mimo staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv) naklady na projekt doasného dopravného znaéenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych teréov pre konirolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoéneni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

# Uvedeneé skutodnosti ma Zhotovitel nacenit' v silade s Vykazom vymer, resp. projekiovou dokumentaciou, ktoré su suéastou
predmetneho verejného abstaravania. V pripade potreby si tento bod verejny obstaravatel upravi
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(xvii) vytyCenie vietkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za docasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

{(xix) naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak dodlo k ich zneéisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xx) akékolvek naklady na Skolenia a zauéenie prevadzkového technika (technikov) po&as kompletizanych
prac technologie a priprav na skisky;

{xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxii) naklady spojené s poZadovanym stiahnutim, utoZenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vzniknd Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, 2e Zhotovitefom predloZena cenova kalkulacia — cena Diela je Oplnd, maximalna
a zavazna, a lo aj v pripade vzniku potreby takych cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie
a uskutocnenie Diela ako celku, Zhotovilel v tejto suvislosti prehlasuje, 2e nim ponlknuta cena Diela bola
tvorena tak, Ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpodiu, kiory je uplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel ziskal v3etky informacie a v ponidknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nemodze dovolavat zvySenia ceny najma/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zname
alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a sudhlasi s prevzatim dplnej zodpovednosti za
riadne a véasné dokoncenie Diela za nim pondknuti cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaji v mensom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturoval. Cena Diela méZe byt zvysena vyluéne po
predchadzajuicej pisomnej dohode Zmluvnych siran a v silade s platnymi pravnymi predpismi na Gzemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajuceho pisomného sihlasu Objednavatela
opravneny postipit' aktkolvek pohladavku voéi Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tieZ
dohodli, ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoéitat’ akidkolvek svoju pohladavku voci pohladavke
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktar, vystavenych Zhotovitelom
vidy na zaklade realne vykonanych a Objednavatefom prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdd
vystavenu faktiru bud( sOpisy vykonanych prac za prisludny kalendamy mesiac’, potvrdené oboma
Zmluvnymi stranami v silade s bodom 4.6 tohlo clanku tejto Zmluvy.

Zmiluvné strany sa dohodli na nasledovnych paodmienkach fakluracie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace

{ii) faktura musi byt dokladovana vSetkymi sGpismi vykonanych prac, ktoré budd odsihiasené oboma

Zmluvnymi stranami priebezne poas doby realizacie Diela, a to vidy za kaZdy kalendarny mesiac
plnenia v stlade s tymto bodom Zmluvy,

(i)  sGpis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je Zhotoviltel povinny predkladat

Objednavatelovi najneskér do siedmeho (7.) dfia nasledujiceho kalendameho mesiaca. K supisu
vykonanych prac za prisludny kalendarny mesiac® bude vzdy prilozeny zistovaci protokol.
Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dia doruéenia sipisu vykonanych prac
vyjadrit k predloZenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Sdpis vykonanych prac"). Ak sa
Objednavatel v dangj lehote k predloZenému Sdpisu vykonanych prac nevyjadri, mamym uplynutim
dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad sudhlasi (dohodnuta fikcia sohlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaZe, Ze sa z objektivnych prigin nemohaol k Supisu vykonanych prac

vo vyssie uvedene] lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voéi Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

{v) vielky Supisy vykonanych prac predloZeng Zhotovitelom, musia byt Clenené podla poloZiek, mnozstva

a zoznamu prac,

(vi} vpripade, Ze faktira bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac potvrdenych

podpisom technického dozoru Objednavatela afalebo vo vySke nad ramec Supisov vykonanych prac
alalebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vy3ke sum jednotkovych
poloZiek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dovodu nedmyselného
konaniafomylu v konani Zhotovitefa, nie je faktira spbsobila na je] uhradu (vylu€enie omeskania
s GUhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane
Zhotovitela sa uvedené povaZuje za podstatné poruSenie tejlo Zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(vii) faktOra vratane Supisu vykonanych prac musi spliat véetky riadne nalezitosti dafového dokladu

v stlade so zékonom &, 222/2004 Z. 2. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, a2 musi

3 Upravi si Objednavatel podla potreby.
# Upravi si Objednavatel podla potreby.
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byt vystavena tak, aby bolo moZné vykonal jej vecnit a financnu kontrolu. Vo faklire musia byt
uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla élanku 1, bodu 1.3 tejto Zmiluvy, ktoré
Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehola splatnosti faktury je Sestdesiat (60) dni odo dia jej
dorucenia Objednavatelov

{vili) Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a faktdrovanych maleridlov a tovarov (tj. vietky faktarované
lovary a materialy s zbavené prav tretich osob).

Zholovitel dorugi vyuitovaciu faktiru Objednavatelovi do Strnastich (14) kalendarnych dnil] odo dia podpisu
Preberacieho protokolu Objednavatelom. Sucastou faktury bude aj zavereéné zuctovanie stavby Diela.
Podmienkou zaplatenia fakiury je aj splnenie vSelkych povinnosti Zhotovitela vo veci predloZenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej Easti Diela.

Pre ucely lohto Elanku Zmluvy sa faktura Zholovitela povaZuje za zaplateni okamihom odpisania prislusnej
{opravnenej) pefnaZnej sumy z 1¢tu Objednavalela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy
v Casti Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny s predloZzenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje
splatné zavdzky voéi svojim subdodavatelom. Objednavatel je opravneny poZadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skutoénosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vietky svoje splatné
zavézky voci svojim subdodavatefom a/alebo na poziadanie Objednavatefa nevyda potvrdenie o danej
skutocnosti afalebo uvedenu skutoénost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit uhradu faktury
vystavenej Zhotovitefom, a to az do doby ubrady splatnych zavazkov voéi subdodavatefom zo strany
Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v sulade s tymto bodom Zmiluvy sa nepovaZuje
za porusenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.

clLv
Naviac Prace

Naviac prace predstavuiji prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vyluéenie pochybnosti sa
ma za to, 2e naviac prace s vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresove] Casli projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouZitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitefom pri vypineni Vykazu vymer podlia tejto
Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich viéeobecne zavazné pravne
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, ato najmé/nie vyluéne zakon o verejnam obstaravani
a sucasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného sihlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zéklade prediozenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Sucastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vBetkych skutoénosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplywnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vy&islenia uspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. V3etky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznagenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas
OCbjednavatefa s vykonavanim naviac prac podfa tohto ¢lanku Zmiluvy je dany zapisom suhlasu
v stavebnom denniku a naslednym uzatvorenim Dodatku k Zmiuve. Bez tejto formy akceptacie zo strany
Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace vykonat. Potreba naviac prac musi byt v defi ich
zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel je povinny oznamovat Objednavatelovi vsetky potreby
zmien v dostatoénom €asovom predstihu v sdlade s élankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktira za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskaor spolu
s poslednou faktirou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitefovi ubradit
v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmiluve,

Na naviac prace po ich schvédleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zédkona o verejnom
obstaravani, aktudlne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prisluénej riadiacej dokumentacii
Poskytovatefa a podmienok uvedenych v Zmluve o NFP. V pripade, ak naviac prace poZadované
Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskutoénenia Diela, Zmluvné strany pristdpia k posunutiu
terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

% Upravi si Objednavatel podia potreby
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Eurtipsky fond reglonslneho rozvaoja

Cl. vi
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spésobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpeéit stavenisko tak, aby pogas vykonu prac a tieZ v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich oséb.

Zmiluvné strany sa zaviazali, Ze buda vzijomne spolupracovat a poskytn( si vzajomni sGcinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikni poéas realizacie Diela, najmé vzhladom na ich
moZny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat’ sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spoloénostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kaZdého zastupcu Objednavatefa bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomacenstve.,

Zhotovitel sa zavazuje cinnosti stavbyvediceho zabezpecit osobou stavbyvediceho, ktorym bude:
Milan Szentivanyi. Stavbyveduci musi svajimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou
zarucovat' riadne a vCasne splnenie povinnosti Dodavatela. Stavbyvedici je povinny byt nepretrzite
pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel sa zavazuje v pripade
nepinenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade oddvodnenégho pisomného oznamenia Objednavatela,
ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyvediceho alebo v pripade jeho dmrtia, nahradit’ ho
bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za uéelom preukazania poZadovanych znalosti stavbyvediceho
predlozi poverene] osobe Objednavatela najneskor ku ditu prevzatia staveniska v pripade stavbyvediceho
nasledujuce dokumenty,

identifikaéné udaje osoby s odbomou spdsabilostou na vyken éinnosti stavbyveduceho pre odborné
zameranie/kategoriu: inZinierske stavby

(i} folokdpiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvedlceho - osvedéenia s odbormnym zameranim

pozemnéfinzinierske stavby alebo ekvivalent podla zakona & 138/1992 Zb. o aulorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni;§

(iii) vyhlasenie stavbyvediceho, Ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po

celd dobu realizacie Diela.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zucastnit, a to prostrednictvom stavbyvedaceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmena stavbyvediceho je bez ohlfadu na iné ustanovenia Zmluvy moZna vyluéne na zaklade
predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel' je povinny pisomne poZiadat
Objednéavatefa o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediceho minimalne pat' (5) kalendarmych dni vopred
a dorugit’ Objedndvatefovi doklady preukazujice spinenie podmienky Gcasti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zdkona o verejnom obstaravani V pripade zmeny vosobe stavbyvediceho je Zhotovitel povinny
zabezpedit, aby nahradzujuci stavbyveddci spifal podmienky G&asti, klorych spinenie Zhotovitel vo
verejnom obstaravani preukazal v suvislosti s nahradenym stavbyveddcim.

Do stavebného dennika sa zapisuju vietky rozhodujlce skutocnosti tykajice sa realizacie Diela najmé/nie
vyluéne uvedené denné skutoénosti: datum a cas zacatia stavebnych prac, poéet zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouZitétho na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac adodavok, kioré sa majd vykonat
a zrealizovat poas kazdej pracovngj zmeny, na zdver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych a ich finanné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre
kazdé prisluiné plnenie sa okrem uvedenych skutonosti zapiSe aj obchodné meno a ICO kaZdej osoby
subdodavatela realizujiceho prisluéné prace na stavenisku v prisluénej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatefa k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujlici pracovny defi rano, pricom
v pripade zaznamenania udalosti vyZadujicej okamzité rieSenie je zastupca Zholovitela povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskdr do
troch (3) pracovnych dni odo dia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v fiom svoj suhlas,
pripadne nesuhlas, s obsahom predloZeného denného zdznamu, a o aj s uvedenim dovodu nesuhlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom
suhiasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov aZ do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitefa. Stavebny dennik musi byt na stavbe

8V pripade, ak uvedené Zhotovitel preukazal v ramci svojej ponuky v predmetnom verejnom obstardvani, doklady nie je potrebngé
dodatoéne predkladat (resp. staéi len odkazat na prisluSnu ponuku). Objednavatel si uvedené upravi pedla potreby.
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Diela trvalo pristupny Objednavatelovi afalebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika
budi opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i} Stavbyvedlci Zhotovitela;

(i) Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;

(ivi Geodet a kartograf Diela;

{(v) Statutdme orgény oboch Zmiuvnych stran;

{vi} Zastupcovia opravnenych osob, ktori su uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prisludnych organov Statneho dozoru a tatneho stavebného dohladu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat' Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budid zakryté alebo sa stant nepristupnymi.
Vyzva musi byt dorucena Objednavatelovi najneskor tri {3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tito svoju
povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt' na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranif Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
a zabezpedit hotové &asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zniéeniu, poskodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatefovi. Nebezpedenstvo vzniku Skody na Diele prejde
na Objednavatela dfiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny zdokumentovat navrhované materidly avyrobky na vzorkach a prediozit
v dostatoénom &asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého terminu
realizacie Diela na odsuhlasenie dielenskd a montaZnu dokumentaciu vybranych casti dodavok. Dodavatel
predlozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskdr sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim.
Ak do siestich (6) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie Objednavatelom,
ma sa za lo, Ze s tym Objednavatel suhlasi a schvaluje. Zhotovitefl nie je opravneny pri realizacii Diela pouzif
nahradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym v projektovej dokumentacii bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Objednavatela alebo oprivnenej osoby Objednavatela. V pripade, ak Zhotovitel pouZije
materidly a vyrobky bez ich predchadzajuceho predloZenia Objednavatefovi na schvalenie, je povinny ich
bez zbytoéného odkladu demontovat/odstranit’ a nahradit Objednavatefom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel moZe poZiadat Zhotovitela, aby bezodkladne codvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujicu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, klora podla odbome ustaleného nazorufstanoviska
Objednavatela zneuZiva svoju funkciu alebo je nespdscbila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosli, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela modze kedykolvek vyzvat Zholovitela, aby
bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podfia odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela {doloZzeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru afalebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom cbore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych os6b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sllade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych v3eobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem alalebo v stlade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatefa bezodkiadne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska.
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze pinenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu,
najneskor do desiatich (10} pracovaych dni nahradeny inym subdodavatelom na naklady Zhotovitela
a v sulade s élankom VIII tejto Zmluvy. Qdvolanim subdodavatela zo staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel moze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voéi Zhotovitelovi nadobudne Géinnost po doruceni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skagka, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutocriovany touto oscbou v sidlade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutocnil Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpeénost’
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych osdb
vykonavajucich svoju innost pre Zhotovitelfa/ u pracovnikov svojich subdodavatefov / inych oséb
vykonavajucich svoju ¢innost pre subdodavatefov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrZiavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpedi, aby
vietci jeho pracovhici a pracovnici jeho subdodavalefov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
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skolenia alebe mali prislusné platné atesty a osvedienia. Zhotovitel je povinny zabezpedit svojim
pracovnikom prisluiné osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovnéhg Urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat’ v silade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnenu osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

{i) pracovnych urazoch,

{ii) Skedach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
{iv) Skodach na Zivotnom prostredi a

{v) poZiaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegalneho zamesinavania podla zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niekiorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani*).
Za uéelom kontroly dodrZiavania lohto zavézku je Objednavatel opravneny vyZiadat si od Zhotovitelfa
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré s potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, i Zhotovitel neporuguje
zakaz nelegdlneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnit’ bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Zholovitel zodpoveda za vietky pokuty a sankcie uloZzené Objednavatelovi z dévodu, Ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnil st€innost padla zakona
o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sahlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi 3kodu,
ktord bola spdsobena Objednavatelovi porudenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. UloZené pokuty, iné sankcie a spdsobent $kodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vy3sie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo diia
doruéenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatefa.

Objednavatel, opravnena osoba Objednédvalela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajucim svoju Einnost pre Zholovitela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajica svoju &innost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozend bezpetnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie osdb nachadzajucich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vaZne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

{i) .Nedostatkom” odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre dani Gast
pingnia Diela

(i) .Chybou* nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovite! mohol tito nevhodnost' zistit' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutodnosti (Nedostatku), ktora brani alebo staZuje realizaciu
Dieta, a ktora by mohla mat vplyv na terminy dokoncenia diela, pripadne na Ciastkové terminy vykonania
Diela vzajomne dohodnuté v sdGlade so Zmiuvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu,
najneskor viak do troch (3) kalendamych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej dokumentacie
a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskér do €asu, kedy ma dbjst k realizacii éasti Diela, ktorej
sa chybna afalebo nepresnd projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby
odstranit pre potreby riadneho a vfasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto slvislosti e
opravneny prerusif vykon prac vyluéne v Easti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel ale nie je
opravneny na zastavenie prac v éastiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povaZované za podstatné porusenie Zmluvy, pricom
v castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykonavat prace podla
dohodnutého temminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel modze
obstarat adbomé stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odbomy posudok znalca v oblasti
stavebnictva. g

Ak hrozi, Ze dbjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technicke
kapacity k eliminacii Zasového sklzu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvysend
odmenu.
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Zhotovitel zodpoveda za Skody, sposobené svojou €innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podfa osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost Zhotovitela za &innosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Cl. vl
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatel'ov

Zhotovitel zna3a nebezpefenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to aZ do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskdér v def podpisu Zmluvy predlozif Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov afalebo dokladov:

(i) identifikaénych udajov subdodavatefov v rozsahu obchodné meno - sidlo - ICO - kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. &., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavalela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €., e-mail),

(i) udajov, Ze subdodavatel je opravneny na prislusné plnenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e)
zakona o verejnom obstaravani

(i} dokladov preukazujicich splnenie podmienok ustanovenych toulo Zmluvou pré o©sobu
subdodavatela, ak take su,

(iv) zavdzné vyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejneho sektora v zmysle
zakona . 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného seklora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov {dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora“}.

Zhotovitel je povinny doruéit’ uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavalela a pravidelne
aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat ainformacie do neho
zapisoval opravnena osoba Objednavatela na zaklade Zhotovitelfom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak ddjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti povodnému zoznamu alebo poltrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predloZit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dhia, kedy sa o tejto skutoénosti dozvie, Ziadost
0 doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zholovitel' je povinny kazdd zmluvu o subdodavke uzatvarit v pisomnej forme len s predchadzajocim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o sihlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia
informacii o predmete zmiuvy o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodavatefa, overenia
opravnenosti realizovat' prislusné pinenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost' navrhovany subdodavatel povinnost zapisat’
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov vergjného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejio zmluvy je zistenie rozporu
predloZzenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skutoénostou, Objednavatel oznami Zhotovitelovi svoje
rozhodnutie o sihlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia
Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat plnenie
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsiuhlasenych subdodavatefov Zhotovitela v Struktirovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie pristusného plnenia, , datum poziadania
o schvélenie, datum overenia splnenia Zmluvnych pozZiadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukonéenia pinenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela.

Zmluvné sfrany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejlo Zmluvy (Priloha
€. 2).

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat poziadavky Poskytovatela finanénej podpory v ramei Operaéného
programu Ludské zdroje - vyuZitie socidlneho aspekiu pn realizacii stavebného diela v nasledovnom
rozsahu: minimalne vtrvani 50% doby realizacie stavebnych prac zamestnd minimalne dve
nezamestnané osoby z prostredia MRK, s ddrazom na dlhodobo nezamestnané osoby MRK splfiujice
kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zarovefi

b) st nezamestnané s dérazom na dlhodobo nezamestnané osoby MRK

1]
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Na ucely tejlo zmluvy sa za nezamestnand osobu z prostredia MRK povaZuje osoba, ktora bola za
poslednych 24 kalendarnych mesiacov nezamestnana aspon 60 kalendamych dni.

Zhotovitel preukaze spinenie povinnosti podla bodu 7.7 tohto &lanku, zamestnat minimalne dve oscby,
splfiajuce kumulativne predpoklady podfa pism. a) a b), a to predloZenim dokumentov preukazujlcich jej
splnenie {napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace apod. vratane &estnych prehlaseni
uchadzacov o zamestnanie, potvrdenia z prislusného Uradu prace, suhlasov uchadzacov o zamestnanie
so spracovanim osobnych udajov a pod.).

Zmluvna povinnost Zhotovitefa tykajica sa zabezpedenia zamesinania minimalne dvoch oséb, spifajucich
kumulativne predpoklady uvedené vtomto &lanku ods. 7.7 bude povaZovana za splneni, ak ddjde
k zamestnaniu tychto osob pofas doby realizacie stavebnych prac, Porudenie tejto zmluvnej povinnosti
zaklada pravo Objednavatela na zmluvni pokutu podfa C1.10 ods. 1 (vi).

€L v
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatefovi vo forme
protokolareho odovzdania riadne a vEas dokonéeného Diela, a to v zmysle ¢lanku IIl, bodu 3.1 tejto Zmiluvy.
Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po radnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolame odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel uréi termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skdr ako sedem (7) dni odo dia doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a véasnému urCeniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa neziastni odovzdania Diela, Zhotovitel je
povinny dohodnut' sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme
wyluéne v pripade, Ze na Diele nebudlu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpednému a pine funkénému uZivaniu celého Diela. Prevzatie Diela moZe byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel' spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predloZi Objednavatelovi predpisand dokladovi cast
vztahujucu sa k Dielu potrebni najmé, nie viak vyluéne pre dcely kolaudaéného konania (dalej len
Dokladova cast”) na kontrolu. Dokladova East bude obsahovat' v styroch (4) vyhotoveniach najmaé, ale nie

vyluéne:
(i) projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tladene] forme vietkych dielCich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik;

(iii} cerifikaty s platnostou pre Slovenskud republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, Uradné skasky, sthlasné stanoviskd na konstrukéné dokumentacie od prislusnych
orgénov (lechnicka inSpekcia) na vietky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkajSich vplyvav, protokol o zaradeni lekdrskych miestnosti podla Ugelu a typu miestnosti;

(vi} zarucne listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii) navody na obsluhu a Gdrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na udrZbu a pouZitie vyplfiovych konstrukceii v slovenskom jazyku;

(x} doklady a certifikaly na akukolvek cast Diela, pokial sa takéto doklady v silade so viecobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduji v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozifnedolozi Zholovitel poZadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlive), nepovaZuje sa
Dielo za dokoncené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat’ Preberaci protokeol, spisu Zmluvné strany zapis, v kiorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
Objednavatefa s podmienkami a poZiadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technologii.

-
Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskér do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podia bodu 8.4 tohto
clanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstrdnenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylucne:
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(i) 2zakladné adaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iiiy lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova éast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, ze diiom adovzdania a prevzatia Diela zacina plyniat zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zholtovenia Diela, je Objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat' aj v skorSom termine, najneskdr viak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dina dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela

Zmluvné strany nezodpovedaji za Eiastocné alebo upiné nepinenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto nepinenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spésobenej .Vy§Sou mocou™
podfa § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podfa bodu 8.9 Zmiuvy nevylucuje prekazka sposobena Vyssou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre ucely tohito
ustanovenia znamena ,Vyssia moc" takd mimoriadnu a neodvratitelnt udalost’ mimo kontrolu Zmiuvnej
strany, klora sa na fiu odvolava, ktoru objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat’
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v pineni zavézkov vyplyvajicich zo Zmluvy. Také udalosti mdZu byt
okrem dalsich pripadov predovietkym vojny, revolicie, poziare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné
pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle élanku 1l a Vil lejio zmluvy mdzZe byt v zmysle bodu 8.9
predizena, prizom celkové preruienie realizacie prac nemaze sihrne presiahnut tri (3) kalendarne mesiace.
O preruSeni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel aj
Objednavatel bude o preruseni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

€1 x
Zodpovednost' za vady, zaruka za akost' Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za aplné, kvalitné a kompletiné zhotovenie Diela v celku a v silade so Zmiuvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budi schvdlené v sulade s ustanoveniami Zmiuvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
#e nim vykonané prace a dodané materialy budu zodpovedat prisludnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurépskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v silade s platnymi
technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebniclve, ako aj s poZiadavkami
Specifikovanymi zmluvou, projektovou dokumenticiou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Diglo v Case jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, kloré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli lieto spdsobené poruSenim jeho
povinnosti vyplyvajiacich mu zo Zmiuvy.

Zhotovitel poskyluje Objednavatelovi zaruéni dobu na stavebné casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba®). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technologie) je
v dizke uvedenej v prisluinom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba*). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaruéna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dha podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba zaéina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktord Objednavatel neméze Dielo alebo jeho
cast uzivat' pre jeho vady afalebo nedorobky, za kloré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych €asti Diela za nové, pre nové casti Diela zagina plynut
nova Zaruéna doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.
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Zhotovitel je povinny poias plynutia Zaruénej doby afalebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, 60 pracovnych dni’ od oznamenia
vady Objednévalelom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prisludnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyloéného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela najneskér viak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dia, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastipit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytoiného odkladu, najneskdr vSak do piatich (5) kalendamych dni odo dia oznamenia vady
Objednavatefom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel pavinny nastapit na odstranenie vad na Diele
bez zbytoéného odkladu, najneskor viak do styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, e
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizorne sprevadzkovat pogkodenu (nefunkénu) éast Diela,
a to do dvadsalttyri (24) hodin od nastapenia Zhotovitela na odstrafovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s paskytnutim primeranej lehoty na plnenie
nie kratéej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na
naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zholovitefa spolu s
podrobnym vyuactovanim nakladov na odstranenie vady. Zholovitel je v takom pripade povinny uhradit
objednavatefovi cenu za odsiranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

CL X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

{i) v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatefa vlehote ustanovenegj

v €lanku 3, bede 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni vogi Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, €o i len zaéaty def porudenia/nespinenia povinnosti

{i)  zanedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitefom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.

€lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vzniké Objednavatelovi narak voéi Zhotovitefovi na zmluvny pokutu
vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kaZdy aj zacaty defi omeskania

(i) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude

Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatefovi narok voéi
Zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vySke 0,5% zceny Diela bez DPH za kaZdy aj zataty defd
omeskania, a to aZ do diia Upiného odstranenia vietkych vad a nedorobkov

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady afalebo nedorobky Diela reklamované

Objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok vodi Zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kaZdy aj zacaty deii omeskania, a to az do
dia Oplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(v) v pripade akéhokolvek poruienia vSeobecne zdvéznych pravnych predpisov vztahujlicich sa na

bezpeénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatela,
vznikad Objednavatelovi narok voti Zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢o i len zacaty def nesplnenia/poru$enia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zholovitel porusi povinnosti podfla élanku. VI, bod 7.7 a 7.8, vznika Objednavatelovi

narok na zmluvnt pokutu vo vyke 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na zaklade tejto
Zmluvy aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximatne viak do vysky NFP,

(vii) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Qbjednavatefovi dopinenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle

clanku 7, bod 7.3, vznika Objednavatefovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie.

(viii} v pripade, ak Zhotovitel nezabezpeti plnenie vietkych povinnosti stavbyveduceho v zmysle élanku 6,

bod 6.4, vznika Objednavatefovi narok na zmiuvnd pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zadaty def trvania poruSovania tejto povinnosti Zhotovitela.

Zmluvna pokuta na zdklade vyzvy Objednavatela na Ohradu zmiluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujioce sa ustanovenie Zmluvy a vypoftu zmiuvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
kalendarmych dni odo dia doruéenia predmetnej vyzvy Objednévatelz Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu $kody prevySujice] zmluvnu pokutu,

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit' vEas, v poZadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

7 Dopinl verejny obstaravatel podfa potreby.
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V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiainého zavazku voéi Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo pozadoval' od Objednavatela urcky z omegkania z dlZnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

€L X
Skoncenie Zmluvy

11.1. Tuto Zmiluvu je moZné skoncit:

11.3

114

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

11.1.1  pisomnou dohodou zmluvnych siran, ato diom uvedenym v takejlo dohode; v dohode
o ukonéeni tejto Zmluvy sa suéasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade
alebo v stvislosti s touto Zmluvou,

11.1.2 pisomnym odstipenim od tejto Zmiuvy kloroukolvek zo Zmluvnych stran,

{Objednavatel je opravneny pisomne odstipit’ od lejio Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitelovi zacalo konkurzné kananie alebo redtrukturalizécia,

11.2.2 Zhotovitel vstapil do likvidacie,

11.2.3 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.4 Zhotovitel kona v rozpore s louto Zmluvou a/alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na Gzemi Slovenske] republiky a na pisomnu vyzvu Objedndavatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primerangj lehote neodstrani,

11.2.5 Zholovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitefa nebol/neboli v Case uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.6 este nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, a vysledky financnej
kontroly Poskylovatela nenavratného finanéného prispevku neumoZiuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

Zholovitel je opravneny pisomne odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tuto Zmluvu
podstalnym sposobom. Za podstatné porusenie tejfo Zmluvy na strane Objednavatela sa povaiuje
omeskanie Objednavatela s Ghradou faktiry/faktir o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jejfich splatnosti.

Qdstipenie od tejto Zmluvy musi mat' pisomnd formu, musi sa v Aiom uviest dévod odslipenia a je Géinné
diiom dorucenia druhej Zmluvnej strane,

Zmiuvna strana, klord odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo poZadovat' od druhej zmluvnej strany nahradu
$kody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstupenim od tejlo Zmluvy nie si dotknuté ustanovenia o nahrade
8kody, zaplatenia sankcii, zodpovednosli za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maja vzhlfadom na
ich charakter trvat’ aj po skonceni tejto Zmluvy.

G Xn
Véeobecné a zaverecné ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobida platnost diom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavretd Zmluva nadobudne uéinnost v sdlade s § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika diiom splnenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia G€innosti Zmluvy je spinenie odkladacej podmienky,
ktorou je schvalenie finanénych prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zékazky, 1. j.
okamih doru€enia verejnému obstaravatelovi poslednej spravy zo standardnej ex-post kontroly zo strany
relevantného Poskytovatela nendvratného finanéného prispevku.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmiuvy podla zakona €.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorlich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neucinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, kloré zostavaji platné a uéinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavézuju
dohodou nahradit neplatné alebo ned€inné ustanovenie novym platnym a Géinnym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pavodne zamyslanému udelu neplatného alebo neuginného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavdzuju pripadné spory ztejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni riesit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu, budi
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sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a v8etky spory z tejto Zmluvy buda rieSené vecne a miestne
prislusnymi sadmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviiuju Zholovitela zastavit prace potrebné k vykonaniu
Diela a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa doruCuji na adresy Zmiuvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povaZuje za doru¢enu v def jej osobného odovzdania, v def jej dorucenia prostrednictvom
posty alebo iného doruovatefa alebo vdern odopretia prevzatia zasielky adresdtom. Ak si adresat
neprevezme, zasielku a tato bude uloZena na poéte alebo uiného dorucovatela, zasielka sa povazuje za
doru€enu na treti defi od jej uloZenia, a lo aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit a dopifat’ formou oéislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmiuvnych sirdn. Dodatky su
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze vola prejavena v tejto Zmluve je slobodna, vazna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a Ze toto Zmiuvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhadnych podmienok, &o
potvrdzujd jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri pineni tejto Zmluvy zavézuju striktne dodrZiavat’ platné pravne predpisy zakazujluce
podplacanie verejnych Einitelov a stikromnych os6b, protipravne ovplyviiovanie verejnych Cinitefov, pranie
Spinavych pefazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vietky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitefov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych osdb konajlicich vmene Zhotovitela pri poskylovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
Objednavatefa alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy neponuka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyzadovat' ani prijimat finanEné prostriedky alebo akékofvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskylovat' akékolvek vyhody, dary, alebo pohosienia osobe, spoloénosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane ¢i hnutiu, kandidatovi na politickd nominaciu, osobe, ktora pdsobi
v zakonodamom, spravnom alebo sidnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za O¢elom ovplyviovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmeriovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prisludnej funkcie alebo &innosti akoukolvek osobou, za ugelom
ziskania alebo udrZania vyhody pri pineni tejlo Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje okamzite oznamif' Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porusenie povinnosti padla bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutotnosti, v dosledku
ktorych by sa vyhlasenie Zholovitela podla bodu 12.12 ukdzalo ako nepravdivé a byt plne suéinny pri
dékladnom vySetreni podozrenia.

Akékolvek preukazané korupéné spravanie Zholovitela alebo porusenie povinnosti podla bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskutoéhovanymi stavebnymi pracami do
uplynutia lehét podlfa Elanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi oschami na wykon tejto
kontroly/auditu a poskytnit' im vietku potrebni sucinnost. Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcil
odstapit od zmluvy so Zhotovitefom v pripade, kedy este nedo$lo k plneniu z teflo zmluvy a vysledky
finanénej kontroly Poskytovatela nendvratného finanéného prispevku neumoziuji financovanie vydavkov
vzniknutych z obstardvania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu si najma: a) Poskytovatel nendvratného finanéného prispevku a nim poverené osoby; b}
Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby;
¢) Najvyssi kontrolny urad SR a nim, poverené osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad
vladneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu; e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej
Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov; f) Organ zabezpetujlci ochranu finanénych zaujmov ELU; gy Osoby
prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) a2 f) v sdlade s prisludnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU.

Neaddelitefnou suéastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 — Viykaz vymer
Priloha €. 2 — Zoznam znamych subdodavalelov
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V Ihlanoch dfia 29.9.2022 V Ihfanoch dia 29.9.202
Za Qb avatela Za Zhotovitela Mila
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) [+]
Turek starosta obce Milan Szentivanyi
Cbec Ihlany obchodné meno Zhotovitela



