
Zmluva Č. Z-D~2022-o01009-o0 o súhlase
na vykonaniepreložky elektroenergetického rozvodného zariadenia

uzatvorená podľa ~ 269 ods. 2 Zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnfk v znenI neskoršIch predpisov
a v súlade s ~ 45 zákona Č. 251/2012 Z. z. o energetike ao zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni

neskoršich predpisov

(ďalej len "Zmluva")

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

1. Vlastnfk elektroenergetlckého zariadenia:
Názovasidio: Stredoslovenská distribučná 1.a.s.

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ZlIIna
V mene ktorej koná: In9' Milan .Miškár, poverený riadenim divfzle energetické aktiva
Bankové spojenie: WB a.s., ZlIIna
Cislo účtu: 2143550551/0200
lCO: 36442151
IC DPH: SK2022181453
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551
Zapfsaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka čislo: 10514/L
(ďalej len lIVIastnfk")

2. Žiadateľ o preloženie elektroenergetického zariadenia:
Názovasldlo: Slovenská pošta. a.s.

Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
Bankové spojenie: 365.bank, a.s. pobočka Bratislava
Cislo účtu: SK97 65000000003001130011
ICO: 36631124
IC DPH: SK2021879959
zastúpený: Ing. Elena Hegerová, PhD. - riaditeľka IÍseku financlf

Ing. Milan Hlinka - riaditeľ úseku služieb
oprávnená osoba vo veciach zmluvných: Ing. Milan Hlinka
oprávnená osoba vo veciach technických: Mgr ..Anna Ž8bková
(ďalej len ,.žiadateľ")

(Vlastnik a Žiadateľ ďalej spoločne len .,zmluvné strany")

PREAMBULA

Keďže

Vlastnlk je držitefom povolenia oprávneného na podnikanie v energetike a zároveň
prevádzkovateľom distribučnej sústavy v zmysle zákonač. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
a doplneni niektorých Zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len "zákon o energetike"). Jeho
hlavnou povinnosťou ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy je zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a
účinné prevádzkovanie distribučnej sústavy, zabezpečiť rozvoj a prevádzkyschopnost' sústavy tak,
aby kapacita sústavy dlhodobo vyhovovala odôvodneným požiadavkám účastnfkov trhu s elektrinou
na prfstup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny,

Žiadater má Záujem na vykonani preložky exlstujlÍceho elektroenergetického rozvodného
zariadenia, ktoré je súčasfou distribučnej slÍstavy Vlastnfka (ďalej ako nERZ"), ktoré pozostáva
z realizácie stavebnej akcie pod názvom definovanom v článku I ods. 1. zmluvy
(ďalej len "Preložka" alebo aj ako "Preložka ERZ" alebo ako "Stavba"),

Vlastnfk a Žiadater majú záujem upraviť vzájomné vzťahy súvisiace so zabezpečenfm,
realizáciou, kolaudáciou a majetkovoprávnym vysporiada nim Preložky,

v nadväznosti na ~ 45 zákona o energetike sa Vlastnfk a Žiadateľ dohodli na uzavret! tejto zmluvy:
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subjekt zo zoznamu dodávatefov z prekValifikačného
systému Vlastnika. Zoznam dodávateľov tvori prllohu tejto

zmluvy.

Elektroenergetické montáže, s. r. o. Pri Rajčianke 2926110,

01001 Žilina
(dalej len •.Dodávater')

v lehote najneskôr do 31.12.2023. Presný termin realizácie
preložky bude upresnený v dodatku k tejto zmluve v zmysle
článku Vl ods. 1 tejto zmluvy.

K.Ú.: Ružomberok KNC č.: podľa stavebného povolenia

P1787 ~Ružomberok - pošta - Preložka PRIS

Miesto vykonania Preložky:

Termin vykonania Preložky:

Dodávateľ na vykonanie Preložky:

Predmetom Preložky Je:

Dodávateľ na vypracovanie projektovej
dokumentácie a inžinierskej činnosti:

Článok I
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie súhlasu Vlastnika pre Žiadateľa k vykonaniu Preložky ERZ
podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok Žiadateľa zabezpečiť vykonanie Preložky ERZ
za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve prostrednlctvom Dodávatefa určeného Vlastnikom.

Vlastnictvo ERZ sa Preložkou nemenl.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Preložka bude vykonaná v dvoch etapách.

2.1.1. etapa splnenie nasledovných podmienok:a} technický návrh vypracovaný Vlastnikom, ktorým je stanovené základné technické riešenie
Preložky, tvori neoddeliteľnú prilohu č. 1 tejto zmluvy;

b} predpokladaná cena realizácie Preložky vyčistená Vlastnikom na základe technického návrhu;
c) vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie inžinierskej činnosti (dalej len •.PD IČ")
Žiadateľom v zmysle článku III tejto zmluvy a jej predloženie Vlastnikovi na schválenie.

2.2.11.etapa splnenie nasledovných podmienok:
a} predloženie schválenej a platnej PD IČ Preložky;
b} Záverečné prerokovanie a odsúhlasenie PD IČ
c} realizačná cena Preložky;d) podpis dodatku ku zmluve o súhlase na vykonanie Preložky uzatvorený medzi Vlastnikom

a Žiadateľom;e) realizácia Preložky za podmienok a spôsobom stanoveným prislušným rozhodnutim stavebného
úradu o povoleni Stavby a v súlade s PD IČ, technickým návrhom a touto zmluvou

3. Pred začatim realizácie sa uskutočni odovzdanie staveniska, na ktoré bude prizvaný zástupca
Žiadateľa, Dodávateľa, osoby zodpovednej za prevádzkovanie zariadeni v majetku SSD, a.s. (divlzia
Prevádzka a Údržba, dalej ako paÚ), zástupcu Vlastn!ka a projektanta, ktorý vypracoval PD IČ
Preložky. O odovzdan! staveniska bude vyhotovený p!somný zápis: .Zápis o odovzdani staveniska".

4. Po fyzickom ukončeni prác na Preložke sa uskutočni preberacie konanie stavby medzi Dodávateľom
a Žiadateľom, prip. Zhotoviteľom stavby za pr!tomnosti osoby zodpovednej za prevádzkovanie
zariadeni v majetku SSD, a.s. (paÚ) a zástupcu Vlastnika. O preberacom konani bude vyhotovený
pisomný zápis: "Zápis o prevzati a odovzdan! diela". Dielo môže byt' odovzdané jedine podpisom

zástupcu Vlastnika.5. Po ukončeni porealizačnej inžinierskej činnosti a majetkovoprávneho vysporiadania stavby sa
uskutočni odovzdanie preložky od Žiadateľa Vlastnikovi. O odovzdan! bude vyhotovený zápis: "Zápis
o odovzd anI a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti)".

Článok II
Súčinnosť Žiadatera

Žiadateľ sa zavazuje, že:
a) zabezpečí PD IČ na Preložku v zmysle článku 1IItejto zmluvy,
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b) zabezpeči realizáciu Preložky, t. j. vybuduje Preložku prostredníctvom Dodivaterana základe
samostatnej zmluvy o dielo v súlade so štandardmi Vlastnfka v termlne v zmysle článku I tejto
zmluvy

c) zabezpečí kolaudačné rozhodnutie na Preložku,
d) majetkovoprávne vysporiada Preložku

Zmluvné strany sa dohodli, že žiadateľ je oprávnený poveriť zabezpečen Im Preložky, t.j. vybudovanim
Preložky prostrednfctvom DOdávatera na vykonanie Preložky na základe samostatnej Zmluvy o dielo, tretiu
stranu a to konkrétne spoločnosť resp. združenie ktoré bude poverené zhotovenfm komplexného súboru
stavebných objektov v rámci celej výstavby (dalej len nZhotoviteľ'). Liadater pred podpisom Dodatku ku tejto
zmluve oznámi Vlastnikovi obchodné meno zhotoviteľa a toto meno bude uvedené v samotnom dodatku ako
strana, ktorá je oprávnená zabezpečiť preložku prostrednlctvom Dodávateľa na vykonanie preložky.
Samostatnú zmluvu o dielo s Dodávateľom na vykonanie preložky podpiše táto tretia strana, pričom práva
a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy ostávajú nemenné a za ich plnenie zodpovedá žiadateľ počas celej doby
realizácie preložky.

Článokm
Projektová dokumentácia a inžinierska činnost

1. žiadateľ je povinný zabezpečit' na vlastné náklady vypracovanie PD IČ Preložky na základe
technického návrhu, ktorým je stanovené základné technické riešenie Preložky (priloha Č. 1 zmluvy).

2. žiadateľ je povinný zabezpečiť vypracovanie PD IČ Preložky prostrednlctvom dodávateľa, ktorý je
zaradený v prekvalifikačnom systéme Vlastnika.

3. žiadateľ je povinný spracovanie PD IČ Preložky konzultovať s Vlastnikom a predložiť ju vplsomnej
podobe prostrednlctvom podateľne Vlastnfkovi na záverečné prerokovanie. Záväzok Žiadateľa
vypracovať PD IČ Preložky sa považuje za splnený až dr"lomjej plsomného schválenia Vlastnikom
a podpisom Záverečného prerokovania a odsúhlasenia projektovej dokumentácie.

4. Žiadateľ je povinný zabezpečiť vypracovanie PD IČ Preložky v súlade so Štandardom projektovej
dokumentácie a inžinierskej činnosti Vlastnika na projektovú dokumentáciu, ktorý je zverejnený na
webovom sídle Vlastnika www.ssd.sk.

5. žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby pri vypracovani PD IČ Preložky boH použité iba prvky schválené
Vlastnikom. Zoznam prvkov je popfsaný v katalógu prvkov a funkčných celkov, ktorý je uverejnený na
webovom sfdle Vlastnika www.ssd.sk.

6. žiadateľ sa zaväzuje, že PD IČ Preložky predloži Vlastnikovi v lehote do 6 mesiacov odo dna podpisu
tejto zmluvy.

Článok IV
Povolenie budovania Stavby

1. žiadater je povinný v mene Vlastnika požiadať prlslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia
a/alebo iných rozhodnuti a oznámeni prfslušného stavebného úradu potrebných pre vybudovanie
Preložky a vykonať v jeho mene všetky právne úkony súvisiace s vydan Im takýchto rozhodnuti, povoleni
a oznámenI. Za týmto účelom Vlastnik vystavi plnú moc 2íadaterovi a to na základe doručenej žiadosti
2iadatera o jej vystavenie. V stavebnom povoleni bude uvedené, že sa jedná o Preložku podľa zákona
,o energetike.

2. 2iadateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by malo za následok zmenu stavebnlka
Preložky, t.j. prevod práv a povinnosti Vlastnfka ako stavebnlka Preložky na inú osobu. V prlpade
porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastnik op"rávnený požadovať od 2iadateľa zmluvnú
pokutu vo výške 2000 EUR za každé porušenie povinnosti Žiadatefa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ
je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podra tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastnfkom. Lehota
splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dnf odo dňa jej vystavenia. Zaptatenim zmluvnej pokuty podľa tohto
odseku nie je dotknutý nárok Vlastnika na náhradu škody, ktorá Vlastnfkovi vznikne porušenlm povinnosti
žiadateľa podra tohto odseku.
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3. l:iadateľ je povinný realizovať Preložku za podmienok a spôsobom uvedeným v stavebnom povoleni
alebo inom rozhodnuti prlslušného stavebného úradu. Žiadateľ je povinný realizovať Preložku v súlade
s PD IČ a technickým návrhom Preložky. Akékoľvek závazky, škody alebo nároky tretieh osôb v súvislosti

s realizáciou Preložky znáša Žiadateľ.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade, kedy z objektivnych dôvodov nie je možné dodržať Článok IV
odsek 1. tejto zmluvy, zabezpeči Žiadateľ všetky povolenia vrátane kolaudačného rozhodnutia vo svojom
mene a najneskôr do 30 dni od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia preložky Žiadateľ
zabezpeči dohodu o prevode práv a povinnost! Žiadateľa ako stavebnika zo stavebného povolenia na
Vlastnika a dohodu o urovnani z kolaudačného rozhodnutia. Za týmto účelom Vlastnik poskytne
žiadateľovi vzorové znenie týchto dohôd. V pripade, ak v stanovenej lehotel:iadateľ nezabezpečl
predmetné dohody je Vlastnik oprávnený požadovať od Žiadateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
0,1 % zo sumy skutočných nákladov na vykonanie Pretožky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za každý
deň omeškania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknutý nárok vlastnika na náhradu

škody.

Článok V
Náklady na realiziciu Preložky podľa tejto zmluvy

1. Náklady predstavujú predpokladanú cenu realizácie Preložky vyčlslenú Vlastnikom na základe
technického návrhu, za ktoru Dodávateľ Preložku vykoná. Výška takto vyčislených nákladov predstavuje

sumu: 9 345,48 EUR bez DPH.
2. Skutočnú výšku nákladov na vykonanie Preložky oznámi Vlastnik l:iadateľovi v lehote do 60 dni odo dt'la

podpisu Záverečného prerokovania a odsúhlasenia PD IČ Preložky. Zmluvné strany sa dohodli, že
skutočná výška nákladov na vykonanie Preložky bude predmetom dodatku k tejto zmluve spolu
s terminom na vykonanie Preložky.

Článok VI
Tennin plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že po kumulativnom splneni nasledovných podmienok:
a} predloženie platnej PD IČ Preložky zo strany Žiadateľa,
b} podpis Záverečného prerokovania a odsúhlasenia PD IČ Preložky,
c} oznámenie skutočnej Výšky nákladov na vykonanie Preložky Žiadateľovi Vlastnikom,
v lehote do 3 mesiacov odo dňa uvedeného v Záverečnom prerokovani a odsúhlaseni PD IČ Preložky
uzatvoria Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude určenie skutočnej Výšky nákladov Preložky
a upresnený termín na vykonanie Preložky.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že realizácia Preložky ERZ nemôže byť zahájená pred splnen fm podmienok
uvedených v ods. 1 tohto článku zmluvy.

3. Nesplnenie podmienok uvedených v ods. 1 tohto článku zmluvy sa považuje za rozväzovaciu
podmienku, ktorá má za následok zánik tejto zmluvy ku dňu ich nesplnenia.

4. O nesplneni podmienok uvedených v ods. 1 tohto článku zmluvy bude vyhotovený zápis, ktorého
súčasťou bude vyhlásenie l:iadateľa, že Preložku ERZ nepožaduje a Preložka ERZ sa v term ine
dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovať.

5. Žiadateľ je oprávnený vykonával' úkony súvisiace s prlpravou a realizáciou Stavby v mene Vlastnika na

základe osobitného poverenia.
6. l:iadateľ je povinný predložiť Vlastníkovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovných dni odo dňa

nadobudnutia jeho právoplatnosti.
7. K odovzdaniu staveniska, ukončeniu prác a k odovzdaniu Preložky je Žiadateľ povinný prizvať aj

zástupcu Vlastnika. Ich terminy je Žiadater povinný nahlásil' Vlastníkovi minimálne 10 pracovných dni
pred uskutočnenim. Z uvedených stretnuti budú vyhotovené protokoly podpísané oboma Zmluvnými

stranami.

Článok VII
Povinnosti Žiadateľa a plynutie záruk

1. Žiadateľ je povinný kontrolovat' vykonávanie Preložky a pri zisteni nedostatkov ihneď urobiť kroky

k zjednaniu nápravy.
2. .Liadatef sa zavazuje, že na Preložku, ktorú vykoná Dodávateľ za podmienok a spôsobom uvedeným

v tejto zmluve, poskytuje Vlastnikovi záruku v dlžke 3 roky na práce a 2 roky na materiál odo dňa
prevzatia (ukončenia preberacieho konania) Preložky Vlastnfkom podľa článku I ods. 4 tejto zmluvy.
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3. Žiadateľ sa zaväzuje odstránit' vady na Preložke, ktoré vzniknú počas poskytnutej Záruky, najneskôr do
14 dnI odo dl'\a plsomného oznámenia vzniku Záručnej vady Vlastnfkom. Vlastnik má právo určit' iný
termfn odstránenia vady, tento však nemôže byt' kratšI ako 14 dni od oznámenia vady. V prfpade
neodstránenia vady Žiadateľom, je Vlastnfk oprávnený požadovat' od žiadateľa zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 0,1 % zo sumy skutočných nákladov na vykonanie Preložky uvedenej v dodatku k tejto
zmluve za každý del'\ omeškania sodstránenfm záručnej vady. zaplatenfm zmluvnej pokuty nie je ani
čiastočne dotknutý nárok Vlastnfka na náhradu škody. Pokiaľ Záručná vada neumožl'\uje prevádzku
prekladané ho ERZ, je Vlastn fk oprávnený túto vaduodstránit' okamžite po jej zistenfa náklady s tým
spojené vyfakturovat' Žiadateľovi. Žiadateľ je povinný túto faktúru uhradit' do 14 dni od doručenia.
Žiadateľ je povinný uhradifVlastnlkovi aj všetky dalšie zdôvodnené náklady spojené so záručnými
vadami.

4. Žiadateľ sa zaväzuje pozvat' Vlastníka na vykonanie kontroly postupu zhotovenia Preložky pri prácach,
ktoré budú zakryté (napr. Výkopové práce) minimálne 5 pracovných dnI pred zakrytfm prác.

5. Žiadateľ je povinný kedykoľvek umožnit' VlastnIkovi vykonanie kontroly priebehu a spôsobu postupu
zhotovenia Preložky.

6. Žiadateľ je povinný informovat' Vlastnfka o všetkých udalostiach, ktoré majú vplyv na podmienky
odsúhlasené k vykonaniu Preložky.

Článok VIII
Doručenie dokladov po realizácii Preložky

1. Žiadateľ je povinný predložit' VlastnIkOvi kolaudačné rozhodnutie v lehote do 10 pracovných dnI odo dr'\a
nadobudnutia jeho právoplatnosti.

2. Po realizácii preložky sa Žiadateľ v lehote 3 pracovných dnI zaväzuje oznámit' túto skutočnost'
VlastnIkovi, ktorý vykoná kontrolu realizácie preložky v zmysle článku l ods. 4 tejto zmluvy. Plsomné
odsúhlasenie realizácie Preložky medzi Žiadateľom resp. Zhotoviteľom a Dodávateľom je zápisom
o technickej spOsobilosti stavby, splneni všetkých technických požiadaviek na prevádzku diela. Takéto
plsomné odsúhlasenie nemá žiaden vplyv na splnenie všetkých zmluvných podmienok žiadateľa zo
zmluvy a nemá vplyv na oprávnenia VlastnIka na uplatnenie zmluvných pokút. Zmluvných vzťah medzi
Žiadateľom a Vlastnfkom je považovaný za ukončený až po splnenI všetkých zmluvných podmienok a
záväZkov Žiadateľom voči Vlastnfkovi.

3. K odovzdaniu a prevzatiu diela v zmysle článku I ods. 4 tejto zmluvy jé Žiadateľ, resp. jeho zástupca
povinný dodať nasledovnú dokumentáciu:

dokumentáciu skutočného vyhotovenia (vrátane dokladovej časti) v digitálnom tvare na CO vrátane
porealizačných dokumentov v štandarde Vlastnika,
prvú odbornú skúšku a prehliadku elektrického zariadenia ("revfzia"),
úradnú skúšku vyhotovenú oprávnenou osobou "OPO" (ak bola potrebná),
geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha preložky bola zameraná v súradnicovom systéme
SJTSK a v triede presnosti 3. zameranie musi obsahovať prfslušné zamerania elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej účelovej mapy pre jednoznačnú identifikáciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. zameranie je potrebné spracovať vo vektorovom formáte *.DGN, ktorý je
načitateľný v grafickom editore Microstation PC a Výpis súradnfc v textovom súbore *.TXT,
zápis o prevzati a odovzdan I diela medzi Dodávateľom a Žiadateľom alebo Zhotoviteľom (2x).

4. Žiadateľ. zabezpeči porealizačnú inžiniersku činnosť podľa štandardov Vlastnfka sám, prfp.
prostrednfctvom autorizovaného zhotoviteľa zo zoznamu, ktorý tvorI prflohu tejto zmluvy. V prfpade, že
Žiadateľ porealizačnú inžiniersku činnosť nezabezpečf a nepredložl doklady podľa štandardov Vlastni ka
v termfne do 90 dnf od ukončenia realizácie prekládky, je Vlastnfk oprávnený požadovať od Žiadateľa
zaplatenie zmluvnej pokuty vo Výške 0,1 % zo sumy skutočných nákladov na vykonanie preložky
uvedenej v dodatku k tejto .zmluveza každý del'\ omeškania. ZapiatenIm zmluvnej pokuty nie je ani
čiastočne dotknutý nárok vlastnfka na náhradu škody.

5. Žiadateľ je k odovzdaniu preložky VlastnIkovi v zmysle článku I ods. 5 tejto zmluvy pOVinný dodať
nasledovnú dokumentáciu:

právoplatné kolaudačné rozhodnutie,
geometrický plán s vyznačenlm rozsahu vecného bremena a jeho záberu podľa jednotlivých
pozemkov (parciel), na ktorých je umiestnené ERZ vrátane 'ochranného pásma, pričom pri každej
parcele bude uvedený rozsah záberu v m2 samostatne,
zápis o odovzdanf a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti) medzi Žiadateľom a
VlastnIkom (2x), .
doklady o majetkovoprávnom vysporiadanI - kópie uzavretých zmlúv s rozhodnutfm Opovoleni
vkladu a kópie listov vlastnlctva so zápisom vecného bremena v prospech Vlastnfka žiadateľ
predložI v lehotách v zmysle článku X ods. 8 tejto zmluvy,
potvrdenie o splnenI závazkov Žiadateľa voči Dodávateľovi v pripade požiadavky zo strany
Vlastnika.
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6. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy a následnému zastaveniu prác na Preložke v zmysle článku XIV ods. 1
tejto zmluvy, náklady, ktoré do tohto času vznikli, je Žiadateľ povinný vysporiadať s Dodávateľom.
Náklady, ktorévynaložI Vlastnik následne na ukončenie prerušených prác na preložke, je Žiadateľ
povinný uhradiť Vlastnikovi do 14 dni od vystavenia vyúčtovania nákladov za dokončenie Preložky.

Článok IX
Technický a stavebný dozor

1. TechniCký dozor na strane Vlastnfka a technický dozor na strane Dodávateľa ako aj Stavebný dozor na
stavbe bude definovaný v dodatku k tejto zmluve.

2. Zmenu technického dozoru je žiadateľ povinný pfsomneoznámif Vlastnikovi najneskôr do 3 dni od

zmeny.3. Stavebný dozor je povinný zabezpečiť Žiadateľ buď sám alebo prostrednlctvom Dodávateľa. Stavebný
dozor musí splňať požiadavky ~ 46 zákona Č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovani a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov. Špecializácia stavebného dozoru bude pre Inžinierske
stavby _ energetické a iné lfniové stavby. Osvedčenie (kópia) o vykonani odbornej skúšky bude prllohou
dodatku k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a. Naplánovať vypínanie a zaistenie napájaclch vedenI. V prlpade nepriaznivého dopadu na
odberateľov naplánovať pripojenie pomocou PPN, pripadne naplánovať nasadenie
agregátov elektrickej energie. Hranica pre rok 2022 je 180 000 KLM (kliento-minút).
V prlpade nedodržania terminu vykonania Preložky podľa schváleného vecného časového
plánu (ďalej lennVCP") Žiadateľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá nevykonanlm Preložky
v term lne podľa VČP Vlastnikovi vznikla. Ak v dôsledku nevykonania Preložky v termlne
podľa VČP vznikla Vlastnikovi podľa Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi Č.
236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny
a dodávky elektriny (ďalej len "Vyhláška), povinnosť uhradiť kompenzačné platby
odberateľom v zmysle Vyhlášky, Žiadateľ do 15 dni od doručenia výZVy Vlastnika, uhradí
Vlastnikovi sumu rovnajúcu sa vyplateným kompenzačným platbám odberateľom zo strany
Vlastnika, ktoré Vlastn fk vyplatil odberateľom za porušenie kvality podľa Vyhlášky.

b. Zabezpečiť vloženie projektovej dokumentácie do systémov Vlastnika (GIS, eRIS, ...) pred
zahájenlm prác.

c. Odovzdať stavenisko za účasti Ziadateľa, Dodávateľa, osoby zodpovednej za
prevádzkovanie zariadeni v majetku Vlastnika - odd. Prevádzky a údržby, zástupcu
vlastnika a projektanta, ktorý vypracoval PD IČ Preložky.

d. Sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby, tak aby bola zaručená bezpečnosť a
ochrana zdravia pri práci a riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia.

e. Zodpovedat' za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou Stavby, za dodržanie
technických požiadaviek na výstavbu, spoluzodpovedať za dodržanie podmienok rozhodnuti
vydaných na uskutočnenie Stavby.

f. Vplývať na odstránenie vád, ktoré na Stavbe zistil
g. Zabezpečit' odovzdanie zariadenia po vykonani preložky Vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy

za účasti 2iadateľa, Dodávateľa, osoby zodpovednej za prevádzkovanie zariadeni v majetku
odd. Prevádzky a údržby a zástupcu Vlastnika.

h. Organizovať majetkovoprávne vysporiadanie v zmysle článku X tejto zmluvy.
i. Odovzdať prlslušnú dokumentáciu Preložky vrátane právoplatného Kolaudačného

rozhodnutia Vlastnikovi.

Článok X
Náhrada nárokov tretieh osôb

1. Náhradu nárokov tretieh osôb, ktorých vznik bol vynútený stavebno-montážnymi prácami podľa
projektovej dokumentácie Preložky bez zavinenia Vlastnika, vysporiada Žiadate'ľ.

2. Žiadateľ vysporiada aj náhradu nárokov tretieh osôb voči Vlastnikovi, ktorých vznik bol spôsobený

záručnými vadami.3. Ak bude Preložka umiestnená na nehnuteľnostiach - pozemkoch, ktorých vlastnikom je Žiadateľ, takéto
nehnuteľnosti budú v ďalšom texte tejto zmluvy označované ako "zaťažené nehnuteľnosti Žiadateľa".
Ak bude Preložka umiestnená na nehnuternostiach - pozemkoch, ktorých vlastnikom nie je Žiadateľ,
takéto nehnuteľnosti budú v ďalšom texte tejto .zmluvy označované ako "Cudzie Zaťažené
nehnutefnosti". Zaťažené nehnuteľnosti 2iadatefa a Cudzie zaťažené nehnuteľnosti (ďalej spoločne len

nzat'ažené nehnuteľnosti").
4. Žiadateľ je v súvislosti s Preložkou uskutočnenou na základe tejto zmluvy povinný vykonať

majetkovoprávne vysporiadanie vzťahu VlastnIka k zaťaženým nehnuternostiam, a to nasledovným

spôsobom:



a) 2iadateľ je povinný zabezpečiť Vlastnikovi práva zodpovedajúce vecnému bremenu v prospech
Vlastnika viaznuce na zaťažených nehnuteľnostiach, spočlvajúce v práve Vlastnika:

_ umiestniť a prevádzkovať inžinierske siete (VNINN vzdušné/zemné elektrické vedenie)
a trafostanice (jednoúčelovej/distribučnej), v priznanl práva ochranného pásma v zmysle
platných právnych predpisov, v priznani práva vstupu a pristupu na predmetné pozemky (pešo,
autom, technickými zariadeniami) za účelom prevádzky, údržby, kontroly, odstral'lovania porúch
a havárii, výmeny elektrickej siete alebo jej časti, odstral'lovať a okliesňovať stromy a iné
porasty, ktoré by ohrozili prevádzku elektrickej siete (dalej len "Práva zodpovedajúce vecnému

bremenu").

Práva zodpovedajúce vecnému bremenu musia byť zriadené na dobu neurčitú.

V prfpade zaťažených nehnuteľnosti 2iadateľa alebo v prlpade súhlasu vlastnlka Cudzich zaťažených
nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v zastavanom územi obce, je žiadateľ povinný zabezpečiť Vlastnikovi
práva zodpovedajúce vecnému bremenu uzavretfm zmluvy o bezodplatnom zriadeni vecného bremena
medzi Vlastnfkom ako oprávneným z vecného bremena a 2iadateľom ako vlastnikom Zaťažených
nehnuteľnosti 2iadateľa alebo vlastnfkom Cudzich Zaťažených nehnuteľnosti ako povinným z vecného
bremena. V prlpade nesúhlasu vlastnika Cudzich zaťažených nehnuteľnosti s bezodplatným zriadenim
Práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, je žiadateľ povinný zabezpečit' Vlastnikovi Práva
zodpovedajúce vecnému bremenu uzavretim trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadeni vecného bremena
v prospech Vlastnfka medzi vlastnfkom Cudzich Zaťažených nehnuteľnosti ako povinným z vecného
bremena, Vlastnfkom ako oprávneným z vecného bremena a 2iadateľom ako platiteľom odplaty za
zriadenie vecného bremena, ktorý preberá za Vlastnika závazok na úhradu takejto odplaty.

Zmluvné .strany sa dohodli, že ak bude Stavba podľa projektovej dokumentácie budovaná na pozemkoch
mimo zastavaného územia obce, je žiadateľ povinný vykonať majetkovoprávne vysporiadanie vzťahu
Vlastnika k Zat'aženým nehnuteľnostiam - pozemkom mimo zastavaného územia obce formou záznamu
vecnéhO bremena na základe Návrhu na vykonanie záznamu vecného bremena. Za účelom splnenia
závazkov je žiadateľ povinný postupovať tak, že na základe právoplatného stavebného povolenia
a porealizačného geometrického plánu vypracuje návrh na vykonanie záznamu vecného bremena
v zmysle ~ 11 Zákona Č. 251/2012 Z. z. o energetike. žiadateľ vypracuje návrh na vykonanie záznamu
podľa vzoru poskytnutého Vlastnikom a kópiu návrhu predloži spolu s originálom stavebného povolenia a
porealizačného geometrického plánu Vlastnfkovi. žiadateľ zabezpečfuzatvorenie Dohody o náhrade
majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade v sítbehu s podaným návrhom na záznam do
KN s každým vlastnlkom/spoluvlastnikom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa mimo zastavaného územia
obce, na ktorej bol alebo bude vykonaný zápis vecného bremena záznamom. Vlastnik poskytne
žiadateľovi nevyhnutnú súčinnost' vo forme poskytnutia vzoroVých dohOd, vzorového návrhu na
vykonanie záznamu. Náklady žiadatera spojené so zabezpečen Im zápisu vecného bremena v prospech
Vlastnlka (vyhotovenie geometrických plánov, náklady spojené s uzavretlm dohOd, úhrada odplaty za
zriadenie vecného bremena a iné náklady s tým súvisiace) v celej výške znáša žiadateľ bez nároku na
ich náhradu Vlastnikom. V prlpade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je žiadateľ povinný
zaplatiť Vlastnikovi zmluvnú pokutu vo výške 3000 eur za každé porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej
v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry
vystavenej Vlastnikom. lehota splatnosti faktúry je30kalendámych dni odo dl'la jej vystavenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastnika na náhradu škody, ktorá
Vlastnikovi vznikne porušen im povinnosti žiadateľa podľa tohto odseku.
Pre posúdenie toho, či sa zaťažené nehnuternosti ~ pozemky nachádzajú mimo zastavanéhO územia
obce je rozhodujúci údaj o umiestneni Zaťažených nehnuternostl - pozemkov evidovaný v katastri
nehnuternostl.

Rozsah vecného bremena musi byť určený na základe geometrického plánu na zameranie vecného
bremena ako koridor, ktorého šlrka musf byť v súlade s ustanoveniami ~ 43 zákona Č. 251/2012
o energetike (zohľadnené aj ochranné pásma v závislosti od napat'ovej hladinyelektrOenergetického
zariadenia). Náklady žiadatera spojené so zabezpečen im práva zodpovedajúceho vecnému bremenu
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v prospech Žiadateľa (vyhotovenie geometrických plánov, náklady spojené s uzavretím zmlúv o zriadenI
vecného bremena, správne poplatky za návrh na vklad, úhrada odplaty za zriadenie Práva
zodpovedajúceho vecnému bremenu a iné náklady s tým súvisiace) v celej výäke znáäa .l:iadatefbez

nároku na ich náhradu VlastnIkom.
5. Za účelom splnenia záväzkov Žiadateľa uvedených v tomto článku poskytne VlastnIk .Žiadateľovi vzorové

zmluvy, ktoré je Žiadateľ pn plneni svojich povinnosti uvedených v tomto článku povinný použiť.
V prlpade výhrady alebo nesúhlasu vlastnikov zaťažených nehnuteľnostfk zneniu vyššie uvedených
vzorových .zmlúv, je Žiadateľ povinný každú takúto Výhradu vopred prekonzultovať a prijať iba s
predchádzajúcim súhlasom VlastnIka. Ak vlastnik zaťažených nehnuteľnosti podmieni uzavretie zmluvy o
prevode Potrebných časti zaťažených nehnuteľnostf alebo zmluvy o zriadeni vecného bremena použitim
vlastného vzoru, je Žiadateľ povinný o tejto podmienke Vlastnika vopred informovať a použiť takýto vzor
iba s predchádzajúcim súhlasom VlastnIka. V pripade poruäenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je
VlastnIk oprávnený požadovať od Žiadateľa zmluvnú pokutu vo výäke 2000 EUR za každé poruäenie
povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto
odseku na základe faktúry vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dnI odo
dňa jej vystavenia. Zapiatenim zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok VlastnIkovi na
náhradu äkody, ktorá VlastnIkovi vznikne poruäenlm povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku.

6. Povinnosti Žiadateľa v tomto článku sa považujú za splnené dňOm doručenia originálov rozhodnuti
prlslušného Okresného úradu - katastrálneho odboru o povoleni vkladu vlastnlckeho práva/práva
zodpovedajúceho vecnému bremenu Vlastnfkovi

7. VlastnIk sa zavazuje pri plnenI povinnosti Žiadateľa podľa tohto článku poskytnúť Žiadateľovi nevyhnutne
potrebnú súčinnosť, a to najmä: .',
a) poskytnúť Žiadateľovi vzorové zmluvy,
b) podplsať zmluvy doručené mu Žiadateľom na podpis v lehote 30 kalendámych dni odo dňa ich

doručenia, avšak iba za nasledujúcich podmienok:
• Doručené zmluvy budú vypracované v súlade s podmienkami uvedeným v tomto článku, "
• Doručené zmluvy budú doručené v počte vyhotoveni uvedenom v takýchto zmluvách a budú

kompletné, t.j. vrátane všetkých prltoh,
• Podpisy predávajúcich a povinných z vecného bremena budú na dvoch vyhotoveniach zmluvy

úradne osvedčené,
• Vlastnik podpisuje tieto zmluvy vždy ako posledná zmluvná strana,
• Budú doručené všetky zmluvy naraz v jednom ballku, inak je VlastnIk oprávnený súčinnosť

podľa tohto plsmena b) tohto odseku odmietnuť,
c) vystaviť plnú moc potrebnú pre Žiadateľa pri plnenI povinnosti Žiadateľa uvedených v tomto článku

Zmluvy.
8. ~jadateľ sa zaväzuje, že zabezpeči na vlastné náklady v prospech Vlastnika majetkovoprávne

vysporiadanie umiestnenia prekladanýchenergetických zariadeni vlastnIka na cudz Ich pozemkoch
v nasledovných lehotách:

dó 12 mesiacov odo dr'la vyhotovenia porealizačného geometrického plánu overeného prlsluäným
katastrálnym odborovajeho zaplsania v katastri nehnuteľnostI v súlade s týmto článkom Zmluvy pri
pozemkoch nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce,
do 24 mesiacov odo dňa vyhotovenia porealizačného geometrického plánu overeného prlslušným
katastrálnym odborom v súlade s týmto článkom Zmluvy pri pozemkoch nachádzajúcich sa
v zastavanom územi obce,

'tJričom spôsob majetkovoprávneho vysporiadania urči Žiadateľovi VlastnIk.
Tento termin sa pred!ži, ak nastanúobjektfvne dôvody, pre ktoré nebude možné dodržať pôvodný
termIn. Takýmito objektlvnymi dôvodmi sú najmä situácia, keď pozemok, na ktorom má byť zriadené
vecné bremeno v prospech Vlastnika bude predmetom prebiehajúceho dedičského konania, bude vo
vlastnlctve/v správe Slovenského pozemkového fondu a ten. nebude vykonávať právne úkony alebo
vlastn lk, resp, spoluvlastnik dotknutého pozemku odmieta uzavrieť zmluvu o zriadeni vecného bremena
v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukázatefnej snahe žiadateľa, takúto zmluvu s vlastnikom,
resp. spoluvlastnrkom dotknutého pozemku uzavrieť.
Prevzatie preložky vlastnIkom nezbavuje žiadateľa 'povinnosti zriadiť vecné bremeno v prospech
vlastnrka na väetkých pozemkoch dotknutých realizáciou stavby.
Akékoľvek nároky tretieh osOb ktoré budú uplatnené voči Vlastnlkoviz dôvodu majetkovoprávneho
vysporiadaniaodäkodnl (zabezpečI) Žiadateľ na vlastné náklady.

9. V prípade, že Žiadateľ majetkovoprávne vzťahy nezabezpečl v termlne podfaods. 8 tohto článku je
Vlastnik oprávnený požadovať od Žiadateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo Výške 0,1 % zo sumy
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skutočných nákladov na vykonanie Preložky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za každý deň omeškania.
Zaplatenfm zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknutý nárok vlastnIka na náhradu škody. Pokiar
nesplnenie tejto povinnosti Liadaterom neumožňuje vlastnIkovi prevádzku prekladaného energetického
zariadenia, je VlastnIk oprávnený vykonať majetkovoprávne vysporiadanie vzťahov k nehnuternostiam
a zabezpečiť kolaudačné rozhodnutie okamžite po zistenf nesplnenia tejto povinnosti žiadate rom
a náklady s tým spojené vyfakturovať žiadateľovi. žiadateľ je povinný túto faktúru uhradiť do 14 dnI od
doručenia. žiadateľ je povinný uhradiť VlastnIkovi aj všetky dalšie zdOvodnené náklady spojené
s odstránenIm následkov nesplnenia povinnosti žiadatera.

1O.V prlpade nedodržania termInu vykonania Preložky podra článku VI ods. 1, žiadater zodpovedá za všetku
škodu, ktorá nevykonanfm Preložky v termlne podra zmluvy Vlastnfkovi vznikla. Ak v dôsledku
nevykonania preložky v termlne podra zmluvy vznikla Vlastnfkovi podra Vyhlášky Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví č.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie
elektriny a dodávky elektriny (ďalej len nVyhláška"), povinnosť uhradiť kompenzačné platby odberateľom
elektriny v zmysle Vyhlášky, žiadateľ do 15 dnI od doručenia výZVy Vlastnfka, uhradl VlastnIkovi sumu
rovnajúcu sa vyplateným kompenzačným platbám odberaterom elektriny zo strany VlastnIka, ktoré
VlastnIk vyplatilodberaterom elektriny za porušenie štandardu kvality podra ~3 pfsm. j) Vyhlášky ako aj
všetky náklady VlastnIka spojené so zaslan fm kompenzačnej platby odberateľom elektriny.

Článok Xl
Finančná zábezpeka na splnenlé povinnosti zo zmluvy

1. Zmluvné strany sa v tejto súvislosti dohodli, že žiadater zložI peňažné prostriedky vo výške, ktorá bude
určená po schválenI projektovej dokumentácie Preložky a bude uvedená v dodatku k tejto zmluve, na
účet Vlastnfka v lehote najneskôr do 7 kalendárnych dni od podpisu obidvoma Zmluvn~mi stranami
dodatku k tejto zmluve, ktorým sa upravr skutočná výška nákladov na realizáciu Preložky a termin
realizácie Preložky.

2. V~ška finančnej zábezpeky bude určená na základe posúdenia majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom
v zmysle schválenej projektovej dokumentácie Preložky.

3. Zloženie finančnej zábezpeky zo strany Žiadateľa je podmienkou na odovzdanie staveniska VlastnIkom
žiadateľovi.

4. Tieto finančné prostriedky žiadateľ zloži VlastnIkovi ako finančnú zábezpeku na majetkovoprávne
vysporiadanie (dalej nMPV a IČ") vzťahov k pozemkom, na ktorých bude umiestnené prekladané ERZ
podľa tejto zmluvy a inžiniersku činnosť súvisiacu s MPV.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadateľ preukáže vykonanie MPV a IČku všetkým dotknutým pozemkom
Vlastnrkovi listami vlastnIctva, zmluvami o zriadenf vecného bremena, dohodami o poskytnut! primeranej
jednorazovej náhrady, prfp. prehlásenlm vlastnIkov pozemkov o vzdanI sa nárokov vypl~ajúcich im zo
zriadenia vecného bremena v prospech Vlastnrka. žiadateľ sa zaväzuje, že MPV a IČ v prospech
Vlastnrka ukončI v lehote v zmysle článku X ods. 8 tejto zmluvy.

6. Po splnenr podmienky v ods. 5 tohto článku budú peňažné prostriedky prevedené Vlastnikom na účet
žiadateľa v lehote do 30 kalendárnych dni od splnenia podmienky.
V prlpade, ak nedôjde k naplneniu záväzku žiadatera vykonať MPV a IČ v lehote v zmysle ods. 5 tohto
článku sa ?mluvné strany dohodli, že uhradená finančná zábezpeka sa stáva zmluvnou pokutou.

Článok XII
Vyššia moc

1. Ak nastane situácia vyššej moci, upozoml dotknutá Zmluvná strana neOdkladne druhú Zmluvnú stranu o
takom stave, jeho prfčine a jeho ukončenI. Zmluvné strany musia hľadať všetky dostupné alternatívne
pro~triedky pre plnenie zmluvy, ktorému nebránia udalosti vyššej moci. Termlny plnenia sa v takom
prlpade predlžujú o dobu trvania vyššej moci a Zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, sa počas tejto
doby nedostáva do omeškania. Zodpovednosť dotknutej Zmluvnej strany však nie je vylúčená a termin
plnenia sa nepredlžuje, pokiaľ táto Zmluvná strana nesplnila svoju povinnosť bezodkladne informovať
druhú Zmluvnú stranu o takom stave, jeho prfčine a jeho ukončeni.'

2. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za nesplnenia svojich záväzkov, ktorých prrčinou bola vyššia moc,
pokiar Zmluvná strana s vynaloženlm všetkej starostlivosti vzniku vyššej moci nemohla zabrániť.

3. za okolnosti vyššej moci sú považované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezávisle od vôle
Zmluvných strán a bráni im dočasne alebo trvale v plneni touto zmluvou stanovených povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzavret! zmluvy a nemohli byt' povinnou Zmluvnou stranou odvrátené alebo
prekonané a v dobe uzavretia zmluvy nemohli byť predvidané. Za okolnosti vyššej moci budú
považované naprfklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, živelné pohromy, prlrodné

9
E"lJ ~_l~(/'bZ<.

__________________ .. '_._'_'-' ..• ~~. ~- .. _.J .. _~ ._,.' ~ ~ __'_. __ ~ _



katastrofy, vojna, všeobecná mobilizácia, občianska vojna, generálny štrajk, ale aj prrpadné
archeologické nálezy a iné skryté podzemné prekážky. Za vyššiu moc sa bude považovať aj zmena
legislativy vyvolávajúca vyššie uvedené skutočnosti.

Článok XIII
Osobitné dojednania

1. Zmluvný vzťah upravený touto zmluvou je v súlade s 9 45 zákona o energetike. V zmysle 9 45 ods. 1 a
ods. 2 zákona o energetike Preložku ERZ zabezpečuje jeho vlastn ik na náklady toho, kto potrebu
preložky vyvolal, pričom vlastnictvo ERZ po vykonani Preložky sa nemeni.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Vlastnik je oprávnený kedykofvek počas vykonávania preložky vykonať
kontrolu spôsobu vykonávania preložky Dodávateľom. V pripade neumožnenia vykonania kontroly
vykonávania preložky Žiadateľom alebo zistenia Vlastnika, že preložka nie je vykonávaná .,

a) podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie alebo
b) podľa podmienok na jej vykonanie preložky podľa tejto zmluvy alebo
c) dodávateľom, ktorého určil vlastnik podľa článku I tejto zmluvy,

je Vlastnik oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % zo
sumy skutočných nákladov na vykonanie Preložky uvedenej v dodatku k tejto zmluve. Vlastnik je
v pripade odstúpenia podľa tohto odseku oprávnený vykonal' zostávajúcu časť nerealizovanej časti
Preložky na náklady Žiadateľa a Žiadateľ sa zaväzuje uhradiť Vlastnikovi náklady na vykonanie
nerealizovanej časti Preložky na základe vystavenej faktúry v lehote splatnosti 14 dni odo dfla jej
vystavenia. Nákladmi na vykonanie zostávajúcej časti Preložky sa v tomto pripade rozumejú všetky
náklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie Preložky podľa tejto zmluvy ako aj náklady vzniknuté
v priamej súvislosti s tým, ktoré sú potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia (majetkovoprávne
vysporiadanie, nároky tretich osôb a pod.).

3. Pre vylúčenie pochybnosti, demontovaný materiál pôvodného ERZ (elektrické vodiče, konštrukcie stlpov
vedenia a pod.) je majetkom Vlastnika a Žiadateľ mOže s týmto majetkom nakladať v zmysle vzájomne
odsúhlasenej projektovej dokumentácie Preložky.

4. Právom Vlastnika na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknuté jeho právo na náhradu
škody.

Článok XIV
Odstúpenie od zmluvy

1. Vlastnik má právo od zmluvy odstúpiť v priebehu realizácie Preložky, ak Dodávateľ Preložky nekoná
v súlade s dohodnutými podmienkami vykonania Preložky podľa tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany majú právo obojstranne odstúpiť od tejto Zmluvy v prlpade, ak udalosti vyššej moci
bránia riadnemu plneniu zmluvy v obdobi dlhšom ako 2 mesiace.

3. Odstúpenie od zmluvy je potrebné oznámiť Zmluvnej strane pisomne.

Článok XV
Ochrana dôverných Informécli

1. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie, ktoré majú charakter obchodného tajomstva v zmysle 9 17
a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonnfka v zneni neskorš rch predpisov, ako aj informácie
výslovne plsomne označené jednou zo zmluvných strán ako dôverné (ďalej pre chránené informácie len
"DOvemé informácie), môže prijimatef Dôvernej informácie poskytnúť aj bez predchádzajúceho súhlasu
poskytovatefa Dôvernej informácie odborným poradcom Zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných,
daňových a iných poradcov alebo auditorov), ktori sú buď viazani všeobecnou profesionálnou
povinnosťou mlčanlivosti stanovenou alebo uloženou zákonom alebo súpovinnl zachovávať
mlčanlivosť na základe plsomnej dohody so Zmluvnou stranou.

2. Žiadateľ súhlasi, aby Vlastnik poskytol akejkofvek tretej osobe informáciu o uzatvoreni tejto zmluvy
a poskytol tretej osobe kontaktné údaje Ziadatefa.

3. Povinnosť zmluvných strán zachovať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje na
informácie, ktoré boli zverejnenél majú byt' sprístupnené na základe povinnosti stanovenej zákonom,
rozhodnut1m súdu, prokuratúry alebo iného oprávneného orgánu verejnej mocil boli zIskané Zmluvnou

stranou od tretej osoby.
4. Všetky povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tohto článku platia bez ohľadu na ukončenie platnosti

a účinnosti tejto zmluvy.
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5. Žiadateľ prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť poskytnutých osobných údajov. Ziadatef
je podra čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. aprrla 2016 o ochrane
fyzických oSÔb pri spracúvanf osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len
"Nariadenie") informovaný, že jeho osobné údaje uvedené v zmluve, ktoré sú nevyhnutné na jeho
jednoznačnú identifikáciu, bude Vlastn fk spracúvať na účely uzatvorenia a plnenia Zmluvy a všetkých
vzťahov so zmluvou súvisiacich. Informácie o právach podľa čl. 13Nariadenia a o spracúvanf osobných
údajov sú dostupné na webovom sld le VlastnIka www.ssd.sk v časti Ochrana osobných údajov.

Článok XVI
Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné meniť alebo dop ffíať len plsomnými dodatkami so súhlasom oboch zmluvných
strán.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak je však
Ziadateľom povinná osoba podľa ~ 2 zákona č.211/2000 Z. Z.o slobodnom prlstupe k informáciám a o
zmene a doplnenI niektorých .zákonov (zákon o slobode informáciI) (ďalej len "Zákon o slobode
informácii"), táto Zmluva nadobúda platnosť dnom jej podpfsaniaoboma Zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejneni na webovom sldle L:iadatefa. V takom prfpade je
2:iadateľako povinná osoba podľa ~ 2 zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prfstupe k informáciám
ao zmene a doplneni niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znenI neskoršich predpisov
(ďalej ako "Zákon o slobode informácii") je povinný zverejniť túto .zmluvu v súlade s 9 Sa Zákona o
slobode informácii najneskôr do 7 kalendárnych dnfod jej uzatvorenia. Žiadateľ je povinný doručiť
Vlastnfkovi plsomné potvrdenie o zverejnenI tejto zmluvy najneskôr do 3 kalendárnych dni od jej
zverejnenia. V prlpade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je VlastnIk oprávnený požadovať
zmluvnú pokutu vo Výške 30 EUR za každý aj začatý defí omeškania s plnen fm tejto povinnosti.
Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej
Vlastnikom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dni odo dna jej vystavenia. zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok V1astnfka na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu, ktorá
Vlastnikovi porušenlm takejto povinnosti L:ladatefa vznikne.

3. Práva a povinnostlvyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú v plnom rozsahu na prlpadných právnych
nástupcov oboch Zmluvných strán.

4. Všetky spory budú Zmluvné strany riešiť prednostne vzájomnou dohodou.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej

možnej miere. za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať
o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy.

6. Vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa riadia prrslušnými ustanoveniami zákona Č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonnika vznenl neskoršrch predpisov (ďalej ako "Obchodný zákonnfk") a ďalšfmi
všeobecne závaznými právnymi predpismi SR. Zmluvné strany sa v súlade s ~ 262 ods. 1 Obchodného
zákonnfka dohodli, že ich závazkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodným
zákonnikom.

7. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať závazok mlčanlivosti na základe zákona Č.
18/2018 Z. z.o ochrane osobných údajov v zneni neskoršich predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky
citlivé informécie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnenI svojich zmluvných povinnosti
oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najma pfsomnej, elektronickej, alebo ústnej). Zmluvné strany sa
za'.'äzujú, že citlivé informácie alebo osobné údaje, s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem povinnostI
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijakozverejnovať, ani ich akoukoľvek
formou reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretrm neoprávneným osobám.

8. Zmluvné strany prehlasujú že si text zmluvy prečIta li, jeho obsahu porozumeli, nemajú voči nemu
Výhrady ani návrhy na jej doplnenie a na dôkaz svojej vôle pripájajiJ svoje podpisy.

-9. Zmluva obsahuje 12 strán a je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Žiadater
obdrži jedno a Vlastn rk tri vyhotovenia.
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VŽi1inedňa:

Vlastnik:
Stredoslovenská distribučná, a.s.

Ing. Milan Miškár
poverený riadenim

divizia energetické aktiva

V Banskej Bystrici dňa:

Žiadateľ:
___--'SJoY.e..oSápoštat~a.~

Ing. Elena Hegerová, PhD.
riaditeľka úseku financíi

Ing. Milan Hlinka
riaditef úseku služieb

\

Prllohy:

1. TeChnický návrh preložky
2. Zoznam dodávateľov z prekvalifikačného systému SSD, a. s., oprávnených vypracovať POle
3. Zmluva o dielo na vykonanie realizácie preložky ERZsospol. EEM, s. r. o., - vzor
4. Dodatok ku zmluve o súhlase na vykonanie preložky - vzor
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.3- fGEM, s.r.o . 44193653 Bystrltká cesta S646/5SB, 034 01 Ru1omberok .

4 ELEKTRO. MLM, S.R.O. 36725463 Stavbárov 12. 971 01 PrIevidza

S Elektro-lnilnlering, s.r.o.
Rakytovská cesta 130

36788121 974 OS Banská BYStrica, ELJ<OTECH,s.r.o. 36372315 Robotnftka 34, 03601 Martln

7 ELMONT PWS~ <001. s r.O. 36541486 M.M. Hodfv 23 93601 šahy
8 ELPP, S. R. O. 36426768 Závodská cesta 4, 010 01 :!ilina

9 ELSPOl-SK, S.r.o. 36433721 Cudovlta ~túra 718/46, 029 01 Nárnestovo

lO ElZA • Elekttomontáfny závod 31322999 Rallanska 162, 831 54BratJslava
Bratislava a. s.

11 ENData, S.r.O. 46307303 poranová 1S7SÄ., 029 01 Námestovo

12 ENERGA S.r.o. 50778501 HvIezdoslavova 6, 010 01 ZIJlna

13 EPM TRADE, s.r.o. 47531142 Hôrley 316, 010 04 itlina

14 Esta plus, s.r.o. 36306231 972 24 OMacka Nová Ves 92

15 EUB,s.r.o. 44736339 Prlehradnll1690/30, 031 01 Uptovský Mikulál

16 £V-moní, s.r.o. 46736417 Rakytovská cesta 6C, 914 OS Banská Bystrica

17 GALTON spol. s r.o~ 47657243 J. M. Humana 333/30, 01001 Žilina

II Ing. Peter Janll&k - ELEKTRO 32887825 Rozkvet 20SO/100, 017 01 povafská Bystrlca-

Mierová 111, 82105 Bratislava

19 18G HOlding S.r.O. 44820089 Kordpondefná adresa: Mliekarenská 17, 82109
Bratislava

20 INPREL S.r.O. 47570644 Slblrska 17 080 01 PreJov
II KOVLERs.r.O. 47970090 leninova 22. 99122 Bl/llnce

II lill. EPI, s.r.o. 35745401 Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava

23 Marek Mlchtalil< SPRE-M 37669851 Západ 1053/51, 028 01 Trstená

24 MARSY 5001. s r.O. 616532 9.m"a 46, 974 01 Banská Bvstrica

15 Mf PROJEKTY, S.r.o. 35829745 Chrenovská 32
949 01 Nllra

26 MlRAO elektro plus, s.r.o. 36404781 PodzáVoz 3008,022 01 fadca

27 MONDfZ,s.r.o. 44114311 Námestie hrdinoV 380/10,01003 Žilina

28
OSMONT elektromontáZe s. r. 46417893 Mládefnfcka 108, 011 01 Pova.lskll Bystrlca
o.

Pavol Koval Projektovanie
47718188 M. ft ~tefánlka 1587/729 zariadenI silnopnídovej

.1..h'nt •••• AI...:. 960 01 Zvolen

30 PETROSTAV5K, U.o. 46278605 tefanov nad Oravou 132. 02744.
31 PRElMONT - ElEKTRO, s.r.O. 31608230 Sládkovičova 1972, 022 Ol fadaCJl

II PROENERGS S.r.O. 36693481 KSUrdoku 8434, 080 01 ptelov

33 PROEX Žilina s.r.o. 31569242 Ra ecká 17 01001 Žilina
34 R£VMONT Prievidza, s.r.o. 53598865 PrIem_Iná 12/2647 97101 PrIevidza
35 SLENER. s.r.o. 47315396 Trnavská 18 01008 Žilina
36 SLOVENERGY. s. r. o. 44172087 M. R. Stefáillka71, 010 01 Žilina

37 SOKA s.r.o. 36688827 Na Troskách S, 974 018anská flysttlca

3S SPEMA monU.r. '. 35939052 Miloslavov 414,900 42 Dunalská lulnA

39 STO,s.r.o. 36059901 Prlemy$tlná 100, 96501 Žiar nad Hronom

~ VeMco, s.r.o. 35836911 M.R'stefánlka 988/12, 010 01 Žilina

i
48237761 KoreJpondenmá adresa:41 VOLTATECH Ao$. RadrlflSkého 28, 052 01 $pIlská Nové Ves

42 VUJE, a.s.' 31450474
OkrufnáS
91864 Trnava
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L ~ ..

~ ~~~E~lCTR05' ..lt.O. "
2 8INÓs.r.0.
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zmluva o dielo Č••••••••••••••••••••••• odb.

uzatvorená v zmysle ~ 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ: ........................•.......•.................
adresa
právna forma .

Zapfsaný v .............................................................•...............................................

'IČO: .•...••....•.....•......••....•....•...............
DIČ: ......................................••.........••
IČOPH: .
Bankové spojenie: .
Č. účtu: .
Tel.: .
e-mail: .

Osoby oprávnenéiednať:
vo veciach zmluvných
vo veciach technických

stavebný dozor

a

Zhotoviteľ: . Elektroenergetické montáže, s.r.o.
Pri Rajčianke 292ti/l0
01001 Žilina

právna forma spoločnosť S ručenfm obmedzeným
Zapfsaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina; odd.: Sro, vl.č.:68203/l

1(;0: 36412767
DiČ: 2020100511
IČ DPH: SK2020100511
Bankové spojenie: VÚB Žilina a.s.
Čislo účtu: 1737359055/0200
Tel. ,--~ - -~.d-
Fax: i~:-' of_o ~~-I
Zastúpená: Ing. František Urbanfk, konater spoločnosti

Ing. Roman Jilly,konater spoločnosti
Ing. Róbert Chaloupka, konater spoločnosti

Osoby oprávnené iednať:
vo veciach zmluvných
vo veciach obchodných

stavbyvedúci

Ing. Miroslav Michalec, riaditer
Ing. Karol Krutek, vedúd,~_-- ~- ~

uzatvárajú v zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona túto zmluvu.

Čl. I
Predmet zmluvy

1. Zhotoviter sa touto zmluvou o dielo (ďalej len "Zmluva") zaväzuje vykonať dielo podra čl. ll, tejto Zmluvy.
2. Objednávater sa zaväzuje k zaplateniu ceny diela vo výške. podra čl. III bod 1 a za podmienok dohodnutých

touto zmluvou.
3. Účelom tejto zmluvy je úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečovaní prekládky

elektroenergetického rozvodného zariadenia podra ~ 4S zákona Č. 251/2012 Z.z. o energetike aozmene
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorú zabezpečuje Objednávater pre vlastníka
elektorenergetického zariadenia - Stredoslovenská Distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Ži1ina (ďalej len
nSSD"I. Prekládku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpečuje Objednávater na základe
predchádzajúceho súhlasu a dohody s SSD,a to v rozsahu ako je dohodnuté v tejto Zmluve. Zmluvné lehoty
(okrem lehoty podra čl. VI. bod 11 začnú plynúť až dnom podpisu zmluvy o súhlase s vykonaním preložky

medzi investorom a SSD,a.s.

Čl.II
Charakteristika diela

1. Predmetným dielom, ktoré sa Zhotoviter zaväzuje vykonať podra čl. I tejto zmluvy je:

•••••••••• '1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..

Dielo presne špecifikuje položkovitý rozpočet (cenová kalkulácia), ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve.

2. Miesto zhotovenia diela: •••••••••••••••••••••••••.

3. Dielo bude zhotovené podra projektovej dokumentácie:
..................................

Dátum vyhotovenia PD: •••••••••.••••••••••.•• Spoločnosť: .

Zodpovedný projektant: •••••••••.••••••••.••••••••

ČI. III
Cena za vykonanie diela

1. Zmluvné strany v zmysle zákona Č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov stanovili cenu za
vykonávané dielo ako cenu dohodou v nasledovnej výške pozostávajúce z nasledovných objektov:

Gena bez DPH: •••••••..•••••••••••.•.•.•••€
(Slovom: •••••••.••••.••.••.••••••...•EUR •.••.•••••••••••••••.•.....•EUROCENTOV)

2. K cene bude dopočítaná DPH v zmysle platných predpisov v čase dodania predmetu zmluvy.

3. Dodávka diela pod ra tejto zmluvy je zatriedená do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podra činností
(ePA) a patrí do kódu 43 Nariadenia komisie EÚČ. 1209/2014.

4. Cena diela Je určená na základe položkovitého rozpočtu vypracovaného zástupcomzhotovitera, podra
projektovej dokumentácie dodanej Objednávaterom a obhliadky stavby na tvare miesta. Položkový
rozpočet (cenová kalkulácia) vypracovaný zhotoviterom tvorí prílohu k tejto zmluve. prípadná zmena ceny
bude riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

5. Zhotoviter si vyhradzuje právo na jednostrannú úpravu ceny Diela a/alebo jeho relevantnej časti:
ak sa pr! vyhotovenr diela objaví potreba činností neobsiahnutých v pôvodnej kalkulácii, pričom
tieto činnosti neboli predvídaterné v čase uzavretia zmluvy.
v prípade, že sa dielo alebo jeho časť realizuje v kalendárnom roku/rokoch
nasledujúcom/nasledujúciCh po kalendárnom roku v ktorom bola cenová ponuka
akceptovaná, o kumulatfvnu mieru inflácie zverejnenú Štatistickým úradom SR za roky
predchádzajúce roku realizácie (a to od roku podpisu zmluvy do roku bezprostredne
predchádzajÚGemu roku realizácie diela alebo jeho časti, a to za každý kalendárny rok samostatne)
navýšenú o jeden percentuálny bod za každý zohradnený kalendárny rok samostatne.

V prípade požiadavky objednávatera na vykonanie diela odchýlne oproti zadávadm podmienkam
alebo nemožnosti jeho vykonania v súlade s nimi, bude dohodou zmluvných strán (dodatkom
k zmluve) náležíte upravený aj rozsah diela a jehO cena. V prípade, že k dohode nedôjde,
zhotoviter nie je povinný s vykonávaním diela začať a ak s jehO vykonávaním začal, nie je povinný
v jeho vykonávani pokračovať a to až do dosiahnutia dohody (podpisu dodatku).

ČI. IV
Dodanie diela

1. Zhotoviter sa zaväzuje za podmienok daných touto zmluvou zrealizovať dielo uvedené v bode 1, Čl.II tejto
zmluvy, v termrnoch: .

Odovzdanie a prevzatie staveniska: •••••••.•.••.••••••••••
(za podmienky predloženia všetkých dokumentov uvedených v čl. VI. bod 2 Zmluvy)
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začiatókreallzácie stavby: •••••••••••••••••••••••
(za podmienky odovzdania staveniska a úhrady zálohy)

Ukončenie realizácie stavby: ••••••••••••••••••••••
(v závislosti od skutočného .začiatku realizácie diela a vypnutia dotknutej časti siete a dodávok materiálu).
V prípade nesplnenia dohodnutých podmienok včas, sa uvedené termíny posúvajú v závislosti od
skutočného dňa, v ktorom boli podmienky splnené

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v k zmene termínu ukončenia stavby môže dôjsť v prípade nepriaznivých
klimatických podmienok, neumožňujúcich použiť technológie potrebné k zhotoveniu diela. Prípadná zmena
termínu ukončenia stavby bude riešená dodatkom k tejto zmluve.

3. O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený "Zápis o prevzati a odovzdaní diela", podpísaný oboma
zmluvnými stranami.

ČI.V
Fakturačné a platobné podmienky.

1. Objednávater sa zaväzuje k zaplateniu ceny diela vo výške pod ra čl. III bod 1 a za podmienok dOhodnutých
touto zmluvou.

2. Cenu za vykonanie diela zaplatí Objednávater na základe zálohovej faktúry, čiastkových mesačných faktúr
a konečnej faktúry vystavených Zhotoviterom s lehotou splatnosti dohodnutou v bodoch 3., 4.a 5. tejto
zmluvy. Faktúry budú uhradené bezhotovostným prevodom z účtu Objednávatera v prospech účtu
Zhotoviterana základe príkazu Objednávatera. Faktúry - daňové doklady musia obsahovať všetky
náležitosti pod ra ~ 74 zák. Č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisova čfslo
objednávky Objednávatera, v opačnom prfpade je Objednávater oprávnený vrátiť vystavené faktúry späť
Zhotovlterovi s tým, že lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia opraveného daňového dokladu
v súlade s touto zmluvou. '

3. Dohodnutý spôsob fakturácie:
a) Zhotovíter do 7 dní od podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami vystaví zálohovú faktúru vo
výške 100 % z celkovej ceny diela bez DPHv aktuálnej sadzbe, t.j. vo výške:

••••••••••••••••••••••••••••••••€
zálohová faktúra je splatná do 5 dní odo dňa jej vystavenia,

k prijatej zálohe sa Zhotoviter zaväzuje vystaviť faktúru v súlade s platným zákonom o DPH.
b} Počas realizácie diela Zhotoviter vystaví čiastkové mesačné faktúry vo výške odsúhlasených

Zisťovadch protokolov o vykonaných stavebných prácach. Splatnosť čiastkových faktúr je 14 dní odo
dňa ich vystavenia. Zaplatená záloha bude odpočftavaná v čiastkových faktúrach, vo výške
ZOdpovedajúcej maximálne čiastke fakturovanej v tejto čiastkovej faktúre. Zvyšná časť zá/ohy,ktorá
nebola odpočítaná v čiastkových faktúrach, bude vysporiadaná jednorázovo v konečnej faktúre. Dňom
dodania pre účely DPH je posledný pracovný deň mesiaca, za ktorý sa čiastková faktúra vystavuje.

c) V mesiaci, v ktorom je dielo ukončené Zhotoviter vystaví konečnú faktúru na zvyšnú cenu diela.
Splatnosť konečnej faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia. Ak zaplatená záloha nebola vysporiadaná
v čiastkových faktúrach, bude nevysporiadaný rozdiel zálohy zúčtovaný v konečnej faktúre. Dňom
dodania pre konečnú faktúru je pre účely DPHdeň podpísania Zisťovacieho protokolu.

d) Podkladom pre vystavenie mesačných čiastkových faktúr je "Zisťovad protokol o vykonaných
stavebných prácach" v príslušnom mesiaci, vyhotovený Zhotoviterom a schválený podpisom
Objednávatera najneskôr v pOSledný pracovný deň v prfslušnom mesiacI. tiastkové faktúry budú
vyhotovené najneskôr do 14 dnI od podpísania týchto protokolov. Dňom dodania je pre účely DPH deň
podpfsania Zisťovacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

4. Podkladom pre vystavenie konečnej faktúry je "Zisťovad protokol o vykonaných stavebných prácach".
Konečná faktúra bude vyhotovená až po podpfsanf "Zápisu o prevzat! a odovzdaní diela", ktorého
neoddeliternou súčasťou sú prOohy v zmysle čl. VII bodu 5. Konečná faktúra bude vyhotovená najneskôr do
14 dní od podpfsania tohto zápisu. Dňom dodania je pre účely DPHdeň podpfsania Zisťovacieho protokolu.

S. V prfpade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane Objednávatera,
vystaví Zhotoviter za rozpracované dielo ku dňu zrušenia alebo odstúpenia faktúru vo výške dosiahnutých
nákladov. Vo faktúre bude odpočítaná celá zaplatená, nevysporiadaná záloha. Vzniknutý nedoplatok alebo
preplatok sa zaväzuje povinná strana uhradiť v uvedenej výške. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej
vystavenia.

6. Vlastníkom diela je počas celej doby vykonávania diela Zhotoviter. Vlastnícke právo k predmetu diela
prechádza na Objednávatera dňom uhradenia konečnej faktúry.

7. Prípadná zmena ceny bude na podklade rozborov vypracovaných Zhotoviterom a odsúhlasených
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Objednávateľom zohľadňovať preukázateľný vplyv zmien ekonomických podmienok prípadne in'ich
nepredvídateľných podmienok ku ktorým dÔjde po dátume podpisu zmluvy.

8. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi Objednávaterovi nevyhnutnosť prekročenia pôvodne
dohodnutej sumy a výšku požadovaného zvýšenia ceny, keď sa ukáže, že prekročenie ceny je nevyhnutné
pré znotovC!niC! diéla. Toto doloží dokumentmi a novou kalkuláciou formou dodatku ku pôvodnej Zmluve o

dielo.

ČI. VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

1. Objednávateľ sa zaväzuje v zmysle ~ 5, ods. l-S vyhlášky MPSVRSRČ. 147/2013 Z. z. odovzdať stavenisko
Zhotoviteľovi v dohodnutom termíne do ••.•.••••.••••••••••••• písomnou formou, "Zápisom o odovzdaní
staveniska". Pri nedodrianítermínu odovzdania staveniska sa primerane posunie termín ukončenia diela.

2. Objednávatef zabezpečí pri odovzdan! staveniska:
pre Zhotovitefa 3x realizačnú projektovú dokumentáciu potrebnú k zhotoveniu diela odsúhlasenú

prislušnými úradmi, Technickou inšpekciou
vytýčenie podzemných inžinierskych sietí na základe vyjadrení dotknutých správcov sietí, vstupy na
pozemky dotknuté realizáciou predmetu zmluvy a výsledok zapíše do stavebného denníka,

predloženie právoplatného stavebného povolenia,
predloženie Zmluvy o súhlase na vykonanie preložky elektroenerg. zariadenia so SSED,a.s., (preložka),
vytýčenie hlavných smerových a výškových bodov stavby a geodetické zameranie trasy,
doklad o zverejnení Zmluvy postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.Z. o slobodnom prístupe k
informáciám (zákon o slobode informáciI) v znení neskorších predpisov v prípade že Zmluva je povinne

zverejňovanou zmluvou.

3. Objednávateľ zodpovedá za prípadne škody vzniknuté na stavenisku poškodením, alebo ohrozením
podzemných inžinierskych zariadení, ak tieto neboli správne vytýčené, alebo neboli obsiahnuté

v projektovej dokumentácii.
4. Objednávateľ vyzve písomne Zhotoviteľa k prevzatiu staveniska minimálne 7 dní vopred.
S. Objednávateľ zabezpečí počas všetkých prác pri vykonávaní diela na svoje náklady stavebný dozor.
6. Zhotoviteľ je povinný odovzdané vytýčené plynové vedenie, inžinierske siete a hranice pozemku udržiavať

a kontrolovať tak, aby nedošlo počas činnosti zhotoviteľa k porušeniu podzemného plynového vedenia
a inžinierskych sietí a prácam na susedných pozemkoch. Zhotoviteľ vykoná práce súvisiace s realizáciou
predmetu zmluvy v súlade s jestvujúcim plynovým vedením, podľa platnej STN.

ČI. VII
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Pri odovzdávanI a preberanf predmetného diela, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonnika. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní predmetného diela sa spíše "Zápis
o prevzatí a odovzdaní diela", ktorý odsúhlasia a podpíšu obe strany. Ku odovzdaniu stavby /diela/
zhotoviteľ je povinný prizvať kompetentného zástupcu SSD,a.s. Žilina • vlastnfka VN a NN vedenia, ktorý
zmluvne zaviazalobjednávatefa, že jediným možným zhotoviteľom diela je Elektroenergetické montáže,
s.r.o. Žilina. Bez súhlasu SSD,a.s. Žilina v Zápise o odovzdaní a prevzati stavby nie je možné vykonané dielo

odovzdať.
2. V prípade, že Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom splnenia, Objednávateľ

dielo alebo jeho dohodnutú tasť pod fa podmienok tejto zmluvy prevezme aj v skoršom termlne v zmysle čl.

VII bodu 1.
. 3. Zhotoviter oznámi do 10 dní pred ukončením diela písomne Objednávatefovi, kedy bude dielo pripravené

na odovzdanie. Objednávateľ podľa tohto oznámenia sa zaväzuje do 10 dní dohodnúť so Zhotoviteľom

termin odovzdania diela.
4. Za prevzaté bude považované dielo dňom podpisu nZápisu o prevzatí a odovzdaní diela" oboma zmluvnými

stranami a vlastníkom VN a NN vedenia. Zápis vystavI Zhotoviteľ v súčinnosti s Objednávatefom.
S. Zhotoviteľ je povinný k Zápisu o odovzdanf a prevzatí diela doložiť tieto prílohy:

• prvú úradnú skúšku na vyhradené technické zariadenia skupiny A (Technická inšpekcia, a.s.)

a protokol o prvej úradnej skúške,
• geodetické zameranie v zmysle čl. XII bodu 3,
• dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v tužke.
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ČI. VIII
Spolup6sobenie Objednávatera

1. Stavebný dozor vykonáva na stavbe Objednávatef, ktorý sleduje či sa práce vykonávajú podfa projektovej
dokumentácie, podfa dohodnutých podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade
s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do
stavebného dennrka.

2. Objednávater si vyhradzuje právo zmien počas realizácie stavebných prác. Zhotoviter má právo na úhradu
takto vzniknutých nákladov.

3. Vypínanie elektrických zariadení, ku ktorým dôjde v súvislosti s výkonom predmetu diela zabezpeči
Zhotoviter v spolupráci s Objednávaterom. Náklady s tým spojené hradi Zhotovlter/Objednávater.

4. Zhotovlter v spolupráci s Objednávaterom zabezpeči prvú úradnú skúšku na vyhradené technické
~ariadenia skupiny A (Technická inšpekcia, a.s.). Náklady s tým spojené hradf Zhotoviter/Objednávater.

Čl. IX
Stavebný dennfk

1. Zhotoviter je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať
všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti,
zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie.

2. Zhotoviter je povinný v zmysle 9 3 odst 4 Vyhlášky MPSVRSRČ. 147/2013 Z. z. na začiatku pracovnej zmeny
vykonať poučenie zamestnancovo rizikách a nebezpečenstvách na danú prácu so zápisom do Stavebného
denníka.

3. Objednávatef je povinný kontrolovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská.
4. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník

končí odovzdaním a prevzatím diela.
5. Denné záznamy čitaterne zapisuje a podpisuje Zhotoviter zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo

keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.
6. Ak Objednávater nesúhlasí s vykonaným záznamom Zhotovitera má právo sa vyjadriť do 5 - tich

pracovných dní, inak sa predpokladá, že so záznamom súhlasí.

Čl. X
Zakrývanie prác

1. Zhotoviter je povinný 3 pracovné dni vopred vyzvať telefonicky Objednávatera a vlastníka VN a NN siete t.j.
550, a.s. na prekontrolovanie prác, ktoré budú zakryté v ďalšom pracovnom postupe, alebo sa stanú
neprfstupnými, čo taktiež zapfše do stavebného denníka. Výsledok kontroly diela zapfše Objednávatef do
stavebného dennrka.

Čl. XI
Náhrada nárokov tretích os6b

1. Náhradu nárokov tretichosôb, ktorýCh vznik bol vynútený stavebnomontážnymi prácami podra Zmluvy
vysporiada Objednávater. Objednávater je povinný vysporiadať na vlastné náklady všetky nároky tretfch
strán, ktoré sa týkajú zhotovenia diela, Objednávater tiež zabezpečí na vlastné náklady v prospech SSC
majetkoprávne vysporiadanie umiestnenia prekladaných energetických zariadení SSO na cudzích
pozemkoch. Akékofvek nárOky tretích osôb ktoré budú uplatnené voči Zhotoviterovi z dôvodu
majetkoprávneho vysporiadania odškodní (zabezpečO Objednávateľ na vlastné náklady.

ČI. XII
Ostatné zmluvné podmienky

1. Prebytočná zemina z výkopových prác bude uskladnená podfa pokynov Objednávateľa a na náklady
Objednávatera. Náklady s tým spojené hradi Objednávater.

2. Zhotoviter a Objednávater sa zaväzuje naložiť so vzniknutým odpadom, ktorý vznikne pri realizácii diela
podfa zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znenC neskorších
predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú naložiť so vzniknutým nebezpečným ako aj ostatným odpadom,
ktorý vznikne pri demontáži zariadenf vovlastnlctve Objednávatera diela pod ra dohOdy, ktorá bude
podpísaná pri odovzdaní staveniska. Súčasne sa dohC?dnú ako bude naložené s demontovaným
materiálom, ktorý je kategorizovaný ako druhotná surovina (železo, farebné kovy, ...). Náklady s tým
spojené hradl Objednávater.

3. Porealizačné geodetické zameranie zhotoveného diela vykoná Zhotovlter/ObJednávater. Geodetické
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zameranie celej stavby je potrebné urobiť tak, aby poloha preložky bola zameraná v súradnicovom systéme
SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musí obsahovať príslušné zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej účelovej mapy pre jednoznačnú identifikáciu polohy elektrického zariadenia
v teréne. Zameranie je potrebné spracovať vo vektorovom formáte * .DGN, ktorý je načítaterný v grafickom
editore Microstation PCa výpis súradníc v textovom súbore *.TXT.

ll.XIII
Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviter zodpovedá za kvalitu vykonaných prác podra tejto zmluvy odo dňa odovzdania ukončeného
diela Objednávaterovi. Zhotoviter zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania
Objednávaterovi alebo ktoré sa vyskytnú na diele počas záručnej doby.

2. Pokiar sa počas záručnej doby vyskytne vada na diele, Objednávater je povinný písomne u Zhotovitera
uplatniť jej reklamáciu bez zbytočného odkladu. V reklamácH musí byť vada popísaná. Ak Zhotoviter uzná
vadu ako oprávnenú, zaväzuje sa začať s jej odstránením bez zbytočného odkladu.

3. Zhotoviter sa zaväzuje, že na preložku ktorú vykonal v zmysle tejto zmluvy poskytne záruku v trvaní 3 rokov
na práce a 2 rokov na materiál. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania - ukončenia preberacieho
konania diela - prekládky Objednávaterovi, podra čl. IV. tejto zmluvy. Zhotoviter sa zaväzuje odstrániť
závady na diele, ktoré vzniknú počas poskytnutej záruky z vlny Zhotovitera, najneskôr do 14 dní od dňa
písomného oznámenia vzniku záručnej vady Objednávaterom, pokiar Objednávater neurčí iný termín,
odstránenia vady, ktorý nebude kratší ako 14 dní od oznámenia vady. Pokiar záručná vada neumožňuje
prevádzku prekladaného energetického zariadenia, je Objednávater oprávnený túto vadu odstrániť
okamžite po jej zistení a oprávnené náklady s tým spojené vyfakturovať Zhotoviterovi. Zhotoviter je
povinný túto faktúru uhradit do 14 dní od jej doručenia. Zhotoviter je povinný uhradiť Objednávaterovi aj
všetky ďalšie zdôvodnené náklady spojené so záručnými vadami.

Č1.XIV
Bezpetnosť a ochrana zdravia pri práci (SOZP)

1. Objednávater oboznámi zamestnancov Zhotovitera s podmienkami na stavbe alebo spoločnom pracovisku
preukázaterným spôsobom, čo písomne uvedie v zápise a stavebnom denníku.

2. Zhotoviter v plnom rozsahu zodpovedá v zmysle Zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
a Vyhl. MV SR č.94/2004 za požiarnu ochranu diela a bezpečnost pri práci a bezpečnosť technických
zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky MPSVR SR Č. 147/2013 Z.z
a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
Zhotoviter je pOvinný vykonať školenie a zaučenie svojich pracovníkov v zmysle vyhlášky MPSVR SR č.
147/2013 Z. z, zákona Č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších
predpisov a ďalších právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej
ochrany ako i preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu dodržiavania týchto predpisov.
Podra 95 citovanej vyhlášky, konkrétne záväzky a povinnosti pracovníkov Zhotovitera v oblasti BOZP a PO
budú vyšpecifikované v zápise o odovzdaní a prevzati staveniska. Podra 95, ods. 1-5 a 9 9 vyhlášky MPSVR
SR Č. 147/2013 Z. z.. sa Zhotoviter zaväzuje odovzdať Objednávaterovi ku dňu začatia prác platný doklad
o vykonanom školení svojich pracovníkov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbornej zdravotnej
spôsobilosti k výkonu činnosti pod ra tejto zmluvy. Podra 99, a Prílohy č.l citovanej vyhlášky a NV SR č.
396/06 z.z. a NV SR č. 395/2006 Z.z. sa Zhotoviter zväzuje vybaviť svojich pracovníkov zodpovedajúcimi
osobnými ochrannými pomôckami. Zvlášť sa upozorňuje Zhotoviter na povinnost, aby všetci jeho
pracovníci na stavenisku nosili neustále ochranné pomôcky. V záujme bezpečnosti o ochrany zdravia pri
práci je Zhotoviter (jeho zamestnanci) povinný:

dodržiavať právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ostatné právne
predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku,
dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými boli riadne oboznámení,
nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné prostriedky v pracovnom čase a nenastupovať
pod ich vplyvom do práce,
dodržiavať určený zákaz fajčenia na stavbe,
oznamovať zástupcovi Objednávatera resp. svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli
ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a pod ra svojich možností zúčastňovať sa na ich
odstraňovaní,
konať tak, aby svojou činnosťou neohrozoval ostatných účastníkov na stavbe. Zhotoviter zodpovedá za

6



čistotou a poriadok na stavenisku. Zhotoviter odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom
jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že Zhotoviter
túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti Objednávater na náklady Zhotovitera
a odpočíta mu čiastku vo výške nákladov z fakturácie. Zhotoviter vykoná také opatrenia,ktorými
zabráni výjazdu znečistených vozidiel na verejné komunikácie počas celej doby plnenia predmetu
zmluvy.

3. Objednávatersi vyhradzuje právo vykonávať počas doby plnenia predmetu zmtuvyfyzickú kontrolu
dodržiavania bezpečnosti zdravia a ochrany pri práci a požiarnej ochrany Zhotoviterom.

4. Zhotoviterv zmysle rozsahu predmetu zmluvy a počas doby jej plnenia zodpovedá za kompletné vybavenie
a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov svojimi pracovníkmi v zmysle Nariadenia vlády
Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov č.
395/2006 Z.z v znení neskorších predpisov.

5. Zhotoviter je povinný dodržiavať predpisy na ochranu životného prostredia.
6. Ak konanie Zhotovitera má za následok porušenie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri

práci (BOZP), požiarnej ochrany (PO) a životného prostredia a tieto porušenia budú mafza následok
uloženie pokuty Objednávate'rovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podra prfslušných
právnych predpisov, odškodní Zhotoviter Objednávatera v celej výške zaplatenej pokuty.

7. Opakované nedostatky na úseku BOZP aPO sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy. Zhotoviter
bude v prípade nehody alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a
zákonmi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávatera na stavenisku o pracovných úrazoch, o škodách na
vybavení a strojoch na stavenisku, o škodách na životnom prostredí, o požiaroch.

ČI. XV
VyUiamoc

1. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za nesplnenia svojich záväzkov, ktorých príčinou bola vyššia moc, pokiar
zmluvná strana s vynaložením všetkej starostlivosti vzniku vyššej moci nemohla zabrániť.

2. Vyššou mocou sa pre účely tejto zmluvy rozumie: štrajk, epidémia, živelné pohromy, mobilizácia, vojny,
povstanie, teroristické akcie a pod.. Zmluvná strana zasiahnutá udalosťou Vyššej moci je povinná
neodkladne oznámiť túto skutočnosť druhej zmluvnej strane.

ČI. XVI
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením zmluvy budú
riešiť dohodou, ak vzájomná dohoda nebude možná, o spore rozhodne súd príslušný podra miesta
odporcu.

2. Zhotoviter aObjednávater sa zaväzujú neoznamovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany tretím stranám akékorvek skutočnosti, ktoré sa vyskytnú pri zhotovovaní diela.

3. Zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy písomne odstúpiť v prípade porušenia zmluvných povinností
s tým, že odstúpenie je účinné ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo
písomné odstúpenie od zmluvy oznámené druhej zmluvnej strane.

4. Zmluva môže byť zmenená len formou písomného dodatku. PO predložení návrhu dodatku zmluvnou
stranou je druhá zmluvná strana povinná najneskôr do S dní od jeho doručenia oznámiť svoje stanovisko.

S. Dodávater (resp. podra typu zmluvy upraviť/zmeniť podra potreby • napr. poskytovater, zhotoviter ...)
prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje pravdivosť poskytnutých osobných údajov. Dodávater prehlasuje
a svojím podpisom potvrdzuje, že mu boli podra čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. aprna 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vornom pohybe
takýchto údajov (ďalej len "nariadenie") poskytnuté informácie o spracúvaní OÚ. Zároveň je informovaný,
že .osobné údaje uvedené v zmluve/objednávke bude objednávater (resp. podra typu zmluvy
upraviť/zmeniť pod ra potreby) spracúvať na vnútorné administratívne účely, na účely obchodnej
komunikácie, vedenia účtovníctva a evidencie pošty a správy registratúry. Informácie o spracúvaní OÚ
podra čl. 13 nariadenia sú zároveň dostupné na webovom sídle objednávatera www.eem.sk. v časti
Ochrana osobných údajov.

6. ňalšie skutočnosti a podmienky výslovne neuvedené vzmluve sa riadia primerane ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi a normami platnými v SR.

7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých" každá zo zmluvných strán obdrží po dve
vyhotovenia.

8. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami; v prípade povinne
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zverejňovanej zmluvy jej účinnosť nastáva v zmysle znenia ~ 47a Občianskeho zákonnfka dňom
nasledujúCim po dni jej zverejnenia postupom podra zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prlstupe
k informáciám, v znení neskorších predpisov.

Zmluvne strany prehlasujú, že si túto zmluvu o dielo prečítali
a porozumeli jej na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V ...............•....... dňa: .

Objedná\iatef:

v Žiline dňa: .

Zhotovitef:

Ing. Miroslav MiChalee
riaditer
Elektroenergetické montáže, s.r.o.

8

----------------~ --<-~_._-~ .._.__ ._---_.--~--_.- .•-... ,,_.....,....~----~----------



Dodatok č.1
k zmluve č•.•.............•..•.......... o súhlase

na vykonaniepreložky elektroenergetickéhorozvodného zariadenia
uzatvorenej dňa •.•...••.•.....•.....•.•••••..•

podľa 9 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v zneni neskoršich predpisov
a v súlade s 9 45 zákona Č. 251/2016 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorých zákonov

(ďalej Ien.Dodatok č. 1")

Zmluvné strany

1. Vlastn rk elektroenergetického zariadenia:
Názovasldlo: Stredoslovenská dlstribučná1a.s.

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 zlllna
V mene ktorej koná:lnp. Milan Miškár, poverený riadenim divlzle energetické aktiva
Bankové spojenie: VUS a.s., Žilina '
Člslo účtu: 2143550551/0200
IČO: 36 442 151
IČ DPH: SK2022187453
IBAN: SK44 0200 0000 0021 43550551
laplsaná v: Obchodnom registri Okresného súdu 2ilina, oddiel: Sa. vložka člslo: 10514/L
(ďalej len "Vlastnik")

\

\

\,

(Vlastnil< a Žiadateľ ďalej spoločne len ,,zmluvné strany")' \
'\

2. Žiadateľ o preloženie elektroenergetického zariadenia:
Názovasldlo:
Bankové spojenie:
Člslo účtu:
IČO:
IČDPH:
zastúpený:
oprávnená osoba vo veciach zmluvných:
oprávnená osoba vo veciach technických:
(ďalej len "Žiadateľ")

Preambula

.-.1

\

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa ,.............. zmluvu o .s'Uhlase na vykonanie preložky
elektroenergetického rozvodného zariadenia. Č. VlastnIka: ,..........• člslo 2iadatefa: (ďalej
len "Zmluva"). .

2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. VI ods. 1 Zmluvy avzhfadom na kumulatrvne splnenie
nasledovných podmienok stanovených Zmluvou: a} predloženie platnej projektovej dokumentácie
Preložky zo strany 2iadatefa .
b} podpis Záverečného prerokovänia a odsúhlasenia.pŕojektovej dokumentácie Preložky
c) oznámenie Skutočnej výšky nákladov na vykonanie Preložky Žiadaterovi VlastnIkom
dohodli na uzatvorenl tohto Dodatku Č. 1.

Článok I.
Náklady na vykonanie Preložky

1. Skutočná výška nákladov na vykonanie Preložky bola VlastnIkom vyčrslená na základe
predloženej platnej projektovej dokumentácie Preložkyodsúhlasenej obidvoma Zmluvnými
stranami predstavuje sumu EUR bez DPH. Zmluvné strany S touto výškou
nákladov súhlasia.

_. __ .__ ... ~.- - ------------_.,._. '. -.- -~._----------



Článok II.
Termin vykonania preložky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Preložka bude zrealizovaná za podmienok a spôsobom stanoveným
stavebným povolen Im a v súlade s PO IC Preložky, technickým návrhom a so Zmluvou o súhlase
na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenie v termlne do

•• 4 ••••••••••••• ~ ••••••••••••••• OO

Článok III.
Technický a stavebný dozor

1. Technický dozor pri realizácii Preložky vykonáva:
na strane Vlastnika: (vykonáva zamestnanec Projektového manažmentu)

na strane Dodávatera: .stavebný dozor pri realizácii Preložky vykonáva: (odbome spôsobilá osoba v zmysle

zákona)2. Zmenu stavebného dozoru alebo technického dozoru je Žiadateľ povinný plsomne oznámiť
Vlastnikovi najneskôr do 3 dni odo dňa, kedy uvedená zmena nastala.

3. Stavebný dozor je povinný zabezpečiť Žiadateľ buď sám alebo prostrednictvom Dodávateľa.
Stavebný dozor musi splflať požiadavky ~ 46 zákona č. 5011976 Z.z. o územnom plánovani
a stavebnom poriadkU (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov. Pre stavebný dozor sa
vyžaduje špecializácia pre Inžinierske stavby - energetické a iné Hniové stavby. Osvedčenie
(k6pia)o vykonani odbornej skúšky tvori prllohu tohto Dodatku Č. 1.

4. Žiadateľ poveril zabezpečen Im Preložky, t. j. vybudovanim Preložky prostrednlctvom Dodávateľa
na vykonanie Preložky na základe samostatnej zmluvy o dielo, spoločnosť: ,
ktorá je oprávnená uzatvoriť zmluvu o dielo s Dodávateľom na vykonanie preložky. Práva
a povinnosti v zmysle Zmluvy o súhlase s vykonanim preložky ostávajú nemenné aza ich plnenie
zodpovedá Žiadateľ počas celej doby realizácie preložky.

Článok IV
Finančná zábezpeka na splnenie povinnosti zo zmlUVY

1. Zmluvné strany sa v tejto súvislosti dohodli, že Žiadateľ zloži peňažné prostriedky vo výške
................ na účet Vlastnika: IBAN: SK440200 0000 00214355 0551, vedený vo VÚB a. s. v
lehote najneskôr do 7 kalendárnych dni od podpisU tohto Dodatku č. 1 obidvoma Zmluvnými
stranami s použitim VS: (ďalej aj akO .finančná zábezpeka").

2. Zloženie finančnej zábezpeky zo stranyŽiadatefa je podmienkou na odovzdanie staveniska

Vlastn(kom ŽiadateľOVi.3. Tieto finančné prostriedky Žiadateľ zloži Vlastníkovi ako finančnú zábezpeku na majetkovoprávne
vysporiadanie (ďalej nMPV a IC") vzťahov k pozemkom, na ktorých bude umiestnené ERZ

Vlastnika a inžiniersku činnosť súvisiacu s MPV.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Žiadater preukáže vykonanie MPV a IC ku všetkým dotknutým

pozemkom Vlastnikovi listami vlastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena, dohodami
o poskytnut! primeranej jednorazovej náhrady, prlp. prehlásenlm vlastnikOV pozemkov o vzdani sa
nárokov vyplývajúcich im zo zriadenia vecného bremena v prospech Vlastnika. Žiadater sa
zaväzuje, že MPV a IC v prospech Vlastnika ukonči v lehote najneskôr do jedného roka odo dňa

prevzatia (ukončenia preberacieho konania) Preložky Vlastníkom.
5. Po splneni podmienky uvedenej v ods. 4 tohto článku Dodatku Č. 1 bude finančná zábezpeka

prevedená Vlastnikom na účet Ziadateľa IBAN: vedený v

............................ v lehote do 30 kalendárnych dnI Odsplnenia podmienky.
V pripade, ak nedôjde k naplneniu záväzku Ziadatera vykonať MPV a IC v lehote v zmysle ods. 4
tohto článku sa Zmluvné strany dohodli, že uhradená finančná zábezpeka sa stáva zmluvnou

pokutou.
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ČlánokV.
Záverečné ustanovenia

Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnost' dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak je však
Liadateľom povinná osoba podľa ~ 2 zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnomprlstupe k
informáciám a o zmene a doplneni niektorých zákonov (zákon o slobodeinformécil) (ďalej len
••Zákon o slobode informécil"), tejto Dodatok Č. 1 nadobúda platnosť dl'lOm jej podplsania oboma
Zmluvnými stranami a účinnost' dl\om nasledujúcim po jej zverejnenI. V takom pripade je Žiadateľ
ako povinná osoba podľa S 2 Zákona o slobode informácil povinný zverejniť tento Dodatok Č. 1 v
súlade s S Sa Zákona o slobode informácii najneskôr do 7 kalendárnych dni od jej uzatvorenia.
Takýto Žiadateľ je poVinný doručif Vlastnikovi plsomné potvrdenie o zverejnenI tohto Dodatku Č. 1
najneskôr do 3 kalendámych dni od jeho zverejnenia. Vprlpade porušenia povinnosti Žiadateľa
uvedenej v tomto odseku je Vlastnik oprávnený požadovat' od Žiadateľa zmluvnú pokutu vo výške
30 EUR za každý aj začatý deň omeškania s plnenfm tejto povinnosti. Žiadateľ je povinný zaplatiť
zmluvnú pokutu podTa tohto odseku na základe faktúry vystavenej VlastnIkom. Lehota splatnosti
faktúry je 30 kalendárnych dni odo dr"lajej vystavenia. Zaplatenfm zmluvnej pokuty nie je dotknutý
nárok Vlastnrka na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu, ktorá Vlastnfkovi porušenlm
takejto povinnosti ŽiadateTa vznikne.

Tento Dodatok Č. 1 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná
strana obdržf dve vyhotovenia a tvori nedeliteľnú prflohuzmluvy o súhlase na vykonanie preložky
elektroenergetického rozvodného zariadenia.

Ostatné články zmluvy o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného
zariadenia zostávajú bezo zmien .

.Zmluvné strany potvrdzujú autentickost' tohto dodatku a zároveň prehlasujú, že si dodatok
prečitaii, jeho obsahu porozumeli, že nebol dojednaný v tiesni ani za inak nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
Prllohou tohto Dodatku Č. 1 je:
Prllohač. 1: Osvedčenie stavebného dozoru

V Žiline dňa:

Vlastnik:
Stredoslovenská distribučná, a.s.

Ing. Milan Miškár
poverený riadenim

divfzia energetické aktiva

V dňa:

Žiadateľ:
XXX

xxx
XXX
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