
Z M L U V A č. 128249 08U03
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) 
uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 269 
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
a v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok I. 
Zmluvné strany

1. Poskytovateľ dotácie:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu vo formáte IBAN: 
SWIFT:
(ďalej len „fond“)

Environmentálny fond
Martinská 49, 821 05 Bratislava
30 796 491
2021925774
Mgr. Peter Kalivoda, riaditeľ
Štátna pokladnica
SK09 8180 0000 0070 0021 4051
SPSRSKBA

2.
Príjemca dotácie:

Sídlo:

IČO:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo samostatného bankového účtu vo formáte 
IBAN:
SWIFT:
(ďalej len „príjemca dotácie“)

Združenie obcí Horného Žitného 
ostrova v odpadovom hospodárstve 
so sídlom v Šamoríne
Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín,
okres Dunajská Streda
34074694
Gabriel Bárdos, predseda združenia 
Všeobecná úverová banka, a.s.

SK34 0200 0000 0029 4723 0457 
SUBASKBX

a

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)
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Článok II.
Úvodné ustanovenia

1. Fond bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o Environmentálnom fonde“) ako štátny fond na uskutočňovanie štátnej podpory 
starostlivosti o životné prostredie.

2. Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory 
formou dotácie z Environmentálneho fondu číslo 128249/C3-10/18 zo dňa 13.03.2018 
vydaného podľa § 4 ods. 3 zákona o Environmentálnom fonde (ďalej len „rozhodnutie“) 
bola na základe žiadosti príjemcu dotácie číslo 128249 zo dňa 23.10.2017, podanej v rámci 
Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018, oblasť: Rozvoj odpadového 
hospodárstva, činnosť C3 Zavedenie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných 
dvorov (ďalej len „žiadosť“) poskytnutá príjemcovi dotácie podpora vo forme dotácie 
vo výške 85.000,00 EUR, (slovom: osemdesiatpäťtisíc eur) (ďalej len „dotácia“).

3. Poskytnutá dotácia na predmet podpory podľa tejto zmluvy nie je štátnou pomocou v zmysle 
pravidiel o štátnej pomoci podľa zákona č. 358/2015 Z. z. o štátnej pomoci v znení 
neskorších predpisov.

Článok III.
Predmet zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára podľa § 9 ods. 6 zákona o Environmentálnom fonde na základe 
rozhodnutia špecifikovaného v Článku II. bod 2. zmluvy a vo väzbe na žiadosť príjemcu 
dotácie.

2. Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán 
pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom 
spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu 
podrobne špecifikovaného v Článku IV. zmluvy. Podpora sa poskytuje z prostriedkov 
fondu; nejedná sa o finančné prostriedky poskytnuté z Európskej únie.

Článok IV.
Účel použitia poskytnutej dotácie, predmet projektu a termín realizácie projektu

1. Poskytnutá dotácia sa účelovo použije na:
a) Účel dotácie (názov projektu): Zberné miesto

Miesto realizácie projektu: Šamorín
Okres: Dunajská Streda

Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby č.: OcÚH-15/2017 
Zo dňa: 16.01.2017
Vydané: (kým) Obec Hubice
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Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby č.: 25/2017
Zo dňa: 31.01.2017
Vydané: (kým) Obec Trnávka

Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby č.: 33/2017
Zo dňa: 31.01.2017
Vydané: (kým) Obec Janíky

Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby č.: 34/2017
Zo dňa: 01.02.2017
Vydané: (kým) Obec Janíky

Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby č.: 55/2017
Zo dňa: 01.02.2017
Vydané: (kým) Obec Potônske Lúky

Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby č.: 65/2017-H
Zo dňa: 01.02.2017
Vydané: (kým) Obec Hamuliakovo

Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby č.: S 2017/156-1
Zo dňa: 01.02.2017
Vydané: (kým) Obec Kvetoslavov

Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby č.: 3/2017
Zo dňa: 02.02.2017
Vydané: (kým) Obec Macov

Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby č.: 19/2017
Zo dňa: 02.02.2017
Vydané: (kým) Obec Oľdza

Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby č.: 34/2017
Zo dňa: 02.02.2017
Vydané: (kým) Obec Čakany

Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby č.: 36/2017
Zo dňa: 02.02.2017
Vydané: (kým) Obec Veľká Paka

Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby č.: 38/2017
Zo dňa: 02.02.2017
Vydané: (kým) Obec Kyselica

Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby č.: 44/2017
Zo dňa: 02.02.2017
Vydané: (kým) Obec Mierovo
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Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby č.: 77/2017-00002/SocÚ 
Zo dňa: 02.02.2017
Vydané: (kým) Obec Blahová

b) Projektová dokumentácia vypracovaná: 
(kým)
Názov:
Dátum:

Ing. arch. Matej Malina, Hlboká ulica 11, 
931 01 Šamorín 
Zberné miesto 
06/2016

2. Termín realizácie projektu:
(začiatok a ukončenie -  mesiac/rok): 09/2018 - 11/2018

3. Celkové náklady projektu s DPH: 417.923,52 EUR

4. Podrobný opis činností a prác realizovaných v roku 2018:
Dotácia a finančné prostriedky z iných zdrojov budú použité na dovybavenie a úpravu 
zberných miest a zberných dvorov.

Celkovo sa zrealizuje 14 ks zberných miest:
1. Hubice,
2. Trnávka,
3. Janíky 1 (Horné Janíky),
4. Janíky 2 (Dolné Janíky),
5. Potônske Lúky,
6. Hamuliakovo,
7. Kvetoslavov,
8. Macov,
9. Oľdza,
10. Čakany,
11. Veľká Paka,
12. Kyselica,
13. Mierovo,
14. Blahová.

Uvedené činnosti a práce budú realizované v súlade s rozpočtom projektu (príloha č. 1 
zmluvy).

Opis činností a prác špecifikovaný v tomto bode bude realizovaný v zmysle projektovej 
dokumentácie uvedenej v Článku IV. bod 1. písm. b) zmluvy overenej príslušným orgánom 
povoľujúcim realizáciu projektu a zároveň podľa oznámení uvedených v Článku IV. bod 1. 
písm. a) zmluvy.

V prípade akýchkoľvek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností 
a prác, ktoré majú byť vykonané v rámci projektu za rok 2018, financovanie ktorých 
je účelom poskytnutia dotácie podľa tejto zmluvy, sú zmluvné strany viazané aj 
špecifikáciou projektu uvedenou v žiadosti príjemcu dotácie označenej v Článku II. bod 2. 
zmluvy.
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5. Dodávateľ(lia) projektu: 
Obchodné meno dodávateľa : 
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Oddiel: Sro 
Zmluva o dielo zo dňa:

Artimus, s.r.o.
Javorová 6, 931 01 Šamorín 
44004761
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Vložka č.: 21540/T
25.05.2018

6. Podmienkou poskytnutia dotácie príjemcovi dotácie je okrem iného výber dodávateľa(ov) 
realizácie projektu, špecifikovaného(ých) v bode 5. tohto článku zmluvy, ktorý je povinný 
zabezpečiť príjemca dotácie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní platnom 
a účinnom v čase výberu dodávateľa. Za dodržanie zákonných postupov pri výbere 
dodávateľa(ov), upravených zákonom o verejnom obstarávaní platnom a účinnom v čase 
výberu dodávateľa(ov), zodpovedá príjemca dotácie a porušenie tohto zákona o verejnom 
obstarávaní zo strany príjemcu dotácie sa považuje za podstatné porušenie podmienok 
zmluvy, ktorého následkom je povinnosť príjemcu dotácie vrátiť poskytnutú dotáciu.

7. Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použiť výlučne na účel realizácie projektu 
špecifikovaného v bodoch 1. a 4. tohto článku zmluvy a spôsobom a za podmienok 
dohodnutých v zmluve.

Článok V.
Výška poskytnutej dotácie

1. Na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. bodoch 1. a 4. zmluvy sa zaväzuje 
fond po splnení všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie poskytnúť príjemcovi 
dotácie finančné prostriedky -  dotáciu maximálne vo výške:

85.000,00 EUR
(slovom: osemdesiatpäťtisíc eur).

2. Podmienkou poskytnutia dotácie je okrem iného preukázanie, že príjemca dotácie má 
na financovanie projektu (účelu dotácie) zabezpečených najmenej 5 % nákladov z iných 
zdrojov, teda sumu vo výške: 4.473,69 EUR (slovom: štyritisícštyristosedemdesiattri eur 
a šesťdesiatdeväť centov).

3. Podmienkou poskytnutia dotácie je dodržanie podmienok zmluvy príjemcom dotácie.
4. Za skutočne vynaložené oprávnené náklady na realizáciu projektu je možné považovať len 

tie náklady, ktoré súvisia s prácami a dodávkami realizovanými a uhradenými podľa tejto 
zmluvy príjemcom dotácie dodávateľovi(om) uvedenému(ým) v Článku IV. bod 5. zmluvy 
na základe uvedených zmlúv a ich dodatkov ako aj v Prílohe č.1 tejto zmluvy,
a to v období príslušného rozpočtového roka, v ktorom sa poskytla dotácia.

5. V prípade, ak oprávnené náklady skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané 
na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy po jeho ukončení 
v rozpočtovom roku, v ktorom sa dotácia poskytla, budú nižšie ako súčet sumy poskytnutej 
dotácie uvedenej v bode 1. tohto článku zmluvy a povinnej sumy z iných zdrojov, 
zabezpečenej príjemcom dotácie uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy, príjemcovi 
dotácie vznikne nárok na dotáciu len do výšky skutočných a riadne preukázaných 
vynaložených nákladov na realizáciu projektu v príslušnom rozpočtovom roku
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po odpočítaní pomernej čiastky povinnej sumy z iných zdrojov. Fond je v takomto prípade 
oprávnený bez uzatvorenia dodatku k zmluve znížiť výšku poskytnutej dotácie.

6. Konečná výška poskytnutej dotácie, ktorá bude vyplatená príjemcovi dotácie, sa určí 
na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných nákladov 
na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy. Celková výška poskytnutej 
dotácie uvedená v bode 1. tohto článku zmluvy je výška maximálna, nesmie byť prekročená 
a nie je možné ju dodatočne navyšovať, okrem prípadu navýšenia poskytnutej dotácie na 
základe dodatočného rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky po 
uzavretí zmluvy. V prípade navýšenia skutočne vynaložených nákladov súvisiacich 
s realizáciou projektu, tieto náklady znáša výlučne príjemca dotácie na vlastné náklady.

Článok VI.
Lehoty a spôsob čerpania poskytnutej dotácie

1. Fond zabezpečí čerpanie poskytnutej dotácie príjemcovi dotácie 
bezhotovostným prevodom z účtu fondu na samostatný bankový účet príjemcu dotácie 
špecifikovaný v Článku I. bod 2. zmluvy, a to za podmienok dohodnutých v zmluve. 
Príjemca dotácie sa zaväzuje udržiavať účet uvedený v Článku I. bod 2. zmluvy otvorený 
do doby, pokiaľ nebudú splnené povinnosti ustanovené v Článku IX. bod 7. tejto zmluvy, .

2. Príjemca dotácie je povinný, za účelom čerpania poskytnutej dotácie na základe zmluvy, 
predložiť fondu originály faktúr, prípadne originály iných účtovných dokladov 
zodpovedajúcich zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 
ktorými príjemca dotácie hodnoverne a bez akýchkoľvek pochybností preukáže účelovosť 
použitia poskytnutej dotácie (ďalej len „účtovné doklady“), na úhradu oprávnených 
nákladov na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy, a to v príslušnom 
rozpočtovom roku, v ktorom sa dotácia poskytla. Účtovné doklady musia byť vystavené 
vybraným dodávateľom uvedeným v Článku IV. bod 5. zmluvy. Príjemca dotácie je tiež 
povinný na požiadanie fondu k čerpaniu dotácie predložiť ďalšie doklady a písomnosti 
vzťahujúce sa k realizovanému projektu na preukázanie oprávnenosti vynaložených 
nákladov. Príjemca dotácie je povinný uvedené doklady doručiť fondu najneskôr v lehote 
do 30.11.2018.

3. V prípade zálohových faktúr je príjemca dotácie povinný postupovať v zmysle § 19 zákona 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových 
pravidlách“).

4. Podmienkou úhrady predložených účtovných dokladov zo strany fondu je dodržanie 
všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie a preukázanie bezhotovostnej úhrady 
týchto predložených účtovných dokladov vo výške najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov 
príjemcom dotácie dodávateľovi(om). V prípade, že príjemca dotácie podmienku zaplatenia 
najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov ako podmienku čerpania poskytnutej dotácie 
(Článok V. bod 2. zmluvy) už ku dňu podpisu zmluvy splnil, ním predložené účtovné 
doklady fond, v prípade splnenia ostatných podmienok zmluvy, uhradí do výšky 
poskytnutej dotácie uvedenej v Článku V. bod 1. zmluvy.

5. Fond sa zaväzuje, že po splnení všetkých podmienok zmluvy zo strany príjemcu dotácie, 
poskytnutú dotáciu príjemcovi dotácie uvoľní a poukáže z účtu fondu na základe 
predložených účtovných dokladov a účtovných dokladov o úhrade najmenej 5 % nákladov 
z iných zdrojov, a to najviac v dvoch platbách v termíne:
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- do 15.12.2018 do výšky 100,00 % poskytnutých finančných prostriedkov.
DPH uvedená na účtovných dokladoch, predložených fondu zo strany príjemcu dotácie 
na úhradu, bude uhradená len príjemcovi dotácie, ktorý nie je platiteľom DPH.

6. V prípade, ak príjemca dotácie najneskôr v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy 
nepredloží fondu originály účtovných dokladov na úhradu nákladov na realizáciu projektu 
špecifikovaného v Článku IV. zmluvy, ako aj doklady o úhrade najmenej 5 % nákladov 
z iných zdrojov alebo nepredloží doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému 
projektu, ktoré od neho vyžiadal fond na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov, 
nedostáva sa tým fond do omeškania s uvoľnením čerpania dotácie.

7. Príjemca dotácie je povinný najneskôr ku dňu podpisu zmluvy predložiť fondu doklad 
o zriadení samostatného bankového účtu. Odo dňa uzatvorenia zmluvy budú všetky 
finančné operácie, súvisiace s poskytnutou dotáciou na realizáciu projektu, špecifikovaného 
v Článku IV. zmluvy (s výnimkou úhrady najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov), 
uskutočňované výlučne prostredníctvom tohto samostatného bankového účtu, a to len 
formou bezhotovostných prevodov. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že prostredníctvom tohto 
samostatného bankového účtu bude uskutočňovať výlučne len tie finančné operácie, ktoré 
súvisia s podporou poskytnutou z prostriedkov Environmentálneho fondu.

8. Úroky z poskytnutej dotácie, ktoré budú pripísané príjemcovi dotácie 
po poukázaní dotácie alebo jej časti na jeho samostatný bankový účet, sú príjmom fondu 
a príjemca dotácie je povinný ich vo výške po odpočítaní poplatkov za vedenie tohto účtu 
v lehote jedného mesiaca odo dňa ich pripísania na účet príjemcu dotácie odviesť na účet 
fondu číslo vo formáte IBAN: SK09 8180 0000 0070 0021 4051, variabilný symbol 
1282499.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok fondu umožniť čerpanie poskytnutej dotácie alebo 
jej zostávajúcej nevyčerpanej časti zaniká dňom vstupu príjemcu dotácie do likvidácie, ako 
aj dňom vyhlásenia konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok príjemcu 
dotácie alebo vstupom do nútenej správy alebo ozdravného režimu, ak k týmto 
skutočnostiam došlo v období po rozhodnutí a/alebo uzatvorení zmluvy.

Článok VII.
Povinnosti príjemcu dotácie

1. Príjemca dotácie sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu a povinný príspevok najmenej 
5 % nákladov z iných zdrojov (Článok V. bod 1. a bod 2.) výlučne na účel vymedzený 
v Článku IV. zmluvy a za dodržania podmienok stanovených touto zmluvou.

2. Príjemca dotácie sa zaväzuje riadne, v súlade so stavebným alebo iným povolením, 
s predloženou projektovou alebo inou dokumentáciou, v súlade s termínom realizácie 
projektu a rozpočtom projektu (príloha č. 1 zmluvy) realizovať projekt špecifikovaný 
v Článku IV. zmluvy prostredníctvom dodávateľa(ľov) uvedeného(ých) v Článku IV. 
bod 5. zmluvy.

3. Príjemca dotácie sa zaväzuje zabezpečiť hospodárne, efektívne, účinné a účelové 
vynakladanie poskytnutej dotácie v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

4. Príjemca dotácie sa zaväzuje počas celej doby platnosti zmluvy majetok nadobudnutý 
alebo zhodnotený z prostriedkov poskytnutej dotácie chrániť pred poškodením, stratou, 
odcudzením alebo zneužitím.
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5. Príjemca dotácie sa zaväzuje písomne informovať fond o zmene všetkých skutočností 
a podmienok, dohodnutých v tejto zmluve do 10 kalendárnych dní od príslušnej zmeny. 
Zmenu dohodnutých podmienok zmluvy možno uskutočniť len na základe písomnej 
žiadosti príjemcu dotácie, na základe ktorej fond, v prípade, že so zmenou dohodnutých 
podmienok bude súhlasiť, uzatvorí s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve.

6. Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu do 31.12.2018 
sa príjemca dotácie zaväzuje:
a) spolu s poslednými účtovnými dokladmi doručenými a predloženými fondu na úhradu 

a s dokladmi uvedenými v Článku VI. bod 2. zmluvy predložiť aj vyplnené 
a podpísané tlačivo pre „Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy 
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie za rok 2018“, ktoré 
tvorí prílohu č. 2 zmluvy a záverečnú správu o priebehu realizácie projektu, vrátane 
všetkých fondom požadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu projektu, 
na ktorý bola dotácia poskytnutá a

b) v lehote najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa termínu ukončenia realizácie projektu 
uvedeného v Článku IV. bod 2. zmluvy predložiť a doručiť fondu zápis o odovzdaní 
a prevzatí stavby.

7. Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu po 31.12.2018 
sa príjemca dotácie zaväzuje spolu s poslednými účtovnými dokladmi doručenými 
a predloženými fondu na úhradu a s dokladmi uvedenými v Článku VI. bod 2. zmluvy 
predložiť aj vyplnené a podpísané tlačivo pre „Záverečné vyhodnotenie plnenia 
podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie 
za rok 2018“, ktoré tvorí prílohu č. 2 zmluvy a záverečnú správu o priebehu realizácie 
projektu, vrátane všetkých fondom požadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu 
projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá.

8. Záverečná správa o priebehu realizácie projektu musí obsahovať detailný opis 
činností/prác realizovaných príjemcom dotácie v roku 2018 za poskytnutú dotáciu a tento 
opis musí byť v súlade so zmluvou.

9. V prípade, ak príjemca dotácie v priebehu realizácie projektu zistí, že projekt nebude 
schopný zrealizovať v termíne podľa Článku IV. bod 2. zmluvy a ide o termín realizácie 
projektu v roku 2018, je povinný pred dohodnutým termínom ukončenia realizácie 
projektu doručiť fondu písomnú žiadosť o predĺženie termínu realizácie projektu 
s uvedením dôvodov. V prípade závažných skutočností, ktoré nemohol príjemca dotácie 
ovplyvniť, môže fond uzavrieť s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve, v ktorom 
dohodne zmenu termínu realizácie projektu.

10. Príjemca dotácie je povinný umožniť zamestnancom fondu, zamestnancom Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky a na ich požiadanie aj zamestnancom 
Slovenskej inšpekcie životného prostredia, prípadne príslušného úradu životného 
prostredia, vykonávať kontrolu použitia poskytnutej dotácie a za tým účelom umožniť im 
vstup do priestorov a objektov príjemcu dotácie a na požiadanie predložiť všetky doklady 
a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu a preukázať oprávnenosť 
vynaložených nákladov. Príjemca dotácie sa zaväzuje vytvoriť oprávneným kontrolným 
zamestnancom vykonávajúcim kontrolu podmienky na riadne a včasné vykonanie 
kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť.

11. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu fondu veci 
(hnuteľné a nehnuteľné) a vecné a majetkové práva, ktoré nadobudne z prostriedkov 
poskytnutej dotácie v zmysle tejto zmluvy, neprevedie do vlastníctva tretej osoby, a to po
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dobu 5 (piatich) rokov odo dňa nadobudnutia veci a/alebo vecných a/alebo majetkových 
práv z prostriedkov dotácie v zmysle tejto zmluvy do svojho vlastníctva.

12. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že realizovaný projekt a/alebo jeho časť ani prostriedky 
poskytnutej dotácie nebudú použité pre účely realizácie akejkoľvek hospodárskej činnosti 
a ani nebudú poskytovať neoprávnenú výhodu žiadnemu subjektu (najmä, ale nielen 
na základe zmluvného vzťahu s príjemcom), ktorý realizuje hospodársku činnosť.

13. Príjemca dotácie sa zaväzuje zabezpečiť, že predmet projektu uvedený v čl. IV. bod 1. 
tejto zmluvy a realizovaný z poskytnutej podpory formou dotácie z fondu v zmysle tejto 
zmluvy za účelom zabezpečenia verejnoprospešných služieb obce v zmysle § 4 ods. 3 
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
v súvislosti s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
v zmysle § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) bude využívaný 
výlučne na nehospodársku činnosť.

14. Príjemca dotácie sa zaväzuje zabezpečiť, že zberné nádoby podľa projektu uvedeného 
v čl. IV. bod 1. tejto zmluvy obstarané z poskytnutej podpory formou dotácie z fondu 
v zmysle tejto zmluvy, nebudú využívané v súvislosti s triedeným zberom zložiek 
komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov 
v zmysle zákona o odpadoch

15. Príjemca dotácie sa zaväzuje zabezpečiť, že zberné nádoby obstarané z poskytnutej 
podpory formou dotácie z fondu v zmysle tejto zmluvy, podľa projektu uvedeného 
v čl. IV. bod 1. tejto zmluvy, budú po dobu piatich rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy 
využívané výlučne na nehospodársku činnosť, t. j. nebudú predmetom prenájmu, 
predaja či výpožičky tretej osobe.

16. Príjemca dotácie sa zaväzuje zabezpečiť, že činnosti podľa projektu uvedeného v čl. IV. 
bod 1. tejto zmluvy obstarané z poskytnutej podpory formou dotácie z fondu v zmysle 
tejto zmluvy budú realizované v rámci nehospodárskej činnosti príjemcu dotácie. 
Sledovanie činností a nákladov viažucich sa k hospodárskej činnosti a nehospodárskej 
činnosti príjemca dotácie zabezpečí oddelene. Príjemca dotácie sa zároveň zaväzuje 
poskytnutú podporu formou dotácie nepoužiť na financovanie hospodárskej činnosti.

17. Príjemca dotácie sa zaväzuje, ž po dobu piatich rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy bude 
fond každoročne informovať, a to vždy do konca príslušného kalendárneho roku, 
že predmet projektu a zberné nádoby uvedené v čl. IV. bod 1. tejto zmluvy sú využívané 
výlučne na nehospodársku činnosť a že sledovanie činností a nákladov viažucich sa 
k hospodárskej činnosti a nehospodárskej činnosti príjemcu dotácie je zabezpečené 
oddelene. Príjemca dotácie sa zaväzuje túto oznamovaciu povinnosť plniť aj v prípade, 
že počas rozhodného obdobia nedošlo k zmene užívania predmetu projektu a zberných 
nádob.

Článok VIII.
Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy a kontrola plnenia zmluvných

podmienok

1. Po vyčerpaní poskytnutej dotácie a splnení povinností príjemcom dotácie uvedených 
v Článku VII. bode 6. alebo 7. zmluvy fond vypracuje „Záverečné vyhodnotenie plnenia 
podmienok zmluvy“, a to formou protokolu, pričom fond vychádza z podkladov 
predložených príjemcom dotácie a dokladov uvedených v Článku VII. bod 6. alebo 7.
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zmluvy, ako aj zo všetkých ostatných dokladov predložených príjemcom dotácie 
v súvislosti s poskytnutím a čerpaním dotácie.

2. Fond je oprávnený podľa § 5 ods. 7 a § 11 ods. 2 zákona o Environmentálnom fonde 
vykonávať finančnú kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania 
podmienok tejto zmluvy podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok IX.
Porušenie finančnej disciplíny

1. Príjemca dotácie berie na vedomie, že finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie 
na základe tejto zmluvy sa považujú podľa zákona o rozpočtových pravidlách za verejné 
prostriedky.

2. Príjemca dotácie berie na vedomie, že nedodržanie alebo porušenie ktorejkoľvek 
z dohodnutých podmienok uvedených v tejto zmluve, za ktorých sa dotácia poskytla alebo 
nehospodárne, neefektívne, neúčinné a neúčelové použitie dotácie príjemcom dotácie, 
sa považuje okrem iného za porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona 
o rozpočtových pravidlách.

3. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní s dotáciou poskytnutou na základe 
tejto zmluvy neplní alebo poruší dohodnuté zmluvné podmienky alebo postupuje v rozpore 
so zákonom o rozpočtových pravidlách, v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní 
alebo v rozpore s iným všeobecne záväzným právnym predpisom, fond je oprávnený 
v ktoromkoľvek štádiu čerpania dotácie čerpanie dotácie zastaviť. O tomto fond 
bezodkladne informuje príjemcu dotácie.

4. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní a použití dotácie poruší finančnú 
disciplínu niektorým zo spôsobov uvedených v § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových 
pravidlách, porušenie takejto finančnej disciplíny bude fond v závislosti od druhu porušenia 
sankcionovať v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.

5. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak nesplní alebo akýmkoľvek spôsobom poruší svoje 
povinnosti uvedené v tejto zmluve a dohodnuté zmluvné podmienky, môže sa to považovať 
v zmysle § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách za porušenie pravidiel 
a podmienok, za ktorých bola dotácia poskytnutá a v takomto prípade je príjemca dotácie 
povinný poskytnutú dotáciu alebo jej vyčerpanú časť vrátiť fondu (§ 31 ods. 7 
zákona o rozpočtových pravidlách) a fond použije postup podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona 
o rozpočtových pravidlách.

6. Príjemca dotácie berie na vedomie, že v prípade, ak fond alebo ktorýkoľvek oprávnený 
kontrolný orgán zistí, že poskytnutie a použitie dotácie je/bolo nehospodárne, 
neefektívne, neúčinné a neúčelové alebo ak príjemca dotácie porušil podmienky zákona 
o verejnom obstarávaní pri výbere dodávateľa realizácie projektu, je povinný poskytnutú 
dotáciu alebo jej vyčerpanú časť vrátiť fondu (§ 31 ods. 7 zákona o rozpočtových 
pravidlách) a fond použije postup podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových 
pravidlách.

7. Príjemca dotácie sa zaväzuje a berie na vedomie, že fondom poskytnuté finančné 
prostriedky je povinný uhradiť dodávateľovi(om) najneskôr do 31.12.2018. Porušenie tejto 
povinnosti bude považované za porušenie finančnej disciplíny príjemcom dotácie v zmysle 
§ 31 ods. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách a bude sankcionované podľa § 31 
ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách. Na preukázanie splnenia tejto povinnosti
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je príjemca dotácie povinný do 31.01.2019 zaslať na fond výpis z účtu, ktorým včasnosť 
a úplnosť týchto úhrad riadne preukáže.

Článok X.
Vyhlásenia zmluvných strán

1. Príjemca dotácie vyhlasuje, že údaje, ktoré sú obsahom žiadosti, ako aj všetky informácie 
obsiahnuté v sprievodných dokumentoch a dokladoch, ktoré tvoria prílohy žiadosti, ako aj 
údaje uvedené v zmluve sú pravdivé, úplné a taktiež že fondu nezamlčal žiadne informácie, 
ktoré by mohli mať vplyv na poskytnutie dotácie alebo uzatvorenie zmluvy.

2. Príjemca dotácie vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nemá finančné záväzky 
po lehote splatnosti voči štátnemu rozpočtu a rozpočtu fondu.

3. Príjemca dotácie vyhlasuje, že nie je v likvidácii, že na jeho majetok nie je vyhlásený 
konkurz ani povolená jeho reštrukturalizácia podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze 
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
nie je v nútenej správe ani ozdravnom režime podľa zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a že majetok, ktorý je predmetom financovania podľa tejto 
zmluvy nie je v exekúcii.

4. Príjemca dotácie podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že výber dodávateľa, uvedeného 
v Článku IV. bod 5. tejto zmluvy, zabezpečil v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, 
platnom a účinnom v čase výberu dodávateľa a že za tento výber zodpovedá.

5. Príjemca dotácie podpísaním zmluvy udeľuje fondu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas na spracovanie 
jeho osobných údajov uvedených v žiadosti a v zmluve. Osobné údaje príjemcu dotácie 
sa poskytnú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok XI.
Ukončenie zmluvy

1. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu. 
Dohodou možno zmluvný vzťah založený touto zmluvou ukončiť len do dňa, pokiaľ 
nedošlo zo strany príjemcu dotácie k čerpaniu dotácie.

2. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť aj odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán, 
a to v prípade porušenia zmluvy podstatným spôsobom druhou zmluvnou stranou. 
Odstúpenie od zmluvy je v takomto prípade účinné dňom preukázateľného doručenia 
oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy 
je spojené s povinnosťou príjemcu dotácie vrátiť poskytnutú dotáciu v celom rozsahu.

3. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa rozumie:
a) porušenie nasledovných ustanovení zmluvy: Článok IV. bod 6. a 7., Článok VI. 

bod 2.,4. a 7., Článok VII. bod 1., 2., 3., 6., 7., 12., 13., 14., 15. a 16 a Článok X. bod 4.,
b) ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že táto bola uzatvorená na základe nepravdivých, 

nesprávnych alebo neúplných údajov alebo dokumentov predložených zo strany 
príjemcu dotácie,
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c) ak právoplatný rozsudok súdu alebo zistenie kontrolného orgánu preukáže, že v procese 
hodnotenia a výberu projektu došlo k spáchaniu trestnej činnosti alebo k takému 
porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov, bez ktorého by k poskytnutiu 
dotácie nedošlo.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán 
formou očíslovaného písomného dodatku k zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje právny nárok žiadnej 
zo zmluvných strán.

3. Pri výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa prihliada na žiadosť; v prípade 
rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a žiadosťou majú prednosť ustanovenia zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa tejto zmluvy sa 
považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím 
túto písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku 
vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná (resp. adresát neznámy), 
považuje sa takáto zásielka za doručenú dňom vrátenia tejto zásielky odosielajúcej osobe; 
pre doručovanie je rozhodné sídlo zapísané v obchodnom registri, alebo inom príslušnom 
registri.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa bude riadiť 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za predpokladu, že osobitné predpisy, 
ktoré majú prednosť pred Obchodným zákonníkom, neobsahujú špeciálnu úpravu.

6. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.
7. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo 

neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť 
ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení 
a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac 
približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku 
brali do úvahy.
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8. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu, právam a 
povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu 
vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

10. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno 
vyhotovenie dostane príjemca dotácie a dve vyhotovenia dostane fond.

11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
1. Príloha č. 1: Rozpočet projektu,
2. Príloha č. 2: Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí 

podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie za rok 2018.

V Šamoríne, dňa V Bratislave, dňa

Združenie obcí Horného Žitného ostrova 
v odpadovom hospodárstve so sídlom 

v Šamoríne 
v zastúpení Gabriel Bárdos 

predseda združenia
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v zastúpení Mgr. Peter Kalivoda 

riaditeľ



Príloha č. 1

Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: Dovybavenie a úprava zberných m iest a zberných dvorov Dátum: 23.4.2018

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne Projektant: Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ: Overil: Ing. arch. Malina

Miesta Blahová, Čakany, Hamuliakovo, Hubice, Janíky 1, Janíky
. . . .  2, Kvetoslavov, Kyselica, Macov, Mierovo, Oľdza, podpis:

s avie : Potônské Lúky, Trnávka, Veľká Paka

poradové
číslo

Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

1 Blahová 5 307,35 1 061,47 6 368,82

2 Čakany 5 355,71 1 071,14 6 426,85

3 Hamuliakovo 5 355,71 1 071,14 6 426,85

4 Hubice 5 384,78 1 076,96 6 461,74

5 Janíky 1 (Horné Janíky) 5 160,47 1 032,10 6 192,57

6 Janíky 2 (Dolné Janíky) 5 160,47 1 032,10 6 192,57

7 Kvetoslavov 5 384,78 1 076,96 6 461,74

8 Kyselica 5 160,47 1 032,10 6 192,57

9 Macov 5 355,71 1 071,14 6 426,85

10 Mierovo 5 300,01 1 060,00 6 360,01

11 Oľdza 5 384,78 1 076,96 6 461,74

12 Potônské Lúky 5 355,71 1 071,14 6 426,85

13 Trnávka 5 355,71 1 071,14 6 426,85

14 Veľká Paka 5 355,71 1 071,14 6 426,85

Celkom 74 377,37 14 875,49 89 252,86
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Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: Zberné m iesto Blahová Dátum: 23.4.2018

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne Projektant: Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ: Overil: Ing. arch. Malina

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Zberny miesto 5 307,35 1 061,47 6 368,82

A - Prevádzkový objekt UNIMO 0,00 0,00 0,00

B - Elektroinstalacia 0,00 0,00 0,00

C - Velkoobjemove kontajnery na triedený zber 2 635,00 527,00 3 162,00

D - Spevnené plochy 0,00 0,00 0,00

E - Oplotenie 2 672,35 534,47 3 206,82

Celkom 5 307,35 1 061,47 6 368,82
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberné miesto Blahová JKSO

Názov objektu C - Veľkoobjemové kontajnery EČO

Názov časti C - Veľkoobjemové kontajnery Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.4.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 2 540,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 95,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 2 635,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 635,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 2 635,00 DPH 527,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 3 162,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Blahová 
C - Veľkoobjemové kontajnery 
C - Veľkoobjemové kontajnery

ZOHŽO v Šamoríne 

23.4.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 2 635.00
3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 635.00

Celkom 2 635.00



Stavba: Zberné miesto Blahová
Objekt: C - Veľkoobjemové kontajnery
Časť: C - Veľkoobjemové kontajnery 
JKSO:

ROZPOČET

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.4.2018

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 2 635,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 635,00

1 K 012 381181001.2 Doprava a osadenie kontajnera ks 1,000 95,00 95,00

2 M MAT
4249546002

Dodávka kontajnera s odpruž.vekami obj.9,4m3 

Celkom

ks 1,000 2 540,00 2 540,00 

2 635,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti

Zberné miesto Blahová 

E - Oplotenie areálu

JKSO

EČO

Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

ZOHŽO v Šamoríne 

Ing. Ján Ravasz

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.4.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 1 469,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 377,30 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 595,75 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 230,30 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 2 672,35 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 672,35

24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ

Dátum a popis Pečiatka

25 20 % 2 672,35 DPH 534,47

26 Cena s DPH (r. 23-25) 3 206,82

E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka

27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Blahová 
E - Oplotenie areálu

ZOHŽO v Šamoríne 

23.4.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 1 846,30
1 Zemné práce 47,90
3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 767,80

99 Presun hmôt HSV 30,60
PSV Práce a dodávky PSV 826,05
767 Konštrukcie doplnkové kovové 826,05

Celkom 2 672.35



ROZPOČET
Stavba: Zberné miesto Blahová 
Objekt: E - Oplotenie areálu
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.4.2018

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 1 846,30

D 1 Zemné práce 47,90

K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 4,000 1,70 6,80

2 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 4,400 0,75 3,30

3 K

D

231 183101114

3

Hĺbenie jam ky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3 

Zvislé a kompletné konštrukcie

ks 18,000 2,10 37,80 

1 767,80

4 K 015 338171122 Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním ks 18,000 8,10 145,80

5 M MAT 3133106200 Stĺpik poplastovaný na pozinkovanej oceli 2,50m ks 18,000 41,00 738,00

6 M MAT 3133105800 Vzpera poplastovaná na pozinkovanej oceli ks 17,000 32,00 544,00

7 K 015 348121122 Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x2900 mm ks 17,000 9,00 153,00

8 M

D

MAT 5923333500

99

Doska plotová KZD 2-290,dĺ.2900xv.300xhr.50mm 

Presun hmôt HSV

ks 17,000 11,00 187,00

30,60

9 K

D

D

015
998152121

PSV

767

Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, 
výška do 3 m

Práce a dodávky PSV 

Konštrukcie doplnkové kovové

6,000 5,10 30,60

826.05

826.05

10 K 767 767911130 Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m m 51,000 3,10 158,10

11 M MAT
3133102300 RETIC pletivo FLUIDEX 522 PRO (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli; 

veľkosť oka/priemer drôtu/výška rl./dĺžka 50/2,20/2,00/25
ks 4,000 133,00 532,00

12 K 767 767912120 Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo  výške nad 2,0 m m 51,000 1,20 61,20

13 M MAT 1584263000 Drôt ostnatý pozinkovaný m 51,000 1,25 63,75

14 K 767
767920210 Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou 

jednotlivo do 2 m2
ks 0,000 0,00 0,00

15 M MAT 5534492800 Vráta oceľové s oceľovým stĺpikom 100x200cm ks 0,000 0,00 0,00

16 K 767
767920260 Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. 

nad 10 do 15m2
ks 0,000 0,00 0,00

17 M MAT 5534493100 Vráta oceľové s oceľovým stĺpikom 620x200cm ks 0,000 0,00 0,00

18 K 767
998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v  objektoch výšky do 6 m 

Celkom

% 10,000 1,10 11,00 

2 672,35
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Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: Zberné m iesto Čakany Dátum: 23.4.2018

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne Projektant: Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ: Overil: Ing. arch. Malina

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Zberny miesto 5 355,71 1 071,14 6 426,85

A - Prevádzkový objekt UNIMO 0,00 0,00 0,00

B - Elektroinstalacia 0,00 0,00 0,00

C - Velkoobjemove kontajnery na triedený zber 2 635,00 527,00 3 162,00

D - Spevnené plochy 1 386,61 277,32 1 663,93

E - Oplotenie 1 334,10 266,82 1 600,92

Celkom 5 355,71 1 071,14 6 426,85
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberné miesto Čakany JKSO

Názov objektu C - Veľkoobjemové kontajnery EČO

Názov časti C - Veľkoobjemové kontajnery Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.4.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 2 540,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 95,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 2 635,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 635,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 2 635,00 DPH 527,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 3 162,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Čakany 
C - Veľkoobjemové kontajnery 
C - Veľkoobjemové kontajnery

ZOHŽO v Šamoríne 

23.4.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 2 635.00
3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 635.00

Celkom 2 635.00



ROZPOČET
Stavba: Zberné miesto Čakany
Objekt: C - Veľkoobjemové kontajnery
Časť: C - Veľkoobjemové kontajnery 
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.4.2018

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 2 635,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 635,00

1 K 012 381181001.2 Doprava a osadenie kontajnera ks 1,000 95,00 95,00

2 M MAT
4249546002

Dodávka kontajnera s odpruž.vekami obj.9,4m3 

Celkom

ks 1,000 2 540,00 2 540,00 

2 635,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberné miesto Čakany JKSO

Názov objektu D - Spebnené plochy EČO

Názov časti D - Spebnené plochy Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.04.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 1 323,05 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 63,56 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 1 386,61 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 386,61

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 1 386,61 DPH 277,32

26 Cena s DPH (r. 23-25) 1 663,93

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Čakany 
D - Spebnené plochy 
D - Spebnené plochy

ZOHŽO v Šamoríne 

23.04.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 1 323.05
1 Zemné práce 67.00
2 Zakladanie 52.00
5 Komunikácie 569.60
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 629.95

99 Presun hmôt HSV 4.50
PSV Práce a dodávky PSV 63.56
711 Izolácie proti vode a vlhkosti 63.56

Celkom 1 386.61



ROZPOČET
Stavba: Zberné miesto Čakany
Objekt: D - Spebnené plochy
Časť: D - Spebnené plochy 
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.04.2018

D Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 1 323,05

D 1 Zemné práce 67,00

1 K 001 122201102 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 12,000 2,20 26,40

2 K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 12,000 1,70 20,40

3 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 12,000 0,75 9,00

4 K

D

001 181101102

2

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 

Zakladanie

m2 28,000 0,40 11,20

52,00

5 K 011 273351215 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 4,000 11,00 44,00

6 K

D

011 273351216

5

Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce 

Komunikácie

m2 4,000 2,00 8,00

569,60

7 K 221
564251111 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po 

zhutnení hr.150 mm
m2 28,000 2,80 78,40

8 K 221
569251111 Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom 

ťaženým,hr.150 mm
m2 4,000 1,90 7,60

9 K 221
569551111 Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších prehodenou zeminou, 

rozprestrenie,zhutnenie, hr. 150 mm
m2 4,000 1,90 7,60

10 K 221 581142112 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III., hr.220 mm m2 28,000 17,00 476,00

11 K

D

221 564762111

9

Kryt z kameniny z hrubého drveného frakcia 32-63m m po zhutnené 200m m 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

m2 0,000 0,00 0,00

629,95

12 K 221 919716111 Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI 0,440 1 280,00 563,20

13 K

D

221
919722111

99

Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 
mm

Presun hmôt HSV

m 15,000 4,45 66,75

4,50

14 K

D

D

221
998226011

PSV

711

Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest., panelov zo 
železového betónu

Práce a dodávky PSV 

Izolácie proti vode a vlhkosti

25,000 0,18 4,50

63.56

63.56

15 K 711
711113203 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z 

kryštalickej hydroizolácie, jednonásobná
m2 28,000 0,97 27,16

16 M MAT
2457001000 SIKKATON ISOL kryštalický ochranný náter betónových a ŽB povrchov, 

spotreba:1.2kg/m2, bal.25kg, AK PROJECT-SIKKATON s.r.o.

Celkom

kg 13,000 2,80 36,40 

1 386,61

Strana 1 z 1



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberné miesto Čakany JKSO

Názov objektu E - Oplotenie areálu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.4.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 745,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 178,90 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 296,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 114,20 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 1 334,10 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 334,10

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 1 334,10 DPH 266,82

26 Cena s DPH (r. 23-25) 1 600,92

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Čakany 
E - Oplotenie areálu

ZOHŽO v Šamoríne 

23.4.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 923,90
1 Zemné práce 23,80
3 Zvislé a kompletné konštrukcie 889,90

99 Presun hmôt HSV 10,20
PSV Práce a dodávky PSV 410,20
767 Konštrukcie doplnkové kovové 410,20

Celkom 1 334,10



ROZPOČET
Stavba: Zberné miesto Čakany 
Objekt: E - Oplotenie areálu
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.4.2018

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 923,90

D 1 Zemné práce 23,80

K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 2,000 1,70 3,40

2 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 2,000 0,75 1,50

3 K

D

231 183101114

3

Hĺbenie jam ky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3 

Zvislé a kompletné konštrukcie

ks 9,000 2,10 18,90

889,90

4 K 015 338171122 Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním ks 9,000 8,10 72,90

5 M MAT 3133106200 Stĺpik poplastovaný na pozinkovanej oceli 2,50m ks 9,000 41,00 369,00

6 M MAT 3133105800 Vzpera poplastovaná na pozinkovanej oceli ks 9,000 32,00 288,00

7 K 015 348121122 Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x2900 mm ks 8,000 9,00 72,00

8 M

D

MAT 5923333500

99

Doska plotová KZD 2-290,dĺ.2900xv.300xhr.50mm 

Presun hmôt HSV

ks 8,000 11,00 88,00

10,20

9 K

D

D

015
998152121

PSV

767

Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, 
výška do 3 m

Práce a dodávky PSV 

Konštrukcie doplnkové kovové

2,000 5,10 10,20

410.20

410.20

10 K 767 767911130 Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m m 24,000 3,10 74,40

11 M MAT
3133102300 RETIC pletivo FLUIDEX 522 PRO (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli; 

veľkosť oka/priemer drôtu/výška rl./dĺžka 50/2,20/2,00/25
ks 2,000 133,00 266,00

12 K 767 767912120 Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo  výške nad 2,0 m m 24,000 1,20 28,80

13 M MAT 1584263000 Drôt ostnatý pozinkovaný m 24,000 1,25 30,00

14 K 767
767920210 Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou 

jednotlivo do 2 m2
ks 0,000 0,00 0,00

15 M MAT 5534492800 Vráta oceľové s oceľovým stĺpikom 100x200cm ks 0,000 0,00 0,00

16 K 767
767920260 Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. 

nad 10 do 15m2
ks 0,000 0,00 0,00

17 M MAT 5534493100 Vráta oceľové s oceľovým stĺpikom 620x200cm ks 0,000 0,00 0,00

18 K 767
998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v  objektoch výšky do 6 m 

Celkom

% 10,000 1,10 11,00 

1 334,10
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Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: Zberné m iesto Ham uliakovo Dátum: 23.4.2018

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne Projektant: Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ: Overil: Ing. arch. Malina

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Zberny miesto 5 355,71 1 071,14 6 426,85

A - Prevádzkový objekt UNIMO 0,00 0,00 0,00

B - Elektroinstalacia 0,00 0,00 0,00

C - Velkoobjemove kontajnery na triedený zber 2 635,00 527,00 3 162,00

D - Spevnené plochy 1 386,61 277,32 1 663,93

E - Oplotenie 1 334,10 266,82 1 600,92

Celkom 5 355,71 1 071,14 6 426,85

Strana 1 z 1



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberné miesto Hamuliakovo JKSO

Názov objektu C - Veľkoobjemové kontajnery EČO

Názov časti C - Veľkoobjemové kontajnery Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.4.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 2 540,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 95,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 2 635,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 635,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 2 635,00 DPH 527,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) S 162,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Hamuliakovo 
C - Veľkoobjemové kontajnery 
C - Veľkoobjemové kontajnery

ZOHŽO v Šamoríne 

23.4.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 2 635.00
3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 635.00

Celkom 2 635.00



Stavba: Zberné miesto Hamuliakovo 
Objekt: C - Veľkoobjemové kontajnery
Časť: C - Veľkoobjemové kontajnery
JKSO:

ROZPOČET

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.4.2018

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 2 635,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 635,00

1 K 012 381181001.2 Doprava a osadenie kontajnera ks 1,000 95,00 95,00

2 M MAT
4249546002

Dodávka kontajnera s odpruž.vekami obj.9,4m3 

Celkom

ks 1,000 2 540,00 2 540,00 

2 635,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberné miesto Hamuliakovo JKSO

Názov objektu D - Spebnené plochy EČO

Názov časti D - Spebnené plochy Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.04.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 1 323,05 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 63,56 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 1 386,61 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 386,61

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 1 386,61 DPH 277,32

26 Cena s DPH (r. 23-25) 1 663,93

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Hamuliakovo 
D - Spebnené plochy 
D - Spebnené plochy

ZOHŽO v Šamoríne 

23.04.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 1 323.05
1 Zemné práce 67.00
2 Zakladanie 52.00
5 Komunikácie 569.60
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 629.95

99 Presun hmôt HSV 4.50
PSV Práce a dodávky PSV 63.56
711 Izolácie proti vode a vlhkosti 63.56

Celkom 1 386.61



ROZPOČET
Stavba: Zberné miesto Hamuliakovo
Objekt: D - Spebnené plochy
Časť: D - Spebnené plochy 
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.04.2018

D Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 1 323,05

D 1 Zemné práce 67,00

1 K 001 122201102 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 12,000 2,20 26,40

2 K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 12,000 1,70 20,40

3 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 12,000 0,75 9,00

4 K

D

001 181101102

2

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 

Zakladanie

m2 28,000 0,40 11,20

52,00

5 K 011 273351215 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 4,000 11,00 44,00

6 K

D

011 273351216

5

Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce 

Komunikácie

m2 4,000 2,00 8,00

569,60

7 K 221
564251111 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po 

zhutnení hr.150 mm
m2 28,000 2,80 78,40

8 K 221
569251111 Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom 

ťaženým,hr.150 mm
m2 4,000 1,90 7,60

9 K 221
569551111 Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších prehodenou zeminou, 

rozprestrenie,zhutnenie, hr. 150 mm
m2 4,000 1,90 7,60

10 K 221 581142112 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III., hr.220 mm m2 28,000 17,00 476,00

11 K

D

221 564762111

9

Kryt z kameniny z hrubého drveného frakcia 32-63m m po zhutnené 200m m 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

m2 0,000 0,00 0,00

629,95

12 K 221 919716111 Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI 0,440 1 280,00 563,20

13 K

D

221
919722111

99

Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 
mm

Presun hmôt HSV

m 15,000 4,45 66,75

4,50

14 K

D

D

221
998226011

PSV

711

Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest., panelov zo 
železového betónu

Práce a dodávky PSV 

Izolácie proti vode a vlhkosti

25,000 0,18 4,50

63.56

63.56

15 K 711
711113203 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z 

kryštalickej hydroizolácie, jednonásobná
m2 28,000 0,97 27,16

16 M MAT
2457001000 SIKKATON ISOL kryštalický ochranný náter betónových a ŽB povrchov, 

spotreba:1.2kg/m2, bal.25kg, AK PROJECT-SIKKATON s.r.o.

Celkom

kg 13,000 2,80 36,40 

1 386,61
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti

Zberné miesto Hamuliakovo 

E - Oplotenie areálu

JKSO

EČO

Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

ZOHŽO v Šamoríne 

Ing. Ján Ravasz

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.4.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 745,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 178,90 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 296,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 114,20 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 1 334,10 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 334,10

24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ

Dátum a popis Pečiatka

25 20 % 1 334,10 DPH 266,82

26 Cena s DPH (r. 23-25) 1 600,92

E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka

27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Hamuliakovo 
E - Oplotenie areálu

ZOHŽO v Šamoríne 

23.4.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 923,90
1 Zemné práce 23,80
3 Zvislé a kompletné konštrukcie 889,90

99 Presun hmôt HSV 10,20
PSV Práce a dodávky PSV 410,20
767 Konštrukcie doplnkové kovové 410,20

Celkom 1 334,10



ROZPOČET
Stavba: Zberné miesto Hamuliakovo 
Objekt: E - Oplotenie areálu
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.4.2018

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 923,90

D 1 Zemné práce 23,80

K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 2,000 1,70 3,40

2 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 2,000 0,75 1,50

3 K

D

231 183101114

3

Hĺbenie jam ky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3 

Zvislé a kompletné konštrukcie

ks 9,000 2,10 18,90

889,90

4 K 015 338171122 Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním ks 9,000 8,10 72,90

5 M MAT 3133106200 Stĺpik poplastovaný na pozinkovanej oceli 2,50m ks 9,000 41,00 369,00

6 M MAT 3133105800 Vzpera poplastovaná na pozinkovanej oceli ks 9,000 32,00 288,00

7 K 015 348121122 Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x2900 mm ks 8,000 9,00 72,00

8 M

D

MAT 5923333500

99

Doska plotová KZD 2-290,dĺ.2900xv.300xhr.50mm 

Presun hmôt HSV

ks 8,000 11,00 88,00

10,20

9 K

D

D

015
998152121

PSV

767

Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, 
výška do 3 m

Práce a dodávky PSV 

Konštrukcie doplnkové kovové

2,000 5,10 10,20

410.20

410.20

10 K 767 767911130 Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m m 24,000 3,10 74,40

11 M MAT
3133102300 RETIC pletivo FLUIDEX 522 PRO (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli; 

veľkosť oka/priemer drôtu/výška rl./dĺžka 50/2,20/2,00/25
ks 2,000 133,00 266,00

12 K 767 767912120 Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo  výške nad 2,0 m m 24,000 1,20 28,80

13 M MAT 1584263000 Drôt ostnatý pozinkovaný m 24,000 1,25 30,00

14 K 767
767920210 Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou 

jednotlivo do 2 m2
ks 0,000 0,00 0,00

15 M MAT 5534492800 Vráta oceľové s oceľovým stĺpikom 100x200cm ks 0,000 0,00 0,00

16 K 767
767920260 Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. 

nad 10 do 15m2
ks 0,000 0,00 0,00

17 M MAT 5534493100 Vráta oceľové s oceľovým stĺpikom 620x200cm ks 0,000 0,00 0,00

18 K 767
998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v  objektoch výšky do 6 m 

Celkom

% 10,000 1,10 11,00 

1 334,10

Strana 1 z 1



Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: Zberné m iesto Hubice Dátum: 23.4.2018

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne Projektant: Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ: Overil: Ing. arch. Malina

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Zberny miesto 5 384,78 1 076,96 6 461,74

A - Prevádzkový objekt UNIMO 0,00 0,00 0,00

B - Elektroinstalacia 0,00 0,00 0,00

C - Velkoobjemove kontajnery na triedený zber 2 635,00 527,00 3 162,00

D - Spevnené plochy 2 749,78 549,96 3 299,74

E - Oplotenie 0,00 0,00 0,00

Celkom 5 384,78 1 076,96 6 461,74
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberné miesto Hubice JKSO

Názov objektu C - Veľkoobjemové kontajnery EČO

Názov časti C - Veľkoobjemové kontajnery Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.4.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 2 540,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 95,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 2 635,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 635,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 2 635,00 DPH 527,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) S 162,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Hubice 
C - Veľkoobjemové kontajnery 
C - Veľkoobjemové kontajnery

ZOHŽO v Šamoríne 

23.4.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 2 635.00
3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 635.00

Celkom 2 635.00



Stavba: Zberné miesto Hubice
Objekt: C - Veľkoobjemové kontajnery
Časť: C - Veľkoobjemové kontajnery 
JKSO:

ROZPOČET

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.4.2018

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 2 635,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 635,00

1 K 012 381181001.2 Doprava a osadenie kontajnera ks 1,000 95,00 95,00

2 M MAT
4249546002

Dodávka kontajnera s odpruž.vekami obj.9,4m3 

Celkom

ks 1,000 2 540,00 2 540,00 

2 635,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberné miesto Hubice JKSO

Názov objektu D - Spebnené plochy EČO

Názov časti D - Spebnené plochy Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.04.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 2 642,15 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 107,63 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 2 749,78 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 749,78

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 2 749,78 DPH 549,96

26 Cena s DPH (r. 23-25) 3 299,74

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Hubice 
D - Spebnené plochy 
D - Spebnené plochy

ZOHŽO v Šamoríne 

23.04.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 2 642,15
1 Zemné práce 176,30
2 Zakladanie 117,00
5 Komunikácie 1 202,40
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 141,95

99 Presun hmôt HSV 4,50
PSV Práce a dodávky PSV 107,63
711 Izolácie proti vode a vlhkosti 107,63

Celkom 2 749,78



Stavba: Zberné miesto Hubice
Objekt: D - Spebnené plochy
Časť: D - Spebnené plochy 
JKSO:

ROZPOČET

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.04.2018

D Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 2 642,15

D 1 Zemné práce 176,30

1 K 001 122201102 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 33,000 2,20 72,60

2 K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 33,000 1,70 56,10

3 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 32,000 0,75 24,00

4 K

D

001 181101102

2

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 

Zakladanie

m2 59,000 0,40 23,60

117,00

5 K 011 273351215 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 9,000 11,00 99,00

6 K

D

011 273351216

5

Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce 

Komunikácie

m2 9,000 2,00 18,00

1 202,40

7 K 221
564251111 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po 

zhutnení hr.150 mm
m2 59,000 2,80 165,20

8 K 221
569251111 Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom 

ťaženým,hr.150 mm
m2 9,000 1,90 17,10

9 K 221
569551111 Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších prehodenou zeminou, 

rozprestrenie,zhutnenie, hr. 150 mm
m2 9,000 1,90 17,10

10 K 221 581142112 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III., hr.220 mm m2 59,000 17,00 1 003,00

11 K

D

221 564762111

9

Kryt z kameniny z hrubého drveného frakcia 32-63m m po zhutnené 200m m 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

m2 0,000 0,00 0,00

1 141,95

12 K 221 919716111 Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI 0,840 1 280,00 1 075,20

13 K

D

221
919722111

99

Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 
mm

Presun hmôt HSV

m 15,000 4,45 66,75

4,50

14 K

D

D

221
998226011

PSV

711

Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest., panelov zo 
železového betónu

Práce a dodávky PSV 

Izolácie proti vode a vlhkosti

25,000 0,18 4,50

107.63

107.63

15 K 711
711113203 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z 

kryštalickej hydroizolácie, jednonásobná
m2 59,000 0,97 57,23

16 M MAT
2457001000 SIKKATON ISOL kryštalický ochranný náter betónových a ŽB povrchov, 

spotreba:1.2kg/m2, bal.25kg, AK PROJECT-SIKKATON s.r.o.

Celkom

kg 18,000 2,80 50,40 

2 749,78
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Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: Zberné m iesto Janíky 1 (Horné Janíky) Dátum: 23.4.2018

Objednávateľ: ZOHZO v Samoríne Projektant: Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ: Overil: Ing. arch. Malina

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Zberny miesto 5 160,47 1 032,10 6 192,57

A - Prevádzkový objekt UNIMO 0,00 0,00 0,00

B - Elektroinstalacia 0,00 0,00 0,00

C - Velkoobjemove kontajnery na triedený zber 0,00 0,00 0,00

D - Spevnené plochy 2 482,89 496,58 2 979,47

E - Oplotenie 2 677,58 535,52 3 213,10

Celkom 5 160,47 1 032,10 6 192,57
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberné miesto Janíky 1 (Horné Janíky) JKSO

Názov objektu D - Spevnené plochy EČO

Názov časti D - Spebnené plochy Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.04.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 2 364,28 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 118,61 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 2 482,89 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 482,89

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 2 482,89 DPH 496,58

26 Cena s DPH (r. 23-25) 2 979,47

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Jamky 1 (Horné Janíky) 
D - Spevnené plochy 
D - Spebnené plochy

ZOHŽO v Šamoríne 

23.04.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 2 364.28
1 Zemné práce 146.75
2 Zakladanie 65.00
5 Komunikácie 1 085.50
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 062.53

99 Presun hmôt HSV 4.50
PSV Práce a dodávky PSV 118.61
711 Izolácie proti vode a vlhkosti 118.61

Celkom 2 482.89



ROZPOČET
Stavba: Zberné miesto Janíky 1 (Horné Janíky)
Objekt: D - Spevnené plochy
Časť: D - Spebnené plochy 
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.04.2018

D Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 2 364,28

D 1 Zemné práce 146,75

1 K 001 122201102 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 27,000 2,20 59,40

2 K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 27,000 1,70 45,90

3 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 27,000 0,75 20,25

4 K

D

001 181101102

2

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 

Zakladanie

m2 53,000 0,40 21,20

65,00

5 K 011 273351215 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 5,000 11,00 55,00

6 K

D

011 273351216

5

Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce 

Komunikácie

m2 5,000 2,00 10,00

1 085,50

7 K 221
564251111 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po 

zhutnení hr.150 mm
m2 53,000 2,80 148,40

8 K 221
569251111 Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom 

ťaženým,hr.150 mm
m2 9,500 1,90 18,05

9 K 221
569551111 Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších prehodenou zeminou, 

rozprestrenie,zhutnenie, hr. 150 mm
m2 9,500 1,90 18,05

10 K 221 581142112 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III., hr.220 mm m2 53,000 17,00 901,00

11 K

D

221 564762111

9

Kryt z kameniny z hrubého drveného frakcia 32-63m m po zhutnené 200m m 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

m2 0,000 0,00 0,00

1 062,53

12 K 221 919716111 Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI 0,771 1 280,00 986,88

13 K

D

221
919722111

99

Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 
mm

Presun hmôt HSV

m 17,000 4,45 75,65

4,50

14 K

D

D

221
998226011

PSV

711

Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest., panelov zo 
železového betónu

Práce a dodávky PSV 

Izolácie proti vode a vlhkosti

25,000 0,18 4,50

118,61

118,61

15 K 711
711113203 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z 

kryštalickej hydroizolácie, jednonásobná
m2 53,000 0,97 51,41

16 M MAT
2457001000 SIKKATON ISOL kryštalický ochranný náter betónových a ŽB povrchov, 

spotreba:1.2kg/m2, bal.25kg, AK PROJECT-SIKKATON s.r.o.

Celkom

kg 24,000 2,80 67,20 

2 482,89

Strana 1 z 1



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti

Zberné miesto Jamky (Horné Janíky) 

E - Oplotenie areálu

JKSO

EČO

Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

ZOHŽO v Šamoríne 

Ing. Ján Ravasz

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.4.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 1 585,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 382,88 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 466,50 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 243,20 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 2 677,58 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 677,58

24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ

Dátum a popis Pečiatka

25 20 % 2 677,58 DPH 535,52

26 Cena s DPH (r. 23-25) 3 213,10

E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka

27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Janíky (Horné Janíky) 
E - Oplotenie areálu

ZOHŽO v Šamoríne 

23.4.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 1 967.88
1 Zemné práce 51.68
3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 900.90

99 Presun hmôt HSV 15.30
PSV Práce a dodávky PSV 709.70
767 Konštrukcie doplnkové kovové 709.70

Celkom 2 677.58



ROZPOČET
Stavba: Zberné miesto Janíky (Horné Janíky)
Objekt: E - Oplotenie areálu
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.4.2018

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 1 967,88

D 1 Zemné práce 51,68

K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 4,500 1,70 7,65

2 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 5,500 0,75 4,13

3 K

D

231 183101114

3

Hĺbenie jam ky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3 

Zvislé a kompletné konštrukcie

ks 19,000 2,10 39,90 

1 900,90

4 K 015 338171122 Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním ks 19,000 8,10 153,90

5 M MAT 3133106200 Stĺpik poplastovaný na pozinkovanej oceli 2,50m ks 19,000 41,00 779,00

6 M MAT 3133105800 Vzpera poplastovaná na pozinkovanej oceli ks 19,000 32,00 608,00

7 K 015 348121122 Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x2900 mm ks 18,000 9,00 162,00

8 M

D

MAT 5923333500

99

Doska plotová KZD 2-290,dĺ.2900xv.300xhr.50mm 

Presun hmôt HSV

ks 18,000 11,00 198,00

15,30

9 K

D

D

015
998152121

PSV

767

Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, 
výška do 3 m

Práce a dodávky PSV 

Konštrukcie doplnkové kovové

3,000 5,10 15,30

709.70

709.70

10 K 767 767911130 Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m m 54,000 3,10 167,40

11 M MAT
3133102300 RETIC pletivo FLUIDEX 522 PRO (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli; 

veľkosť oka/priemer drôtu/výška rl./dĺžka 50/2,20/2,00/25
ks 3,000 133,00 399,00

12 K 767 767912120 Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo  výške nad 2,0 m m 54,000 1,20 64,80

13 M MAT 1584263000 Drôt ostnatý pozinkovaný m 54,000 1,25 67,50

14 K 767
767920210 Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou 

jednotlivo do 2 m2
ks 0,000 0,00 0,00

15 M MAT 5534492800 Vráta oceľové s oceľovým stĺpikom 100x200cm ks 0,000 0,00 0,00

16 K 767
767920260 Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. 

nad 10 do 15m2
ks 0,000 0,00 0,00

17 M MAT 5534493100 Vráta oceľové s oceľovým stĺpikom 620x200cm ks 0,000 0,00 0,00

18 K 767
998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v  objektoch výšky do 6 m 

Celkom

% 10,000 1,10 11,00 

2 677,58
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Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: Zberné m iesto Janíky 2 (Dolné Janíky) Dátum: 23.4.2018

Objednávateľ: ZOHZO v Samoríne Projektant: Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ: Overil: Ing. arch. Malina

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Zberny miesto 5 160,47 1 032,10 6 192,57

A - Prevádzkový objekt UNIMO 0,00 0,00 0,00

B - Elektroinstalacia 0,00 0,00 0,00

C - Velkoobjemove kontajnery na triedený zber 0,00 0,00 0,00

D - Spevnené plochy 2 482,89 496,58 2 979,47

E - Oplotenie 2 677,58 535,52 3 213,10

Celkom 5 160,47 1 032,10 6 192,57
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberné miesto Janíky 2 (Dolné Janíky) JKSO

Názov objektu D - Spevnené plochy EČO

Názov časti D - Spebnené plochy Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.04.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 2 364,28 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 118,61 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 2 482,89 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 482,89

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 2 482,89 DPH 496,58

26 Cena s DPH (r. 23-25) 2 979,47

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Janíky 2 (Dolné Janíky) 
D - Spevnené plochy 
D - Spebnené plochy

ZOHŽO v Šamoríne 

23.04.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 2 364.28
1 Zemné práce 146.75
2 Zakladanie 65.00
5 Komunikácie 1 085.50
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 062.53

99 Presun hmôt HSV 4.50
PSV Práce a dodávky PSV 118.61
711 Izolácie proti vode a vlhkosti 118.61

Celkom 2 482.89



ROZPOČET
Stavba: Zberné miesto Janíky 2 (Dolné Janíky)
Objekt: D - Spevnené plochy
Časť: D - Spebnené plochy 
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.04.2018

D Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 2 364,28

D 1 Zemné práce 146,75

1 K 001 122201102 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 27,000 2,20 59,40

2 K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 27,000 1,70 45,90

3 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 27,000 0,75 20,25

4 K

D

001 181101102

2

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 

Zakladanie

m2 53,000 0,40 21,20

65,00

5 K 011 273351215 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 5,000 11,00 55,00

6 K

D

011 273351216

5

Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce 

Komunikácie

m2 5,000 2,00 10,00

1 085,50

7 K 221
564251111 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po 

zhutnení hr.150 mm
m2 53,000 2,80 148,40

8 K 221
569251111 Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom 

ťaženým,hr.150 mm
m2 9,500 1,90 18,05

9 K 221
569551111 Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších prehodenou zeminou, 

rozprestrenie,zhutnenie, hr. 150 mm
m2 9,500 1,90 18,05

10 K 221 581142112 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III., hr.220 mm m2 53,000 17,00 901,00

11 K

D

221 564762111

9

Kryt z kameniny z hrubého drveného frakcia 32-63m m po zhutnené 200m m 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

m2 0,000 0,00 0,00

1 062,53

12 K 221 919716111 Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI 0,771 1 280,00 986,88

13 K

D

221
919722111

99

Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 
mm

Presun hmôt HSV

m 17,000 4,45 75,65

4,50

14 K

D

D

221
998226011

PSV

711

Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest., panelov zo 
železového betónu

Práce a dodávky PSV 

Izolácie proti vode a vlhkosti

25,000 0,18 4,50

118,61

118,61

15 K 711
711113203 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z 

kryštalickej hydroizolácie, jednonásobná
m2 53,000 0,97 51,41

16 M MAT
2457001000 SIKKATON ISOL kryštalický ochranný náter betónových a ŽB povrchov, 

spotreba:1.2kg/m2, bal.25kg, AK PROJECT-SIKKATON s.r.o.

Celkom

kg 24,000 2,80 67,20 

2 482,89
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti

Zberné miesto Janíky 2 (Dolné Janíky) 

E - Oplotenie areálu

JKSO

EČO

Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

ZOHŽO v Šamoríne 

Ing. Ján Ravasz

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.4.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 1 585,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 382,88 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 466,50 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 243,20 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 2 677,58 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 677,58

24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ

Dátum a popis Pečiatka

25 20 % 2 677,58 DPH 535,52

26 Cena s DPH (r. 23-25) 3 213,10

E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka

27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Janíky 2 (Dolné Janíky) 
E - Oplotenie areálu

ZOHŽO v Šamoríne 

23.4.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 1 967.88
1 Zemné práce 51.68
3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 900.90

99 Presun hmôt HSV 15.30
PSV Práce a dodávky PSV 709.70
767 Konštrukcie doplnkové kovové 709.70

Celkom 2 677.58



ROZPOČET
Stavba: Zberné miesto Janíky 2 (Dolné Janíky)
Objekt: E - Oplotenie areálu
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.4.2018

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 1 967,88

D 1 Zemné práce 51,68

K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 4,500 1,70 7,65

2 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 5,500 0,75 4,13

3 K

D

231 183101114

3

Hĺbenie jam ky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3 

Zvislé a kompletné konštrukcie

ks 19,000 2,10 39,90 

1 900,90

4 K 015 338171122 Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním ks 19,000 8,10 153,90

5 M MAT 3133106200 Stĺpik poplastovaný na pozinkovanej oceli 2,50m ks 19,000 41,00 779,00

6 M MAT 3133105800 Vzpera poplastovaná na pozinkovanej oceli ks 19,000 32,00 608,00

7 K 015 348121122 Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x2900 mm ks 18,000 9,00 162,00

8 M

D

MAT 5923333500

99

Doska plotová KZD 2-290,dĺ.2900xv.300xhr.50mm 

Presun hmôt HSV

ks 18,000 11,00 198,00

15,30

9 K

D

D

015
998152121

PSV

767

Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, 
výška do 3 m

Práce a dodávky PSV 

Konštrukcie doplnkové kovové

3,000 5,10 15,30

709.70

709.70

10 K 767 767911130 Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m m 54,000 3,10 167,40

11 M MAT
3133102300 RETIC pletivo FLUIDEX 522 PRO (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli; 

veľkosť oka/priemer drôtu/výška rl./dĺžka 50/2,20/2,00/25
ks 3,000 133,00 399,00

12 K 767 767912120 Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo  výške nad 2,0 m m 54,000 1,20 64,80

13 M MAT 1584263000 Drôt ostnatý pozinkovaný m 54,000 1,25 67,50

14 K 767
767920210 Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou 

jednotlivo do 2 m2
ks 0,000 0,00 0,00

15 M MAT 5534492800 Vráta oceľové s oceľovým stĺpikom 100x200cm ks 0,000 0,00 0,00

16 K 767
767920260 Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. 

nad 10 do 15m2
ks 0,000 0,00 0,00

17 M MAT 5534493100 Vráta oceľové s oceľovým stĺpikom 620x200cm ks 0,000 0,00 0,00

18 K 767
998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v  objektoch výšky do 6 m 

Celkom

% 10,000 1,10 11,00 

2 677,58
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Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: Zberné m iesto Kvetoslavov Dátum: 23.4.2018

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne Projektant: Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ: Overil: Ing. arch. Malina

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Zberny miesto 5 384,78 1 076,96 6 461,74

A - Prevádzkový objekt UNIMO 0,00 0,00 0,00

B - Elektroinstalacia 0,00 0,00 0,00

C - Velkoobjemove kontajnery na triedený zber 2 635,00 527,00 3 162,00

D - Spevnené plochy 2 749,78 549,96 3 299,74

E - Oplotenie 0,00 0,00 0,00

Celkom 5 384,78 1 076,96 6 461,74
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberné miesto Kvetoslavov JKSO

Názov objektu C - Veľkoobjemové kontajnery EČO

Názov časti C - Veľkoobjemové kontajnery Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.4.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 2 540,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 95,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 2 635,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 635,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 2 635,00 DPH 527,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 3 162,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Kvetoslavov 
C - Veľkoobjemové kontajnery 
C - Veľkoobjemové kontajnery

ZOHŽO v Šamoríne 

23.4.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 2 635.00
3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 635.00

Celkom 2 635.00



Stavba: Zberné miesto Kvetoslavov
Objekt: C - Veľkoobjemové kontajnery
Časť: C - Veľkoobjemové kontajnery 
JKSO:

ROZPOČET

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.4.2018

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 2 635,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 635,00

1 K 012 381181001.2 Doprava a osadenie kontajnera ks 1,000 95,00 95,00

2 M MAT
4249546002

Dodávka kontajnera s odpruž.vekami obj.9,4m3 

Celkom

ks 1,000 2 540,00 2 540,00 

2 635,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberné miesto Kvetoslavov JKSO

Názov objektu D - Spebnené plochy EČO

Názov časti D - Spebnené plochy Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.04.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 2 642,15 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 107,63 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 2 749,78 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 749,78

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 2 749,78 DPH 549,96

26 Cena s DPH (r. 23-25) S 299,74

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Kvetoslavov 
D - Spebnené plochy 
D - Spebnené plochy

ZOHŽO v Šamoríne 

23.04.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 2 642,15
1 Zemné práce 176,30
2 Zakladanie 117,00
5 Komunikácie 1 202,40
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 141,95

99 Presun hmôt HSV 4,50
PSV Práce a dodávky PSV 107,63
711 Izolácie proti vode a vlhkosti 107,63

Celkom 2 749,78



ROZPOČET
Stavba: Zberné miesto Kvetoslavov
Objekt: D - Spebnené plochy
Časť: D - Spebnené plochy 
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.04.2018

D Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 2 642,15

D 1 Zemné práce 176,30

1 K 001 122201102 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 33,000 2,20 72,60

2 K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 33,000 1,70 56,10

3 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 32,000 0,75 24,00

4 K

D

001 181101102

2

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 

Zakladanie

m2 59,000 0,40 23,60

117,00

5 K 011 273351215 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 9,000 11,00 99,00

6 K

D

011 273351216

5

Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce 

Komunikácie

m2 9,000 2,00 18,00

1 202,40

7 K 221
564251111 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po 

zhutnení hr.150 mm
m2 59,000 2,80 165,20

8 K 221
569251111 Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom 

ťaženým,hr.150 mm
m2 9,000 1,90 17,10

9 K 221
569551111 Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších prehodenou zeminou, 

rozprestrenie,zhutnenie, hr. 150 mm
m2 9,000 1,90 17,10

10 K 221 581142112 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III., hr.220 mm m2 59,000 17,00 1 003,00

11 K

D

221 564762111

9

Kryt z kameniny z hrubého drveného frakcia 32-63m m po zhutnené 200m m 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

m2 0,000 0,00 0,00

1 141,95

12 K 221 919716111 Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI 0,840 1 280,00 1 075,20

13 K

D

221
919722111

99

Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 
mm

Presun hmôt HSV

m 15,000 4,45 66,75

4,50

14 K

D

D

221
998226011

PSV

711

Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest., panelov zo 
železového betónu

Práce a dodávky PSV 

Izolácie proti vode a vlhkosti

25,000 0,18 4,50

107.63

107.63

15 K 711
711113203 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z 

kryštalickej hydroizolácie, jednonásobná
m2 59,000 0,97 57,23

16 M MAT
2457001000 SIKKATON ISOL kryštalický ochranný náter betónových a ŽB povrchov, 

spotreba:1.2kg/m2, bal.25kg, AK PROJECT-SIKKATON s.r.o.

Celkom

kg 18,000 2,80 50,40 

2 749,78
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Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: Zberné m iesto Kyselica Dátum: 23.4.2018

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne Projektant: Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ: Overil: Ing. arch. Malina

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Zberny miesto 5 160,47 1 032,10 6 192,57

A - Prevádzkový objekt UNIMO 0,00 0,00 0,00

B - Elektroinstalacia 0,00 0,00 0,00

C - Velkoobjemove kontajnery na triedený zber 0,00 0,00 0,00

D - Spevnené plochy 2 482,89 496,58 2 979,47

E - Oplotenie 2 677,58 535,52 3 213,10

Celkom 5 160,47 1 032,10 6 192,57

Strana 1 z 1



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberné miesto Kyselica JKSO

Názov objektu D - Spevnené plochy EČO

Názov časti D - Spebnené plochy Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.04.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 2 364,28 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 118,61 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 2 482,89 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 482,89

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 2 482,89 DPH 496,58

26 Cena s DPH (r. 23-25) 2 979,47

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Kyselica 
D - Spevnené plochy 
D - Spebnené plochy

ZOHŽO v Šamoríne 

23.04.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 2 364.28
1 Zemné práce 146.75
2 Zakladanie 65.00
5 Komunikácie 1 085.50
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 062.53

99 Presun hmôt HSV 4.50
PSV Práce a dodávky PSV 118.61
711 Izolácie proti vode a vlhkosti 118.61

Celkom 2 482.89



ROZPOČET
Stavba: Zberné miesto Kyselica
Objekt: D - Spevnené plochy
Časť: D - Spebnené plochy 
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.04.2018

D Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 2 364,28

D 1 Zemné práce 146,75

1 K 001 122201102 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 27,000 2,20 59,40

2 K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 27,000 1,70 45,90

3 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 27,000 0,75 20,25

4 K

D

001 181101102

2

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 

Zakladanie

m2 53,000 0,40 21,20

65,00

5 K 011 273351215 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 5,000 11,00 55,00

6 K

D

011 273351216

5

Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce 

Komunikácie

m2 5,000 2,00 10,00

1 085,50

7 K 221
564251111 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po 

zhutnení hr.150 mm
m2 53,000 2,80 148,40

8 K 221
569251111 Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom 

ťaženým,hr.150 mm
m2 9,500 1,90 18,05

9 K 221
569551111 Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších prehodenou zeminou, 

rozprestrenie,zhutnenie, hr. 150 mm
m2 9,500 1,90 18,05

10 K 221 581142112 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III., hr.220 mm m2 53,000 17,00 901,00

11 K

D

221 564762111

9

Kryt z kameniny z hrubého drveného frakcia 32-63m m po zhutnené 200m m 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

m2 0,000 0,00 0,00

1 062,53

12 K 221 919716111 Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI 0,771 1 280,00 986,88

13 K

D

221
919722111

99

Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 
mm

Presun hmôt HSV

m 17,000 4,45 75,65

4,50

14 K

D

D

221
998226011

PSV

711

Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest., panelov zo 
železového betónu

Práce a dodávky PSV 

Izolácie proti vode a vlhkosti

25,000 0,18 4,50

118,61

118,61

15 K 711
711113203 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z 

kryštalickej hydroizolácie, jednonásobná
m2 53,000 0,97 51,41

16 M MAT
2457001000 SIKKATON ISOL kryštalický ochranný náter betónových a ŽB povrchov, 

spotreba:1.2kg/m2, bal.25kg, AK PROJECT-SIKKATON s.r.o.

Celkom

kg 24,000 2,80 67,20 

2 482,89
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti

Zberné miesto Kyselica 

E - Oplotenie areálu

JKSO

EČO

Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

ZOHŽO v Šamoríne 

Ing. Ján Ravasz

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.4.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 1 585,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 382,88 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 466,50 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 243,20 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 2 677,58 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 677,58

24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ

Dátum a popis Pečiatka

25 20 % 2 677,58 DPH 535,52

26 Cena s DPH (r. 23-25) 3 213,10

E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka

27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Kyselica 
E - Oplotenie areálu

ZOHŽO v Šamoríne 

23.4.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 1 967.88
1 Zemné práce 51.68
3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 900.90

99 Presun hmôt HSV 15.30
PSV Práce a dodávky PSV 709.70
767 Konštrukcie doplnkové kovové 709.70

Celkom 2 677.58



ROZPOČET
Stavba: Zberné miesto Kyselica 
Objekt: E - Oplotenie areálu
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.4.2018

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 1 967,88

D 1 Zemné práce 51,68

K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 4,500 1,70 7,65

2 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 5,500 0,75 4,13

3 K

D

231 183101114

3

Hĺbenie jam ky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3 

Zvislé a kompletné konštrukcie

ks 19,000 2,10 39,90 

1 900,90

4 K 015 338171122 Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním ks 19,000 8,10 153,90

5 M MAT 3133106200 Stĺpik poplastovaný na pozinkovanej oceli 2,50m ks 19,000 41,00 779,00

6 M MAT 3133105800 Vzpera poplastovaná na pozinkovanej oceli ks 19,000 32,00 608,00

7 K 015 348121122 Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x2900 mm ks 18,000 9,00 162,00

8 M

D

MAT 5923333500

99

Doska plotová KZD 2-290,dĺ.2900xv.300xhr.50mm 

Presun hmôt HSV

ks 18,000 11,00 198,00

15,30

9 K

D

D

015
998152121

PSV

767

Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, 
výška do 3 m

Práce a dodávky PSV 

Konštrukcie doplnkové kovové

3,000 5,10 15,30

709.70

709.70

10 K 767 767911130 Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m m 54,000 3,10 167,40

11 M MAT
3133102300 RETIC pletivo FLUIDEX 522 PRO (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli; 

veľkosť oka/priemer drôtu/výška rl./dĺžka 50/2,20/2,00/25
ks 3,000 133,00 399,00

12 K 767 767912120 Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo  výške nad 2,0 m m 54,000 1,20 64,80

13 M MAT 1584263000 Drôt ostnatý pozinkovaný m 54,000 1,25 67,50

14 K 767
767920210 Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou 

jednotlivo do 2 m2
ks 0,000 0,00 0,00

15 M MAT 5534492800 Vráta oceľové s oceľovým stĺpikom 100x200cm ks 0,000 0,00 0,00

16 K 767
767920260 Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. 

nad 10 do 15m2
ks 0,000 0,00 0,00

17 M MAT 5534493100 Vráta oceľové s oceľovým stĺpikom 620x200cm ks 0,000 0,00 0,00

18 K 767
998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v  objektoch výšky do 6 m 

Celkom

% 10,000 1,10 11,00 

2 677,58
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Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: Zberné m iesto Macov Dátum: 23.4.2018

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne Projektant: Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ: Overil: Ing. arch. Malina

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Zberny miesto 5 355,71 1 071,14 6 426,85

A - Prevádzkový objekt UNIMO 0,00 0,00 0,00

B - Elektroinstalacia 0,00 0,00 0,00

C - Velkoobjemove kontajnery na triedený zber 2 635,00 527,00 3 162,00

D - Spevnené plochy 1 386,61 277,32 1 663,93

E - Oplotenie 1 334,10 266,82 1 600,92

Celkom 5 355,71 1 071,14 6 426,85
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberné miesto Macov JKSO

Názov objektu C - Veľkoobjemové kontajnery EČO

Názov časti C - Veľkoobjemové kontajnery Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.4.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 2 540,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 95,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 2 635,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 635,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 2 635,00 DPH 527,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) S 162,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Macov 
C - Veľkoobjemové kontajnery 
C - Veľkoobjemové kontajnery

ZOHŽO v Šamoríne 

23.4.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 2 635.00
3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 635.00

Celkom 2 635.00



Stavba: Zberné miesto Macov
Objekt: C - Veľkoobjemové kontajnery
Časť: C - Veľkoobjemové kontajnery 
JKSO:

ROZPOČET

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.4.2018

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 2 635,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 635,00

1 K 012 381181001.2 Doprava a osadenie kontajnera ks 1,000 95,00 95,00

2 M MAT
4249546002

Dodávka kontajnera s odpruž.vekami obj.9,4m3 

Celkom

ks 1,000 2 540,00 2 540,00 

2 635,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberné miesto Macov JKSO

Názov objektu D - Spebnené plochy EČO

Názov časti D - Spebnené plochy Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.04.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 1 323,05 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 63,56 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 1 386,61 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 386,61

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 1 386,61 DPH 277,32

26 Cena s DPH (r. 23-25) 1 663,93

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Macov 
D - Spebnené plochy 
D - Spebnené plochy

ZOHŽO v Šamoríne 

23.04.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 1 323.05
1 Zemné práce 67.00
2 Zakladanie 52.00
5 Komunikácie 569.60
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 629.95

99 Presun hmôt HSV 4.50
PSV Práce a dodávky PSV 63.56
711 Izolácie proti vode a vlhkosti 63.56

Celkom 1 386.61



Stavba: Zberné miesto Macov
Objekt: D - Spebnené plochy
Časť: D - Spebnené plochy 
JKSO:

ROZPOČET

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.04.2018

D Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 1 323,05

D 1 Zemné práce 67,00

1 K 001 122201102 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 12,000 2,20 26,40

2 K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 12,000 1,70 20,40

3 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 12,000 0,75 9,00

4 K

D

001 181101102

2

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 

Zakladanie

m2 28,000 0,40 11,20

52,00

5 K 011 273351215 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 4,000 11,00 44,00

6 K

D

011 273351216

5

Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce 

Komunikácie

m2 4,000 2,00 8,00

569,60

7 K 221
564251111 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po 

zhutnení hr.150 mm
m2 28,000 2,80 78,40

8 K 221
569251111 Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom 

ťaženým,hr.150 mm
m2 4,000 1,90 7,60

9 K 221
569551111 Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších prehodenou zeminou, 

rozprestrenie,zhutnenie, hr. 150 mm
m2 4,000 1,90 7,60

10 K 221 581142112 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III., hr.220 mm m2 28,000 17,00 476,00

11 K

D

221 564762111

9

Kryt z kameniny z hrubého drveného frakcia 32-63m m po zhutnené 200m m 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

m2 0,000 0,00 0,00

629,95

12 K 221 919716111 Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI 0,440 1 280,00 563,20

13 K

D

221
919722111

99

Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 
mm

Presun hmôt HSV

m 15,000 4,45 66,75

4,50

14 K

D

D

221
998226011

PSV

711

Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest., panelov zo 
železového betónu

Práce a dodávky PSV 

Izolácie proti vode a vlhkosti

25,000 0,18 4,50

63.56

63.56

15 K 711
711113203 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z 

kryštalickej hydroizolácie, jednonásobná
m2 28,000 0,97 27,16

16 M MAT
2457001000 SIKKATON ISOL kryštalický ochranný náter betónových a ŽB povrchov, 

spotreba:1.2kg/m2, bal.25kg, AK PROJECT-SIKKATON s.r.o.

Celkom

kg 13,000 2,80 36,40 

1 386,61
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti

Zberné miesto Macov 

E - Oplotenie areálu

JKSO

EČO

Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

ZOHŽO v Šamoríne 

Ing. Ján Ravasz

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.4.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 745,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 178,90 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 296,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 114,20 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 1 334,10 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 334,10

24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ

Dátum a popis Pečiatka

25 20 % 1 334,10 DPH 266,82

26 Cena s DPH (r. 23-25) 1 600,92

E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka

27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Macov 
E - Oplotenie areálu

ZOHŽO v Šamoríne 

23.4.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 923,90
1 Zemné práce 23,80
3 Zvislé a kompletné konštrukcie 889,90

99 Presun hmôt HSV 10,20
PSV Práce a dodávky PSV 410,20
767 Konštrukcie doplnkové kovové 410,20

Celkom 1 334,10



ROZPOČET
Stavba: Zberné miesto Macov 
Objekt: E - Oplotenie areálu
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.4.2018

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 923,90

D 1 Zemné práce 23,80

K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 2,000 1,70 3,40

2 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 2,000 0,75 1,50

3 K

D

231 183101114

3

Hĺbenie jam ky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3 

Zvislé a kompletné konštrukcie

ks 9,000 2,10 18,90

889,90

4 K 015 338171122 Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním ks 9,000 8,10 72,90

5 M MAT 3133106200 Stĺpik poplastovaný na pozinkovanej oceli 2,50m ks 9,000 41,00 369,00

6 M MAT 3133105800 Vzpera poplastovaná na pozinkovanej oceli ks 9,000 32,00 288,00

7 K 015 348121122 Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x2900 mm ks 8,000 9,00 72,00

8 M

D

MAT 5923333500

99

Doska plotová KZD 2-290,dĺ.2900xv.300xhr.50mm 

Presun hmôt HSV

ks 8,000 11,00 88,00

10,20

9 K

D

D

015
998152121

PSV

767

Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, 
výška do 3 m

Práce a dodávky PSV 

Konštrukcie doplnkové kovové

2,000 5,10 10,20

410.20

410.20

10 K 767 767911130 Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m m 24,000 3,10 74,40

11 M MAT
3133102300 RETIC pletivo FLUIDEX 522 PRO (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli; 

veľkosť oka/priemer drôtu/výška rl./dĺžka 50/2,20/2,00/25
ks 2,000 133,00 266,00

12 K 767 767912120 Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo  výške nad 2,0 m m 24,000 1,20 28,80

13 M MAT 1584263000 Drôt ostnatý pozinkovaný m 24,000 1,25 30,00

14 K 767
767920210 Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou 

jednotlivo do 2 m2
ks 0,000 0,00 0,00

15 M MAT 5534492800 Vráta oceľové s oceľovým stĺpikom 100x200cm ks 0,000 0,00 0,00

16 K 767
767920260 Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. 

nad 10 do 15m2
ks 0,000 0,00 0,00

17 M MAT 5534493100 Vráta oceľové s oceľovým stĺpikom 620x200cm ks 0,000 0,00 0,00

18 K 767
998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v  objektoch výšky do 6 m 

Celkom

% 10,000 1,10 11,00 

1 334,10
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Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: Zberné m iesto Mierovo Dátum: 23.4.2018

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne Projektant: Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ: Overil: Ing. arch. Malina

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Zberny miesto 5 300,01 1 060,00 6 360,01

A - Prevádzkový objekt UNIMO 3 855,89 771,18 4 627,07

B - Elektroinstalacia 0,00 0,00 0,00

C - Velkoobjemove kontajnery na triedený zber 0,00 0,00 0,00

D - Spevnené plochy 1 444,12 288,82 1 732,94

E - Oplotenie 0,00 0,00 0,00

Celkom 5 300,01 1 060,00 6 360,01
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberné miesto Mierovo JKSO

Názov objektu A SO-OI Prevádzkový objekt UNIMO EČO

Názov časti
A SO-OI Prevádzkový objekt UNIMO

Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2O18-4 Ing. Ján Ravasz 23.04.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 O,OO 0 O,OO 0 O,OO

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky O,OO 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska O,OO

2 Montáž 3 855,89 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava O,OO

3 PSV Dodávky O,OO 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy O,OO

4 Montáž O,OO 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy O,OO

5 "M" Dodávky O,OO 17 Ostatné O,OO

6 Montáž O,OO 18 VRN z rozpočtu O,OO

7 ZRN (r. 1-6) 3 855,89 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) O,OO

20 HZS O,OO 21 Kompl. činnosť O,OO 22 Ostatné náklady O,OO

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 3 855,89

Dátum a podpis Pečiatka 24 2O % O,OO DPH O,OO

Objednávateľ 25 2O % 3 855,89 DPH 771,18

26 Cena s DPH (r. 23-25) 4 627,07

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa O,OO

28 Kĺzavá doložka O,OO

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - O,OO



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Mierovo 
A SO-01 Prevadzkovy objekt UNIMO 
A SO-01 Prevadzkovy objekt UNIMO

ZOHŽO v Šamoríne 

23.04.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 3 855.89
1 Zemné práce 35.58
2 Zakladanie 224.45
3 Zvislé a kompletné konštrukcie 3 240.00
4 Vodorovné konštrukcie 105.86
6 Úpravy povrchov a okolia 200.00

99 Presun hmôt HSV 50.00
PSV Práce a dodávky PSV 0.00

Celkom 3 855.89



Stavba: Zberné miesto Mierovo
Objekt: A SO-01 Prevadzkovy objekt UNIMO
Časť: A SO-01 Prevadzkovy objekt UNIMO 
JKSO:

ROZPOČET

Objednávateľ: ZOHŽO v  Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.04.2018

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 3 855,89

D 1 Zemné práce 35,58

K 001 122201101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 4,840 4,50 21,78

2 K 001 162301101 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1-4 do 500 m m3 4,840 1,70 8,23

3 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 4,840 0,75 3,63

4 K

D

001 181101102

2

Úprava pláne v zárezoch v  hornine 1-4 so zhutnením 

Zakladanie

m2 4,840 0,40 1,94

224,45

5 K 011 273321311 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C  16/20 m3 0,968 107,00 103,58

6 K 011 273351215 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 4,840 11,00 53,24

7 K 011 273351216 Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce m2 4,840 2,00 9,68

8 K

D

011 273362021

3

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI 

Zvislé a kompletné konštrukcie

0,061 950,00 57,95 

3 240,00

9 K

D

012 381181001.1

4

Dodávka a montáž kancelárskeho mobilného kontajnera s/v = 2200/2200mm 

Vodorovné konštrukcie

ks 1,000 3 240,00 3 240,00

105,86

10 K 011 430321313 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20 m3 0,428 133,00 56,92

11 K 011 430361821 Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 0,034 980,00 33,32

12 K 011
434351141 Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych 

zhotovenie
m2 1,140 11,00 12,54

13 K

D

011
434351142

6

Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych 
odstránenie

Úpravy povrchov a okolia

m2 1,140 2,70 3,08

200,00

14 K

D

011 631571003

99

Násyp z makadamu 0,50m okolo objektu 

Presun hmôt HSV

m3 10,000 20,00 200,00

50,00

15 K

D

011
998011001

PSV

Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky 
do 6 m

Práce a dodávky PSV

5,000 10,00 50,00

0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberné miesto Mierovo JKSO

Názov objektu D - Spebnené plochy EČO

Názov časti D - Spebnené plochy Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.04.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 1 387,02 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 57,10 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 1 444,12 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 444,12

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 1 444,12 DPH 288,82

26 Cena s DPH (r. 23-25) 1 732,94

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Mierovo 
D - Spebnené plochy 
D - Spebnené plochy

ZOHŽO v Šamoríne 

23.04.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 1 387.02
1 Zemné práce S5.70
2 Zakladanie 52.00
5 Komunikácie 60S.20
S Ostatné konštrukcie a práce-búranie 625.62

SS Presun hmôt HSV 4.50
PSV Práce a dodávky PSV 57.10
711 Izolácie proti vode a vlhkosti 57.10

Celkom 1 444.12



ROZPOČET
Stavba: Zberné miesto Mierovo
Objekt: D - Spebnené plochy
Časť: D - Spebnené plochy 
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.04.2018

D Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 1 387,02

D 1 Zemné práce 95,70

1 K 001 122201102 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 18,000 2,20 39,60

2 K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 18,000 1,70 30,60

3 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 18,000 0,75 13,50

4 K

D

001 181101102

2

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 

Zakladanie

m2 30,000 0,40 12,00

52,00

5 K 011 273351215 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 4,000 11,00 44,00

6 K

D

011 273351216

5

Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce 

Komunikácie

m2 4,000 2,00 8,00

609,20

7 K 221
564251111 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po 

zhutnení hr.150 mm
m2 30,000 2,80 84,00

8 K 221
569251111 Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom 

ťaženým,hr.150 mm
m2 4,000 1,90 7,60

9 K 221
569551111 Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších prehodenou zeminou, 

rozprestrenie,zhutnenie, hr. 150 mm
m2 4,000 1,90 7,60

10 K 221 581142112 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III., hr.220 mm m2 30,000 17,00 510,00

11 K

D

221 564762111

9

Kryt z kameniny z hrubého drveného frakcia 32-63m m po zhutnené 200m m 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

m2 0,000 0,00 0,00

625,62

12 K 221 919716111 Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI 0,454 1 280,00 581,12

13 K

D

221
919722111

99

Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 
mm

Presun hmôt HSV

m 10,000 4,45 44,50

4,50

14 K

D

D

221
998226011

PSV

711

Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest., panelov zo 
železového betónu

Práce a dodávky PSV 

Izolácie proti vode a vlhkosti

25,000 0,18 4,50

57.10

57.10

15 K 711
711113203 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z 

kryštalickej hydroizolácie, jednonásobná
m2 30,000 0,97 29,10

16 M MAT
2457001000 SIKKATON ISOL kryštalický ochranný náter betónových a ŽB povrchov, 

spotreba:1.2kg/m2, bal.25kg, AK PROJECT-SIKKATON s.r.o.

Celkom

kg 10,000 2,80 28,00 

1 444,12
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Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: Zberné m iesto Oľdza Dátum: 23.4.2018

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne Projektant: Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ: Overil: Ing. arch. Malina

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Zberny miesto 5 384,78 1 076,96 6 461,74

A - Prevádzkový objekt UNIMO 0,00 0,00 0,00

B - Elektroinstalacia 0,00 0,00 0,00

C - Velkoobjemove kontajnery na triedený zber 2 635,00 527,00 3 162,00

D - Spevnené plochy 2 749,78 549,96 3 299,74

E - Oplotenie 0,00 0,00 0,00

Celkom 5 384,78 1 076.96 6 461,74
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberné miesto Oľdza JKSO

Názov objektu C - Veľkoobjemové kontajnery EČO

Názov časti C - Veľkoobjemové kontajnery Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.4.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 2 540,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 95,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 2 635,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 635,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 2 635,00 DPH 527,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) S 162,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Oľdza 
C - Veľkoobjemové kontajnery 
C - Veľkoobjemové kontajnery

ZOHŽO v Šamoríne 

23.4.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 2 635.00
3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 635.00

Celkom 2 635.00



Stavba: Zberné miesto Oľdza
Objekt: C - Veľkoobjemové kontajnery
Časť: C - Veľkoobjemové kontajnery 
JKSO:

ROZPOČET

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.4.2018

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 2 635,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 635,00

1 K 012 381181001.2 Doprava a osadenie kontajnera ks 1,000 95,00 95,00

2 M MAT
4249546002

Dodávka kontajnera s odpruž.vekami obj.9,4m3 

Celkom

ks 1,000 2 540,00 2 540,00 

2 635,00

Strana 1 z 1



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti

Zberné miesto Oľdza 

D - Spebnené plochy 

D - Spebnené plochy

JKSO

EČO

Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

ZOHŽO v Šamoríne 

Ing. Ján Ravasz

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.04.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 2 642,15 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 107,63 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 2 749,78 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 749,78

24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ

Dátum a popis Pečiatka

25 20 % 2 749,78 DPH 549,96

26 Cena s DPH (r. 23-25) 3 299,74

E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka

27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Oľdza 
D - Spebnené plochy 
D - Spebnené plochy

ZOHŽO v Šamoríne 

23.04.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 2 642,15
1 Zemné práce 176,30
2 Zakladanie 117,00
5 Komunikácie 1 202,40
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 141,95

99 Presun hmôt HSV 4,50
PSV Práce a dodávky PSV 107,63
711 Izolácie proti vode a vlhkosti 107,63

Celkom 2 749,78



Stavba: Zberné miesto Oľdza
Objekt: D - Spebnené plochy
Časť: D - Spebnené plochy 
JKSO:

ROZPOČET

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.04.2018

D Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 2 642,15

D 1 Zemné práce 176,30

1 K 001 122201102 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 33,000 2,20 72,60

2 K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 33,000 1,70 56,10

3 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 32,000 0,75 24,00

4 K

D

001 181101102

2

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 

Zakladanie

m2 59,000 0,40 23,60

117,00

5 K 011 273351215 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 9,000 11,00 99,00

6 K

D

011 273351216

5

Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce 

Komunikácie

m2 9,000 2,00 18,00

1 202,40

7 K 221
564251111 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po 

zhutnení hr.150 mm
m2 59,000 2,80 165,20

8 K 221
569251111 Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom 

ťaženým,hr.150 mm
m2 9,000 1,90 17,10

9 K 221
569551111 Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších prehodenou zeminou, 

rozprestrenie,zhutnenie, hr. 150 mm
m2 9,000 1,90 17,10

10 K 221 581142112 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III., hr.220 mm m2 59,000 17,00 1 003,00

11 K

D

221 564762111

9

Kryt z kameniny z hrubého drveného frakcia 32-63m m po zhutnené 200m m 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

m2 0,000 0,00 0,00

1 141,95

12 K 221 919716111 Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI 0,840 1 280,00 1 075,20

13 K

D

221
919722111

99

Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 
mm

Presun hmôt HSV

m 15,000 4,45 66,75

4,50

14 K

D

D

221
998226011

PSV

711

Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest., panelov zo 
železového betónu

Práce a dodávky PSV 

Izolácie proti vode a vlhkosti

25,000 0,18 4,50

107.63

107.63

15 K 711
711113203 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z 

kryštalickej hydroizolácie, jednonásobná
m2 59,000 0,97 57,23

16 M MAT
2457001000 SIKKATON ISOL kryštalický ochranný náter betónových a ŽB povrchov, 

spotreba:1.2kg/m2, bal.25kg, AK PROJECT-SIKKATON s.r.o.

Celkom

kg 18,000 2,80 50,40 

2 749,78
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Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: Zberné m iesto Potônské Lúky Dátum: 23.4.2018

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne Projektant: Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ: Overil: Ing. arch. Malina

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Zberny miesto 5 355,71 1 071,14 6 426,85

A - Prevádzkový objekt UNIMO 0,00 0,00 0,00

B - Elektroinstalacia 0,00 0,00 0,00

C - Velkoobjemove kontajnery na triedený zber 2 635,00 527,00 3 162,00

D - Spevnené plochy 1 386,61 277,32 1 663,93

E - Oplotenie 1 334,10 266,82 1 600,92

Celkom 5 355,71 1 071,14 6 426,85

Strana 1 z 1



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberné miesto Potônské Lúky JKSO

Názov objektu C - Veľkoobjemové kontajnery EČO

Názov časti C - Veľkoobjemové kontajnery Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.4.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 2 540,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 95,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 2 635,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 635,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 2 635,00 DPH 527,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) S 162,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Potônské Lúky 
C - Veľkoobjemové kontajnery 
C - Veľkoobjemové kontajnery

ZOHŽO v Šamoríne 

23.4.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 2 635.00
3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 635.00

Celkom 2 635.00



ROZPOČET
Stavba: Zberné miesto Potônské Lúky
Objekt: C - Veľkoobjemové kontajnery
Časť: C - Veľkoobjemové kontajnery 
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.4.2018

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 2 635,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 635,00

1 K 012 381181001.2 Doprava a osadenie kontajnera ks 1,000 95,00 95,00

2 M MAT
4249546002

Dodávka kontajnera s odpruž.vekami obj.9,4m3 

Celkom

ks 1,000 2 540,00 2 540,00 

2 635,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberné miesto Potônské Lúky JKSO

Názov objektu D - Spebnené plochy EČO

Názov časti D - Spebnené plochy Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.04.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 1 323,05 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 63,56 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 1 386,61 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 386,61

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 1 386,61 DPH 277,32

26 Cena s DPH (r. 23-25) 1 663,93

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Potônské Lúky 
D - Spebnené plochy 
D - Spebnené plochy

ZOHŽO v Šamoríne 

23.04.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 1 323.05
1 Zemné práce 67.00
2 Zakladanie 52.00
5 Komunikácie 569.60
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 629.95

99 Presun hmôt HSV 4.50
PSV Práce a dodávky PSV 63.56
711 Izolácie proti vode a vlhkosti 63.56

Celkom 1 386.61



ROZPOČET
Stavba: Zberné miesto Potônské Lúky
Objekt: D - Spebnené plochy
Časť: D - Spebnené plochy 
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.04.2018

D Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 1 323,05

D 1 Zemné práce 67,00

1 K 001 122201102 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 12,000 2,20 26,40

2 K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 12,000 1,70 20,40

3 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 12,000 0,75 9,00

4 K

D

001 181101102

2

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 

Zakladanie

m2 28,000 0,40 11,20

52,00

5 K 011 273351215 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 4,000 11,00 44,00

6 K

D

011 273351216

5

Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce 

Komunikácie

m2 4,000 2,00 8,00

569,60

7 K 221
564251111 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po 

zhutnení hr.150 mm
m2 28,000 2,80 78,40

8 K 221
569251111 Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom 

ťaženým,hr.150 mm
m2 4,000 1,90 7,60

9 K 221
569551111 Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších prehodenou zeminou, 

rozprestrenie,zhutnenie, hr. 150 mm
m2 4,000 1,90 7,60

10 K 221 581142112 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III., hr.220 mm m2 28,000 17,00 476,00

11 K

D

221 564762111

9

Kryt z kameniny z hrubého drveného frakcia 32-63m m po zhutnené 200m m 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

m2 0,000 0,00 0,00

629,95

12 K 221 919716111 Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI 0,440 1 280,00 563,20

13 K

D

221
919722111

99

Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 
mm

Presun hmôt HSV

m 15,000 4,45 66,75

4,50

14 K

D

D

221
998226011

PSV

711

Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest., panelov zo 
železového betónu

Práce a dodávky PSV 

Izolácie proti vode a vlhkosti

25,000 0,18 4,50

63.56

63.56

15 K 711
711113203 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z 

kryštalickej hydroizolácie, jednonásobná
m2 28,000 0,97 27,16

16 M MAT
2457001000 SIKKATON ISOL kryštalický ochranný náter betónových a ŽB povrchov, 

spotreba:1.2kg/m2, bal.25kg, AK PROJECT-SIKKATON s.r.o.

Celkom

kg 13,000 2,80 36,40 

1 386,61
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti

Zberné miesto Potônské Lúky 

E - Oplotenie areálu

JKSO

EČO

Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

ZOHŽO v Šamoríne 

Ing. Ján Ravasz

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.4.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 745,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 178,90 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 296,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 114,20 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 1 334,10 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 334,10

24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ

Dátum a popis Pečiatka

25 20 % 1 334,10 DPH 266,82

26 Cena s DPH (r. 23-25) 1 600,92

E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka

27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Potônské Lúky 
E - Oplotenie areálu

ZOHŽO v Šamoríne 

23.4.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 923,90
1 Zemné práce 23,80
3 Zvislé a kompletné konštrukcie 889,90

99 Presun hmôt HSV 10,20
PSV Práce a dodávky PSV 410,20
767 Konštrukcie doplnkové kovové 410,20

Celkom 1 334,10



ROZPOČET
Stavba: Zberné miesto Potônské Lúky 
Objekt: E - Oplotenie areálu
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.4.2018

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 923,90

D 1 Zemné práce 23,80

K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 2,000 1,70 3,40

2 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 2,000 0,75 1,50

3 K

D

231 183101114

3

Hĺbenie jam ky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3 

Zvislé a kompletné konštrukcie

ks 9,000 2,10 18,90

889,90

4 K 015 338171122 Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním ks 9,000 8,10 72,90

5 M MAT 3133106200 Stĺpik poplastovaný na pozinkovanej oceli 2,50m ks 9,000 41,00 369,00

6 M MAT 3133105800 Vzpera poplastovaná na pozinkovanej oceli ks 9,000 32,00 288,00

7 K 015 348121122 Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x2900 mm ks 8,000 9,00 72,00

8 M

D

MAT 5923333500

99

Doska plotová KZD 2-290,dĺ.2900xv.300xhr.50mm 

Presun hmôt HSV

ks 8,000 11,00 88,00

10,20

9 K

D

D

015
998152121

PSV

767

Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, 
výška do 3 m

Práce a dodávky PSV 

Konštrukcie doplnkové kovové

2,000 5,10 10,20

410.20

410.20

10 K 767 767911130 Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m m 24,000 3,10 74,40

11 M MAT
3133102300 RETIC pletivo FLUIDEX 522 PRO (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli; 

veľkosť oka/priemer drôtu/výška rl./dĺžka 50/2,20/2,00/25
ks 2,000 133,00 266,00

12 K 767 767912120 Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo  výške nad 2,0 m m 24,000 1,20 28,80

13 M MAT 1584263000 Drôt ostnatý pozinkovaný m 24,000 1,25 30,00

14 K 767
767920210 Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou 

jednotlivo do 2 m2
ks 0,000 0,00 0,00

15 M MAT 5534492800 Vráta oceľové s oceľovým stĺpikom 100x200cm ks 0,000 0,00 0,00

16 K 767
767920260 Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. 

nad 10 do 15m2
ks 0,000 0,00 0,00

17 M MAT 5534493100 Vráta oceľové s oceľovým stĺpikom 620x200cm ks 0,000 0,00 0,00

18 K 767
998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v  objektoch výšky do 6 m 

Celkom

% 10,000 1,10 11,00 

1 334,10
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Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: Zberné m iesto Trnávka Dátum: 23.4.2018

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne Projektant: Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ: Overil: Ing. arch. Malina

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Zberny miesto 5 355,71 1 071,14 6 426,85

A - Prevádzkový objekt UNIMO 0,00 0,00 0,00

B - Elektroinstalacia 0,00 0,00 0,00

C - Velkoobjemove kontajnery na triedený zber 2 635,00 527,00 3 162,00

D - Spevnené plochy 1 386,61 277,32 1 663,93

E - Oplotenie 1 334,10 266,82 1 600,92

Celkom 5 355,71 1 071,14 6 426,85
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberné miesto Trnávka JKSO

Názov objektu C - Veľkoobjemové kontajnery EČO

Názov časti C - Veľkoobjemové kontajnery Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.4.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 2 540,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 95,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 2 635,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 635,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 2 635,00 DPH 527,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) S 162,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Trnávka 
C - Veľkoobjemové kontajnery 
C - Veľkoobjemové kontajnery

ZOHŽO v Šamoríne 

23.4.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 2 635.00
3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 635.00

Celkom 2 635.00



Stavba: Zberné miesto T rnávka
Objekt: C - Veľkoobjemové kontajnery
Časť: C - Veľkoobjemové kontajnery 
JKSO:

ROZPOČET

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.4.2018

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 2 635,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 635,00

1 K 012 381181001.2 Doprava a osadenie kontajnera ks 1,000 95,00 95,00

2 M MAT
4249546002

Dodávka kontajnera s odpruž.vekami obj.9,4m3 

Celkom

ks 1,000 2 540,00 2 540,00 

2 635,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberné miesto Trnávka JKSO

Názov objektu D - Spebnené plochy EČO

Názov časti D - Spebnené plochy Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.04.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 1 323,05 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 63,56 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 1 386,61 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 386,61

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 1 386,61 DPH 277,32

26 Cena s DPH (r. 23-25) 1 663,93

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Trnávka 
D - Spebnené plochy 
D - Spebnené plochy

ZOHŽO v Šamoríne 

23.04.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 1 323.05
1 Zemné práce 67.00
2 Zakladanie 52.00
5 Komunikácie 569.60
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 629.95

99 Presun hmôt HSV 4.50
PSV Práce a dodávky PSV 63.56
711 Izolácie proti vode a vlhkosti 63.56

Celkom 1 386.61



ROZPOČET
Stavba: Zberné miesto Trnávka
Objekt: D - Spebnené plochy
Časť: D - Spebnené plochy 
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.04.2018

D Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 1 323,05

D 1 Zemné práce 67,00

1 K 001 122201102 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 12,000 2,20 26,40

2 K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 12,000 1,70 20,40

3 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 12,000 0,75 9,00

4 K

D

001 181101102

2

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 

Zakladanie

m2 28,000 0,40 11,20

52,00

5 K 011 273351215 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 4,000 11,00 44,00

6 K

D

011 273351216

5

Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce 

Komunikácie

m2 4,000 2,00 8,00

569,60

7 K 221
564251111 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po 

zhutnení hr.150 mm
m2 28,000 2,80 78,40

8 K 221
569251111 Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom 

ťaženým,hr.150 mm
m2 4,000 1,90 7,60

9 K 221
569551111 Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších prehodenou zeminou, 

rozprestrenie,zhutnenie, hr. 150 mm
m2 4,000 1,90 7,60

10 K 221 581142112 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III., hr.220 mm m2 28,000 17,00 476,00

11 K

D

221 564762111

9

Kryt z kameniny z hrubého drveného frakcia 32-63m m po zhutnené 200m m 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

m2 0,000 0,00 0,00

629,95

12 K 221 919716111 Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI 0,440 1 280,00 563,20

13 K

D

221
919722111

99

Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 
mm

Presun hmôt HSV

m 15,000 4,45 66,75

4,50

14 K

D

D

221
998226011

PSV

711

Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest., panelov zo 
železového betónu

Práce a dodávky PSV 

Izolácie proti vode a vlhkosti

25,000 0,18 4,50

63.56

63.56

15 K 711
711113203 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z 

kryštalickej hydroizolácie, jednonásobná
m2 28,000 0,97 27,16

16 M MAT
2457001000 SIKKATON ISOL kryštalický ochranný náter betónových a ŽB povrchov, 

spotreba:1.2kg/m2, bal.25kg, AK PROJECT-SIKKATON s.r.o.

Celkom

kg 13,000 2,80 36,40 

1 386,61
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti

Zberné miesto Trnávka 

E - Oplotenie areálu

JKSO

EČO

Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

ZOHŽO v Šamoríne 

Ing. Ján Ravasz

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.4.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 745,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 178,90 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 296,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 114,20 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 1 334,10 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 334,10

24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ

Dátum a popis Pečiatka

25 20 % 1 334,10 DPH 266,82

26 Cena s DPH (r. 23-25) 1 600,92

E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka

27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Trnávka 
E - Oplotenie areálu

ZOHŽO v Šamoríne 

23.4.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 923,90
1 Zemné práce 23,80
3 Zvislé a kompletné konštrukcie 889,90

99 Presun hmôt HSV 10,20
PSV Práce a dodávky PSV 410,20
767 Konštrukcie doplnkové kovové 410,20

Celkom 1 334,10



ROZPOČET
Stavba: Zberné miesto Trnávka 
Objekt: E - Oplotenie areálu
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.4.2018

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 923,90

D 1 Zemné práce 23,80

K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 2,000 1,70 3,40

2 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 2,000 0,75 1,50

3 K

D

231 183101114

3

Hĺbenie jam ky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3 

Zvislé a kompletné konštrukcie

ks 9,000 2,10 18,90

889,90

4 K 015 338171122 Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním ks 9,000 8,10 72,90

5 M MAT 3133106200 Stĺpik poplastovaný na pozinkovanej oceli 2,50m ks 9,000 41,00 369,00

6 M MAT 3133105800 Vzpera poplastovaná na pozinkovanej oceli ks 9,000 32,00 288,00

7 K 015 348121122 Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x2900 mm ks 8,000 9,00 72,00

8 M

D

MAT 5923333500

99

Doska plotová KZD 2-290,dĺ.2900xv.300xhr.50mm 

Presun hmôt HSV

ks 8,000 11,00 88,00

10,20

9 K

D

D

015
998152121

PSV

767

Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, 
výška do 3 m

Práce a dodávky PSV 

Konštrukcie doplnkové kovové

2,000 5,10 10,20

410.20

410.20

10 K 767 767911130 Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m m 24,000 3,10 74,40

11 M MAT
3133102300 RETIC pletivo FLUIDEX 522 PRO (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli; 

veľkosť oka/priemer drôtu/výška rl./dĺžka 50/2,20/2,00/25
ks 2,000 133,00 266,00

12 K 767 767912120 Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo  výške nad 2,0 m m 24,000 1,20 28,80

13 M MAT 1584263000 Drôt ostnatý pozinkovaný m 24,000 1,25 30,00

14 K 767
767920210 Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou 

jednotlivo do 2 m2
ks 0,000 0,00 0,00

15 M MAT 5534492800 Vráta oceľové s oceľovým stĺpikom 100x200cm ks 0,000 0,00 0,00

16 K 767
767920260 Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. 

nad 10 do 15m2
ks 0,000 0,00 0,00

17 M MAT 5534493100 Vráta oceľové s oceľovým stĺpikom 620x200cm ks 0,000 0,00 0,00

18 K 767
998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v  objektoch výšky do 6 m 

Celkom

% 10,000 1,10 11,00 

1 334,10
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Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: Zberné m iesto Veľká Paka Dátum: 23.4.2018

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne Projektant: Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ: Overil: Ing. arch. Malina

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Zberny miesto 5 355,71 1 071,14 6 426,85

A - Prevádzkový objekt UNIMO 0,00 0,00 0,00

B - Elektroinstalacia 0,00 0,00 0,00

C - Velkoobjemove kontajnery na triedený zber 2 635,00 527,00 3 162,00

D - Spevnené plochy 1 386,61 277,32 1 663,93

E - Oplotenie 1 334,10 266,82 1 600,92

Celkom 5 355,71 1 071,14 6 426,85

Strana 1 z 1



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberné miesto Veľká Paka JKSO

Názov objektu C - Veľkoobjemové kontajnery EČO

Názov časti C - Veľkoobjemové kontajnery Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.4.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 2 540,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 95,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 2 635,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 635,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 2 635,00 DPH 527,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) S 162,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Veľká Paka 
C - Veľkoobjemové kontajnery 
C - Veľkoobjemové kontajnery

ZOHŽO v Šamoríne 

23.4.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 2 635.00
3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 635.00

Celkom 2 635.00



Stavba: Zberné miesto Veľká Paka
Objekt: C - Veľkoobjemové kontajnery
Časť: C - Veľkoobjemové kontajnery 
JKSO:

ROZPOČET

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.4.2018

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 2 635,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 635,00

1 K 012 381181001.2 Doprava a osadenie kontajnera ks 1,000 95,00 95,00

2 M MAT
4249546002

Dodávka kontajnera s odpruž.vekami obj.9,4m3 

Celkom

ks 1,000 2 540,00 2 540,00 

2 635,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberné miesto Veľká Paka JKSO

Názov objektu D - Spebnené plochy EČO

Názov časti D - Spebnené plochy Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ ZOHŽO v Šamoríne

Projektant Ing. Ján Ravasz

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.04.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 1 323,05 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 63,56 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 1 386,61 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 386,61

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 1 386,61 DPH 277,32

26 Cena s DPH (r. 23-25) 1 663,93

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Veľká Paka 
D - Spebnené plochy 
D - Spebnené plochy

ZOHŽO v Šamoríne 

23.04.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 1 323.05
1 Zemné práce 67.00
2 Zakladanie 52.00
5 Komunikácie 569.60
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 629.95

99 Presun hmôt HSV 4.50
PSV Práce a dodávky PSV 63.56
711 Izolácie proti vode a vlhkosti 63.56

Celkom 1 386.61



ROZPOČET
Stavba: Zberné miesto Veľká Paka
Objekt: D - Spebnené plochy
Časť: D - Spebnené plochy 
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.04.2018

D Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 1 323,05

D 1 Zemné práce 67,00

1 K 001 122201102 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 12,000 2,20 26,40

2 K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 12,000 1,70 20,40

3 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 12,000 0,75 9,00

4 K

D

001 181101102

2

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 

Zakladanie

m2 28,000 0,40 11,20

52,00

5 K 011 273351215 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 4,000 11,00 44,00

6 K

D

011 273351216

5

Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce 

Komunikácie

m2 4,000 2,00 8,00

569,60

7 K 221
564251111 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po 

zhutnení hr.150 mm
m2 28,000 2,80 78,40

8 K 221
569251111 Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom 

ťaženým,hr.150 mm
m2 4,000 1,90 7,60

9 K 221
569551111 Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších prehodenou zeminou, 

rozprestrenie,zhutnenie, hr. 150 mm
m2 4,000 1,90 7,60

10 K 221 581142112 Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III., hr.220 mm m2 28,000 17,00 476,00

11 K

D

221 564762111

9

Kryt z kameniny z hrubého drveného frakcia 32-63m m po zhutnené 200m m 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

m2 0,000 0,00 0,00

629,95

12 K 221 919716111 Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI 0,440 1 280,00 563,20

13 K

D

221
919722111

99

Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 
mm

Presun hmôt HSV

m 15,000 4,45 66,75

4,50

14 K

D

D

221
998226011

PSV

711

Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest., panelov zo 
železového betónu

Práce a dodávky PSV 

Izolácie proti vode a vlhkosti

25,000 0,18 4,50

63.56

63.56

15 K 711
711113203 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z 

kryštalickej hydroizolácie, jednonásobná
m2 28,000 0,97 27,16

16 M MAT
2457001000 SIKKATON ISOL kryštalický ochranný náter betónových a ŽB povrchov, 

spotreba:1.2kg/m2, bal.25kg, AK PROJECT-SIKKATON s.r.o.

Celkom

kg 13,000 2,80 36,40 

1 386,61

Strana 1 z 1



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti

Zberné miesto Veľká Paka 

E - Oplotenie areálu

JKSO

EČO

Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

ZOHŽO v Šamoríne 

Ing. Ján Ravasz

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

2018-4 Ing. Ján Ravasz 23.4.2018

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 745,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 178,90 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 296,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 114,20 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 1 334,10 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 334,10

24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ

Dátum a popis Pečiatka

25 20 % 1 334,10 DPH 266,82

26 Cena s DPH (r. 23-25) 1 600,92

E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka

27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Zberné miesto Veľká Paka 
E - Oplotenie areálu

ZOHŽO v Šamoríne 

23.4.2018

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 923,90
1 Zemné práce 23,80
3 Zvislé a kompletné konštrukcie 889,90

99 Presun hmôt HSV 10,20
PSV Práce a dodávky PSV 410,20
767 Konštrukcie doplnkové kovové 410,20

Celkom 1 334,10



ROZPOČET
Stavba: Zberné miesto Veľká Paka 
Objekt: E - Oplotenie areálu
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: ZOHŽO v Šamoríne 
Zhotoviteľ:
Dátum: 23.4.2018

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

D HSV Práce a dodávky HSV 923,90

D 1 Zemné práce 23,80

K 001 162301101 Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1 -4 do 500 m m3 2,000 1,70 3,40

2 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 2,000 0,75 1,50

3 K

D

231 183101114

3

Hĺbenie jam ky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3 

Zvislé a kompletné konštrukcie

ks 9,000 2,10 18,90

889,90

4 K 015 338171122 Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním ks 9,000 8,10 72,90

5 M MAT 3133106200 Stĺpik poplastovaný na pozinkovanej oceli 2,50m ks 9,000 41,00 369,00

6 M MAT 3133105800 Vzpera poplastovaná na pozinkovanej oceli ks 9,000 32,00 288,00

7 K 015 348121122 Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x2900 mm ks 8,000 9,00 72,00

8 M

D

MAT 5923333500

99

Doska plotová KZD 2-290,dĺ.2900xv.300xhr.50mm 

Presun hmôt HSV

ks 8,000 11,00 88,00

10,20

9 K

D

D

015
998152121

PSV

767

Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, 
výška do 3 m

Práce a dodávky PSV 

Konštrukcie doplnkové kovové

2,000 5,10 10,20

410.20

410.20

10 K 767 767911130 Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m m 24,000 3,10 74,40

11 M MAT
3133102300 RETIC pletivo FLUIDEX 522 PRO (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli; 

veľkosť oka/priemer drôtu/výška rl./dĺžka 50/2,20/2,00/25
ks 2,000 133,00 266,00

12 K 767 767912120 Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo  výške nad 2,0 m m 24,000 1,20 28,80

13 M MAT 1584263000 Drôt ostnatý pozinkovaný m 24,000 1,25 30,00

14 K 767
767920210 Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou 

jednotlivo do 2 m2
ks 0,000 0,00 0,00

15 M MAT 5534492800 Vráta oceľové s oceľovým stĺpikom 100x200cm ks 0,000 0,00 0,00

16 K 767
767920260 Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. 

nad 10 do 15m2
ks 0,000 0,00 0,00

17 M MAT 5534493100 Vráta oceľové s oceľovým stĺpikom 620x200cm ks 0,000 0,00 0,00

18 K 767
998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v  objektoch výšky do 6 m 

Celkom

% 10,000 1,10 11,00 

1 334,10
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Príloha č.2

Záverečné vyhodnotenie
plnenia podmienok zmluvy 

o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu 
formou dotácie za rok

2018

Došlo dňa (vyplní Environmentálny fond)

!!! Vypĺňajte len hrubo orámované polia !!!
Príjem ca dotácie

Číslo rozhodnutia m inistra  životného prostredia  
Slovenskej republiky
Číslo zm luvy o poskytnutí podpory  
z Environm entálneho fondu form ou dotácie

Číslo účtovného 
dokladu/ fak tú ry

Deň
vystavenia
účtovného
dokladu/
fak tú ry

Suma účtovného 
dokladu/ fak tú ry  v  

E U R

Ú h rad a  z iných zdrojov
Ú hrada  

z Environm entálneho  
fondu

Suma v  
E U R

Dátum
uhradenia

Suma v  E U R

Spolu x

Čestne vyhlasujem , že finančné prostriedky:

- z iných zdro jov v  sume ............................................................. .....................................................  E U R

- z dotácie Environm entálneho fondu v  sume .............. ..................................................... E U R

boli, resp. budú použité na úhradu vyššie uvedených účtovných dokladov/ fak tú r od vybraného dodávateľa

v  term íne do 31.12.2018

Meno a priezvisko, titul štatutárneho orgánu príjemcu dotácie.......
Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu príjemcu dotácie.................
Dátum: ..................................................

Akceptované bude len kompletne vyplnené tlačivo s príslušnými dokladmi !!!
www. envirofond. sk

http://www.envirofond.sk/

