

Súhrnný rozpočet stavby

Názov stavby: Kompostáreň Partizánske - ponuka ViOn po oprave chyby v DPH

Miesto: Partizánske parc.č.: 3958/171

Spracoval: Hescon, s.r.o.

IČO:

DIČ:

Stavbyvedúci:

Dňa: 17. 2. 2020

Cena celkom bez DPH		1 396 565,73	
DPH	20 %	1 396 565,73	279 313,15
	20 %	0,00	0,00
Cena celkom s DPH			1 675 878,88

Objednávateľ: Mesto Partizánske IČO DIČ	Zhotoviteľ: IČO DIČ	Projektant: Hescon, s.r.o. IČO DIČ
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Rekapitulácia nákladov podľa hláv vEUR

Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostredia	Celkové náklady
	stavebná časť	technolog. časť	celkom		
Rekapitulácia nákladov stavby	1 396 565,73	0,00	1 396 565,73	0,00	1 396 565,73
II. Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Stavebné objekty	1 390 255,73	0,00	1 390 255,73	0,00	1 390 255,73
ZRN	1 390 255,73	0,00	1 390 255,73	0,00	1 390 255,73
HSV-montáž z rozpočtu	1 211 333,76	0,00	1 211 333,76	0,00	1 211 333,76
HSV-dodávka z rozpočtu	27 973,78	0,00	27 973,78	0,00	27 973,78
PSV-montáž z rozpočtu	37 427,67	0,00	37 427,67	0,00	37 427,67
PSV-dodávka z rozpočtu	35 949,69	0,00	35 949,69	0,00	35 949,69
M-montáž z rozpočtu	36 883,33	0,00	36 883,33	0,00	36 883,33
M-nosný materiál z rozpočtu	40 687,50	0,00	40 687,50	0,00	40 687,50
M-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Vedľajšie náklady	6 310,00	0,00	6 310,00	0,00	6 310,00
VRN z rozpočtu	6 310,00	0,00	6 310,00	0,00	6 310,00
VII. Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII. Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompletačná činnosť z krycieho listu roz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kompostáreň Partizánske - ponuka VIOn po oprave chyby v DPH	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Partizánske parc.č.: 3958
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Partizánske		
Projektant	Hescon, s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Spracoval	Hescon, s.r.o.		
Rozpočet číslo		Dňa	17. 2. 2020
		Položiek	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	27 973,78	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00		
2		Montáž	1 211 333,76	9	Bez pevnej podl.			14	VRN 2		0,00		
3	PSV	Dodávky	35 949,69	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00		
4		Montáž	37 427,67	11				16	Vplyv prostredia		0,00		
5	"M"	Dodávky	40 687,50					17	VRN 5		0,00		
6		Montáž	36 883,33					18	VRN z rozpočtu		6 310,00		
7	ZRN (r. 1-6)		1 390 255,73	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		6 310,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00		
Projektant								D		Celkové náklady			
								23	Súčet 7, 12, 19-22		1 396 565,73		
								24	DPH 20,00 % z 1 396 565,73		279 313,15		
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		1 675 878,88		
Objednávateľ								E		Prípochty a odpochty			
								26	Dodávky objednávateľa		0,00		
								27	Kízavá doložka		0,00		
Dátum a podpis				Pečiatka				28	Zvýhodnenie		0,00		
Zhotoviteľ													
Dátum a podpis				Pečiatka									

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Kompostáreň Partizánske - ponuka ViOn po oprave chyby v DPH

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Zhotoviteľ:

Miesto: Partizánske parc.č.: 3958/171

Spracoval: Hescon, s.r.o.

Dátum: 17. 2. 2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
20032023	Kompostáreň Partizánske - ponuka ViOn po oprave chyby v DPH	1 396 565,73	279 313,15	1 675 878,88	0,00	1 390 255,73	0,00	6 310,00	0,00
SO 101	PRÍJÍMACIA HALA	169 245,72	33 849,14	203 094,86	0,00	166 945,72	0,00	2 300,00	0,00
SO 102	KOMPOSTOVACIE BOXY	488 303,25	93 660,65	581 963,90	0,00	466 093,25	0,00	2 210,00	0,00
SO 103	BIOFILTER	158 717,28	31 743,46	190 460,74	0,00	158 717,28	0,00	0,00	0,00
SO 104	KOMPOSTOVACIA PLOCHA	177 497,94	35 499,59	212 997,53	0,00	176 597,94	0,00	900,00	0,00
SO 105	OPLOTENIE	16 308,22	3 261,64	19 569,86	0,00	16 308,22	0,00	0,00	0,00
SO 106	PREVÁDZKOVÝ-SOCIÁLNY KONTAJNER	14 617,26	2 923,45	17 540,71	0,00	14 617,26	0,00	0,00	0,00
SO 107	CESTNÁ VÁHA	17 451,89	3 490,38	20 942,27	0,00	17 451,89	0,00	0,00	0,00
SO 201	SPEVNENÉ PLOCHY	125 834,57	25 166,91	151 001,48	0,00	124 934,57	0,00	900,00	0,00
SO 301	AREÁLOVÝ ROZVOD A POŽIARNA NÁDRŽ	33 278,50	6 655,70	39 934,20	0,00	33 278,50	0,00	0,00	0,00
SO 401	KANALIZÁCIA	169 892,00	33 978,40	203 870,40	0,00	169 892,00	0,00	0,00	0,00
SO 601	AREÁLOVÝ ROZVOD NN	13 421,60	2 684,32	16 105,92	0,00	13 421,60	0,00	0,00	0,00
SO 602	AREÁLOVÉ VONKAJŠIE OSVETLENIE	5 560,00	1 112,00	6 672,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00
PS 01	PREVÁDZKOVÉ ROZVODY SILNOPRÚDU	17 401,00	3 480,20	20 881,20	0,00	17 401,00	0,00	0,00	0,00
PS 02	MERANIE A REGULÁCIA	9 036,50	1 807,30	10 843,80	0,00	9 036,50	0,00	0,00	0,00
Celkom		1396565,73	279313,15	1 675 878,88	0,00	1 390 255,73	0,00	6 310,00	0,00