

# ZMLUVA O DIELO





č. 020/20/1021-V208

uzavretá podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v platnom znení

## čl. I.





### ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1 Objednávateľ:

Názov : Mesto Levoča  
Sídlo : Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča  
Štatutárny orgán : Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – primátor mesta  
IČO : 00329321  
DIČ : 2020717754  
Bankové spojenie :   
IBAN :   
Kontaktná osoba : Ing. Lenka Petrášová  
Telefón :   
e-mail : 

(ďalej len „Objednávateľ“)

#### 1.2 Zhotoviteľ:

Názov : Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p.  
Sídlo : Probstnerova cesta č. 9, 054 01 Levoča  
IČO : 52478157  
DIČ : 2121048765  
IČ DPH : SK2121048765  
Bankové spojenie :   
IBAN :   
štatutárny orgán : Mgr. Tomáš Cirbus, konateľ spoločnosti  
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro  
Vložka: 46707/V  
Zástupca oprávnený konať:  
a) vo veciach technických : Eduard Mruz  
b) vo veciach realizácie : Eduard Mruz  
Telefón/fax :   
e-mail : 

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

## čl. II.

### VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu zadávania zákazky uskutočnenie stavebných prác, ktorý vykonal objednávateľ v súlade s § 1 ods. 14 písm. a) bod 1 Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
- 2.2 Názov stavebných akcií:  
„Obnova cintorína z 1. svetovej vojny v meste Levoča“  
„Rekonštrukcia pamätníka obetiam 2. svetovej vojny na cintoríne v meste Levoča“  
„Rekonštrukcia pamätníka pre padlých vo vojne v meste Levoča“  
(ďalej len „dielo“).

Predmetom stavebných prác je obnova a oprava poškodených vojnových hroboch z 1. svetovej vojny v Levoči a rekonštrukcia kamenných a betónových zvetraných častí pamätníkov.

### čl. III. PREDMET PLNENIA

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je riadne vykonanie diela za podmienok stanovených v tejto zmluve, v súlade s Výkazom výmer a špecifikácií, ktoré sú jej súčasťou, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť Zhotoviteľom, pri dodržaní platných STN, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s:
- **oceneným výkazom výmer – položkovitý rozpočet (príloha č. 1 k Zmluve o dielo).**
- 3.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že urobil prehliadku staveniska.
- 3.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený v priebehu plnenia diela uplatňovať nároky a požiadavky na úpravu ceny diela. Práce navyše je možné uplatňovať len v prípade okolností, ktoré nastanú počas realizácie diela v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 3.4 Dielo je financované z poskytnutého príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hrobách a pamätníkoch v zmysle zmlúv č. 18/2022/2337, 19/2022/2337, 20/2022/2337a z rozpočtu mesta Levoča. Poskytovateľom NFP na realizáciu predmetu zákazky je Ministerstvo vnútra SR.

### čl. IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Termíny plnenia diela:
- dokončenie diela je **najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska vrátane protokolárneho prevzatia stavby,**
  - Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska. Zhotoviteľ je povinný začať so zhotovovaním diela najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. Vyššie uvedené termíny a lehoty je možné meniť len na základe písomného súhlasu Objednávateľa,
  - termín uvoľnenia staveniska je do 10 pracovných dní od protokolárneho prevzatia stavby.
- 4.2 Miestom plnenia diela je mestský cintorín v Levoči, pozemok parcelné č. C KN 3369/1 v katastrálnom území Levoča.
- 4.3 Práce na realizácii predmetu zmluvy budú zo strany Zhotoviteľa zabezpečené podľa zmluvných ustanovení a noriem na odbornej úrovni odborne spôsobilou osobou: Eduard Mruz (meno doplní zhotoviteľ). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že menovaná odborne spôsobilá osoba bude k dispozícii počas celej doby plnenia predmetu ZoD.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať Objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania doby dokončenia diela dohodnutej touto zmluvou.
- 4.5 Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho úplnom a riadnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a poprotokolárnom odovzdaní a prevzatí diela.
- 4.6 Zmluvný termín uvedený v bode 4.1 je termín najneskoršie prípustný a neprekročiteľný s výnimkou:
- vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy),
  - v prípade zmien rozsahu diela podľa pokynov Objednávateľa; v prípade zmeny rozsahu diela zmluvné strany vždy uzavruť dodatok k tejto zmluve, kde bude uvedená zmena rozsahu a cena diela a z toho vyplývajúca zmena termínu ukončenia diela,
  - vydania príkazov, zákazov a obmedzení vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli vydané v dôsledku konania alebo nekonania Zhotoviteľa.
- 4.7 Dokončením diela sa rozumie jeho riadne odovzdanie Objednávateľovi protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, že dielo je odovzdané bez takých väd a nedorobkov, ktoré by bránili jeho trvalému užívaniu.

- 4.8 Dodržanie času plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 4.9 V prípade existencie nevhodných poveternostných alebo klimatických podmienok je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie diela. Na prerušenie vykonávania diela je Zhotoviteľ povinný upozorniť Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. O dobu prerušenia vykonávania diela sa predlžuje lehota na zhotovenia a dokončenie diela. Za nevhodné poveternostné podmienky sa považujú podmienky, za ktorých nie je možné zrealizovať jednotlivé druhy prác podľa podmienok príslušných EN, STN.

#### čl. V. CENA

- 5.1. Cena diela je cenou stanovenou na základe **Prílohy č. 1 k Zmluve o dielo: ocenený Výkaz výmer – položkovitý rozpočet** v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb., o cenách, v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:

Cena diela bez DPH	11 690,00 EUR
DPH	1 169,00 EUR
<b>Cena diela vrátane DPH / Cena celkom</b>	<b>12 859,00 EUR</b>

(slovami: Dvanásťtisícosemstopät'desiatdeväť EUR)

V prípade neplatcu DPH sa uvedie celková navrhovaná zmluvná cena. Na túto skutočnosť upozorní zhotoviteľ v ponuke.

- 5.2 DPH je stanovená vo výške a sadzbe podľa príslušného právneho predpisu, platného v dobe podpisu tejto zmluvy.
- 5.3 V cene podľa ods. 5.1 tejto zmluvy sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska Zhotoviteľa, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady Zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady na elektrickú energiu a vodu, ďalej všetky potrebné náklady na atesty, certifikáty, ako aj náklady v zmysle bodu 8.25 a bodu 8.26 tejto zmluvy.
- 5.4 Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺžením lehoty vykonania diela, ktoré sám zavinil.
- 5.5 V prípade nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v položkovitom rozpočte zo strany Zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné; v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa položkovitého rozpočtu.
- 5.6 Postup úpravy ceny pri rozšírení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy je nasledovný:
- každá zmena vyvolaná niektorou zo zmluvných strán oproti ocenenému Výkazu výmer (resp. rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa, Objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi realizácie diela,
  - v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
    - a) položkovite ocenený Výkaz výmer navyše prác,
    - b) sprievodnú správu,
  - pre ocenenie Výkazu výmer u navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
    - a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovitom rozpočte bude používať ceny z položkovitého rozpočtu,
    - b) pri položkách, ktoré sa v položkovitom rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny, v ktorej takéto práce ocení podľa jednotkových cien uvedených v rozpočte za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie navyše prácam,
    - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená v zmysle písm. b) tohto článku, alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien, na základe stavebného softvéru CENKROS na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané.
  - dodatok k tejto zmluve podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny diela, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

**čl. VI.  
PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 6.1 Zhotoviteľ si uplatňuje nárok na úhradu za vykonané práce **konečnou vyúčtovacou faktúrou** vystavenej Zhotoviteľom najneskôr do 5 pracovných dní po ukončení preberacieho konania.
- 6.2 Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi na plnenie podľa tejto zmluvy počas realizácie diela žiadne preddavky ani zálohy z ceny diela. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 6.3 Faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti:
- označenie "faktúra" a jej číslo,
  - identifikačné údaje Objednávateľa a Zhotoviteľa (IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo), registrácia
  - označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, v súlade so zmluvou
  - číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
  - deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
  - fakturovaná suma bez DPH, sadzbu DPH a celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH,
  - náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
  - Objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác
- 6.4 Súčasťou faktúry musia byť nasledovné dokumenty (podpísané oprávneným zástupcom zhotoviteľa):
- krycí list faktúry,
  - súpis vykonaných prác.
- 6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmluve, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 6.6 Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním vypracovanom súpise vykonávaných prác.
- 6.7 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác a odsúhlasené stavebným dozorum.
- 6.8 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi spolu so všetkými prílohami. Faktúra budú predkladané v štyroch originálnych vyhotoveniach.

**čl. VII.  
ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa zadania Objednávateľa, oceneného Výkazu výmer a podmienok zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve, zodpovedajúce platným technickým predpisom a STN, vyhláškam a zákonom vzťahujúcim sa na predmet plnenia a nemá vlastností, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác.
- 7.3 Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám Objednávateľa a obvyklým štandardom.
- 7.4 Objednávateľ prípadné reklamácie vady diela v záručnej lehote uplatní bezodkladne po ich zistení písomnou formou.
- 7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.6 Zhotoviteľ poskytuje objednávatel'ovi záruku na dielo v trvaní 60 mesiacov, v zmysle § 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a začína plynúť od dátumu odovzdania a prevzatia kompletného diela uvedeného v preberacom protokole s výnimkou výrobkov, materiálov, zariadenia konštrukcií, u ktorých bude záručná doba zhodná so záručnou dobou poskytnutou na tento materiál, výrobky, zariadenia a konštrukcie ich výrobcami. V prípade, že dôjde k reklamácií väd diela a tieto budú Zhotoviteľom v záručnej dobe odstránené,

- záručná doba na časti diela, ktoré boli prevzaté po reklamácií, začína plynúť dňom prevzatia uvedeného v zápisnici platí na dobu ďalších 24 mesiacov.
- 7.7 Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku nesplnenia zmluvných podmienok.
- 7.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania kvality použitých materiálov a nekvalitne zrealizovaných stavebných prác, Zhotoviteľ po uplatnení oprávnenej reklamácie uskutoční neodkladne náhradné plnenie v požadovanej kvalite na svoje náklady.
- 7.9 Zhotoviteľ po protokolárnom odovzdaní diela nezodpovedá za poruchy, vzniknuté haváriami, prírodnými katastrofami a nevhodnými zásahmi tretích osôb do telesa povrchu cesty, ani za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom do diela, napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením, mechanickým poškodením alebo nesprávnym užívaním alebo udržiavaním.
- 7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť obhliadku do 48 hodín od obdržania oznámenia o vade a začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 5 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa a vady odstrániť v lehote stanovenej objednávateľom. Maximálna lehota na odstránenie vád je 14 kalendárnych dní.
- 7.11 Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania diela alebo ako jeho dôsledok.
- 7.12 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej lehoty má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
- 7.13 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa treťou osobou.
- 7.14 Záručná doba sa predlžuje o dobu započatú dňom oznámenia vád a končiacu dňom opravenia vady Zhotoviteľom.
- 7.15 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil Objednávateľ a ten na ich použitie trval.
- 7.16 Rozoznávajú sa:
- 7.16.1 Zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré Objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Musia byť ohlásené ich zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
- 7.16.2 Skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich ohlásiť u Zhotoviteľa najneskôr do 5 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na ohlásenie reagovať do 3 pracovných dní po jeho obdržaní a dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady.
- 7.16.3 Drobné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia riadnej prevádzke (užívaniu) predpokladanému projektom, nie sú prekážkou odovzdania a prevzatia diela ale zhotoviteľ je povinný ich odstrániť.

### čl. VIII.

#### PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej úrovni a musia vyhovovať § 43 g zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov. Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality a musia spĺňať požiadavky § 43 f zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných technológií apod., najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania Objednávateľovi ich archivuje Zhotoviteľ ako prílohu k stavebnému denníku.
- 8.2 Výrobky a materiály určené na vykonanie diela musí Zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb.
- 8.3 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady, rešpektujúc právne predpisy, rozhodnutia, technické normy a špecifikácie.

- 8.4 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím pohybujú v mieste plnenia diela.
- 8.5 Zhotoviteľ nesmie realizáciu diela ako celok odovzdať inému subjektu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 8.6 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia Objednávateľom. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení Objednávateľom môže zmeny Zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez súhlasu Objednávateľa odchyľne od zmluvných dojednaní, nebudú uhradené.
- 8.7 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a najmenej 1x za 3 dni k zápisom pripájať svoje stanovisko, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia diela ako celku.
- 8.8 Zhotoviteľ bude realizovať rozsah dohodnutého diela pre túto stavbu v súčinnosti s Objednávateľom a podľa jeho pokynov. Zhotoviteľ má však povinnosť upozorniť na nevhodnosť pokynov Objednávateľa, resp. stavebného dozoru. Inak bude zodpovedať za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku takéhoto porušenia povinností.
- 8.9 Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi písomne, najmenej 4 dni vopred. V prípade, že sa zástupca Objednávateľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ.
- 8.10 Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval vykonané práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady a nedostatky.
- 8.11 Pri realizácii diela musí Zhotoviteľ dodržať príslušné predpisy a normy, najmä:
- všetky všeobecne záväzné právne predpisy, najmä stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a k nemu príslušné vykonávacie predpisy, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
  - všetky platné Slovenské technické normy, vzťahujúce sa na predmet zmluvy, vydaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, resp. Slovenským ústavom technickej normalizácie Bratislava,
  - Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,
  - Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
  - Rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej moci a príslušných organizácií,
  - Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
  - Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,
  - Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
  - Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,
  - Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.
- 8.12 Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať a dokončiť.
- 8.13 Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela.

- 8.14 Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy.
- 8.15 Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na stavenisku a pracovisku.
- 8.16 Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho väd a nedorobkov:
- zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za všetky osoby na stavenisku, bude udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania Objednávateľovi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečenstvo a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platného práva,
  - vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, zamedzení škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho činností.
- 8.15 Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný odpad, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona NR SR 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení dopĺňujúcich neskorších predpisov.
- 8.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na stavenisku resp. pracovisku:
- bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh pracovnej činnosti,
  - bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného prostredia,
  - zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku,
  - upozorní Objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života, zdravia pracovníkov objednávateľa alebo tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov,
  - bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na stavenisku resp. pracovisku Objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky.
- 8.17 Zhotoviteľ pri realizácii diela bude postupovať tak, aby z dôvodu stavebnej činnosti nedošlo ku škodám na majetku správcov inžinierskych sietí, majetku Mesta Levoča a susediacich objektov. V prípade, že vzniknú takéto škody z dôvodu na strane Zhotoviteľa, tak ich Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady, a ak to nebude v jeho moci, súhlasí s tým, aby bola výška škôd po ich odstránení a vyčíslení odpočítaná z jeho konečnej faktúry za dielo.
- 8.18 Spolupôsobenie Objednávateľa:
- spolupôsobením Objednávateľa sa rozumie plnenie povinností Objednávateľa, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu povinností Zhotoviteľa, najmä k riadnemu a včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti Zhotoviteľom a k riadnemu a včasnému odstráneniu prípadných väd diela Zhotoviteľom.
  - Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie Zhotoviteľa súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, dopĺňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne Zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote.
  - Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov Objednávateľa na rokovaní počas realizácie diela na základe výzvy Zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu realizácie diela.
- 8.19 V prípade ak zhotoviteľ zadá subdodávku alebo ďalej deleguje akúkoľvek úlohu týkajúcu sa vykonania diela a/alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok a/alebo služieb súvisiacich so zhotovovaním diela ktorémukoľvek z jeho subdodávateľov (ďalej len subdodávateľa), zhotoviteľ bude:
- v plnom rozsahu zodpovedať za riadne a včasné vykonanie diela (časti zhotovovaného diela) takisto, ako keby ho vykonával sám,

- zabezpečovať, že subdodávatelia sú si plne vedomí a v plnom rozsahu dodržiavajú všetky podmienky tejto zmluvy,
  - v plnom rozsahu vyplácať subdodávateľov za všetky subdodávateľské služby a bude uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s takýmito subdodávateľskými vzťahmi, pričom všetky časti diela, ktoré budú plnené formou subdodávok, budú zhotovované na výlučné náklady Zhotoviteľa a na jeho nebezpečenstvo
- 8.20 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 8.21 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.
- 8.22 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník s príslušnými náležitosťami, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu.
- 8.23 Objednávateľ je povinný kontrolovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská.
- 8.24 Objednávateľ vyžaduje podľa zák. č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, predložiť od Zhotoviteľa (vrátane subdodávateľov) zoznam zamestnancov, ktorí sa budú pohybovať po stavenisku. Ak Zhotoviteľ poruší ustanovenia vyššie uvedeného zákona, v dôsledku čoho by príslušný orgán a/alebo úrad vyrubil voči Objednávateľovi sankciu v zmysle príslušných ustanovení zákona, je Zhotoviteľ povinný takto vyrubenú sankciu voči Objednávateľovi v plnom rozsahu uhradiť a súčasne nahradiť všetky náklady vzniknuté Objednávateľovi s uvedenou sankciou a napr. trovy právneho zastúpenia za spracovanie odvolania voči uloženej sankcii a pod. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.
- 8.25 Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí oplotenie staveniska a dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko po celý čas realizovania diela.
- 8.26 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vytýčenie existujúcich podzemných vedení (kanalizácia, vodovod, plynovod, elektrická distribučná sieť, slaboprúd a pod.) na vlastné náklady.
- 8.27 V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný min. 5 pracovných dní vopred predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorí musia spĺňať stanovené podmienky. Súčasťou požiadavky Zhotoviteľa bude spresnený rozsah prác, ktoré bude pre Zhotoviteľa realizovať subdodávateľ a doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu požadovanom v zák.č. 343/2015 ZVO. Zistený nesúlad bude Objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok s následným uplatnením zmluvnej pokuty. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu Objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového subdodávateľa.
- 8.28 Bez písomného súhlasu Objednávateľa podľa predchádzajúceho bodu tohto článku, formou aktualizácie prílohy č.3 Zoznam subdodávateľov, nemôže subdodávateľ vykonávať rozsah prác stanovený Zhotoviteľom. Objednávateľ za subdodávateľa považuje tretiu osobu, ktorá bude Zhotoviteľom poverená realizáciou vybraných položiek rozpočtu stavby na základe zmluvného vzťahu. Objednávateľ si vyhradzuje právo preveriť uvedené skutočnosti na základe dokumentov predložených Objednávateľovi. Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť svojich subdodávateľov pre plnenie predmetu zmluvy.
- 8.29 Zhotoviteľ, ktorý spĺňa definíčné znaky partnera verejného sektora, a na ktorého sa nevzťahujú výnimky zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov má povinnosť zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora. V prípade, ak dôjde k zmene údajov napr. k jeho výmazu z registra ako partnera verejného sektora alebo ďalším zmenám, Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Uvedená povinnosť registrácie sa vzťahuje aj na prípadného subdodávateľa.

## čl. IX.

### Odovzdanie a prevzatie diela

- 9.1 Dielo sa považuje za dokončené dňom odovzdania diela Objednávateľovi písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, pričom protokol musí byť podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán a musí byť v ňom vyjadrené, že dielo je odovzdané bez väd a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému užívaniu.



- 9.2 Dielo možno preberať aj po častiach a to v prípade, že sa zmluvné strany na tom dohodnú.
- 9.3 Objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť diela, ak zistené vady a nedorobky bránia plneniu jeho účelu.
- 9.4 Ak Objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici,
- 9.5 Ak Objednávateľ do 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa dielo neprevezme bez uvedenia dôvodu alebo písomne Zhotoviteľovi neoznámí dôvody, pre ktoré odmieta dielo prevziať, považuje sa dielo uplynutím tejto lehoty za prevzaté Objednávateľom v plnom rozsahu a teda odovzdané. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky Objednávateľa z väd dodaného diela.
- 9.6 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. III riadnym vykonaním a odovzdaním diela Objednávateľovi nasledovne:
- Zhotoviteľ odovzdáva a Objednávateľ preberá dokončené dielo schopné samostatného užívania podľa zmluvy na samostatnom odovzdaní a prevzatí.
  - Zhotoviteľ je povinný písomne Objednávateľovi oznámiť 5 dni vopred pripravenosť na odovzдание diela s termínom, kedy sa má vypísať preberacie konanie.
  - O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia spíše Objednávateľ spoločne so Zhotoviteľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
  - Ak Objednávateľ odmietne predmet plnenia prevziať, spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
- 9.7 Za dokončené dielo sa považuje dielo po úplnom a riadnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd.
- 9.8 K preberaciemu konaniu je Zhotoviteľ povinný pripraviť všetky doklady, ktoré sú súčasťou predmetu plnenia a odovzdať ich Objednávateľovi, ak ich neodovzdá už v priebehu vykonávania diela. Ide najmä o nasledujúce doklady:
- **atesty použitých materiálov,**
  - **kópiu stavebného denníka,**
  - **doklady preukazujúce kvalitu a rozsah odovzdávaného diela v troch vyhotoveniach,**
  - **prehlásenie o zhode v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane doloženia atestov použitých materiálov,**
  - **fotodokumentáciu stavby.**
- 9.9 Ak má vykonané dielo ojedinelé vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia bezpečnej prevádzke, Objednávateľ môže dielo prevziať, s tým že Zhotoviteľ takéto vady a nedorobky bez zbytočného odkladu odstráni na vlastné náklady, čo bude evidované v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Táto skutočnosť nebráni nároku Zhotoviteľa na zaplatenie ceny diela v súlade s čl. V. tejto zmluvy na doteraz realizované stavebné práce, ktoré nevykazujú vady a nedorobky.

#### čl. X. ZMLUVNÉ POKUTY

- 10.1 Pri omeškaní Zhotoviteľa s vykonaním diela má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny diela za každý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 10.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou peňažných záväzkov Zhotoviteľovi má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi právo na zaplatenie úroku z omeškania z dlžnej sumy vo výške v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. Objednávateľ je povinný tento úrok z omeškania zaplatiť.
- 10.3 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.
- 10.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela v lehote určenej na ich odstránenie alebo počas záručnej lehoty v čase určenom v tejto zmluve, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,-- EUR za každý deň omeškania a za každý jednotlivý prípad.

- 10.5 Ak Objednávateľovi vznikne škoda z dôvodu nedodržania termínu ukončenia realizácie diela v zmluvnom termíne, Zhotoviteľ ju uhradí v plnej výške.
- 10.6 Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezbaňuje Zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť ani jeho ďalších povinnosti podľa zmluvy.
- 10.7 Lehota splatnosti zmluvnej pokuty je do 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým bude uplatnená zmluvná pokuta.

#### **čl. XI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY**

- 11.1 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení zmluvnej strane.
- 11.2 Objednávateľ môže až do dokončenia diela odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch:
- ak Zhotoviteľ je v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní alebo vstúpi do likvidácie,
  - ak Zhotoviteľ mešká s ukončením diela podľa zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote určenej Objednávateľom dielo nedokončí,
  - ak Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje porušenie podmienok tejto zmluvy,
  - ak napriek písomnému upozorneniu objednávatelom v stavebnom denníku nie sú zo strany Zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe diela,
  - ak nie sú po výzve Objednávateľa v stavebnom denníku realizované práce v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie diela,
  - ak Zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu diela.
- 11.3 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch:
- ak Objednávateľ neplní zmluvu, alebo porušil povinnosti z nej vyplývajúce a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonanie diela,
  - ak Objednávateľ bezdôvodne, najneskôr do 3 mesiacov neuhradí dohodnutú platbu,
  - ak Objednávateľovi písomne bezvýsledne určil dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy (ak tieto neplní) a písomne prehlásil, že po uplynutí tejto lehoty odstúpi od zmluvy.
- 11.4 V prípade, že dôjde k predčasnému skončeniu zmluvného vzťahu z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Objednávateľ oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny diela.
- 11.5 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane Objednávateľa bez zavinenia Zhotoviteľa, bude Zhotoviteľ fakturovať Objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od zmluvy vo výške podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy. Nárok na úhradu prác a dodávok realizovaných Zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy zostáva Zhotoviteľovi zachovaný a vyúčtuje sa podľa zmluvných cien.
- 11.6 Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok vrátane príslušných dokladov.

#### **čl. XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 12.1 Táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia.
- 12.2 Ostatné zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 12.3 Ak nie je možné doručiť akúkoľvek písomnosť podľa tejto zmluvy adresátovi na adresu jeho sídla uvedenú v tejto zmluve, alebo ak adresát odmietne akúkoľvek písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručенú dňom nasledujúcim po dni vrátenia sa nedoručenej písomnosti späť

- odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Domnienka doručenia platí len v prípade, že sa písomnosť doručuje doporučené.
- 12.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 12.5 Meniť a dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám, bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú na iné účely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 12.7 Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré Zhotoviteľ náležite označí. V súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení, ktoré neboli zverejnené.
- 12.8 Zhotoviteľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto zmluvy a súčasne vyslovuje súhlas so zverejnením svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb. Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti, okrem skutočností zhotoviteľom výslovne označených.
- 12.9 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je povinnou osobou v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a súhlasí so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.
- 12.10 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 12.11 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 12.12 Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a potvrdzujú, že táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

28 OKT. 2022

V Levoči, dňa.....

V Levoči, dňa 26.10.2022

Objednávateľ: Mesto Levoča

Zhotoviteľ: Sociálny podnik mesta

.....  
 Ing. Miroslav Vilkovský, MBA  
 primátor mesta

.....  
 Mgr. Tomáš Cirbus  
 konateľ spoločnosti

**Zoznam príloh k Zmluve o dielo:**

Príloha č. 1 Položkový rozpočet s výkazom výmer.

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova cintorína z prvej svetovej vojny	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Levoča
Objednávateľ	Mesto Levoča	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	Sociálny podnik mesta Levoče s.r.o.,r.s.p.		
Spracoval	Mruz Eduard		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		19. 10. 2022	
		CPV	
		CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 4 132,92	8	Práce načas	13	GZS 0,00
2	Montáž 7 557,08	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúra pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN
	0,00			18	VRN z rozpočtu
	ZRN (r. 1-6) 11 690,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady
<b>Projektant</b>					
				<b>D Celkové náklady</b>	
				23	Súčet 7, 12, 19-22 11 690,00
				24	DPH 10,00 % z 11 690,00 1 169,00
				25	<b>Cena s DPH (r. 23-24) 12 859,00</b>
				<b>E Prípochty a odpočty</b>	
				26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kľzavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie 0,00

Dátum a od is

Pečiatka

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Obnova cintorína z prvej svetovej vojny  
**Objednávateľ:** Mesto Levoča  
**Zhotoviteľ:** Sociálny podnik mesta Levoče s.r.o.r.s.p.  
**Miesto:** Levoča

**Spracovali:** Mruz Eduard  
**Dátum:** 19. 10. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
mesto	Obnova cintorína z prvej svetovej vojny	11 690,00	1 169,00	12 859,00	0,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00
mesto	1 -1 Obnova cintorína z 1.svetovej vojny v meste Levoča	3 410,00	341,00	3 751,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00
mesto,	3 - 3 Rekonštrukcia pamätníka pre padlých vo vojne v meste Levoča	3 630,00	363,00	3 993,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00
mesto.	2 - 2 Rekonštrukcia pamätníka obetiam 2 svetovej vojny na cintoríne v Levoči	4 650,00	465,00	5 115,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>11690,00</b>	<b>1169,00</b>	<b>12 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Obnova cintorína z prvej svetovej vojny**  
 Názov objektu **1 -1 Obnova cintorína z 1.svetovej vojny v meste Levoča**

JKSO  
 EČO  
 Miesto **Levoča**  
 IČO  
 IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Levoča**  
 Projektant  
 Zhotoviteľ **Sociálny podnik mesta Levoče s.r.o.,r.s.p.**  
 Spracoval **Mruz Eduard**

Rozpočet číslo  
 Dňa **19.10.2022**

CPV  
 CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV Dodávky 944,33	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00	0,00
2 Montáž 2 465,67	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00	0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00	0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00	0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00	0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00	0,00
7 ZRN (r. 1-6) 3 410,00	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00	0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00	0,00
<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>	
		23 Súčet 7, 12, 19-22 3 410,00	3 410,00
		24 DPH 10,00 % z 3 410,00 341,00	341,00
		<b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 3 751,00</b>	<b>3 751,00</b>
		<b>E Prípochty a odpočty</b>	
		26 Dodávky zadávateľa 0,00	0,00
		27 Kľzáva doložka 0,00	0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00	0,00

16.10.2022

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba: Obnova cintorína z prvej svetovej vojny  
 Objekt: 1 -1 Obnova cintorína z 1.svetovej vojny v meste Levoča

Objednávateľ: Mesto Levoča  
 Zhotoviteľ: Sociálny podnik mesta Levoče s.r.o.r.s.p.  
 Miesto: Levoča

Spracoval: Mruz Eduard  
 Dátum: 19. 10. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>										
							<b>944,326</b>	<b>2 465,674</b>	<b>3 410,000</b>	<b>15,621</b>
<b>1 Zemné práce</b>							<b>0,000</b>	<b>495,172</b>	<b>495,172</b>	<b>0,000</b>
1	001	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,620	69,773	0,000	322,351	322,351	0,000
2	001	132211119.S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,386	13,950	0,000	19,335	19,335	0,000
3	001	162201221.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným ťurikom do 10 m na svahu od 1:5 do 1:2	m3	4,620	6,154	0,000	28,431	28,431	0,000
4	001	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,541	4,378	0,000	19,880	19,880	0,000
5	001	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	90,820	0,440	0,000	39,961	39,961	0,000
6	001	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	4,620	8,939	0,000	41,298	41,298	0,000
7	001	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17,05) ostatné	t	1,004	22,804	0,000	22,895	22,895	0,000
8	001	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	0,079	12,930	0,000	1,021	1,021	0,000
							<b>618,268</b>	<b>78,019</b>	<b>696,287</b>	<b>12,455</b>
<b>2 Zakladanie</b>										
9	011	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,880	44,989	24,952	14,638	39,590	1,822
10	011	274321511.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	4,541	106,768	437,916	46,917	484,833	10,546
11	011	274362021.S	Výstuž základových pásov zo zvár. sieť KAR1	t	0,073	2 354,298	155,400	16,464	171,864	0,088
							<b>309,756</b>	<b>266,844</b>	<b>576,600</b>	<b>3,165</b>
12	011	311321511.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	1,320	110,583	126,163	19,807	145,970	3,070
13	011	311351152.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné únosné-zhotovenie	m2	13,320	18,258	89,897	153,313	243,210	0,042

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
14	011	811351153.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné únosné-odstránenie	m2	13,320	6,285	0,000	83,716	83,716	0,000
15	011	811362021.S	Výstuž nadzákladových múrov, sien a priečok zo zväraných sietí KARI	t	0,044	2 356,911	93,696	10,008	103,704	0,053
<b>9</b>							<b>16 302</b>	<b>1 088 433</b>	<b>1 104 735</b>	<b>0 002</b>
16	211	931992121.S	Výplň dilatčných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	0,780	6,978	2,953	5,443	5,443	0,000
17	211	931994142.S	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcia polyuretánovým tmelom do pl. 4,0 cmZ	m	2,400	10,037	13,349	10,740	24,089	0,001
18	013	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,400000t	m3	1,980	213,442	0,000	422,615	422,615	0,000
19	013	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,400000t	m3	1,320	134,253	0,000	177,214	177,214	0,000
20	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,920	13,252	0,000	104,956	104,956	0,000
21	013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	174,240	0,431	0,000	75,097	75,097	0,000
22	013	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,920	9,923	0,000	78,590	78,590	0,000
23	013	979089612.S	Poplatok za skládovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	7,920	27,365	0,000	216,731	216,731	0,000
<b>99</b>							<b>0 000</b>	<b>537 206</b>	<b>537 206</b>	<b>0 000</b>
24	014	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	15,621	34,390	0,000	537,206	537,206	0,000
<b>Celkom</b>							<b>944,326</b>	<b>2 465,674</b>	<b>3 410,000</b>	<b>15,621</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Obnova cintorína z prvej svetovej vojny**  
 Názov objektu **3 - 3 Rekonštrukcia pamätníka pre padlých vo vojne v meste Levoča**

JKSO  
 EČO  
 Miesto **Levoča**  
 IČO  
 IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Levoča**  
 Projektant  
 Zhotoviteľ **Sociálny podnik mesta Levoče s.r.o.,r.s.p.**  
 Spracoval **Mrúz Eduard**


Rozpočet číslo \_\_\_\_\_ Dňa **19.10.2022**

CPV \_\_\_\_\_

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

<b>A Základné rozp. náklady</b>	<b>B Doplnkové náklady</b>	<b>C Vedľajšie rozpočtové náklady</b>	
1 <b>HSV</b> Dodávky 2 232,94	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00	
2 Montáž 1 397,06	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00	
3 <b>PSV</b> Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00	
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00	
5 <b>"M"</b> Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00	
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00	
7 <b>ZRN (r. 1-6)</b> 3 630,00	12 <b>DN (r. 8-11)</b>	19 <b>VRN (r. 13-18)</b> 0,00	
20 <b>HZS</b> 0,00	21 Kompl. činn 0,00	22 Ostatné náklady 0,00	
<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>	
		23 Súčet 7, 12, 19-22 3 630,00	
		24 DPH 10,00 % z 3 630,00 363,00	
		<b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 3 993,00</b>	
Dátum a od is <b>Zhotoviteľ</b>			0,00
<b>20.10.2022</b>			0,00
Dátum a od is	Pečiatka		0,00

## ROZPOČET

**Stavba:** Obnova cintorína z prvej svetovej vojny

**Objekt:** 3 - 3 Rekonštrukcia pamätníka pre padlých vo vojne v meste Levoča

Objednávateľ: Mesto Levoča

Zhotoviteľ: Sociálny podnik mesta Levoče s.r.o.,r.s.p.

Miesto: Levoča

Spracoval: Mruz Eduard

Dátum: 19. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>3 630,000</b>	<b>25,099</b>
<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>				<b>3 630,000</b>	<b>25,099</b>
1	pol.č.1	Demontáž križa a pomníka s tabuľkou	súb	1,000	200,000	200,000	2,291
10	Pol.č.10	Materiál-cement, piesok, štrk	súb	1,000	200,000	200,000	0,002
12	pol.č.12	Murovanie plochy pred mohylou 6 m2	súb	1,000	400,000	400,000	2,235
13	Pol.č.13	Montáž pomníka	súb	1,000	80,000	80,000	2,194
2	pol.č.2	Demontáž mohyly likvidácia betónu 3 m3	súb	1,000	600,000	600,000	2,235
3	pol.č.3	Očistenie - prebrúsenie pomníka a križa	súb	1,000	200,000	200,000	2,194
4	pol.č.4	Demontáž starej tabuľky	súb	1,000	70,000	70,000	2,215
5	pol.č.5	Oprava štrasklín na pomníku a križi	súb	1,000	100,000	100,000	2,416
6	pol.č.6	Nová tabuľka žula IMPALA tmavá 600x500x30	súb	1,000	100,000	100,000	2,322
7	Pol.č.7	Písmo Pieskovane farbene biele, hĺbka min.3 mm	súb	1,000	80,000	80,000	2,362
8	pol.č.8	Osadenie montáž tabuľky	súb	1,000	100,000	100,000	2,340
9	Pol.č.9	Lomový kameň triedený, opracovaný	súb	1,000	900,000	900,000	0,000
11	Pol.č.11	Murovanie mohyly 2 m3	súb	1,000	600,000	600,000	2,291
<b>Celkom</b>						<b>3 630,000</b>	<b>25,099</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Obnova cintorína z prvej svetovej vojny**  
 Názov objektu **2 - 2 Rekonštrukcia pamätníka obetiam 2 svetovej vojny na cintoríne v Levoči**

JKSO  
 EČO  
 Miesto **Levoča**  
 IČO  
 IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Levoča**  
 Projektant  
 Zhotoviteľ **Sociálny podnik mesta Levoče s.r.o.,r.s.p.**  
 Spracoval **Mruz Eduard**

Rozpočet číslo \_\_\_\_\_ Dňa **19.10.2022**

CPV \_\_\_\_\_

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady	Náklady / 1 m.j.
1 HSV Dodávky 955,65	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00	0,00
2 Montáž 3 694,35	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00	0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00	0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00	0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00	0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00	0,00
7 ZRN (r. 1-6) 4 650,00	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00	0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. či sť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00	0,00
<b>Projektant</b>			
Dátum a od is <b>Objednávateľ</b>			
<b>28 OKT. 2022</b>			
Dátum a od is <b>Zhotoviteľ</b>			
<b>26.10.2022</b>			
Dátum a od is _____			
Pečiatka			
<b>D Celkové náklady</b>			
23 Súčet 7, 12, 19-22			50,00
24 DPH 10,00 % z 4 650,00			65,00
<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>			<b>115,00</b>
<b>E Prípochy a odpočty</b>			
26 Dodávky zadávateľa			0,00
27 Kízavá doložka			0,00
28 Zvýhodnenie +-			0,00

## ROZPOČET

**Stavba:** Obnova cintorína z prvej svetovej vojny

**Objekt:** 2 - 2 Rekonštrukcia pamätníka obetiam 2 svetovej vojny na cintoríne v Levoči

Objednávateľ: Mesto Levoča

Zhotoviteľ: Sociálny podnik mesta Levoče s.r.o.,r.s.p.

Miesto: Levoča

Spracoval: Mruz Eduard

Dátum: 19. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>4 650,000</b>	<b>0,158</b>
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>4 650,000</b>	<b>0,158</b>
4	pol.č.1	Demontáž tabuľky	súb	1,000	200,000	200,000	0,010
1	pol.č.2	Opieskovanie pieskovcových častí pamätníka - jedná sa o šetrné opieskovanie kamenných častí sódom prípadné umytie wapkou tak aby nedošlo k poškodeniu-rozpadu pamätníka	súb	1,000	1 100,000	1 100,000	0,007
2	pol.č.3	Očistenie žulových častí pamätníka,foto č.1,foto č.2-očistenie wapkou	súb	1,000	300,000	300,000	0,007
3	pol.č.4	Konzervácia pieskovcových častí pamätníka - náter sčevnenie pieskovca, náter hydrofóbný	súb	1,000	700,000	700,000	0,022
5	pol.č.5	Parapet s montážou 1530 x 470 x 40 - Parapet žulový,materiál nspr.IMPALA,parapet boky leštené,spodná viditeľná plocha leštená,vyrezaná okapová drážka,parapet presahuje pamätník o 60 mm na každej strane	m2	1,000	600,000	600,000	0,010
6	pol.č.6	Tabuľka 1200x790x30,parapet nad tabuľkou,montáž	súb	1,000	650,000	650,000	0,031
7	pol.č.7	Písmo pieskovanie farbene biele 652 ks á 1,10 eur, minimálna hĺbka písma 2 mm	súb	1,000	720,000	720,000	0,031
8	pol.č.8	Obnova písma farbene biele foto č.1,foto č.2 - obnova písma farbene biele farba na kameň napr.DUROL foto č.1 -	súb	1,000	380,000	380,000	0,041
<b>Celkom</b>						<b>4 650,000</b>	<b>0,158</b>