Zmluva o dielo
uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v plathom zneni medzi

Gl 1.

ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel :
Nazov:

ICO:

DIC:

Sidlo:

Statutarny organ :
Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail:

(dalej ako ,objednavatel®)

1.2. Zhotovitel”
Obchodné meno:

Adresa sidla:

Statutarny organ:

Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefén:

E-mail:

Udaj o zapise:

/dalej len ,,zhotovitel*/

Mesto Komarno

00 306 525
2021035731
Nam. gen. Klapku 1, 945 01 Komarno

Mgr. Béla Keszegh, primator mesta
Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.

SK19 7500 0000 0040 2940 3178
+421 35 2851 212
primator@komarno.sk

TONEX, spol. s r.o.

Dunajské nabrezie 1152, 945 01 Komarno
Ing. Csaba Farkas, konatefl

Ing. Csaba Farkas, konatefl

31429220

2020399326 / IC DPH: SK2020399326
VUB, a.s.

SK69 0200 0000 0026 0655 8358

+421 905 604 806
farkas@baucentrum.sk

Obch. reg. Okr. sudu Nitra, Odd.: Sro, VI.¢

.2 996/N

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®) je vysledok verejného

obstaravania v zmysle zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani) na
predmet obstaravania ,,Obnova severnej terasy Déstojnickeho pavilonu v Komarne (VO2)“,

ktorého vitazom sa stal zhotovitel.

CL. 1l

PREDMET ZMLUVY

2.1

pavilébnu v Komarne (VO2)
Dostojnickeho paviléonu®;

1846/1 - zastavana plocha a nadvorie /LV ¢.

objednavatela.

cast A: Vymena jestvujucej podl

Predmetom zmluvy je zhotovenie diela ,,Obnova severnej terasy Déstojnickeho

ahy terasy

stavba sa nachadza v k. u. Komarno na pozemku parc. €.
12917/ aje vo vylu€nom vlastnictve

2.2.

2.3.

Dielo sa bude realizovat' v sulade s nacenenym vykazom vymer zhotovitel'om, ktoré urcuju
charakteristiku diela (Priloha ¢. 2 zmluvy) ako aj s vyzvou objednavatela na predkladanie
cenovej ponuky na predmet zmluvy.

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuju svoju vélu dohodnut podmienky a
spbsob realizacie predmetu zmluvy.


mailto:primator@komarno.sk

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1

3.2.

3.3.

4.1

Zhotovitel je podfa tejto zmluvy povinny vykonat dielo uvedené v bode 2.1 tohto Clanku
zmluvy v sulade s predlozenou projektovou dokumentaciou, naceneného vykazu vymer,
v rozsahu nacenenych poloziek a podla pokynov objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje
odovzdat vykonané dielo objednavatelovi riadne a v€as. Su€astou diela je dodavka a
montaz vsetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitela ako aj veci, ktoré su
uvedené v podrobnej Specifikacii diela (su€astou tejto Specifikacie je rozpocet a presna
Specifikacia diela); za spravnost a uplnost podrobnej S3pecifikacie diela zodpoveda
zhotovitel. SuCastou diela je aj stavebna, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho
jednotlivych poloziek, doklady o vykonanych skuskach, atesty a certifikaty, ako aj
akékolvek dalsie listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu
alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.
Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako odborne
spOsobila osoba so skusenostami v prisluSnom odbore nema Ziadne otazky €i pripomienky.
Taktiez skontroloval predlozené podklady a tieto nevykazuju ziadnu vadu, na ktoru by mal
objednavatela upozornit a/alebo ktora by mohla komplikovat realizaciu samotného diela.
Dalej zhotovitel vyhlasuje, ?e na $tadium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostatoény Casovy priestor aso vSetkymi relevantnymi skutoénostami sa podrobne
oboznamil.

Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke zhotovitela vyslovne
uvedeneg, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace
zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo
by neplnilo pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit zan
dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

CL.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musi byt zhotovené v sulade s podmienkami uvedenymi v &l. II. tejto zmluvy, nesmie
mat ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce
rychlejSie opotrebovanie diela. Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie
nedostatky alebo su v rozpore s STN, musi zhotovitel na vlastné naklady nahradit
bezchybnymi pracami.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac od zahajenia po ukoncenie diela dokumentmi:

- atesty vyrobkov, certifikaty,

- doklady o odovzdani a preberani rozhodujucich dodavok,

- doklady o odstraneni vad a nedorobkov

- zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel ru€i za skutoCnost, Ze zabudované materialy a dodavky diela su prvej akosti
a vyhovuju platnym normam a predpisom.

Cl. IV
CENA DIELA

Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu, ktora je platna a zavazna
pocas celej doby zhotovenia diela az do Uplného a riadneho ukoncenia diela.

Cenadiela celkom:

celkova zmluvna cena bez DPH 18 038,42 eur
sadzba 20 % DPH 3 607,68 eur
celkova zmluvna cena vratane DPH 21 646,10 eur

(slovom dvadsatjedentisicSest'stostyridsatSest’ eur desat’ centov)



4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

5.1
5.2

5.3

54

5.5

6.1

V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady zhotovitela spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vsetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitela, ako aj nakladov na suvisiace plnenia vratane
dodavatelskej dokumentacie, skusok, atestov a certifikatov a dalSich obdobnych nakladov
a rézii, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a na
vykonanie diela.

Ak zhotovitel neocenil niektora polozku, alebo zmenil jej mnozstvo oproti cenovej ponuke,
ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek
ponukovej ceny zhotovitefa a preto nema narok na uhradu v pripade, Ze neocenena
polozka, ako aj zmenené mnozstvo polozky boli pouzité na vykonanie diela zavinenim
zhotovitela.

Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvysenia cien dodavok a prac pre dielo.

Objednavatel ma pravo zmenit, zuzit alebo rozsirit rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri uétovani
tychto prac a dodavok uplathuju jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy €. 1 tejto
zmluvy. Ak péjde o také prace a dodavky, ktoré nie su v cenovej ponuke zahrnuté, bude ich
cena dohodnutd na zaklade cenovej kalkulacie, ktoru je zhotovitel povinny predlozit
objednavatelovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Y
PLATOBNE PODMIENKY

Na plnenie zmluvy sa neposkytuje preddavok ani zaloha.

Zhotovitel zostavi supis vykonanych prac adodavok, ktoré oceni podfa poloziek
uvedenych vo vykaze vymer. Supis vykonanych prac a dodavok skontroluje a nasledne sa
k tomu vyjadri do 3 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady,
bude vrateny zhotovitefovi na prepracovanie. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba
zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie dodavky prac po pisomnom odovzdani a prevzati diela
vo fakturacii so splatnostou 30 dni od doruc¢enia faktury v pripade, ze faktura nema vecné
a formalne nedostatky. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat prisludné nalezitosti,
objednavatel ju vrati na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut diiom nasledujucim po dni
dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10% z ceny diela do doby odstranenia vad
a nedorobkov uvedenych v zapisnici z preberacieho konania.

Objednéavatel si vyhradzuje pravo uctovat vo fakture vSetky zmluvné pokuty, ktoré
zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

_ CLwvi
CAS PLNENIA
Termin realizacie diela:
Zahajenie prac: do 5 kalendarnych dni od protokolarneho prevzatia staveniska

Ukonc&enie prac: do 9 tyzdnov od protokolarneho prevzatia staveniska.



6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1.

7.1.1

Dodrziavanie terminu podla bodu 6.1. je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatefa o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela désledkom €oho je predizenie
¢asu plnenia podla bodu 6.1.

Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukon&eny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitefom. Zhotovitel je povinny najneskér pri odovzdavani diela
objednavatelovi predlozit dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat ulozenie
stavebného odpadu na registrovanu skladku odpadu, pripadne medziskladku odbornej
organizacie pre pouzitie na recyklaciu, certifikaty pouzitych materialov na diele ainé
doklady potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial bude akykolvek doklad absentovat,
dielo sa aZ do €asu jeho predloZenia povazuje za neodovzdané.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele v pripade zasahu vys$Sej moci, ktorou je
prekazka, ktora nastala nezavisle od véle zmluvnej strany povinnej pInit a brani jej
v splneni povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo
opatrenim spravneho organu, pokial nemdze predpokladat, Zze by povinna zmluvna strana
mohla tuto prekazku alebo jej nasledky prekonat alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tuto
prekazku v ¢ase vzniku zavazku predpokladat. Za zasah vy3$3ej moci sa povazuje najma
vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskutocnenie
archeologického prieskumu, zacatie spravnych konani v désledku vyskytu vzacnych rastlin
alebo Zivocichov v lokalite, v ktorej sa ma nachadzat' dielo a nadobudnutie pravoplatnosti
rozhodnuti spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dévodov neméze dielo vykonat' v kvalite zodpovedajuce;j
poziadavke objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerudenie musi byt
zaznamenané v stavebnom denniku a pisomne odsuhlasené technickym dozorom
objednavatela.

Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny o preruseni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednavatela. V pripade, ak
objednavatel s prerusenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na zhotovovani diela,
zhotovitel' je povinny okamzite pokraovat v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze zhotovitel nezodpoveda objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli
v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade
pisomného stanoviska objednavatela podfa predchadzajicej vety.

Termin ukonc&enia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky ( t.j.
bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo ) predlZuje:
a) o dobu opravneného prerudenia prac na diele zhotovitefom podla tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajucu dobe, po€as ktorej nebolo mozné vykonavat dielo z dévodu na
strane objednavatela, o tejto skutocnosti musi byt spisany s objednavatelom pisomny
protokol,

c) o dobu, pocas ktorej zhotovitel nemdze vykonavat dielo z dévodu vykonavania alebo
nevykonavania prac tretich osdb zabezpelenych alebo poverenych objednavatefom
v suvislosti so staveniskom, o tejto skutoCnosti musi byt spisany s objednavatelom
pisomny protokol.

CL. Vil
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Objednavatel je povinny protokolarne odovzdat zhotovitefovi a zhotovitel je povinny
prevziat stavenisko najneskdér do 5 dni odo dha udinnosti tejto zmluvy. Tuto skutoCnost
zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.

4



7.1.2

7.2.

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.3.

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

Bezdbévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Povinnosti a spolupdésobenie objednavatela

Prostrednictvom svojich opravnenych oséb zaznamenava a potvrdzuje preberanie
vykonanych prac v stavebnom denniku.

Je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, ze
zhotovitel porusuje svoje povinnosti ma pravo Zziadat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatefl
je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy.

Objednavatel urc¢i technicky dozor s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou, ktory bude
kontrolovat realizaciu stavebnych prac a odsuhlasovat vykonané prace evidované
v stavebnom denniku.

Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoénosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela a predkladat stavebny dennik technickému dozoru
objednavatela denne. K zapisom zastupcu objednavatefla sa ma vyjadrit do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel je vsulade sust. § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytocného
odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych
mu objednavatefom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit' pri
vynalozeni odbornej spbsobilosti.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi a posSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpeCenstvo 8kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpec€nost a ochranu zdravia vSetkych oséb
v priestore staveniska a vykona také bezpelnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu
osbb v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov
osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt
vykonané len pracovnikmi zhotovitefa alebo jeho dodavatelov, ktori maju prislusnu
kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu v mieste a poCas vykonavania diela aje
povinny v priebehu zhotovenia diela odstrafiovat na vlastné naklady odpady a nedcistoty,
ktoré su vysledkom jeho €innosti.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi v zmysle zdkona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupriovani
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a
tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudi zodpovedat zmluve a
poZzadovanym skuSkam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel.



7.3.9 Zhotovitel vykonava Cinnosti spojené s predmetom diela na vlastnu zodpovednost' podla

zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najma stavebny zakon, zakon o BOZP, vyhlaSku o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o Zivothom prostredi,
zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdu$i, zakon o vodach, zakon o
poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon &. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupfiovani vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, VSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel
je povinny preukazatefne poudit vSetkych zamestnancov pracujucich na diele o

bezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci.

7.3.10 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze kazda povinnost ulozena zhotovitelovi touto zmluvou

alebo na jej zaklade sa povaZuje za podstatnu, ¢o zhotovitel berie na vedomie a nema vo i
tomu ziadne vyhrady.

7.3.11 Zhotovitel je povinny zvolavat kontrolné dni za ugasti zastupcu KPU Nitra a objednavatela

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

v lehotach uréenych v stanovisku KPU Nitra.

L. vl
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost' zhotovit’ dielo riadne a v€as spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
- osvedcenie o vykonanych skuskach pouZitych materialov,
- certifikaty, atesty,
- zapisy o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie.
V opac¢nom pripade ma dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vyCistené od zvysSnych
materialov, odpadov a nedistot, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat a uzivat.

Objednavatel prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla zavaznych noriem
a predpisov tak, aby sluzilo k uréenému ucelu, bez vad a nedorobkov.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

Cl. IX
SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vyske:

a) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty deri omeskania s plnenim svojej povinnosti dodat’ dielo
riadne a véas,

b) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty deri omeskania s prevzatim staveniska podla bodu 7.1.1
tejto zmluvy,

c) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania, za poruSenie povinnosti uvedenej v bode
6.4 v suvislosti s odpadom,

d) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty den omeSkania, ak nevypratal stavenisko na vlastné
naklady podla bodu 8.3. tejto zmluvy,

e) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty deh omesSkania, ak nenastupil na odstranenie vad na
z&klade reklamacie v zaru¢nej dobe v lehote do 2 pracovnych dni,



9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

f) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty den omeSkania, ak zhotovitel ani po pisomnej vyzve
v lehote uréenej v predmetnej vyzve neodstrani vady diela,

g) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty den omesSkania za porudenie niektorej z povinnosti
uvedenych v bode 13.6 pism. c) tejto zmluvy.

Ak objednavatel zisti, ze zhotovitel nedodrzal kvalitativne parametre uréené pre vykonanie
diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 200,-Eur
za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta povinnost
zhotovitela vykonat dielo v sulade s touto zmluvou.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou platieb alebo vyuétovania ceny za dielo, ma
zhotovitel narok na urok z omeskania vo vySke 0,01% zdlZznej sumy za kazdy den
omeskania.

Objednavatel ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu Skody, ktora mu
vznikla v désledku poruSenia povinnosti, pre ktoru bola stanovena zmluvna pokuta a to bez
ohladu na vysSku zmluvnej pokuty.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti splnit bez zbyto&ného
odkladu porudenu povinnost, ani akychkolvek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najma
vykonat dielo v¢as.

Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapodcitat svoju pohladavku vyplyvajucu z tejto
zmluvy proti pohladavke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatelfa postupit na tretiu osobu akékolvek
naroky, ktoré mu na zaklade alebo v suvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknu.

Zhotovitel sa zavazuje odSkodnit objednavatela v pripade, ak porudenim povinnosti
zhotovitela podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou dbéjde k uplatneniu
narokov alebo sankcii zo strany prislusnych organov verejnej spravy alebo tretich oséb vodi
objednavatelovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov ¢i sankcii.

Cl. X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, zZe dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim &l. Il. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) suvady v dokladoch nutnych na uzivanie podfla bodu 8.2.,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.

Zarucna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaru¢na lehota
zacina plynut diom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaru¢na doba
na technologické Casti diela a zariadenia je podla zaruky, ktoru udava vyrobca.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude pocas zaru€nej lehoty spdsobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.



10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

Objednavatel sa zavazuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana elektronicky
(emailom) a zaroven listovou zasielkou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vad diela do 2 pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamacie podla bodu 10.6. a vady odstranit v ¢o najkratSom Case, ktorého dlzka
bude urCena objednavatefom v zavislosti od vady diela v pisomnej vyzve reklamacie.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel poCas zarunej doby odo dha odovzdania diela
objednavatelovi (Obchodny zakonnik § 562 ods.2 pism. c).

Ak zhotovitel neodstrani vady diela v pisomne urCenej lehote v zmysle bodu 10.7. tejto
zmluvy, objednavatel ma pravo zabezpelit ich odstranenie na naklady zhotovitela.
Zhotovitel je povinny tieto naklady v plnom rozsahu uhradit po pisomnej vyzve
objednavatela v lehote v nej urCene;j.

CL. XI
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za v3etky Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusSenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

CL Xl
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatefa protokolarnym
odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Nebezpeclenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znada zhotovitel az do €asu protokolarneho prevzatia diela objednavatefom kedy sa
stava vlastnikom diela.

~ CLXm
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdze opravnena
strana od zmluvy odstupit.

Objednavatel méze od zmluvy odstupit’ aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel bezdévodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako
dovodov na strane objednavatela alebo z dévodov vyskytu okolnosti vy$8ej moci,

c) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre
a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) z dévodu medkania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia zmluvy,

e) ak sa situacia zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky
ktoré ponuka, nie su adekvatne vzhladom na povahu a déleZitost prac a dodavok
podla tejto zmluvy,

f) z dbévodu porudenia podmienok a podkladov verejného obstaravania zhotovitefom, do
ktorého zhotovitel predlozil ponuku a ktoru objednavatef prijal,

g) zdbévodu porudenia povinnosti stanovenej v ¢lanku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto
zmluvy,

h) bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie prava a zavazky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,
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13.4.
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14.4.
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I) zhotovitel je v likvidacii, voCi zhotovitelovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizadné konanie,

j) objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory
nespina podmienky Udasti tykajice sa osobného postavenia a existuju u neho dévody
na vylu€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani;
a nie je opravneny dodavat tovar, uskutoCnovat stavebné prace alebo poskytovat
sluzbu vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktori ma subdodavatel plinit,

k) porusi akukolvek povinnost podla tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnu.

Odstupenie od zmluvy nadobuda ucinnost diiom jeho doru€enia druhej zmluvnej strane.
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat presné vymedzenie dévodu odstupenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie
a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti
za vady diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela,

b) prace realizované ku driu odstupenia od zmluvy sa vyucétuju podla zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu,

c) prace vykonané do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel fakturou, ktora bude
mat naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny:
a) vykonat vSetky potrebné opatrenia za ufelom =zabranenia Skody hroziacej

objednavatelovi v suvislosti s ukon€enim realizacie diela zhotovitelom,

b) odovzdat’ objednavatelovi vSetky doklady suvisiace s dokon&enou ¢astou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,

c) vypratat, opustit' a odovzdat objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni  od
ucinnosti odstupenia,

d) pisomne informovat objednavatela o vSetkych skuto&nostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.

] _ CLXIv
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v SR.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, méZu robit
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

Ostatné zmeny a dopinky zmluvy mozno uskuto&nit len pisomne po predchadzajucej
dohode oboch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri si uréené pre objednavatefla a
jeden pre zhotovitela.

Tato zmluva &. 75772/34243/ORaZP/2022 nadoblda platnost dfiom jej podpisu oboma
zmluvnymi stranami a ucinnost diiom nasledujucim po jej zverejneni na webovom sidle
mesta Komarno. Zmluvné strany berd na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému
zverejneniu podla zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.



14.6.

V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutoCnitelnym, nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavazuju, ze takéto neplatné alebo neuskutoCnitelné ustanovenie nahradia
ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizSie nahradzuje.

14.7. Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali a
s jej obsahom suhlasia. Dalej vyhlasuju, Zze zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej vole, na znak ¢oho
ju vlastnoruéne podpisuiju.

14.8. Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy je:

e Priloha €. 1 — Navrh na plnenie kritérii
¢ Priloha €. 2 — Naceneny vykaz vymer zhotovitela
V Komarne, dia 25.10.2022 V Komarne, dia 28.10.2022
za objednavatela za zhotovitela
Mesto Komarno zastupené TONEX, spol. s r.o.
Mgr. Béla Keszegh Ing. Csaba Farkas
primator mesta konatel
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