

Zmluvné strany:

DODÁVATEL: ČERŇAN – servis spaľovacej techniky  
Čerňan Ján, 956 12 Preseľany, 504  
IČO: 11743751  
DIČ: 5902217002/642  
[REDAKOVANÉ]

ODBERATEL: Okresný súd v Topoľčanoch  
M.R.Štefánika 2238/55  
95515 Topoľčany  
IČO:165697  
NBS Nitra  
č.ú. 43-323192/0720  
Zastúpený: JUDr. Jozef STANKO predseda okresného súdu

PREDMET ZMLUVY: 1. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre plynovú kotolňu v rozsahu:  
-plynofikácia (dopojenie nových spotrebičov do existujúceho rozvodu plynu) -  
pôdorys plynovej kotolne, axonometria plynovej kotolne a technická správa.  
-ústredné kúrenie – pôdorys plynovej kotolne, spojovacia schéma kotolne,  
detail rozdelovač/zberač a technická správa.  
-projekt nezahŕňa stavebné práce a elektroinštaláciu (dielo je realizované bez tejto  
časti s využitím stávajúcich elektrických obvodov).

2. Rekonštrukcia plynovej kotolne v rozsahu:  
Podľa dokumentu - Cenový návrh rekonštrukcie kotolne ods.B:  
-demontáž stávajúceho zariadenia – rozdelovač /zberač, spojovacie potrubie UK,  
tlaková expanzná nádoba, kompresor 1a2,kotle K1,K2,K3 (demontovaný materiál si  
odovzdá prevádzkovateľ -dočasne bude uskladnený v jednej časti kotolne)  
-montáž nového zariadenia – časť 713-izolácie,časť 723-vnútorný plynovod .  
časť 731-kotolňa, časť 732-strojovňa,časť 733-rozvod potrubia, časť 734 –armatúry,  
časť 764 – konštrukcie klampiarske, časť 783 - nátery .

3. Uvedenie zariadenia do prevádzky, skúška zariadenia v prevádzke, zaškolenie  
obsluhy zariadenia, odovzdanie potrebnej dokumentácie (revízie, pasporty, záručné  
listy, protokoly o skúške zariadenia a zaškolení obsluhy, pracovný a dodací list ).

TERMÍN PLNENIA: 1.Dodanie zariadenia z Predmetu zmluvy :-bod č.1- október 2002.  
-bod č.2-do 4 týždňov od uhradenia faktúry.  
-bod č.3- uvedenie do prevádzky  
do 4 týždňov od uhradenia faktúry.  
- zaškolenie obsluhy, skúška  
zariadenia do 31.1.2003

Všetky práce budú vykonávané za plnej prevádzky zariadenia viď. Príloha č.2

ZÁRUKY: Záruky na dielo sa riadia podľa podmienok jednotlivých výrobcov .  
Záruky a podmienky záruk sú vypísané v samostatnej Prílohe č.1

#### CENA A SPÔSOB FAKTURÁCIE:

Dielo je zatriedené podľa KP 45.1– 45.4 – investičná akcia ,fakturácia bude s 10% DPH.

1.Cena za dielo je stanovená na základe ponuky zo dňa 21.10.2002 :

Cenový návrh rekonštrukcie kotolne – časť Rozpočtové náklady ... a odsek B (ako maximálna cena ) a zároveň zahŕňa zvyšenie výkonu kotolne o 50kW bez ďalšieho navýšenia ceny diela .

2.Cena za vypracovanie projektu (Predmet zmluvy ods.1) 59950 Sk vrátane DPH.

3.Cena za dielo (Predmet zmluvy ods.2 a 3) 539000 Sk vrátane DPH.

4.Úhrada faktúr:

- za projekt samostatne ,
- za dielo samostatne.

5.Po neuhradení faktúry v termíne bude vystavená penalizačná faktúra vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

PODMIENKY: Odberateľ pre zhotoviteľa zabezpečí:

- prítomnosť zodpovedného pracovníka kotolne,
- sprístupnenie pracoviska,
- vytvorenie podmienok k montážnej činnosti.

Zhotoviteľ je povinný:

- dodať zariadenie v dohodnutom rozsahu , termíne a v požadovanej kvalite.

Pri nedodržaní dodacích podmienok ( nezavinených odberateľom ) je odberateľ oprávnený požadovať zníženie ceny diela vo výške 0,05% z celkovej ceny diela a to za každý deň omeškania dodávky.

#### ODOVZDANIE A PREVZATIE PRÁC:

Odozdanie a prevzatie diela bude potvrdené podpisom príslušných protokolov a dodacích listov.

Oprávnení: zhotoviteľ  
odberateľ

p.Čerňan  
p. Pokusová

#### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE:

Pokiaľ v Zmluve nie je stanovené inak, platia ustanovenia Obchodného zákonníka 513/91 Zb. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa môže zmeniť iba písomnou formou a to obojstranne podpísaným dodatkom k Zmluve, ktorý bude tvoriť nedeliteľnú súčasť Zmluvy. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach podpísaných zmluvnými stranami. Nedeliteľnou súčasťou Zmluvy je „Príloha k uvedenej Zmluve – č.1,č.2,č.3,č.4.

Pri vypracovaní tejto Zmluvy boli použité nasledovné dokumenty:

- Výzva na verejné obstaranie –Plynová kotolňa ,vypracovanie projekt. dokumentácie.
- Projekt.dokumentácia –plynová kotolňa –verejné obstaranie č. Spr. 526/02 (1-vý dokum. z 9.9.02 , 2-hý dokum. z 30.9.02 a 3-tí dokum. Zo 14.10.02.)
- Projektová dokumentácia – cenový návrh z 9.9.02

Rozdeľovník: 2x odberateľ, 1x zhotoviteľ.

V Topoľčanoch , dňa: 21. 10. 2002

ODBERATEĽ:

DODÁVATEĽ:

## Príloha č. 1

Záruky na zariadenie a harmonogram súvisiacich prehliadok a skúšok:

- kotol Prexal 120 kW v. č. 428	2 roky	od 28. 11. 2002	do 28. 11. 2004
- kotol Prexal 190 kW v. č. 429	2 roky	od 28. 11. 2002	do 28. 11. 2004
- horák STG 146/2L	1 rok	od 28. 11. 2002	do 28. 11. 2003
- horák BG 400.2L	1 rok	od 28. 11. 2002	do 28. 11. 2003
- čerpadlo WILO TOP S65/10	2 roky	od 12. 11. 2002	do 12. 11. 2004
- regulácia Mikroterm 2000	1 rok	od 28. 11. 2002	do 28. 11. 2003
- čerpadlo MYSON	1 rok	od 28. 11. 2002	do 28. 11. 2003
- tlaková nádoba VAREM			
- ostatné komponenty (ventile, guľové uzávery, práca)	12 mes.	od 28. 11. 2002	do 28. 11. 2003

Záruky na dodávku (materiál + práca) sa riadia podľa záručných podmienok výrobcov jednotlivých technologických zariadení, za predpokladu dodržania ich nariadení (uvedených v jednotlivých dokumentoch).

Harmonogram servisných prác pre platnosť záruky –(vykoná oprávnený pracovník):

- servis kotla Prexal 120 kW najneskôr do 28. 11. 2003 a do 28. 11. 2004
- servis kotla Prexal 190 kW najneskôr do 28. 11. 2003 a do 28. 11. 2004
- servis horáka STG 146/2L najneskôr do 28. 11. 2003
- servis horáka BG 400.2L najneskôr do 28. 11. 2003
- servis WILO TOP S65/10 najneskôr do 28. 11. 2003

Ostatné súvisiace práce pre platnosť záruk:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| - revízia nízkotlakej kotolne Vyhl. 25/84 Zb             | 1 x 1 rok / 1 komplet  |
| - revízia spaľovacieho zariadenia Bh Vyhl. 718/02 Z. z.  | 1 x 1 rok / 1 ks       |
| - revízia nízkotlakých kotlov tlak Ba Vyhl. 718/02 Z. z. | 1 x 1 rok / 1 ks       |
| - revízia rozvod plynu Bg Vyhl. 718/02 Z. z.             | 1 x 3 roky / 1 komplet |
| - revízia reg. stanica plynu Bf Vyhl. 718/02 Z. z.       | 1 x 6 mes. / 1 komplet |
| - revízia komínov Vyhl. 84/97 Z. z.                      | 1 x 6mes. / 1 kompl.   |
| - revízia elektro Vyhl. 718/02 Z. z.                     |                        |

Tieto servisné a revízne práce sú vykonávané na objednávku zákazníka.

Dňa: 28. 11. 2002

### Príloha č. 2

Zariadenie bude montované počas prevádzky nakoľko je nutné zabezpečiť vykurovanie budovy. Z uvedeného dôvodu bude ponechaný v prevádzke 1 kotol Lumex až do spustenia nových kotlov. Bezpečnosť práce a bezpečnosť prevádzky zariadenia bude dodržiavaná. V týchto sťažených podmienkach (pri možnosti vzniku stupňa vyššieho nebezpečenja – ohrozenia bezpečnosti) sa bude jeden pracovník trvale venovať protipožiarnej ochrane, k znemožneniu úniku plynu do priestoru kotolne a inými s bezpečnosťou súvisiacimi prácami. Náklady súvisiace so sťaženými podmienkami nebudú účtované. Tento kotol bol následne odstavený z prevádzky. Odpojený a vypratý z kotolne bude po skončení vykurovacej sezóny. Toto sa urobí na náklady dodávateľa (Čerňan – Servis spaľovacej techniky).

Dňa: 21. 10. 2002

### Príloha č. 3

Práce vykonané navyše, ktoré neboli v ponuke (ani v zadani pre spracovanie rekonštrukcie kotolne).

Pre zabezpečenie vypratania kotolne z dementovanej technológie bolo urobené:

- rozrezanie rozvodov ÚK, rozdelovač/zberač v kotolni
- rozrezanie expanznej nádoby
- rozrezanie časti kotlov
- vypratanie kotolne a vyvezenie odpadu do zberných surovín

Rekapitulácia výkonov:

- vyvezený kov cca 2500 kg, 1 kg/1,80 Sk (predpoklad)	4500,-Sk (+)
- na rozrezanie hore-uvadených komponentov sa použilo z flaše kyslíka, 1 flaša plynu, 2 flaše kyslíka	2890,- Sk (-) x 1,15 = 3323,-Sk
- nájom fliaš	120,- Sk(-)
- práca + vypratanie + odvoz kovu (preprava) 1 hod./160,- Sk (BHR č. 16 MV) 2 dni/po 8 hod./3 pracovníci	7680,- SK(-)

Po dohode s prevádzkovateľom bude časť nákladov na vypratanie kotolne hrazená z financií z odovzdaného kovu.

t. j. Náklady na vypratanie: 7680+120+3323=11123,- Sk

Financie za odovzdaný kov: 4500,- Sk

Rozdiel: 6623,- Táto suma nebude účtovaná prevádzkovateľovi.

Poznámka: Jednu kompresorovú jednotku si ponechá prevádzkovateľ.

Dňa: 28. 11. 2002

### Príloha č. 4

Dňom 1.2.2003 bolo zahájené pokračovanie skúšobnej prevádzky z dôvodu nezabezpečenia kvalifikovanej obsluhy pre obsluhu vyhradeného technického zariadenia (§17 Vyhl.718/2002 Z.z. ).Ukončenie skúšobnej prevádzky je dohodnuté k 28.2.2003. Dohodnutá cena za vedenie skúšobnej prevádzky je .... Sk.

Dňa: 31. 1. 2002