

## ZMLUVA O REALIZÁCIÍ VODNEJ STAVBY

(ďalej len „Zmluva“)

uzavretá medzi účastníkmi

1. **mesto Vrábľe**

Hlavná 1221, 952 01 Vrábľe

IČO 00 308 641

v mene mesta primátor Ing. Tibor Tóth

(ďalej ako „**mesto Vrábľe**“)

2. **Godinov majer, o.z.**

Štúrova 412/32, 952 01 Vrábľe

IČO 52416861

v mene občianskeho združenia predseda Jozef Zuzula a podpredseda Ing. Pavol Kramár

(ďalej ako „**občianske združenie Godinov majer, o.z.**“)

### I. Úvodné ustanovenia

- 1.1. Občianske združenie Godinov majer, o.z. je v zmysle rozhodnutia Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, č.s. OU-NR-OSPZ3-2020/005251-03/F49 zo dňa 22. 01. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 03. 2020, stavebníkom líniovej vodnej stavby „Vodovodné potrubie v OP JEMO vinohrady Vrábľe“ v rozsahu stavebných objektov SO 01 01 – Vodovod (Rad „A“ – HDPE PE 100 – DN 100 – dl. 271,0 m, Rad „1“ – HDPE PE 100 – DN 100 – dl. 480,0 m, HDPE PE 100 – DN 80 – dl. 469,0 m, Rad „1-1“ – HDPE PE 100 – DN 80 – dl. 184,0 m, Rad „2“ – HDPE PE 100 – DN 80 – dl. 775,0 m, Rad „3“ – HDPE PE 100 – DN 80 – dl. 2157,0 m, RAD „3-1“ – HDPE PE 100 – DN 80 – dl. 780,0 m, Rad „3-2“ – HDPE PE 100 – DN 80 – dl. 425,0 m, Rad „4“ – HDPE PE 100 – DN 80 – dl. 998,0 m, Rad „5“ – HDPE PE 100 – DN 80 – dl. 1064,0 m), SO 01 02 – Automatická tlaková stanica, SO 01 02 ATS – stavebná časť, SO 01 03 – Elektrická prípojka, a prevádzkových objektov PS 01 Automatická tlaková stanica, PS 01 02 Čerpacia stanica – strojnotechnologická časť, PS 01 02 Motorická inštalácia, na pozemkoch v katastrálnych územiach Vrábľe a Dyčka (ďalej ako „**Vodná stavba**“).
- 1.2. Povolenie na uskutočnenie Vodnej stavby bolo vydané na základe ustanovenia § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Vodný zákon**“) a ustanovenia § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Stavebný zákon**“).
- 1.3. V súvislosti s realizáciou Vodnej stavby Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch schválilo na svojom 40. zasadnutí dňa 28. 09. 2022 uznesenia č. 443a-d/2022.

### II. Realizácia vodnej stavby

- 2.1. Občianske združenie Godinov majer, o.z. sa zaväzuje Vodnú stavbu realizovať ako verejný vodovod v zmysle ustanovenia § 2 písm. a/ zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejných vodovodoch**“).

- 2.2.** Občianske združenie Godinov majer, o.z. sa zaväzuje
- Vodnú stavbu realizovať v súlade s podmienkami stavebného povolenia na Vodnú stavbu,
  - Vodnú stavbu realizovať podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bude zodpovedať predpísaným stavebným, technickým a technologickým predpisom, požiadavkám, normám a postupom na správnu realizáciu Vodnej stavby,
  - Vodnú stavbu realizovať v súlade s predpísanými stavebnými, technickými a technologickými predpismi, požiadavkami, normami a postupmi na správnu realizáciu Vodnej stavby,
  - postupovať pri uskutočňovaní Vodnej stavby a jej jednotlivých častí s odbornou starostlivosťou, za striktného dodržiavania všetkých pre realizáciu Vodnej stavby do úvahy prichádzajúcich všeobecne záväzných právnych predpisov;
- v prípade nedodržania tohto záväzku je Združenie povinné v plnom rozsahu znášať všetky dodatočné náklady, sankcie a škody tým spôsobené.
- 2.3.** Občianske združenie Godinov majer, o.z. sa zaväzuje v prípade potreby, resp. na základe pokynu stavebného dozoru zabezpečiť vypracovanie takých zmien v projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní týkajúcej sa Vodnej stavby, aby táto zodpovedala predpísaným stavebným, technickým a technologickým predpisom, požiadavkám, normám a postupom na správnu realizáciu Vodnej stavby.
- 2.4.** Občianske združenie Godinov majer, o.z. sa zaväzuje zabezpečiť osobu projektanta, ktorý bude zodpovedný za vypracovanú projektovú dokumentáciu Vodnej stavby, zabezpečí v prípade potreby vypracovanie jej zmien a poskytne mestu Vrábľe všetku potrebnú súčinnosť v rámci procesu realizácie Vodnej stavby.
- 2.5.** Občianske združenie Godinov majer, o.z. sa zaväzuje Vodnú stavbu uskutočniť a dokončiť v celom jej rozsahu stanovenom stavebným povolením na Vodnú stavbu, resp. v celom rozsahu dodania všetkých zariadení a materiálov a uskutočnenia všetkých prác podľa projektovej dokumentácie Vodnej stavby overenej v stavebnom konaní.
- 2.6.** Mesto Vrábľe má právo na proces uskutočnenia Vodnej stavby vybrať a splnomocniť svojho zástupcu s právom vykonávať stavebný dozor nad realizáciou Vodnej stavby, vrátane práva vykonávať zápisy v stavebnom denníku.
- 2.7.** Občianske združenie Godinov majer, o.z. zodpovedá za škodu spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použilo na realizáciu stavebných prác a dodávok v rámci uskutočnenia Vodnej stavby; pokiaľ Združenie použije na realizáciu stavebných prác a dodávok alebo ich časti tretie osoby, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť a škody nimi spôsobené.
- 2.8.** Občianske združenie Godinov majer, o.z. sa zaväzuje realizovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vysporiadanie práv k pozemkom dotknutým Vodnou stavbou a jej pásmom ochrany v rozsahu potrebnom na realizáciu a kolaudáciu Vodnej stavby, vrátane uspokojenia oprávnených finančných nárokov vlastníkov alebo správcov dotknutých pozemkov.
- 2.9.** Občianske združenie Godinov majer, o.z. sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady porealizačné zameranie Vodnej stavby a geometrický plán k Vodnej stavbe a jej pásma ochrany.
- 2.10.** Občianske združenie Godinov majer, o.z. sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady všetky potrebné podklady ku kolaudácii Vodnej stavby.

### **III. Záverečné ustanovenia**

- 3.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
- 3.2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 3.3. Závazkový vzťah zo Zmluvy sa na základe dohody zmluvných strán spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“).
- 3.4. Zmluva obsahuje všetky medzi zmluvnými stranami dohodnuté práva a povinnosti. Akékoľvek zmeny alebo doplnky Zmluvy je potrebné vypracovať v písomnej forme, pričom platnými a účinnými sa stanú až po ich podpise oboma zmluvnými stranami. Požiadavka písomnosti zmien a doplnení Zmluvy môže byť taktiež zmenená len v písomnej forme. Ústne vedľajšie dohody k Zmluve neexistujú.
- 3.5. V otázkach, ktoré nie sú Zmluvou výslovne upravené, sa právne vzťahy zmluvných strán zo Zmluvy spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 3.6. Zmluvné strany sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek všeobecne záväzného právneho predpisu platného a účinného v Slovenskej republike, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo úplne alebo čiastočne meniť význam, účel alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy.
- 3.7. V prípade ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo nevykonateľným alebo neúčinným, zmluvné strany sa zaväzujú, že nahradia neplatné alebo nevykonateľné alebo neúčinné ustanovenie Zmluvy novým, platným, vykonateľným a účinným ustanovením, ktoré bude čo najviac zodpovedať zmyslu, účelu a podstate pôvodného neplatného, neúčinného a/alebo nevykonateľného ustanovenia Zmluvy. V prípade ak chýba akékoľvek ustanovenie, ktoré by inak bolo odôvodnené pre úplný výpočet práv a povinností, zmluvné strany vynaložia všetko úsilie na doplnenie takéhoto ustanovenia do Zmluvy.
- 3.8. Zmluva bola spísaná vo dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana dostane jej jedno vyhotovenie.
- 3.9. Zmluvné strany vyhlasujú a podpisom Zmluvy potvrdzujú, že majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú a podpisom Zmluvy potvrdzujú, že Zmluvu uzatvorili na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určito a zrozumiteľne, Zmluvu uzatvorili dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvorili ju ani v omyle, ani pod nátlakom a ani v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju vlastnoručne podpísali.

Vo Vrábľoch, dňa 19.10.2022



mesto Vrábľa



  
  
Godinov majer, o.z.

Občianske združenie  
Godinov majer o.z.  
Štúrova 412/32  
952 01 Vrábľa  
IČO: 32 416 861

## Kontrolný list

### ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z.

**Finančná operácia**, ku ktorej sa základná fin. kontrola vzťahuje (č. faktúry, č. zmluvy a pod.)

.....  
Zmluva o realizácii vodnej stavby č. 869/2022  
.....

**Finančná operácia je - nie je \* v súlade s**

- a) rozpočtom Mesta Vráble na príslušný rozpočtový rok
- b) ~~zákonom o verejnom obstarávaní~~
- c) osobitnými predpismi (*napr. zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon o miestnych daniach, zákon o cestovných náhradách a pod.*) alebo medzinárodnými zmluvami ktorými je Slovenská republika viazaná, a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia
- d) zmluvami uzatvorenými Mestom Vráble
- e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
- f) vnútornými predpismi (*smernicami, VZN, príkazmi primátora,...*)
- g) ~~inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písm. a) až f).~~

Finančnú operáciu alebo jej časť **je - nie je \*** možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly : 19.10.2022

Meno a priezvisko osoby, ktorá vykonala zákl. fin. kontrolu : Karin Myjavcov

Podpis osoby, ktorá vykonala základnú finančnú kontrolu : .....

Finančnú operáciu alebo jej časť **je - nie je \*** možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly : 19.10.2022

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca : Mgr. Richard C

Dátum a podpis vedúceho zamestnanca : .....

\*nehodiace sa preškrtnúť;