Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorgich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a ako vysledok verejného obstardvania podla zakona

1.1

1.2

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(d’alej len zakon o verejnom obstaravani)

(d’alej v texte len ,,Zmluva‘®)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nézov organizacie: Stredné odborna Skola agropotravinarska a technicka
Sidlo: Ku3nierska brana 349/2, 060 01 KeZmarok

Statutarny organ: Ing. Stanislav Marhefka, riaditel’

Pravna forma: prispevkové organizacia

E-mail: sekretariat@soskezmarok.sk

ICO: 000159468

DIC: 2020709680

bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK86 8180 0000 0070 0051 8215

IBAN pre zabezpeku: SKSK41 8180 0000 0070 0051 8346

Zastupca splnomocneny na rie§enie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Stanislav Marhefka, riaditel’, 052/4523040, 0904202896
b) technickych: Ing. Viliam Mikla§, Odbor majetku a investicii, oddelenie

investicii, +421 51 7081 306, viliam.miklas@psk.sk

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel’

Nazov: GMT projekt, spol. s r.o.

Sidlo: Némestie SNP 1, 085 01 Bardejov

Statutarny orgén: Ing. arch. Slavomir Gmitter, konatel’

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného stdu Presov, oddiel: Sro,
VloZzka €. 14056/P

1CO: 36 484 971

DIC: 20 200 291 54

IC DPH: SK20 200 291 54

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN, SWIFT: SK43 0200 0000 0028 1568 9856, SUBASKBX

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. arch. Slavomir Gmitter,
konatel’, tel.: 051/7495988, sekretariat@gmtprojekt.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Jozef Buzek, stavbyvedici,
tel.: 0917 795 933, vyroba@gmtprojekt.sk

S

(d’alej len ,,Zhotovitel™)
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Clanok 2
Preambula

Tuto zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstardvatel’ so Zhotovitefom ako Gspesnym
uchadzacCom vo verejnom obstardvani vyhlasenom na predmet zakazky ,,Zlepsenie vzdelavace;j
infragtruktiry v SOS agropotravinarskej a technickej, Kugnierska brana 349/2, KeZmarok-
IV.etapa®, zaddvanim Podlimitnej zdkazky, vyhldsenej vo Vestniku VO ¢&. 178/2022 zo diia
11.08.2022 pod znackou 36992 - WYP. Tito zmluvu uzatvaraju zmluvné strany v stlade so
sutaznymi podkladmi a ich prilohami, vsilade s vysvetleniami sttaznych podkladov a
stivisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetl'ovaniu do$lo, a v stlade s predloZenou
ponukou uspeiného uchadzaca.

Zmluvné strany zavdzne vyhlasuju a prejavujo svoju volu, Ze budd spoloéne koordinovat
vy Javiy ) I

postup a poskytovat’ si vzajomne nevyhnutni sic¢innost’ pri riadnom plneni predmetu tejto

Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z NFP v rdmci projektu ,, ZvySenie po&tu Ziakov strednych
odbornych §ko6l na praktickom vyucovani v ramei Iniciativy Catching-up Regions, kod vyzvy:
IROP-PO2-SC223-2021-68.

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavizok zhotovitela realizovat’ stavebné prace v rdmci projektu
,ZlepSenie vzdeldvacej infra§truktiry v SOS agropotravinarskej a technickej, Kusnierska
brana 349/2, Keimarok IV.etapa“ (d’alej ako .dielo/predmet Zmluvy“) za podmienok
avtermine blizSie Specifikovanych v Zmluve. Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit' cenu za
vykonanie diela, dohodnuti v Zmluve, a to len za predpokladu, Ze dielo bude zodpovedat’
podmienkam ustanovenym Zmluvou a bude mu protokolarne odovzdané v sulade
s ustanoveniami Zmluvy.

Predmet Zmluvy je blizSie $pecifikovany v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy. Generalnym projektantom
je spolo¢nost TATRA ATELIER, sr.o., Nam. sv. Egidia 45/78, 058 01 Poprad,
www tatraatelier.sk, info@tatraatelier.sk, autori: Ing. Ivan Bagin, Ing. Cypridn Gura.

Dielo bude realizované v rozsahu podkladovej dokumentacie stlade s Prilohami¢. 1,¢.2a&. 3
tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zaviizuje realizovat’ pre Objednavatel'a Dielo podl'a podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve, kvalite, $pecifikacii a cenach uvedenych v tejto
Zmluve, a to najma:

— podla technickej Specifikacie;

— podla asového harmonogramu;

— podJa oceneného vykazu vymer;

— podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstardvani, na zéklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspes$ny uchadzac a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Sucast’'ou predmetu Zmluvy st aj d’al§ie plnenia Zhotovitel’a, najma:

~  spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skuSobného planu stavby pred zacatim stavebnych
prac;

— priebezna aktualizacia Casového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vSetkych skusok v sulade so skuSobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutocni Zhotovitel' na vlastné naklady v zmysle § 13 zdkona
€. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uZivania stavby pozostavajuceho z pravidiel uZivania.
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel adrzby v zmyvsle zdkona ¢&. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskor$ich predpisov;
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~  Vvypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skuto¢ného vyhotovenia);
~ in¢ obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednavatela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Z¢ ma odbornti
kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré sii k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stlade s tplnym obozndmenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené liplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vietky
prace a naklady, ktoré by mu mohli v suvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt' v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut’,

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostato¢ne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej zaklade dielo zrealizovat v dohodnutom &ase,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutd cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavédzuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov bréaniacich

Jeho riadnemu pouZivaniu, na ktory je predmet Zmluvy uréeny a za ktorym uéelom sa Dielo

realizuje a to v siilade s poZiadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zavdzuje postupovat samostatne v sulade s prislusnymi
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej
Unie a slovenskymi technickymi normami, v stlade s poskytnutou projektovou dokumentaciou
a je viazany pokynmi Objednavatel'a. Zhotovitel’ pri realizacii Diela nepouZije materialy, o
ktorych je v Case jeho pouZitia zndme, Ze st 8kodlivé. Zhotovitel’ sa zavizuje postupovat’ pri
realizacii diela v stlade so zakonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni nicktorych zakonov v zneni neskor§ich predpisov a vyhlagkou MV SR ¢&. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoziarnu bezpeénost pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.1 a 3.3
tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednévatel'om poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela
a je si vedomy toho, Ze v priebehu realizicie Diela si nemdze uplatiiovat’ naroky na tpravu
zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré sii uvedené v tejto zmluve a ktoré st pripustné v
zmysle zakona o verejnom obstardvani, ak to bude potas realizacie Diela nevyhnutné a pokial
sa na danych zmenéch zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel zaroveti vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postadujiice a iplné na vyhotovenie
ponuky, na zéklade ktorej bol vyhodnoteny ako Gspesny uchadzaé a su rovnako Gplné a
dostato¢né na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel’ sa zaviizuje vykonat' Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpelenstvo,
s odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade s ust. zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou &.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢ 18/1996 Z. z.
o cenach v znen{ neskorsich predpisov. podl'a rozpottu tvoreného jednotlivymi polozkami —
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oceneny vykaz vymer podla Prilohy ¢ 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitelnt sucast’ tejto
Zmluvy.

Zmluvna cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 1 895 885,01 EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 379 177,00 EUR

Celkova cena diela s DPH: 2275062,01 EUR

Celkova cena diela s DPH slovom: Dva miliény dvestosedemdesiatpit'tisic Sest'desiatdva
01/100 EUR

Cena diela uvedend v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je dolozend rozpo&tom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu ¢&. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitefom DPH, a v priebehu vykondvania predmetu zmluvy — realizdcic
Diela sa stane platitelom DPH, zaviizuje sa, Ze dohodnutl cenu neprekrogi.

Zhotovitel’ nie je opravneny poZadovat’, narokovat’ si alebo doméhat’ sa zvysenia ceny Dicla s
vynimkou d6vodov podla prislugnych bodov tohto &lanku Zmluvy.

Zhotovitel' nemdZze Zziadat' o zvysenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatotnej
koordinacie pri realizécii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v désledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotne;j realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moZze zmenit v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizécie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutoénost’, ze sa zhotovitel’ v priebehu realizécie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyZzaduji na riadne
plnenie a realizdciu Diela a prace naviac, vratane ich nacenenia, boli riadne a vopred
odsuhlasené Objednavatel'om postupom popisanym v tejto Zmluve;

~ dojde v priebehu realizicie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poZiadavky
Objednavatel’a na prace mene;.

—~ dojde k vyskytu nepredvidatelnych podmienok azmnich vyplyvajicich nakladov na
zhotovenie Diela. Za nepredvidatené podmienky sa povazuje miera inflacie vyssia
ako 5% v porovnani scenami vyplyvajicimi zcennika stavebnych prac pouzitého
Zhotovitelom pri priprave cenovej ponuky platnymi v &ase prekladania ponuk,

57.1 ,Zhotovitel' je zaroveri opravneny poZzadovat navySenie ceny Diela indexaciou
predlozenim pisomne;j Ziadosti o siihlas s uplatnenim indexacie Objednavatelovi, na zaklade
udajov indexu vyvoja cien v stavebnictve zverejiiovaného Statistickym tradom SR kvartalne
(dostupné na odkaze: hitps://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoia-cien/) v pripade, ak rozdiel
medzi zmluvnou cenou a preindexovanim navySenou zmluvnou cenou bude vi&si ako 5%. Ak
Objednavatel’ pisomne odstihlasi navySenie ceny, uhradi Zhotovitelovi len rozdiel medzi
preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej navySenie bude predstavovat viac ako 5%. a
zmluvnou cenou navySenou o 5% a indexacia cien sa bude tykat' len stavebnych materialov,
ktoré eSte neboli obstarané Zhotoviteom ku diiu predloZenia Ziadosti o sthlas s uplatnenim
indexacie Objednavatelovi. Po odsthlaseni uplatnenia indexacie zmluvnych cien
Objednavatel'om, je Zhotovitel' povinny ku kazdej d'alsej faktare prikladat’ vypocet tpravy
fakturovanej ceny indexovanim, zktorej musi byt tiez zrejmé, aka &ast poloziek bola
vyfakturovana pred indexéciou ceny a aké Cast’ je vyfakturovana s indexovanou cenou.

5.7.2 Objednavatel je opravneny uplatnit’ si u Zhotovitel'a a Zhotovitel je povinny akceptovat
zniZenie zmluvnej ceny Diela indexéciou na zéklade tidajov indexu vyvoja cien v stavebnictve
zverejiiovaného  Statistickym  dradom SR kvartlne (dostupné na  odkaze:
hitps:lwoww vz shysluzby/indes-vvvoia-cien’) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou
a preindexovanim znizenou zmluvnou cenou bude vi&§i ako 5%. Objednavatel uhradi
Zhotovitel'ovi zmluvni cenu zniZzend o rozdiel medzi zmluvnou cenou zniZenou o 5%
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a preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej zniZenie bude predstavovat’ viac ako 5%. Indexacia
cien sa bude tykat len stavebnych materialov, ktoré neboli obstarané Zhotovitelom ku diiu
predlozenia Ziadosti na uplatnenie indexacie zmluvnych cien Objednavatelom. Po doruceni
tejto Ziadosti Zhotovitel'ovi, je Zhotovitel' povinny ku kazdej d’alSej fakture prikladat’ vypodet
Upravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt zrejmé aka Cast poloZiek bola
vyfakturovand pred indexaciou ceny a aké &ast’ je vyfakturovana s indexovanou cenou.

5.7.3 Vsetky upravy zmluvnych cien indexovanim budi na zéklade priloh k faktdram
spracované v samostatnej indexacnej faktire resp. dobropise po vystaveni koneénej faktiry .

Zmluvna cena mo6ze byt zvySena o cenu naviac prac v zmysle bodu 5.7 Zmluvy, pri¢om sposob
uréenia ceny naviac prac je v zmysle tejto Zmluvy ur¢eny nasledovnym spdsobom:

Zhotovitel’ naceni naviac prace nasledovne:

— poloZky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v predlozenom ocenenom
vykaze vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny v ponuke
podancj zhotovitclom, na zéklade ktorého bol zhotovitel' vyhodnoteny ako tGspesny
uchadza¢ a na zéklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia
byt’ nacenené podl'a tohto oceneného vykazu vymer;

— poloZzky naviac prac, ktoré sa nenachadzaji v predlozenom ocenenom vykaze vymer
tvoriacom Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke zhotovitel'a, na zaklade
ktorého bol zhotovitel' vyhodnoteny ako dspeiny uchddza®, a na zaklade ktorého bola
dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, budi nacenené podla programu Cenkros
jeho aktudlnej verzie platnej ku ditu uplynutia lehoty na predloZenie ponuky v predmetnom
verejnom obstardvani. Pri naceneni tychto poloZiek podl'a programu Cenkros sa vyluéuje,
aby do8lo v programe k zmene zdkladného nastavenia kalkulaéného vzorca. Zhotovitel
nesmie vykonat' v programe Cenkros zmeny alebo Gpravy, ktoré by mu umoznili zvygenie
konecnej ceny za vykonané stavebné prace oproti zakladnému nastaveniu.

- Zhotovitel’ sa zavizuje podl'a jemu momentalne dostupnych informacii v kazdom §tadiu
realizacie Diela véas identifikovat’ potrebu prac, upozornit' na ich vznik Objednavatel’a
bezodkladne po ich zisteni, zabezpecit’ ich nacenenie podPa popisu v tejto Zmluve, prilozit
k naceneniu d6vodovii spravu a predlozit’ aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim.
Vyskyt potreby prac naviac neopraviiuje Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil prace na Diele,
ktoré so vznikom tychto prac naviac nestvisia.

—  Zhotovitel' najmenej desat’ (10) pracovnych dni pred uskutonenim naviac prac predlozi
oceneny vykaz vymer naviac prac na odsthlasenie ceny naviac prac Objednavatel'ovi, ktory
si vyhradzuje pravo na odsihlasenie/neodstihlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitelom
navrhovaného oceneného vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac préace.

— Objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s navrhovanym rozpo&tom oceneného vykazu
vymer poloZiek tvoriacich naviac prac, ak dany rozpoget a navrhovana cena prac naviac
nebol vyhotoveny v stlade so spdsobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac
uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je v danom pripade povinny upravit’ dany rozpo&et a
ocenit’ prislusne polozky prac naviac podla pokynov Objednavatel'a a v stilade s touto
Zmluvou.

Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ len skutoéne vykonané naviac prace, a to podla rozpo&tu,
ktory bol vyhotoveny v stlade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizécie diela — dojde k zniZeniu rozsahu prac — k menej pracam,
zmluvnd cena bude zniZena o cenu tychto menej prac, ktora bude vy¢islena podra cien poloziek
tychto menej prac uvedenych v predlozenom ocenenom vykaze vymer, ktory tvori Prilohu &. 2
tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny v ponuke podanej zhotovitefom, na zaklade ktorého bol
zhotovitel’ vyhodnoteny ako (ispe$ny uchddza¢ a na zaklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna cena
v zmysle tejto Zmluvy, vietko v8ak po odsthlaseni Objednavatelom, pri¢om hodnota tychto
menej prac bude odpotitani od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.
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Naviac price a menej prace sa mdzu uskutoénit vyhradne na zaklade odsthlasenia
Objednavatel'a a to formou pisomnych dodatkov, pricom ich uzatvorenie podlicha splneniu
zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zékona o verejnom obstardvani a prislu$nymi
podmienkami zmluvy o NFP alebo podmienkami poskytovatela finanénych prostriedkov na
financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vzt'ahu k financovaniu predmetu Zmluvy.

Daii z pridanej hodnoty bude G¢tovana Zhotovitelom vo vyske uréenej prislugnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteného plnenia.

Cena za Dielo je urtena v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze Priloha &. 2
Je urCujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument plny a zavizny a k jeho zmene mdZe dojst
vyluéne na zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v silade so
zékonom o verejnom obstaravani a v stilade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvnd Cena za Dielo zahffia vSetky néaklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskiisaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich
nékladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych kongtrukeii (letenia a
pod.), dopravnych nékladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skusok, zabezpetenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouZivanych komunikdciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj ndklady na vodné, sto¥né,
elektricku energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s ohl'adom na vietky okolnosti a
rozsah Diela primerana a Ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ dohodnutt Cenu za Dielo, ktora je vypogitana a dohodnuta v
sulade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto
Zmluve. Nérok na zaplatenie ceny vznika zhotovitelovi riadnym a v&asnym splnenim zavizku
vykonat' pre objednavatel’a dielo bez vad a za dohodnutych podmienok.

Zhotovite' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objednéavatel’a menit’ obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené
v Prilohe €. 1 a v Prilohe &. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' bude fakturovat cenu dodavok a prac formou
Ciastkovych faktir, vystavenych vizdy po ukondeni mesiaca, v ktorom boli stavebné prace
realizované Ak material alebo iné vyrobky st rozpo&tované oddelene v $pecifikacii, mozno ich
zahmut' do faktary az po ich zabudovani (montazi). Po ukondeni realizacie diela ako celku
vyhotovi zhotovitel kone¢ni faktiiru. Zhotovitel je opravneny vyhotovit' koneént faktiru a2 po
ukonéenf a protokolarnom odovzdani Diela Objednavatelovi podl'a Clanok 11 Zmluvy a to na
zéklade odsthlaseného sipisu vykonanych prac. Prilohou faktir budd podrobné supisy
vykonanych prac za fakturované obdobie, dokumentujuce plnenie Zhotovitel'a odsihlasené
stavebnym dozorom Objednévatela a Objednavatelom. Zhotovitel’ zagle Objednavatelovi dva
origindly prislusnej faktiry a zavdzuje sa na poZiadanie Objednavatela vystavit v
oddvodnenych pripadoch d’alsie originaly dotknutej faktury.

Ciastkové faktary ako aj koneéna faktira su splatné do $estdesiat (60) dni od ich dorudenia
Objednévatelovi. Lehota splatnosti zagina plynat ditom nasledujicim po dni, v ktorom bola
faktara preukazatelne doruend Objednavatel'ovi. Cena bude uhradena na Gget Zhotovitel'a
uvedencho v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktur bola stanovend primerane k pravam
a povinnostiam oboch zmluvnych stran a Zhotovitel’ zdroveti vyhlasuje, Ze této lehota nie je
v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajicim pre neho z tejto Zmluvy
a odovodniuje ju povaha zavizku.

Zhotovitel je povinny prilozit’ ku koneénej fakture okrem vyssie uvedenych aj dalsie doklady:

- detailny prehl'ad vykonanych préac, ak tieto boli vykonané inou osobou ako je Zhotovitel’ a
jeho zamestnanci alebo osoby v obdobnom pracovnom pomere (d’alej len
~Subdodavatelia™): z prehladu musi byt zrejmé. ktort ¢ast’ vykonanych prac a v akom
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rozsahu vykonal Subdodavatel’; ak je Subdodavatelov viac, musi prehl'ad obsahovat’ udaje
ku kazdému z nich v detailnom a prehadnom ¢lenent,

Objednavatel’ v zmysle § 41 ods. 7 zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstardvani v platnom zneni
uréuje, Ze v pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ods. 5.19 a/alebo 5.20 tejto zmluvy
0 Dielo moZe naleZité platby za prace a dodavky uhradit’ priamo subdodavatel'ovi, ktory dodal
tovar, uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby Zhotovitelovi, ak o to subdodavatel’
poZiada. O tejto skutoénosti Objednéavatel’ bude informovat’ Zhotovitel'a 5 pracovnych dni pred
zadanim Ghrady, priCom Zhotovitel’ v danej lehote mdZe namietat’ vo¢i nendleZitej platbe
subdodavatel'ovi u Objednavatel’a.

Faktira musi obsahovat’ naleZitosti podla § 74 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktira bude obsahovat’ aj
udaje, ktoré nie s uvedené v zakone o DPH, a to:

— Cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktiry;

— forma uhrady;

— oznaCenie peilazného tstavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlatok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel’a faktury.

Prilohou kaZdého vyhotovenia faktiry bude:

— slpis vykonanych prac za [akturované obdobie s vyznalenim jednotkovej ceny za
fakturovanii poloZku pocet jednotiek, celkova cena, odsahlaseny stavebnym dozorom a
fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsuhlaseny supis prac a
dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane oznadeny pediatkou a podpisom
Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatel'a;

— supis vykonanych prac vo forméate MS Excel.

V pripade, ze faktira (dailovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netpiné udaje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti datiového dokladu, Objednévatel’ je
opravneny vrétit' ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktaru (datiovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit' novi. Po dobu opravy t.j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo netplnej faktiry nie je Objednavatel’ v omeskani s jej Ghradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zacne plyniit’ od nasledujuceho dita po jej
doruceni Objednavatel'ovi podla tohto &lanku Zmluvy.

Prace, ktoré ZhotoviteI' nevykond/vykond bez pisomného prikazu Objednivatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednavatel'a a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednavatel’ neuhradi/resp. neodpogita od zakladnej zmluvnej ceny.
Ak Zhotovitel’ nevykona/vykona prace bez pisomného prikazu Objednavatel'a alebo odchylne
od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objednavatel’a
ich Zhotovitel' na vlastné naklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na
vyzvu Objedndvatel'a neodstrani, urobi tak Objednavatel’ na naklady Zhotovitel’a.

V sulade s § 41, ods. 7 Zakona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade,
ak si zhotovitel' neplni svoje finanéné povinnosti vo&i subdodavatelom, ktorych zhotovitel
navrhol na plnenie diela, t.j. nevykonava thrady jednotlivych faktur za prace a dodavky, ktoré
pre neho realizuji objednavatel'ovi znamy subdodéavatelia a zaroveri subdodavatelia poziadaju
objednéavatel'a o priamu thradu za prace a dodavky, objednavatel poskytne zhotovitel'ovi
primerant lehotu na vykonanie ndpravy, vktorej mdZe zhotovitel namietat , Ze voli
subdodavatel'ovi nema Ziadne podlznosti , o musi zhotovitel' vierohodne dokazat. Potas
plynutia takto poskytnutej Iehoty je objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu &iastkovych faktar
(resp. kone¢nu faktaru) vystavenych zhotovitel'om az do ¢asu kedy nebudi zavizky zhotovitel’a
voti subdodavatel'om zaplatené. Pocas doby zadrzania platieb podla tohto bodu zmluvy , nie je
objedndvatel’ v omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych zavdzkov voéi zhotovitelovi
a Zhotovitel'ovi tak nevznikne narok na Ziadne zékonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde
zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej Objednévatelom k uspokojeniu narokov
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subdodévatel'ov voci zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednavatelovi
pisomne preukézané, alebo nebude objednavatelovi preukazané, 7e zhotovite! nemé voti
subdodavatelovi Ziadne zaviizky, je objednavatel’ oprdvneny, ale nie povinny uspokojit’ narok
subdodavatel'a voci zhotovitel'ovi priamo a tym sa zbavit' svojich zavizkov vo&i zhotovitelovi
ztejto zmluvy do vysky pohladavky subdodéavatela, ktorii objednavatel’ uspokojil s &im
zhotovitel' vyslovuje sithlas. Skuto¢nost’ , Ze objednavatel’ vykona platbu subdodavatelovi ,
oznami objedndvatel’ zhotovitefovi minimalne 7 dni predtym, nez objednévatel’ faktaru
vystaveni subdodavatel'ovi uhradi. Narok zhotovitel'a na ahradu ceny diela do vysky Ghrady
vykonanej objednavatelom priamo subdodavatel'ovi zanika ditom tejto ihrady objednavatelom
subdodavatel'ov zhotovitela. V pripade ak zhotovitel' uz objednavatelovi prisluiné prace
fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit opravny daiiovy doklad bez poloziek
zodpovedajicich pracam uhradenym subdodavatel'ovi objednavatelom a pripadne uz prijati
platbu zodpovedajiicu tymto pracam objednavatel'ovi vratit.

Clanok 6
Vykonova zaruka a garanéna zabezpeka

Zhotovitel je povinny poskytniit’ Objednévatelovi vykonovii zaruku vo vyike 5 % z Ceny za
Dielo bez DPH a to ku diiu protokolarnecho odovzdania a prevzatia staveniska a garanéni
zabezpeku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diiu protokolarneho odovzdania a
prevzatia diela, a to formou:

— vinkulaciou finanénych prostriedkov vo vyske uréenej podra tohto bodu na bankovom a&te
Zhotovitel'a v prospech Objednavatela , najneskér ku diiu uréenom na poskytnutie
vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky a do iinnej doby vyuZitia tychto prostriedkov v
zmysle tejto Zmluvy,

alebo

- zloZenim finan¢nych prostriedkov vo vyske urCenej podla tohto bodu na udet
Objednavatel'a, najneskdr ku ditu uréenom na poskytnutic vykonovej zaruky a garanénej
zabezpeky a do G¢innej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— bankovou zarukou vo vyske ur€enej podla tohto bodu, s plainostou od nasledujaceho diia
po dni ur€enom na poskytnutie vykonovej zruky a garan¢nej zabezpeky, s trvanim podas
ucinnej doby vyufZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objedndvatel’ neumoziiuje poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej zaruky inym spésobom
ako sa uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ trvanie vykonovej zaruky od nasledujiiceho dita po uplynuti
lehoty podl'a prvej vety odseku 6.1 a ktora musi trvat’ pocas celej doby zhotovenia diela a7 do
jeho protokoldrneho odovzdania a prevzatia bez vad. Zhotovitel je povinny zabezpegit' trvanie
garaninej zaruky pocas celej zaruénej lehoty diela. Zhotovitel' je povinny predlozit
Objednavatelovi pisomny doklad o zriadeni vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky.

V pripade, ak Zhotovitel’ odstrani vietky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych
v odovzdévacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdani &asti Diela,
bude mu vykonové zdruka vo vyske 5 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvolnena, na
zéklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o odstréneni vad a
nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami, stavebnym dozorom a referentom
investi¢ného oddelenia Uradu PSK, ktory ma pridelentd predmetni stavbu. V pripade, ak
Zhotovitel vady neodstrani, zabezpe¢i ich odstranenie Objednavatel’ na naklady Zhotovitel'a.
Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny pohl'adavku, ktora mu vznikla z titulu
odstranenia vad na néaklady Zhotovitel'a, jednostranne zapocitat’ s vykonovou zarukou. V
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pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vratena vykonova zaruka, zniZena o sumu pohl'adavky
Objednavatela s titulu odstranenia vad.

V pripade, Ze sa vyskytni pocas zaruénej doby vady Diela a Zhotovitel ich riadne a v&as
neodstrani, méze Objednavatel” zabezpedit' ich odstrénenie na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pohl'adavku, ktord tym Objednavatelovi vznikne moze Objednavatel
jednostranne zapocCitat” s garannou zabezpekou. V pripade zapotitania bude Zhotovitel'ovi
vratena garantna zabezpeka predstavujica sumu vo vyske 5 % z Ceny za Dielo (bez DPH)
znizend o zapotitané pohl'adavky. O uvolnenie garanénej zabezpeky moze Zhotovitel pisomne
poziadat’ najskor po uplynuti zaruénej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky (ak boli
zloZzené na ulet Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda
Objednavatelovi patria aj iroky z uvedenych prostriedkov, ak budi pripisané na jeho tdet.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohami &. 1, &. 2 a &. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel
zavazuje ukoncit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskér do 30.09.2023.
Zhotovitel sa zavizuje prevziat stavenisko do piatich (5) pracovnych dni od doru¢enia pisomne;
vyzvy Objednavatela. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zadina plynat najneskér od
nasledujiceho diia po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti O¢innosti Zmluvy so
zohladnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zakazky v zmysle
dohodnutého ¢asového harmonogramu podl'a Prilohy &. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel
zrealizovat’ v lehote uvedenej v bode 7.1. Zhotovitel’ sa musi po prevzati staveniska a pred
zaCatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit’" s rozmiestnenim podzemnych
objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné
chranit’ alebo prelozit, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel sa zavizuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy v 8asovom harmonograme, ktory
bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento

harmonogram bude tvorit’ neoddelitelni sucast’” Zmluvy ako Priloha &. 3 k tejto Zmluve.
NedodrZanie harmonogramu o viac ako 7 dni bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze predloZeny a odsuhlaseny harmonogram prac moZe byt
v priebehu Lehoty plnenia zmeneny a to v stvislosti od schopnosti financovania jednotlivych
ucelenych Casti predmetu zdkazky. Objednavatel’ méZe v priebehu Lehoty plnenia urdit’, Ze
budu realizované prace len v hodnote zodpovedajiicej hodnote finanénych zdrojov ktoré ma v
danom Case Objednavatel k dispozicii, a d’al$ie prace zane vykonavat a realizovat’ Zhotovitel’
az na zaklade samostatnej vyzvy Objednavatel'a. Prerusenie prac a z vy$Sie uvedeného dévodu
nedodrzanie pdvodne odsuhlaseného harmonogramu a Lehoty plnenia sa nepovaZuje za
omeSkanie Zhotovitel'a s plnenim predmetu zdkazky. Objednavatel’ sa zavizuje, Ze v pripade
rozhodnutia Objedndvatel'a podla tohto bodu uhradi Zhotovitel'ovi po vzajomnom odstthlaseni
primerané oprdvnené a preukazatené naklady spojené s preruSenim vykonavania diela v
pripade, Ze preruSenie diela bude dlhSie ako 14 kalendarnych dni. Naklady vyplyvajice z
preruSenia stavby do 14 dni znasa Zhotovitel’ stavby.

DodrZziavanie terminov v zmysle harmonogramu podla bodu 7.3 tohto &lanku Zmluvy je
podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim Objednéavatel'a (poskytnutim stéinnosti
Objednavatela) dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, ze Zhotovitel' meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatela, resp. nie z déovodov vysSej moci alebo dévodov uvedenych v bode 7.4,
ma Objednavatel' pradvo ziadat' nahradu $kody. priCom Zmluva zostava v platnosti, ak
omeSkanie Zhotovitel'a neohrozi plnenie zavizkov Objednévatela vo&i d’alsim zmluvnym
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partnerom. Objednéavatel’ ur¢i Zhotovitelovi primerany, dodatoény ¢as — dodatoént lehotu
plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto dodatotne stanovene;j
primeranej lehoty uplatni vo¢i Zhotovitelovi sankcie a méZe uplatnit’ aj odstapenie od Zmluvy.
Ak by omeskanie Zhotovitela ohrozilo plnenie zéviizkov Objednavatela, Objednavatel’ je
opravneny uplatnit’ si sankcie a od Zmluvy odstipit’ bez dodatoéne stanovenej lehoty.

Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace a nie je v omeskani v pripade vyssej moci podla bodu
16.11, ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od
Jjeho vole a bréani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, e by
Zhotovitel" tito prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktorti by v ase uzavretia Zmluvy
Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykonévania
Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ $tatnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny
prerusit len na nevyhnutne nutnii dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje stavebny dozor
Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primeranti dobe, kedy bola praca Zhotovitelom prerusena z dévodov podla
predchédzajiiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
~ lehoty na dokon&enia Diela. Prerusenie realizcie Diela je Zhotovitel’ povinny bez zbytoéného
odkladu ozndmit’ Objednavatel'ovi a si¢asne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka sposobila prerusenie plnenia Zmluvnych
zavézkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnt na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d'alSej realizicie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné upravy
predlozi Zhotovitel najneskér do pét’ (5) pracovnych dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednévatel’ rozhodne o preruseni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiiceho plnenia zo strany Zhotovitel’a, narok na
predlZenie terminu dokonéenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel' ma narok na predizenie lehoty plnenia podl'a bodu 7.1 Zmluvy na objekty, na ktoré
bude mat’ priamy dopad archeologicky vyskum v pripade, ak II. a IIl. etapa archeologického
vyskumu bude v suéte trvat’ viac ako stodvadsat’ (120) dni v ddsledku &oho nebude moné
pokracovat’ v realizécii stavebnych prac na danych objektoch. Lehotu plnenia je mozné upravit’
pisomnym dodatkom podla bodu 16.5 Zmluvy, podkladom klorého bude dennik
archeologického vyskumu.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, Ze z dovodov
vy8Sie uvedenych nebude technicky mozné Diclo, pripadne &ast’ Diela dokongit’ za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavizuje, 7e i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokonéenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatela Zhotovitel’a alebo tretej
strany, ktord pouzil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitel'a.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerulenic realizécie Diela.
Objednavatel’ ma pravo vyzvat’ zhotovitel’a na prerusenie zhotovovania diela z dévodov vyssej
moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme predchadzania
vzniku 8k6d na zdravi a majetku alebo z dévodov uvedenych v bode 7.4 tejto zmluvy . V
pripade preruSenia zhotovenia Diela na zdklade vyzvy Objednévatel’a sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlZuje o dobu preruSenia zhotovenia Diela. V pripade preruSenia zhotovenia
Diela je Zhotovitel' povinny vykonat™ len prace, ktoré zabrania vzniku $kody na doposial
zhotovenom Diele a je povinny Objednévatela upozornit' na vznik hroziacej Skody alebo
poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo za vietky
prace vykonané ku diiu prerusenia zhotovenia Diela.
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Clanok 8
Miesto plnenia predmetu zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

— Stredna odbornd $kola agropotravinarska a technickd, Kusnierska brana 349/2, 060 01
Kezmarok

~  Miesto stavby: Kusnierska brana 349/2, Kezmarok

~ Katastralne Gizemie: KeZmarok

—  Okres, Kraj stavby: Kezmarok, PreSovsky kraj

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych strian

Prava a povinnosti Objednavatel’a.

Objednavatel' je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizécie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat’, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsiihlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel’ pravo odstipit’ od Zmluvy.
Planované kontroly budi vykonavané minimalne jeden krat za Strnast (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitel'a. Kontroly organizuje stavebny dozor
Objednavatela na zdklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zéklade &asového planu
vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel’ neuhradi ZhotoviteFovi faktiiru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi Grok z omeskania vo vyske urdenej vieobecne
zdvéznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ je opravneny Ziadat' Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktorikol'vek osobu zamestnani alebo zazmluvnent ZhotoviteFom, ktord podla nazoru
Objednavatela zneuZziva svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbala v riadnom plneni
svojich povinnosti, alebo ktord spdsobuje verejné pohorSenie, alebo ktorej pritomnost’ na
stavenisku je povaZovana Objedndvatelom za neZiadicu z objektivnych a preukazatelnych
doévodov. Takto odvolana osoba na Diele, bude Zhotovitelom bezodkladne nahradens inou
osobou,

Prava a povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpegit' &innost potrebnii na zabezpelenie

predmetu Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny odo dila zalatia prac az do dita odovzdania diela zabezpetit pmsteme
pocas trvania Zmluvy v rozsahu

a) stavebno — montdzne poistenie pre pripad znienia alebo poskodenia diela, v prospech
Objednavatela, pricom vyska poistnej sumy musi byt’ minimélne vo vyske zmluvnej ceny diela
(s DPH);
b) poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu vzniknutdi inému v stvislosti s ¢innostou
Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov, a to na poistnt sumu vo vyke zmluvnej ceny diela (s DPH).
Naklady na poistenie s zahrnuté v cene diela. Platnost’ poistnej zmluvy Zhotovitel’ preukaze
odovzdanim jej overenej kopie Objednavatelovi najneskor jeden (1) defi pred protokolarnym
odovzdanim a prevzatim staveniska.

Povinnost” Zhotovitela udrziavat’ poistenie zodpovednosti, zahifia aj povinnost Zhotovitel'a
dodrziavat’ podmienky takéhoto poistenia (najmi platit’ poistné a plnit' si d’alsie povinnosti
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podla poistnej zmluvy) a tiez povinnost’ riadne a véas uplatifovat’ naroky z poistnej zmluvy
(najmé na poistné plnenie) a neohrozovat’ negativnym sposobom ich vysku. Zhotovitel je
povinny bezodkladne (najneskér do 24 hodin) informovat’ Objednavatela o poistnych
udalostiach, ktoré stivisia s realizaciou diela. Objednéavatel je kedykol'vek potas realizacie diela
opravneny poZadovat’ od Zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici alebo subdodévatelia a ich pracovnici
dodrziavali zdkaz poZivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonévali préce podfa tejto Zmluvy. PoruSenie tejlo povinnosti
sa povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit', aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel’ov
dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objednavatela o tom, e vykonané
préace budu zakryté a bez predchadzajucej kontroly Objedndvatela nesmie realizovat® zakrytie.
Pri porueni tejto povinnosti je povinny umoZnit Objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej
kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
zabezpeCovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zékonom NR SR ¢&.
124/2006 o bezpetnosti a ochrane zdravia pri préci a 0 zmene a splneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou €. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni

neskorSich predpisov a d’al§imi osobitnymi predpismi.
p

Zhotovitel' je povinny zabezpelit pravidelnii kontrolu bezpegnostného technika pripadne
koordinatora bezpetnosti prac na stavbe a vykonavat opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpelenia informécii, vzdeldvania a
organizacie prace pre vietkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel' je povinny vykonavat’ &innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spliiaji predpoklady na vykon préace so zretelom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odborni
spdsobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpetnosti a ochrany
zdravia pri préci.

vy .

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vys§im rizikom, pri
ktorych méZze vzniknit' zavazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych CastejSie
vzniké poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori st drzitefmi platného
preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel' je vopred povinny preukézat odborna
spdsobilost” potrebnii na vykon préace prislugnou dokumentaciou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpetit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na
ktoré st vykondvané pravidelné kontroly alebo skisky opravnenou osobou.

Zhotovitel je povinny zabezpegit’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené zdkonom
MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri &nnostiach
spojenych so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poZiaru, ak také &innosti vykonéava.
Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym dokon&enim
a riadnym splnenim vsetkych zavizkov Zhotovitela v stlade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Ak mé predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné
strany si dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerant lehotu na ich
odstranenie, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel’ sa zavizuje likvidovat vietok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v siilade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a &istotu
na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstraiiovat odpad a
necistotu spdsobenti jeho Cinnostou. Pri realizacii prac musi zabezpedit pracovisko tak, aby
nedochddzalo k zneéisteniu okolitych priestorov.
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Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prisluinych
predpisov a legislativy, vykonaval vyluéne drzitel’ prisludného platného opravnenia.
Zhotovitel’ je povinny organizovat’ a vykonavat svoju ¢innost’ tak, aby nedochadzalo k vzniku
S§kdd na majetku Objedndvatela, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadend organizicia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny na Ziadost Objednavatela nacenit’ naviac prace podla bodu 5.8.1
Zmluvy, predlozit’ na kontrolu a odsthlasenie Objednavatelovi naviac prace a realizovat’
Objednavatelom odsuhlasené naviac prace, ktoré si nevyhnutne potrebné k riadnemu
ukonceniu, odovzdaniu a skolaudovaniu stavby.

Zhotovitel’ je povinny predlozit’ na odsuhlasenic dodavatel'ski dokumentaciu, ktora nie je
sicastou projektovej dokumentacie stavby Objednavatel'ovi najmenej desat’ (10) pracovnych
dni pred zaCatim préac na Casti Diela, ktorého sa uvedena dokumentécia tyka. Vykon4vanie prac
bez odsuhlasenia dodavatel'skej dokumentacie nezaklada narok Zhotovitel'a na ich fakturaciu
a preplatenie.

Kazdd Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat’ druhii ZmluvnG stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej m6Zu bréanit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazd4 Zmluvna strana je tiez povinna informovat' druhti Zmluvni stranu bezodkladne o

technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v pléanovanom
termine.

Ak Zhotovitel' neposkytne Objednavatel'ovi poistnd zmluvu podla bodu 9.2.3 a vykonovu
zaruku a garanénit zabezpeku podla bodu 6.1 povaZzuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vys$$ej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane alebo st okolnosti vy$§ej moci vieobecne zname.

Zhotovitel’ musi mat’ pisomne odstihlasent kazdit zamenu pouZitia materialu $pecifikovanom
v prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatela, aj v pripade ak bude
v Prilohe €. 1 uvedené, Ze material je mozZné zamenit’ za alternativu.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednévatela v dostatoénom asovom predstihu, kedy
planuje pristapit’ k realizicii stavebnych objektov alebo ich &asti, pri ktorych sa vyzaduje alebo
Jje nevyhnutna su¢innost’ tretich osdb (dodavatelov energii, spraveov distribuénych sieti a pod.),
ktor¢ st vzmluvnom vztahu s Objednavatelom, aktorych sofinnost mé zabezpedit
Objednavatel’. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, nezabezpecenie su&innosti zo strany Objednavatel’a
sa nepovazuje za porudenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Dielenska (vyrobna) dokumentacia v zmysle bodu 9.9  musi byt vypracovana odborne
spbsobilou osobou.

Zholovitel musf mat’ pisomne odsthlasenti kazdd zmenu pouZitia maleridlu Specifikovanom
v prilohdch Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatela, aj v pripade ak bude
v Prilohe ¢. 1 uvedené, Zze material je mozné zamenit’ za alternativu.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ vietky naklady s pouZitim pripojok — thrady za média pripojkami
dodavanymi, alebo odberanymi a to na zaklade faktiry vystavenej objednavatel'om.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyvedici a stavebny dennik

Objednavatel’ poveril pri realizacii Diela vykondvanim funkcie stavebného dozoru:

Stanislav Cizik, SPiNuX s. r. 0., Nad tratfou 1415712, 060 01 KeZmarok, Evidenéné &islo
opravnenia: 09203.




10.2

Stavebny dozor Objednavatel'a bude osobne a systematicky sledovat’ a kontrolovat postup préc,
ich kvalitu a vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku, pravidelne vytrhavat’ képie uréené pre
Objednavatela a informovat’ objednavatel’a o postupe stavebnych prac a plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Stavebny dozor je opravneny najma (nielen):
a) zlcastnit’ sa odovzdania a prevzatia staveniska, resp. Casti, ak je Objednavatel’ovi v tomto
Case znamy;

b) vydavat’ pisomné pokyny na vykonanie diela podl'a Zmluvy, a to zipisom v stavebnom
denniku alebo pisomnym pokynom. Ak Zhotovitel' povazuje pokyny stavebno-technického
dozoru za neopréavnené, neticelné alebo v rozpore s prislusnymi technickymi normami, uplatni

svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku;
c) vykonavat’ technicki, vecnl, cenov(, zmluvni kontrolu &innosti Zhotovitela pocas
uskutoéniovania diela;
d) spolupracovat’ s projektantom a ZhotovitePom pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych vad \Y projektovej dokumentacii;

e) kontrolovat’ plnenie terminov na odstranenie vad a nedorobkov a potvrdit’ ich odstranenie;
f) sledovat’ harmonogram zhotovovania diela a dodrZiavanie inych terminov;
g) v spoluprici s projektantom sledovat’ spdsob a postup realizacie diela, & sa stavba
uskutoCfiuje podla schvalenej projektovej dokumentacie a podla stavebného povolenia;
kontrolovat’ vykonavanie predpisanych skusok materidlov, konstrukcii, technickych zariadeni a
prac v ramci kontrolnych a skaSobnych planov, kontrolovat' ich vysledky a vyzadovat
predlozenie dokladov, ktoré preukazuji kvalitu uskutoénenych prac a dodavok;
h) kontrolovat’ dodrziavanie schvalenych technologickych postupov, a do stavebného dennika

vykonavat’ zapisy ) odchylkach a vyzadovat’ ich napravu;
1) dozerat’ na riadnu intalaciu a prevadzku technického vybavenia na stavbe, vhodnost’ ich
pouzitia a odborné ukladanie strojov a zariadeni;
)] sledovat’ vedenie stavebného dennika;

k) kontrolovat’ vecni a cenovii spravnost podkladov a platobnych dokladov, aby sa
Objednavatelovi uctovali len tie prace a dodavky, ktoré boli skutoéne zrealizované;
1) sledovat’, ¢ sa price vykondvajii podla platnych technickych noriem a predpisanych
technologickych predpisov a sledovat dodrziavanie Zmluvy medzi Zhotovitelom a
Objednavatel'om;

m)  zuCastnit  sa  odovzdania a  prevzatia  diela, resp. jeho  asti;
n) koordinovat’ BOZP a PO pri praci.

Zhotovitel' je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednévatel’ neprebera v zmysle zikona ¢.
50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Stavebny zakon®) zodpovednost’
za riadne prevedenie Diela, ktoré prinaleZi Zhotovitel'ovi.

10.3

10.4

10.5

Zhotovitel' poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Jozefa Buzeka, osvedgenie o odbornej
sposobilosti pre ¢innost’ stavbyvediceho ¢.: 10580%10%,

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v Case kedy prebicha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustale pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustdle zodpovednii osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatel’a, resp. jeho zastupcov o
vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim priglo, v priebehu vykonavania
prac. V pripade, Ze Zhotovitel' vymeni povereného stavbyvediceho uvedeného v bode 10.3 tejto
zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objednavatel'a minimakne tri (3) pracovné dni
vopred. Ak povereny stavbyvedlici nemdze byt na stavbe, Zhotovitel musi informovaf
Objednavatel’a o jeho zastupovani a uréit’ zodpovednii osobu minimélne jeden (1) pracovny defi
vopred.

Objednavatel’ je opravneny ziadat' od Zhotovitela vymenu povereného stavbyvediceho,
s udanim d6vodu, za iného stavbyvediceho s osved&enim o odbornej spdsobilosti pre &innost
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stavbyvediceho. Zhotovitel' je povinny tato poziadavku akceptovat a vymenu vykonaf
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny viest’ denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celt
dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zakon, vyhlagka
Ministerstva Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je
povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do piatich (5)
pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyZaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku, inak sa
predpoklada, Ze so zapisom suhlasi. V pripade, Ze Zhotovitel’ povazuje rieenie okolnosti, ktoré
nastali za dolezité, je povinny tito skutoénost v zdzname uviest' a bezodkladne o tejto
skuto¢nosti informovat’ stavebny dozor Objednévatel’a, resp. poverenli osobu Objednavatela.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vetky udaje, ktoré s dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na
plnenie zavizku zo Zmluvy, najmé daje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
spbdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energetickl siet’ stavby, popr. Objednavatel’a, Gidaje o zadati a ukon&eni prace &i udalosti a
prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela, stavy meraov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitel'om povereny stavbyveduci. Vykonava zaznamy vzdy v ten
defi, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré st predmetom zaznamu.
Stavebny dennik musi byt na stavbe v Case kedy prebicha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla
bodu 3.1 neustdle pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela.
Stavebny dennik musi mat’ vypisany zékladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objednéavatel'a a olislované vsetky strany kde sa zapisuju zdznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne oislované s uvedenym datumom
prvého a posledného zépisu. Zapisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
amedzi jednotlivymi zapismi nesmt byt medzery vilsie ako 2 riadky. Kazdy zdznam
Zhotovitel'a musi byt podpisany poverenym stavbyvediicim. Zéapisy v stavebnom denniku sa
nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu slazit” ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien
Zmluvy.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Cele Dielo sa povazuje za skoncené po ukonéeni vietkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni vSetkych asti Diela, pokial’ st tieto prace ukon&ené riadne v dohodnutom
rozsahu v dohodnutom termine.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo iastkovo podla asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. Sasti. Zhotovitel’ bude informovat pisomne
alebo zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti Casti Diela na jeho
odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nésledne si Zmluvné strany pisomne dohodna
presny termin odovzdania asti Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo resp. jeho Cast’ realizovani v sulade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
a odsuhlasenych zmien pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, resp. jeho &asti,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami
Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objednavatel’a a referentom investiéného oddelenia
Uradu PSK, ktory ma pridelent predmetnd stavbu. Pisomné poverenia budd prilohou protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.
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Objednévatel’ prevezme Dielo, resp. jeho ¢ast’ len v pripade, e bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentécie, odsthlasenych zmien, zaviznych noriem
a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému téelu.

Pripravenost’ Diela, resp. jeho Casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi
oznami pisomne. K ozndmeniu Zhotovitel’ pripoji siipis dokumentacie podFa bodu 11.3.3 tohto
¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vSetky doklady osvedCujiice kvalitu a kompletnost’ diela/Sasti Diela najmi:

~  Prislu$nd kopiu Casti Stavebného dennika;

—  Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad;

— Vysledky merani a skusok platné ku difu odovzdania Diela/Sasti diela, pasporty, revizne
spravy, revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami, resp. certifikaty,

— OsvedCenia o vykonanych skidkach pouzitych materidlov a vyrobkov;

~ Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o spésobe likvidéacie odpadov;

—  Dokumentécia skutoéného vyhotovenia Diela/Sasti diela, 6 ks vyhotoveni v tlacenej forme,
1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podFa charakteru prisludnej Casti
dokumentacie;

Fotodokumentdcia realizécic stavby Dicla/8asti dicla.

Ak Zhotovitel nebude mat’ doklady uvedené v bode 11.3.3, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Sast diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdZe Objednavatel’ odopriet prevzatie Diela/Casti
diela .

Ak pri odovzdani a prevzati diela/Casti Diela budi zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa prislu$na Cast’ Diela za riadne vykonanu a zavizok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a
v€as splneny. Objednéavatel’ je opravneny takto poniknuté Dielo alebo jeho ast’ neprevziat’.

Za deil odovzdania Diela sa rozumie defi podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Sasti
dicla bez vidd anedorobkov Zmluvnymi stranami, stavebnym dozorom Objednavatel’a
a referentom investiéného oddelenia Uradu PSK, ktory ma pridelent predmetnu stavbu.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventudlne vady Diela/Sasti diela, podliehajiice zaruke (Clanok
12) nie je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zugastni prehliadky dokondovaného Diela, resp.
Jeho Casti, pri nej bude positidena jeho kvalita a uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné
vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou.
K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel’ Objednavatel'a aspoti pit (5) dni vopred pred terminom
konania prehliadky.

Odovzdanie Diela/Casti diela sa uskutodiiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu
poslednej Casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

~ Kompletny stavebny dennik;
— Iné doklady v kompletnej verzii, pokial' boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.

Objednavatel’ nadobida vlastnicke préavo k Dielu kontinualne s dodanim préic a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitelovi odsthlasené a uhradené. Zhotovitel’ znaga nebezpecenstvo
Skody na diele do jeho odovzdania a prevzatia objednéavatelovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze v zmluvach so subdoddvatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Casti diela. ktoré bude zhotovené subdodavatelom spinenim
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podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k ¢asti
zhotovovaného diela na Zhotovitel’a a nasledne na Objednavatela.

Zhotovitel” sa zavézuje vypratat’ stavenisko a jeho zariadenie a uviest’ ho do naleZitého stavu
do pétnastich dni (15) dni odo dnia kone¢ného odovzdania stavby ako celku Objednavatelovi
na zaklade odovzdavacieho a preberacicho protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v
predchadzajicej vete méZe Zhotovitel” ponechat’ na stavenisku len stroje, zariadenia a material,
potrebné na odstranenie vad, a to po dobu uréenii v odovzdavacom protokole. O vypratani
staveniska spiSu zmluvné strany (osobitny) protokol.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budu poskytnuté v sulade s
ustanovenim Clanku 3 a budd mat’ viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v silade s projektovou dokumentéciou a Slovenskymi technickymi normami
alebo europskymi normami, vzt'ahujiicimi sa na predmet plnenia a zavizuje sa na stavebnu &ast’
zhotoveného diela poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materidlov,
zariadeni a vyrobkov, na ktoré bola dodavatelmi poskytnutd dlh$ia zaruénd doba. Na
zabudované vyrobky dodavané zhotovitelom na predmetni stavbu, ktorych vyrobcovia
pontkaju kratsic zaruéné doby, zhotovitel’ poskytuje zauénli dobu minimalne 24 mesiacov.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v Zmluve alebo
vyplyvajicemu zo spdsobu vykonania diela dohodnutého v Zmluve, alebo ak Zhotovitel porusil
povinnost” vykonat’ dielo v kvalite (v akosti) a vyhotoveni, ktoré uréuje Zmluva, inak v akosti
a vyhotoveni, ktoré sa hodi na Gcel, na ktory je dielo uréené, alebo ak existujii vady v
dokumentoch odovzdanych spolu s dielom Objednévatelovi), vratane, ak tieto dokumenty
chybaji, ak tieto vady dokumentov mohol Zhotovitel zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti, alebo ak nebolo spolu s dielom Objednavatel'ovi odovzdané vietko dohodnuté
prisluSenstvo potrebné pre riadne uZivanie a (drzbu diela.

Zhotovite]” zodpovedd za vady diela, (i) ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania
Objednavatelovi, (ii) vzniknuté po Case uvedenom v bode (i), ak boli preukazatelne spdsobené
poruSenim povinnosti Zhotovitel'a a (iii) v rozsahu zaruky diela poskytnutej v zmysle tejto
zmluvy. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady sposobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela
a/alebo stavebného dozoru a/alebo inej na to Objednavatelom splnomocnenej/poverenej osoby,
ak pisomne upozornil Objednéavatel’a na nevhodnd povahu jeho pokynov a Objednavatel’ na
pouziti pokynov pri vykonavani diela pisomne trval, alebo ak Zhotovitel' tuto nevhodnost’

nemohol ani pri naleZitej odbornej starostlivosti zistit’,

Pre néroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujice
Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je povinny pripadnd reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisteni, najneskdr do pétnéstich (15) pracovnych dni. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa
povazuje aj reklamécia, ktori Objednavatel’ zasle Zhotovitel'ovi e-mailom a zaroveti doplni do
3 pracovnych dni doporucenou listovou zésielkou, pricom za den nahlasenia reklamacie pre
pocitanie dodrZania leh6t sa povazuje deti odoslania e-mailu Objednéavatelom Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednavatel'a o vadach predmetu Zmluvy bez
zbytoného odkladu, najneskor vsak do troch (3) dni odo dita jeho nahlasenia, ak sa Zhotovitel
nevyjadri plati, Ze reklaméaciu uznava. Za tym G&elom sa Zmluvné strany zavizujii vykonat
obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat’ pisomny protokol podpisany
opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom Objedndvatel’ uréi termin
odstranenia reklamovanych vad Zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ sa zavdzuje pocas zaruénej doby
bezplatne odstranit” vady predmetu Zmluvy ozndmené mu Objednéavatelom. a to v termine
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stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. V pripade ak Zhotovitel’ nepristipi
k odstraftovaniu vady do 10 dni po uplynuti dohodnutej doby, je Objednavatel’ opravneny
poverit’ odstranenim vady int $pecializovani firmu; vSetky takto vzniknuté naklady uhradi
Objednavatel'ovi Zhotovitel’.

Zaruéna doba zacina plynut’ ditom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela resp.
Jeho Casti bez vad a nedorobkov podl'a bodu 11.4 Zmluvy. Plynutie zdrucnej doby sa prerusi
dfiom uplatnenia prava Objednavatel'a na odstranenie vad dorugenim reklamacie.

Vady a nedorobky diela, uvedené v odovzdévacom a preberacom protokole, strany nepovazuju
za koneénli moznost reklamécie zjavnych vad anedorobkov zo strany Objednavatela a
odovzdanie diela sa nepovaZuje za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia §
562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel’ ma pravo ich
odstranit’ na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve sjej prilohami a
pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel na vlastné néklady odstranit’ a nahradit’ takymi, ktoré
zodpovedaji Zmluve a pozadovanym skugkam.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrafiovat’.

Na vyzvu Objednéavatela je Zhotovitel’ povinny potas doby trvania zaruénej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez ohl'adu &i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montdZou alebo pouZitim nevhodného materialu,
alebo pouZitim iného materiélu, ako je $pecifikovany v prilohach Zmluvy, alebo z iného
ddévodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavizok odstranenia vetkych vzdjomne odsithlasenych reklamovanych vad
v zaruénej dobe a stiCasne sa zavizuje, Ze v priebehu vykonéavania rdznych préc, stvisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujiice vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uZ zrealizovanych prac a to po&inajic kontrolou dodavanych materidlov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodéavatelov.

Zaruna lehota na reklamovani ¢ast’ Diela sa predlZzuje o dobu od diia uplatnenia opravnene;j
reklamacie do dfia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru¢nej doby bude na zéklade vyzvy Zhotovitel'a
za pritomnosti Zhotovitela a Objednévatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie garanénej prevadzky a zisteni, &i boli odstranené doteraz reklamované vady.

Pre zabezpeCenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ Objednavatelovi
pokyny k uzivaniu a drzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych &asti. Pokial’ takéto pokyny
nebudli Objednavatefovi odovzdané, neméze Zhotovitel’ pri reklamaciach odmietnut’ vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou tdrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudu uplatiiované naroky z titulu poruSenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochranni znamku alebo inych prav.

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky $kody, ktoré vznikni Objednavatelovi vratane tych, ktoré
vzniknd  na hnutelnom/nehnutelnom majetku objednavatela pri vykonavani stavebnych
a inych préac stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vznikni v dosledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej §kody.
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Zhotovitel’ sa zavizuje, ze od$kodni Objednavatela v stvislosti s akoukolvek $kodou, ktora
bola Objednavatelovi sposobend v ddsledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajiicich z tejto Zmluvy ktorejkoPvek
Zmluvnej strane, ma druhd strana narok na Ghradu vzniknutej §kody.

Clanok 14
Zabezpecenie zaviizkov

Zmluvn¢ strany sa dohodli, Z¢ v pripade poru$cnia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel’
opravneny uplatnit’ si niZSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky
Objednavatelovi uhradit’

Za omeskanie so splnenim povinnosti dokongéit’ a odovzdat’ Dielo v dohodnutom &ase (v
termine ukonCenia stavby ), ako aj len niektori z &asti diela v sulade so schvalenym
harmonogramom , zmluvni pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za
kazdy aj zacaty kalendarny defi omeskania.

Za omeSkanie s odstranenfm vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaruénej dobe
alebo nevyjadrenie sa k oznameniu o vadach podla bodu 12.6 sa Zhotovitel' zavizuje
zaplatit’ zmluvni pokutu vo vy¥ke 500,00 EUR za kazdy aj zafaty deit omegkania
Zhotovitel'a aZ do doby vyjadrenia sa alebo skuto¢ného odstranenia vad a to osobitne ku
kazdej jednotlivej (reklamovanej) vade diela

Za nezatatie realizdcie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v termine podrla
harmonogramu prac zmluvni pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy
aj zacaty kalendarmy defi ome§kania.

V pripade, ze Zhotovitel' nevyprace stavenisko riadne a nadas, zaplati Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske: (i) 1 000,00 EUR pokial’ Zhotovitel’ vyprace stavenisko do
piatich dni odo diia kedy tak mal urobit’; (ii) 3 000,00 EUR pokial’ bude Zhotovitel’ v
omeskani s vypratanim staveniska viac ako pét’ dni; (iii) 500,00 EUR za $estnésty a kazdy
d’al$i defi, pokial bude Zhotovitel’ v omeskani s vypratanim staveniska viac ako patnast’ dni
V pripade, Ze Zhotovitel’ neprevezme stavenisko zaplati Objednavatelovi zmluvnii pokutu
vo vySke 250,00 EUR za kazdy aj zacaty deti omeskania.

Za poruSenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona €.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu zmluvni pokutu vo vyske 1 % z celkovej Ceny za Dielo za kaZdé porusenie tejto
povinnosti. Takéto porusenie bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.

Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
kior(d nie je urCend individualna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1 000,00 EUR za
kazdé jednotlivé porusenie.

Za poruSenie povinnosti v bode 11.10 tejto zmluvy zmluvnti pokutu vo vyske ceny za &ast
diela zhotoveného subdodavatefom.

za poruSenie povinnosti zabezpeit' Ulast’ stavbyvediiceho (resp. jeho zastupcu) na
kontrolnom dni, ibaze by na to existoval vazny dévod, zaplati Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy jednotlivy pripad;

V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zdkazu fajéit’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za kaZdého pracovnika za
kazde jednotlivé porudenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok Objednavatela
na odstupenie od Zmluvy.

V pripade poruSenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najmi podla bodu 3.5, 4.2 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podla pododsekov bodu 17.4, za ktoru nie je
urCena individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnt pokutu vo vyske 500,00 EUR za
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kazdé jednotlivé porusenie alebo za kazdy def omeskania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odstupenie od Zmluvy nezakladéd zanik naroku na zmluvni pokutu a/alebo na nahradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatela na nahradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskuto¢nili Ziadne ikony a neprebichaju Ziadne konania pred
akymkol'vek sudom, rozhodcovskym siidom alebo rozhodcom, §tatnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit' zakonnost, platnost’ alebo vymozitelnost tejto
Zmluvy vo vzCahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavizky
vyplyvajice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zluvngch stian sa Ziadne takéto tkony
nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel' zaroveii ¢lenom skupiny dodavatelov podla zékona o verejnom
obstardvani (d’alej aj len ako “Skupina dodéavateFov*), vztahuji sa prdva a povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy spolotne a nerozdielne na vietkych &lenov Skupiny
dodavatelov ako Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako &len Skupiny
dodavatel'ov je zaviazany spolo¢ne a nerozdielne s ostatnymi &lenmi Skupiny dodavatelov za
zaviézky Skupiny dodavatelov voti Objednavatel'ovi a Objednéavatel je opravneny pozadovat
plnenie, ktoré ma poskytnit’ Skupina dod4vatel'ov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako &lena
Skupiny dodavatelov.

Konflikt zadujmov.

Zhotovitel sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost. Okrem
toho, Zhotovitel’ je povinny prijat’ vetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist akejkol'vek
situécii, ktora by mohla ohrozit' nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov
by mohol vzniknit' najmd v doésledku ekonomickych zdujmov, politickej alebo narodne;j
spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vézieb alebo akychkolvek inych vztahov alebo spoloénych
zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne poas plnenia tejto Zmluvy, musi byt’
bezodkladne pisomne ozndmeny Objednavatelovi. V pripade konfliktu zaujmov Zhotovitel
okamzite prijme vetky opatrenia potrebné na jeho ukon&enie.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit, & st opatrenia uvedené v predchadzajiicom bode
tohto ¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby méZe vyzadovat prijatie dodatoénych
opatreni v lehote, ktor sdm uréi. Zhotovitel’ zabezpedi, aby sa jeho pracovnici a subdodéavatelia
nedostali do situdcie, ktora by mohla viest' ku konfliktu zdujmov. Bez toho, aby bol dotknuty
bod 15.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel' okamzite a bez akéhokol'vek odskodnenia zo strany
Objednavatel'a nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatela, ktory je takejto
situécii vystaveny.

Zhotovitel je povinny informovat” Objednéavatel’a o vzniku akejkol'vek skutognosti alebo jej
zmene, ktord ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto &lanku, a
to bez zbyto¢ného odkladu.

Akakol'vek nepravdivost’ alebo porusenie akéhokolvek vyhlasenia alebo zavizku Zhotovitela
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodévatelia.

ZhotoviteFovi nie je znamy Ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 4 Zmluvy.
Objednavatel’ vyzaduje. aby kazdy subdodavatel’ Zhotovitel'a spiiial podmienku vyplyvajlicu z
§320ds. 1 a§41 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel’ je povinny pisomne

predlozit” Objednavatel'ovi na schvélenie kazdého subdodévatela. ktory by sa mal podiel'at' na
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plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdoddvatela (d’alej len ,Navrh na zmenu
subdodavatel'a“); bez udelenia predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednévatela, takéhoto
subdodévatel'a nemoZno pouZit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podra tejto Zmluvy. Navrh
na zmenu subdodavatela pisomne predklada Zhotovitel' Objednavatelovi minimélne pat (5)
pracovnych dnf pred plénovanym datumom zmeny subdod4vatel’a; spolu s Navrhom na zmenu
subdodavatel'a poskytne Objednavatelovi vietky udaje v rozsahu podla Prilohy ¢. 4 tejto
Zmluvy a doklady preukazujice splnenie podmienok G&asti a osobného postavenia v zmysle
zakona o verejnom obstaravani. Objednéavatel’ je povinny sa pisomne vyjadrit’ bez zbyto¢ného
odkladu od obdrzania pisomnej Ziadosti Zhotovitela, ¢i s pouzitim subdodévatel’a sthlasi alebo
nie. Objednavatel’ nesmie sthlas s pouZitim subdodavatela bezddvodne odmietnut, Ak sa
Objednavatel k Ziadosti Zhotovitel'a nevyjadri do 3 (troch) pracovnych dni odo dita dorugenia
pisomnej ziadosti, ma sa za to, Ze Objednavatel’ s pouzitim subdodavatel'a sihlasi. Ak zhotovitel’
nepredlozi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatel'a nebude objednévatel’ v plneni
predmetu zakazky akceptovat’ a takémuto subdodéavatel'ovi, nebude umozneny pristup na miesto
plnenia predmetu zmluvy. Bez ohladu na vysie uvedené, ak Zhotovitel pouZije na plnenie
povinnosti Zhotovitela podl'a tejto Zmluvy akikolvek tretiu osobu, zodpoveda voti
Objednavatel'ovi v celom rozsahu 7a plnenie povinnosti podFa tejto Zmluvy, ako keby ich plnil
sam.

Zavizky vo vztahu k nelegalnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel je povinny dodrziavat zékazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajice zo Zakona &.
82/2005 Z. z. o nelegdlnom zamestnavani, najmé je viak povinny postupovat’ tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktor4 je nelegélne zamestnana.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodévat na zaklade tejto Zmluvy bude po cely cas
Jej platnosti a u¢innosti dodavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru zamestnava v sulade
s pravnou tpravou platnou v Slovenskej republike a sucasne vyhlasuje, Ze Ziadne plnenie alebo
Jeho Cast nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie Objednévatel’a bezodkladne poskytnat v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné tdaje fyzickych 0sob, prostrednictvom ktorych dodava plnenie podla
tejto Zmluvy, ktoré si potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovaf’ & Zhotovitel
neporuuje zakaz nelegdlneho zamestnavania podl'a osobitného predpisu, t. j. podl'a Zakona o
nelegalnom zamestnavani. Ziadost' o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je moZné
dorugit' aj v elektronickej forme na urgentt e-mailovii adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel’ porusi povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vseobecne
zévéznych pravnych predpisov v oblasti zamestndvania a z uvedeného dévodu bude
Objedndvatelovi uloZend pokuta alebo ina sankcia za poru$enie zdkazu prijat’ plnenie dodané
ZhotoviteFom prostrednictvom fyzickej osoby nelegilne zamestnanej, alebo pokuta uloZena
Zhotovitel'ovi bude od Objednavatel'a vyméhana v zmysle Zékona o nelegalnom zamestnavani,
zavézuje sa Zhotovitel' uhradit” Objednavatel'ovi $kodu tym spdsobenu, a to vratane Skody
sposobenej uhradenim pokuty alebo sankcie uloZenej prislusnym organom verejnej spravy.
Zhotovitel' je povinny uhradit Objednavatelovi skutoéni $kodu, ktord mu vznikla, a to
najneskdr do piétnast (15) dni odo dila dorudenia faktiry spolu so Ziadostou o uhradenie
sposobenej Skody. Jednym z podkladov pre uréenie skuto&nej Skody spdsobenej
Objednavatel'ovi bude aj kdpia pravoplatného rozhodnutia prislusného organu verejnej spravy
o uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty uloZenej Zhotovitel'ovi od
Objednavatel'a. Rovnako sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit ObjednavatePovi na zéklade jeho
vyzvy zmluvnii pokutu vo vyske 5 000 EUR (pittisic eur) v pripade porusenia ktoréhokolvek
zo z&vézkov uvedenych v bodoch 15.5.1 az 15.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo
Objednavatel'a domahat’ sa ndhrady $kody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si riadne a v&as plni, a podas trvania tejto Zmluvy sa zavizuje riadne a
veas plnit, svoje povinnosti vyplyvajice zo Zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov

verejného sektora (dalej aj ako ,.Zakon o registri partnerov™), najmi sa zavizuje zabezpelit’
aktudlne, Uplné, sprévne a pravdivé Gdaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
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opravnenej osoby, a zaroveil sa zavézuje bez zbytotného odkladu pisomne informovat
Objednavatela o tom, ze:

- bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

- nastala akékol'vek zmena akéhokol'vek daju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

- nastala skutoCnost’, ktora vedie alebo méze viest' k jeho vymazu z registra partnerov podla
§ 13 ods. 2 Zékona o registri partnerov;

- po dobu dIh8iu ako tridsat’ (30) dni nemaé v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisand opravnenu osobu.

Touto Zmluvou sa nezakladéd osobitnd registratna povinnost' v pripade, ak poZiadavka
registracie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkol'vek
povinnosti Zhotovitel’ uvedenej v bode 10.7 tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od tejto
Zmluvy odstipit; tym nie si dotknuté prava Objednavatel'a podla § 15 Zékona o registri
partnerov. V pripade porugenia povinnosti podla tohto bodu tohto &lanku sa Zhotovitel’ zavizuje
zaplatit' Objednavatelovi na zaklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000,00 EUR
(péttisic eur); tym nie je dotknuté pravo Objednévatela doméahat sa nahrady $kody v pinej
vyske.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby subdodavatelia, ktori spiiiaju definiciu partnera
verejného sektora podl'a § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori budu
subdodavatel'mi pre plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpegili svoju registraciu
ako partneri verejného sektora a tito registraciu udrZiavali v platnosti podas trvania tejto
Zmluvy a plnili si vietky povinnosti vyplyvajuce z takejto registrécie, resp. zabezpe&ili plnenie
povinnosti vyplyvajicich z takejto registracie. PoruSenie povinnosti podla predchadzajucej vety
zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo
odstlpit’ od tejto Zmluvy. V pripade porugenia povinnosti podFa prvej vety tohto bodu &lanku
sa Zhotovitel’ zavézuje zaplatit’ Objednavatel'ovi na zéklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo
vyske 5 000,00 EUR (pittisic eur). Za u&elom kontroly splnenia povinnosti podl'a prvej vety
tohto bodu €lanku tejto Zmluvy je Objednéavatel opravneny pozadovat’ od Zhotovitela
predlozenie vsSetkych zmliv a suvisiacich dokumentov so subdodévatelmi; Zhotovitel’ je
povinny takejto poZziadavke Objednavatela vyhoviet v lehote uvedenej vo vyzve
Objednavatela; v pripade, ak Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, mé sa za to, Ze povinnost’ podl'a
prvej vety tohto bodu tohto ¢lanku tejto Zmluvy bola porusena; druh4 a tretia veta tohto bodu
Clanku tejto Zmluvy platia rovnako.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

V3etky oficialne pisomnosti a ozndmenia ( d’alej len ,,0znamenia“) medzi Zmluvnymi stranami
na zaklade tejto Zmluvy, budi uvedené v liste, podpisanom opravnenym zéstupcom Zmluvne;
strany, ktora oznamenie odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu.
Vsetky oznamenia budu zasielané doporudenym listom s dorugenkou, resp. dorugené inym
preukaznym sposobom, na adresy uvedené v zéhlavi tejto Zmluvy a na osoby uvedené v Clanok
1 tejto Zmluvy.

Vsetky spory, ktoré vzniknt z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonCenie sa Zmluvné strany zavdzuji prednostne rie$it vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak neddjde k zmieru a dohode, spory budt riesené prislugnym sudom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v r6znosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavdzné skufobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni. ktoré sa pouzili pri skugkach, pripadne metdd, moze si
kazda zmluvnd strana dat’ vykonat' materialno-technické preskusanie $tatnym alebo $tatom
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uzndvanym skuobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skuSok st pre
zmluvneé strany a rieSenie sporu zavizné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vyluCujiice zodpovednost’” Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezévisle od vole Zmluvnej strany a brani Jjej v splneni jej povinnosti,
ak nemoZno rozumne predpokladat,, Ye by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v ¢ase vzniku zavizku tito prekazku predvidala. Uginky
vylu€ujice zodpovednost’ sit obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v ase,
ked” bola Zmluvnd strana v omeSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto&nit’ len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych strén, inak je zmena
¢i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zékone o
verejnom obstardvani. Znenie tohto bodu sa ncuplatni pri zmene stavebného dozoru
objedndvatel'a uvedeného v bode 10.1 Zmluvy, stavbyvediceho uvedeného v bode 10.3 Zmluvy
a subdodavatel'ov uvedenych v Prilohe ¢. 4 Zmluvy.

Tato Zmluva podlieha podla zikona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost Objednavatel’a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednothivych faktur vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje pocas realizicie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
sivisiaceho s doddvanym tovarom, uskuto&fiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykol'vek poas trvania platnosti a u&innosti Zmluvy o poskytnuti
dotacie/nenavratného finanéného prispevku vykonavany na to urenymi a opravnenymi
osobami a zavdzuje sa zaroveii poskytnif tymto osobam vdetku potrebni suéinnost’ v
nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania si: a) Objednavatel a nim
poverené osoby b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby c) Najvyssi
kontrolny trad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby d) Orgén auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby, €) Splnomocneni
zéstupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, f) Osoby prizvané organmi
uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prisludnymi pravnymi predpismi SR a EU. g) Urad pre
verejné obstardvanie a nim poverené osoby na vykon kontroly h) Osoby poverené na vykon
kontroly Objednévatel'om, i) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré st opravnené na vykon
kontroly podl'a platnych pravnych predpisov.

PoruSenie povinnosti poskytnutia riadnej a v&asnej stii¢innosti podI'a bodu 16.7 tohto &lanku
Zmluvy zo strany zhotovitel'a povaZuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatelovi 8koda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia
sicinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej
vyske Objednavatel’ u Zhotovitela.

Zhotovitel' bude realizovat’ dielo prostrednictvom odborne spbsobilych oséb, klucovych
odbornikov, ktorych pouZil na preukézanie splnenia podmienok udasti vo verejnom obstaravani
a ktorych zoznam tvori Prilohu ¢&. 6 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba
vymeny (zmeny) odborne spdsobilej osoby, kIucového odbomika, tito zmena odborne
spdsobilej osoby, kIi¢ového odbornika, musi byt zhotovitelom ozndamena v Navrhu na zmenu
odborne sposobilej osoby, klt€ového odbornika, (dalej len . Navrh na ind zmenu®)
objednavatel'ovi minimélne dva pracovné dni predtym neZ tato nova odborne spdsobila osoba,
kFacovy odbornik, zatne poskytovat plnenie zhotovitelovi pri plneni predmetu zmluvy.
Zhotovitel' s Navrhom na ini zmenu predlozi dokumenty preukazujice opravnenia osdb, o
odbornej sposobilosti &i iné preukazy, ktoré vyzaduji osobitné pravne predpisy, ak takéto
doklady osobitné pravne predpisy vyzaduji. Ak zhotovitel nepredlozi vy$8ie uvedené
dokumenty, takéhoto kli¢ového odbornika nebude objednavatel v plneni predmetu zakazky
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akceptovat’ a takémuto kPicovému odbornikovi osobe nebude umozneny pristup na miesto
plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednévatel vyZaduje, aby odborne spdsobila osoba, kPicovy
odbornik, pocas prac dodrZziavali poziadavky uréené v bezpe&no-pravnych predpisoch, pricom
za pripadné poruSenic predpisov takymto subjektom &i strojom a zariadenim nesie
zodpovednost’ zhotovitel. Vymenena odborne sposobila osoba, kIi¢ovy odbornik, musi mat
spdsobilost, na Grovni zodpovedajicej podmienke Gdasti vo verejnom obstaravani, ktorti dana
osoba plnila. Pre preukazanie splnenia tychto podmienok predloZi zhotovitel prislugné doklady.

Pre icely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povazuji vietky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daji povaZovat' za neodvrainé a neobyc&ajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemoZiiujice montdZ alebo iné katastrofy, Strajky, obmedzenia importu alebo exportu
zavedené vlddou, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran a maji podstatny vplyv na plnenie
zmluvy.

Clanok 17
Ukonéenie zmluvného vzt’ahu

Riadne ukoncenie zmluvného vzt'ahu zo Zmluvy nastane splnenim podmienok uvedenych v
bode 3.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukongenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastiva dohodou
Zmluvnych stran k prislusnému diiu v nej uvedenom a vyhotovenej v pisomnej forme, alebo
pisomnym odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek spdsobu skondenia zmluvného
vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel vysporiada pohladavky
Zhotovitel'a podl'a bodu 17.11 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy méZe ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstupit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy povaZuje najma:

preukazané poruSenie prévnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
svisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

opakované poruSenie zavizkov Zmluvnych strén vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pritom toto zastavenie
realizicie predmetu Zmluvy nie je z ddvodov na strane Objednavatel’a; zastavenim realizacie sa
na tento ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a Sase uréenom
Objednavatel’om;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizicie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

ak vznikne redlna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitela alebo opravnena hrozba
reStrukturalizdcie Zhotovitel'a a Zhotovite” na Ziadost Objednavatela v lehote najmene;j
siedmich (7) dni existenciu redlnej hrozby konkurzu alebo restrukturalizacie hodnoverne
nevyvrati;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti Zhotovitefom v omeskani voli &asovému
harmonogramu podla Prilohy ¢. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.4 Zmluvy o viac ako sedem
(7) dni;

neposkytnutie vykonovej zaruky a garan¢nej zéruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy, a
neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpedenie poistenia podFa bodu 9.2.2 a /alebo 9.2.3
Zmluvy;

nedodrzanie zavizku Zhotovitel'a podl'a bodu 7.1;




17.4.10 iné podstatné porusenie uvedené v tejto zmluve, , najmi ale nic vyludne poruSenie bodu 9.9,

17.4.11

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11
17.11.1

15.4.1,155.1,15.5.2,15.5.3,15.5.4, 15.6.1 a pod.
ak Zhotovitel’ strati opravnenia vyZadované prislu§nymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na
zéklade ktorych je Zhotovitel opravneny zhotovovat dielo podla tejto zmluvy;

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je dotknutd Zmluvna strana opravinena od Zmluvy
odstipit’ bez zbytotného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade
nepodstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana oprdvnena odstupit’, ak strana, ktora jev
omeskani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodato&nej primeranej lehote, ktora jej na to bola
poskytnuté. Aj v pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend
postupovat’ ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie
Zmluvy bude povaZovat’ za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstapenie od Zmluvy je G¢inné diiom doruéenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
néhradu 8kody, nédrokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred uéinnostou odstipenia od Zmluvy, resp. po i&innosti pokial
ide o povinnosti sivisiace s odvozom odpadov, resp. istenim priestorov Objednavatela a
narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zéruky a zodpovednosti za
vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

V pripade odstipenia Objednavatela od tejto zmluvy je Zhotovitel povinny na Ziadost’
Objednavatel'a uskutocnit’ vietky prace potrebné pre konzervaciu neukondeného diela, priCom
icelne alebo nevyhnutné vynaloZené néklady na konzervaciu neukon&eného diela v takom
pripade znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladné upozornit” Objednévatel'a na vietky opatrenia, ktoré je
potrebné urobit’ v zdujme odvratenie akykol'vek hroziacej $kody na neukonéenom diele alebo
zmiernenia jej nasledkov.

Zhotovitel’ je povinny v primeranej Iehote uréenej Objednavatelom odovzdat’ Objednéavatelovi
neukoncené dielo spolu s prislusnou dokumenticiou a vypratat' stavenisko v sulade s
dojednaniami tejto zmluvy; sidast'ou protokolu o prevzati neukondeného dicla bude udaj o
rozsahu zhotovenia diela Zhotovitefom ku difu zaniku tejto zmluvy. Vlastnicke pravo k
neukoncenému dielu, resp. jeho &asti, ktoré Objednavatelovi neboli odovzdané uz predtym,
prechadza na Objedndvatela odovzdanim neukondeného diela; v pripade ak nedoslo k
odovzdaniu neukon¢eného diela v lehote do pétnastich (15) dni po ukondeni zmluvy, vlastnicke
pravo k neukoncenému dielu prechadza na Objednavatel’a uplynutim tejto lehoty.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradeni Objednévatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela;

17.11.2 Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitelovi cenu tych asti predmetu Zmluvy, ktoré

boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do diia
nadobudnutia (i¢innosti odstipenia od Zmluvy;

17.11.3 Zhotovitel’ vystavi vyuétovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia Gi&innosti

17.12

odstipenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.
V pripade zéaniku tejto zmluvy na zdklade pisomnej dohody zmluvnych stran, Zmluva zanika
diiom uvedenym v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzijomnych narokov
vzniknutych na zéklade tejto zmluvy. resp. naroky, vzniknuté z porugenia povinnosti podla tejto
zmluvy.




18.1

18.2

18.3

18.4

18.5
18.6

18.7

18.8

18.9

18.10

Clanok 18
Zavereéné ustanovenia

Na vzfahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupraven¢ sa primerane vztahuji prislu§né ustanovenia Obchodného zékonnika a stivisiacich
vieobecne zdviznych praviych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' sa zavizuje k riadnemu a v&asnému poskytovaniu sidinnosti pre Objednavatela
spotivajacu napriklad formou predloZenia prislusnych dokladov v stlade s priru¢kou pre
prijimatela z prislusného opera¢ného programu a pod., vietko s cielom dosiahnut naplnenie
ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zdrzat sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednavalela, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu tGiéelu tejto zmluvy.

Neoddelitel'ni sacast tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 - Projektova dokumentacia na CD/DVD;

Priloha &. 2 - Rozpodet — oceneny vykaz vymer;

Priloha &. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha €. 4 —~ Zoznam subdodéavatel'ov;

Priloha ¢. 5 — Zoznam odborne spdsobilych 0séb, kI'i¢ovych odbornikov.

Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednéavatel’ a Jeden Zhotovitel,

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neu¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a G¢inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavizuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo netginné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo G&innym znenim, ktoré &o najlepsie zodpoveda
pdvodne zamyslanému celu ustanovenia neplatného alebo netidinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajica prdvna tprava vieobecne zévaznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne preditali, porozumeli jej
obsahu a pravnym t¢inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatoéne jasné, urcité
a zrozumitelné. Podpisujtice osoby s opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych strdn a
GCinnost’ ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu vlady
SR, nie v8ak skor ako po splneni odkladacej podmienky podl'a bodu 18.10 tejto zmluvy,

Pre nadobudnutie G¢innosti je potrebné, aby boli splnené vietky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie (¢innosti tejto zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podla

platnych predpisov.

Zmluva nadobuda d¢innost’ po splneni odkladacej podmienky, ktorou je schvalenie finan&ne;j
kontroly, ak poskytovatel’ prispevku z fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali
alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, pri¢om rozhodujuci je datum dorudenia spravy z
kontroly prijimatelovi. Ak boli v ramci finanénej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré
mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne t&innost momentom sihlasu
Objednavatel’a ako prijimatela s vyskou ex ante finanénej opravy uvedenej v sprave z kontroly
a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finanénej opravy podla
Metodickeho pokynu CKO ¢. 5, ktory upravuje postup pri uréeni finanénych oprav za VO. V
pripade nenaplnenia tychto odkladacich podmienok straca Zmluva platnost, zmluvné strany
nie su jej obsahom viazané a nemaji pravo vodi sebe udtovat’ Ziadne majetkové ani iné sankcie.




18.11 O nadobudnuti G¢innosti tejto zmhuvy bude Objednavatel’ bezodkladne, najneskor do pit (5)

pracovnych dni od nadobudnutia jej u¢innosti informovat’ Zhotovitel’a.

Objednavatel”

ra

. 34

Ing. Stanislav Marhefka,i riaditel’

\Y

Zhotovitel":

...................

. R
SRR
Sy
’ 4l/2

Ingi;farch. Slavoxrﬁ{: (-~ itter, konatel’




Priloha ¢. 1-4 sutaznych podkladov
Priloha ¢.4 Zmluvy o dielo

Identifikécia verejného obstaravania:

Verejny obstaravatel: | Stredné odborné $kola agropotravinarska a technicka,
Kus$nierska brana 349/2, 060 01 KeZmarok, ICO: 00 159 468

Typ zakazky: Podlimitna zdkazka na uskutoCnenie stavebnych prac

Postup: Zadavanie podlimitnej zékazky bez vyuZitia elektronického trhoviska, bez
elektronickej aukcie, s uplatnenim § 112 ods. 7 pism. b) ZVO

Predmet zakazky: Zlepsenie vzdelavacej infrastruktiry v SOS agropotravinérske;j a
technickej, KuSnierska brana 349/2, Kezmarok - IV .etapa

Udaje o subdodévatel'och

Subdodavatel’
1. Nazov, sidlo, ICO: Swietelsky-Slovakia spol. s r.0., Mokraii zéhon 4, 821 04 Bartdislava, ICO:
00896225

Predmet subdodéavky: SO 09.1 Spevnené plochy
Predpokladany podiel zékazky zadavany subdodavatelovi: 2,90 %

Osoba opravnena konat’ za subdodéavatel’a (meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia):
Ing. Stefan Olejnik, Makarenkova 2457/27A, Lubotice 080 06, nar. 15.04.1978

2. Nazov, sidlo, ICO: GMT development, s.r.0., Klipel'na 3, 080 01 Presov, ICO: 47981563
Predmet subdodavky: SO 01 BLOK B O¢istenie plechovej krytiny
Predpokladany podiel zakazky zaddvany subdodavatelovi: 0,29 %
Osoba opravnena konat’ za subdodévatel'a (meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia):

Ing. arch. Slavomir Gmitter, Komenského 2, 085 01 Bardejov, nar. 06.09.1975
(vyplnit tolkokrdt, kolko je potrebné)

V Bardejove diia

Ing. arch. Slaydmir Gmitter, konatel’ GMT projekt, spol. s r.o.

s




Priloha ¢. 1-5 sutaznych podkladov
Priloha &.5 Zmluvy o dielo

Identifikécia verejného obstaravania:

Verejny obstaravatel”

Strednd odborn4 $kola agropotravinarska a technicka,
Kusnierska brana 349/2, 060 01 Kezmarok, ICO: 00 159 468

Typ zékazky: Podlimitna zakazka na uskuto¢nenie stavebnych prac

Postup: Zadavanie podlimitnej zakazky bez vyuZitia elektronického trhoviska, bez
elektronickej aukcie, s uplatnenim § 112 ods. 7 pism. b) ZVO

Predmet zdkazky: Zlep¥enie vzdelavacej infragtruktiry v SOS agropotravinarskej a

technickej, Kusnierska brana 349/2, KeZmarok - IV .etapa

Zoznam odborne sposobilych os6b, kIi¢ovych odbornikov:

v . .. ;. Email

P.¢. Titul, meno priezvisko Pozicia Telefonicky kontakt

. . Revizny technik, tech. amitter.eletter@gmail.com
I | Ing. Andrej Gmitter zariadenia elektrické | 051/7495988

Autorizovany BOZP ichoma.bozp@gmail.com
2. | Jozef Choma technik 0905 711 460
. y vyroba@gmtprojekt.sk
3. Jozef Buzek stavbyvediici 051/7495988
V Bardejove dna Ll %ﬁ;gj&‘ ;m g390; s 1.0

Nnask

Ing. arch. Slavgmir Gmitter, kosatel’ GMT projekt, spol. s r.o.




