ZMLUVA O DIELO

uzavreta podPa zak. ¢ 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. & 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik

I
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel’

Nézov: Gymnazium Zoltana Kodalya s vyu€ovacim jazykom mad’arskym — Kodaly
Zoltan Gimnazium

Sidlo: Stvrt’ SNP  1004/34, 924 01 Galanta - Galanta
v zastipeni: Mgr. Jénos Marsall — riaditel’ $koly

osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. Jdnos Marsall — riaditel’ $koly
b) technickych: Mgr. Janos Marsall — riaditel’ $koly

bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK22 8180 0000 0070 0049 0849

C. uttu (IBAN): SK22 8180 0000 0070 0049 0849
ICO: 00160156

DIC: 2021153310

Tel.€.: 031 7802266

2. Zhotovitel:
Nazov a adresa: MY DVA Slovakia s r.o. , Polianky 11, Bratislava 841 01

v zastipeni: Miroslav Pszczo6lka, konatel spolo¢nosti
osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Mgr. Stefan Targos

b) technickych: Mgr. Dominika Gabrielova
stavbyveduci:

bankové spojenie:  CITISKBA

¢. udtu: SK03 8130 0000 0021 0663 0018
ICO: 35937548

DIC: 2022014126

IC pre DPH: SK2022014126

&.tel.; 0905 988 304

Zapis v Obchodnom registri ¢. 36208/B, zapisana v OR Okresného stidu Bratislava 1.
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II.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela : ,,RekonStrukecia odbornej ucebne fyziky*
(dalej len ,,dielo*). Rekonstrukcia bude realizovana v zmysle opisu predmetu obstaravania
a vykazu vymer. Podrobny rozsah dodavok a prac je uvedeny v rozpoéte stavby, ktory je
neoddelitelnou sucast'ou tejto zmluvy a tvori prilohu €. 1 - rozpocet.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v sulade s poZiadavkami Objednédvatela a riadne a v&as zhotovené dielo odovzdat’
Objednévatelovi. Objednavatel’ sa zavdzuje dokoncené dielo prevziat' a zaplatit' za jeho
vykonanie cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v ¢l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo v rozsahu podl'a tejto zmluvy, Vyzvy na predkladanie
ponuk, v rozsahu rozpoétu stavby, ktory je prilohou ¢€.1 tejto zmluvy a v stlade so
$pecifickymi podmienkami zékona &. 50/1976 Zb. o tzemnom pldnovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov. Na bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci sa
vzt'ahuju Specifické ustanovenia zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov, nariadenie
vlady Slovenskej republiky &. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky
¢.396/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkéch na stavenisku,
zakon &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujti
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zndme technické a kvalitativne podmienky
realizacie diela aZe disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu diela potrebné.

Objednévatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstardvania
podla § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstardvani®), ktorého
uspe$nym uchadzadom sa stal Zhotovitel.

Miesto vykonania prac: Gymnazium Zolténa Kodélya s vyu€ovacim jazykom mad'arskym —
Kodély Zoltan Gimnazium, Stvrt’ SNP 1004/34, 924 01 Galanta — Galanta

IIIL.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢1. II. tejto zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujtice rychlej$ie opotrebenie diela.

Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac od zaciatku po ukonéenie diela dokumentmi:

fotodokumentécia o vykonanych kontrolnych ¢&innostiach na &astiach diela zakrytych

v Gase realizacie,

zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuiskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materidlov,

potvrdenia o odstrdneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.



IV.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je ur€end na zéklade vysledkov verejného obstardvania vyhldseného v zmysle
zakona o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 22 831,64 €
DPH 20 % 4 566,33 €
Cena za dielo celkom s DPH 2739797 €

(slovom: dvadsat’sedem tisic tristodevétdesiatsedem eur, devitdesiatsedem centov)

4.2 Podrobna 3pecifikidcia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedend v prilohe ¢&. 1 tejto zmluvy — rozpodet, ktora tvori neoddelitel'ni stadast’ tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace, ktoré st nevyhnutné pre

riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania préc,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c¢) zahrnul vietky technické a dodacie podmienky do kalkuldcie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vSetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedend v bode 4.1 zahriia vietky vykézané a ocenené prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, skusky a d’al§ie stivisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizdcii diela,
alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje ndklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podrla tejto zmluvy a stitaznych podkladov,
a to najmé:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na izemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych stt’aznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak st potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, idrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukeii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskd$ania a garanénych
skasok,

- néaklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného materidlu a stavebnej sute,

- néklady na odvoz prebytoéného materialu,

- ndaklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- néklady na straZenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci poéas vystavby,

- ndklady na zaistenie bezpe¢nosti technickych zariadeni podas vystavby,

- néklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- ndklady na vlastni vodorovnii a zvisli dopravu,



- néklady na zabezpecenie vykondvania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- néaklady na udrZiavanie ¢istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- ndklady spojené s vypracovanim planu uZivania verejnych préc,

- naklady spojené s vyplnenim skiSobnym a kontrolnym pldnom podl'a § 13 zdkona ¢&.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuSkach a kontrolach.

4.6 Zhotovitel sa nemOZe dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z d6évodu
realizécie naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatoénej pripravy projektu, ook
) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické $pecifikacie
dodavok, boli predloZené sutazné podklady s vykazom vymer.

4.8 Ak Zhotovitel neocenil niektori poloZku v rozpoéte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti vykazu
vymer, ma sa za to, Zze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach acenach ostatnych
poloziek ponukovej ceny Zhotovitela, a preto nema narok na tihradu.

4.9 Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
zamenu materidlov oproti predmetu diela v sit'aznych podkladoch v rozsahu, ktory je v stlade
so zdkonom o verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel’ je opravneny iv priebehu realizicie diela poZadovat’ zdmeny materidlu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristapit. PoZiadavky na zdmenu materialu musia byt
predloZzené pisomnou formou. Zhotovitel mé préavo na tGhradu preukazatenych nakladov
vynaloZenych na zabezpedenie pdvodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial’
k zamene dojde az pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skutoénosti musia byt
odsuhlasené zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych
uvedenych v ¢l. 1 bodel.1 tejto zmluvy.

4.11 Bez pisomného stihlasu Objednéavatel'a nemdzu byt pri realizécii diela pouZité iné materialy
a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizicii diela nepouZije materidl, o ktorom
je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zdruénej dobe, alebo vykazuje
iné vady a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit’ dielo podla ¢&l. II. tejto zmluvy v dohodnutom &ase:
Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy.
Termin ukonéenia diela aj s vypratanim staveniska: do 60 dni odo diia zaciatku prac.

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora bréni’ alebo stazuje realiziciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie
s plnenim alebo predlZenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1.

5.3 Vpripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spotivajicich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednévatel'a
podl'a bodu 5.2, povaZzuje sa toto omefkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
porusenie zmluvy a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi sankcie v zmysle
¢l. IX. tejto zmluvy, ako aj odstiipit’ od zmluvy.



5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v&asnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatel'a doslo
k preruSeniu vykondavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu, na ktora bola
realizacia diela preruSena.

5.5 V pripade, 7e Zhotovitel me3kd so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1, ma
Objednévatel pravo Ziadat' nahradu $kody, pri€om mu vznika pravo na odstipenie od zmluvy.

VI .
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto f)latobn}’rch dokladov:
a) mesaénych Ciastkovych faktir a
b) koneénej faktry.

6.2 Zhotovitel' raz mesa¢ne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Stpis vykonanych prac, ktoré
oceni podla poloziek uvedenych v rozpoéte (priloha €. 1). K stpisu vykonanych préc sa
vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatela osoba oprdvnend na jednanie vo veciach
technickych uvedend v &l. I bode 1 tejto zmluvy. Ak mé supis vykonanych préac vady, vrati ho
Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsthlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
Siastkovi faktiru na sumu zodpovedajiicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej ¢iastkovej
faktury bude prislusny Objednavatefom odsuhlaseny stpis vykonanych prac. Uhrada
&iastkovej faktiry neznamend prevzatie prislusnej asti prac Objednévatel'om, kedZe dielo sa
bude odovzdavat ako celok najneskor v termine uvedenom v €l. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé
Ciastkové plnenie sa povaZzuje za samostatné zdanitené plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel si
vyhradzuje pravo uhradit’ iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuihlasené v sipise
vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel sa zavizuje, Ze bude svoje prace vyudtovavat overitel'nym spdsobom, faktiry buda
vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
Objednéavatel'a oprdvneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l. 1 bode 1
pism. b) tejto zmluvy.

6.5 Kone¢na faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit’ kone¢ni faktiru dilom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez
vad a nedorobkov. V koneénej fakture budu vysporiadané vSetky zavizky Objednévatel'a
uhradit’ cenu diela. Prilohami ku kone¢nej fakttre si Protokol o odovzdani a prevzati diela
asipis vietkych Objedndvatelom uZ uhradenych faktdr. Pri konecnej fakturacii buda
z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu ¢iastkovych faktur.

6.6 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktiry:
- odittovat’ vietky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktir je 30 dni odo diia ich doru¢enia Objednavatelovi. Zhotovitel' vyhotovi
faktiry v 2 originaloch. Jednotlivé &iastkové faktiiry aj konednéd faktura musia obsahovat
néleZitosti dafiového dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny
zakonnik*).



6.8 Ak faktura nebude tplné alebo bude obsahovat’ nespravne tdaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktira Zhotovitel'ovi vratend. Zhotovitel’ je povinny predloZit’ novu faktiru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych ¢iastkovymi faktirami a ceny koneénej faktiry nesmie presiahnut’
cenu za dielo celkom podrla €l. IV bode 4.1. tejto zmluvy.

VIIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel’ odovzdd Zhotovitelovi stavenisko najneskdr v defi zadatia prac, ato na
zéklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska resp. zapisom do stavebného dennika. Objednévatel Zhotovitel'ovi odovzda
taktieZ potrebnti dokumentéciu (napr. sitazné podklady, stavebné povolenie, vykaz vymer a
projektovi dokumentéciu).

7.1.2 Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatel’a

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom v fiom uvedenych
sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa mé za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, mé pravo Ziadat, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie
tymto poziadavkam Objednévatel’a, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych préc, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie technologie postupov stavby a vieobecnych pravidiel bezpeénosti prace (o. i.
alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky skuto€nosti
rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej v3ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdzom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskor$ich predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opréavnenej za Objednavatel'a na
jednanie vo veciach technickych uvedenej v ¢l. I bode 1 bode 1 pism. b) tejto zmluvy
a stavebnému dozoru. Stavebny dennik musi byt vzdy k dispozicii na stavenisku pre
kontrolné organy. Objednavatel’ ma prostrednictvom poverenych osdb pravo vstupovat’ na
stavbu a kontrolovat’ priebeh prac a Gidajov v stavebnom denniku.

7.3.2 Sucasne je Zhotovitel' povinny zabezpedit' podrobnii fotodokumentéaciu stavebnych prac a
odovzdat’ ju na poZiadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na CD nosiéi aj pocas
realizacie stavebnych prac.



7.3.3 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny tykajtice sa diela dané mu Objednavatel'om pocas
zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizdcie diela zvolédvat' podla potreby pracovné
a kontrolné porady za udasti povereného zastupcu Objednédvatela a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predloZi na overenie zastupcovi Objednavatela podla ¢l. I. bode 1 pism.
b) bode tejto zmluvy a nésledne do 3 dni doru¢i vietkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela mé dojst’ k zakrytiu vykonanych €innosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel' povinny vyzvat' najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou
elektronickou postou. Z dovodu operativnosti v zapise ozndmi vopred predpokladany defi
a hodinu kontroly zakryvanych préc.

7.3.6 Zhotovitel’ je v silade s § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhl'adom na odbornd
sposobilost’ tito nevhodnost’ zistit'.

7.3.7 Ak Zhotovitel’ zisti skryté prekaZky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brénia zhotovit’
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekdzky oznamit Objednavatel'ovi a ak sa nedaji
odstranit,, navrhnit’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel' je povinny zabezpetit' dielo proti kradeZi a po¥kodeniu. Zhotovitel znaSa
nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel' na vlastné néklady zabezpeti oplotenie staveniska, zabezpeci
jeho funk&nost’ po celu dobu vystavby a zabezpedi ¢istotu komunikacie po vyjazde vozidla
zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit' i poistenie stavby na dobu realizicie stavebného
diela.

7.3.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpeénost' a ochranu zdravia vSetkych oso6b
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona
také bezpe€nostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve. Zhotovitel zabezpe¢i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi
pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
Zhotovitel'a alebo jeho dodavatel'ov, ktori maju prislu$ni kvalifikéciu na vykonanie tychto
préc a s odborne zaskoleni na $pecializované prace. V pripade pouZitia otvoreného ohiia pri
svojej ¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpedit’ poZiarny dozor pocas realizicie prac a po
dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym ohtiom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie pofas vystavby zniZit' $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost’
dodéavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢éi inych dodanych vyrobkov, ktoré
budn tvorit’ sicast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny podas realizacie plne respektovat’ vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy
v sulade snimi. Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat’ zéviznost' vSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného diela. V3etky
pouZité materidly a vyrobky pri realizicii prac musia mat’ certifikdt o preukézani zhody
platny pre Slovensku republiku.



7.3.12 Zhotovitel' bude udrZiavat’ vSetky néstroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizdciu predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrZzovat' viestranny
poriadok na mieste realizicie predmetu zmluvy azabezpei koordiniciu svojich
subdodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri uskuto¢iiovani diela nepouZzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
sthlasu opravnenych osdb. V opatnom pripade znasa Zhotovitel' vietky dosledky z toho
vyplyvajtce.

7.3.14 Pripadni zmenu subdodavatel'a je Zhotovitel' povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’ so
zastupcom Objednavatel'a uvedenym v &l. I. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odstihlasenej zmeny
moze Objednavatel zastavit' stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsthlaseni zmenu
subdodévatel'a za podstatné porusenie zmluvnych vzt'ahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vetky dotknuté vstupy musia byt zabezpe&ené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel’ je povinny spracovat’ plan uZivania verejnej prace tak, aby podas jej uZivania
nedoSlo k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k preddasnému
opotrebovaniu; plan uZivania obsahuje pravidla uZivania, technickych prehliadok, udrzby
a oprav.

7.3.17 ZhotoviteI' vyhlasuje, Ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu
vyplyvaji zo zdkona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budi na strane
Zhotovitela ako =zmluvnej strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podla
predchadzajicej vety musia splnit’ vietky tieto subjekty.

7.3.18 Zhotovitel' sa zavézuje, Ze prace budi vykonané v sulade s Vyhl. & 532/2002 Z. z. o
vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a Vyhlasky Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.

VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ riadne a v€as zhotovené dielo Objednavatel'ovi najneskor
v termine uvedenom v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani
aprevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost na
odovzdanie je Zhotovitel’ povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 origindloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat’
udaje o Objednévatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikdciu odovzdavaného diela, pripadne
prilohy podl'a uvaZenia Zhotovitel'a, pri¢om Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne
preukézat’, Ze dielo bolo zhotovené a dodané podl'a poZiadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri
rovnopisy protokolu su urfené pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitela. Za
Objednévatel’a prevezme dielo Mgr. Janos Marsall.

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzdéd Zhotovitel' Objednavatel'ovi doklady:



a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych v ¢ase realizdcie,
b) osvedéenia o akosti pouzitych materialov,
¢) kopiu zo stavebného dennika,
d) potvrdenia o odstrdneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,
f) plan uzivania verejnych prac,
g) vyplnenym skuSobnym a kontrolnym plénom podla § 13 zdkona & 254/1998 Z. z.
o verejnych précach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.
h) v3etky doklady o predpisanych skuSkach (revizie elektrickych zariadeni, doklady
o vykonanych tlakovych skuskach, doklady o vykonanej skuske tesnosti, a pod.),
j) doklad o zneskodneni odpadov zo stavby.

8.4 'V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, m4 sa za to,
Ze dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vy&istené od zvyskov
materialov tak, aby bolo moZné dielo riadne prevziat’ a uZivat’.

8.6 Zhotovitel' je povinny ku dilu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdvodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spife so
Zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel' ma
povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskdr v termine
uréenom Vv zapise.

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotoviter.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deti omeskania v pripade, ak nedodrZi termin
odovzdania diela dohodnuty v €l. V bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyZdefi omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podrla ¢l.
V bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deni v pripade ome8kania s odstranenim vad
diela v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeSkania Objedndvatel'a sthradou platieb &iastkovych faktar alebo platby
konec¢nej faktury, md Zhotovitel' ndrok na trok z omeskania vo vyske podla prislusnych
pravnych predpisov z dlZnej sumy za kazdy defi omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v&as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v stilade s touto zmluvou, verejnym obstardvanim a vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objedndvatela a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.



10.2

103

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poZiadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislu$nym STN EN a zaviznym
predpisom,

b) vykazuje nedorobkys, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podfa ¢&l. VIII. bodu 8.3 tejto

zmluvy,

d) mé pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika, alebo je dielo zat'aZené inymi

pravami tretich osdb.

Zhotovitel' nezodpovedé za vady, ktoré boli priamo- spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel' ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti
nemobhol zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel’a v stilade
s €l. VII ods. 7.3. bod 7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouZiti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel’ podas 5 rokov od odovzdania diela Objednéavatelovi podl'a § 562 ods. 2 pism. c)
Obchodného zékonnika.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba zadina
plynit’ dfiom protokoldrneho prevzatia diela Objedndvatelom a neplynie v &ase, kedy
Objednévatel’ nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpovedd Zhotoviter.

Zarukou Zhotovitel’ prebera zavizok, Ze predmet diela bude podas zaruénej doby spdsobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto
zmluvy.

V pripade zabezpecenia subdodévok Zhotovitefom zadina zaruénd doba plynut diiom
odovzdania diela Objednavatel'ovi.

Objednavatel sa zavézuje, Ze opravnent reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisten{ telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel' sa zavizuje zadat’ s odstratiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamécie podl'a bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia
reklamécie, ak si zmluvné strany nedohodnt int diku lehoty pisomne O odstréneni vady
diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedua:
e Mena zastupcov zmluvnych stréan,
Déatum odstranenia vady,
Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,
Déatum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,
Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uZivaniu diela,
Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, Ze budi zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nasledok zvy3enie jeho ceny

alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy, v dosledku ktorého vznikd Objednéavatelovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny
diela vo vyske 20 % z dodévok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je
dotknuté pravo Objednavatel'a na ndhradu $kody a odstiipenie od zmluvy.



XL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne Objednédvatelovi alebo tretej osobe
v dosledku poruSenia jeho povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy alebo v dosledku
porusenia vieobecne zaviznych pravnych predpisov.

11.2 V pripade vzniku $kody porufenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

XIL :
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela potas jeho realizicie je Objednavatel’.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpetuje Zhotovitel. Kipna
cena tychto veci je sufastou ceny za dielo celkom podl'a &l. IV bodu 4.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby
s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo $kody na diele ako ina veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela zna$a Zhotovitel’ aZ do protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.

XIII.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zhotovitel’ sa zavéizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat’ ustanovenia Vyhlasky
¢. 147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni neskor$ich predpisov.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom stavebného denniku s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo diia doru€enia poZiadavky na zmenu zmluvy,
respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
poZadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy poZzadovanej Objednavatelom. Pri
oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali v rozpolte, bude pouZivat jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je sucast'ou povodnej zmluvy,

b) pri poloZzkach, ktoré sa v rozpoéte nevyskytovali, mé pravo objednavatel’ poZadovat’
kalkuléciu ceny,

¢) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode, budd prace
ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odportéanych firmou CENEKON za
obdobie, v ktorom budi prave vykonavané,

d) nezrealizované prace budu odpoéitavané v jednotkovych cendch v zmysle rozpodtu.



14.1.3 Objednévatel’ v lehote do 5 dni odo diia dorudenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny,
rozhodne ¢i trvéa na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, Ze Objednavatel stihlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel je opravneny vystavit’ faktiru za podmienok uvedenych v ¢&l. VI. tejto zmluvy a
na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu faktiru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodato¢ne Objedndvatelom ma vplyv na termin
vystavby, su zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, za podmienky,
Ze buda dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstardvani.

14.4 V pripade, Ze zmenu diela bude poZadovat’ Zhotovitel’, postupujti zmluvné strany analogicky
podl'a bode 14.1 a nasl. tohto ¢1. zmluvy.

14.5 Naviac prace poZadované zo strany Zhotovitel'a mozZu byt realizované len na zaklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, vopalnom pripade
Objednavatel'ovi nevznika povinnost' vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odstihlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podl'a tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opréviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny
za naviac prace vo faktire v zmysle bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

15.1 Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdZe opravnend
strana od zmluvy odstipit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor v8ak do 15 dni po tom, ako sa o poruSeni dozvedela.

15.2 Pre urCenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujuici datum dita doru€enia ozndmenia.

15.3 Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo ak nevyuZije pravo v lehote podl'a bodu 15.1 od zmluvy odstipit, mézZe od zmluvy
odstupit’ len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

154 Ak opravnenad strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 15.1 stanovi na
dodato¢né plnenie dodato¢nui lehotu, vznikd jej pravo odstipit od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

15.5 Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dilom dorudenia prejavu vdle opravnenej strany
druhej zmluvne;j strane.

15.6 Odstipenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
¢ast’ diela, ktoré bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

15.7 Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:
a)  dast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
b)  zmluvné strany st povinné vzdjomne vysporiadat’ svoje zavézky a pohl'adavky.



XVL
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuji prislusné
ustanovenia Obchodného zdkonnika aostatné vieobecne zavizné predpisy platné
v Slovenskej republike.

16.2 Zmluvu je moZné doplnit’ alebo zmenit’ obojstranne odsthlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zéastupcami oboch zmluvnych strdan a len vsulade s podmienkami
a obmedzeniami stanovenymi zdkonom o verejnom obstardvani v zneni neskorsich
predpisov ‘

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasujii, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnutd v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urdite, vaZzne a zrozumitel'ne.

16.4 Tato zmluva je vyhotovena v §tyroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

16.5 Neoddelitenou sticast'ou zmluvy si:
Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby.

16.6 Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u€innost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

v
Ay

v Qoo ,dita: 20 10. 201). V Galante, dita 20 {0. 2022

b

Za ZhotoviteFa: Mgr. Stefan Targo¥ Za Objednavatela: Mgr. Janos Marsall
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