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Zmluva o uzavretí budúcej KÚPNEJ zmluvy 
č. Budúceho predávajúceho: 20180026 

č. Budúceho kupujúceho:                                                        

uzatvorená podľa ustanovenia § 289 a nasl. Obchodného zákonníka  

(zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) 

 

Budúci predávajúci:   

Obchodné meno:  MH Invest, s.r.o. 

Sídlo:    Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, SR 

Registrácia:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 44056/B  

Štatutárny orgán:  Ing. Roman Sabo, konateľ  

IČO:    36 724 530 

DIČ:    2022302931 

IČ DPH:   SK2022302931 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu IBAN:   SK81 1100 0000 0026 2976 3039 

 

(ďalej len „Budúci predávajúci“ ) 

 

a 

 

Budúci kupujúci:    

Obchodné meno:  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Sídlo:    Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, SR  

Registrácia:   Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd.: Sa, vložka č.: 10193/N 

Štatutárny orgán:  doc., Ing. Jozef Dvonč, CSc., predseda predstavenstva 

   Mgr. Miloslav Krajčík, člen predstavenstva 

IČO:    36 550 949 

DIČ:    2020154609 

IČ DPH:   SK2020154609 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu IBAN:   SK66 0200 0000 0000 0260 3112 

   

(ďalej len „Budúci kupujúci“)  

 

(Budúci predávajúci a Budúci kupujúci ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako „Zmluvná 

strana“) 

 

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (ďalej len „Zmluva“) 

 

Článok I. 

Východiská Zmluvy 

 

1. Budúci kupujúci je vlastníkom a prevádzkovateľom verejných vodovodov a verejných kanalizácií na 

vymedzenom území západného Slovenska v súlade s rozhodnutím Ministerstva pre správu a 

privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky č. 801, založený zakladateľskou listinou zo dňa 

2.12.2002 v súlade s rozhodnutím o privatizácii časti podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie 

š.p. Bratislava.  

 

2. Budúci kupujúci pôsobí len na vymedzenom území v rámci Slovenskej republiky, pričom nie je aktívny 

na trhu iných členských štátov EÚ. Vodárenská infraštruktúra jednotlivých vodárenských spoločností 

pôsobiacich na území Slovenskej republiky v danej lokalite nie je vzájomne prepojená a akákoľvek 

vodárenská spoločnosť zabezpečujúca dodávku vody a odvod odpadovej vody verejnou kanalizáciou 

v danom území má postavenie prirodzeného monopolu. 

 
3. Budúci kupujúci je pri výkone vodohospodárskych činností regulovaný subjekt v zmysle zákona č. 

250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Zároveň je subjektom 
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v 100% vlastníctve územnej samosprávy miest a obcí západoslovenského regiónu, ktoré v rámci 

výkonu samosprávy zabezpečujú verejnoprospešné služby zásobovanie vodou a odvádzanie 

odpadových vôd v zmysle zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  

 

4. Budúci predávajúci je podnikom v 100% vlastníctve Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

a nositeľom osvedčenia o významnej investícii č. 20801/2015-1000-33509 zo dňa 13.07.2015 pre 

realizáciu stavby s názvom „Vybudovanie strategického parku“, v znení osvedčenia o významnej 

investícii č. 20801/2015-1000-35613 zo dňa 22.07.2015 a osvedčenia o významnej investícii č. 

08806/2017-4220-10455 zo dňa 27.02.2017 (ďalej len „Osvedčenie“), a zároveň stavebníkom stavby 

„Vybudovanie strategického parku“ (ďalej len „Stavba“). 

 
5. Za tým účelom bolo pre Budúceho predávajúceho, okrem iného, Okresným úradom Nitra, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 

vydané stavebné povolenie č. OU-NR-OSZP3-2016/005569-09/F40 zo dňa 24.02.2016, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 29.03.2016 a stavebné povolenie č. OU-NR-OSZP3-2016/005568-

08/F40 zo dňa 24.02.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.03.2016 (ďalej len „Stavebné 

povolenia 1“). Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia vydal pre Budúceho kupujúceho stavebné povolenie č. OU-

NR-OSZP3-2016/002593-05/F28 zo dňa 06.04.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.05.2016 

(ďalej len „Stavebné povolenie 2“). Stavebné povolenia 1 a Stavebné povolenie 2 pre účely tejto 

Zmluvy ďalej spolu ako „Stavebné povolenia“ tvoria Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Budúci kupujúci 

uzatvoril s Budúcim predávajúcim dňa 24.10.2016 zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka, 

na základe ktorej Budúci kupujúci postúpil práva a povinností stavebníka v zmysle Stavebného 

povolenia 2 Budúcemu predávajúcemu ako aj previedol vlastnícke právo k projektovej dokumentácii 

k stavbe podľa Stavebného povolenia 2 na Budúceho predávajúceho. Budúci predávajúci je 

oprávnený na základe Stavebných povolení vybudovať stavebné objekty, ktoré sú popísané v Prílohe 

č. 2 tejto Zmluvy (ďalej len „Stavebné objekty“).  

 

6. Budúci Predmet kúpy (Stavebné objekty) je technicky možné napojiť výlučne na vodovodnú sieť vo 

vlastníctve Budúceho kupujúceho. Budúci Predmet kúpy je v zmysle ustanovenia § 2 písm. a) zákona 

č. 442/2002 Z.z. v platnom znení verejným vodovodom, ktorým sa rozumie súbor objektov a zariadení 

slúžiacich verejnej potrebe, umožňujúcich hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov 

vodou. 

 

7. Vlastník verejného vodovodu je v zmysle ustanovenia §15 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. v platnom 

znení povinný zabezpečiť kontinuálne prevádzkovanie verejného vodovodu, pričom Budúci 

predávajúci ako vlastník Stavebných objektov nie je oprávnený na prevádzkovanie verejného 

vodovodu. 

 
8. Budúci kupujúci má záujem o kúpu Stavebných objektov od Budúceho predávajúceho a Budúci 

predávajúci má záujem o predaj Stavebných objektov Budúcemu kupujúcemu. Za týmto účelom 

uzatvárajú Budúci predávajúci a Budúci kupujúci túto Zmluvu. 

 

Článok II. 

Predmet Zmluvy 

 

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Budúceho kupujúceho za podmienok uvedených v tejto Zmluve 

uzavrieť s Budúcim predávajúcim budúcu kúpnu zmluvu s obsahom uvedeným v  článku VI. tejto 

Zmluvy (ďalej len „Budúca kúpna zmluva“), a to na základe výzvy Budúceho predávajúceho 

doručenej Budúcemu kupujúcemu za podmienok uvedených v tejto Zmluve (ďalej len „Výzva“). 

 

2. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Budúci predávajúci je oprávnený zaslať Budúcemu 

kupujúcemu Výzvu a to kedykoľvek potom ako dôjde k splneniu Odkladacích podmienok uvedených 

v článku III. tejto Zmluvy najneskôr však do 31. decembra 2020 (ďalej len „Lehota na zaslanie 

Výzvy“).  

 

3. Za platnú a účinnú Výzvu podľa tejto Zmluvy sa považuje taká Výzva, ktorú zašle Budúci predávajúci 

v Lehote na zaslanie Výzvy podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy Budúcemu kupujúcemu spoločne 
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s priloženým návrhom Budúcej kúpnej zmluvy v znení podľa článku VI. tejto Zmluvy, a to v štyroch (4) 

rovnopisoch opatrených notársky overenými podpismi oprávnených zástupcov Budúceho 

predávajúceho. 

 

4. Budúci kupujúci, ktorému bola doručená Výzva v súlade s týmto článkom Zmluvy sa zaväzuje, že do 

tridsiatich (30) pracovných dní odo dňa doručenia Výzvy uzavrie s Budúcim predávajúcim Budúcu 

kúpnu zmluvu, a to tak, že rovnopisy návrhu Budúcej kúpnej zmluvy, ktoré mu boli doručené v súlade 

s bodom 3. tohto článku Zmluvy opatrí v tejto lehote tridsiatich (30) pracovných dní notársky 

overenými podpismi svojich oprávnených zástupcov a takto uzavretú Budúcu kúpnu zmluvu v dvoch 

(2) rovnopisoch v tejto lehote odošle Budúcemu predávajúcemu.  

 

5. Predmetom Budúcej kúpnej zmluvy bude záväzok Budúceho predávajúceho previesť vlastnícke právo 

k Stavebným objektom na Budúceho kupujúceho a odovzdať Stavebné objekty Budúcemu 

kupujúcemu a záväzok Budúceho kupujúceho zaplatiť Budúcemu predávajúcemu kúpnu cenu vo 

výške uvedenej v článku V. tejto Zmluvy a prevziať Stavebné objekty do svojho majetku.  

 

 

Článok III. 

Odkladacie podmienky pre zaslanie Výzvy 

 

1. Záväzok Budúceho kupujúceho uzatvoriť Budúcu kúpnu zmluvu je podmienený splnením 

Odkladacích podmienok (tak ako je tento pojem zadefinovaný nižšie). 

 

2. Budúci predávajúci je oprávnený zaslať Budúcemu kupujúcemu Výzvu v lehote podľa článku II. bodu 

2. Zmluvy, a to za podmienky, že budú splnené všetky nasledujúce podmienky: 

 

(a) stavebnotechnické dokončenie Stavebných objektov Budúcim predávajúcim v súlade s 

kvalitatívno-technickými parametrami a/alebo podmienkami ich zhotovovania určenými 

Stavebnými povoleniami, príslušnou projektovou dokumentáciou, slovenskými technickými 

normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky; 

 

(b) Budúci predávajúci zabezpečí vyhotovenie a odovzdá Budúcemu kupujúcemu dokumentácie 

skutočného vyhotovenia Stavebných objektov, porealizačné geodetické zameranie Stavebných 

objektov, kompletnú technickú dokumentáciu Stavebných objektov, osvedčené fotokópie zmlúv 

o dielo na Stavebné objekty spolu s dokumentmi, na základe ktorých si Budúci kupujúci bude 

môcť uplatňovať práva zo záruky na Stavebné objekty priamo u zhotoviteľa týchto Stavebných 

objektov počas záručnej doby podľa zmluvy/zmlúv o dielo k Stavebným objektom, Budúci 

predávajúci zabezpečí vyhotovenie geometrických plánov oprávneným geodetom a úradne 

overenie príslušných geometrických plánov príslušným okresným úradom v zmysle príslušných 

právnych predpisov, ktoré následne odovzdá Budúcemu kupujúcemu, Budúci predávajúci 

odovzdá Budúcemu kupujúcemu právoplatné územné rozhodnutie, právoplatné stavebné 

povolenia a projektovú dokumentáciu schválenú príslušným špeciálnym stavebným úradom, 

ktorá bola spracovaná pre stavebné povolenia,  na Stavebné objekty, a to všetko v originálnom 

vyhotovení alebo osvedčenej kópii; a 

 

(c) kolaudačné rozhodnutie/-a k Stavebným objektom vydané v zmysle príslušných právnych 

predpisov nadobudlo/-i právoplatnosť a Budúci predávajúci ho/ich odovzdá Budúcemu 

kupujúcemu;  

 

(d) Budúci predávajúci zabezpečil na svoje náklady zriadenie vecných bremien „in personam“ na 

dobu neurčitú v prospech Budúceho kupujúceho s vlastníkmi pozemkov uvedených v grafickom 

znázornení pozemkov cez ktoré sú Stavebné objekty uložené a vedené a/alebo ktorými 

prechádza nižšie uvedené ochranné pásmo Stavebných objektov (ďalej len „Pozemky 1“) v 

šírke ochranných pásiem Stavebných objektov určených v zmysle § 19 ods. 2 zákona č. 

442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona 

č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „Zákon o verejných vodovodoch 
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a kanalizáciách“) a vklad práv zodpovedajúcich vecným bremenám do katastra nehnuteľností. 

Grafické znázornenie Pozemkov 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č. 3 (ďalej 

len „Grafické znázornenie Pozemkov 1“). 

 

(Odkladacie podmienky uvedené v písm. a) až d) ďalej spolu len „Odkladacie podmienky“ alebo 

každá jednotlivo aj ako „Odkladacia podmienka“). 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Budúci kupujúci poskytne Budúcemu predávajúcemu akúkoľvek 

súčinnosť, potrebnú na splnenie Odkladacích podmienok uvedených v bode 2. tohto článku Zmluvy, 

ktorú od neho možno rozumne požadovať. Poskytnutie súčinnosti Budúcim kupujúcim je bezodplatné. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak dôjde k podpísaniu zmluvy o prevádzkovaní Stavebných objektov 

medzi Zmluvnými stranami, tak po jej podpísaní Budúci kupujúci ako osoba oprávnená na 

prevádzkovanie vodných stavieb podľa Zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách 

a príslušných právnych predpisov, poskytne Budúcemu predávajúcemu bezodplatnú súčinnosť 

v rozsahu potrebnom na splnenie Odkladacej podmienky uvedenej v bode 2. písm. c) tohto článku 

Zmluvy, ktorú od neho možno rozumne požadovať v súvislosti s uvedením príslušných Stavebných 

objektov do prevádzky, resp. osobitným užívaním vôd, a to najmä:  

 

(a) schváli prevádzkový poriadok príslušných Stavebných objektov v zmysle príslušných právnych 

predpisov; 

 

(b) udelí písomný prísľub na prevádzkovanie Stavebných objektov; a 

 

(c) vykoná akékoľvek iné úkony, ktoré od neho ako osoby oprávnenej na prevádzkovanie 

príslušných Stavebných objektov rozumne požadovať za účelom ich uvedenia do prevádzky. 

 

5. Budúci predávajúci sa zaväzujú bezodkladne oznámiť Budúcemu kupujúcemu splnenie Odkladacej 

podmienky, pričom: 

(a) k oznámeniu o splnení Odkladacej podmienky uvedenej v bode 2. písm. a) tohto článku Zmluvy 

priloží Budúci predávajúci protokoly o odovzdaní a prevzatí jednotlivých Stavebných objektov 

alebo ich častí Budúcim predávajúcim od ich zhotoviteľa/zhotoviteľov;  

 
(b) k oznámeniu o splnení Odkladacej podmienky uvedenej v bode 2. písm. b) a c) tohto článku 

Zmluvy priloží Budúci predávajúci osvedčené kópie príslušných kolaudačných rozhodnutí; a 

 

(c) k oznámeniu o splnení Odkladacej podmienky uvedenej v bode 2. písm. d) tohto článku Zmluvy 

priloží Budúci predávajúci výpisy z listov vlastníctva so zapísaným vecným bremenom. 

 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Budúci predávajúci nezašle Výzvu (po splnení Odkladacích 

podmienok ku všetkým Stavebným objektom) Budúcemu kupujúcemu v Lehote na zaslanie Výzvy, 

táto Zmluva zaniká a žiadna zo Zmluvných strán už nebude povinná uzavrieť Budúcu kúpnu zmluvu.  

 

 

Článok IV 

Iné záväzky Zmluvných strán 

 

1. Budúci predávajúci sa zaväzuje na svoje náklady zabezpečiť do 31.12.2020 od uzatvorenia Budúcej 

kúpnej zmluvy zriadenie vecných bremien „in personam“ na dobu neurčitú v prospech Budúceho 

kupujúceho s vlastníkmi pozemkov špecifikovaných v grafickom znázornení pozemkov cez ktoré budú 

Stavebné objekty uložené a vedené a/alebo ktorými prechádza nižšie uvedené ochranné pásmo 

Stavebných objektov (ďalej len „Pozemky 2“) v šírke ochranných pásiem Stavebných objektov 

určených v zmysle § 19 ods. 2 Zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a vklad 

práv zodpovedajúcich vecným bremenám do katastra nehnuteľností. Grafické znázornenie Pozemkov 

2 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č. 4 (ďalej len „Grafické znázornenie 

Pozemkov 2“). 
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2. Obsahom vecných bremien zriadených v prospech Budúceho kupujúceho podľa bodu 1. tohto článku 

a článku III. bodu 2 písm. d) Zmluvy bude povinnosť vlastníkov Pozemkov 1 a Pozemkov 2 

znázornených v Grafickom znázornení Pozemkov 1 a Grafickom znázornení Pozemkov 2 strpieť na 

nehnuteľnostiach zriadenie a existenciu Stavebných objektov, povinnosť vlastníkov Pozemkov 1 

a Pozemkov 2 nevykonávať na Pozemkoch 1 a Pozemkoch 2 zemné práce, neumiestňovať na 

Pozemkoch 1 a Pozemkoch 2 stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia a nevykonávať na 

Pozemkoch 1 a Pozemkoch 2 činnosti, ktoré obmedzujú prístup k Stavebným objektom alebo ktoré 

by mohli ohroziť ich technický stav, nevysádzať na Pozemkoch 1 a Pozemkoch 2 trvalé porasty, 

neumiestňovať na Pozemkoch 1 a Pozemkoch 2 skládky a nevykonávať na Pozemkoch 1 

a Pozemkoch 2 terénne úpravy a to v rozsahu, ktorý bude vymedzený geometrickým plánom na 

vyznačenie vecného bremena na priznanie práva umiestnenia a uloženia Stavebných objektov v 

šírke ochranných pásiem Stavebných objektov určených v zmysle § 19 ods. 2 Zákona o verejných 

vodovodoch a kanalizáciách a práva vstupu oprávneného z vecných bremien (Budúceho kupujúceho) 

na Pozemky 1 a Pozemky 2 za účelom vykonávania údržby, opráv, rekonštrukcie a modernizácie 

Stavebných objektov. 

 

3. Budúci kupujúci sa zaväzuje poskytnúť Budúcemu predávajúcemu akúkoľvek súčinnosť v rozsahu 

potrebnom na splnenie záväzku Budúceho predávajúceho podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy, ktorú 

od neho možno rozumne požadovať. Poskytnutie súčinnosti Budúcim kupujúcim je bezodplatné. 

 

 

Článok V. 

Budúca Kúpna cena 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za Stavebné objekty je vo výške 1 EUR (slovom: jedno 

euro) bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). Celková kúpna cena za Stavebné objekty 

predstavuje peňažnú čiastku vo výške 1 EUR (slovom: jedno euro) bez DPH, ku ktorej je Budúci 

predávajúci oprávnený účtovať príslušnú DPH (ďalej len „Budúca Kúpna cena“). 

 

2. Budúci kupujúci potvrdzuje, že Budúca Kúpna cena je cenou obvyklou pre obdobné typy transakcií 

do ktorých vstupuje s tretími stranami. Keďže Budúci kupujúci je subjektom cenovej regulácie, 

nezískava v dôsledku uzatvorenia Zmluvy a Budúcej Kúpnej zmluvy neoprávnenú ekonomickú 

výhodu. Zároveň Zmluvné strany potvrdzujú, že predmetná transakcia nemá dopad na verejné 

financie. 

 
3. Budúca Kúpna cena bude zo strany Budúceho kupujúceho uhradená Budúcemu predávajúcemu na 

základe faktúry, ktorú je Budúci predávajúci oprávnený vystaviť a doručiť Budúcemu kupujúcemu až 

po odovzdaní Stavebných objektov s tým, že splatnosť predmetnej faktúry sa dojednáva na štrnásť 

(14) kalendárnych dní od jej doručenia Budúcemu kupujúcemu. Faktúra bude doručená v dvoch 

vyhotoveniach v písomnej podobe na adresu sídla Budúceho kupujúceho uvedenú v tejto Zmluve 

a tiež v elektronickej podobe na e-mail: faktury@zsvs.sk, pričom za deň doručenia sa považuje 

neskorší z predmetných spôsobov doručenia faktúry. Faktúra musí obsahovať platnými právnymi 

predpismi stanovené náležitosti a číslo Budúcej kúpnej zmluvy. V prípade, že faktúra nebude 

obsahovať dohodnuté náležitosti uvedené v tejto Zmluve alebo nebude zaslaná aj v elektronickej 

podobe, Budúci kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru pred uplynutím lehoty jej splatnosti bez zaplatenia 

Budúcemu predávajúcemu na doplnenie alebo ho vyzvať na zaslanie faktúry v elektronickej podobe. 

Budúci kupujúci musí uviesť dôvod vrátenia. V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a 

nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Budúcemu kupujúcemu ako 

rovnopis s označením „oprava“ a doručením faktúry v elektronickej podobe. 

 

4. Za deň zaplatenia sa považuje deň odpísania zodpovedajúcej finančnej čiastky z bankového účtu 

Budúceho kupujúceho. Ak pripadne posledný deň splatnosti na deň pracovného voľna alebo na deň 

pracovného pokoja, splatnosť sa posúva na najbližší nasledujúci pracovný deň. 

 

Článok VI. 

Budúca kúpna zmluva 

 

mailto:faktury@zsvs.sk
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1. Budúci predávajúci a Budúci kupujúci sa dohodli, že obsah Budúcej kúpnej zmluvy bude nasledovný: 

 

K Ú P N A  Z M L U V A 

uzavretá podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

(zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

Predávajúci:   

Obchodné meno:  MH Invest, s.r.o. 

Sídlo:    Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, SR  

Registrácia:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č.: 44056/B 

Štatutárny orgán:  Ing. Roman Sabo, konateľ  

IČO:    36 724 530 

DIČ:    2022302931 

IČ DPH:   SK2022302931 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu IBAN:   SK81 1100 0000 0026 2976 3039 

 

(ďalej len „Predávajúci“) 

 

a 

 

Kupujúci:    

Obchodné meno:  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s 

Sídlo:    Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, SR 

Registrácia:   Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd.: Sa, vložka č.: 10193/N 

Štatutárny orgán:  [•] 

IČO:    36 550 949 

DIČ:    2020154609 

IČ DPH:   SK2020154609 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu IBAN:   SK66 0200 0000 0000 0260 3112 

   

(ďalej len „Kupujúci“) 

 

(Predávajúci a Kupujúci ďalej len „Zmluvné strany“, alebo každý samostatne aj ako „Zmluvná strana“) 

 

sa dohodli na uzavretí tejto kúpnej zmluvy 

(ďalej len „Zmluva“): 

 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Dňa [•] Predávajúci a Kupujúci uzatvorili Zmluvu o budúcej zmluve (ďalej len „Zmluva o budúcej 

zmluve“), ktorá predpokladá uzatvorenie tejto Zmluvy. 

 

2. Predávajúci je výlučným vlastníkom stavebných objektov uvedených v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy v 

rozsahu ich skutočného umiestnenia a uloženia podľa geometrických plánov, ktorých originály 

odovzdal Predávajúci Kupujúcemu (ďalej len „Stavebné objekty“).  

 

3. Spoluvlastnícky podiel Predávajúceho na Stavebných objektoch je 1/1. 

 

4. Pre Stavebné objekty bolo Okresným úradom Nitra, odborom starostlivosti o životné prostredie, 

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra vydané kolaudačné rozhodnutie č. OU-NR-OSZP3-2017/0360582-

05/F28 zo dňa 29.11.2017 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.1.2018, kolaudačné rozhodnutie č. 

OU-NR-OSZP3-2017/038786-04/F47 zo dňa 11.12.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
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7.3.2018 a kolaudačné rozhodnutie č. OU-NR-OSZP3-2017/036404-04/F47 zo dňa 27.11.2017, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 2.3.2018   (ďalej spolu len „Kolaudačné rozhodnutia“), ktoré tvoria 

Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. 

 

 

Článok II. 

Predmet Zmluvy 

 

1. Predávajúci týmto predáva Stavebné objekty Kupujúcemu a prevádza na Kupujúceho vlastnícke 

právo k nim a zaväzuje sa odovzdať Stavebné objekty Kupujúcemu a Kupujúci tieto Stavebné objekty 

kupuje s cieľom nadobudnúť vlastnícke právo k nim a zaväzuje sa uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu 

podľa článku III. bodu 1. Zmluvy a prevziať Stavebné objekty do svojho majetku. 

 

Článok III. 

Kúpna cena 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za Stavebné objekty je vo výške 1 EUR (slovom: jedno 

euro), bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). Celková kúpna cena za Stavebné objekty 

predstavuje peňažnú čiastku vo výške 1 EUR (slovom: jedno euro) bez DPH, ku ktorej je Predávajúci 

oprávnený účtovať príslušnú DPH (ďalej len „Kúpna cena“). 

 

2. Kupujúci potvrdzuje, že Kúpna cena je cenou obvyklou pre obdobné typy transakcií do ktorých 

vstupuje s tretími stranami. Keďže Kupujúci je subjektom cenovej regulácie, nezískava v dôsledku 

uzatvorenia Zmluvy neoprávnenú ekonomickú výhodu. Zároveň Zmluvné strany potvrdzujú, že 

predmetná transakcia nemá dopad na verejné financie.  

 
3. Kúpna cena bude zo strany Kupujúceho uhradená Predávajúcemu na základe faktúry, ktorú je 

Predávajúci oprávnený vystaviť a doručiť Kupujúcemu až po odovzdaní Stavebných objektov s tým, 

že splatnosť predmetnej faktúry sa dojednáva na štrnásť (14) kalendárnych dní od jej doručenia 

Kupujúcemu. Faktúra bude doručená v dvoch vyhotoveniach v písomnej podobe na adresu sídla 

Kupujúceho uvedenú v tejto Zmluve a tiež v elektronickej podobe na e-mail: faktury@zsvs.sk, pričom 

za deň doručenia sa považuje neskorší z predmetných spôsobov doručenia faktúry. Faktúra musí 

obsahovať platnými právnymi predpismi stanovené náležitosti a číslo tejto Zmluvy. V prípade, že 

faktúra nebude obsahovať dohodnuté náležitosti uvedené v tejto Zmluve alebo nebude zaslaná aj 

v elektronickej podobe, Kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru pred uplynutím lehoty jej splatnosti bez 

zaplatenia Predávajúcemu na doplnenie alebo ho vyzvať na zaslanie faktúry v elektronickej podobe. 

Kupujúci musí uviesť dôvod vrátenia. V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová 

lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Kupujúcemu ako rovnopis s označením 

„oprava“ a doručením faktúry v elektronickej podobe. 

 

Článok IV. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k Stavebným objektom 

 

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k  Stavebným objektom ich odovzdaním Predávajúcim. 

Nebezpečenstvo vzniku škody na Stavebných objektoch prejde na Kupujúceho dňom prevzatia 

Stavebných objektov na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí Stavebných objektov podľa článku 

V. bodu 2. a 4. tejto Zmluvy. 
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Článok V. 

Odovzdanie Stavebných objektov 

 

1. Kupujúci je povinný prevziať Stavebné objekty najneskôr do pätnástich (15) pracovných dní odo dňa 

doručenia výzvy Predávajúceho na prevzatie Stavebných objektov Kupujúcemu (ďalej len „Výzva“). 

Výzvu je Predávajúci oprávnený doručiť Kupujúcemu po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, 

najneskôr však do troch (3) mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy .  

 

2. O odovzdaní a prevzatí Stavebných objektov spíšu Zmluvné strany odovzdávací protokol (ďalej len 

„Protokol“).  

 

3. Protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:  

• základné údaje o Stavebných objektoch; 

• zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Stavebným objektom; 

• vyhlásenie Zmluvných strán o tom, že Predávajúci Stavebné objekty odovzdáva a Kupujúci 

Stavebné objekty preberá; 

• podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán, ktorými sú za budúceho kupujúceho vedúci 

výrobno-technického úseku odštepného závodu Nitra a vedúci výrobno-prevádzkového 

strediska odštepného závodu Nitra. 

 
4. Podpisom Protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Stavebné objekty považujú za odovzdané.  

 

5. Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu spolu so Stavebnými objektmi aj všetku právnu, 

technickú a inú dokumentáciu, pokiaľ nebude Kupujúcemu odovzdaná pri odovzdaní Stavebných 

objektov na základe zmluvy o prevádzkovaní Stavebných objektov a to najmä: 

 

- právoplatné stavebné  povolenie na zriadenie Stavebných objektov,  

- právoplatné kolaudačné rozhodnutie vzťahujúce sa k Stavebným objektom, 

- prevádzkový poriadok,  

- projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia Stavebných objektov (situácie, 

u technologických objektov aj technologické schémy, schémy elektroinštalácie, pasport VTZ a 

pod. ), 

- digitálne zameranie vo formáte dgn odsúhlasené správcom GIS – Kupujúcim, 

- správy z odborných prehliadok VTZ podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v platnom znení, 

- zoznam prípojok s dĺžkami a profilmi  

- u novostavieb v čase platnosti záručných lehôt prípadné reklamácie vád a nedorobkov, resp. 

zoznam skrytých vád, 

- aktuálne nariadenia opatrení štátnych orgánov (štátneho orgánu vodnej správy, orgánu 

verejného zdravotníctva, orgánu inšpekcie životného prostredia, orgánu inšpekcie práce, 

orgánov obcí a VÚC a pod.).  

 

 

Článok VI. 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Predávajúci vyhlasuje, že:  

 

- je v plnom rozsahu oprávnený uzatvoriť a plniť túto Zmluvu a podpísať akékoľvek iné 

dokumenty, ktoré má podpísať podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a plniť svoje 

záväzky podľa tejto Zmluvy, 

 

- nie je žiadnym spôsobom obmedzené jeho právo s prevádzanými Stavebnými objektmi 

disponovať, a že na Stavebných objektoch, ku dňu podpisu tejto Zmluvy neviaznu žiadne 

ťarchy, vecné bremená, alebo iné práva tretích osôb (napr. nájomné práva, podnájomné 

práva), 
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- nemá žiadne splatné ani nesplatené finančné záväzky vo vzťahu k akýmkoľvek daňovým, 

colným alebo iným orgánom štátnej správy a územnej samosprávy alebo tretím osobám, na 

základe ktorých by na Stavebných objektoch, alebo na akejkoľvek ich časti vznikla, alebo 

mohla vzniknúť ťarcha. Predávajúci nemá vedomosť ani o žiadnych vykonateľných 

rozhodnutiach orgánov verejnej moci, žalobách, súdnych sporoch, nárokoch, procesoch, 

požiadavkách, vyšetrovaniach, rozhodcovských konaniach, exekučných konaniach alebo 

iných zatiaľ neukončených konaniach, alebo konaniach, ktoré by podľa vedomia 

predávajúceho hrozili v súvislosti so Stavebnými objektmi,   

 

- Predávajúci nepodpísal v súvislosti s prevádzanými Stavebnými objektmi ako povinný 

žiadnu notársku zápisnicu podľa § 45 ods. 2 písm. c) zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych 

exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov,  

 

- Predávajúci neuzatvoril a neuzatvorí žiadne písomné alebo ústne zmluvy a dohody s tretími 

osobami, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom obmedziť alebo ovplyvniť výkon budúcich 

vlastníckych práv Kupujúceho k  Stavebným objektom, budúcu držbu a užívanie 

prevádzaných Stavebných objektov alebo prevod vlastníckeho práva k týmto Stavebným 

objektom z Predávajúceho na Kupujúceho, neposkytol a ani neposkytne na zmluvnom 

základe, alebo mlčky užívacie, alebo obdobné práva žiadnej tretej osobe, nepodpísal 

a nepodpíše zmluvu, predmetom ktorej by bol prevod Stavebných objektov so žiadnou treťou 

osobou, a že neudelil a neudelí plnomocenstvo, príkaz ani mandát žiadnej tretej osobe, aby 

takúto alebo obdobnú zmluvu, alebo iné písomné dojednanie s treťou osobou podpísala za 

Predávajúceho. 

 

2. Kupujúci vyhlasuje, že:  

 

- Kupujúci má právo a je v plnom rozsahu oprávnený uzatvoriť a plniť túto Zmluvu a podpísať 

akékoľvek iné dokumenty, ktoré má podpísať podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a 

plniť svoje záväzky podľa tejto Zmluvy, 

 

- Kupujúci získal všetky interné oprávnenia a súhlasy potrebné na uzatvorenie tejto Zmluvy zo 

strany Kupujúceho a tieto sú plne platné a účinné, 

 

- Kupujúcemu nehrozí žiadne konkurzné, reštrukturalizačné alebo podobné insolvenčné 

konanie, žiadne takéto konanie ani neprebieha a ani nebolo voči nemu začaté a podľa 

najlepšie vedomia Kupujúceho neexistujú ani žiadne dôvody na začatie akéhokoľvek 

takéhoto konania, 

 

- vo vzťahu k celému majetku Kupujúceho alebo k akejkoľvek jeho časti nebol vymenovaný 

žiadny likvidátor, správca alebo osoba s podobnou funkciou, 

 

- osoby podpisujúce túto Zmluvu v mene Kupujúceho sú riadne oprávnené konať v jeho mene 

a sú z právneho hľadiska oprávnené zaväzovať ho v súvislosti s akýmikoľvek právami a 

povinnosťami vyplývajúcimi z tejto Zmluvy, 

 

- táto Zmluva predstavuje platnú a záväznú povinnosť Kupujúceho, ktorá je voči nemu 

vymáhateľná podľa jej podmienok, 

 

- uzatvorenie tejto Zmluvy, dokončenie alebo plnenie ktoréhokoľvek zo záväzkov a/alebo 

transakcií predpokladaných touto Zmluvou Kupujúcim nebude odporovať, nebude v rozpore 

a ani nespôsobí porušenie akéhokoľvek ustanovenia zakladateľských dokumentov 

Kupujúceho alebo právneho predpisu SR, a 

 

- Kupujúci disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na zaplatenie Kúpnej ceny podľa 

podmienok tejto Zmluvy. 
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- Kupujúci bude viesť analytickú evidenciu nákladov a výnosov vzťahujúcich sa na predmet 

kúpy (Stavebné objekty), a to po dobu 10 rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva. 

 
- Kupujúci neprevedie vlastnícke právo k Stavebným objektom ani k ich časti na tretiu osobu 

po dobu 10 rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva. 

 
- Kupujúci je vlastníkom a prevádzkovateľom verejných vodovodov a verejných kanalizácií na 

vymedzenom území Západného Slovenska so zásadne miestnym vplyvom a zároveň bez 

akéhokoľvek vplyvu na obchod medzi členskými štátmi EÚ, nie je prevádzkovateľom 

verejných vodovodov a verejných kanalizácií na inom ako vymedzenom území.  

 
- Kupujúci vykonáva činnosť hromadného zásobovania vodou obyvateľstva, priemyslu, 

poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou z verejných vodovodov v danej 

územnej pôsobnosti, pričom Kupujúci je regulovaným subjektom a cena za výrobu a 

dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným 

vodovodom je predmetom regulácie v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v 

sieťových odvetviach v platnom znení.  

 
 

3. Predávajúci týmto vyhlasuje Kupujúcemu, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy a až do nadobudnutia 

vlastníckeho práva k Stavebným objektom Kupujúcim:   

 

- neprevedie vlastnícke právo k Stavebným objektom ani k ich časti na tretiu osobu; 

 

- nezaťažil, nezaťaží, nezaložil ani nezaloží Stavebné objekty ani ich časti, ani k nim nezriadi 

nijaké práva tretích osôb, okrem takých tiarch a práv tretích osôb na zriadenie ktorých dal 

Kupujúci Predávajúcemu predchádzajúci písomný súhlas; 

 

- bude sa o Stavebné objekty starať a chrániť ich pred  poškodením a znehodnotením; 

 

- bude konať tak, aby zabezpečil zachovanie pravdivosti vyhlásení a záruk poskytnutých v 

bode 1. tohto článku Zmluvy, okrem tých vyhlásení a záruk, ktoré sa zmenia následkom 

plnenia tejto Zmluvy. 

 

4. Kupujúci týmto vyhlasuje Predávajúcemu, že ku dňu podpisu Zmluvy a až do nadobudnutia 

vlastníckeho práva k Stavebným objektom Kupujúcim:   

 

- bude konať tak, aby zabezpečil zachovanie pravdivosti vyhlásení a záruk poskytnutých v 

bode 2. tohto článku Zmluvy, okrem tých vyhlásení a záruk, ktoré sa zmenia následkom 

plnenia tejto Zmluvy. 

 

5. Všetky náklady, ktoré vzniknú ktorejkoľvek Zmluvnej strane v spojení s touto Zmluvou a / alebo  jej 

plnením, bude znášať každá Zmluvná strana osobitne. 

 

6. Kupujúci podpísaním tejto Zmluvy vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil so stavom Stavebných 

objektov a Stavebné objekty kupuje tak, ako stoja a ležia v súlade s ust. § 501 zákona č. 40/1964 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

 

 

Článok VII. 

Ukončenie Zmluvy  

 

1. Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť túto Zmluvu len z dôvodov výslovne uvedených v tejto 

Zmluve. Žiadna Zmluvná strana nie je oprávnená vypovedať, odstúpiť alebo inak jednostranne 

ukončiť túto Zmluvu s výnimkou uvedenou v tomto článku VII. Zmluvy a z tohto dôvodu je 

uplatnenie akéhokoľvek zákonného ustanovenia o vypovedaní a/alebo ukončení vylúčené (v 

rozsahu povolenom právnymi predpismi Slovenskej republiky) a tieto ustanovenia sa na túto 

Zmluvu nepoužijú. 
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2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy s účinnosťou od momentu doručenia písomného 

odstúpenia Predávajúcemu, ak: 

 

- Predávajúci nedoručí Výzvu v lehote uvedenej v článku V. bode 1. tejto Zmluvy 

a Predávajúci nevykoná nápravu tohto stavu do šesťdesiatich (60) pracovných dní odo 

dňa doručenia písomnej výzvy Kupujúceho na vykonanie nápravy; 

 

- vyhlásenia Predávajúceho uvedené v článku VI. bode 1. a  v bode 3. tejto Zmluvy sa ukážu 

ako nepravdivé v podstatných ohľadoch a Predávajúci nevykoná nápravu tohto stavu do 

desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Kupujúceho na 

vykonanie nápravy. 

 

3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy s účinnosťou od momentu doručenia 

písomného odstúpenia Kupujúcemu, ak: 

 

- Kupujúci si Stavebné objekty neprevezme na základe Výzvy a v lehote podľa článku 

V. bodu 1. tejto Zmluvy a Kupujúci nevykoná nápravu tohto stavu do šesťdesiatich (60) 

kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Predávajúceho na vykonanie 

nápravy; 

 

- vyhlásenia Kupujúceho uvedené v článku VI. bode 2. tejto Zmluvy sa ukážu ako 

nepravdivé v podstatných ohľadoch a Kupujúci nevykoná nápravu tohto stavu do desiatich 

(10) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Predávajúceho na vykonanie 

nápravy. 

 

Článok VIII.  

Doručovanie 

 

1. Akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s touto Zmluvou (každá z nich 

ďalej ako „Oznámenie“) musia byť: 

 

- v písomnej podobe; 

 

- doručené (i) osobne, (ii) poštou prvou triedou s uhradeným poštovným alebo (iii) kuriérom 

prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na adresy, ktoré budú oznámené v súlade s týmto 

článkom Zmluvy. 

 

2. Oznámenie poskytované Predávajúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej osobe 

alebo na inú adresu, ktorú Predávajúci priebežne oznámi Kupujúcemu v súlade s týmto článkom 

Zmluvy: 

 

MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, SR 

 

3. Oznámenie poskytované Kupujúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej osobe alebo 

na inú adresu, ktorú Kupujúci priebežne oznámi Predávajúcemu v súlade s týmto článkom Zmluvy: 

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, SR 

 

4. Oznámenie nadobúda účinnosť okamihom jeho prevzatia a má sa za prevzaté: 

 

- v čase jeho doručenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokiaľ sa doručuje osobne alebo 

kuriérom; alebo 

 

- v čase jeho doručenia, ale najneskôr v piaty (5) kalendárny deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa 

doručuje ako poštová zásielka prvej triedy s uhradeným poštovným. 
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Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR 

podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, toto zverejnenie 

zabezpečí Predávajúci a o zverejnení doručí bezodkladne Kupujúcemu potvrdenie.  

 

2. Túto Zmluvu možno zmeniť len obojstranným písomným prejavom Zmluvných strán, a to vo forme 

písomných a očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve. 

 

3. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá Zmluvná strana dostane 

po dvoch (2) vyhotoveniach. 

 

4. Pokiaľ niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, 

nespôsobuje to neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Ak je to 

nevyhnutné pre riadnu realizáciu Zmluvy, Zmluvné strany sa v prípade podľa predchádzajúcej 

vety tohto bodu zaväzujú bezodkladne začať rokovania a následne uzavrieť dohodu o nahradení 

neplatného alebo neúčinného ustanovenia takým ustanovením, ktoré je svojím obsahom a 

účelom najbližšie neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu. 

 

5. Vzťahy, práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, ako aj ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych 

predpisov Slovenskej republiky. 

 

6. Zmluva je uzavretá podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, pričom prípadné spory z nej 

vyplývajúce, ktoré nebudú urovnané dohodou Zmluvných strán, budú riešené príslušnými súdmi 

Slovenskej republiky. 

 

7. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené inak, uplatnenie akéhokoľvek práva podľa tejto 

Zmluvy nebude na ujmu iného práva, ktoré uplatňujúca Zmluvná strana môže mať v súvislosti s 

tou istou skutočnosťou podľa Zmluvy o budúcej zmluve alebo podľa všeobecne záväzného 

právneho predpisu. 

 

8. Ak ktorákoľvek Zmluvná strana nepodnikne žiadne kroky ohľadom akéhokoľvek neplnenia, 

porušenia, omeškania alebo nedodržania nejakej povinnosti vyplývajúcej zo Zmluvy, potom 

takéto nepodniknutie krokov sa nepovažuje za vzdanie sa práv. Vzdanie sa práv musí byť pre 

každý jednotlivý prípad výslovné a vyjadrené písomne. 

 

9. Zmluva obsahuje úplnú dohodu Zmluvných strán týkajúcu sa predmetu Zmluvy a nahrádza všetky 

predchádzajúce dohody medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu Zmluvy, či už písomné 

alebo ústne. 

 

10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

 

- Príloha č. 1: Zoznam stavebných objektov  

- Príloha č. 2: Kolaudačné rozhodnutia 

 

11. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna Zmluvná strana nie je, bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu druhej Zmluvnej strany, oprávnená jednostranne započítať akúkoľvek pohľadávku voči 

pohľadávke druhej Zmluvnej strane, ak nie je v tejto Zmluve, alebo v Zmluve o budúcej zmluve 

vyslovene uvedené inak. 

 

12. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto Zmluvy pozorne a podrobne oboznámili, 

porozumeli mu, a na znak súhlasu ju slobodne a vážne, bez nátlaku či tiesne dobrovoľne 

podpisujú. 
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V [], dňa []    V [], dňa [] 

 

Za Predávajúceho   Za Kupujúceho  

 

 

__________________________  ___________________________ 

[]     [] 

[]     [] 

konateľ      [] 

(úradne osvedčený podpis)  (úradne osvedčený podpis) 

 

Článok VII. 

Zmeny znenia Budúcej kúpnej zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Budúca kúpna zmluva, ktorá sa priloží k Výzve, sa môže odchýliť od 

znenia návrhu Budúcej kúpnej zmluvy uvedenej v článku VI. tejto Zmluvy v prípade, že takáto zmena 

bude nevyhnutná z dôvodu: 

 

(a) zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vydania individuálneho právneho aktu 

týkajúceho sa predmetu kúpy (Stavebné objekty) 

 

(b) zmien súvisiacich s výstavbou Stavebných objektov, napr. v súvislosti s kolaudačnými 

rozhodnutiami; 

 

(c) presnej špecifikácie Stavebných objektov z dôvodu porealizačného geodetického skutočného 

zamerania ich umiestnenia alebo uloženia; 

 

(d) zmeny a spresnenia údajov uvedených v dokumentoch, ktorých obsah je nezávislý od vôle 

Zmluvných strán (napríklad čísla bankových účtov); 

 

(e) špecifikácie identifikačných údajov Zmluvných strán; 

 

(f) opravy zjavných chýb v písaní a vo výpočtoch; 

 

(g) akejkoľvek inej záležitosti predpokladanej v tejto Zmluve alebo na ktorej sa Zmluvné strany 

vzájomne písomne dohodnú. 

 

 

Článok VIII. 

Osobitné ustanovenia 

 

Budúci predávajúci sa zaväzuje, že od uzavretia tejto Zmluvy až do nadobudnutia vlastníckeho práva 

k Stavebným objektom Budúcim kupujúcim podľa tejto Zmluvy, Budúci predávajúci neprevedie 

vlastnícke právo k Stavebným objektom ani k ich časti na tretiu osobu, ani tieto Stavebné objekty 

alebo ich časť iným spôsobom nescudzí a nezaťaží záložným právom ani inými právami tretích osôb, 

a to okrem zriadenia vecných bremien a/alebo iných tiarch a/alebo práv tretích osôb, ktoré budú 

vopred písomne odsúhlasené Budúcim kupujúcim, a bude sa o Stavebné objekty starať a chrániť ich 

pred  poškodením a znehodnotením. 
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Článok IX.  

Platnosť a ukončenie Zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že táto Zmluva ostáva v platnosti aj po uzatvorení Budúcej 

kúpnej zmluvy. 

 

2. Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť túto Zmluvu len z dôvodov v nej výslovne uvedených. Žiadna 

Zmluvná strana nie je oprávnená vypovedať, odstúpiť alebo inak jednostranne ukončiť túto Zmluvu s 

výnimkou postupu podľa tohto článku Zmluvy a z tohto dôvodu je uplatnenie akéhokoľvek zákonného 

ustanovenia o vypovedaní a/alebo ukončení vylúčené (v rozsahu povolenom právnymi predpismi 

Slovenskej republiky) a tieto ustanovenia sa na túto Zmluvu nepoužijú. 

 

3. Budúci predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy písomným oznámením o odstúpení 

zaslaným Budúcemu kupujúcemu s účinnosťou od momentu doručenia písomného odstúpenia 

Budúcemu kupujúcemu v prípade, že: 

 

(a) Budúci kupujúci v rozpore s touto Zmluvou neuzavrie s Budúcim predávajúcim Budúcu kúpnu 

zmluvu. 

Článok X.  

Doručovanie 

 

1. Akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s touto Zmluvou (každá z nich 

ďalej ako „Oznámenie“) musia byť: 

 

(a) v písomnej podobe; 

 

(b) doručené (i) osobne, (ii) poštou prvou triedou s uhradeným poštovným alebo (iii) kuriérom 

prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na adresy, ktoré budú oznámené v súlade s týmto 

článkom Zmluvy. 

 

2. Oznámenie poskytované budúcemu predávajúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo 

inej osobe alebo na inú adresu, ktorú Budúci predávajúci priebežne oznámi Budúcemu kupujúcemu 

v súlade s týmto článkom Zmluvy: 

 

MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, SR 

 

3. Oznámenie poskytované budúcemu kupujúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej 

osobe alebo na inú adresu, ktorú budúci kupujúci priebežne oznámi budúcemu predávajúcemu v 

súlade s týmto článkom Zmluvy: 

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, SR 

 

4. Oznámenie nadobúda účinnosť okamihom jeho prevzatia a má sa za prevzaté: 

 

(a) v čase jeho doručenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokiaľ sa doručuje osobne alebo 

kuriérom; alebo 

 

(b) v čase jeho doručenia, ale najneskôr v piaty (5) kalendárny deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa 

doručuje ako poštová zásielka prvej triedy s uhradeným poštovným. 

 

 

Článok XI.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 

5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, toto zverejnenie zabezpečí 

Budúci predávajúci a o zverejnení doručí bezodkladne Budúcemu kupujúcemu potvrdenie.  

 

2. Túto Zmluvu možno zmeniť len obojstranným písomným prejavom Zmluvných strán, a to vo forme 

písomných a očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve. 

 

3. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z toho jeden (1) rovnopis pre každú Zmluvnú 

stranu. 

 

4. Pokiaľ niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nespôsobuje 

to neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Ak je to nevyhnutné pre riadnu 

realizáciu Zmluvy, Zmluvné strany sa v prípade podľa predchádzajúcej vety tohto bodu zaväzujú 

bezodkladne začať rokovania a následne uzavrieť dohodu o nahradení neplatného alebo neúčinného 

ustanovenia takým ustanovením, ktoré je svojím obsahom a účelom najbližšie neplatnému alebo 

neúčinnému ustanoveniu. 

 

5. Vzťahy, práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, ako aj ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 

Slovenskej republiky. 

 

6. Zmluva je uzavretá podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, pričom prípadné spory z nej 

vyplývajúce, ktoré nebudú urovnané dohodou Zmluvných strán, budú riešené príslušnými súdmi 

Slovenskej republiky. 

 

7. Ak ktorákoľvek Zmluvná strana nepodnikne žiadne kroky ohľadom akéhokoľvek neplnenia, porušenia, 

omeškania alebo nedodržania nejakej povinnosti vyplývajúcej zo Zmluvy, potom takéto nepodniknutie 

krokov sa nepovažuje za vzdanie sa práv. Vzdanie sa práv musí byť pre každý jednotlivý prípad 

výslovné a vyjadrené písomne. 

 

8. Zmluva obsahuje úplnú dohodu Zmluvných strán týkajúcu sa predmetu Zmluvy a nahrádza všetky 

predchádzajúce dohody medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu Zmluvy, či už písomné 

alebo ústne. 

 

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú: 

 

- Príloha č. 1:  Stavebné povolenia 

- Príloha č. 2:  Zoznam stavebných objektov 

- Príloha č. 3: Grafické znázornenie Pozemkov 1  

- Príloha č. 4: Grafické znázornenie Pozemkov 2 

 

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli na základe jej slobodnej vôle, Zmluva nebola uzavretá 

v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak 

súhlasu ju bez akýchkoľvek výhrad podpisujú. 
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 [Zvyšok strany úmyselne ponechaný prázdny] 

 

[Nasleduje podpisová strana] 
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V .............................. dňa ...........     V ........................... dňa ............ 

Za Budúceho predávajúceho   Za Budúceho kupujúceho  

 

 

 

__________________________   ___________________________ 

MH Invest, s.r.o.     Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Ing. Roman Sabo,     doc., Ing. Jozef Dvonč, CSc., 

konateľ       predseda predstavenstva 

       

(úradne osvedčený podpis)   (úradne osvedčený podpis) 

 

 

V ........................... dňa ............ 

Za Budúceho kupujúceho 

 

 

___________________________ 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Mgr. Miloslav Krajčík,  

člen predstavenstva  

(úradne osvedčený podpis)  
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Príloha č. 1 

k zmluve o budúcej kúpnej zmluve 

 

Stavebné povolenia 

 

č. OU-NR-OSZP3-2016/005569-09/F40 zo dňa 24.02.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.03.2016 

č. OU-NR-OSZP3-2016/005568-08/F40 zo dňa 24.02.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.03.2016 

č. OU-NR-OSZP3-2016/002593-05/F28 zo dňa 06.04.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.05.2016  
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Príloha č. 2 

k zmluve o budúcej kúpnej zmluve 

 

Stavebné objekty 

 

SO 502 TLAKOVÁ KANALIZÁCIA ODPADOVÝCH VÔD – ZBERAČ (st.0,00-1789,20m) 
 Popisovaný stavebný objekt pozostáva z tlakovej kanalizácie a ukľudňujúceho gravitačného úseku 

osadeného pred samotným zaústením odpadových vôd do existujúcej kanalizácie.  

 Kanalizácia pozostáva z kanalizačných rúr uložených v zemi podľa vzorového priečneho rezu uloženia 

potrubia. Pre tlakovú kanalizáciu bolo použité potrubie HDPE100 D315 SDR17. Pre gravitačný (ukľudňujúci) 

úsek bolo použité potrubie PVC DN400 SN8. 

 Vybudovaná vetva kanalizácie začína v st. 0,00, kde je v bode napojenia na verejnú kanalizáciu 

vybudovaná kanalizačná šachta KŠs1 DN1000. Od bodu napojenia je následne vedené ukľudňujúce 

kanalizačné potrubie PVC DN400 SN8 o dĺžke 2,34m do šachty KŠs2 DN1000, do ktorej je zaústené výtlačné 

potrubie. Steny, ako aj dno tejto kanalizačnej šachty sú obložené čadičovým obkladom . 

 Tlaková kanalizácia začína v st. 2,34 v bode napojenia sa kanalizačnú šachtu KŠs2. Kanalizačný výtlak 

následne križuje cestnú komunikáciu (Bratislavská ul.). Križovanie bolo zrealizované pretláčaním popod túto 

miestnu komunikáciu, pričom kanalizačné potrubie HDPE100 D315 je od st. 8,37 uložené do chráničky 

HDPE100 D500 v dĺžke 32,84m. 

 Potrubie je následne v st. 43,77 zalomené o 90°a ďalej vedené popri vodnom toku až do st. 402,84. 

V tomto bode sa potrubie znovu zalomí o 90°smerom k vodnému toku. 

 Od vyťahovacej jamy potrubie tlakovej kanalizácie križuje hrádzu a následne vodný tok – rieku Nitra. 

Križovanie bolo realizované riadeným podvrtaním popod vodný tok (s min. krytím 3,0m od dna rieky), pričom 

pri podvŕtaní bol vŕtací otvor utesňovaný bentonitovou zmesou. Samotné pretláčacie jamy boli dodatočne 

utesnené ílom hutneným po vrstvách 20cm. V ochrannom pásme 6,0m od hranice koryta vodného toku je 

potrebné rešpektovať správcu vodného toku (SVP, š.p.).  

 Zrealizovaná tlaková kanalizácia je následne trasovaná pozdĺž rieky Nitra, vo vzdialenosti 27-45,0 m 

od vzdušnej päty hrádze, v rastlom teréne v zmysle realizačného projektu. Končí v st. 1 789,20m, odkiaľ 

pokračujú sekundárne vetvy „A“ (SO 503) a sekundárna vetva „B“ (SO 504). 

 
TLAKOVÁ KANALIZÁCIA ODPADOVÝCH VÔD – ZBERAČ HDPE100 D315 SDR17 dl. 1787,32m 
GRAVITAČNÁ KANALIZÁCIA ODPADOVÝCH VÔD PVC DN400 dl. 2,39m 

 Na tomto úseku tlakovej kanalizácie nie sú zriadené žiadne odbočky. 

 Na trase gravitačnej kanalizácie sú osadené nasledovné šachty: 

st. 0,00  - KŠs1 DN1000 

st. 2,34  - KŠs2 DN1000 (s čadičovým obkladom) 

 Na trase tlakovej kanalizácie odpadových vôd – zberač (SO 502) sú osadené nasledovné vzdušníkové, 

kalníkové, resp. preplachovacie šachty : 

 

st. 6,81  - KŠ1 (kalníková šachta) 

st. 257,32  - VŠ1 (vzdušníková šachta) 

st. 400,52  - PŠ1 (preplachovacia šachta) 

st. 553,03  - KŠ2 (kalníková šachta) 

st. 705,71  - PŠ2 (preplachovacia šachta) 

st. 1007,67 - VŠ2 (vzdušníková šachta) 

st. 1241,97 - KŠ3 (kalníková šachta) 

st. 1320,61 - VŠ3 (vzdušníková šachta) 

st. 1462,85 - KŠ4 (kalníková šachta) 

st. 1761,76 - VŠ4 (vzdušníková šachta) 

 

 Na riešenom úseku tlakovej kanalizácie sú zrealizované vzdušníkové šachty v počte 4ks, kalníkové 

šachty v počte 4ks a preplachovacie šachty v počte 2ks. 

Na potrubí je osadená uzatváracia armatúra so zemnou súpravou a poklopom: 

st. 1788,29 – Š 315 
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SO 503 TLAKOVÁ KANALIZÁCIA ODPADOVÝCH VÔD – SEKUNDÁRNA VETVA „A“ (st. 1 789,20-4 968,99m) 

 Kanalizačný výtlak pozostáva z kanalizačných rúr uložených v zemi podľa vzorového priečneho rezu 

uloženia potrubia. Pre tlakovú kanalizáciu bolo použité potrubie HDPE 100 D250 SDR17. 

 Tlaková kanalizácia odpadových vôd – sekundárna vetva „A“ slúži na odvod splaškových odpadových 

vôd z navrhovaného priemyselného závodu strategického parku Nitra. Začína v st. 1789,20 ako pokračovanie 

SO 502. V st. 1790,12 je umiestnený uzáver so zemnou súpravou DN250. Následne je potrubie vedené pozdĺž 

vodného toku vo vzdialenosti 27-45,0m od vzdušnej päty hrádze v zmysle realizačného projektu.  

 V st. 3369,87 križuje potrubie trať ŽSR Lužianky – Dražovce – km 31,993. Potrubie HDPE100 D250 

bolo pretláčané popod existujúcu železničnú trať, pričom bolo uložené do oceľovej chráničky DN450 dl. 

27,0m. Križovanie bolo realizované neriadeným pretláčaním popod železnicu. 

 Následne je tlakové potrubie vedené ďalej popri vodnom toku až do st. 4240,17, kde je zalomené o 97°.  

V st. 4246,36 je vysadená odbočka pre havarijné prepojenie tlakovej kanalizácie na zaslepenú odbočku 

existujúcej tlakovej kanalizácie. Ďalej je trasovanie zrealizované až pred navrhovaný závod – po meraciu 

šachtu MŠ, v ktorej bol osadený magneticko-induktívny prietokomer s možnosťou diaľkového prenosu dát. 

Navrhovaná kanalizácia končí meracou šachtou, konkrétne dvojkomorovou špeciálnou prírubou DN250 

vyvedenou zo šachty smerom k navrhovanému závodu. 

TLAKOVÁ KANALIZÁCIA ODPADOVÝCH VÔD – SEKUNDÁRNA VETVA „A“ HDPE100 D250 SDR17 dl. 3 179,78m 
HAVARIJNÉ PREPOJENIE HDPE100 D250 SDR17 dl. 14,58m 
 

 Na kanalizačnom výtlaku sú zriadené nasledovné odbočky: 

st. 4246,36 - havarijné prepojenie na existujúcu tlakovú kanalizáciu HDPE100 D250 SDR17, dl.14,63m 

  

 Na trase tlakovej kanalizácie odpadových vôd – sekundárna vetva „A“ (SO 503) sú osadené nasledovné 

vzdušníkové, kalníkové, resp. preplachovacie šachty : 

 

st. 1916,90 - KŠ5 (kalníková šachta) 

st. 2081,67 - VŠ5 (vzdušníková šachta) 

st. 2261,61 - KŠ6 (kalníková šachta) 

st. 2539,66 - VŠ6 (vzdušníková šachta) 

st. 2714,54 - KŠ7 (kalníková šachta) 

st. 2923,68 - PŠ3 (preplachovacia šachta) 

st. 3119,64 - VŠ7 (vzdušníková šachta) 

st. 3322,01 - KŠ8 (kalníková šachta) 

st. 3532,61 - VŠ8 (vzdušníková šachta) 

st. 3710,98 - KŠ9 (kalníková šachta) 

st. 3891,52 - VŠ9 (vzdušníková šachta) 

st. 4061,69 - KŠ10 (kalníková šachta) 

st. 4230,89 - VŠ10 (vzdušníková šachta) 

st. 4499,61 - KŠ11 (kalníková šachta) 

st. 4619,80 - VŠ11 (vzdušníková šachta) 

st. 4907,77 - KŠ12 (kalníková šachta) 

 

 Na riešenom úseku tlakovej kanalizácie sú zrealizované vzdušníkové šachty v počte 7ks, kalníkové 

šachty v počte 8ks a preplachovacie šachty v počte 1ks. 

 

 Na potrubí sú osadené nasledovné uzatváracie armatúry so zemnou súpravou a poklopom: 

st. 1790,12 - Š250 

st. 4245,85 - Š250 

 

 Na havarijnom prepojení potrubia na existujúcu tlakovú kanalizáciu sú osadené nasledovné uzávery: 

st. 0,44  - Š250 

 

NAPOJENIE PRIETOKOMERU NA ELEKTRICKÚ ENERGIU 
 
Magneticko induktívny prietokomer, určený na meranie prietoku v meracej šachte MŠ, je napojený 

z rozvádzača DTŠ3. Rozvádzač DTŠ3 je dozbrojený o nový poistkový vývod 5A. (Prietokomer je 

vlastníctvom producenta odpadových vôd) 
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SO 504 TLAKOVÁ KANALIZÁCIA ODPADOVÝCH VÔD – SEKUNDÁRNA VETVA „B“ (st. 1789,20=0,00 – 
1970,85m) 
  
 Kanalizačný výtlak pozostáva z kanalizačných rúr uložených v zemi podľa vzorového priečneho rezu 

uloženia potrubia. Pre tlakovú kanalizáciu bolo použité potrubie HDPE100 D160 (resp. D110 – vetvy pre 

subdodávateľov). 

 Tlaková kanalizácia odpadových vôd – sekundárna vetva „B“ slúži na odvod splaškových odpadových 

vôd od jednotlivých budúcich subdodávateľov priemyselného závodu v rámci strategického parku Nitra.   

 Tlaková kanalizácia začína v st.0,00=1789,20 ako odbočka z rozhrania medzi SO 502 a SO 503. Za 

bodom napojenia je na potrubí osadená uzatváracia armatúra so zemnou súpravou DN150. Od tohto bodu je 

vedená kolmo popod navrhovanú cestnú komunikáciu. V mieste plánovanej cesty je potrubie osadené v 

chráničke. Ďalej potrubie pokračuje pozdĺž navrhovanej cestnej komunikácii. Na tejto trase je navrhnutých 

niekoľko odbočiek pre pripojenie prípadných subdodávateľov (HDPE100 D110). V miestach križovania 

navrhovaných cestných komunikácií je potrubie kanalizácie uložené v chráničke. Potrubie končí zaslepením 

v st. 1970,85. 

 

TLAKOVÁ KANALIZÁCIA ODPADOVÝCH VÔD – SEKUNDÁRNA VETVA „B“ HDPE100 D160 SDR17 dl. 1 970,84m 
VETVA „B1“ HDPE100 D110 SDR17 dl. 41,36m 

VETVA „B2“ HDPE100 D110 SDR17 dl. 41,36m 

VETVA „B3“ HDPE100 D110 SDR17 dl. 41,00m 

VETVA „B4“ HDPE100 D110 SDR17 dl. 42,00m 

 

 Na kanalizačnom výtlaku sú postupne zriadené odbočky : 

st. 438,71 =0,00 - odbočka vetvy „B1“ 

st. 1373,41 = 0,00 - odbočka vetvy „B2“ 

st. 1610,41 = 0,00 - odbočka vetvy „B3“ 

st. 1857,89 = 0,00 - odbočka vetvy „B4“ 

 

 Na trase tlakovej kanalizácie odpadových vôd – sekundárna vetva „B“ (SO 504) sú osadené nasledovné 

vzdušníkové, kalníkové, resp. preplachovacie šachty : 

 

st. 23,01  - KŠ13 (kalníková šachta) 

st. 187,52  - VŠ12 (vzdušníková šachta) 

st. 393,86  - PŠ4 (preplachovacia šachta) 

st. 609,77  - KŠ14 (kalníková šachta) 

st. 856,47  - VŠ13 (vzdušníková šachta) 

st. 976,19  - KŠ15 (kalníková šachta) 

st. 1102,51 - VŠ14 (vzdušníková šachta) 

st. 1280,21 - PŠ5 (preplachovacia šachta) 

st. 1528,61 - KŠ16 (kalníková šachta) 

st. 1711,18 - PŠ6 (preplachovacia šachta) 

st. 1970,85 - VŠ15 (vzdušníková šachta) 

 
 Na trase sú zrealizované vzdušníkové šachty v počte 4 ks, kalníkové šachty v počte 4 ks 

a preplachovacie šachty v počte 3 ks.  

 

 Na potrubí sú osadené nasledovné uzatváracie armatúry: 

st. 0,54- Š150 

 

 

SO 507 VEREJNÝ VODOVOD 

 

SO 507.1 PREPOJOVACIE POTRUBIE VODOJEMU MLYNÁRCE-PNSV – ÚPRAVA TRASY     

 

Na trasu vyprojektovaného pripojovacieho potrubia vodojemu Mlynárce-PnSV sa vybudovaný 

vodovod pripája dvoma vetvami. Prívod a následný rozvod vody pre túto časť stavebného podobjektu je 

zabezpečený v dvoch vetvách A a B.  
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VETVA „A“ + ARMATÚRNA ŠACHTA (AŠ1) – 1.časť 

K úprave trasy už vyprojektovaného prepojovacieho potrubia vodojemu Mlynárce-PnSV sa prikročilo 

z dôvodu napojenia strategického priemyselného parku a z dôvodu plánovanej cestnej komunikácie v trase 

pôvodného riešenia.  

Vodovodný rad „A-1“ sa v st.0,00, v blízkosti budúcej cestnej komunikácie, prepojil na 

vyprojektovaný vodovod HDPE100 D450x26,7 PN10 (projektant ZSVS marec 2014). Od bodu napojenia je 

navrhovaný vodovod HDPE 100 D450x26,7 SDR17 vedený pozdĺž budúcej komunikácie cestnej 

komunikácie. Navrhovaný vodovodný rad „A-1“ je ukončený v st. 823,7, kde je osadená armatúrna šachta 

(AŠ1).  

 

ZMENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE ZSVS „A-1“ HDPE100 D450x26,7 PN10 dl. 823,7m  

Na vodovodnom rade „A-1“ na samotnej trase nie je osadený žiadny uzáver. 

Na vodovodnom rade „A-1“ sú osadené podzemné hydranty DN80: 

- st. 159,71 PH1+K (podzemný hydrant + kalník) 

- st. 258,55 PH1a+V (podzemný hydrant vzdušník) 

- st. 286,05 PH1b+K (podzemný hydrant + kalník) 

- st. 377,19 PH2+V (podzemný hydrant + vzdušník) 

- st. 629,48 PH3+K (podzemný hydrant + kalník) 

 

Vodovodný rad „A-2“ sa v st.0,00 napája na vyprojektovaný vodovod HDPE100 D450x26,7 PN10. 

Potrubie následne pokračuje kolmo k cestnej komunikácii, kde je v st. 154,3 ukončený v armatúrnej šachte 

a T-kusom prepojený na vodovodný rad „A-1“. 

 

ZMENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE ZSVS „A-2“ HDPE100 D450x26,7 PN10 dl. 154,3m  

Na vodovodnom rade „A-2“ na samotnej trase nie je osadený žiadny uzáver. 

Na vodovodnom rade „A-2“ sú osadené podzemné hydranty DN80: 

- st. 3,90  PHa+V (podzemný hydrant + vzdušník) 

- st. 96,40  PHa+K (podzemný hydrant + kalník) 

 

Pôvodne vyprojektovaná časť trasy prepojovacieho potrubia vodojemu Mlynárce-PnSV medzi bodmi 

napojenia radov „A-1“ a „A-2“ nebola realizovaná. 

 

ARMATÚRNA ŠACHTA (AŠ1) 

• STAVEBNÁ ČASŤ: 

Armatúrna šachta bola zrealizovaná ako monolitická z prefabrikovaných dielcov. Konkrétne bola 

použitá retenčná nádrž od firmy KLARTEC - KL RN 50 U (objem 50m3, hmotnosť 43t). Vnútorný pôdorysný 

rozmer armatúrnej šachty je 9700(D)x3300(Š)mm, svetlá výška je 1900mm. Prefabrikovaná šachta zložená 

z dielcov je osadená po úrovňou terénu. Osadenie šachty bolo na vopred vyhotovenú roznášaciu ŽB dosku. 

Vstup do šachty je zabezpečený cez vstupný rebrík uchytený do telesa šachty. Následná údržba, resp. 

výmena zariadení bude realizovaná dvoma montážnymi otvormi. Otvory v strope šachty sú prekryté 

uzamykateľnými liatinovými poklopmi.Jednotlivé dielce medzi sebou, rovnako ako vstupné komíny 

vodotesne utesniť. 

Pri zakladaní sa uvažovalo s homogénnou základovou pôdou s vysokou hladinou spodnej vody (viď 

statický posudok). 

 

• STROJNOTECHNOLOGICKÁ ČASŤ: 

Súčasťou armatúrnej šachty je zostava armatúr v tomto poradí (v smere vodovodného radu „A-1“): 

montážna vložka DN400 PN16, uzatváracia klapka DN400 PN10 so servopohonom AUMA SA 10.2, T-kus 

z tvárnej liatiny DN400/400 PN10 (na ktorý sa napája pokračovanie zmeny trasy prepojovacieho potrubia 

vodojemu Mlynárce-PnSV), montážna vložka DN400 PN10, uzatváracia klapka DN400 PN16 so 

servopohonom AUMA SA 10.2, FFR redukcia DN400/300 PN10, T-kus z tvárnej liatiny DN300/300 PN10, 

montážna vložka DN300 PN10, uzatváracia klapka DN300 PN10 s ručným ovládaním, lapač nečistôt DN300 

PN10, regulátor tlaku č.1500 (prietok 220m3/h, výstup 5,5 bar), liatinová rúra s prírubami DN300 dl.300mm, 

uzatváracia klapka DN300 PN10 s ručným ovládaním, montážna vložka DN300 PN10, T-kus z tvárnej liatiny 

DN300/200 PN10, uzatváracia klapka DN300 PN10 (vo vyhotovení s ovládaním z druhej strany), montážna 

vložka DN300 PN10; 

Meranie a reguláciu rieši prevádzkový súbor PS 507.5 ASRTP. Napojenie na el. rozvod rieši 

stavebný objekt SO 507.4 NN prípojky pre AŠ. 
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VETVA „B“ + ARMATÚRNA ŠACHTA (AŠ2) – 2. časť 

Vodovodný rad „B-1“ sa v st.0,00 napája na vyprojektovaný vodovod HDPE100 D450x26,7 vyvedený 

zo šachty (nie je predmetom tejto PD). Navrhovaný vodovodný rad „B-1“ je ukončený v st. 7,87 kde je 

osadená armatúrna šachta (AŠ2).  

 

ZMENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE ZSVS „B-1“ HDPE100 D450x26,7 PN10dl. 7,9m 

Na vodovodnom rade „B-1“ nie sú osadené žiadne uzávery. 

Poznámka: Uzáver je osadený v armatúrnej šachte vyprojektovanej v rámci prepojovacieho potrubia 

vodojemu Mlynárce-PnSV (nie je predmetom tejto PD).  

Na vodovodnom rade „B-1“ nie sú osadené podzemné hydranty. 

 

 Vodovodný rad „B-1“ sa v st. 0,00 napája na potrubie vyvedené z armatúrnej šachty vyprojektovanej 

v rámci prepojovacieho vodojemu Mlynárce-PnSV (nie je predmetom tejto PD). Potrubie je následne vedené 

smerom k armatúrnej šachte AŠ2, kde v st, 7,87 končí napojením sa na potrubie vyvedené z armatúrnej šachty. 

 Potrubie sa na v st. 0,00 a v st. 7,87 napája na prírubové spoje DN400 vyvedené z jednotlivých šácht. 

 

ZMENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE ZSVS „B-2“ TVL DN400 PN10 dl. 5,1m. 

Na vodovodnom rade „B-2“ nie sú osadené žiadne uzávery. 

Poznámka: Uzáver je osadený v armatúrnej šachte vyprojektovanej v rámci preložky verejného vodovodu 

Ponitran (nie je predmetom tejto PD).  

Na vodovodnom rade „B-2“ nie sú osadené podzemné hydranty. 

 

Vodovodný rad „B-2“ sa v st. 0,00 napája potrubie vyvedené z armatúrnej šachty AŠ2. Potrubie 

následne pokračuje smerom k plánovanej preložke verejného vodovodu Ponitran – potrubie DN600, kde je 

zriadená armatúrna šachta (nie je premetom tejto PD). Potrubie je vyhotovené z tvárnej liatiny (TVL) na 

hrdlové spoje DN400. Končí v st. 5,10 v prepojovacej šachte Ponitranu, ukončené prírubovým adaptérom.  

Vodovodný rad „B-2“ je v armatúrnej šachte AŠ2 T-kusom prepojené na vodovodný rad „B-1“ 

 

ARMATÚRNA ŠACHTA (AŠ2) 

• STAVEBNÁ ČASŤ: 

Armatúrna šachta je zrealizoaná ako monolitická z prefabrikovaných dielcov. Konkrétne je použitá 

retenčná nádrž od firmy KLARTEC - KL RN 50 U (objem 50m3, hmotnosť 43t). Vnútorný pôdorysný rozmer 

armatúrnej šachty je 9700(D)x3300(Š)mm, svetlá výška je 1900mm. Prefabrikovaná šachta zložená z dielcov 

bude osadená po úrovňou terénu. 

Vstup do šachty je zabezpečený cez rebrík uchytený na pevno v obv. konštrukcii šachty. Následná 

údržba, resp. výmena zariadení bude realizovaná dvoma montážnymi otvormi. Otvory v strope šachty sú 

prekryté uzamykateľnými liatinovými poklopmi.Jednotlivé dielce medzi sebou, ako vstupné komíny 

a prestupy vodotesne utesniť voči tlakovej vode. 

Pri zakladaní sa uvažovalo s homogénnou základovou pôdou s vysokou hladinou spodnej vody (viď 

statický posudok).  

 

• STROJNOTECHNOLOGICKÁ ČASŤ: 

Súčasťou armatúrnej šachty je zostava armatúr v tomto poradí (v smere vodovodného radu „B-1“): 

montážna vložka DN400 PN10, uzatváracia klapka DN400 PN10 so servopohonom AUMA SA 10.2, T-kus 

z tvárnej liatiny DN400/400 PN10 (na ktorý sa pripája rad „B-2“ napojený na plánovanú preložku 

vodovoduPonitran DN600), montážna vložka DN400 PN10, uzatváracia klapka DN400 PN10 so 

servopohonom AUMA SA 10.2, FFR redukcia DN400/300 PN10, T-kus z tvárnej liatiny DN300/300 PN10, 

montážna vložka DN300 PN10, uzatváracia klapka DN300 PN10 s ručným ovládaním, lapač nečistôt DN300 

PN10, regulátor tlaku č.1500 (prietok 220m3/h), liatinová rúra s prírubami DN300 dl.300mm, uzatváracia 

klapka DN300 PN10 s ručným ovládaním, montážna vložka DN300 PN10, T-kus z tvárnej liatiny DN300/200 

PN10, uzatváracia klapka DN300 PN10 (vo vyhotovení s ovládaním z druhej strany), montážna vložka 

DN300 PN10; 

Meranie a reguláciu rieši prevádzkový súbor PS 507.5 ASRTP. Napojenie na el. rozvod rieši 

stavebný objekt SO 507.4 NN prípojky pre AŠ. 

 

SO 507.2 HAVARIJNÉ ZÁSOBOVANIE Z VODOJEMU LUPKA 
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Strategický park Nitra bude primárne zásobovaný vodou z prepojovacieho potrubia vodojemu 

Mlynárce – PnSV. V prípade havárie a teda dočasnom odstavení prívodu vody je však vybudovaný 

vodovod, ktorý by v prípade poruchy dodával pitnú vodu z existujúceho vodovodu zásobujúceho PP Park 

Sever (napojený z vodojemu Lupka) DN200 SO 507.2 Havaríjne zásobovanie z vodojemu Lupka – vetva 

„A“ (pre AŠ1) a vetva „B“ (pre AŠ2). 

Poistný rozvod – vetva „A“ HDPE100 D225x13,4 PN10 sa začína v st. 0,00 napojením sa na 

vodovod zásobujúci PP Park Sever DN200. Následne je vedený pozdĺž SO 507.1 – Vetvy „A-1“ až do st. 

55,5, kde končí napojením sa na armatúrnu šachtu AŠ1. 

Poistný rozvod – vetva „B“ HDPE100 D225x13,4 PN10 sa začína v st. 0,00  napojením sa na 

vodovod zásobujúci PP Park Sever DN200. Za bodom napojenia je na vodovode osadený uzáver so zemnou 

súpravou.  

V armatúrnych šachtách sú havarijne potrubia napojené na armatúrnu zostavu až za regulátorom 

prietoku.  

Samotné prepínanie je možné pomocou uzatváracích armatúr s el. pohonom vid. SO 507.1. 

 

HAVARIJNÉ POTRUBIE – VETVA „A“ HDPE100 D225x13,4 PN10 dl. 55,5m 

Na havarijnom potrubí (obtoku) - vetva „A“ nie sú osadené žiadne uzávery.  

Poznámka: Uzáver so zemnou súpravou DN200 bol osadený na zdrojovom vodovode zásobujucom PP Park 

Sever (napojený z vodojemu Lupka)  - pred bodom napojenia havarijného potrubia na druhej strane cesty (nie 

je predmetom tejto PD). 

Vypúšťanie tejto vetvy bude možné v AŠ1 cez uzáver DN50 

 

HAVARIJNÉ POTRUBIE – VETVA „B“ HDPE100 D225x13,4 PN10 dl. 45,5m 

Na havarijnom potrubí (obtoku) - vetva „B“ sú osadené nasledovné uzávery: 

- st. 0,41 Š200 (uzáver so zemnou súpravou DN200) 

Poznámka: V rámci prepojovacích prác boli na zdrojovom vodovode zásobujucom PP Park Sever (napojený 

z vodojemu Lupka) osadená ďalšia dvojica uzáverov – pred a za bodom napojenia vetvy „B“. 

Na havarijnom potrubí (obtoku) - vetva „B“ je osadený nasledovný podzemný hydrant DN80: 

- st. 2,88  PHa+K  (podzemný hydrant - kalník) 

Vypúšťanie tejto vetvy bude možné v AŠ1 cez uzáver DN50 

SO 507.3 PRÍVODNÉ VODOVODNÉ POTRUBIE PRE STRATEGICKÝ PARK NITRA 
 

Prívodné vodovodné potrubie pre strategický park Nitra je riešený v dvoch častiach. Prvou je úsek 

rozšírenia verejného vodovodu, na ktorý sa napája vodovod zásobujúci navrhovaný závod, ako aj jednotlivých 

subdodávateľov. Druhou časťou sú dve vetvy prívodného potrubia („A“ a „B“) k samotnému závodu spolu 

s preplachom vyvedeným do blízkeho potoka Dobrotka (súčasťou samostatnej časti PD viď SO 508). Preplach 

bude využívaný pred spustením nevyužívanej vetvy do prevádzky na prečistenie potrubia od odstátej vody. 

Účelom tohto stavebného objektu je rozšírenie verejného vodovodu a vetvy zásobovacieho potrubia pre 

subdodávateľov 

Prívodné vodovodné potrubie pre strategický park Nitra začína v st.0,00 v armatúrnej šachte AŠ1. 

Potrubie HDPE100 D315x18,7 PN10 je vedené pozdĺž plánovanej cestnej komunikácie až k st.430,2, kde sa 

zalomí o 90°. V tomto bode je osadený T-kus – odbočka prívodného potrubia k navrhovaného závodu 

(primárna vetva „A“ HDPE100 D280x16,6 PN10 ). Za pripojovacím T-kusom je po zredukovaní potrubia 

osadený uzáver so zemnou súpravou Š200. Ďalej pokračuje vodovod HDPE100 D225x13,4 PN10. Rozvod 

bude popod plánovanou cestou vedený v chráničke. Ďalej je potrubie vedené pozdĺž plánovanej komunikácie. 

V st.671,0; 839,9; 1819,3; 2057,1 a 2305,6 sú vysadené odbočky (HDPE D110) pre budúce prípojky 

jednotlivých subdodávateľov. Každá z odbočiek začína uzáverom a následne je vedená ako HDPE potrubie, 

ktoré je ukončené na mieste, kde sa predpokladá napojenie subdodávateľa. Ukončenie je zaslepené. Počet 

odbočiek 5ks -HDPE D110. 

Na prívodnom vodovodnom potrubí je pred bodom staničenia  st. 2415,2 osadený uzáver so zemnou 

súpravou Š200 a redukcia D225/D315. Následne je osadený T-kus – odbočka prívodného potrubia k závodu 

(sekundárna vetva „B“ HDPE100 D280x16,6). Následne je vodovod znovu vedený pozdĺž navrhovanej 

cestnej komunikácie až do st. 2778,7 kde je ukončené v armatúrnej (AŠ2) šachte napojením na vetvy B1 a B2 

prepojovacieho potrubia vodojemu Mlynárce PNsV. 

 

ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU HDPE100 D315x18,7 SDR17 PN10, dl. 793,73m 

ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU HDPE100 D225x13,4 SDR17PN10, dl. 1 984,98m 
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Na rozšírení verejného vodovodu sú osadené nasledovné uzávery: 

- st. 431,26 Š200 (uzáver so zemnou súpravou DN200) 

- st. 2414,32 Š200 (uzáver so zemnou súpravou DN200) 

Na rozšírení verejného vodovodu sú osadené nasledovné podzemné hydranty DN80: 

- st. 92,19  PH4+V (podzemný hydrant + vzdušník) 

- st. 241,97 PH5+K (podzemný hydrant + kalník) 

- st. 442,49 PH6+V (podzemný hydrant + vzdušník) 

- st. 656,17 PH7+K (podzemný hydrant + kalník) 

- st. 827,45 PH8+V (podzemný hydrant + vzdušník) 

- st. 1168,75 PH9+K (podzemný hydrant + kalník) 

- st. 1543,79 PH10+V (podzemný hydrant + vzdušník) 

- st. 1904,21 PH11+K (podzemný hydrant + kalník) 

- st. 2288,21 PH12+V (podzemný hydrant + vzdušník) 

- st. 2687,36 PH13+K (podzemný hydrant + kalník) 

 

ZÁSOBOVACIE POTRUBIE PRE SUBDODÁVATEĽOV „A“ HDPE100 D110x6,6 SDR17 PN10, dl. 

41,8m 

Na zásobovacom potrubí pre subdodávateľov „1“ sú osadené nasledovné uzávery: 

- st. 0,48  Š100 (uzáver so zemnou súpravou DN100) 

- st. 41,8  zaslepenie 

ZÁSOBOVACIE POTRUBIE PRE SUBDODÁVATEĽOV „B“ HDPE100 D110x6,6 SDR17 PN10, dl. 

43,5m 

Na zásobovacom potrubí pre subdodávateľov „2“ sú osadené nasledovné uzávery: 

- st. 0,38  Š100 (uzáver so zemnou súpravou DN100) 

- st. 43,5  zaslepenie 

ZÁSOBOVACIE POTRUBIE PRE SUBDODÁVATEĽOV „C“ HDPE100 D110x6,6 SDR17 PN10, dl. 

43,1m 

Na zásobovacom potrubí pre subdodávateľov „3“ sú osadené nasledovné uzávery: 

- st. 0,45  Š100 (uzáver so zemnou súpravou DN100) 

- st. 43,1  zaslepenie 

 

ZÁSOBOVACIE POTRUBIE PRE SUBDODÁVATEĽOV „D“ HDPE100 D110x6,6 SDR17 PN10, dl. 

43,8m 

Na zásobovacom potrubí pre subdodávateľov „4“ sú osadené nasledovné uzávery: 

- st. 0,61  Š100 (uzáver so zemnou súpravou DN100) 

- st. 43,8  zaslepenie 

 

ZÁSOBOVACIE POTRUBIE PRE SUBDODÁVATEĽOV „E“ HDPE100 D110x6,6 SDR17 PN10, dl. 

35,4m 

Na zásobovacom potrubí pre subdodávateľov „5“ sú osadené nasledovné uzávery: 

- st. 1,47  Š100 (uzáver so zemnou súpravou DN100) 

- st. 35,4  zaslepenie 

 

SO 508 Zásobovací vodovod 

 

SO 508.1 

Zásobovacie vodovodné potrubie pre navrhovaný závod je rozdelené na dve vetvy –  vetvu „A“ a vetvu 

„B“. Obe vetvy začínajú v bode napojenia na vodovod SO 507.3, na odbočke z rozšíreného verejného 

vodovodu pred zemným uzáverom. Následne je na oboch vetvách osadená vodomerná šachta VŠ1, resp. VŠ2. 

Z každej vodomernej šachty je potrubie HDPE100 D280x16,6 vedené okolo navrhovaného závodu do 

spoločnej armatúrnej a vodomernej šachty AŠ3+VŠ3.  

Zásobovanie vodou z dvoch vetiev je z dôvodu požiadavky investora. V prevádzke bude súčasne len 

jedna vetva spúšťaná v armatúrnych šachtách AŠ1 alebo AŠ2 (SO 507). 

V prípade havárie, resp. odstávky vody na jednej vetve, bude na distribúciu pitnej vody použitá záložná 

vetva. Pred samotným uvedením tejto vetvy do prevádzky bude potrubie z hygienických dôvodov 

prepláchnuté tlakom , pričom „odstáta“ voda bude odvedená preplachovým potrubím HDPE100 D225x13,4 
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do priľahlého vodného toku Dobrotka, až po prečistení bude voda presmerovaná cez vodomernú šachtu do 

navrhovaného závodu. Preplach začína v st. 0,00 v armatúrnej a vodomernej šachte AŠ3+VŠ3. Následne 

pokračuje pozdĺž vetiev „A“ a „B“. V st. 30,3 je zalomené o 90° a pozdĺž vetvy „B“ zásobovacieho 

vodovodného potrubia ďalej vedené smerom kolmo na navrhovanú komunikáciu. Po prejdení popod cestu je 

potrubie dvakrát zalomené a v st. 569,8 je osadený výustný objekt DN200. 

Celý systém prepínania záložnej vetvy a samotného preplachu uzatváracími klapkami so 

servopohonom je riadený systémom centrálneho ovládania a diaľkového odpočtu spotreby vody (nie je 

predmetom tejto PD).   

Z armatúrnej a vodomernej šachty AŠ3+VŠ3 vystupuje liatinové potrubie, na ktorého konci je osadená 

dvojkomorová špeciálna príruba DN250. Potrubie sa v tomto bode dočasne zaslepí. 

 

ZÁSOBOVACIE VODOVODNÉ POTRUBIE – VETVA „A“ HDPE100 D280x16,6 SDR17, dl. 

2913,8m 

Súčasťou vetvy „A“ je aj zostava liatinových armatúr a potrubí vedená z bodu napojenia na SO 507.3 cez 

šachtu VŠ1 do bodu staničenia st. 0,00 (celková dĺžka 6,8m).  

Na zásobovacom vodovodnom potrubí – vetva „A“  nie sú osadené žiadne uzávery. 

Na zásobovacom vodovodnom potrubí – vetva „A“ sú osadené nasledovné podzemné hydranty DN80: 

- st. 316,87 PH14+K (podzemný hydrant + kalník) 

- st. 1 228,95 PH15+V (podzemný hydrant + vzdušník) 

- st. 1 524,95 PH16+K (podzemný hydrant + kalník) 

- st. 2 193,58 PH17+V (podzemný hydrant + vzdušník) 

- st. 2 884,58 PH17a+K (podzemný hydrant + kalník) 

 

ZÁSOBOVACIE VODOVODNÉ POTRUBIE – VETVA „B“ HDPE100 D280x16,6 SDR17, dl. 

2309,9m 

Súčasťou vetvy „B“ je aj zostava liatinových armatúr a potrubí vedená z bodu napojenia na SO 507.3 cez 

šachtu VŠ1 do bodu staničenia st. 0,00 (celková dĺžka 6,0m).  

Na zásobovacom vodovodnom potrubí – vetva „B“  nie sú osadené žiadne uzávery. 

Na zásobovacom vodovodnom potrubí – vetva „B“ sú osadené nasledovné podzemné hydranty DN80: 

- st. 167,57  PH18+K (podzemný hydrant + kalník) 

- st. 803,55 PH19+V (podzemný hydrant + vzdušník) 

- st. 1 297,18 PH20+K (podzemný hydrant + kalník) 

- st. 1 654,42 PH21+V (podzemný hydrant + vzdušník) 

- st. 1 847,68 PH22+K (podzemný hydrant + kalník) 

- st. 1 997,10 PH23+V (podzemný hydrant + vzdušník) 

- st. 2 204,75 PH24+K (podzemný hydrant + kalník) 

 

ZÁSOBOVACIE VODOVODNÉ POTRUBIE – VETVA „C“  HDPE100 D280x16,6 SDR17, dl. 1,0m 

Na zásobovacom vodovodnom potrubí – vetva „C“  sú osadené nasledovné uzávery. 

- st.1,0  zaslepenie 

Na zásobovacom vodovodnom potrubí – vetva „C“ nie sú osadené žiadne podzemné hydranty. 

 

NAVRHOVANÝ PREPLACH HDPE100 D225x13,4 SDR17, dl. 569,8m 

Na navrhovanom preplachovom potrubí nie sú osadené žiadne uzávery. 

Na navrhovanom preplachovom potrubí sú osadené nasledovné podzemné hydranty DN80: 

- st. 117,26 PH25+K (podzemný hydrant + kalník) 

- st. 237,27 PH26 (podzemný hydrant) 

- st. 317,69 PH27+V (podzemný hydrant + vzdušník) 

- st. 425,59 PH28+K (podzemný hydrant + kalník) 

 

VODOMERNÉ ŠACHTY (VŠ1,2) 

• STAVEBNÁ ČASŤ: 

Vodomerné šachty VŠ1,2 sú zrealizované ako monolitické z prefabrikovaných dielcov. Pri návrhu sa 

vychádzalo zo sortimentu spoločnosti KLARTEC. Navrhovaná segmentová nádrž má vnútorné rozmery 

5,2(D)x2,5(Š)x1,95(V)m. Prefabrikovaná šachta zložená z dielcov bola osadená pod úrovňou terénu. 

Vzhľadom na vysokú max. hladinu podzemnej vody (uvažovaná na úrovni 142,45 – v r. 2008-2013) bol nad 

šachtou vybudovaný po jej osadení predpísaný násyp (viď. výkresová časť - RP).  



  

  
  

27 
 

Vstup do šachty je zabezpečený prostredníctvom kompozitného vstupného rebríka cez jeden vstupný, 

resp. montážny otvor. Osadenie strojnej časti, rovnako ako následná údržba, resp. výmena zariadení bola 

realizovaná bez zákrytovej dosky, resp. po jej dočasnom odstránení. Otvor v strope šachty je prekrytý 

uzamykateľným liatinovým poklopom.  

Všetky šachty boli dodané bez prestupov na potrubia – otvory boli vyrezané jadrovým vrtákom priamo 

na stavbe. Na základe použitej veľkosti vrtáku bola následne upresnená rozmerová rada jednotlivých 

prestupov. 

Pre odvod prípadnej nežiadúcej vody v šachte bola v podlahe zriadená jímka. Podlaha v šachte bola 

zrealizovanáako bezspádová. V prípade potreby sa cez montážny otvor do jímky spustí kalové čerpadlo 

a prebytočná voda sa odčerpá. 

Jednotlivé dielce medzi sebou, rovnako ako vstupné komíny sú v zmysle RP vodotesne utesnené. 

Všetky spoje musia odolávať účinku tlakovej vody! 

 

• STROJNOTECHNOLOGICKÁ ČASŤ: 

Súčasťou vodomernej šachty je zostava armatúr v tomto poradí (v smere zásobovacieho vodovodu pre 

navrhovaný závod – rovnaké pre vetvu „A“ aj „B“):liatinové potrubie DN250 PN10 opatrené dvojicou 

dvojkomorových špeciálnych prírub DN250, montážna vložka DN250, uzatváracia klapka DN250 PN10 

s ručným ovládaním (presný typ – viď. výkresová dokumentácia), lapač nečistôt DN250 PN10, FFR redukcia 

DN250/150, demontážny kus k vodomeru DN150 PN10 dl. 500mm, združený vodomer SENSUS DN150 

(QN=170m3/h), demontážny kus DN150 PN10 dl. 200mm, FFR redukcia DN150/250, uzatváracia klapka 

DN250 PN10 s ručným ovládaním (presný typ – viď. výkresová dokumentácia), montážna vložka 

DN250a liatinové potrubie DN250 PN10 opatrené dvojicou dvojkomorových špecialnych prírub DN250, na 

ktorom je osadený univerzálny uzáverový pás č. 3800  pre navŕtavky pod tlakom so závitovým výstupom 2’’ 

+ uzáver DN50. 

Meranie a reguláciu rieši prevádzkový súbor PS 507.5 ASRTP. Napojenie na el. rozvod rieši stavebný 

objekt SO 507.4 NN prípojky pre AŠ. 

 

ARMATÚRNA A VODOMERNÁ ŠACHTA (AŠ3+VŠ3) 

• STAVEBNÁ ČASŤ: 

Armatúrna a vodomerná šachta bola zrealizovaná ako monolitická z prefabrikovaných dielcov. Pri 

návrhu sa vychádzalo zo sortimentu spoločnosti KLARTEC. Navrhovaná segmentová nádrž má vnútorné 

rozmery 6,3(D)x3,3(Š)x2,3(V)m. Prefabrikovaná šachta zložená z dielcov bola osadená pod úrovňou terénu. 

Vzhľadom na vysokú max. hladinu podzemnej vody (uvažovaná na úrovni 142,45 – v r. 2008-2013) bol nad 

šachtou vybudovaný po jej osadení predpísaný násyp (viď. výkresová časť - RP).  

Vstup do šachty je zabezpečený prostredníctvom kompozitného vstupného rebríka cez dva vstupné 

otvory. Osadenie strojnej časti, rovnako ako následná údržba, resp. výmena zariadení bola realizovaná bez 

zákrytovej dosky, resp. po jej dočasnom odstránení. Otvory v strope šachty sú prekryté uzamykateľnými 

liatinovými poklopmi.  

Všetky šachty boli dodané bez prestupov na potrubia – otvory boli vyrezané jadrovým vrtákom priamo 

na stavbe. Na základe použitej veľkosti vrtáku bola následne upresnená rozmerová rada jednotlivých 

prestupov. 

Pre odvod prípadnej nežiadúcej vody v šachte bola v podlahe zriadená jímka. Podlaha v šachte bola 

zrealizovaná ako bezspádová. V prípade potreby sa cez montážny otvor do jímky spustí kalové čerpadlo 

a prebytočná voda sa odčerpá. 

Jednotlivé dielce medzi sebou, rovnako ako vstupné komíny vodotesne utesniť. Všetky spoje musia 

odolávať účinku tlakovej vody! 

 

• STROJNOTECHNOLOGICKÁ ČASŤ: 

Súčasťou armatúrnej a vodomernej šachty je zostava armatúr v tomto poradí (v smere zásobovacieho 

vodovodu pre navrhovaný závod – rovnaké pre vetvu „A“ aj „B“): liatinové potrubie DN250 PN10 opatrené 

dvojicou dvojkomorových špeciálnych prírub DN250, redukovaný T-kus z tvárnej liatiny DN250/200 PN10 

(vysadená odbočka pre preplachové potrubie), uzatváracia klapka DN250 PN10 so servopohonom (presný typ 

– viď. výkresová dokumentácia), montážna vložka DN250, T-kus z tvárnej liatiny DN250/250. V tomto bode 

sa spájajú vetvy A, B a C. Následne je v smere zásobovania riešeného areálu osadená montážna vložka 

DN250, uzatváracia klapka so servopohonom DN250, FFR redukcia DN250/150, demontážny kus 

k vodomeru DN150 PN10 dl. 400mm, združený vodomer SENSUS DN150 (QN=170m3/h), demontážny kus 

DN150 PN10 dl. 200mm, FFR redukcia DN150/250, montážna vložka DN250, uzatváracia klapka DN250 

PN10 s ručným ovládaním a liatinové potrubie DN250 PN10 opatrené dvojicou dvojkomorových špecialnych 

prírub DN250, na ktorom je osadený univerzálny uzáverový pás č. 3800  pre navŕtavky pod tlakom so 
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závitovým výstupom 2’’ + uzáver DN50. 

V mieste vysadenia odbočky pre preplachové potrubie (rovnaké pre preplach z vetvy A aj B) sú za 

redukovaným T-kusom osadené nasledovné tvarovky a zariadenia: montážna vložka DN200, uzatváracia 

klapka DN200 PN10 so servopohonom (presný typ – viď. výkresová dokumentácia), spätná klapka DN200 

PN10 a liatinové potrubie DN200 PN10 opatrené dvojicou dvojkomorových špeciálnych prírub DN200, na 

ktorom je osadený univerzálny uzáverový pás č. 3800  pre navŕtavky pod tlakom so závitovým výstupom 2’’ 

+ uzáver DN50. Preplachové potrubie z oboch vetiev je vyvedené von zo šachty, kde sa pomocou liatinových 

tvaroviek spojí do jedného centrálneho potrubia DN200. 

Meranie a reguláciu rieši prevádzkový súbor PS 507.5 ASRTP. Napojenie na el. rozvod rieši stavebný 

objekt SO 507.4 NN prípojky pre AŠ. 

 

SO 508.2 NN Prípojky 

Armatúrna šachta AŠ1 je napojená na el. energiu z trafostanice TS1E. Káblový vývod elektrickej nn 

prípojky z trafostanice TS1E Z vývodu FU1.8 je vedený káblom NAYY-J 4x50 mm2 do MaR rozvádzača 

DTŠ3 umiestneného nad šachtou AŠ3. PEN prípojnica rozvádzača DTŠ3 je uzemnená pásovinou FeZn 

30x4mm celkovej dĺžky 50m uloženou vo výkope káblovej ryhy vo vzdialenosti min. 0,1m od silového 

káblu. Pásovina je vyvedená 1m nad terén, pre ukončenie na svorke HUS, ktorá sa nachádza v sokli 

rozvádzača DTŠ3. 

V trafostanici TS1E je na vývod FU1.8 doplnený elektromer pre priame meranie spotreby el. energie. Istenie 

vývodu je poistkami 32A gG. 

 

SO 508.3 ASRTP 

Objekt zabezpečuje diaľkové ovládanie uzatváracích armatúr a diaľkový odpočet dát z vodomerov. 

Súčasťou  

je rozvádzač DTŠ3 pre armatúrnu šachtu (AŠ3), osvetlenie priestorov uzatváracích armatúr, 230V 

a 400V zásuvky v rozvádzačoch DTŠ1 a DTŠ2 a rozvody PRS.  

 

PREPOJENIE VODOJEMU MLYNÁRCE – PnSV 

 

SO 01 – Prepojovacie potrubie - HDPE PE100, D450x26,7 – dĺ. 4 105,61 m 
 

Vodojem Mlynárce 2 x 6000 m3 (195,80/190,00 m.n.m.) sa nachádza v Nitre, v miestnej časti 

Mlynárce. Z vodojemu je zásobované I. tlakové pásmo mesta Nitry vo výškovom rozsahu 138 – 165,5 m.n.m. 

Pitná voda je do vodojemu dopravovaná privádzacím potrubím oceľovým DN 600, 500, 400 z vodojemu 

Šúdol 2 x 5000 m3 (233,00/228,35 m.n.m). Z juhozápadu do vodojemu priteká voda zo skupinového 

vodovodu Jelka – Galanta – Nitra O – DN 700. 

 

Novozrealizované prepojovacie potrubie rieši prepojenie diaľkovodu PnSV s vodojemom Mlynárce. 

Novovybudované prepojenie vytvorí možnosť zásobovania priemyselného parku, fi. Jaguar z Ponitrianskeho 

skupinového vodovodu a  diaľkovodu Jelka-Galanta-Nitra. V prípade poruchy na diaľkovode PnSV,je 

vytvorená možnosť spätného zásobovania z vodojemu Mlynárce. 

 

Predmetom projektu skutočného vyhotovenia je novovybudovaný úsek v dĺžke 4098,41 m, ktorý je 

prepojený na jestvujúci vodovod - SO 507.1 prepojovacie potrubie z vodojemu Mlynárce - úprava trasy vetva 

„B1“, „A1“ a „A2“.  

 

Trasa prepojovacieho potrubia je vedená nasledovne: 

km 0,000 – pripojenie na jestvujúcu vetvu „B1“ HDPE PE 100 SDR 17, D 450x26,7,  zelený pás 

       novovybudovaná redukčná šachta RŠ1  

km 0,00798 – V1 trasa sa lomí doprava pod 90°uhlom , zelený pás 

km 0,00000 – 0,07850 – zelený pás, križovanie chodníka – zriadenie výkopom 

km 0,07850 – 0,15779 – vjazd, riadené pretláčanie prepojovacieho potrubia  

km 0,15779 – 0,22859 – zelený pás – zriadenie výkopom 

km 0,22859 – 0,36188 – autobusová zastávka, riadené pretláčanie prepojovacieho potrubia  

km 0,36188 – 0,42029 – zelený pás – zriadenie výkopom 

km 0,42029 – 0,46016 – vjazd, riadené pretláčanie prepojovacieho potrubia 

km 0,46016 – 0,64382 – chodník – zriadenie výkopom 
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km 0,64382 – 0,93852 – chodník a prístupová komunikácia , riadené pretláčanie prepojovacieho 

potrubia 

km 0,93852 – 1,03596 – zelený pás – zriadenie výkopom 

km 1,03596 – 1,09188 – vjazd  riadené pretláčanie prepojovacieho potrubia 

km 1,09188 – 1,15499 – zelený pás – zriadenie výkopom  

km 1,15499 – 1,20158 – vjazd, riadené pretláčanie prepojovacieho potrubia  

km 1,20158 – 1,28624 – zelený pás – zriadenie výkopom 

km 1,28624 – 1,34798 – vjazd, križovanie potoka Jelšina , riadené pretláčanie prepojovacieho potrubia  

km 1,34798 – 1,68670 – zelený pás – zriadenie výkopom 

km 1,68670 – 1,78052 – autobusová zastávka, riadené pretláčanie prepojovacieho potrubia 

km 1,78052 – 1,79252 – zelený pás – zriadenie výkopom 

km 1,79252 – 1,88751 – pretlak pod káblami pri trafostanici 

km 1,88751 – 1,89946 – miestna komunikácia – zriadenie výkopom 

km 1,89560 – V2 trasa sa lomí doprava  pod 90°uhlom , asfaltová cesta 

km 1,89946 = 0,000 – pripojenie na jestvujúcu vetvu „A2“ HDPE PE 100 SDR 17 , D 450x26,7- 

154,96m ,  asfaltová cesta 

km 2,95092 = 1,05146 – pripojenie na jestvujúcu vetvu „A1“ HDPE PE 100 SDR 17 , D 450x26,7 -

896,5 m,  zelený pás 

km 2,95092 – 2,917704 – zelený pás – zriadenie výkopom 

km 2,97389 –  armatúrna šachta AŠ1, zelený pás 

km 2,97704 – 3,05297 – pretláčanie pod rýchlostnou komunikáciou R1, chránička HDPE PE 100 D   

630x37,4 , dĺžky 74m 

km 3,05360 – V3 trasa sa lomí doprava  pod 90°uhlom , roľa 

km 3,05996 – armatúrna šachta AŠ2, roľa 

km 3,05297 – 3,69568 – roľa, asfaltová obslužná komunikácia – zriadenie výkopom  

km 3,10026 – V4 trasa sa lomí doľava  pod 90°uhlom , MK 

km 3,13858 – V5 trasa sa lomí doľava  pod 11°uhlom , MK 

km 3,16447 – V6 trasa sa lomí doľava  pod 11°uhlom , MK 

km 3,69568 – V7 = AŠ3 trasa sa lomí doprava  pod 90°uhlom , na lome je osadená armatúrna šachta 

km 3,69568 – 3,87573 – riadené pretláčanie chráničky HDPE PE 100, RC D 630x37,4 – 179m , pod 

riekou Nitra a pod cestou  I.triedy  /Bratislavská cesta/  

km 3,87573 – 4,38042 – asfaltová komunikácia - riadené pretláčanie prepojovacieho potrubia, 

Dubíkova a Štúrova ulica                   

km 3,99193 – V8  trasa sa lomí doľava pod 11°uhlom , Dubíkova ul  

km 4,21629 – V9 trasa sa lomí doprava pod 22°uhlom , Dubíkova ul. 

km 4,24699 – V10 trasa sa lomí doprava pod 2x30°uhlom , Štúrova ul. 

km 4,38042 – V11 - trasa sa lomí doprava pod 2x30°uhlom , Štúrova ul. 

km 4,38042 – 4,46950 – riadené pretláčanie železnice SR – ž.st. Nitra – ž.st. Lužianky v žkm 36,415 

a miestnej komunikácie Kmeťova ul. , chránička HDPE PE100 D 630x57,2  – 86,5m    

km 4,46950 – V12 trasa sa lomí do ľava pod 45°uhlom , zelený pás 

km 4,46950 – 4,65884 – zelený pás – zriadenie výkopom 

km 4,47395 – redukčná šachta RŠ2 , zelený pás 

km 4,65884 – 4,70223 – riadené pretláčanie potrubia pod kolektorom 

km 4,70223 – 4,85826 – zelený pás – zriadenie výkopom 

km 4,85826 – 4,90022 – riadené pretláčanie potrubia pod kolektorom 

km 4,90022 – 5,04499 – zelený pás – zriadenie výkopom 

km 4,98228 – V14 trasa sa lomí doľava pod 11°uhlom , zelený pás 

km 5,02383 – V15 trasa sa lomí doprava pod 11°a 30°uhlom , zelený pás 

km 5,03548 – V16 trasa sa lomí doprava pod 2x  30°uhlom , zelený pás 

km 5,04388 – V17 trasa sa lomí doľava pod 22°a 90°uhlom , zelený pás 

km 5,04499 – 5,09604 – riadené pretláčanie pod rmiestnou komunikáciou Viničky, chránička HDPE 

PE100 D 630x37,4 - dĺžky 27m 

km 5,09604 – 5,14987 – zelený pás – zriadenie výkopom 

km 5,09683 – V18 trasa sa lomí do prava pod 90°uhlom , oplotený areál vodojemu Mlynárce 

km 5,14577 – V19 trasa sa lomí do ľava pod 90°uhlom  

km 5,14987 –  KT pripojenie na jestvujúci vodovod oceľ. DN 600 v suteréne vodojemu Mlynárce 

 

Úseky riadeného pretláčania potrubia HDPE PE 100, SDR 17, DN 400 /D 450x26,7/ sú vybudované 

potrubím s ochrannou vrstvou pre bezvýkopovú technológiu v celkovej dĺžke 1606,22m. 
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Úseky pretláčania pod rýchlostnou komunikáciou R1, riadeného pretláčania pod miestnou 

komunikáciou Viničky a križovania s VTL plynovodom sú vybudované uložením potrubia do chráničky 

HDPE PE100 D 630x37,4 , celkovej dĺžky 122,58 m 

 

Riadené pretláčanie pod riekou Nitra a cestou I. triedy (Bratislavská ul.) je vybudované pretláčaním 

chráničky HDPE PE100 RC D 630x37,4, dĺžky 179 m. 

 

Riadené pretláčanie pod železnicou SR je vybudované pretláčaním chráničky HDPE PE100 D 

630x57,2, dĺžky 86,5 m. 

 

Na trase sú osadené podzemné hydranty: 

km 0,52192 – H1=Vz1 

km 0,62577 – H2=Vp1  

km 1,23946 – H3=Vz2  

km 1,35494 – H4=Vp2  

km 1,89946 – H5=Vz3 

km 2,96480 – H6=Vz4 

km 3,05717 – H7=Vp3 

km 3,34307 – H8=Vz5 

km 3,69360 – H9=Vp4 

 

Na trase sú osadené vodárenské uzávery: 

km 0,000 – v redukčnej šachte RŠ1 - 2x Š DN 300  

km 2,97389 – v armatúrnej šachte AŠ1 – Š DN 400 

km 3,05996 – v armatúrnej šachte AŠ2 – Š DN 400 

km 3,69568 – v armatúrnej šachte AŠ3 – Š DN 400 

km 3,87735 – Š1 DN 400  

km 4,37657 – Š2 DN 400 

km 4,47395 - v redukčnej šachte RŠ2 - 2x Š DN 300   

 

Redukčné šachty:   

 

Redukčná šachta RŠ1 je osadená prefabrikovaná, vnútorných rozmerov 5 200 x2 500 x 3 190 mm. 

Betónová nádrž s hrúbkou steny 150mm sa skladá z troch častí – betónová nádrž, komín , poklop. 

Na betónovej nádrži je osadený komín a poklop 740x940mm. V šachte je osadený montážny otvor 

1000 x 1000 mm, ktorým bude možné osadiť do šachty armatúry. Montážny otvor je opatrený kompozitným 

poklopom. 

Vstup do šachty je zabezpečený rebríkom-kompozit, dĺ. 3,7m a š.0,3m Pre bezpečný vstup do šachty 

je pri poklope navrhnuté madlo 600x500x50mm.  

V redukčnej šachte je osadený TP kus 400/1000, TP kus 400/400, redukcia 400/300, vodárenský uzáver 

DN 300, filter DN 300, redukčný ventil DN 300, montážna vložka DN 300, vodárenský uzáver DN 300, 

redukcia 300/400 , TP kus 400/700 a TP kus 400/1000. 

 

Redukčná šachta RŠ2 je osadená prefabrikovaná, vnútorných rozmerov 3 800 x2 450 x 2 200 mm. 

Betónová nádrž s hrúbkou steny 150mm sa skladá z troch častí – betónová nádrž, komín , poklop. 

Na betónovej nádrži je osadený komín a poklop 740x940mm. V šachte je osadený montážny otvor 

1000 x 700 mm, ktorým bude možné osadiť do šachty armatúry. Montážny otvor je opatrený kompozitným 

poklopom. Vstup do šachty je zabezpečený poplastovanými stúpačkami. 

V redukčnej šachte je osadený TP kus 400/1000, redukcia 400/300, vodárenský uzáver DN 300, filter 

DN 300, redukčný ventil DN 300, montážna vložka DN 300, vodárenský uzáver DN 300, redukcia 300/400  

a TP kus 400/1000. 

 

Armatúrne šachty: 

   

Armatúrne šachty AŠ1-AŠ3 sú odadené prefabrikované, vnútorných rozmerov 3 100 x 1 400 x 2090 

mm. 

Na betónovú nádrž s hrúbkou steny 150mm je osadená odnímatelná betónová stropná doska, betónová 
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skruž a poklop 600 x 600. Vstup do šachty je zabezpečený poplastovanými stúpačkami. Pre bezpečný vstup 

do šachty, ktoré sú osadené v zelenom páse, je pri poklope madlo. 

V armatúrnych šachtách je osadený vodárenský uzáver DN 400, montážna vložka DN 400 a TP kusy. 

 

Vodojem Mlynárce  2x6000m3, 195,8/190,0 m.n.m. -  úprava strojnotechnologickej časti MK 

 

Z vodojemu Šúdol je vedené prívodné potrubie do manipulačnej komory vodojemu Mlynárce, kde je 

zaústené novovybudované prepojocacie potrubie z PnSV. 

Prepojovacie potrubie DN 400 vojde do suterénu vodojemu (manipulačná komora), kde je prepojené 

s prívodným potrubím zo skupinového vodovodu Jelka – Galanta – Nitra.  

Na prívodnom potrubí DN 600 z diaľkovodu je za vstupom do suterénu osadený prírubový adaptér DN 

600 redukcia 600/400, montážna vložka a elektroklapka EK2. 

Na novovybudovanom prepojovacom potrubí je za vstupom do suterénu osadená montážna vložka, 

elektroklapka EK1 a T kus 400/400, ktorý je pripojený na prívod zo skupinového vodovodu Jelka – Galanta 

– Nitra. Za T kusom je osadená elektroklapka EK3 a montážna vložka.  

Za EK3 a MV DN 400 je osadý T kus 400/150 a nerezové potrubie DN 400. Pripojenie na jestvujúci 

rozvod plnenia VDJ je prírubovým adaptérom DN 400 a redukciou 400/300, ktorá je pripojená na jestvujúci 

indukčný prietokomer DN 300.  

Jestvujúci betónový blok sa dobetónuje na výšku nového potrubia DN 400.  

Do novovybudovaného prepojovacieho potrubia je za vstupom do suterénu, do TP kusu 400/500 

osadený magneticko-indukčný indikátor prietoku. 

Osadením 3 ks elektroklapiek je možné ovládať plnenie vodojemu Mlynárce.  

Zatvorením elektroklapky EK2 na prívode z diaľkovodu Jelka a otvorením elektroklapiek EK1 a EK3 

na prepojovacom potrubí sa vodojem bude plniť z Ponitrianskeho skupinového vodovodu.  

Otvorením elektroklapky EK2 a EK3 na prívode DN 600 a zatvorením elektroklapky EK1 na 

prepojovacom potrubí DN 400 sa bude vodojem plniť z diaľkovodu Jelka. 

Zatvorením elektroklapky EK3 a otvorením elektroklapiek EK1 a EK2 bude možné presmerovať vodu 

z VDJ Šúdol na Ponitriansky skup. vodovod. 

Ovládanie elektroklapiek a pripojenie na dispečing zabezpečí ZsVS, a.s. OZ Nitra – útvar dispečingu  

v pripravovanej stavbe – vodárenský dispečing OZ Nitra.  

 

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o nekovový materiál, potrubie je opatrené vyhľadávacím vodičom – 

CY 6 mm2. 

Materiál vodovodného potrubia je zrealizovaný HDPE PE100, PN10 , dimenzia D450x26,7 a materiál 

riadeného pretláčania je s ochrannou vrstvou pre bezobsypovú technológiu. 

 

 

 

 

 


