ZMLUVA O DIELO ¢&. 2022/251
uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL : Mesto Rajec

sidlo : Nam. SNP 2/2, 015 22 Rajec

1CO : 00321575

DIC :2020637102

bankové spojenie : Slovenska sporitelfa, a. s.

¢islo uctu : SK24 0900 0000 0051 4112 7999
zastipeny : Ing. Milan Lipka, primator mesta
osoby opravnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych : Ing. Milan Lipka, primator mesta

b) technickych - Ing. Ivana Bahledova, vedica OIVaZP

¢) vykonu technického dozoru investora stavby :
d) vykonu stavebného dozoru investora stavby : Vladimir Majtan
Cislo telefonu - 041/5076519
e-mail : podatelna@raicc.sk
(dalej len ,,Objednavatel™)

a
2. ZHOTOVITEL : ERPOS, spol. sr. 0.

sidlo : V. Javorku 1609/29, 010 01 Zilina

1CO :315 88 506

DIC : 2020449079

bankové spojenie : CSOB a. s., pobotka Zilina

Cislo actu : SK85 7500 0000 0040 0124 5024

zastipeny : Ing. Cubomir Ga$parec

osoby opravnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych : Ing. Cubomir Gasparec

b) technickych : Peter Chabada

¢) vykonu funkcie stavbyvediceho : Peter Chabada

gislo telefonu 1 +421 41 500 40 23

e-mail : erpos(@erpos.sk

zapisany - Obchodny register OS Zilina, odd: Sro, vl. & 1255/L

(d’alej len .,Zhotovitel™)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej jednotlivo aj ako ,.Zmluvna strana” alebo spolo¢ne ako ,,Zmluvné

strany™)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky ,,Mesto
Rajec — revitalizacia verejnych priestranstiev s prvkami zelenej infraStruktiry na Ul 1 maja“,
ktoré realizoval Objednavatel’ v stilade s § 112 a nasl. zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v neskorsich predpisov (dalej len ,.zdkon o verejnom
obstaravani*). Na zdklade vyhodnotenia pontk bola ponuka Zhotovitela V vybrana ake ponuka
uspe$n¢ho uchadzata v stlade s podmienkami uvedenymi v sutaznych podkladoch verejného
obstaravania. Na zaklade tejto skuto¢nosti a predloZenej ponuky Zhotovitel'a sa Zmluvné strany v
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slobodncj voli a v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit’ tito Zmluvu o dielo (dalej
len ,.Zmiuva™).
Clinok I
Predmet Zmluvy

1. Predmetom icjto Zmiuvy je Uprava prav a povinnosti Zmiuvnych strdn v sivisiosti
so zavézkom Zbhotovitela zhotovit' Dielo $pecifikované v odseku 2 tohto ¢ldnku Zmluvy,
v rozsahu a za podmienok stanovenych touto Zmluvou, jej prilohami a v suvislosti
so zavizkom Objedndvatela Dielo prevziat' a zaplatit Zhotovitel'ovi cenu za Dielo dohodnutu
podFa élanku 1 tejto Zmluvy.

2. Predmetom Diela je revitalizacia vercjného priestranstva, ktoré je vymedzené bytovymi domami
pozdiz ulic 1. maja a Obrancov mieru zo zapadnej a vychodnej strany. Zo sevemej strany tvori
hranicu linia garazi pre osobné automobily a z juznej strany je Gzemic ohranifené parcelou
materskej Skoly a jej oplotenim dvora. RieSené tzemie tvori pozemok v k.. Rajec, hlavne
parcela KNC ¢. 1866/1, vedena na LV & 1500 vo vyluénom viastnictve Mesta Rajec. V
suvislosti s revitalizdciou verejného priestranstva sa na (cely tejto Zmluvy Dielom rozumie
uskutoCnenie prac na stavebnych objektoch SO 01 — Vegetainé Upravy, SO 02 — Spevnené
plochy, SO 03 — Drobné architektira a mobilidr, zameranych na revitalizdciu verejnych
priestranstiev s prvkami zelengj infra$truktory. BlizSia charakteristika predmetu zdkazky je
specifikovana v projektove] dokumentacii.

3 V nadviiznosti na zavizok Zhotovitel'a podl'a odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel
zavizuje, Zze Dielo uskutoéni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b} v sulade s projektovou dokumentaciou ,Mesto Rajec — revitalizicia verejnych
priestranstiev s prvkami zelenej infrastruktiry na Ul L. maja“, kiord vypracovala
spoloénost PS :arch, s.r.o., Burianova medzierka 2, 010 01 Zilina, autorizovany architekt
Ing. arch. Miroslav Ulbricht, datum 12/2020,

c) podla oceneného vykazu vymer prac odsihlaseného Objedndvatelom, ktory je
neoddelitelnou sicastou tejto Zmluvy ako priloha ¢ 1 (dalej len ,oceneny vykaz
vymer-),

d)  podla pisomnych podkladov, ktoré poskytol Objednavatel’ podas trvania verejnej
sutaze,

e} v silade s podmienkami Ozndmenia stavebnych tprav vydanym Obcou Suja, Obecny
trad &. 1, 015 01 Rajec, Sp.zn.: 168/2021-10, vydané diia 26.05.2021

) v sulade s podmienkami uvedenymi v sutaznych podkladoch vergjného obstaravania,

g)  vsilade so schvalenym veenym, ¢asovym a finanénym harmonogramom stavebnych prac
(d'alej len harmonogram*) spracovanym Zhotovitelom v zmysle tejto Zmluvy, ktory je
neoddelitelnou stacast’'ou tejto Zmluvy ako priloha €. 2

h)  vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’

4. Zhotovitel’ potvrdzuje, #e sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, ¥e s mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Dicla a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré si na zhotovenie Diela s odbornou starostlivost'ou v sulade

s touto Zmluvou potrebné.

5. V nadviéznosti na zaviizok Objednavatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel’
zaviizuje, Zze Dielo zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi
dohodnuth cenu, podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmiuve.

6. Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v silade s prisluSnymi vieobecne
zaviznymi  pravnymi  predpismi, ak si tieto predpisy vsidlade s prdvom
Eurdpskeho spolo¢enstva  a slovenskymi  technickymi  normami  alebo  zahranié¢nymi
normami, ktorymi sa prevzali eurépske normy, v stilade s projektovou dokumentéciou a je
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viazany pripadnymi pokynmi Objednavatel'a. Zhotovitel pri realizacii diela bude dodrziavat’ na
stavenisku ustanovenia § 43i zdkona ¢&.50/1976 Zb. o {(zemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskordich predpisov (dalej len: .stavebny zdkon™) a nepouije materidl,
oktorom je v {asejeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. PouZije materialy, ktoré
spliiaji podmienky a poZziadavky uvedené v zakone &, 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v iplnom zneni a technické poZiadavky na poziarnu bezpenost pri vystavbe podla vyhlasky
MV SR ¢ 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické poziadavky na protipoziarnu
bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel’ je povinny pri zhotovovani Diela dodrZiavat vietky pravne predpisy a normy
vztahujuce sa na vykon stavebnej Cinnosti, ako aj nariadenie viady &islo 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpeCnostnych a zdravotnych poZiadavkich na stavenisko, ako aj vyhlasky
Ministerstva vnutra &islo 699/2004 Z. z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziarov.
Zhotovitel’ nesmie pocas stavebnych prac vykopovy a stavebny material ukladat’ na cestné
teleso. Zhotovitel' je taktiez povinny pri zhotovovani Diela zabezpetit ochranu podzemnych
telekomunika¢nych vedeni pred ich poskodenim v zmysle zdkona &islo 351/2011 Z. z
0 telekomunikéaciach, ochranu rozvodov tepla, plynu, kanalizacie, vodovodu a verejného
osvetlenia.

Zhotovitel prehlasuje, Zze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v ods. 3. tohto
¢lanku Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom na
stavenisku a je si vedomy toho, Ze v pricbehu vystavby nemdze uplatiovat’ naroky na dpravu
zmluvnych podmienok z dévodov, kieré mohol zistit' pri oboznameni sa s tymito podkladmi
a stavom staveniska na mieste vykonania Dicla,

Zhotovitel' zarovein vyhlasuje, ze poskytnuté podklady povaZuje za Uplné a dostatoéné na
ocenenie jednotlivych poloZiek a vytvorenie oceneného vykazu vymer tak, ako tvori prilohu &
1 tejto Zmluvy.

10. Zhotovitel sa zaviizuje vykonat’ Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpe&enstvo.

11.

Zhotovitel" berie na vedomie, ze v priebehu zhotovenia Diela mdze Objednavatel zaistovat
inymi zhotoviteI'mi plnenic inych zdviizkov. ktoré nie st predmetom tejto Zmluvy na zaklade
osobitnej dohody. Zhotovitel' sa zaviizuje, ze tymto zmluvnym partnerom Objednavatela
umozni vstup na stavenisko, eventudlne po dohode s Objednavatelom poskytne dalgiu
suéinnost’ potrebnu k realizaciu dodavok.

12,V pripade, ak Zhotovitel' na vykonanie Dicla pouZije na vlastné naklady tretic osoby,

zodpoveda, akoby Dielo vykonal sdm. V takomto pripade je Zhotovitel’ zodpovedny za to, ze
oboznami ftretie osoby so vietkvmi pravami a povinnostami, ktoré mu 7z tejto Zmluvy
vyplyvaji a mézu mat’ vplyv na splnenie zavizkov tychto tretich 0sdb. Zmenu v zozname
subdodavatelov, ktory Zhotovitel' predlozil v ponuke, je Zhotovitel povinny oznamit
Objednavatel'ovi najneskor 10 dni pred ich nastupom na stavenisko.

13. Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze nepouzije pre vlastné potreby ani pre potreby tretich osdb Fiadne

podklady, dokumenty a projektovi dokumentaciu tykajiucu sa zhotovenia Diela s vynimkou
subdodavatel'ov. Jedinym  vlastnikom a oprdvnenym subjektom na udelovanie
povolenia/suhlasu na pouzitie dokumentacic uvedengj v prvej vete tohto bodu je vyludne
Objednavatel’ a autor projektu. Na projektovii dokumentaciu predmetu Zmluvy sa vztahujit
autorské prava v zmysle pravneho poriadku Slovenskej republiky.

14. Zhotovitel sa zavazuje poskytovat’ Objednavatelovi nevvhnutné informéacie a sacinnost’.

Clanok TI
Cas plnenia



Objednavatel sa zavizuje:

1.1 odovzdat® stavenisko Zhotovitel'ovi do piatich pracovnych dni od nadobudnutia G&innosti
Zmluvy. Pri odovzdani staveniska Objednavatel’ doda Zhotovitel'ovi projektovi dokumentaciu v
dvoch vyhotoveniach spolu s fotokdpiou dokladu uvedenom v ¢l. I bode 3 pism. e) tejto Zmluvy
a zoznam jednotlivych dotknutych spravcovskych organizacii pre vytycenie inzinierskych sieti v
priestore staveniska,

1.2 urit’ Zhotovitel'ovi odberné miesto vody a elektrickej energie,

1.3 zabezpecit’ vykon autorského dozoru u projektanta.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitelom bude povaZované za podstatné
porusenie povinnosti Zhotovitel'a.

Zhotovitel’ sa zavidzuje:

2.1 zrealizovat’ predmet plnenia Zmluvy v termine:
a) zaciatok realizacie: Zhotovitel je povinny zacat' stavebné prace do dvoch pracovnych dni
od prebratia staveniska,
b) dokoncenie dicla do 120 dni kalendimych dni odo dna prevzatia staveniska
zhotovitel'om

2.2 dodrzat” harmonogram predlozeny Zhotovitel'om a schvaleny Objednavatel'om, ktory tvori
prilohu 2/ tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny vyhotovit’ ¢asovy harmonogram postupu prac na
dennej baze. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vlozit' do harmonogramu tri milniky, ktoré ho
opraviiuji na uplatnenie zmluvnej pokuty vo&i Zhotovitelovi v zmysle ¢lanku XIII. tejto
zmluvy.

2.3 zabezpetit’ vytyCenie existujucich inzinierskych sieti, do 5 dni od odovzdania staveniska,

2.4 zabezpelit geodetické zameranie inZinierskych sieti dotknutych realizdiciou diela
a odovzdal’ potvrdenie z digitdlnej mapy do 10 pracovnych dni pred zaCatim preberacicho
konania diela. Inzinierske siete musia byt geodeticky zamerané pred ich zakrytim
a k zameraniu musi byt prizvany zastupca Objednavatela.

2.5 zabezpetit vyhotovenie porealizatného zamerania stavby. Pred uradnym overenim
porealizaéného zamerania, bude tento predlozeny Objedndvatel'ovi na odsuhlasenie a to pit
pracovnych dni pred zacatim preberacieho konania,

2.6 ze naklady spojené so zabezpecenim bodov 2.4 a 2.5 st zahmuté v Cene za Dielo,

2.7 v mieste odberu vody a elektrickej energie zabezpedit' meranie podruznym meradlom, ktoré
bude ociachované a zaplombované pred zaCiatkom stavebnych prac. V zépise v stavebnom
denniku o odovzdani a prevzati staveniska budi dohodnuté podmienky odberu médii.
Zhotovitel' sa zavdzuje zaplatit'’ spotrebovant elektrickil energiu a vody, na zdklade faktiry
vystavenej Objednavatel'om, v lehote splatnosti 10 dni odo vystavenia faktary. Podkladom pre
vystavenie faktur Objednavatelom budu faktiry vystavené dodavatel'mi médii a dorucené
objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' nie je v omeskani sterminom ukonc¢enia diela,
uvedenym v ¢lanku II. bod 2 pism. b) tejto Zmluvy po dobu, po ktord nemohol svoju
povinnost’ stvisiacu s realizdciou diela plnit nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane
Objednavatel’a alebo inych dodavatelov Objednéavatela. V tomto pripade ma Zhotovitel’ pravo
na predizenie lehoty vystavby a tthradu preukazateInych a dokladovanych nékladov, ktoré mu
z toho vznikli.

Zhotovitel je povinny préace prerusit’ na zaklade rozhodnutia Objednavatel'a a obidve strany st
potom zaviazané uzatvorit Dodatok ktejto zmluve, ktorym budi upravené dohodnuté
zmluvné podmienky s ohl'adom na dévod prerusenia prac.



4.1  Zhotovitel' je opravneny prerusit prace v pripade vy3$8ej moci (vojna, povoden,
zemetrasenie, vybuch, generdlny Strajk, pocasie vyludujice vykonavanie stavebnych
prac), ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo prekazky, ktora nastala nezavisle od
jeho véle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by
Zhotovitel' tito prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktord by v ase uzavretia
Zmluvy Zhotovitel' predvidal. Zhotovitel' nie je v omeskani ani v pripade, ak do
priebehu stavby zasiahne svojim rozhodnutim orgdn pamiatkovej a archeologicke;j
starostlivosti, ktory nebol vydany z dévodu na strane zhotovitel'a. Prace je Zhotovitel’
opravneny prerudit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje
stavebny dozor Objednavatel'a zapisom v stavebnom denniku.

4.2 O primeranu dobu, kedy ztychto dévodov bola praca Zhotovitelom prerusena, je
Zhotovitel' opravneny uplatnit pravo na predizenie terminu dokondenia Diela.
PreruSenie vykonu Diela je Zhotovitel' povinny bez zbytoéného odkladu oznamit
Objednavatel'ovi a suCasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia
s plnenim. Ak by takato prekaZka sposobila prerusenie plnenia Zmluvnych zaviizkov na
viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodni na inych opatreniach, prip. na inych
postupoch d’aldej realizicic Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel' v pripade, kedy
doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné
upravy predlozi Zhotovitel najneskor do pit dni, od kedy odpadli dovody prerusenia.

4.3V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruseni prac ztitulu vadného, technicky
chybného alebo Zmluve nezodpovedajiiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na
predlzenie terminu dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, ze z dévodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne &ast’ Diela dokoncit za
dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze i v takychto pripadoch
vyvinie maximaine dsilie k dodrzaniu pdvodnej lehoty pre dokonéenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dévodu omeskania subdodéavatela alebo tretej strany,
ktortt pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitel'a.

Objednavatel’ mé pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na prerusenie zhotovenia Diela. V
pripade prerusenia zhotovenia Diecla na zdklade vyzvy Objednavatel'a sa doba zhotovenia
Diela automaticky predlzuje o dobu preruSenia zhotovenia Diela. V pripade preruenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny vykonat™ len prace, ktoré zabrania vzniku skody na
doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel'a upozornit’ na vznik hroziacej $kody
alebo poSkodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za
vietky prace vykonané ku diiu prerusenia zhotovenia Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri realizicii Diela bude dodrziavat' zaviizné terminy a &asové
milniky dohodnuté v harmonograme.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze uplatnenim naroku na Zmluvnu pokutu podla tejto zmluvy nie
je dotknuty narok na nahradu skody.

Clanok 111
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitel'a predloZenej vo verejnom obstardvani a je stanovena
vzmysle § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky

Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢&.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov vo vyske:



cena bez DPH 171 054,20 EUR
DPH 20% 34 210,84 EUR
cena spolus DPH 205 265,04 EUR
slovom: dvestopittisicdvestosestdesiatpat eur, tyri centov.

je dohodnuta ako koneénd, maximalina a nemennd, okrem pripadov uvedenych v odscku 4 tohto
¢lanku.

Ak je Zhotovitel' osobou registrovanou pre dait z pridanej hodnoty, bude k cene za Diclo bez
DPH podla odscku 1 tohto &lanku Zmbuvy Gétovat’ aj dan z pridanej hodnoty v sulade
s prislusnymi veobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi a uéinnymi v defi vzniku
dantovej povinnosti a Objednavatel’ sa zaviizuje ju uhradit' spolu scenou. Pre vylidenie
pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku
I tohto ¢lédnku Zmluvy navySe uétoval’ dai z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1
tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto pripade povaZovand za cenu kone€na a zaroveri nie
je opravneny domahat’ sa Gpravy ceny podl'a odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylicenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutd podla ods. 1 tohto

¢lanku ako maximalna a konecna zahfia v3etky niklady Zhotovitel'a sitvisiace s predmetom

Zmluvy, odborné posudky, virobnu a diclenski dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a d’alsie

siivisiace prace, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve explicitne uvedené, najmi, nie viak vyluéne:

a) zhotovenie podrobnejdicho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

b)  vykonanie kontrolnych a preukaznych skafok materidlov, prvkov, zariadeni a
konstrukeil,

c) uhradu spotrebovanych energii poéas realizacie Diela.

d) tihradu vodného a stocného v priebehu vystavby,

e) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov a vybavenia,

f) naklady na odvoz a poplatky za legdlne uloZenie prebytoéného vykopaného materialu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov,

g} victky mzdové a vedlajdie mzdové naklady Zhotovitel'a a jeho subdodéavatel'ov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nadasy, odmeny, cestovné ainé vedlajie
vydavky vyluéne na strane Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov,

h)  naklady na vietky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
Objednavatel'om,

i) naklady na zabezpeenie dokladove) casti k odovzdaniu stavby (Diela) v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, porealizatné zameranie, d’alej certifikaty, atesty,
vazne listky o odvoze a likvidacii stavebnej sute a vybiranych hmét budia odovzdavané
postupne pri fakturacii jednotlivych mnoZstiev, revizne spravy, protokoly o vykonanych
skaskach, zaruéné listy, doklady o vykonani tlakovych skusok, skasok tesnosti,

) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v ddsledku porusenia
povinnosti Zhotovitel'om,

k)  mnaklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

1) naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranidia,
dopravnych nakladov, certifikdcie vyrobkov a materidlov,

m)  néklady na osvetleme staveniska a jednotlivych pracovisk,

n)  ndaklady suvisiace s bezpe€nost'ou a ochranou zdravia pri praci podas vystavby,

0}  naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

p)  naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v pricbehu vystavby,

qQ)  naklady na poistenie Diela,

r) naklady na colné a dovozné poplatky,

5) néklady na vlastni vodorovnu a zvisii dopravu,

t) naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

u)  naklady na zabespedenie vykondvania stavebnych prac v soboty prip. nedele,



V) naklady, stvisiace s uZivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii,

w) naklady na zabezpelenie vytyCenia vietkych podzemnych sieti v riesenom dzemi s
prislugnymi spravcami sieti a overenie ich polohy ru¢ne kopanymi sondami,

X) naklady na udrziavanie &istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

y)  néklady na uvedenie staveniska do povodného stavu po ukondeni Diela,

Z) akékol'vek iné naklady, ktoré vznikni Zhotovitelovi pri realizicii Diela podla tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e cenu za Dielo uvedend v odseku | tohto ¢lanku Zmluvy

je mozné menit iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH poéas trvania Zmluvy,

b)  zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentacii  obsahujucej informacie o Diele, ktora bola podkladom
v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je dotknuta povinnost’ Zhotovitel'a podla
odseku 7 pism. ¢) tohto clanku Zmluvy,

c) inych skutoénosti oddvodhiujiicich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami
formou Dodatku k tejto zmluve.

V pripade, 7e sa potas realizacie ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného

charakteru, alcbo naviac pric oproti pdvodne dohodnutému rozsahu prac, musia byt

zaznamenané v stavebnom denniku a Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmyste
tejto Zmluvy ide 0 zmenové konanie):

5.1 Objednavatel’ vystavi pisomni poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele
a predlozi ju Zhotovitelovi.

5.2  Zhotovitel' v lehote do 5 pracovnych dni odo dila dorulenia poZiadavky na zmenu
rozsahu vykonania préc na Diele, respektive v inej primerancj lehote dohodnutej
Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie
zmeny pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a)  pri polozkach obsiahnutych v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve bude
zachované ich jednotkova cena,

b)  pri polozkach nenachadzajiicich sa v priloZzenom vykaze vymer Diela k Zmluve,
alc obsiahnutych v cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania,
na ktoré Zhotovitel’ pripravi kalkulaciu,

¢}  pri polorkach nenachadzajucich sa v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve a
ani v cennfku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktore
Zhotovitel pripravi kalkulaciu.

53  Objednavatel je opravneny vykonat’ zmenu Zmluvy len v stilade so zakonom o vergjnom
obstaravani.

5.4V pripade, z¢ Objednavatel sihlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavru dodatok k tejto Zmluve.

Ak Zhotovitel" pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky
uplatnenia postup podla odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa nemédze dovolavat a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastuych chyb,

b)  nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

¢)  nedostatkov riadenia a koordindcie &innosti pri priprave a realizdcii Diela,

d)  zvysenia cien dodavok a prac pre Dielo,

€) ak je sGtastou sitainych podkladov aj projektovd dokumentacia a zarovein aj vykaz
vymer, s ktorymi sa Zhotovitel' v plnej miere oboznamil v procese vergjného obstaravania
ana zaklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nesiladu maju
informacie v projektovej dokumentécii prednost’.



10.

I.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana ZhotoviteTom bez pisomného potvrdenia
Objednavatelom alebo v dosledku svojvelného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok
Zhotovitela, resp. povinnost' Objednavatela na udhradu takto vynaloZenych finanénych
prostriedkov.

Naviac prace mdzu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve vyluéne v pripade, ak:
a) ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku $kod, pripadne sa odstrani riziko
ohrozenia Zivota a takéto prace sivisia s predmetom Zmluvy,
b) je nutné odstranit’ nasledky zivelnej pohromy alebo haviérie, ktord nezavinil Zhotovitel
a takéto prace sivisia s predmetom Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel' nevykond, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumenticic a dojednanych zmluvnych podmienok,
Objcdnavatel neuhradi. Ak Zhotovitel' vykona prace bez pisomného prikazu Objednavatela
alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok, na vyzvu
Objednavatel'a ich Zhotovitel' na vlastné naklady odstrdni. V pripade, Ze ich na vyzvu
Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel’ na naklady Zhotovitel'a.

Prc vyli¢enie pochybnosti plati, ze akakolvek zmena ceny za Dielo podlFa odseku 4 tohto
¢lanku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroven nema vplyv na
povinnost' Objednavatel'a vykonat' zmenu Zmluvy v silade so zidkonom o verejnom

obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Cena za Diclo je splatna na zédklade jednej faktury Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je opravneny vystavit’
faktiru po riadnom vykonani a odovzdani dicia objednavatelovi, po odstraneni vietkvch vad a
nedorobkov uvedenych v odovzdivacom protokole alebo v zépisnici. Prilohami ku faktire je
protokol o odovzdani a prevzati dicla podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

Prace budi fakturované na zaklade vopred odsthlasencho supisu skutogne vykonanych prac
stavebnym dozorom a opravnenou osobou Objednavatela. Stpis prac musi byt spracovany
pisomne atiez elektronicky vo formate.XLS amusi obsahovat: merné jednotky, celkové
mnozstvo v zmysle tejto Zmluvy, fakturované mnoZstvo. pred tym uz fakturované mnozstva,
zostavajuce mnozstvo, jednotkovil cenu a cenu spolu bez DPH v stlade s objektovou skladbou
a skladbou vykazu vymer, uvedenou v projektovej dokumentacii. Sipis bude odsuhlaseny a7 po
predlozeni protokolov o kvalite zabudovanych materidlov (najm# prostrednictvom skuSok,
certifikatov, vyhlasenic o zhode, resp. vysledky kontrolnych skusok v zmysle skidobného planu).

Faktura musi obsahovat’ informacie podl'a § 3a ods. ! zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov analezitosti v zmysle zikona &. 222/2004 7. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskor§ich predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat’ najmi:

a)  Qznacenie faktory a jej poradové Eislo;

b)  Oznadenie Objednavatel'a obchodnym menom, sidlom, ICO a IC DPH;

¢)  Oznacenie Zhotovitela obchodnym menom, sidlom, ICO, IC DPH;

d)  Datum dodania sluzby, lehota jej splatnosti, datum vyhotovenia faktary;

e}  Oznacenie pefiazného ustavu a ¢isla 0¢tu, na ktory ma byt platené;

) Oznalenie obdobia, v priebehu ktor¢ho boli vykonané fakturované dodavky a préce;

g)  Fakturovana ¢iastka v EUR, hodnota DPH v % a v EUR; pripadne zl'avy: vysku dane

spolu v EUR;
h)  Cislo Zmluvy o dielo a ndzov projektu;
1) Pec¢iatku a podpis osoby opravnencj konat’ v mene Zhotovitel'a;
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1} Prilohou faktiry bude stavebnym dozorom potvrdeny sipis skutone vykonanych prac za
faktura¢né obdobie.

k)  Prilohou faktiry bude fotodokumentécia o priebehu fakturovanych stavebnych uprav {(na
CD)

3.1. Pisomna faktira sa doruduje v troch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedent

v zahiavi tegyio Zmiuvy.

3.2. Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo diia jej doruenia Objednavatelovi.

3.3. Ak faktiira nebude obsahovat® nélezitosti daitového dokladu, alebo ak ncbude po stranke
veenej alebo formalnej spravne vystavend, Objednavatel ju vrati Zhotovitel'ovi na doplnenie
alebo prepracovanie a novd lehota splatnosti zaéne plynat’ diiom dorudenia spravne vyplnenej
alebo prepracovanej faktiry Objednavatelovi,

3.4. V pripade zastavenia prac z dovodov na strane Objednavatela, budi vykonané prace
fakturované podla skutoéne zdokladovanych nédkladov zo strany Zhotovitela, odsthlasenych
technickym dozorom investora stavby uvedenym v zdhlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v
stavebnom denniku.

Faktura sa povazuje za uhradenn diiom pripisania penaznych prostriedkov na et Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitelovi ziaden preddavok
na predmet Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' do 5 dni odo dna zverejnenia tejto Zmluvy, najneskdr
viak do odovzdania staveniska podla Cl. 1. ods. 1 tejto Zmluvy, uhradi na uéet Objednavatela
vykonovil zabezpeku pre pripad, Ze Zhotovitel’ nebude phnit’ svoje povinnosti podla tejto Zmluvy
a Objednavatelovi vo¢i nemu vznikne pohl'adavka (d'alej len . Vykonova zabezpeka*) v sume
20.000,00 € (slovom: dvadsattisic eur).

6.1 Objedndvatel’ je opravneny pouzit’ Vykonovi zabezpeku alebo jej Cast’ v pripade, ak
Zhotovitel' porusi niektorti svoju povinnost” uhradit’ pefiazné zavizky vratane zmluvnych
pokut vyplyvajucich z t¢jto Zmluvy. V pripade pouzitia Vykonovej zibezpeky alebo jej Casti
Objednavatelom bude Zhotovitel' bez zbytotného odkladu povinny doplnit Vykonovi
zabezpeku do plnej vysky, t. j. do vyiky 20.000,00 € (slovom: dvadsattisic eur), ato
najneskor do 10 dni od dorucenia vyzvy Objednavatel'a na jej doplnenie.

6.2 V pripade, ak Zhotovitel' nedoplni na adet Objedndvatela Vykonovii zabezpeku v lehote
podla ods. 6. tejto Zmluvy alebo ju nedoplni podfa bodu 6.1 je povinny =zaplatit’
Objednavatelovi zmluvni pokutu v sume 100,- € za kazdy defi omeskania so splnenim tejto
povinnosti, maximalne do vysky 5 % z Vykonovej zabezpeky.

6.3 V pripade, ak Zhotovitel neuhradi na ucet Objednavatela Vykonova zabezpeku podla ods. 6
tejto Zmluvy alebo ju nedopini podla bodu 6.1, je Objednavatel’ opravneny, nic viak
povinny, od tejto Zmluvy odstipit. Odstapenic je ulinné diom jeho dorudenia
Zhotovitelovi. Odstipenic od Zmluvy nema vplyv na narok Objednavatela na zmluvni
pokutu.

6.4 Objedndvatel sa zavizuje vratit na ucet Zhotovitel'a Vykonovu zabezpeku najneskér do 30
kalenddrnych dni od podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

6.5 Zmluvné strany sa dohodii, ze Zhotovitel' je opravneny namiesto dhrady Vykonovej
zabezpeky predlozit’ Objedndvatel'ovi bankovi zaruku (dalej len ,Bankova zaruka™) do 5
dni odo diia zverejnenia tejto Zmluvy, najneskor viak do odovzdania staveniska, ktora bude
vystavend najmenej na surnu 20.000,00 € (slovom: dvadsat'tisic eur) a ako jedina podmienka
jej Cerpania bude stanovend Zziadost' Objednavatela. Bankova zaruka musi byt" vystavena
najmenej na obdobie zhotovovania Diela az do podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
Diela a 30 dni naviac. V pripade, ak by bol Zhotovitel’ v omeskani so zhotovenim Diela, je
povinny predizit’ Bankovi zaruku o pocet dni omeskania.



6.5.1 Objednavatel je opravneny &erpat’ z Bankovej zaruky v pripade, ak Zhotovitel’ porusi
niektora svoju povinnost uhradit' pefiazné zavizky vratane zmluvnych pokut
vyplyvajucich z tejto Zmluvy. V pripade erpania 7 Bankovej zaruky Objednavatelom
bude Zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny obnovit’ sumu Bankovej zaruky do
plnej vysky, t. j. do v¥sky 20.000,00 € (slovom: dvadsattisic eur), a to najneskér do 10
dni od doru¢ema vyzvy Objedndvatei'a na jej obnovenie.

6.5.2 V pripade, ak Zhotovitel' nepredlozi Objednavatel'ovi Bankova zaruku v lehote podla
bodu 6.5 tejto Zmluvy alebo ju neobnovi do pdvodnej vysky podla bodu 6.5.1 je
povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu vsume 100.- € za kazdy den
omeskania so splnenim tejlo povinnosti, maximalne do vysky 5 % z Bankove] zaruky.

6.5.3 V pripade, ak Zhotovitel’ nepredlozi Objednavatelovi Bankovi zaruku podla bodu
6.5 tejto Zmluvy alebo ju neobnovi do pdvodnej vyiky podla bodu 6.5.1 tejlo Zmluvy,
je Objednavatel opravneny, nie viak povinny, od tejto Zmluvy odstipit’, Odstapenie
je udinné ditom jeho dorugenia Zhotovitelovi. Odstiapenie od Zmluvy nema vplyv na
narok Objednavatel’a na zmluvni pokutu.

Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitel’a

Zhotovitel’ je povinny vykonat' Dielo vo vlastnom mene, na vlastnil zodpovednost’,
na vlastné naklady a s riadnou odbomou starostlivostou, dodrZiavat’ vietky bezpecénostné a
protipoZiarne opatrenia v zmysle prisluSnych platnych pravnych predpisov, noriem a
poziadaviek Objednavatela.

Zhotovitel je v silade s § 551 zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov povimny bez zbytoéného odkladu upozomit” ObjednavateFa na nevhodnit povahu
alebo vady veci. podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel
polas zhotovovania Diela, ak Zhotovitel’ tito nevhodnost zisti alebo méze zistit” pri vynaloZeni
odbome; starostlivosti,

Ak Zhotovitel' zisti skrvté prekdZky na mieste, kde ma Dielo zhotovit' a ktoré mu brania
zhotovit’ Diclo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objedndvatelovi a ak sa
nedaju odstranit’, navrhnit” Objednavatelovi zmenu Zmluvy., Zmena Zmluvy sa uskutoéni v
stilade so zdkonom o verejnom obstardvani.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku II. ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu
odovzdania Dicla povinny viest' stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia SR €. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zakona €. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov. Stavebny dennik musi
byt" k dispozicii na staveniskn za ucelom priebeznej kontroly a uskutocnenia zapisov
opravnenych osdb Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zdznamoch zapisovat
adaje o ¢asovoin postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného
technologického postupu prac, u0daje o pocte pritomnych pracovnikov (vralane
subdodavatel'ov), po¢te a druhu mechanizmov, mnoZzstve a druhu realizovanych prac, udaje
dolezité na postdenie prac organmi Statnej spravy, popis uskuto¢nenych prac, informacie o
dodavke materialu na stavbu, poziadavkach na keordinaciu, mimoriadnych udalostiach a
zisteniach v savislosti s uskuto¢iovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika &itatel'ne zapisuje
a podpisuje opravneny stavbyvedici (Peter Chabada, Cislo opravnenia 10098) vzdy v den,
kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné
riedit’ d'alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt oCislované. Medzi
jednotlivimi zaiznamami nesmie byt’ vynechang volné miesto. Okrem stavbyvediiceho moze do
stavebného dennika vykonaval’ potrebné zaznamy iba Objednavatel’, resp. osoby opravnené na
rokovanie vo veciach technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby
alebo prislusné organy Statnej spravy.
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Zhotovitel' je povinny v lehote do 2-och pracovnych dni odo dia prevzatia objektu zriadit
v zmysle platnej legislativy stavenisko. V stvislosti s uvedenym je Zhotovitel’ povinny najmi,
nie viak vyluéne:

a)

b)

d)

€)

na vidite[né miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orientaént tabul'u s identifikaénymi
Gdajmi o stavbe v zmysle zdkona & 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov,

zabezpedit' odberové miesta energii u prisludnych spravcov sieti, pouzit’ mobilné zdroje
energii alebo odoberat’ elektrickli energiu zobjektu na zéklade nezévislého merania
a znasat’ tieto naklady na zaklade individudlnych odbernych zmliv so spravecom médii
(vratane podruzného merania),

zabezpelit' stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak, aby
nepriSlo Kk ohrozeniu tretich oséb azodpovedat za akékolvek skody a naroky
poskodenych vzniknuté s poruSenim tohto zavizku,

vyligit' zo staveniska nadmerné zatazovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom,
pradnostou) a zodpovedal za akékolvek Skody androky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavézku,

zaznamenat skutocnosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel’ je povinny realizovat prace podla poZiadaviek Objednavatela a projektovej
dokumentacie v sulade so Specifickymi podmienkami, a to najméa v sulade s:

a)
b)

c)

0
S

—
—

i)

technickymi normarmi a predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a v Europske;j
unii (i doporuc¢enymi, ktoré stivisia s predmetom Diela),

normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie
a realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

zakonom ¢&. 5071976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon)
v zneni neskorsich predpisov,

zakonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochranc zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady ¢&. 392/2006 Z. « o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskor$ich predpisov,
nariadenim viady SR & 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskor$ich predpisov,

vyhlaskou &. 453/2000 Z. z.. ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vseobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vieobecnych technickych poziadavkach na
stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orienticie v zneni
neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 14772013 Z. z., ktorou sa ustanovuj@t podrobnosti na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a précach s nimi sivisiacich a poedrobnosti
o odbomej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti v zneni neskorsich
predpisov,

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)

b)

c)

d)

dodrzat’ vietky vicobecne zavidzné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia $tainych
organov, ako aj zaviizné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy, vratane
STN EN 1176,

plne reSpektovat’ vieobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych
prac a zhotovit’ Dielo a jednotlivé prace a postupy v stilade s nimi,

dodrZiavat’ pokyny dané mu Objedndvatelom pocas zhotovovania Diela atykajice sa
Diela, akceptovat’ zavdznost' vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlagok a
predpisov, ktoré sa tykaju predmeiného Diela,

sledovat’ obsah stavebného dennika a k zédpisom v fiom uvedenych sa vyjadrit’ do troch
pracoviych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu stihlasi,
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€)

g)

h)

)

k)

Y

m)

n)
0)

p)

q)

s)

1)

zapisom v stavebnom denniku informovat’ Objednavatel’a, Ze pri zhotovovani Diela d6jde
k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo casti Diela; Zhotovitel’ vyzve Objednavatela
na kontrolu realizovaného Diela min. tri pracovné dni vopred avo vyzve uvedie
predpokladanti hoedinu a dei kontroly zakryvanych prac, resp. ¢asti Diela,

na zaklade pozvanky Objednédvatela ziCastiovat sa 1x za tyzden kontrolného dna Dicla,
umoznit organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu
a vytvorit’ im podmienky pre vvkon dohladu,

vyhotovovat’ fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat’ jej kdpiu na CD nosici
zastupcovi Objednavatel’a pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpecit' dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpecit, aby vietky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurépsku tniu a ziroven Dielo musi spifaf prisluiné
hygienické predpisy,

zabezpedit, aby vSetky prvky, materidly. mechanizmy a strojné zariadenia pouzité
na zhotovenie Diela spihali poziadavky bezpetnej prevadzky, ako aj zabezpelif a
udrziavat bezpefny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouZivanych pri
zhotoveni Diela,

udrziavat’ viestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpedit' koordinaciu
svojich pripadnych subdodavatel'ov (ak ich vyuzije),

zabezpedit' bezpe€nost a ochranu zdravia vSetkych oséb v priestore staveniska a
ochrannej zéne staveniska a vykonat také bezpeénostné opatrenia, aby nedoslo
k ohrozenin 0s6b v okoli staveniska (bezpeénostné pasky a pod.),

zabezpecit' na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia viastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

zabezpecit, aby osoby vykondvajice predmet Diela mali vietky legislativou predpisané
Skolenia a skisky stvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia
tejto Zmluvy Zhotovitel'om. ako aj Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci podla prisluinych osobitnych predpisov (dalej len BOZP*) a dodriiavali
predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenic BOZP pocas vystavby,

na Uéely plnenta predmetu tejto Zmluvy vyuzit' osoby, ktorymi Zhotovitel’ preukazoval
splnenie podmienok tiéasti vo verejnom obstaravani, a to:

stavbyvedici: Peter Chabada, Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovednd osoba
Zhotovitela musi byt na stavbe neustale pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku
neustale zodpovedna osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinnd informovat’
Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vietkych zmenach, nezrovnalostiach, odehylkach,
pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

v pripade zmeny v osobach osobitne zodpovednych za plnenie Zmluvy podla pismena p)
ptsomne informovat’ Objednavatel'a o tejto skutoénosti a predlozit' technickému dozoru
mvestora stavby za novonavrhovami osobu doklady preukazujice splnenie podmienky
u¢asti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovani vo verejnom obstaravani, pri¢om
zmena je uéinna jej pisomnym odsihlasenim zo strany technického dozora investora
stavby v stavebnom denniku a dodatok nie je potrebné uzatvarat,

dodrziavat’ vietky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatela a ku $kodam zapriGinenym &innostou Zhotovitela po¢as vykonavania
Dicla,

zodpovedat za Skody spdsobené na majetku Objednavatela a v pripade sposobenia skody
nahradit’ vzniknuté skody, najmi uviest' vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo
nahradit” vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najbliZiecho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit’ vzniknutd $kodu, pricom nemi narok
na nhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poSkodenej veci v Case pred jej
poskodenim,

zodpovedat’ za poSkodenie alebo znicenie Diela alebo jednotlivych Casti Diela
a7z do odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatel'ovi. Ditom odovzdania
celého Diela prechadza nebezpeéenstvo skody na vykonanom Diele na Objednavatel'a,
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u)  zabezpeéit polas realizécie Diela &istotu komunikécie a prilahlych ploch a komunikacii,

v)  oznamit' micsto a nazov certifikovanej skladky, na ktoril bude zo stavby odvizat
stavebny odpad, stavebnu sut, TKO a pod.,

w)  pri likvidacii odpadu postupovat’ v zmysle zékona &. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

x)  do piatich dni vyprata® a uvolnit’ stavenisko, ak déjde k ziniku jeho zaviizku vykonat’
Dielo podla tejto Zmluvy,

y)  Zhotovitel' sa zavdzuje pouzit pri realizacii Diela materidly, vyrobky a zariadenia
minimdlne na urovni predpisanej kvality v zmysle projektovej dokumentacie,
zodpovedajicemu curépskemu 3tandardu, platnym STN a stcasne schvalené pre pouZitie
v SR prislusnym dokladom.

z) Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujii za zmenu Zmluvy. Tie zdznamy v stavebnom
denniku, ktoré maji vplyv na rozsah prac, cenu diela, ¢as plnenia, pripadne dalSie
zavizky dohodnuté v tejto Zmluve, budi slizit’ ako podkiad pre vypracovanie pisomného
dodatku k Zmluve.

aa)  Zhotovitel sa zaviizuje aktivne spolupracovat’ so stavebnym dozorom na stavbe a nijako
nebranit vykonu jeho prace. Zhotovitel sa zaviizuje bez meSkania a bezodkladne
predkladat’ vietky dokumenty, certifikaty, atesty, revizne spravy, stavebny dennik, atd’.,
poverenému stavebnému dozom na stavbe.

bb) Zhotovitel' je povinny na vyziadanie Objednavatela predlozit’ doklady o spdsobilosti
subdodévatefov k zhotoveniu Diela.

cc) Zhotovitel je povinny pisomne vyzval Objedndvatela k obhliadke a prevereniu
konstrukcii, ktoré maju byt dalsim postupom zakryté, alebo sa stanli nepristupnymi,
najneskér 3 pracovné dni vopred. Pokial sa zastupca Objednavatela nedostavi ku
kontrole v takto uréenej dobe, je Zhotovitel opravneny tieto konstrukcie zakryt. Pred ich
zakrytim musi ufinit vietky opatrenia vyzadované technickymi normami a zabezpecit
dokumentaciu takto zakryvanych kon$trukcii, a to preukaznou formou. Takyto postup
nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady takychto zakrytych konstrukcii. Zhotovitel
je povinny o prevereni konstrukeii, ktoré boli v priebehu pric zakryté alebo sa stali
nepristupnymi vyhotovit' zapisnicu potvrdenu stavebnym dozorom.

dd) Zhotovitel je povinny voblasti bezpecnosti zariadenia detskych ihrisk postupovat
v zmysle Nariadenia vlady SR &. 404/2007 Z.z. a slovenskej technickej normy STN EN

1176.

V sGvislosti s realizaciou Diela zabezpedi Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac
a &innosti, materidlov, strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost
za ikody, spdsobené pri vykonavani Diela a d’aldich ¢innosti na stavbe Objednavatelovi alebo
tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitel'a a poistenie Skody
spdsobenej Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel' sa
zavizuje ku ditu odovzdania budiceho staveniska predlozit’ Objednavatelovi platni a uinni
poistnli zmluvu na poistenie zodpovednosti za $kodu vzniknutii v svislosti s poskytovanim
plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny nahlasovat’ pisomne v¢as a riadne poistovni vietky poistné udalosti,
ktoré sa tykaja jeho &innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat’ ich
subjekiom uréenym prislunym pravnym predpisom a Objedndvatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela oprédvneny:

a) znizit §tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost' a akost’ dodavok stavebnych materialov,
dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit' si¢ast” Diela a ktore
boli definované projektom Diela,
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11.

12.

13.

b)  pouzit’ materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré si chranené
palentovymi alebo autorskymi pravami, bez sihlasu opravnenych oséb,

c)  pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je $kodlivy, resp. je po
zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel’ je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaliatku realizacie
Diela az po jeho protokoldme odovzdanie Objednavatelovi predlozenim na vyZadanie
Objednavatela dokladov, a to najmi:

a) spravy 0 vykonani prac s pripadnym opisom vykonanvch zmien a odchviok od
dokumentacie overenej v stavebnom konani,

b)  porealizatné zameranie,

<) zapisov, protokolov a osvedéeni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach Diela
zakrytych v case realizacie, protokolov o vykonanych reviznych skdgkach, v zmysle
slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurépske normy, eurdpskych
technickych osvedéeni, spoloénych technickych 3pecifikdcii, medzinarodnych noriem,
inych technickych referenénych systémov zavedenych eurdpskymi normalizaénymi
organizaciami, alebo ak také ncexistuju, narodnych technickych osvedéeni alebo
narodnych technickych 3pecifikacii tykajucich sa projektovej dokumentacie,
uskutonenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych vyrobkov, technickych
Specifikacii, ktoré pochadzaji z priemyselného odvetvia a st tymto odvetvim veobecne
uznavane,

d)  zéapisov, protokolov a osvedéeni o vykonanych skaskach pouzitych materidlov
(overovacie kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukeii a zabudovanych
materialoch, prevadzkové poriadky, ...},

e) osvedéeni o akosti pouzitych materidlov, zariadeni (certifikdty),

) kopii zo stavebného dennika,

g} dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZzadovanymi normami, atestov,
certifikatov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vietky musia byt dodané
v slovenskom alebo ¢eskom jazvku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt
uradne prelozené do slovenéiny,

h)  potvrdeni spravecu legalnej skladky tormou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhé¢ho komunilneho odpadu vo fakturovanom mmnoZstve. Vazny listok
musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, ddtum odberu, kéd odpadu, SPZ auta,
navazené mnozstvo (v Struktire: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy,
nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

i) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

1 protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
k) fotodokumentéciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosidi,
1) sprievodni dokumentaciu zariadeni detskych ihrisk, najmi certifikaty, navody na

kontroiu a 0drzbu, v zmysle Naniadema vlady SR ¢, 404/2007 Z.z. a slovenskej technickej
normy STN EN 1176

Zhotovitel' sa zaviizuje byt riadne zapisany v registri partnerov vergjného sektora po dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost’ vyplyva zo zakona & 315/2016 Z. z. o registri
partnerov vergmého sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov {d’alej len ,,zakon o registri partnerov verejného seklora). Zhotovitel' sa zavizuje
zabezpecit', aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri
partnerov vergineho sektora boli nadne zapisani v registri partnerov vereiného scktora po dobu
trvania subdodavatel'skej zmluvy, ak im taka povinnost’ vyplyva zo zakona o registri partnerov
verejného sektora. Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objedndvatela predlozit’ vietky zmluvy
so subdodavatelmi.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podla tohto ¢&lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné
poruSenie Zmluvy.
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14.

16.

17.

18,

19.

b3
t

Zodpovedny a oboznameny zastupca Zhotovitela, ktary je opravneny okamzite prijimat’ vietky
rozhodnutia v zdujme stavby, bude pritomny na kontrolnych dioch, a dalej na victkych
ostatnych poradach a jednaniach, ktoré bude pozadovat’ Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zaviizuje zabezpeCit' predkladanie vietkych nim zaistovanych dielenskych
vykresov a inych podkladov subdodavatel'ov pred zahdjenim price ku koordinicii a k
odsihlaseniu autorskému dozoru, stavebnému dozoru a technickému dozoru a Objednavatelovi,
a to v tlalenej a v clcktronickej podobe. Tieto musia obsahovat’ vietky materidly, konstrukcie
vyrobkov a zariadenia, ktoré su v silade s ¢lankom 1. tejto Zmluvy. Dielenské vykresy a iné
realizalné podkiady bude Zhotovitel’ predkladat’ autorskému dozoru a stavebnému dozoru v 2
vyhotoveniach v tladenej a elektronickej forme. Prerokovavanie predloZenej dokumentacie sa
uskuto¢ni za ucasti Objednavatel'a alebo nim poverenych osdb. Pripomienky Objednavatela,
autorského dozoru a stavebn¢ho dozoru k dielenskym vykresom a inym prevadzacim
podkladom je Zhotovitel’ povinny do nich zapracovat' formou revizie vykresov alebo dodatkom
projektu.  Autorsky dozor, stavebny dozor a Objednavatel’ su povinni oznamovat' svoje
stanoviskd k predkladanej dokumentacii bez zbytoéného odkladu, najneskdr vdak do 3 dni tak,
aby nebol naruSeny plynuly postup zhotovenia Diela podla tejto Zmluvy. V pripade
Jjednoduchsich a upresiiujlicich detailov mézu sa tieto riesit’ formou zapisov a nadrtkov v
Stavebnom denniku a musia byt odsihlasené autorskym dozorom, stavebnym dozorom a
Zmluvnymi stranami.

Ak je pri priprave alebo v priebehu prac potrebné vydanie rozhodnutia alebo zmeny
rozhodnutia, je Objedndvatel’ povinny véas poziadat’ organy o zmenu alcbo vydanie takéhoto
rozhodnutia/povolenia véas, tak aby nenarusil riadny vykon priac Zhotovitela. Zhotovitel o
vzniku potreby vydania alebo zmeny rozhodnutia/povolenia v&as upozorni Objednavatela.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze funkciou autorského dozoru je povereny Ing. Jaroslav Pilargik,
Tato zodpovednd osoba bude zapisana pri odovzdani a preberani staveniska do stavebného

dennika Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané a zbavené akychkolvek zvygkov
materialu, ktoré majui sivislost’ s plnenim zaviizku podla tejto Zmluvy.

Vypratanie staveniska a dotasne zabranych plach je Zhotovitel' v rdmci svojho plnenia povinny
realizovat’ najneskér do 5 pracovnych dni po dokonceni Diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze pokial’ Objednévatel odstapi od tejto Zmluvy z dévodu, na ktory
odkazuje Clanok IX. tejto Zmiuvy a Objednavatel’ pisomne poZiada Zhotovitela prenechat
Objednavatefovi prevadzkové zariadenie, nevyhnutné vybavenie a materidl dodany na
stavenisko alebo spracovany v Dielni alebo v sklade a nevyhnutny k pokracovaniu prace, za
thradu skutoénych néakladov Zhotovitela.

Zhotovitel je zodpovedny za poSkodenie vietkych realizaciou Diela dotknutych podzemnych
vedeni, ktoré spdsobi svojou ¢innostou, alebo ¢innost’'ou svojich subdodévatelov.

Ak v suvislosti so zhotovovanim Diela bude potrebné umiestnit’ dopravné znacky podla
predpisov o pozemnych komunikéacidch zabezpe¢i Zhotovitel' na vlastné naklady projekt
organizécie dopravy vratane jeho odsithlasenia prisluinymi organmi. Poplatky za umiestnenie,
prendjom a demontéz snaéiek s0 sicast’'ou pinenia Zhotovitela a ceny Diela.

Poplatky za zvlaStne uzivanie verejného priestranstva su sucastou plnenia Zhotovitel'a a ceny
Diela, a to najmid v sulade s ustanovenim zakona &islo 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach je Zhotovitel' povinny poziadat' prislusny cestny spravny organ vydanie
rozhodnutia na zvlastne uZivanie pozemnych komunikacii.
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24,

26.

27,

Informaéné tabule stavby zabezpeéi Zhotovitel. Na tabuli bude oznalenie stavby,
Objednavatela, spojenie na Objednavatela, projektanta, inzinierska ast’ - inZiniering, vedenie
stavby, autorského a stavebného dozoru, meno a logo Zhotovitel'a. Naklady na zhotovenie a
osadenie informa&nych tabul’ si zahrnuté v Cene za Dielo.

Zhotovitel’ sa zavizuje odskodnit” Objednéavatela za akékol'vek naroky tretich osdb — spologne
odsthlasenych subdodavatelov, ktori si uplatnia voci Objednavatelovi v suvislosti so
zhotovenim Dicla na zaklade tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje uhradit’ akékolvek pokuty alebo sankcie, ktoré budi Objednavatel'ovi
ulozené v dosledku ¢innosti Zhotovitela,

Odpad, ktory vznikne pri realizéeii predmetu Zmluvy definovany ako druhotné suroviny, je
povinny Zhotovitel’ odovzdat” do zbernych surovin. Zhotovitel’ odovzda doklad o odovzdani
predmetncho odpadu Objednavatelovi a zaroveni poukaze vyzisk za odovzdanie druhotnych
surovin v plnej vy3ke na ucet Objednavatela, a to raz mesalne, najneskér viak do 10. dia
kalendameho miesiaca nasledujiceho po kalendamom mesiaci, v ktorom bol odpad
likvidovany.

Materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaju projektove] dokumentécii a vikazu vymer alebo
nezodpovedaji poziadavkam Objednavatela, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit
a nahradit’ bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znasa zhotovitel” bez naroku finanénej
thrady zo strany Objednavatela.

Clanok VI
Prava a povinnosti Objednavatel’a

Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi stavenisko v zmysle €lanku 1. ods. 1 tejto Zmluvy na
zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska podpisaného oboma zmluvnymi
stranami a zdpisom do stavebného dennika.

Objednavatel’ urli hranice staveniska a odovzdad ZhotoviteFovi stavenisko vratane dohodnutych
prilahlych ploch slaziacich pre ucel staveniska vymedzenych v situatnom plane vratane
prislusnych povoleni.

Objednavatel’ sa zaviizuje stavenisko odovzdat’ upravene tak, aby Zhotovitel mohol na rfiom
zatal’ prace podla schvaleného projektu stavby a podla podmienck dohodnutych v tejto
Zmluve, v pracach riadne pokradovat’ a vykonat' skasky, ktoré je Zhotovitel povinny vykonat’
podla tejto Zmiuvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ bude vykonavat’ kontrolu dodrziavania podmienok
tejto Zmluvy vo vietkych veciach sovisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto
Zmluvy. Vykon tychto ¢innosti nenahradza &innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani
Zhotovitel'ovu zodpovednost’ za plnenie povinnosti suvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel’ poveril na stavbe , Mesto Rajec — revitalizicia verejnych priestranstiev s prvkami
zelenej infrastruktiry na UL 1. maja“ vykonavanim funkcie stavebného dozoru Objednavatela:

Stavebny dozor Objednavatel'a bude osobne a systematicky sledovat’ postup pric, ich kvalitu a
vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne umoznit’. Tym
Objednavatel’ neprebera v zmysle stavebného zakona zodpovednost’ za riadne prevedenie
Diela, ktoré prinalezi Zhotovitelovi.
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10.

i

12,

Stavebny dozor Objednavatela je v pripade zistenia ohrozenia kvality Diela, opravneny prace
zastavit’.

Kontrolou opravnenosti k vykonu Zhotovitel'a, ako i kontrolou sposobilosti 0séb Zhotovitela je
povereny pracovnik Objednavatel’a — stavebny dozor.

Objednéavatel’ zvolava a riadi najmenej 1-krat tyzdenne kontrolny deri stavby/Diela, z ktorého za
ucasti poverenych zastupcov Objednavatel'a, projektanta a Zhotovitel'a, stavebny / technicky
dozor investora stavby vyhotovi zaznam, ktory doruéi vietkym tcastnikom.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho stavebného / technického dozoru
obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni,
inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu stavebného /
technického dozoru investora stavby uvedené v zéhlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat’
Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ poruduje svoje
povinnosti, ma Objednéavatel’ pravo Ziadat, aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povaZuje sa to
za podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ pricbeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
i dodrziavanie vSeobecnych pravidiel bezpeénosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe
pritomnost’ neopravnenych subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované
za podstatné porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitela. NeumoZznenie kontroly, neoznamenie
subdodavatel'ov alebo umoznenie pritomnosti neozndmenych subdodavatelov na stavbe je
podstatnym poruSenim Zmluvy.

Clanok VII
Subdodavatelia

Zhotovitel' je opravneny vykonat" Cast’ plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom
subdodavatela uvedeného v prilohe ¢ 3 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel

subdodavok.

Potas trvania Zmluvy je Zhotovitel’ opravneny zmenit’ alebo doplnit’ subdodavatel'a uvedeného
vprilohe ¢ 3 Zmluvy na zéklade pisomného oznamenia zmeny zistupcovi Objednavatela
opravnenému na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.,

Zhotovitel sa zavizuje spolu s ozndmenim zmeny alebo doplnenia subdodavatel'a uviest’ tdaje

oflom v rozsahu podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani. Pisomné oznamenie o

zmene subdodéavatel’a obsahuje najmi:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b)  udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia,

¢}  rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d)  skutofnost, ¢i je subdodavatel’ zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takito
povinnost ma podl'a osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat’ plnenie,

f) dévod zmeny pévodného dodavaterla,

g)  datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.
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Subdodavatel” uvedeny v prilohe ¢. 3 a kazdy novy subdoddvatel’ musi by’ zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zadkonov, ak mu takite povinnost’ zikon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje. Ze priloha &. 3 tejto Zmluvy obsahuje aktualne a Giplné tdaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Zmenu adajov akéhokol'vek aktualneho
subdodavatela je Zhotovitel' povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi.
Neoznamenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porudenie
povinnosti Zhotovitel'om.

Clinok VIII
Odovzdanie a prevzatic Dicla

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat’ Dielo veelku.

Povinnost’ zhotovit’ Dielo riadne a v&as splni Zhotovitel' odovzdanim Diela Objednavatelovi
na zaklade protokolu ¢ odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vieobecne
zavéizné pravne predpisy, technické normy alebo projektova dokumentacia uréuju vykonanie
skisok osvedCujicich dohodnuté vlastnosti Diela. musi dspesné vykonanie takychto skaSok
predchadzat” odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel' povinny
oznamit® Objednavatelovi pisomne dostatocne vopred tak, aby bola dodrzana lehota podla
¢lanku [T ods. 2.1. pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel’ prevezme Dielo od Zhotovitel'a az vtedy, pokial’ Zhotovitel’ prevezme pisomnym
protokolom jednotilivé ¢asti Diela od svojich subdodavatelov. uvedenych v prilohe &. 3 tejto
Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok. Tieto &iastkové preberacie protokoly
budu sidastou protokelu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle podmienok
dohednutych v tejto Zmluve. Bez dokladovania kvality vykonanych pric, tak ako je to uvedené
v &lanku V ods. 11 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat’ Dielo vygistené od zvysnych
materialov spolu so zdberom pléch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevzial' a ndasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vyeistené
pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit” Objednavatelovi pokutu vo vvike
50 eur,- za kazdy aj zacaty deil poruSenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti. ze Dielo ma vady. Dielo neprevezme a spide
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zholovitel
ma povinnost’ odovzdat’ Dielo po odstraneni tychio vad a Objedndvatel’ ma povinnost’ Dielo
bez vad a nedorobkov prevziat'.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh
ktoré¢ho pripravi Zhotovite[ a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo
veciach prevzatia Diela, uvedeny v zahlavi {ejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a
nedorobkov.

Za den odovzdania alebo defi ukoncenia Gspesného preberania Dicla, alebo jeho Casti sa
rozumic den pedpisu protokolu ¢ odovzdani a prevzati Diela opravnenymi zdstupcami oboch
zmluvnych stran.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventualne vady Diela, podliehajice zaruke nie je odovzdanim
Dicla dotknuta.
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10.  Odovzdanie Diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.

Clanok IX.
Odstapenie od Zmluvy

Podmienky zmeny Zmluvy a odstipenie od Zmluvy:

1. Zmluvné strany mdézu pozadovat’ zmenu Zmluvy, alebo od Zmluvy odstipit’ za podmienok
danych prislusnymi ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
2. Zapodstatné porusenie Zmluvy sa pritom povazuje najma:

- meskanie s plnenim dohodnutych terminov, okrem pripadov, ze v priebehu stavebnych prac
sa vyskytli skutoénosti, ktoré neboli zname v ase spracovania projektovej dokumentacie
alebo vznikli podas vystavby,

- neodstranenie nekvalitne prevedenej prace v dohodnutom termine,

- nekvalitné dodévky vyrobkov a materidlov,

- apakované nedodrzanie platnych predpisov BOZP a poziarnej ochrany,

- opakované zistenie alkoholu, resp. inych omamnych latok u pracovnikov Zhotovitel'a,

- obzvlast zadvazné porusenie predpisov Bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, Ochrany pred

poziarmi, Ochrany Zivotného prostredia, alebo poruSenie povinnosti koordinatora
bezpeénosti Zhotovitela.

3. Odstiupenie od Zmluvy nadobudne uéinnost’ ditom, kedy pisomny prejav vole Zmluvnej strany,
ktory obsahuje oznamenie o odstiipeni od Zmluvy, bude doru¢eny druhej Zmluvnej strane. Den
doruéenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy sa bude povaZzovat’ za den zaniku Zmluvy.

4.V pripade, ak od Zmluvy odstipi Objednavatel’, je Zhotovitel' povinny protokolarne odovzdat’
Dielo najneskdér do 3 dni odo diia dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni od Zmiuvy. Pre
pripad omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim Diela podla tohto bodu si Zmluvné strany dohodli
Zmluvni pokutu vo vyske 500,00 Eur za kazidy zacaty den omeskania Zhotovitela z
odovzdanim Diela.

5. Ak Objednavatel’ odstapi od tejto Zmluvy, pri podstatnom poruseni Zmluvy na strane
Zhotovitela, je Zhotovitel’ povinny bez vyzvania zaplatit’ Objednavatel'ovi Zmluvni pokutu vo
vyske 10.000,00€.

Clanok X.
Poistenie a ochrana zdravia pri praci

1. Zhotovitel' je povinny uzavriet audrziavat v platnosti poistni zmluvu na poistenie
zodpovednosti za $kodu sposobenti na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osdb,
ktord bude spdsobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za
Dielo.

2. Poistna zmluva podla bodu 1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt vietky Skody alebo straty
vzniknuté Objedndvatel'ovi alebo tretim osobam odo dina prevzatia staveniska Zhotovitel'om
az do ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost
Zhotovitel'a pocas zarucnej doby aza stratu alebo $kodu sposobenti Zhotovitel'om pocas
plnenia akychkol'vek zavizkov podla tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na
Diele prejavia v zaruénej dobe.

3. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' Dielo proti kradezi a poskodeniu a poistit’ ho proti vzniku
skody.

4. Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho Casti, materidlov
alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovite povinny sa one starat, a to
z akychkol'vek dévodov, je Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady nahradit’ takito Skodu tak,
aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

5. Zhotovitel’ sa zaviizuje vinkulovat’ v prospech Objednavatela vietky poistné plnenia, na ktoré
méze vzniknat' narok v zmysle poistnych zmliv uzavretych podla tohto ¢lanku Zmluvy.
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6. Zhotovitel’ je povinny odskodnit” Objednéavatela za vSetky Skody a néroky stvisiace so stratou
alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, stvisiace s imrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstrafiovania
vad Diela avo&i vietkym narokom na nahradu 3kody, studnym konaniam, nakladom,
poplatkom a vydavkom, ktoré v savislosti s tym vzniknu.

7. Uzatvorenie poistnej zmiuvy, ako aj vinkuldcia poistného pinenia v prospech Objednavateia
nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradit’ Objednavatelovi celkovi $kodu spdsobenu
poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poistné
plnenie, ktoré nekryje sposobenu $kodu vo vyske preukizatene vynalozenych nakladov na
navratenie do pévodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne
vébec.

8. Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ Objednavatelovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. Zhotovitel’ je povinny uzatvorit’ prislu$né poistné
zmluvy najneskdr ku diu odovzdania staveniska. V pripade, ak Zhotovitel’ v danom termine
takato poistnd zmluvu neuzatvori, Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit
a Zhotovitel’ zodpoveda za vzniknuté skody.

9. Ak Zhotovitel" porudi povinnost dohodnit’ a udrziavat v platnosti akékol'vek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel’ je povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1000.- €
za kazdé jednotlivé porusenie; narok na nahradu skody Objednavatel'a tym nie je dotknuty.

10. Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v siilade
s touto Zmluvou, musi odskodnit” Objednavatel’a za vSetky skody a néroky, ktoré mu vznikni
nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

11. Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,.BOZP*):

a) Zhotovitel sa zavizuje:
- dodrziavat’ bezpeénostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,

- vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najma
hluénost,, prasnost’, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

b) Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’
pri jeho ¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela
alebo d’al8ich os6b, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest” k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpeénostného stavu technickych zariadeni a objektov.

¢} Zhotovitel' je si vedomy, Zze podla ustanovenia § 42la Obcianskeho zidkonnika,
zodpoveda aj za $kodu spdsobenti okolnostami, ktoré maju pévod v povahe pristroja
alebo inej veci, ktord bola pouZitd pri plneni zdvizku a tejto zodpovednosti sa nemdze
zbavit'.

d) Osoby vykonavajice stavebny dozor st povinné dozerat' na dodrziavanie predpisov
o bezpetnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia
a ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

. Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi

sivisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti a pravnych predpisov
upravujucich zamestnavanie cudzincov a 0s6b bez $tatnej prislusnosti.

Clanok XI
Prechod vlastnictva, nebezpecenstvo $kody a zodpovednost’ za Skodu

1. Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavaterl’.
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Stavebny materigl a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpeduje Zhotovitel. Kipna
cena tychto veci je sucastou ceny Diela podla clanku IIT ods. T tejto Zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom
tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel’ pred ich zabudovanim

do Diela.

Nebezpecenstvo §kody na Dieie ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela
znasa Zhotovitel, a to az do Casu protokolameho odovzdania Diela Zhotovitel'om a prevzatia
Objednavatelom.

Dnom podpisania protokelu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaji na Objednavatela
nebezpecenstva vzniku Skody na Diele.

Zhotovitel' zodpoveda za vietky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v désledku porusenia
jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Clinok XII
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a vieobecne zdvdznymi technickymi normami
a predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prisluného Gradu ako aj chybajuci
doklad alebo pisomnost, ktord podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo Casti Diela.

Zhotovitel’ zodpovedd za to, ze stavebné prace v zmysle predmetu phienia Zmluvy
su vykonané riadne v stlade so Zmluvou a pocas zaruénej doby budid mat’ viastnosti dohodnuté
v Zmluve. Taktiez Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v &ase jeho
odovedania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel len
vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v siillade s touto Zmluvou, nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujlice rychlejiie opotrebenie Diela.

Dielo mé vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, L. j. nie je vvkonané v celom rozsahu,

c) st vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela,

d)  ma pravne vady v zmysle § 559 zdkona ¢ 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zataZené pravami tretich oséb.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo spisobené dodrZiavamim nevhodnyeh
pokynov vydanych Objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnvch podkladov alebo veci
prevzatvch od Objednavatela a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na flu pisomne upozornil Objedndvatela, ale ten na ich pouziti
pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi Objednavatel’ naklady
vynaloZené na ich odstranenie.

V silade s § 562 ods. 2 pism. ¢) zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorsich

predpisov Zhotovitel poas plynutia zaruénej doby zodpoveda aj za skryté vady, tj. vady, kloré
Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela.

21



to.

11.

13.

14.

15.

Zarucéna doba Diela je 60 mesiacov a zacina plynut’ diom protokolameho odovzdania Diela
Zhotovitel'om a jeho prevzatia Objednavatefom, pricom neplynie v &ase, kedy Objednavatel
nemohel Dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'.

Zarukou Zhotovitel prebera zaviizok, 7e Dielo bude pocas zarugnej lehoty spésobilé na pouzitic
na dohodnuty uéel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢asc svojej zivotnosti. Podas
zaruénej doby ma Objednavatel’ pravo poZadovat® a Zhotovitel’ povinnost’ bezodplatne odstranit’
vady Diela,

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela alebo
tretej osoby.

Objednavatel’ sa zaviizuje, Ze pripadnt reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomne u Zhotovitel'a. Na uéely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklaméciou
rozumie aj reklamacia zaslana emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmtuvy.

Zhotovitel' sa zaviizuje, Z¢ s odstrafiovanim vad Diela zaine najneskdr do 3 pracovnych dni
odo diia doru¢enia pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedene;
lehote Objednévatelovi pisomne oznami odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objednavatel’
osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvéli
odhadovany Cas trvania odstranenia vad alebo poZiada o navrhnutie ingj lehoty s prihliadnutim
na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednévatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat',

V pripade, ze budi v priebehu realizicic predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu
Diela, ktoré budii mat’ za nasledok zvysenie jeho ceny alebo zniZzenie technickych parametrov a
kvality, povaZzuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednadvatel’ ma narok na zlavu z
dohodnutej ceny Diela vo vyike 10 % alebo odstipit’ od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je
dotknuté pravo Objednavatel'a na nahradu skody.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady azodpovednost vykonavar zaruény servis a
prehliadky jednotlivich technologickych dodavok a zariadeni prostrednictvom ich dodavatelov
(resp. prostrednictvom svojich subdodéavatelov). Ustanovenie odseku 12 tohto &¢lanku Zmluvy

sa neaplikuje.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vzt'ahuji primerane prisluéné ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Clianok XIII
Sankcie a ukonéenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo v&as, t. j. v lehote podla
¢lanku 1T ods. 2 pism. a) tejto Zimluvy ma Objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske
0.05% z ceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dafi z pridangj
hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku 1II ods. 2 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacaty des
omeskania. Ak doSlo k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dovodu pdsobenia vysse]
moci (Zivelna pohroma, vojnovy konflikt, Strajk a pod.). Objednavatel’ neuplatni zmluvna
pokutu voli Zhotovitelovi za dobu trvania vy3sej moci. Objednavatel’ neuplatni zmluvni
pokutu taktiez v pripade, ak sam je v omeskani, a to za dobu omeskania Objedndvatela (§ 370
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov).

V pripade odstlipenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku
Il ods. 2 pism, b) tejlo Zmluvy, md Objednavatel’ narok na zmluvn( pokutu vo vyske 30 %
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11.

z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dah z pridanej hodnoty,
aj s DPH, uvedene) v ¢lanku I1I ods. 2 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s nastupom na odstrafiovanie vad Diela ma Objednavatel’
narok na zmluvni pokutu vo vyske 2000 (dvetisic) EUR za kazdy, aj zacaty deri omeskania. Ak
Zhotovitel’ neodstrani vady Diela v Objednavatelom schvalenej lehote, Objednavatel’ ma narok
na zmluvni pokutu vo vvske 5 % z ceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel" osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v Elanku [I ods. 2 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorgjkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada
pravo Objednédvatela na zaplatenie zmluvne] pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade,
ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
III ods. 2 tejto Zmluvy.

Podstatné porudcnie tejto Zmluvy alebo jej opakované poruSenia, ktoré nie s podstatné,
predstavijli zavazné porusenic profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurdpskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februdra 2014 o verejnom obstaravani a o
zruseni smernice 2004/18/ES.

V pripade omecsSkania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit’ faktdru v termine
splatnosti, ma Zhotovitel’ narok na trok z omeskania vo vyske 0,03 % z diznej sumy za kazdy
aj zacaty den omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, do usporiadania vietkyeh zaviizkov z nej vyplyvajicich.

Pred uplynutim doby trvania tejlo Zmluvy je mozné tito Zmluvu ukonéit’:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran. k dohodnutému diiu,

b)  okamzitym pisomnym odstapenim od Zmluvy z ddvodov podstatného poruSenia zaviizku
vyplyvajiceho z tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v
silade

s § 345 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskordich predpisov za podstatné
porudenie zmluvy, moze opravnena strana od Zmluvy odstapit’, pokial to oznami pisomne
druhej zmluvnej strane pisomne doporuéenym listom alebo elektronicky so zaru¢enym
podpisom

do elcktronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstapenie od Zmluvy je uinné diiom
dorucenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, méze dreha Zmluvna strana podla § 346 zikona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov odstipit’ od Zmluvy v
pripade,

Ze strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodatoénej primeranej lehote,
ktord jej na to bola poskytnuta. Ak vSak strana, ktord je v omeskani, vyhldsi, ze svoj zaviizok
nesplni, méze druha strana od Zmluvy odstipil’ bez poskytnutia dodatoénej primeranej lehoty
na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy
stanovi na dodatotné plnenie dodatocnn lehotu, vznikd jej prave odstupit’ od Zmluvy po
uplynuti dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto &lanku
Zmluvy.

Objednavatel mdze odstipit’ od Zmluvy uzavrete] so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z
registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri v
zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zikonov. Objednavatel’ méze odstupit’ od zmiluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v
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14.
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16.

17.
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19,

pripade, ak jeho subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal
zakonnt povinnost’ byt zapisany v tomto registri v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Odstiupenim od Zmluvy zanikajil v8etky prava a povinnosti strin zo Zmluvy, okrem narokov
na nahradu nakiadov, ktoré Zhotovitel nevyhinuine alebo Géeine vynaiozii v sivislosti s pinenim
zavizku zhotovit’ hele podla tejto Zmluvy. narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvne resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dévodu odstipenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) ¢ast’ Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b)  finanéné prostriedky, poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel
koneénou faktlrou, ktora bude mat ndlezitosti dafiového dokladu, do 14 dni od
odstipenia od Zmluvy, pricom pre fakturdciu platia ustanovenia ¢lanku 1V tejto zmluvy.

c)  Zmluvné strany si usporiadaji vietky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni, a to najneskor do 14 dni od dorucenia koneénej faktiry Objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobni spravu o Diele a vetku
dokumentéciu vratane zaruénych listov a dokladov sliziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak
Zhotovitel’ neposkytne riadnu stiéinnost” pri vysporiadavani pohl'adavok z titulu odstiipenia od
Zmluvy, alebo neodovzda podrobnt spravu a vietku dokumentaciu, Objednavatefl je opravneny
na niklady Zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z
titulu odstipenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktord sa ma
uhradit’ ZhotoviteFovi.

Za nedodrzanie zavizného milnika zmluvného  harmonogramu ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenic zmluvnej pokuty 1000,0 € za kazdy den omeskania.

Porugenim zmluvnej povinnosti, na ktortl sa viaZze zmluvna pokuta nie je dotknuté pravo
domahat’ sa zarovei aj nahrady $kody.

Zhotovitel' sa zavizuje, Zze uhradi objednavatelovi v plnej vyske Skodu, ktora vznikne
objednavatelovi v désledku pripadného omeskania dokonéenia stavby nedodrzanim terminu
ukonéenia stavby zo strany zhotovitela a/alebo pripadného omeskania realizacie stavby
nedodrzanim terminu/ov podla  harmonogramu pric zo strany Zhotovitela, s vynimkou
omeskania vplyvom Ziveinej udalosti, resp. prekazok na strane Objednavatela. Za Skodu
spdsobend objednavatelovi sa povazuje aj akakol'vek sankcia alebo kratenie vysky NFP zo
strany poskytovatela NFP, vzniknuta a uloZena objedndvatefovi v ddsledku nedodrzania
harmonogramu prac a/alebo nedodrzania terminu ukonéenia stavebnych prac v ramci projektu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na ndhradu 3kody.
Objednavatel’ ma narok na nahradu 3kody presahujicu vysku zmluvne) pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj
zavizok zo Zmluvy.

Clanok X1V
Dévernost’ informacii a ml¢anlivost’ a ochrana osobnych udajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany st povinné
zachovavat’ mi¢anlivost’ o vSetkych informaciach ziskanych v sivislosti s touto Zmluvou (dalej
len ,,doverné informdcie™) a Ziadna zo Zmluvnych strdan nie je opravnena zverejnit’ alebo
poskytnit’ doverné informacie inym osobam bez predchadzajiiceho pisomného sihlasu
dotknute) Zmluvngj strany.
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Informacie déverné v zmysle tejto Zmluvy zahfhajl najmd informacie strategického,

obchodného, marketingového, finanéného alebo organizaéného charakteru, kioré si priamo

alebo nepriamo spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemoZno ich povazovat za verejne dostupné.

ruymi wforimaciami nie st informmécie, ktoré:

a)  je Zhotovitel povinny zverejiiovat’ v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b)  s0 vieobecne zname alebo sa stali véeobecne zndmymi inak ake poruSenim tejto Zmluvy
alebo v ddsledku protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkol'vek doévernych informacii podla tejto
Zmluvy,

d)  boli poskytnuté tretfou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti
ich ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie
dovernych informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajicej zo veobecne
zaviznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavdzuji upovedomit dotknutl Zmluvnl stranu o porudeni povinnosti
mléanlivosti bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zaviazok ml€anlivosti plati aj po ukonéeni zmluvného vztahu zaloZeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel’ v suivislosti 5 poskyvtnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy
spracuvat osobné udaje, Zmluvné strany sa zaviizuju uskutoénit’ vietky tkony tak, aby
spractivanic osobnych udajov splilalo poziadavky zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a nariadenia Europskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri sprachivani osobnych tdajov a o
vol'nom pohybe takychto udajov, kiorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (v3eobeené nariadenie o
ochrane udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok XV
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude objednavatel'a priebeine informovat’ o stave rozpracovaného Diela na
kontrolnych poradach stavby 1x tyZdenne.

Zhotovitel' je povinny strpiel’ vykon kontroly / auditu sivisiaceho so stavebnymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku z
Operaéného programu Integrovany regionalny operaény program, Prioritnd os 4 — ZlepSenie
kvality Zivota v regiénoch s dbrazom na Zivotné prostredie, Specificky ciel’ : 4.3.1. Zlepgenie
environmentalnych aspektov v mestach a mestskych oblastiach prostrednictvom budovania prvkov
z¢leng infradtruktiry a adaptaciou urbamzovaného prostredia na zmenu klimy ako aj zavadzanim
systémovych prvkov znizovania znedistenia ovzduSia a hluku, pre projekt ,Mesto Rajec-
revitalizacia verejnych priestranstiev s prvkami zelenej infradtruktiry na Ul 1. mjja™, ato
opravaenymi osobami a poskytnat’ im vietku potrebnt siucinnost’.

2.1 Opravnené osoby na vykon kontroly /auditu sti opravinené vstupovat’ do objektov, zariadeni,
prevadzok ainych priestorov, ak to sovisi s predmetom tejto zmluvy a pozadovat od
zhotovitel'a predlozenie originalnych dokladov aint potrebni dokumentdciu, stavebné
denniky, vzorky vyrobkov a materialov, alebo iné d'al3ie doklady stvisiace s touto zmluvou.

2.2 Opravnené osoby na vykon kontroly / auditu sa:

a} Prislusny poskytovatel’ pomoci a nim poverené osoby,
b)  Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,
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c) Najvy3si kontrolny trad SR, prisludnd sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ
a nimi povereng osoby,

d} Orgdn auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

e} Splnomocneny zdstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f)  Osoby prizvané orgidnmi uvedenymi v pism. a) az ¢) v sulade s prisluénymi pravoymi
predpismi SR a EU.

Clanok XVI
Zivereéné ustanovenia

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych gislovanych
dodatkov, podpisanych Statutarnymi zastupcami Zmiuvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran stivisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bliZiie neupravené,
sa riadia prisluSnymi ustanoveniami zidkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorSich predpisov a dalSich vSeobecne zaviznych pravnych predpisov apodmienkami
realizovaného verejného obstardvania. Ak nicktoré otazky nemoino riedit podla tychto
predpisov, posudia sa v sulade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstardvania.

Ak su nicktoré ustanovenia tejto Zmluvy neudinné alebo ak svoju Ucinnost stratia,
nebude tym dotknutd pravna ucinnost’ ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie
sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa Co najviac blizi Ucelu, siedovanému Zmluvnymi
stranami.

Spory tykajiice sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaviazuji rie$iC prednostne dohodou
a vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je moZna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy
st prislusné véeobecne sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre doru¢ovanie pisomnosti s adresy Zmluvnych strdn uvedené v zahlavi
tejto Zmluvy. Kazda zo Zmiuvnych stran je povinnd pisomne oznamit' druhej Zmluvnej strane
akikol'vek zmenu ohl'adne doru¢ovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene déjde.
Za dorucenie pisomnej podtovej zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zésielky s vyznacenim
posty .neprevzal v odberngj lehote™, alebo vratenie poStovej zasielky s vyznalenim posty
wadresat neznamy™. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstipenia dorudeného osobne,
sa tieto povazuju za dorufené driom osobného doruéenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstipenie prevziat’,

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy. Statutdrnych organov
alebo 1 spdsobu ich konania za Zmluvni stranu, oséb oprdvnenych na rokovanie, ozndmi
Zmluvna strana, ktorej sa nieklora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tito skuto&nost
druhej Zmiuvnej strane a to bez zbytoéného odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpoveda
za vietky pripadné Skody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela
vynalozit' druhd Zmluvnd strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat’ dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto élanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitel'a o zli¢eni, splynuti, rozdeleni spoloénosti, predaja podniku
alebo jeho Casti, zacatia konkurzného konania alebo restrukturalizaéného konania. vyhldsenia
konkurzu alebo restrukturalizicie na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je
Zhotovitel' povinny preukazatene oznamit’ Objedndvatelovi uskutoénenie takejto zmeny, a to
do 10 kalendarmych dni odo dia jej dCinnosti. inak zodpoveda za vietky 3kody z toho

vyplyvajuce,

Tato zmiuva nadobiida platnost” diiom jej podpisu oboma zmiuvnymi stranami a uéinnost’
nasledujici defi po dni zverejnenia v Centralnom registri zmlav.
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9 Tato Zmiuva je vyhotovena v Styroch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane
tri rovnopisy a Zhotovitel’ jeden rovnopis.

10.  Zmluvné strany vyhlasuji, Zze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna,
tito Zmluvu neuzatvaraji v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost
nie je obmedzena. Svoju vol'u byt viazané touto Zmiuvou Zmiuvné strany vyjadruj svojimi
podpismi tejto Zmluvy.

11.  Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer (z ponuky zhotovitel'a vo verejnom obstardvani)
Priloha ¢. 2 — vecny, ¢asovy a finanény harmonogram stavebnych prac
Priloha ¢. 3 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdoddvok (z ponuky zhotovitela vo verejnom
obstaravani alebo upraveny podl'a pravidiel v stitaznych podkladoch)

% V Ziline, diia

Za Objednavatela Za Zhotovitela

Ing. Milan Lipka /" Ing Eubomir Gaspérec,
primator mesta Rajec — konatel’
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