SLOVEI!SKA SPRA.VA CIEST

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni neskorsich

predpisov

na uskuto¢nenie prac s ndzvom

,Uprava prejazdného profilu cesty I/72 orezom drevin a odstranenim naletovej vegetacie

¢. objednavatela: .........occeoevriiniiniiininnns

v useku Hrachovo - Tisovec*

C. zhotovitela: ......coovvvvveiiiiiiiiiciiiee,

11

1.2

OBJEDNAVATEL:
Sidlo:

Statutdrny organ:
Pravna forma:

Osoba opravnena podpisat’
zmluvu:

Osoby opravnené rokovat’
Vo veciach:
- technickych:

- ekonomickych, VO:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Telefonne spojenie:
E-mail:

Zhotovitel’:
Sidlo:
Pravna forma:

Statutarny organ:

Osoba opravnena
podpisat’ zmluvu:

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu :

Telefon:

E-mail:

Cl. 1 - ZMLUVNE STRANY

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava, Slovenska republika

Ing. Ivan Rybarik, generalny riaditel’

Statna rozpoltova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, post a
telekomunikacii SR zriad’ovacou listinou ¢. 5854/M-95 zo dila 07.12.1995,
v Uplnom zneni pod ¢. 316/M-2005 zo dna 14.02.2005, zmenena
rozhodnutiami MDPT SR ¢. 100 zo dna 11.05.2006 a ¢. 86 zo dia
22.05.2008 a rozhodnutim MDVRR SR ¢. 162 zo dna 24.10.2014 a
naposledy zmenena rozhodnutim MDVRR SR ¢. 24 zo dia 22.03.2016

Ing. Milos Kreth, riaditel’ povereny riadenim IVSC Banska Bystrica

Ing. Pavol Stre¢ok, namestnik useku spravy a prevadzky ciest
Mgr. Igor Cierny, veduci oddelenia prevadzky
Ing. Erika Babol'ova, hlavny odborny zamestnanec

00 003 328
2021067785

048/43 43 238; 048/ 43 43 227
erika.babolova@ssc.sk

(d’alej len "objednavatel’")
- a —

M&J Business,s.r.o.
Stard Kremnicka 13,965 01 Stara Kremnicka
Spoloc¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Martin Adamovic,konatel’

Martin Adamovic,konatel’

Martin Adamovic

45 433 747
202 298 0674

SK202 298 0674

0911 404 875
business.mj.sro@gmail.com
(d’alej len "zhotovitel")
(spolu ,,zmluvné strany*)



PREAMBULA

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 3 zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene doplneni niektorych zdkonov Vv zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani). Objednavatel' na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstardvania zdkazky
s nizkou hodnotou bez zverejnenia vo Vestniku.

CL 2 - PREDMET ZMLUVY

2.1 Touto zmluvou o dielo (d’alej len ,,zmluva“) sa zhotovitel' zavézuje, Ze v rozsahu a za podmienok dohodnutych
V tejto zmluve zrealizuje pre objednavatela dielo, ktorym je:

,Uprava prejazdného profilu cesty I/72 orezom drevin a odstranenim niletovej vegetacie v iseku Hrachovo -

Tisovec*
(dalej len ,,dielo®)

2.2 Zhotovitel' sa zaviazuje vykonat’ dielo v sulade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady
v Case a kvalite podla tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje pri vykone diela dodrzat’ vSetky stanovené platné
technické, bezpe€nostné a pravne normy tykajlice sa vykonania diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych
predpisoch.

ClL. 3- VYKONANIE DIELA, ROZSAH PRAC

3.1 Zavdznym podkladom pre vykonanie diela v zmysle ¢lanku 2 je oznamenie objedndvatela o prijati ponuky
SSC/797/2022/1230/\V0O-2434 z0 diia 6.10.2022 a ponuka zhotovitel'a zo diia 3.10.2022, ktora je aj prilohou tejto
zmluvy (Priloha €. 1), ako jej neoddelitel'na sucast’.

3.2 Predmetom zakazky je Uprava jazdného profilu cesty I/72 orezanim resp. mulcovanim drevin a krovin
zasahujucich do jazdného profilu vozovky, pripadne drevin a krovin na cestnom pozemku s potencidlnym rastom
do jazdného profilu vozovky, vratane spracovania a odstranenia drevnej hmoty z cestnych pozemkov, cestnych
odvodnovacich zariadeni a do¢asnych skladok.

Miesto uskuto¢nenia predmetu zakazky a zodpovedny pracovnik za predmetny tsek:

Cislo . stanicenie (vkm) | dizka | zodpovedny pracovnik SSC - IVSC BB
Popis useku

cesty od do (v km) meno kontakt

1/75 | Hrachovo — Tisovec 9,000 37,000 | 28,000 |Mgr. Marian Strihan | +421 903 406 225

3.3 Rozsah — popis priac:

K tprave prejazdného profilu cesty dojde orezanim, resp. mul¢ovanim drevin a krovin, ktoré zasahuju do
jazdného profilu vozovky, brania rozhl'adovym pomerom, tienia vozovku a tym ohrozuju bezpeénost’ cestnej
premavky. Jedna sa 0 orezanie resp. mulCovanie naletovych drevin, a krovia alebo o vyrezanie drevin a krovin,
ktoré nepodliehaji vydaniu sthlasu na vyrub drevin v stlade s ustanoveniami zakona NR SR ¢. 543/2002 Z. z.
O ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov na vyssie uvedenom useku cesty 1/72.

Postup prac:
v’ 0znalenie pracoviska do¢asnym dopravnym znacenim a reguldcia cestnej premavky zodpovednymi osobami

v’ orezanie, mulCovanie resp. spilenie drevin

v’ zber a odvoz drevnej hmoty na docasnu skladku, vyc¢istenie vozovky, odvodiiovacich zariadeni a okolitych
pozemkov od pilin, listia a zvySkov drevnej hmoty

odstranenie doc¢asného dopravného znaéenia

spracovanie drevnej hmoty na docasnej skladke, jej odvoz d’alSiemu spotrebitelovi

uvedenie priestorov doCasnej skladky do povodného stavu likvidacia zvySkov drevin, primesi a odpadov
Vv sulade s ustanoveniami zédkona €. 79/2015 Z. z. v zneni neskorSich predpisov

ANRANEN

Niektoré Specifikacie:

v’ pri orezdvani resp. spilovani drevin v stiesnenych pomeroch (vzdu$né vedenia, nehnutelnosti a pod.) je
potrebné pouzit’ vysokozdviznt plosinu alebo horolezecku techniku

v’ v stiesnenych pomeroch budi dreviny orezavané resp. spilené po astiach a kontrolovane spustané na zem,

pripadne spustané na lane tak, aby nedoslo k poskodeniu cudzieho majetku

orezané resp. spilené dreviny v celku nesmu byt spustané priamo na vozovku cesty

zhotovitel’ zodpoveda za skody sposobené na majetku objednavatel’a alebo na majetku tretich 0s6b

AN

Uprava prejazdného profilu cesty 1/72 orezom drevin a odstranenim néletovej vegetacie v tiseku Hrachovo - Tisovec 2-8



v’ zhotovitel' bude zodpovedat’ za dodrZiavanie pravidiel BOZP
v’ tenka hmota bude zmulSovand priamo na mieste, hrubsia hmota bude odvezend na uréenti docasnu skladku,
kde bude nasledne spracovana a odvezena na d’alie vyuzitie.

Technické podmienky:

v’ orezavanie drevin orezdva¢om na vyklopnom hydraulickom ramene s dosahom prejazdnej vysky 7 m nad
niveletu vozovky do vzdialenosti 3 m od hrany asfaltového krytu vozovky,

v" muléovanie krovin mul¢ovadom na vyklopnom hydraulickom ramene s dosahom 6 m od hrany asfaltového
krytu vozovky,

v v pripade potreby vyrubu drevin ohrozujucich bezpenost’ cestnej premavky podliehajucim dodatoénému
sthlasu v stlade s ustanoveniami ¢. 543/2022 Z. z. zabezpecenie fotodokumentacie pred vyrubom a jej
urychlené dorucenie objednavatel'ovi v elektronickej forme.

3.4 Zhotovitel uskutoéni dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

3.5 Prace bude vykonavat' zhotovitel opravneny na tito ¢innost a budi realizované zaskolenymi a poucenymi
pracovnikmi, ktori budi postupovat’ s odbornou starostlivost'ou v zmysle platnych pravnych predpisov, pracovnici
sa budi pohybovat' len vo vymedzenych priestoroch. Za organizaciu prac zodpoveda povereny pracovnik
zhotovitela.

3.6 Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou na vysokej profesionalne;j
urovni. Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy (Zakon o ochrane prirody a krajiny ¢. 543/2002 Z.z.
v platnom zneni) a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednévatela,
pokynmi objednédvatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych orgdnov $tatnej spravy.

3.7 Zhotovitel zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas vystavby spdsobi.

3.8 Zhotovitel’ zodpoveda za $kody spdsobené na okolitych pozemkoch, budovach a zariadeniach a je povinny uviest
ich do povodného stavu.

3.9 Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody na majetku, zdravi a Zivotoch tretich 0sob, ktoré pocas realizacie diela
spdsobi.

3.10 Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a ¢istotu na miestne vykonu prac a je povinny odstrailovat’ na svoje
naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.

3.11 Zhotovitel' je povinny vykonavat vsetky prikazy objednavatela, ktoré su v sulade s pravnymi predpismi,
technickymi normami a suvisia s vykonavanim diela v zmysle tejto zmluvy.

3.12 Objednavatel ma pravo dozadovat sa voci zhotovitel'ovi, aby odstranil chyby, ktoré sposobil nespravnym
vyhotovenim a to priebezne.

3.13 Vyznacéenie pracoviska doCasnym dopravnym znaéenim podla TP 069 ,Pouzitie dopravnych znalick a
dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych miest (TP st dostupné na: http://www.ssc.sk/sk/technicke-
predpisy-rezortu/Zoznam-tp.ssc) zabezpeci objednavatel’ v spolupraci so zhotovitelom.

Cl. 4 - PODKLADY, UDAJE A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

4.1 Objednavatel’ sa zavizuje, ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitel'ovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupdsobenie, spocivajuce v odovzdani dopliujicich udajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk,
ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne objednavatel’ v
dohodnutych terminoch:

4.1.1  do 5-tich pracovnych dni od obdrZzania pisomnej poziadavky zhotovitela,

4.1.2  osobitnu lehotu dohodnu zmluvné strany v pripade, ze sa bude jednat’ o spolupdsobenie vicsieho rozsahu

alebo také, ktoré nemoze objednavatel’ zaobstarat’ vlastnymi silami v pévodnom zneni.

Cl. 5- CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Cena za vykonanie diela je uréena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zakon o cenach vykonava v zneni neskorsich
predpisov. Objednévatel sa zavizuje zaplatit’ zhotovitel'ovi za vykonané dielo sumu stanovenu V cenovej
ponuke, ktora je aj prilohou tejto zmluvy ako jej neoddelitel'na sucast’:

Zmluvna cena celkom bez DPH (€) 178 024
DPH ( prisl. %) (€) 35604,80
Zmluvna cena celkom s DPH (€) 213628,80

Slovom: dvestotrinasttisicSest’stodvadsatosem aj =80= eurocentov

Uprava prejazdného profilu cesty 1/72 orezom drevin a odstranenim néletovej vegetacie v tiseku Hrachovo - Tisovec 3-8



52

53

54

55

5.6
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6.1.3

6.1.4

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2
721
7.2.2

8.1
8.11

8.12

Podkladom pre thradu ceny za vykonané a odovzdané prace bude po ukonceni prac zhotovitel'om vystavena
faktara na zaklade potvrdeného supisu vykonanych prac. Fakturované budi len fyzicky, skutocne vykonané prace
podl'a cenovej ponuky, v lehote splatnosti faktiry 30 kalendarnych dni odo dna dorudenia faktiry do sidla
objednavatel’a: SSC-IVSC Banska Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica. Faktira musi obsahovat’
nalezitosti dafiového dokladu. Cena diela bude fakturovana na mesacnej baze podla supisu vykonanych prac
v tom ktorom mesiaci.

Objednavatel’ uhradi cenu za vykonanie diela vratane DPH, ktord bude fakturovana podla predpisov platnych
v Case fakturacie.

Ciastka na thradu, na ktort ma zhotovitel’ narok bude vy¢islena v eurach. Uhrada bude vykonané v euréch.
Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' bez zaplatenia fakturu, ktora neobsahuje
niektortl z nalezitosti daflového dokladu alebo mé iné chyby v obsahu. Spolu s vratenou fakturou musi uviest
dovod vratenia.

Zhotovitel je povinny, podl'a povahy nespravnosti, fakturu po opraveni opatovne vystavit. Opravnenym vratenim
prestava plynut’ lehota splatnosti. Cela lehota splatnosti plynie znovu odo dia dorucenia (odovzdania) opravene;j
alebo nanovo vyhotovenej faktury objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze zmeny inkasnych dat pre potreby platenia faktar si budi oznamovat’ do 7- ich dni
po tom, ¢o ku zmene doslo a to pisomne.

Cl. 6 — CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

Zacatie realizacie diela: diiom odovzdania miesta vykonu prac
Dokoncenie realizacie diela: do 4 mesiacov od datumu odovzdania miesta
vykonu prac

Prvé miesto vykonu prac (resp. usek) bude

odovzdané: do 14 dni od Gé¢innosti zmluvy o dielo.

V pripade omeskania odovzdania prvého miesta vykonu prac z viny objednavatela nie je zhotovitel
v omeskani s plnenim svojho zavizku o tol'ko dni, o kolko ddjde k omeskaniu odovzdania miesta vykonu
prac.

Zacdatie, priebeh a dokoncenie realizacie diela musi byt’ spisany pri odovzdani a prevzati miesta vykonu prac na
vybranych tsekoch a podpisany zodpovednym pracovnikom SSC-IVSC Banska Bystrica za dany tsek.
Zavazok zhotovitela je splneny ukonéenim prac a osobnym odovzdanim predmetného miesta objednavatel'ovi,
osobe opravnenej konat’ vo veciach technickych (osoby uvedené v ¢l.1 bod 1.2), v pripade ich nepritomnosti, ich
v plnom rozsahu zastupi poverena osoba.
Predlzenie doby vystavby je mozné v pripade, Ze:
a) budu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky,
b) nastane zdrzanie, chyby alebo prekazky sposobené objednavatelom, nepridelenie dostatoéného
finan¢ného objemu na tuto stavbu v priebehu kalendarneho roku,
C) nastanu zvlastne okolnosti, nezavinené poruSenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho
zhotovitel’ zodpoveda; st také, Ze zhotovitel’ ma pravo na prediZenie lehoty na realizaciu diela. PrediZenie
lehoty realizacie diela ur¢i objednavatel’ po prerokovani so zhotovitel'om.

Cl. 7 - RIZIKA ZHOTOVITECA

Zhotovitel’ je zodpovedny za akékol'vek znicenie alebo poskodenie fyzického majetku, zranenie osdb a usmrtenie,
ku ktorym do6jde pocas, alebo ako dosledok vykonavania prac v ramci zmluvy. Zhotovitel’ nenesie zodpovednost’
v pripade vynimoc¢nych rizik.

Zhotovitel’ nezodpoveda v pripadoch vynimocnych rizik, ktorymi su:
pokial’ priamo nepriaznivo ovplyvituju vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav, vynimoc¢ny stav, nadzovy stav;
Skody spdsobené vylucne chybnym navrhom diela, okrem névrhov za ktoré je zodpovedny zhotovitel’.

Cl. 8 - BEZPECNOST PRI PRACI A OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel’:
je zodpovedny za bezpeénost’ vsetkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej doby realizacie diela
vratane odstranovania pripadnych vad na fiom,
sa zavdzuje, Ze bude podnikat’ vSetky kroky na ochranu zivotného prostredia na mieste vykonu a v jeho okoli
a predchadzat’ Skodam a Grazom o0s6b alebo verejného ¢i iného vlastnictva v désledku znec€istenia, hluku alebo
inych pricin vznikajucich ako doésledok jeho metdd prace.
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8.2 Zhotovitel' zodpovedd za dodrziavanie predpisov bezpecnosti a ochrany zdravia pri vsetkych c¢innostiach

suvisiacich s plnenim predmetu tejto zmluvy.

8.3 Protipoziarna ochrana:

Zhotovitel musi dodrziavat’ predpisy organov ochrany pred poziarmi a podniknut’ vSetky nevyhnutné opatrenia v
priebehu realizacie diela vratane odstranovania pripadnych vad na iom, aby zabranil vzniku poziaru.

8.4 Ochrana zivotného prostredia:

8.4.1  Pocas realizovania diela a odstraniovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel' povinny ochrdnit’ Zivotné
prostredie na mieste vykonu aj mimo neho pred znedistenim. Podl'a toho ma teda zozbierat’ vietky druhy
odpadov, vratane roznych odpadkov, vyrobného a komunalneho odpadu a dopravit’ ich na sklddku uréent resp.
schvalent objednavatelom pripadne orgdnom S$tatnej spravy prislusného odboru v stlade so zakonom o
odpadoch €. 79/2015 Z.z. v platnom zneni.

8.4.2  Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit’ vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na mieste vykonu
prac alebo v jeho tesnej blizkosti akékol'vek toxické odpady alebo latky.

8.4.3  V pripade nedodrzania ¢lanku ods. 8.4 bod 8.4.1 a bod 8.4.2 sa zhotovitel' zavdzuje znaSat’ vSetky dopady
(sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voéi objednavatelovi.

8.5 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze nebude v stvislosti s predmetom Zmluvy/ v stivislosti s vykonavanim ¢innosti, ktora
je predmetom Zmluvy/ zamestnavat zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej republiky
upravujucimi nelegalnu pracu a nelegélne zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi Eurdpskej unie, a to najma
v rozpore so zdkonom ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o nelegalnej praci®), v spojeni so zdkonom €. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace,
zakonom €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik, zdkonom €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov, zakonom ¢. 461/2003 Z. z. o socialnom poisteni, zakonom ¢. 404/2011 Z. z. o
pobyte cudzincov a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakona ¢. 480/2002 Z. z. 0 azyle a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, Smernicou Eurdpskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18.
juna 2009, ktorou sa stanovuji minimalne normy pre sankcie a opatrenia vo¢i zamestnavatelom Statnych
prislusnikov tretich krajin, ktori sa neopravnene zdrziavaji na uzemi ¢lenskych statov.

8.6 V pripade, ze organ vykonavajici kontrolu nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania zisti porusenie § 7b
ods. 5 zakona o nelegalnej praci, t.j. poruSenie zdkazu prijat’ pracu alebo sluzbu, ktort objednévatel’ na zaklade
zmluvy dodéva alebo poskytuje zhotovitel ako poskytovatel' sluzby prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru
nelegalne zamestnava, v nadvéznosti na ¢o bude objednavatel'ovi ulozenad pokuta, ktorti objednavatel’ uhradi,
objednavatel si uplatni jej nahradu u zhotovitela a zhotovitel’ sa zavédzuje tito pokutu objednavatel'ovi nahradit’.

CL 9 - ZMENY A DOPLNKY

9.1 Objednavatel' je opravneny nariadit’ zhotovitelovi pisomne akékol'vek zmeny tevarev, zvySenia kvality a
mnozstiev prac, ktoré povazuje podl'a svojho ndzoru za nevyhnutné a primerané.
9.2 Zhotovitel' je povinny vykonavat vsetky prikazy objednavatela, ktoré st v sulade s pravnymi predpismi,
technickymi normami a suvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy:
a) zvysit alebo znizit’ mnozstva prac uvedenych v zmluve (rozpodet),
b) nevykonat’ prace, ktoré objednavatel’ uréi nevykonat’,
c) zmenit druh alebo zvysit kvalitu préc,
d) zmenit, vedenie, plochu, resp. rozsah ktorejkol'vek Casti diela,
e) vykonat’ dodato¢né prace nevyhnutné na dokonéenie diela,
f)  zmenit postup vykonavania prac.
Tieto zmeny nebudii dévodom k odstupeniu od zmluvy.

9.3 Zhotovitel' nevykond zmeny ziadnych prac bez suhlasu objednavatela. Kazdé prace naviac musia byt’ schvalené
objednavatel'om formou pisomnych dodatkov podpisanych objednavatel'om k tejto zmluve.

9.4 Pri zmenach a doplnkoch st zmluvné strany povinné dodrziavat’ ustanovenia Zakona 343/2015 Z.z. O verejnom
obstaravani.

9.5 Zhotovitel’ nevykona zmeny ziadnych prac bez suhlasu objednavatel’a.

Cl. 10 - OBCHODNE TAJOMSTVO

10.1 Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavizuje, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupni tretim osobadm bez jeho pisomného suhlasu, alebo ich nepouzije pre iné ucely, nez pre
plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré si bezne dostupné tretim osobam a
ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajiucim spdsobom.

10.3 Porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podl'a ustanovenia § 5a ods. 1 zdkona
¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacit).
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Cl. 11 - SPOLUPRACA ZHOTOVITEL’A S OBJEDNAVATEL.OM

11.1 Za spolupdsobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie jednotlivych miest realizacie prac, prevzatie diela
a zaplatenie ceny za dielo.

11.2 Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykonavany telefonicky, emailom, prip. inymi potrebnymi
a dostupnymi formami. Ukony pre ktoré je predpisana pisomna forma sa vyhotovia pisomne.

CL 12 - PLNENIE POVINNOSTI

12.1 Zhotovitel’ si bude plnit’ povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych organov $tatnej spravy danych pred
zahajenim a pocas realizacie prac.

12.2 V pripade porusenia resp. neplnenia tychto povinnosti je objednavatel’ opravneny pripadné sankcie uplatinovat’ u
zhotovitela.

12.3 Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel' zabezpe¢i miesto vykonu prac a jeho okolie tak, aby nedoslo
k pripadnym koliziam a tirazom.

Cl. 13- KVALITA PRAC A TECHNOLOGICKA DISCIPLINA

13.1 Vsetky prace musia byt vykonané podla platnych pravnych predpisov a technologickych postupov platnych v
Case vykonavania diela, pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Cl. 14 - UKONCENIE PRAC, PREBERACIE KONANIE

14.1 Zhotovitel’ 0oznami objednavatel'ovi pripravenost’ na ¢iastkové odovzdanie diela spravidla 3 pracovné dni pred

terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na odovzdanie.

14.2 Objednavatel’ na zaklade ozndmenia zhotovitel'a zvola preberacie konanie.

14.2.1 Zhotovitel' splni zmluvny zavdzok odovzdanim zmluvného diela v ¢iastkach. Informacie o odovzdani a
prevzati diela, ako aj zhodnotenie kvality, ¢as plnenia zmluvného vzt'ahu zmluvné strany potvrdia podpisom
supisu vykonanych préac.

14.2.2 Objednavatel’ je opravneny prevziat' len riadne dokonéené prace, ktoré nevykazuji Ziadne zjavné vady a
nedostatky. Preberanie sa bude diat’ ¢iastkovo na mesacénej baze.

14.3 Po potvrdeni zapisu o odovzdani a prevzati Ciastkového diela predlozi zhotovitel' objednavatelovi fakturu

spravidla na mesacnej baze.

14.4 Najneskor do 30 dni po prijati faktury objednavatel’ uhradi faktaru.

Cl. 15 - SANKCIE

15.1 Zhotovitel’ zaplati objednavatel’'ovi zmluvni pokutu, ak o to objednavatel’ pisomne poziada, za kazdy (aj zacaty)
den, o ktory je v omeskani vo vyske 33 € za:
15.1.1 neukonéenie diela v zmluvnom termine, a/alebo,
15.1.2 ak nezacne s odstrafiovanim vad do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady
neodstrani v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase, a /alebo,
15.1.3 ak neodstrani vady v termine dohodnutom pisomnou formou, inak plati, ze zhotovitel’ je povinny odstranit’
vady Vv lehote 30 dni od jej uplatnenia objednavatel'om.
15.1.4 Vsetky sankcie je Zhotovitel' povinny uhradit’ len vtedy, ak k naprave neddjde najneskoér do 30 dni od
dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a na odstranenie nedostatku.
15.2 Tymito ustanoveniami nie st dotknuté prava zmluvnych stran na nahradu skody.
15.3 Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% denne z kazdej neuhradenej
Ciastky na zaklade jeho pisomnej vyzvy a to v lehote 7 dni od jej dorucenia.

Cl 16 - ZODPOVEDNOST ZA VADY

16.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto zmluvy, vSetkych jej priloh, jej
pripadnych dodatkov.

16.2 ViditeI'né vady dodavky, musi objednavatel’ uviest’ najneskor v zapisnici z odovzdania a prevzatia diela. \%
pripade ich vyskytu dielo neprevezme, ak takato vada brani riadnemu ucelu.

16.3 Objednavatel’ je povinny kontrolovat’ pracu zhotovitel'a a upozornit’ ho na akukol'vek vadu ktoru najde. Takato
kontrola nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti za prace.
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Cl. 17 - ODSTUPENIE OD ZMLUVY

17.1 Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstupit’ z dévodov uvedenych v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl.
Obchodného zékonnika v platnom zneni.

17.2 Zhotovitel' alebo objednavatel moze od tejto zmluvy odstipit’ v pripade, ak druhd zmluvna strana porusi
povinnosti, ktoré jej vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov a to
uZ po druhom takomto poruseni hociktorej povinnosti, pricom opravnena strana po prvom poruseni povinnosti
pisomne upozorni druhti stranu na porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s
upozornenim, ze pri d’alSom poruseni hociktorej povinnosti odstipi od tejto zmluvy; to neplati pri podstatnom
poruseni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zidkonnika) alebo podstatnom poruseni
povinnosti vyplyvajlicej z ustanoveni platnych pravnych predpisov vztahujucich sa na predmet plnenia tejto
zmluvy jednou zo zmluvnych stran, kedy je druha zmluvna strana opravnena od tejto zmluvy odstipit’ uz po prvom
takomto poruSeni povinnosti druhou zmluvnou stranou. Uginky odstipenia od zmluvy nastanti okamihom
doruéenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

17.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy, ak sa po uzavreti zmluvy stala kone¢nym uzivatelom vyhod
dodavatela, jeho subdodavatel'a alebo jeho subdodavatela podla osobitného predpisu osoba podla § 11 ods. 1
pism. ¢). Objednavatel’ moze po uplynuti 30 dni odo dnia, kedy tato skuto¢nost’ nastala, ak tato skutocnost’ stale
trva, odstapit’ od zmluvy.

17.4 Objednavatel’ je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, Ze zhotovitel' bude zverejneny v Zozname
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle Zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH
v zneni neskorsich predpisov.

17.5 Nedodrzanie zavizku splnit’ predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, nepovazuju zmluvné strany za podstatné
porusenie tejto zmluvy. Za nesplnenie zaviazku vykonat’ predmet v obvyklej kvalite sa nepovazuju prace, ktoré
Objednavatel’ pisomne prevzal vo forme supisu prac.

17.6 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne. Odstipenie od zmluvy zo strany
Zhotovitela je mozné uskutocnit’ az po tom ako nebude na zaklade dvoch pisomnych vyziev odstraneny podstatny
nedostatok pri vykonavanie predmetu diela S poskytnutim primeranej lehoty na jeho odstranenie.

17.7 Uginky odstiipenia nastdvaju momentom doruéenia pisomného ozndmenia druhej strane.

ClL 18 - ZMENY ZMLUVY POCAS JEJ TRVANIA

18.1 Zmluvu o dielo mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania podla ustanoveni § 18 zakona
o VO.

18.2 Vyssie uvedené zmeny, ktoré budu mat’ za nasledok zmenu ceny diela, budi ocenené ako ucelena cCast’ podl'a
zakona o cenach.

18.3 V pripade potreby ocenit’ prace, ktoré nie st predmetom zmluvy a budi mat’ za nasledok zmenu ceny diela, budi
tieto ocenené v rezime ekonomicky opravnenych nakladov podl'a zakona o cenach.

Cl. 19 - VYMEDZENIE PRIPADOV PODSTATNEHO A NEPODSTATNEHO PORUSENIA
ZMLUVY

19.1 Zmluvné strany oznacuji porusenie zmluvy za podstatné ak:

19.1.1 Objednavatel’ neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavizku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, ¢oho
dosledkom bude u zhotovitel'a zastavenie prac, resp. podstatné stazenie realizacie diela.

19.1.2 Zhotovitel’ bude meskat’ s realizaciou diela dlhsie ako 3 mesiace a spdsobi si ho vlastnou vinou S tym, Ze
k ukonceniu diela ned6jde najneskor do 3 mesiacov od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatel’a.

19.1.3 Objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokoncenti a riadne ponuknuté dielo
zhotovitel’a, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujlice ochote objednavatel’a dodavku prevziat'.

19.1.4 Voci zhotovitel'ovi bude zacaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie restrukturalizacie alebo dojde
k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu (okrem dobrovol'nej likvidacie za u¢elom reorganizacie alebo fuzie).

19.2 Podstatné porusenie ma za nasledok, Ze opravnena strana moéze vyuzit' pravo od tejto zmluvy odstapit’ podla
§ 345 Obchodného zakonnika v platnom zneni za podmienok uréenych touto zmluvou.

19.3 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznauji zmluvné strany ako nepodstatné s opravnenim
strany opravnenej odstupit’ od zadvéizku podl'a § 346 Obchodného zékonnika.

19.4 Uvedené ustanovenia sa nevztahuju na pripady, kedy objednavatel’ nariadi zhotovitel'ovi pisomne zvySenia
kvality a mnozZstiev prac, ktoré povazuje podl'a svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.
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Cl. 20 - PLATBY PRI ODSTUPENI OD ZMLUVY

21.1 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitel’a, objednavatel’ vystavi potvrdenie o cene
realizovanych prac (do doby odstiipenia od zmluvy) a ma narok na nahradu §kod z titulu akéhokol'vek omeskania
vyplyvajuceho z porusenia zmluvy.

21.2 Ak pritom celkova Ciastka, na ktort ma objednavatel’ narok prevysSuje platby prisluchajice zhotovitel'ovi, rozdiel
musi byt povazovany za pohl'adavku objednéavatel’a voci zhotovitel'ovi.

21.3 Pokial’ sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie objednavatel'om, zhotovitel’ vyc¢isli naklady, ktoré mu z
toho titulu vzniknu a predlozi ich na odsuhlasenie objedndvatelovi. Objednavatel na zaklade toho vystavi
potvrdenie.

ClL 21 - ZAVERECNE USTANOVENIA

21.1 Menit alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné ak budu
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa
vyzaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byt vyhotovené v rovnakom pocte ako pévodnd zmluva.

21.2 Pre otazky touto zmluvou nerieSené platia prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika v platnom zneni a
ostatnych v§eobecne zavaznych pravnych predpisov.

21.3 Spory zmluvnej povahy budu strany riesit’ podl'a vhodnosti prevazne mimosudnou cestou. V pripade neuspesnosti
mimosudneho konania uplatnia zmluvné strany spory na prislusnom stide SR.

21.4 Zhotovitel' musi spiiiat’ osobné postavenie podl'a § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani (dalej len ,,0s0bné
postavenie®) po celil dobu trvania Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny oznamit’ skuto¢nost’, na zaklade ktorej prestal
spifiat’ osobné postavenie objednavatelovi do 8 dni odo diia, kedy tato skutoénost’ nastala.

21.5 Zhotovitel’ ¢estne prehlasuje, Ze jeho koneéni uzivatelia vyhod, spinaji podmienky §11 ods.1 zakona o vergjnom
obstarani.

21.6 Zhotovitel' udeluje Objednavatelovi suhlas na spracovanie osobnych tidajov v zmysle ustanoveni zakona
¢.18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov.

21.7 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran a u¢innost’ diilom
nasledujticim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR. Zverejnenim
zmluvy nedochadza k poruseniu obchodného tajomstva zmluvnych stran a informacie obsiahnuté v zmluve sa
nepovazuju za doverné.

21.8 Tato zmluva je vyhotovena v 2 vyhotoveniach, z ktorych kazda zmluvna strana obdrzi 1 vyhotovenie.

21.9 Zmluvné strany po preéitani zmluvy zhodne prehlasuju, Ze jej zneniu porozumeli, je im zrozumitel'né a jasné a
uzatvaraju zmluvu na zaklade slobodnej a vaznej véle, nie v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok,
na znak ¢oho pripajaju pod jeho znenie svoje vlastnorucné podpisy.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavizny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

V Banskej Bystrici, diia ............ccceeveiiennnnns V Starej Kremnicke, dfia ........ccoovvvnirinennnnenn
Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
SLOVENSKA SPRAVA CIEST M&J Business,s.r.o.

Ing. Milo§ Kreth Martin Adamovic,konatel’

Riaditel’ SSC IVSC Banska Bystrica
povereny riadenim
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