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Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

uzavretá podľa §151n a § 50a a nasl. Občianskeho zákonníka medzi 

 

 

budúcim povinným  

z vecného bremena:     

Mesto Prievidza 

Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza 

Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 

IČO: 318 442  

Bankové spojenie: VÚB, a. s. pobočka Prievidza, č. účtu 6015-16626382/0200 

IBAN: SK59 0200 0060 1500 1662 6382 

BIC kód: SUBASKBX 

 

 

budúcim oprávneným  

z vecného bremena:      

Stredoslovenská distribučná, a.s.  

sídlo spoločnosti: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina  

za štatutárny orgán: JUDr. Marián Cesnek, riaditeľ sekcie Právne  

na základe Poverenia zo dňa 24.11.2021  

IČO: 36 442 151 

DIČ: 2022187453 

IČ DPH SK 2022187453 

Bankové spojenie VÚB a. s. Žilina  

Číslo účtu 2143550551/0200 

IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551, SWIFT: SUBASKBX 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,  

oddiel: Sa, vložka číslo: 10514/L                          

 

Čl.  I 

Predmet zmluvy  

 

1. Predmetom tejto zmluvy je dojednanie podmienok budúcej zmluvy o zriadení 

vecného bremena v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena a na 

ťarchu budúceho povinného z vecného bremena. 
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2.  Mesto Prievidza ako budúci povinný z vecného bremena je vlastníkom nehnuteľ-

nosti – v k. ú. Prievidza, zapísanej na LV č. 10652 

 parcela registra E KN č. 5033, orná pôda s výmerou 3965 m2  

 

3. Stredoslovenská distribučná, a. s. ako budúci  oprávnený z vecného bremena je 

investorom stavby „11387 – Prievidza – Priemyselný obvod, 22 kv prepoj VN č. 

298”. 

 

 

Čl. II 

Obsah vecného bremena 

 

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že zriadia vecné bremeno s povinnosťou mesta Prie-

vidza ako budúceho povinného z vecného bremena a vlastníka pozemku  v k. ú. 

Prievidza:   

 parcela registra E KN č. 5033, orná pôda s výmerou 3965 m2   

    strpieť na časti tohto pozemku uloženie a umiestnenie inžinierskych sietí k stavbe 

„11387 Prievidza – Priemyselný obvod, 22 kv prepoj VN č. 298“ zemným káblom a 

trvalý prístup za účelom ich prevádzky, údržby, rekonštrukcie, vstup v ktoromkoľ-

vek čase a ročnom období. 

 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je snímka (situačný nákres), na základe 

ktorej poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi schválili zriadenie vecného 

bremena v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., v rozsahu podľa zame-

rania geometrickým  plánom, a to za nasledovných podmienok: 

 

-  inžinierske siete bude budúci oprávnený z vecného bremena projektovať a 

realizovať tak, aby zásah do vlastníckeho práva budúceho povinného z vec-

ného bremena bol v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie účelu tejto zmluvy,  

- inžinierske siete realizovať pretlakom popod miestnu komunikáciu s tým, že ak  

nebude technicky alebo fyzicky možné pretlak realizovať, je budúci oprávnený 

povinný bezodkladne o tom budúceho povinného z vecného bremena písomne 

informovať a prerokovať s ním zmenu realizácie uloženia inžinierskych sietí 

iným vhodným spôsobom ako pretlakom pod miestnu komunikáciu ešte pred 

realizáciou požadovanej zmeny pretlaku. Zmluvné strany sa dohodli, že budúci 

povinný z vecného bremena zaujme k pretlaku odborné stanovisko najneskôr 

do 3 pracovných dní od doručenia písomného oznámenia. Zo strany budúceho 

povinného z vecného bremena zaujmú odborné stanovisko vedúci právnej 

kancelárie mesta a vedúci odboru ÚP, stavebného poriadku, výstavby a ŽP 
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MsÚ, ktorí zároveň zabezpečia zosúladenie nového stavu formou schvaľova-

cieho uznesenia v zastupiteľstve, ak je to potrebné. V prípade, že budúci povin-

ný z vecného bremena v lehote do troch dní nevydá stanovisko, má sa za to, že 

súhlasí so zmenou realizácie pretlaku,  

-   zariadenia distribučnej sústavy (ďalej len ZDS) umiestniť mimo pozemkov vo 

vlastníctve mesta Prievidza ako budúceho povinného z vecného bremena, to 

neplatí, ak skrine nie je technicky možné umiestniť na inom pozemku a ak na 

umiestnenie ZDS bol udelený súhlas mestským zastupiteľstvom mesta 

Prievidza, 

-   v prípade, pokiaľ rozkopávka bude zasahovať do telesa cesty, resp. chodníka, 

oprávnený predloží povinnému technickú správu s detailnejším trasovaním 

vedenia, a pokiaľ bude povinný požadovať úpravu telesa cesty alebo chodníka 

v celej šírke, bude vzájomná kompenzácia riešená v osobitnej zmluve o spolu-

práci, 

    -    v prípade, že mesto Prievidza bude v budúcnosti riešiť verejnoprospešné   

         stavby v ochrannom pásme elektroenergetických zariadení – Stredoslovenská  

    distribučná, a. s. sa bude týmto zaoberať a ak to bude technicky možné a nebu-   

    de to v rozpore so zákonom o energetike, umožní realizáciu mestu Prievidza.  

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr do 6 mesiacov od vydania kolaudačného 

rozhodnutia, uzatvoria zmluvu o zriadení vecného bremena a vykonajú vklad 

vecného bremena na katastrálnom odbore Okresného úradu v Prievidzi. 

 

4. Budúci oprávnený z vecného bremena sa v lehote podľa predchádzajúceho bodu 

tohto článku zmluvy zaväzuje predložiť všetky podklady a uhradiť všetky poplatky 

tak, aby bolo možné vykonať zápis vecného bremena na katastrálnom odbore 

Okresného úradu Prievidza.  

 

Čl. III 

Lehota na uzavretie zmluvy  a geometrický plan 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu o zriadení vecného bremena uzatvoria     

    najneskôr v lehote podľa Čl. II bod 3. tejto Zmluvy. Budúci oprávnený z vecného    

    bremena má povinnosť predložiť k zriadeniu vecného bremena geometrický plán    

v 2 vyhotoveniach (origináloch) s porealizačným zameraním inžinierskych sietí, 

ktorý  doručí budúcemu povinnému z vecného bremena najneskôr 2 mesiace pred 

uplynutím lehoty podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. 
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2. Budúci oprávnený z vecného bremena berie na vedomie, že geometrický plán   

musí byť vyhotovený tak, aby bolo bez akýchkoľvek pochybností z neho zrejmé, 

akú   výmeru časti pozemkov vo vlastníctve budúceho povinného z vecného 

bremena,   inžinierske siete vybudované budúcim oprávneným z vecného 

bremena aj  vrátane ochranného pásma zaberú. Tieto časti pozemkov budú na 

geometrickom  pláne zrozumiteľne a dostatočne špecifikované v jeho popisnej 

časti, pričom presná  výmera rozsahu vecného bremena bude na geometrickom 

pláne samostatne vyčíslená formou dielov v popisnej časti geometrického plánu. 

 

3. Budúci povinný z vecného bremena berie na vedomie a súhlasí s možnými 

odchýlkami rozsahu vecného bremena spočívajúceho v trasovaní, ktoré budú 

spôsobené objektívnymi dôvodmi vzniknutými až pri realizácii stavby priamo na 

mieste samom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak nebude technicky 

možné dodržať trasu podľa situačného nákresu, je budúci oprávnený povinný 

bezodkladne budúceho povinného o tom informovať a vopred prerokovať zmenu 

realizácie uloženia inžinierskych sietí s budúcim povinným ešte pred realizáciou. 

Zmluvné strany sa dohodli, že budúci povinný z vecného bremena zaujme 

k zmene trasy odborné stanovisko najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia 

písomného oznámenia. Zo strany budúceho povinného z vecného bremena 

zaujmú odborné stanovisko vedúci právnej kancelárie mesta a vedúci odboru ÚP, 

stavebného poriadku, výstavby a ŽP MsÚ, ktorí zároveň zabezpečia zosúladenie 

nového stavu formou schvaľovacieho uznesenia v zastupiteľstve, ak je to potreb-

né.  V prípade, že budúci povinný z vecného bremena v lehote do troch dní nevy-

dá stanovisko, má sa za to, že súhlasí so zmenou realizácie pretlaku. 

 

4. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje, že geometrický plán doručí 

mestu Prievidza v lehote uvedenej v Čl. III. bod 1. V prípade, že nebude možné 

z objektívnych dôvodov dodržať tento termín, požiada o predĺženie tohto termínu 

v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však 1 mesiac pred uplynutím 

lehoty, kedy uplynie lehota na doloženie geometrického plánu. Ku zmene termí-

nu bude vypracovaný dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými 

stranami. 

 

 

Čl. IV. 

Odstúpenie od zmluvy a zodpovednosť za škodu 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie podmienok uvedených v Čl. III bod 3. 

tejto zmluvy budúcim oprávneným z vecného bremena, oprávňuje budúceho 
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povinného z vecného bremena od zmluvy odstúpiť. Budúci oprávnený z vecného 

bremena je v takomto prípade povinný uviesť pozemky, na ktorých umiestnil 

inžinierske siete, resp. inak zasiahol do pozemkov vo vlastníctve povinného 

z vecného bremena (právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami – 

napr. vybudovanie prístupovej komunikácie) do pôvodného stavu, a to najneskôr 

do 45 dní od doručenia písomnej výzvy, a to po vzájomnom odsúhlasení skutko-

vého stavu obidvoma zmluvnými stranami a jednoznačnom preukázaní príčinnej 

súvislosti medzi uplatňovanou vadou a zrealizovanou stavbou. Ak v lehote 45 dní 

od doručenia opakovanej výzvy mesta vady neodstráni, preplatí náklady na opra-

vu, ktoré na základe svojej nečinnosti vzniknú mestu Prievidza na miestnej komu-

nikácii, a to po vzájomnom odsúhlasení skutkového stavu obidvoma zmluvnými 

stranami a jednoznačnom preukázaní príčinnej súvislosti medzi uplatňovanou 

vadou a zrealizovanou stavbou. 

 

     Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia podmienok uvedených v        

 Článku III tejto Zmluvy pristúpia k rokovaniam za účelom dosiahnutia vzájomného     

     konsenzu a bezdôvodne si neodmietnu súčinnosť. 

 

2. Budúci oprávnený z vecného bremena berie na vedomie, že podľa § 420 a nasl. 

Občianskeho zákonníka preberá objektívnu zodpovednosť za škodu, ktorú spô-

sobí porušením právnej povinnosti budúcemu povinnému z vecného bremena. 

 

3.  Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje, že: 

a)  po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie inži-

nierskych sietí, bude Stredoslovenská distribučná, a. s. priebežne a bez 

meškania zabezpečovať  odstraňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného 

nedokonalého spojenia  konštrukčných vrstiev vozovky, chodníka alebo inej 

spevnenej plochy, alebo poklesom  výplne výkopu a bude uhrádzať následné 

škody, spôsobené v dôsledku týchto vád  

b)  v lehote 45 dní od doručenia výzvy mesta Prievidza odstráni na svoje náklady 

vady uvedené v bode 3 písm. a), a to po vzájomnom odsúhlasení skutkového 

stavu obidvoma zmluvnými stranami a jednoznačnom preukázaní príčinnej 

súvislosti medzi uplatňovanou vadou a zrealizovanou stavbou 

c) ak v lehote 45 dní od doručenia opakovanej výzvy mesta Prievidza Stredoslo-

venská distribučná, a. s. vady neodstráni, mesto Prievidza je oprávnené tieto 

vady odstrániť. Stredoslovenská distribučná, a. s. preplatí náklady na opravu 

takto odstránených vád, ktoré na základe nečinnosti Stredoslovenská 

distribučná, a. s. vzniknú mestu Prievidza na miestnej komunikácii, a to po 

vzájomnom odsúhlasení skutkového stavu obidvoma zmluvnými stranami 
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a jednoznačnom preukázaní príčinnej súvislosti medzi uplatňovanou vadou 

a zrealizovanou stavbou. Ak nedôjde k odsúhlaseniu, ktorákoľvek zmluvná 

strana má právo dať vypracovať znalecký posudok. 

 

4.  V prípade, že povinný bude v budúcnosti riešiť verejnoprospešné stavby    

v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia vo vlastníctve oprávneného, 

oprávnený deklaruje, že bude osobitne posudzovať každú žiadosť o výnimku a v 

prípade, ak to bude technicky možné a bude to v súlade so zákonom o energetike,  

žiadosť povinného bezdôvodne nezamietne. 

 

 

Čl. V 

Odplata za zriadenie vecného bremena a doba trvania vecného bremena 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vecné bremeno sa zriaďuje podľa podmienok 

Memoranda uzavretého zmluvnými stranami na tento účel. 

 

2. Odplatné vecné bremeno sa zriaďuje na prípady rozšírenia distribučnej siete 

budúceho oprávneného. Spôsob určenia odplaty si dohodli zmluvné strany na 

základe ceny určenej znalcom. Znalecký posudok č. 105/2021 vyhotovený 

spoločnosťou Znalex s. r. o., Hronská 1, 960 01  Zvolen zabezpečil na vlastné 

náklade budúci oprávnený z vecného bremena. Odplata podľa predchádza-

júcej vety je určená vo výške 1,60 EUR/m2 (slovom: jedno euro šesťdesiat 

centov za m2).  

                                                               

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak predpokladaná výška odplaty presiahne 

výšku 2000 €, je budúci oprávnený z vecného bremena povinný zložiť zálohu 

(preddavok) za zriadenie vecného bremena. Jeho výška predstavuje 50 % 

z celkovej predpokladanej výšky jednorazovej odplaty. Celková predpokladaná 

výška jednorazovej odplaty sa určí z jednotkovej ceny odplaty za vecné 

bremeno podľa  

 

1,60  EUR/m2 x predpokladaný záber vecného bremena 24 m2  

 

= celková predpokladaná výška jednorazovej odplaty  38,40 EUR (slovom: 

tridsaťosem eur štyridsať centov). Vypočítaná záloha bude Budúcim 

oprávneným uhradená na základe zálohovej faktúry vystavenej Budúcim 

povinným na ktorýkoľvek z bankových účtov Budúceho povinného uvedených 
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v záhlaví zálohovej faktúry. Zálohová faktúra bude vystavená a doručená 

Budúcemu oprávnenému do dvadsiatich (20) dní odo dňa nado-budnutia 

účinnosti Zmluvy. Budúci povinný zverejní zmluvu na jeho webovej stránke 

(www.prievidza.sk) podľa čl. VII bod 6 tejto Zmluvy. Splatnosť zálo-hovej 

faktúry je štrnásť (14) dní. 

 

4. Akýkoľvek rozdiel v platbách vzniknutý pri vzniku vecného bremena, alebo na 

základe zálohovej platby za vecné bremeno sa zaväzujú zmluvné strany 

vyporiadať podľa podmienok tejto zmluvy. Konečná výška odplaty za vecné 

bremeno bude určená v zmluve o zriadení vecného bremena po predložení 

dokladov uvedených v čl. III Zmluvy. Pre účely určenia odplaty za vecné 

bremeno, celkovým záberom vecného bremena sa bude považovať rozsah 

vyznačený podľa Geometrického plánu s vyznačením rozsahu vecného 

bremena vrátane ochranného pásma podľa Zákona o energetike. 

 

Konečná výška odplaty bude fakturovaná vyúčtovacou faktúrou, vystavenou 

do pätnásť (15) dní odo dňa uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena. 

Vo vyúčtovacej faktúre bude odpočítaná zaplatená záloha. Zálohová a vyúč-

tovacia faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle všeobecné záväzných 

právnych predpisov. Splatnosť vyúčtovacej faktúry je do štrnásť (14) dní. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak predpokladaná výška odplaty nepresiahne 

výšku 2000 €, bude celková výška jednorazovej odplaty uhradená budúcim 

oprávneným až po podpise riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena. 

Budúci povinný z vecného bremena vystaví faktúru v lehote do 10 dní odo dňa 

podpisu riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena. Splatnosť faktúry je 14 

dní. 

 

6. Vecné bremeno sa zriadi na neobmedzený čas. 

 

 

 

Čl. VI 

                                                 Schválenie a vznik vecného bremena 

 

1.  Zriadenie vecného bremena  bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľ-

stva v Prievidzi číslo 170/22 zo dňa 27.06.2022. 

 

http://www.prievidza.sk/
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2.  Právo zodpovedajúce vecnému bremenu nadobudne budúci oprávnený z vec-

ného bremena vkladom do katastra nehnuteľností na katastrálnom odbore 

Okresného úradu v Prievidzi.      

 

            

Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Na právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia  

Občianskeho zákonníka, príslušných právnych predpisov slovenského právneho 

poriadku a Memoranda o spolupráci zo dňa 15.12.2016. 

2.  Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená po vzájomnej dohode zmluvných 

strán a to písomne. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, určite 

a zrozumiteľne, bez skutkového a právneho omylu, bez nátlaku, v úplnom súlade 

s prejavmi zmluvných strán a nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných pod-

mienok.   

4. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom zmluvy súhlasia, obsahu zmluvy poro-

zumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

5.  Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním zmluvnými stranami.  

6. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v centrálnom 

registri zmlúv. 

7. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo nevykona-

teľným, neznamená to neplatnosť ostatných ustanovení zmluvy. V takom prípade  

sa strany zaväzujú také ustanovenie nahradiť novým, ktoré bude obsahom,  

zmyslom a účelom maximálne zodpovedať doterajšiemu ustanoveniu. 

8. Oprávnený z vecného bremena udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov, 

ktoré sa nachádzajú v dokumentoch a písomnostiach zaslaných mestu Prievidza,  

resp. Mestskému úradu Prievidza, a to podľa zákona o ochrane osobných údajov. 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti možno doručovať osobne proti podpisu,  

prostredníctvom podateľne Mestského úradu Prievidza, alebo poštou doporučene 

na doručenku. Právna fikcia doručenia  písomnosti sa bude spravovať ustanove-

niami § 111, § 112 a § 113 Civilného sporového poriadku. 

10. Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo 

zániku, zasiela jedna zmluvná strana na adresu druhej strany, ktorá je uvedená 

pri označení zmluvnej strany v úvode tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene tejto 

adresy, je povinná zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť 

druhej strane túto skutočnosť, pričom na oznámení zmeny adresy musí byť 

podpis úradne osvedčený, inak platí, že zmena nenastala. V prípade, ak sa 
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písomnosť vráti nedoručená platí, že účinky doručenia nastali tretím dňom po jej 

odoslaní. 

11. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu origi-

nálu. Zmluvné strany dostanú  po dvoch rovnopisoch.  

 

Prievidza  dňa                       Žilina  dňa       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________        _________________________________                       

budúci povinný z vecného bremena        budúci oprávnený z vecného bremena     

                   mesto Prievidza                          Stredoslovenská distribučná, a.s.   

         JUDr. Katarína Macháčková                        JUDr. Marián Cesnek  

             primátorka mesta                                     riaditeľ sekcie Právne 

      na základe Poverenia  
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