ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zdkonnik“) a
podla zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“)

ev. €. objednavatela:

ev. ¢. zhotovitela:

na uskutocnenie stavebnych prac na stavbe s ndzvom:

Hvezdaren a planetarium — Rekonstrukcia strechy

Objednavatel:
Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach Zmluvy:

Osoby oprév’hené rokovat
v technickych
(realiza¢nych) veciach:
Telefén/ fax:

E mail:

44

(dalej ako ,,objednavatel

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zapisany v:
Statutarny organ:
ICO:

DIC:

(dalej len ,,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

Krajska hvezdaren a planetarium M. Hella v Ziari nad Hronom
Dukelskych hrdinov 1298/21/A

prispevkova organizacia v zriad'ovatelskej pdsobnosti BBSK
Mgr. Tomas Dobrovodsky

35987405

2021432787

Statna pokladnica

SK72 8180 0000 0070 0039 5665

Mgr. Tomas Dobrovodsky

Mgr. Karol Havrila, PhD.

v prislusnom gramatickom tvare)

COSTRUO spol.sr.o.

Parny mlyn 5142, 984 01 Lucenec
OR OS BB vl.¢. 1315/S

Ing. Jozef Princz

31588794

2020465018
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IC DPH : $K2020465018
Bankové spojenie : VUB a.s., Lu€enec
Cislo G¢tu : $K22 0200 0000 0026 8555 7459

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- zmluvnych: Ing. Jozef Princz
- technickych: Ing. Jozef Princz

(dalej ako ,zhotovitel” v prislusnom gramatickom tvare a spolu s objednavatefom dalej ako,Zmluvné
strany” v prislusnom gramatickom tvare)

Preambula

1. Této Zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstardvania realizovaného postupom podla zékona ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov na
predmet zdkazky Hvezdaren a planetarium — Rekonstrukcia strechy(dalej iba ,verejné obstaravanie”). DAa
26.10.2022 bol zhotovitel' identifikovany ako uspesSny uchddza¢ vo verejnom obstardvani a tato zmluva je
uzavreta na zaklade vysledku verejného obstardvania.

¢l 1.

Uvodné ustanovenia
1. Banskobystricky samosprévny kraj, Nam. SNP 23, 974 01 Banska Bystrica, ICO: 37828100 ako zriadovatel
objednavatela je vyluénym vlastnikom nehnutelnosti, v ktorej, resp. na ktorej bude zhotovitel realizovat dielo
definované Specifikované v ¢l. Ill. Zmluvy, v Prilohe €. 1 Zmluvy (Rozpo&et/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela) a v
Prilohe €. 2 Zmluvy (projektova dokumentiacia).

2. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je obchodnou spoloénostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebna Cinnost v rozsahu pozadovanom sitainymi podmienkami verejného obstaravania, teda
splfia podmienku odbornej spdsobilosti po materidlnej, technickej, technologickej i persondlnej stranke, na
vykonanie diela v zmysle Zmluvy a v3eobecne zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej
republiky a Eurdpskej tnie.

3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrZiavat vietky platné vseobecne zdvidzné pravne
predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej Gnie vztahujice sa na vykonanie diela, a to
najma/nie viak vylu¢ne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve.

4, Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim zmluvy dostato¢ne zvéZil a s vynaloZzenim odbornej starostlivosti
a vietkého usilia posudil prichadzajlce rizika spojené s realizaciou diela, v cenovej ponuke vzal do tvahy rozsah
materidlov, prdc, sluzieb potrebnych na dokonéenie diela ako celku a nakladov na takéto materialy, prace a sluzby
(najma materidly, transport, energie, ndklady na zariadenia a stroje, cestovné naklady, udrzba pristupovych ciest,
ndklady na odstranenie odpadov, ndklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne 3pecializované
osoby, naklady na bankovu zaruku, naklady na vietky bezpe¢nostné opatrenia do doby prevzatia dokon¢eného
diela objedndvatefom, ako aj vSetky ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny diela.

5. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom, s
povahou diela, charakterom préc a s uc¢elom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani plnit, Ze si mu zname
technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.
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cl.n.
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavidzuje v dohodnutom &ase, mieste a podla ostatnych podmienok dohodnutych v zmysle
tejto Zmluvy, najmi v rozsahu prac a doddvok materidlov, technologickym postupom a spésobom
pecifikovanym v tejto Zmluve a v dokumentdcii vztahujlcej sa na dielo v zmysle ¢lanku Il tejto Zmluvy, na svoje
naklady, na svoje nebezpe&enstvo a podla pokynov objedndvatela riadne vykonat a objedndvatelovi v€as
odovzdat dielo uvedené v ¢lanku Ill tejto Zmluvy bez vad a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite
pozadovanej pravnymi predpismi a technickymi normami.

2. Objednavatel' sa zavizuje riadne zhotovené a véas odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
spdsobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zafi cenu dohodnutd v ¢lanku V. tejto Zmluvy.
3.

cL .

Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo

1. Dielom sa na u&ely Zmluvy rozumie realizdcia stavebnych prac na stavbe:

Ndzov stavby: Hvezdaren a planetarium — Rekonstrukcia strechy
Miesto stavby: Hvezdaren v Rimavskej Sobote

podla $pecifikdcie, v rozsahu a spésobom uréenym nasledovnymi dokumentami:

1.1. ponuka zhotovitela predloZena vo verejnom obstaravani

1.2. projektova dokumentacia Specifikovana v ods. 2 tohto ¢lanku Zmluvy

1.3. rozpocet/oceneny Vykaz vymer

1.4. tento dokument oznacéeny ako ,.zmluva o dielo”

1.5. satainé podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedené dokumenty st zavdzné a vzdjomne sa doplfiujuce. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zavidznosti (od 1.1. po 1.5., pricom najvy3siu prioritu ma dokument s oznaenim 1.1.)
tak ako st uvedené vyssie v tomto odseku.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentdciou na stavebné povolenie s naleZitostami
dokumentécie na realizaciu stavby (DSP a DRS) s nazvom: Hvezdarei a planetarium -
Rekonstrukcia strechy vyhotovenou projektantom Ing. Alibeta Czipruszova (dalej len
»dokumentacia“).

3. Narealizaciu diela (resp. dotknutej asti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:

Povolenie na realizaciu stavebnych uprav vydané Oddelenim stavebného poriadku, Zivotného
prostredia a dopravy MU v Rimavskej Sobote .

4. - Zhotovitel sa zavidzuje vykonat dielo v sulade s podmienkami uréenymi v jednotlivych
povoleniach/ v povoleni a ozndmeniach/oznameni $pecifikovanych/Specifikovanom v ¢l. Ill. ods.
3 tejto Zmluvy a podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych organov a organizacii.

5. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek a technologickych
postupov predpisanych prislusnymi pravnymi predpismi (zdkonnymi i podzdkonnymi) a
technickymi normami Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie vztahujicimi sa k dielu.

6. Zhotovitel sa zavizuje pouZit na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiaju vietky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu
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prislusnymi vseobecne zdvaznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavdzuje
népouiit’ 7iadne materidly, zariadenia, technoldgie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisné
od podkladov poskytnutych alebo schvélenych objedndvatefom, ibaze takdto zmena bude
pisomne vopred schvdlend stavebnym dozorom objednavatela zdpisom v stavebnom denniku v
stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektoru dodavku materialu alebo
jej &asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu
materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a
technologické parametre urcené prislusnymi pravnymi a technickymi normami.

7. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrZiavat ustanovenia najma zdkona ¢ 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon®), zdkona C.
124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplnenf niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 147/2013, ktorou sa ustanovuju zédkona ¢.
314/2001 Z.

z. 0 ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi

v zneni neskorsich predpisov, zdkona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych

zdkonov v zneni neskordich predpisov, zdkona &. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,

spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel sa zavizuje, Ze u fyzickych osbb, prostrednictvom ktorych plini predmet tejto

Zmluvy, neporusi zékaz nelegdlneho zamestndvania podla zakona €. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a

nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

UloZené pokuty, iné sankcie alebo $kodu spdsobent objednavatelovi porusenim povinnosti zhotovitela

stanovenych vyssie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

ClLIv.
Terminy realizacie diela
1. Terminy realizacie diela:

1.1. prevzatie staveniska zhotovitelom: do 10 pracovnych dni odo dna nadobudnutia Ucinnosti
tejto Zmluvy,

1.2. zadiatok realizacie: bez zbytoéného odkladu po prevzati staveniska zhotovitelom, ale
najneskor do 5 pracovnych dni odo dina prevzatia staveniska

1.3. dokonéenie realizacie: najneskér do 35 kalendarnych dni odo dia prevzatia staveniska
zhotovitelom

2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v sulade s harmonogramom prac, ktory obsahuje ¢asovy
rozvrh vietkych ¢innosti potrebnych na vykonanie diela (priloha ¢. 3 Zmluvy). V pripade, ak
zhotovitel riadne vykond dielo pred terminom 3pecifikovanym v ods. 1 bod 1.3. tohto ¢&lanku
Zmluvy, bude objednévatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. 'Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktord bréni alebo stazuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine podla ods. 1 bod 1.3. tohto €ldnku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy €. 3
tejto Zmluvy - harmonogramu préc, pisomne informovat objedndvatela o tejto skutocnosti, a to
zdznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na adresu
karol.havrila@astrors.sk.
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Clv.
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

« do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok organov verejnej moci,

« pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a poital s tym, 7e pocas vykonavania
diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

+ do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vietky vydavky potrebné pre Uplné, kvalitné a
odborné vykonanie diela,

« do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentacii alebo vo Vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podla skisenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

« u vietkych poloziek Rozpottu/oceneného Vykazu vymer plati zésada, Ze sa rozumeju vratane
vietkych bezprostredne suvisiacich vykonov a ¢innosti vratane vdetkych potrebnych
pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletizatnych a inych materialov,

* mu je Uplne a presne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude Uctovat ziadne nepredvidatelné
vydavky, naklady a prace naviac, ze (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vratane
priloh k Zmluve a zodpovedne a dokladne s vynaloZenim odbornej starostlivosti si ich overil,
pricom znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, Ze (iii) obdrZal
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otdzky a (iv) overil si vsetky ostatné faktory
ovplyvriujice cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre pripad
nepredvidatelnych okolnosti prislusnt rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovend na zaklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzada vo verejnom
obstaravani ako stéet jednotlivych ocenenych poloziek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy, a na
zéklade podla zakona NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF
SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon Nérodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z.

o cenach v zneni neskorsich predpisov.

3. Celkova cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 32 468,58 Eur
DPH vo vyske 20%: 6 493,72 Eur
Cena s DPH: 38 962,30 Eur

(slovom: tridsatosemtisicdevatstoSestdesiatdva a tridsatcentov s DPH)

4. Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podla ods.3. tohto €lanku Zmluvy je cena koneéna, maximalna
a platna pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahffia vietky ndklady a réZie suvisiace s
realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, odvoz a likvidacia
vzniknutého odpadu, skuika a dokumentdcia kvality materidlov a postupov zhotovovaného diela,
fotodokumentdcia priebehu realizécie diela, vyhotovenie dokumentacie vykondvanych prac a
vyrobnotechnickej dokumentdcie, vyhotovenie dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby a iné).

5. Priloha & 1 k Zmluve je Rozpoéet/oceneny Vykaz vymer vo vietkych polozkach pre vsetky stavebné objekty
jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektort polozku neoceni, mé sa za to, Ze takéto prace, montaze, dodavky
materiglov, materialy atd. budu zhotovitelom realizované a dodané a ich cena je u? zahrnutd v niektorych
inych polozkach.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu sa ma za to, ze zhotovitel ziskal vSetky informacie a v
ponuknutej cene diela ich zohladnil. Zhotovitel sa nemoze dovolavat zvygenia ceny najmé z dévodu, Ze mu
neboli zndme alebo poskytnuté vietky potrebné informdcie a podklady.
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10.

11.

12.

Cl. V1.
Platobné podmienky
Objedndvatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

Zhotovitel je opravneny vystavit jednu faktiru na zaklade akceptovaného plnenia stavebnych prdc a
dodévok na diele v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktdry bude supis skutoéne vykonanych
prac a dodavok na diele odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku. Povinnou
prilohou vystavenej faktdry podla tohto odseku je preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany
obidvomi zmluvnymi stranami.

Faktdra bude predlozend na thradu v troch vyhotoveniach. Prilohou faktury bude supis vykonanych prac a
dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou zhotovitela stavebnym dozorom
objedndvatela, ktori svojimi podpismi zarucuju, Ze fakturované stavebné prace a doddvky na diele boli
skutoéne realizované podla schvélenej dokumentdcie a ocenené polozkou zo schvéleného rozpoctu.
Jednotlivé polozky v prilohdch sa nebudud uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedd v jednotkovych
mnoZstvach a jednotkovych cendch. Prilohou faktury bude zéroveri doklad preukazujici Ghradu vietkych
splatnych zéviazkov zhotovitela voéi svojim subdodévatefom.

Koneéna faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je oprévneny vystavit
koneénu faktiru celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v Zapise o
odovzdani a prevzati diela a odstraneni vietkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v preberacom
protokole, a to do 30 dni odo dfia splnenia podmienok uvedenych v tomto odseku. Povinnymi prilohami
konetnej faktdry su protokol o odovzdani a prevzati diela a sdpis vietkych uz objednavatelom uhradenych
faktar, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov diela podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran a doklad preukazujici thradu vietkych splatnych zavazkov zhotovitela voli svojim
subdodavatelom.

Faktdra bude uhradzana formou bezhotovostného platobného styku, a to na bankovy Ucet zhotovitela
uvedneny v zdhlavi tejto Zmluvy.

Faktdra sa povazuje za zaplatend diiom pripisania Uhrady na bankovy tcet zhotovitela uvedneny v zahlavi
tejto Zmluvy.

Zhotovitel je v pripade omeskania objednavatela s Ghradou faktary, opravneny tctovat objednavatelovi
droky omeskania vo vyéke uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 14 dni odo dfia dorucenia faktury objednévatelovi.

Jednotlivé faktury musia splfiat ndleZitosti dariového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona €. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, 7e faktira nebude obsahovat néleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude opravneny
takto vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zane nova lehota splatnosti

- plynat dorugenim opravenej faktury objednavatelovi.

K zmene dohodnutej ceny moie dojst iba vynimoéne, z doévodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatelnych v &ase uzavretia Zmluvy, vyluéne so suhlasom objednavatela, formou pisomného
dodatku k Zmluve a len za podmienky, e uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zakonom o
verejnom obstaravani v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak bude zhotovitel zverejneny v prisludnom zozname oséb (tzv.
zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrudenie registracie v zmysle § 81
ods. 4 pism. b) zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej ako
,,zakon o DPH*)) vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenske] republiky, je objednavatel opravneny v den
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13.

14.

zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadriat sumu vo vyéke zodpovedajicej DPH z nezaplatenych
faktlr. Takto zadriana suma bude bud na vyzvu prislusného dariového tradu uhradend v zmysle § 69b
zékona o DPH, alebo bude zhotovitelovi uvolnena najneskoér der nasledujici po dni predlozenia:

« originalu pisomného potvrdenia prislusného dafiového uradu, 7e zhotovitel ako dariovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pri¢om takéto potvrdenie nesmie byt starsie ako tri dnia

« preukazania skutoénosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitelov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona o
DPH.

Objednavatel je opravneny zapocitat akdkolvek svoju i nesplatnd pohladavku, ktord ma voci zhotovitelovi,
s pohladdvkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi vodi objednavatelovi. Zapocet
pohladavok méze objednavatel uplatnit pri thrade faktury zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to prévne predpisy pripustaju, ze vylutuju prévo zhotovitela
zapotitat akukolvek jeho pohladavku voci objedndvatelovi oproti akejkolvek pohladdvke objednavatela.

CL. Vil
Podmienky vykonania diela
Zhotovitel bude  objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
costruo@costruo.eu na prevzatie staveniska.

Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska do desiatich pracovnych dni odo dia
nadobudnutia G&innosti tejto Zmluvy, pricom zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v termine
uvedenom vo vyzve.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze k terminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi v

nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie tym, ze zabezpedi:

- dokumentéciu

- stavebné povolenie a ozndmenie k ohldseniu stavebnych Uprav gpecifikované v odseku 3 I 111
tejto Zmluvy

- oznamenie o tom, kto bude vykonavat stavebny dozor spolu s identifikaénymi Gdajmi tohto
subjektu.

O odovzdani staveniska spi$u zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednévatel uvedie osobu zodpovednu za stavebny dozor. Stcastou Protokolu o odovzdani
staveniska budu vietky doklady a rozhodnutia, ktoré st potrebné pre vykonanie diela. V Protokole
o odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznaéne a nezamenitelne vymedzia rozsah
odovzdavaného staveniska.

V pripade omeskania objednavatefa s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v

omegkani s plnenim svojho zavézku, a to o pocet dni omeskania objednévatela s odovzdanim
staveniska.

0do dfia odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznatit spdsobom zodpovedajicim
viéeobecne zaviaznym pravnym predpisom SR.
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov a
kondtrukcii a za pripadné znetistenie komunikdcii, ktoré bude pouzivat pri vykondvani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v sdlade s prislusnymi pravnymi predpismi a odsekom 25. tohto ¢lanku
Zmluvy na svoje naklady odstrénit odpad, ktory je vysledkom jeho €innosti pri vykonavani diela, a
to najneskor ku diu zadatia preberacieho konania.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia os6b na stavenisku a je
povinny zabezpefit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomockami v sulade s
prisludnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat hygienické predpisy a zabezpetit ich dodrZiavanie véetkymi
pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela.

Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodavky inych
subdodavatelov a preskusat jeho, resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouZitelnost. Za pripadné
nedostatky tychto materialov a doddvok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchéddzajiceho suhlasu objednavatela poverit realizaciou diela
alebo jeho ¢asti tretiu osobu.

Zhotovitel je povinny najneskér ku dfiu prevzatia staveniska predloZit objednavatelovi:

12.1. harmonogram prac (priloha €. 3 tejto Zmluvy);
12.2. kontrolny skusobny plan.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych préc na diele, ktoré maju byt zakryté alebo
sa stand nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhfadom na technologické
podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel objedndvatela na kontrolu prac na diele pred
terminom uvedenym v predchadzajucej vete. Zarovei je zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentéciu
celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak objedndvatel
nevykona kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykondvani diela. V pripade,
e objedndavatel bude dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny odkrytie
vykonat, a to na néklady objedndvatela. Pokial sa pri dodatognej kontrole zisti, ze prace na diele neboli
riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. v pripade rozporu o kvalite a rozsahu
vykonania stavebnych prac na diele, zhotovitel poziada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dozor
a stavebny dozor.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objednavatela minimalne tri pracovné dni vopred na Gcast na povinnych
skgkach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanychresp. ocenenych skusok je zhotovitel
povinny vyhotovit zaznam, ktori podpidu v3etci ztcastneni.

Kontrolu prac na diele za objednavatela budt vykonavat opravnené osoby objedndvatela, a to stavebny
dozor objednavatela a projektant - autorsky dozor.

Zhotovitel je povinny odo diia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v stlade s § 46d stavebného
zékona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat véetky skutognosti, ktoré sa stali na stavenisku
pocas realizacie diela podla tejto Zmluvy, najma ddaje o stavebnych pracach na diele, o vykonani statneho
stavebného dozoru, §tatneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby/diela, autorského dozoru
a o inych ginnostiach ovplyviujtcich stavebné prace na diele a priebeh stavby/realizacie diela. Stavebny
dennik pogas vykondvania diela musi byt neustdle na stavbe trvale pristupny, a to az do skoncenia
stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov. Zhotovitel je opravneny viest
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

digitalny/elektronicky stavebny dennik v silade s § 46d stavebného zdkona a objedndvatel je povinny
vedenie digitdlneho/elektronického stavebného dennika akceptovat.

Objednévatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje stanovisko. Ak
stavebny dozor objedndvatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje
vyjadrenie do troch dni. V opa&nom pripade sa predpokladd, Ze s jeho zdpisom suhlasi. To isté plati pre
namietky zhotovitela voéi zapisom objedndvatela. Objedndvatel ma pravo robit si zo stavebného dennika
fotokdpie. Okrem stavbyvedtceho a stavebného dozoru mé pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku
zastupca projektanta - autorsky dozor.

Za cely priebeh vystavby/realizécie diela, za odborné a vcasné vykonanie diela podla tejtg Zmluvy a za
vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduci: ........ conerd | LA .

, ¥ . ‘ 4 ; fan # Ay % ’~‘ -'I'.? Ay € ’
Stavebny dozor za objednavatela bude vykonavat: !’.?': .:.:".?fl.z:f’“‘l‘/* Coiproseoia

V pripade, ak dbjde k zmene osoby stavbyvediceho, zhotovitel je povinny oznamit tuto
skuto¢nost objedndvatelovi bez zbyto&ného odkladu, najneskdr do troch pracovnych dni odo dna,
ked uvedend zmena nastala.

Zmeny odsuhlasenej dokumentdcie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zdklade zévdzného
stanoviska projektanta - autorského dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali
vplyv na cenu diela.

Pred zahajenim konkrétnych stavebnych préc na diele bude objedndvatelovi predloZeny pldn
kontrol a sku$ok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skiGsok. Preukazné skuasky budu
vypracované akreditovanou skt3obfiou pred zadatim prislusnych stavebnych prac na diele.
Kontrolné skusky sa vykondvaju v skusobnych laboratériach zhotovitela alebo na poZiadanie
stavebného dozoru v akreditovanom laboratériu. Vysledky tychto skisok budd bezprostredne po
ich vykonani odovzdavané stavebnému dozoru objednavatela. Preberacie skusky sa vykonaju za
U&asti stavebného dozoru objedndvatela a za Ucasti zhotovitela v rozsahu prislusnych STN alebo
ich ekvivalentov platnych v krajinach EU. Uspeiné vykonanie predpisanych skisok je podmienkou
odovzdania a prevzatia diela.

Kvalita pouZitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykondvanych stavebnych prédc na diele certifikdtom
systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné price na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovand norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy
ISO 9001: 2000 & BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych

_kontrolnych diioch za Géasti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvoldvat oprévnena

osoba objednédvatela minimalne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poZiadavky. Zhotovitel je
povinny zu&astfiovat sa koordinagnych poréd, pokial budi objednavatelom organizované.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit, ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude znovu poutZity,
recyklovany, spracovany alebo ulofeny environmentdlnym spésobom (v sulade so vietkymi
prisluinymi pravnymi predpismi), o ¢om predloZi zhotovitel objedndvatelovi doklad, a to
najneskor ku driu zadatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnoiZstvo vyvezeného
odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené.

Strana 91z 20




26. Objednavatel pozaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmluv; poistnu
zmluvu na stavebno-montaZne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistni zmluvu pre
pripad zodpovednosti za $kodu sp&sobent zhotovitefom v suvislosti s vykonom stavebnych prac
v/na diele, resp. na &asti diela. Zhotovitel je povinny v stlade s touto Zmluvou a sutaznymi
podkladmi uzatvorit poistné zmluvy podla tohto odseku, ktorych original/y predlozi najneskér ku
diiu poskytnutia stéinnosti (alebo ich overend képiu na toto dielo) , a to konkrétne:

A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pricom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitefom protokolarne odovzdané casti diela objednavatefovi ako
spolupoistenému, a to aZ do uplynutia poZadovanej zarucnej doby podla tejto Zmluvy
odo dfia prevzatia diela objedndvatefom. Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit tuto poistnd
zmluvu minimalne:

e v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vietky
rizika/Allrisk
(najma krytie $kod na diele spdsobené poskodenim, zni¢enim, stratou, odcudzenim
Castidiela,ai.) a

e v rozsahu poistenia okolitého majetku Objednavatela ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimalne 2187 EUR a

e poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie su
jeho majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budd zabudované do
diela, alebo sluzia k realizécii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu spésobenti zhotovitelom v suvislosti s
vykonom, uskutoénenim stavebnych pric v/na diele, resp. na &asti diela, vo vyske
poistnej sumy 2187 EUR a to minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela a
objedndvatela ako spolupoisteného za $kody spdsobené na majetku objedndvatela a
tretich os6b, a poistenia zodpovednosti za $kody spdsobené pri odstrafiovani vad diela
podas zaruénej doby, vratane pripoistenia regresnych narokov Socidlnej poistovne a
Zdravotnej poistovne pri pracovhom Uraze.

27. Zhotovitel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto ¢lanku Zmluvy
platné poistenia na vietky poZadované rizikd alebo pripadné/mozné skody spdsobené Cinnostou
zhotovitela pri zhotovovani Diela. Vo vyssie uvedenych poistnych zmluvéch ¢i vo vieobecnych
poistnych podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia &i
vyluky z poistenia, ktoré by marili Gcel poistenia vo vztahu k dielu.

28. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmliv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V pripade, ze poistné zmluvy
nebudd poskytovat poZadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7)
kalendarnych dni od vyzvy objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objedndvatel pozadoval,
sucasne predloZit dokument preukazujici vinkuldciu poistného plnenia v prospech
objednavatela.

29. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZzaduji pre celkové poistenie vrdtane poistenia
subdodavatelov, pricom sa zhotovitel zavdzuje udrZiavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné
zmluvy na toto dielo a na $kody spbsobené Cinnostou pri zhotovovani diela poéas celej doby
platnosti a Géinnosti Zmluvy. Vsetky naklady vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a udrziavanim
platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.
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30. Akékolvek tkody, ktoré nie su kryté poistenim, budi uhradené objednavatefom alebo
zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

L. vin.
Prerusenie prac

1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednévatela na skuto€nosti, ktoré
moZu mat za ndsledok prerusenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokracovanie v pracach by sposobilo v
daléom obdobi %kodu alebo by bola ohrozend bezpeé¢nost pri praci, alebo by vznikla tazko
odstranitelnd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi os6b alebo by bol ohrozeny verejny zaujem
( najmi nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokratovanie v stavebnych pracach).

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne objednavatela upozornit na vsetky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najma dokumentacie, inej dokumentacie predloZenej
mu objednavatelom, ktoré pocas vykondvania diela vyjdu najavo. Objedndvatel prostrednictvom
stavebného dennika je nasledne povinny bez zbyto&ného odkladu, najneskér do 5 dni od upozornenia:
- prerusit prace na diele,
- uréit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),
- uréit daléi postup do doby odstrénenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
dokumentécie alebo inej dokumentacie a pripadne
- predfZit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o ¢as, o ktory sa kvoli prekazkam podfa tohto
bodu objektivne nemohlo pokratovat vo vykondvani diela, ak sa v jeho vykonavani
nepokracovalo.

4, Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje véasnu alebo riadnu realizéciu diela alebo moZe sposobit omeskanie
zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme préc (priloha €. 2) alebo v ¢lanku IV.
Zmluvy.

5. Objedndvatel je opravneny pisomnym oznémenim zhotovitelovi zastavit realizaciu diela podla
tejto Zmluvy. Dorucenim ozndmenia o zastaveni realizécie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek
prace na realizacii diela s vynimkou préc, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej Skody na
diele a s vynimkou préac, ktoré objedndvatel uvedie v ozndmeni o zastaveni realizacie diela.
Objednévatel nezodpovedd za $kody vzniknuté zhotovitelovi v désledku zastavenia realizacie diela.
Objednévatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukdzat.

Cl. IX.
Zmena zaviazkov zmluvnych stran

1. Zmluvné strany sa zavizujd, e pristlpia na zmenu zavizku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujlce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknu nové
poziadavky objedndvatela alebo zhotovitela (najmé ,Naviac prace”) alebo nastanu iné skuto€nosti
nezavislé od véle zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZaduju zmenu prav a povinnosti dohodnutych
v tejto Zmluve za Géelom naplnenia Géelu Zmluvy. K takejto zmene méze dodjst iba na zadklade
pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zékonom o verejnom
obstardvani.
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2. Naviac price predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre vylicenie
pochybnosti sa ma za to, Ze naviac préce st vyluéne prace neobsiahnuté v dokumentdcii a/alebo vo
Vykaze vymer, pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova ¢ast dokumentacie pred
Vykazom vymer.

3. Naviac prace je mozné vykondvat iba na zéklade postupov upravenych vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi (najmi/nie viak vyluéne zédkon o verejnom obstardvani) a sucasne tak iba na
zéklade vopred zmluvnymi stranami podpisanych dodatkov k tejto Zmluve. Sucastou takéhoto
dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o vSetkych
skuto&nostiach, ktoré by v suvislosti s realizéciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a
vyvolat pripadné dalsie naviac ndklady, vrétane pripadného vyéislenia Uspor inych prac a vykonov na
diele, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vietky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznafenim, Ze sa jednda o naviac prdce. Vietky
pripadné naviac prace budd riadne vyjadrené v aktualizécii Vykazu vymer (priloha €. 1) v neoddelitelnej
prilohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvnych strdn o pracach naviac.
Takyto dodatok st zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.j. eSte pred tym ako dojde k realizacii
naviac prac na diele, v opaénom pripade nesie naklady na naviac prace zhotovitel.

4. Vykonané naviac prace, pdvodne nezahrnuté v Rozpocte/Ocenenom Vykaze vymer (priloha &.
1), musia byt fakturované osobitne po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom
odsuhlaseni zmluvnymi stranami. Skutoénost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemézu dohodnut na
cene dodatoénych prac a doddvok materidlov, neopraviiuje zhotovitela spomalit alebo odopriet
Ziadané vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené poloZky, je potrebné vo faktire uviest
samostatne a oddelene. Ak je predmetom préc naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su obsiahnuté
vo vykaze vymer, zhotovitel takého préce oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer
za prace, ktoré su svojou povahou najbliZsie vykonanym pracam alebo podla obvyklych trhovych cien
za rovnaky typ prac (CENKROS).

Cl. X
Vyuzitie subdodavatelov
1. Zoznam subdodavatelov je uvedeny v prilohe & 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel ku kazdému

subdoddvatelovi zaroven predklada doklad o oprévneni na prislusné plnenie predmetu zakazky podla
§ 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani a doklad o zépise do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon pre takéhoto subdodévatela tento zapis vyZaduje. V pripade zdmeru realizovat
nastup nového subdoddvatela a taktieZz zdmeru realizovat zmenu povodného subdodavatela je
zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia
zmluvy so subdodavatefom o jeho ndstupe na realizéciu diela a sUfasne predlozZit doklad, Ze
subdodavatel splfia alebo najneskér v ¢ase zatatia plnenia bude splfiat podmienky Géasti podfa § 32
ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani a doklad o zdpise do registra partnerov verejného
sektora, ak zékon pre takéhoto subdodavatela tento zépis vyZaduje.

2. Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto €ldnku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plinit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

3. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sém.
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CL X
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy,
predovsetkym v rozsahu podla €lanku . ods.1. Zmluvy a prilohy ¢. 1 a prilohy €. 2 Zmluvy, odovzda
objedndavatelovi najneskér v lehote podla ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé &asti diela mdZe zhotovitel odovzdat
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podla ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy,
ak to povaha Casti diela pripusta.

3. V pripade postupu podla odseku2. tohto €ldnku Zmluvy, sa musi vyhotovit protokol o
odovzdani a prevzati dokonéenej &asti diela pre kaZdy stavebny objekt zvlast. Ostatné ustanovenia
tohto ¢ldanku Zmluvy sa vztahuju aj na postup podla odseku2. tohto ¢lanku Zmluvy s tym, Ze dielom sa
rozumie aj jeho dokoncend Cast (stavebny objekt).

4. Zhotovitel je povinny objednévatelovi pisomne oznamit najmenej pat (5) dni vopred pripravenost diela
na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zdklade tohto oznamenia si zmluvné strany dohodnu Casovy postup
preberacieho konania.

5. Zhotovitel je povinny najneskdr ku driu zacatia preberacieho konania predlozit objedndvatelovi vietky
doklady, ktoré mal objedndavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skér, a to najma:
5.1.dve kopie stavebnych dennikov,
5.2.dve vyhotovenia projektovej dokumentécie so zakreslenim vsetkych zmien podla skutoéného
stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na
pouzitie,
5.3.doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,
5.4.certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych
materidlov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zarucné
listy,
5.5.doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho Casti, revizne spravy, prevadzkoveé
predpisy na obsluhu diela alebo jeho ¢asti
5.6.dalsie. doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho ¢ast podfa prislusnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem,
5.7.doklady o uloZeni prebytoéného materialu zo stavby na oficidlnu skladku,
5.8.dokumentécia priebehu vystavby/realizicie diela chronologicky zoradena podla jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpoctu (fotografie, videozaznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dévodom na nezacatie preberacieho konania.

Doklady uvedené v bode 5.1. a7 5.8. je zhotovitel povinny odovzdat v editovatelnej aj needitovatelnej
forme.

6. Objedndvatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedoloZil vSetky doklady uvedené v odseku5. tohto &lanku.

7. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, fotodokumentéciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych vad
a nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a
prevzati diela bude vyhldsenie objedndvatela, & dielo alebo jeho ¢ast preberd. V pripade, ak
objedndvatel dielo alebo jeho &ast nepreberie, bude siéastou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.
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8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrénia jeho riadnemu uzivaniu,
objedndavatel ma pravo rozhodnut, &i dielo (prislusnd cast diela) prevezme s drobnymi chybami/vadami
alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urci lehotu na odstrénenie
drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo vady alebo nedorobky a aky maju vplyv na
ufivanie diela, rozhoduje objedndvatel.

9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpetit stavenisko tak, aby objednavatel
mohol vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2
dni odo dfia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstrénenie pripadnych véd
a nedorobkov.

10. Objedndvatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade
so zmluvnymi podmienkami alebo md zévainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpenému a
plynulému uZivaniu diela, a to aZ do ich odstrénenia.

11. Riadnym odovzdanim diela (prislusnej Casti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajucej za objednavatela na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechadza na objednévatela
nebezpetenstvo vzniku $kody na diele. Za poskodenie alebo znicenie diela alebo jeho ¢asti zodpoveda
zhotovitel a3 do &asu riadneho odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda za Skodu
spdsobenu prevadzkovou &innostou zhotovitela pocas zhotovovania diela na majetku objedndvatela a
tretich osdb, ako aj za $kodu na zdravi a Zivote oséb na stavenisku.

12, Vlastnikom zhotovovaného diela je od potiatku objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym ¢&astiam Diela pouZitym zhotovitelom nadobuda
objednévatel okamihom ich zabudovania do Diela. '

ClL. XII.
Zodpovednost za vady a zaru¢na doba
1. Zhotovitel zodpoveda za to, e dielo bude vykonané v sdlade s podmienkami tejto Zmluvy,
podla technickych noriem, dokumentdcie, stavebnych povoleni a vieobecne zdvaznych pravnych
predpisov udinnych na uzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Dielo m& vady, ak dielo alebo jeho ktorakolvek €ast, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poziadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zakonnym poziadavkam
kladenym na dielo alebo jeho ¢ast.

3. Zaruéna doba diela je 60 mesiacov a zaéne plynut po odstrdneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

4, Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konci
zéruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zéruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimaine
véak doby 24 mesiacov plynicej odo diia odovzdania diela, zhotovitelom objednavatelovi. Udaje o
di?ke zéru¢nej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budu stgastou dokladovej €asti protokolu o odovzdani a prevzati diela.

5. Zéruka sa predliuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z
dévodu vady, na ktor( sa vztahuje zaruka.

Strana 14 z 20




6. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti.

7. Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamdcia”) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo diia nahldsenia reklamacie podla tohto odseku
vyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamaécie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznamit
objedndvatelovi.

8. Pocas plynutia zarucnej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamacii objedndvatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo drfia ozndmenia reklamdcie,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany dohodnu pisomne.

9, V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla odseku8.
tohto ¢ldnku napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistend, je objednavatel opravneny dat
ich odstrénit tretej osobe na néklady zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpovedd za Skodu na diele spbsobend vlastnym konanim pocas svojich
pracovnych postupov, ako aj za $kodu sp6sobend tymi, ktorych pouZil na realizéciu diela a za Skody s
tym suvisiace. Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho &asti tretie osoby bez sdhlasu
objedndvatela, v plnej miere zodpovedd za ich €innost, akoby tuto vykonaval sam.

11. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouZitim podkladov prevzatych od
objednavatela alebo pokynov od objednévatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vsetkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a objednéavatel na ich
pouZiti napriek tomu trval.

12, Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o ndhrade skody podla Obchodného zakonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim narokov z vad diela nie st dotknuté naroky objedndvatela na zmluvnu pokutu,
nahradu Skody alebo na odstipenie od Zmluvy.

CL. Xi.
Zmluvné pokuty
1.  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1.v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objedndavatela v lehote uvedenej
vo vyzve objednavatela podla ¢l. VII. ods. 1 Zmluvy, objedndvatelovi vznika voci zhotovitelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty defi
porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zacatim stavebnych préc na diele v lehote podla ¢l. IV. bod
1.1. Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnua pokutu vo vyske 0,5%
z ceny diela bez DPH za kaZdy, ¢o i len zadaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.3.v pripade nedodrZania terminov postupu prac na diele podla harmonogramu prac (v zmysle
prilohy €. 3 tejto Zmluvy), objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvna pokutu
vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kaidy, ¢o i len zadaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti; .

Strana 15z 20




1.4.v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v &l. VII. ods. 6,7 a 9 Zmluvy,
vznikd objedndvatelovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 150,-Eur za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla €l. VII. ods. 12 Zmluvy, vznika
objedndvatelovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 100,-Eur za kazdy, ¢o i
len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.6.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zGéastnit sa prostrednictvom
stavbyveduceho a pripadne dalsich na uvedeny tkon splnomocnenych zéstupcov zhotovitela
kontrolnych dni zvolanych objednavatefom podla €&l. VII. ods. 24, vznikd objednéavatelovi narok
voli zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vySke 100,-Eur za kaidé jednotlivé
nespinenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7.v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podla ¢l. VII. ods. 16 Zmluvy, vznikd objedndvatelovi narok vo&i zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 100,-Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to
aj opakovane;

1.8.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla &l. VII. ods. 20 Zmluvy,
objednavatelovi vznikd voci zhotovitelovi ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 100,-Eur za
kazdy, o i len zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti

1.9.v pripade omeskania zhotovitela s predloZenim overenej kdpie uzatvorenej platnej poistne;j
zmluvy/poistnych zmlav na dielo podla &l. VII. ods. 26 Zmluvy, objednavatelovi vznikd voci
zhotovitelovi ndrok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kaidy, ¢o i len
zaCaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.10. v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajlcej sa
subdoddvatelov alebo ich zmeny podla ¢l. X. tejto Zmluvy, vzniké objednavatelovi narok na
zmluvnl pokutu vo vyske 100,-Eur za kazdy, ¢o i len za&aty def porudenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.11. v pripade omeskania zhotovitela s predloZenim alebo doplnenim bankovej zaruky
objednavatelovi podla ¢l. XV. tejto Zmluvy, objednavatelovi vznikd vodi zhotovitelovi narok na
zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaidy, ¢o i len zacaty ded
porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.12. . za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podla &l. IV. ods.
1.3. tejto Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok vodi zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.13. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podla €él. XI. ods. 5 tejto Zmluvy,
objednavatelovi vznikd voci zhotovitelovi ndrok na zmluvni pokutu vo vyike 100,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty deri poru$enia/nesplnenia povinnosti;

1.14. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich z protokolu o
odovzdani a prevzati diela, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnd pokutu
vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaZdy aj zadaty defi omeskania, a to aZ do dfia Gplného
odstrdnenia vsetkych vad a nedorobkov;

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky
diela reklamované objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznikd objednavatelovi
narok voéi zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj
zaCaty defi omeskania, a to az do dna Uplného odstranenia tychto reklamovanych véd a
nedorobkov

1.16. v pripade nevypratania staveniska v lehote podla €l. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnid pokutu vo vy$ke 50,-Eur za kazdy, ¢o i
len zadaty denl porusenia/nesplnenia povinnosti;
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1.17. v pripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zévdznych pravnych predpisov
vztahujlcich sa na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom
zhotovitela a/alebo subdoddvatela, vznikd objedndavatelovi narok voé&i zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 200,-Eur za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len zalaty
deni nesplnenia/porusenia povinnosti;

1.18. za nedodrZanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentdciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie
bolo preukdzané skuskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami, vznika
objednavatelovi narok vodi zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela bez
DPH za kaZdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasuju, Ze povazuju dohodnuté vyky zmluvnych pokut uvedenych v &l. XI.
tejto Zmluvy za primerané, pretozZe pri rokovaniach o dohode o vyike tychto zmluvnych pokut
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpetovanych zmluvnych
povinnosti zhotovitela.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na odsttpenie
od Zmluvy, drok z omeskania a na ndhradu vzniknutej $kody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitefom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho &ast.

Cl. Xiv.
Osobitné ustanovenia
1. Této Zmluva zanika : ‘
1.1. riadnym splnenim v3etkych prav a povinnosti zmluvnych strén vyplyvajtcich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku dfiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany objednévatela titulom jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:

1.3.1 zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

1.3.2  zhotovitel v&as nesplni akikolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je moiné zadat
zhotovovat dielo,

1.3.3 _zhotovitel nezacne s realizdciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v €l. IV. bod
1.1. tejto Zmluvy,

1.3.4 zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme prac
(priloha €. 2 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendérnych dni,

1.3.5 je na zaklade odborného posidenia technického dozoru a stavebného dozoru z
technického rie3enia a postupu uskutocnenia diela zrejmé, 7e zhotovitel nedokaze
zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha &. 2 tejto
Zmluvy),

"~ 1.3.6 zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela urCené dokumentdciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,

1.3.7 zhotovitel' je v omeskani s riadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

1.3.8 zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokraluje vo
vadnom plneni/zhotovovani diela,
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1.3.9 zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela
v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady diela, vadu diela neodstranil,

1.3.10 objednavatelom ozndmena vada diela je neodstrénitelna,

1.3.11 zhotovitel opakovane nespini alebo porusi zdkonné alebo zmluvné povinnosti pri vedeni
stavebného  dennika (opakovanym nesplnenim/porusenim  sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

1.3.12 zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢lanku Xlil. Zmluvy,

1.3.13 zhotovitel opakovane nesplni/porudi povinnost ustanovend v ¢lanku VII. ods.12
(opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a
viackrat),

1.3.14 zhotovitel akymkolvek spOGsobom kond proti zdsaddm spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zékaz nekalej sutaZe, kona proti pravidldm hospodarskej sutaze alebo
ak jeho €innost kazi dobré meno a primerané zdujmy objednavatela,

1.3.15 vodi zhotovitelovi bol vyhldseny konkurz, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizacné konanie,
alebo voci zhotovitelovi bol podany ndvrh alebo sa vedie exekucné konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

1.3.16 ak ktorékolvek vyhldsenie/prehldsenie zhotovitela uvedené v tejto Zmluve bude
nepravdivé ku diu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizicie diela.

1.4. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi Zmluvu
podstatnym spOGsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objedndvatela je
omeskanie objednavatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni.

Odstupenie od Zmluvy nadobuda Géinnost diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zruSuje od tohto diia (ex nunc) a nie od jej pociatku.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav na ndhradu
spOsobenej Skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zdkonné sankcie, prav a
povinnosti vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy a vieobecne zdvaznych pravnych predpisov o
poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast diela, ktora bola do odstlpenia zrealizovana,
ainych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku
Zmluvy odstupenim.

V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamZité a riadne ukoncenie vykonavania diela tak, aby objednévatelovi nevznikla Ziadna $koda.

V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dbévodov vzniknutych na strane
objednavatela budu uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupiia rozpracovanosti ku dfiu
zastavenia prac na diele alebo ukoncenia prac na diele a podla skuto¢ne preukazanych nakladov
zo strany zhotovitela.

Ak dojde k odstupeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitefom, ma objedndavatel narok
na nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V
zdujme zabezpeclenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela
previest bez zbytoéného odkladu na objedndvatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym
hmotdm, materidlom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykli cenu primeranud
opotrebeniu a stavu tychto veci.

Strana 18 z 20




Cl. Xv.
Zaverecné ustanovenia
1. Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a uéinnost
driom nasledujucim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmliv /www.crz.gov.sk/ a v stlade
s ustanovenim § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov v
spojeni s § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zékon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov.

2. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je moiné robit len pisomne, odislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v stlade so zékonom
o verejnom obstaravani a ustanoveniami ostatnych platnych pravnych predpisov.

3. Prdva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a G&innych v
Slovenskej republike.

4, Tato Zmluva je vyhotovend v Siestich (6) rovnopisoch, pri¢om §tyri (4) vyhotovenia obdri
objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrZi zhotovitel.

5. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora
splnil povinnost zdpisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov.

6. Pokial' zhotovitel' preukazuje splnenie podmienok uUéasti podla § 34 zdkona o verejnom

obstardvani inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prislu§nt ¢ast touto trefou osobou aj

realizovat.

7. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vietky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a

podkladoch objedndvatela poskytnutych zhotovitelovi, zhotovitel namietal alebo
ozndmil objednavatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstardvania.

8. Kazda zo zmluvnych strdn sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce zo tejto Zmluvy, resp. jej ¢asti na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porudenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran bude
zmluva o prevode (posttpeni) zmluvnych zdviazkov neplatnd a zaroveri druhd zmluvna strana bude
opravnend od tejto Zmluvy odstupit a to s Uc¢innostou odstipenia ku diu, ked bolo pisomné ozndmenie
o odstupeni od tejto Zmluvy dorucené druhej zmluvnej strane.

9; - Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie s celkom alebo séasti platné alebo Géinné alebo
neskor stratia platnost alebo Ucinnost, nie je tym dotknutd platnost alebo Géinnost ostatnych
ustanoveni. Namiesto neplatnych alebo neldinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouZije
pravna Uprava, ktord, pokial je to pravne moiné, sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a Géelu tejto Zmluvy,
pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy zmluvné strany tdato otdzku brali do Gvahy.

10. Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo zdkona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako
»Zakon o RPVS“). Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism.
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a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im takd povinnost vyplyva zo Zdkona o RPVS. Zhotovitel je povinny na
poziadanie objednavatela predlozit vSetky zmluvy so svojimi subdodavatelmi. Porusenie ktorejkolvek
z povinnosti zhotovitela podla tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatnym porusenim a zaklada pravo
objednavatela na odstupenie od tejto Zmluvy s pravnymi ucinkami ukoncenia Zmluvy ex tunc, a/alebo
pravo objedndvatela poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske ceny diela
dohodnutej podla tejto Zmluvy, ¢im nie je nijako dotknuty nédrok objednévatela poZadovat od
zhotovitela ndhradu s$kody vzniknutej objednévatelovi v doésledku nesplnenia vyssie uvedenych
povinnosti zhotovitela. Zmluvné strany prehlasujd, Ze vysku zmluvnej pokuty povaZzuju za primerand,
pretoze pri rokovaniach o dohode o vyske zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a vyznam touto
zmluvnou pokutou zabezpecovanej zmluvnej povinnosti.

11. Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Ze budu dodrziavat zavazok mlcanlivosti na zaklade zékona
¢. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych tdajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vietky
citlivé informacie vratane osobnych Udajov, s ktorymi sa méze pri pineni svojich zmluvnych povinnosti
oboznamit, a to v akejkolvek forme (najmé pisomnej, elektronickej, alebo Gstnej). Zmluvné strany sa
zavazuju, ze citlivé informdcie, alebo osobné Gdaje s ktorymi sa oboznamia, nebudi okrem povinnosti
vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov nijako zverejiiovat, ani ich akoukolvek
formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

12. Zmluvné strany prehlasujd, Ze tato Zmluvu uzavreli slobodne, vaine, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne

precitali, porozumeli jej obsahu a na znak sthlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

Prilohami tejto Zmluvy st alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela
Priloha ¢. 2 Projektova dokumentdcia v elektronickej podobe na pamitovom médiu
Priloha ¢. 3: Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac
Priloha ¢. 4: Zoznam subdoddavatelov
5

Priloha ¢. Potvrdenie o vystaveni bankovej zaruky/poistenia zaruky

Obsah priloh je neoddelitelnou sticastou obsahu zavizkového vztahu zaloZzeného touto Zmluvou.

V Ziari nad Hronom, dfia: 3 (. (0. 2872 V Lugenci, dia: L@ 1O w)i Z
Za objednavatela Za zhotovitela:

Mgr. Toma$ Dobrovodsky, Ing. Jozef Princz

Riaditel (Statutarny zdstupca) , konatel firmy

Krajska hvezdaren a planetarium COSTRUO spol. sr.o., Luéenec

Maximilidna Hella v Ziari nad Hronom
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