

ZMLUVA O DIELO č. 110/2022

uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: **Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, Jesenského 340/5, 979 01 Rimavská Sobota**
IČO: **359 87 324**
v zastúpení: **Mgr. Darina Kišáková**
2. Zhotoviteľ: **Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.**
Dátum narodenia:
Adresa trvalého bydliska: **Nová Ves 2223/21, 929 01 Dunajská Streda**
ČOP:
IBAN:

II.

PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je tanečná tvorivá dielňa, tanečná príprava vo folklórnych kolektívoch a škola tanca zo Šarišského Jastrabia, v rámci projektu č. 22-452-00812, Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi odmenu v zmysle článku III. tejto zmluvy.

III.

ODMENA

1. Za zhotovenia diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi odmenu vo výške 200,00 € brutto. Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že odmena mu bude uhradená v dohodnutej výške bez odpočítania dane z príjmu. Za priznanie a zdanenie príjmu podľa tejto zmluvy zodpovedá zhotoviteľ.
2. Objednávateľ vyplatí odmenu prevodom na účet.

IV.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 11.11.2022.
2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi zmeny, ku ktorým došlo a riadiť sa jeho ďalšími pokynmi.

V.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ nevykoná dielo riadne a včas a v potrebnej kvalite.
2. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ poruší ustanovenia tejto zmluvy obzvlášť hrubým spôsobom.

VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany obsahu porozumeli, súhlasia s ňou na znak čoho ju podpisujú.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
3. Zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnom vyhotovení so súhlasom zmluvných strán.
4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, každá strana obdrží po jednom výtlačku tejto zmluvy.

V Rimavskej Sobote, 09.11.2022

.....
zhotoviteľ

.....
Mgr. Darina Kišáková
riaditeľka GMOS