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na zhotovenie projektovej dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie a  na vykonanie 

inžinierskej činnosti  

podľa § 536 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ako výsledok 

verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)   

(ďalej  len „Zmluva“) 

Článok 1 

Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: 

Názov organizácie:   MESTO PREŠOV 

Sídlo organizácie:   Hlavná 73, 080 01 Prešov 

Štatutárny orgán:                       Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta  

Právna forma:                            Právnická osoba- samostatný územný samosprávny a správny celok                                     

                                                    SR zriadený zákonom NR SR č. 369/2001 Z.z. o obecnom zriadení                                     

                                                 v znení neskorších predpisov  

IČO:     00 327 646 

DIČ:     2021225679  

Bankové spojenie:   UniCredit Bank Slovakia, a.s.  

IBAN, SWIFT:   SK05 1111 0000 0066 1991 1008, UNCRSKBX 

Osoba oprávnená konať vo 

veciach zmluvných a  

technických:                              vedúci odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby  

Telefón:                                     051/3100 281 

e-mail:                                       dominik.kropilak@presov.sk 

                                                                                            

  (ďalej len „Objednávateľ”) 

a 

 

1.2 Zhotoviteľ: 

Názov:    MS architekti s.r.o.,  

Sídlo:    U Nikolajky 1085/15, 150 00 Praha 5 

Štatutárny orgán:  prof. Ing. arch. Michal Šourek, konateľ 

Zapísaná v: Mestský súd v Prahe, sp. značka C 33140 

IČO:  62580426   

DIČ:    CZ62580426 

IČ DPH:   SK4020239333 

Bankové spojenie:  236751812/0300 

IBAN, SWIFT:                           CZ57 0300 0000 0002 3675 1812, CEKOCZPP 

Osoba oprávnená konať vo 

veciach zmluvných a  

technických:                               prof. Ing. arch. Michal Šourek 

Telefón:                                     +420 602 327 794, +420 226 203 710  

e-mail:                                        sourek@msgroup.cz, recepce@msgroup.cz 

               (ďalej len „Zhotoviteľ”)   

mailto:sourek@msgroup.cz
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Článok 2 

Preambula 

2.1 Túto  Zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným 

uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky  s názvom: „Vypracovanie 

projektovej dokumentácie pre územné konanie, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 

pre stavbu „CENTRÁLNY MESTSKÝ PARK PREŠOV – upravená 1. etapa“, inžinierska 

činnosť na účel získania právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby a právoplatného 

stavebného povolenia“. 

 

Článok 3 

Predmet Zmluvy 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok: 

 Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa zhotoví projektovú dokumentáciu (ďalej len „PD“) pre 

územné rozhodnutie (ďalej len „1. stupeň dokumentácie“) a projektovú dokumentáciu pre 

stavebné povolenie (ďalej len  „2. stupeň dokumentácie“), a to podľa podmienok a v rozsahu 

špecifikovanom v tejto Zmluve a vo vymedzení predmetu zákazky, ktoré tvorí prílohu tejto 

Zmluvy a odovzdá ich Objednávateľovi v dohodnutom termíne podľa bodu 5.1 

Zmluvy, a zároveň záväzok Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa zabezpečí inžiniersku činnosť 

podľa podmienok tejto Zmluvy, 

 Objednávateľa, že poskytne súčinnosť podľa Zmluvy,  PD  prevezme v zmysle podmienok 

uvedených v Zmluve a zaplatí zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za Dielo podľa bodu 6.2 

a 6.4 Zmluvy, a Zhotoviteľovi uhradí dohodnutú cenu podľa bodu 6.3 a 6.5 Zmluvy za 

vykonanie inžinierskej činnosti projektanta pre stavbu „CENTRÁLNY MESTSKÝ PARK 

PREŠOV – upravená 1. etapa“. 

Článok 4 

Dielo 

4.1 Dielom podľa tejto Zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (1. 

stupeň dokumentácie) a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (2. stupeň 

dokumentácie) pre Objednávateľa k projektu s názvom: „CENTRÁLNY MESTSKÝ PARK 

PREŠOV – upravená 1.etapa“, a inžinierska činnosť na účel získania právoplatného rozhodnutia 

o umiestnení stavby a právoplatného stavebného povolenia“ (ďalej len „stavba“).  

4.2 1. stupeň dokumentácie v sebe zahŕňa dodanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie 

v 6-tich vyhotoveniach v tlačenej forme a 3 krát kompletnú projektovú dokumentáciu elektronicky 

na DVD nosiči v požadovaných formátoch – PDF, DOC, XLS, DWG, podľa charakteru príslušnej 

časti dokumentácie. Projektová dokumentácia musí obsahovať odhadované rozpočtové náklady 

stavby podľa navrhovaných stavebných objektov a prevádzkových súborov. Dielo sa po odovzdaní 

stáva majetkom Objednávateľa. 

4.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predložená projektová dokumentácia bude pre potreby vydania 

územného rozhodnutia úplná, na požadovanej kvalitatívnej úrovni, bude v súlade so zákonom č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v platnom znení 
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a príslušnými vykonávacími predpismi a bude vypracovaná v kompletnom rozsahu podľa ust. § 3 

Vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona. 

4.4 2. stupeň dokumentácie v sebe zahŕňa dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 

v 6-tich vyhotoveniach v tlačenej forme, vrátane rozpočtov, výkazov výmer a 3 krát kompletnú 

projektovú dokumentáciu elektronicky na DVD nosiči v požadovaných formátoch – PDF, DOC, 

XLS, DWG, podľa charakteru príslušnej časti dokumentácie. Zhotoviteľ dodá projektovú 

dokumentáciu pre stavebné povolenie, pričom súčasťou dodania projektovej dokumentácie je aj 

vypracovanie oceneného podrobného položkovitého rozpočtu a neoceneného výkazu výmer stavby, 

ktoré nebudú obsahovať žiadne súborové alebo kompletové položky. Objednávateľ požaduje 

predložiť podrobný položkovitý rozpočet stavby a výkaz výmer vo formáte XLS a súčasne vo 

formáte rozpočtárskeho programu s nastavením TOV (napr. CENKROS), s nastavením 

výpočtových vzorcov, rekapituláciou a krycím listom podľa príslušných stavebných objektov, 

z dôvodu ďalšieho použitia v nadväzujúcich postupoch verejného obstarávania. Dielo sa po 

odovzdaní stáva majetkom Objednávateľa. 

4.5 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predložená projektová dokumentácia (PD pre územné rozhodnutie 

a PD pre stavebné povolenie) bude pre potreby vydania stavebného povolenia úplná, na 

požadovanej kvalitatívnej úrovni, bude v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v platnom znení a príslušnými vykonávacími predpismi 

a bude vypracovaná v kompletnom rozsahu podľa ust. § 9 Vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 

453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

4.6 Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa výkon inžinierskej činnosti projektanta, ktorá pozostáva 

najmä z: 

4.6.1 Inžinierskej činnosti, ktorej výsledkom je zabezpečenie a dodanie právoplatného rozhodnutia 

príslušného stavebného úradu na predmetnú stavbu, na základe ktorého bude možné umiestniť 

stavbu (územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo stavebné povolenie obsahujúce rozhodnutie 

o umiestení stavby, a to v prípade spojeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním) 

4.6.2 Inžinierskej činnosti, ktorej výsledkom je zabezpečenie a dodanie právoplatného stavebného 

povolenia vydaného príslušným stavebným úradom na predmetnú stavbu. 

Rozsah inžinierskej činnosti je bližšie špecifikovaný v ďalších častiach tejto Zmluvy, najmä 

bodoch 8.5 až 8.7 a vo vymedzení predmetu zákazky.   

4.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, 

že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii a prehlasuje, že má odbornú 

kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a  

odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela, k výkonu inžinierskej činnosti a k plneniu 

Zmluvy potrebné a nevyhnutné. 

4.8 V prípade, že Objednávateľ, stavebný úrad, orgán štátnej správy alebo samosprávy, alebo iný 

dotknutý orgán alebo účastník konania bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie PD z 

dôvodu nesplnenia požiadaviek na  kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie, a/alebo ak PD nebude 

schválenia schopné v zmysle ich požiadaviek a v zmysle platnej legislatívy je Zhotoviteľ povinný 

túto dokumentáciu prepracovať, alebo doplniť v lehote, ktorú písomne určí Objednávateľ. Cena za 

toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvne dohodnutej cene za vypracovanie danej 

PD určenej podľa bodu 6.2 a bodu 6.4 Zmluvy. V prípade ak z dôvodu prepracovania alebo 

doplnenia PD nastanú zmeny, v dôsledku ktorých je potrebné upraviť podrobný položkovitý  

rozpočet stavby a výkaz výmer, Zhotoviteľ je povinný tieto dokumenty upraviť v lehote, ktorú určí 
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Objednávateľ. Cena za úpravu dokumentov je zahrnutá v cene za vypracovanie danej PD 

obsahujúcej daný dokument, ktorý je potrebné upraviť. 

 

Článok 5 

Lehoty plnenia záväzkov a doba trvania Zmluvy 

5.1 Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku 3 Zmluvy je stanovený nasledovne: 

5.1.1 1. stupeň dokumentácie podľa bodu 4.2 Zmluvy – do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy, 

5.1.2 výkon inžinierskej činnosti projektanta podľa bodu 4.6.1 Zmluvy – do 4 mesiacov od uplynutia 

lehoty podľa bodu 5.1.1 Zmluvy, 

5.1.3 2. stupeň dokumentácie podľa bodu 4.4 Zmluvy – do 3 mesiacov od vydania právoplatného 

územného rozhodnutia podľa bodu 5.1.2,  

5.1.4 výkon inžinierskej činnosti projektanta podľa bodu 4.6.2 Zmluvy – do 3 mesiacov od uplynutia 

lehoty podľa bodu 5.1.3 Zmluvy, 

5.1.5 Termín plnenia predmetu Zmluvy podľa bodov 5.1.1 a 5.1.2 a 5.1.3 a 5.1.4 sa v súčte rovná 

trinástim (13) mesiacom.  

5.2 Termín na výkon inžinierskej činnosti podľa bodu 5.1.2 a 5.1.4 Zmluvy sa považuje za dodržaný 

v prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi právoplatné rozhodnutie (územné rozhodnutie 

resp. stavebné povolenie). V prípade spojeného konania o umiestnení stavby so stavebným 

konaním sa na dodanie inžinierskej činnosti projektanta podľa bodu 5.1.2 Zmluvy predlžuje a do až 

do uplynutia lehoty podľa bodu 5.1.4 Zmluvy. 

5.3 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá začína plynúť dňom nadobudnutia  účinnosti tejto 

Zmluvy. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o záručnej dobe a z toho vyplývajúce práva a povinnosti 

zmluvných strán, ustanovenia o sankciách podľa tejto Zmluvy. 

5.4 Objednávateľ predloží vo vzájomne dohodnutých termínoch Zhotoviteľovi potrebné údaje 

a podklady na vykonanie diela. Objednávateľ sa zaväzuje, že na základe písomnej výzvy 

Zhotoviteľa dodá Zhotoviteľovi doplňujúce podklady potrebné k vykonaniu diel a zabezpečí 

spolupôsobenie v požadovanom rozsahu.   

5.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že jednotlivé dokončené a dodané časti predmetu plnenia prevezme 

a zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu, ak boli zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy. 

5.6 Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že zákazka je financovaná z vlastných finančných 

prostriedkov objednávateľa a z fondov EÚ. Objednávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať 

zákazku, alebo časť zákazky v prípade ak nezíska potrebné finančné prostriedky.  

5.7 V čase podpisu tejto Zmluvy má Objednávateľ schválené finančné prostriedky vo výške 108 000,- 

EUR pre rozpočtový rok 2022. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude vykonávať činnosti 

podľa tejto Zmluvy v rozsahu bodov 4.2 a 4.4, po podpise tejto Zmluvy výlučné na základe 

písomnej výzvy Objednávateľa. Písomná výzva bude Objednávateľom poslaná na adresu 

Zhotoviteľa výlučne, až po schválení finančných prostriedkov Mestským zastupiteľstvom pre účel 

podľa tejto Zmluvy. V prípade, že Mestské zastupiteľstvo neschváli finančne prostriedky na 

zhotovenie Diela podľa bodov 4.2 a 4.4 v lehote piatich rokov od podpísania tejto Zmluvy, 

Objednávateľ si vyhradzuje právo od tejto Zmluvy odstúpiť v celom rozsahu alebo v uvedených 

častiach. Zhotoviteľ túto skutočnosť berie na vedomie a nebude si pre takýto prípad nárokovať 

u Objednávateľa žiadne finančné plnenie a náhradu prípadnej akejkoľvek škody. Neschválenie 
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finančných prostriedkov je zákonnou prekážkou na  strane Objednávateľa. Činnosti vykonané 

Zhotoviteľom podľa bodu 4.2 a 4.4 bez predchádzajúcej písomnej výzvy Objednávateľa budú 

posudzované ako konanie bez právneho dôvodu, Objednávateľ ich nemá povinnosť prevziať 

a zaplatiť ich cenu podľa tejto Zmluvy. 

Článok 6 

Cena za Dielo a inžiniersku činnosť  

6.1 Cena za zhotovenie/vykonanie predmetu Zmluvy podľa Článok 3 Zmluvy je stanovená dohodou 

Zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 

vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje cenu najvýhodnejšej cenovej 

ponuky predloženej v rámci procesu verejného obstarávania realizovaného v súlade so zákonom o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V 

cene diela je zahrnutá aj odmena za udelenie licencie k Dielu podľa Článok 12 Zmluvy. 

6.2 Cena za zhotovenie 1. stupňa dokumentácie  

Cena Diela bez DPH:    46 984,- EUR  

Sadzba DPH:    20 % 

DPH:     9 396,80,- EUR  

Cena Diela s DPH:    56 380,80,- EUR 

Cena Diela s DPH slovom:   päťdesiatšesťtisíctristoosemdesiat EUR a osemdesiat 

centov 

6.3 Odmena za vykonanie inžinierskej činnosti projektanta podľa bodu 4.6.1 

Odmena bez DPH:    23 492,- EUR  

Sadzba DPH:    20% 

DPH:     4 698,40,- EUR  

Odmena s DPH:    28 190,40,- EUR 

Odmena s DPH slovom:   dvadsaťosemtisícstodeväťdesiat EUR a štyridsať centov 

6.4 Cena za zhotovenie 2. stupňa dokumentácie  

Cena Diela bez DPH:    88 934,- EUR  

Sadzba DPH:    20 % 

DPH:     17 786,80,- EUR  

Cena Diela s DPH:    106 720,80,- EUR 

Cena Diela s DPH slovom:   jednostošesťtisícsedemstodvadsať EUR a osemdesiat 

centov 

6.5 Odmena za vykonanie inžinierskej činnosti projektanta podľa bodu 4.6.2 

Odmena bez DPH:    8 390,- EUR  

Sadzba DPH:    20% 

DPH:     1 678,- EUR  

Odmena s DPH:    10 068,- EUR 

Odmena s DPH slovom:   desaťtisícšesťdesiatosem EUR 

6.6 Celková  cena  diela  (spolu cena za 1. stupeň dokumentácie aj 2. stupeň dokumentácie podľa 

bodov 6.2 a 6.4. a odmena za vykonanie inžinierskej činnosti podľa bodov 6.3 a 6.5).  

Celková cena bez DPH:   167 800,- EUR  
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Sadzba DPH:    20 % 

DPH:     33 560,- EUR  

Celková cena s DPH:    201 360,- EUR 

Celková cena s DPH slovom:  dvestojedentisíctristošesťdesiat EUR 

6.7 Celková cena podľa bodu 6.6 Zmluvy je konečná, k jej zmene počas doby trvania zmluvy môže 

dôjsť len v prípade zmeny DPH alebo v prípadoch podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

6.8 V cene podľa bodov 6.2 a 6.4 Zmluvy a v cene podľa bodov 6.3 a 6.5 Zmluvy sú zahrnuté aj 

všetky potrebné náklady spojené s úplným vecným a odborným plnením, vrátane nákladov na 

všetky vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné pre poskytnutie predmetnej služby, ako sú 

napr. dopravné/cestovné náklady, náklady na všetky práce, činnosti, výkony a poplatky za služby 

nevyhnutné pre riadne splnenie zákazky vrátane správnych poplatkov, vrátane nákladov na všetky 

vyjadrenia, súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov. 

6.9 Úhrada za dodanie dokumentácie bude realizovaná po zápisničnom odovzdaní a prevzatí 

Objednávateľom odsúhlasenej dokumentácie. Úhrada bude realizovaná v súlade s bodom 6.2, 6.3, 

6.4, 6.5 tejto Zmluvy vo výške  90% z každej predloženej faktúry do 30 dní od jej predloženia a vo 

výške 10% (zádržné) po uplynutí 24 mesiacov od odovzdania a prevzatia príslušnej časti diela 

podľa bodu 4.2, 4.4 a 4.6 tejto Zmluvy alebo po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia stavby -  ,,Centrálny mestský park Prešov – upravená 1.etapa“ podľa toho, ktorá 

udalosť nastane skôr. Zádržné bude uhradené na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa.   

6.10 Ak v priebehu vykonania diela nastanú zmeny a okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať v procese 

verejného obstarávania, a ktoré budú mať podstatný vplyv na cenu a termín plnenia, Objednávateľ 

môže uzatvoriť písomný dodatok k tejto Zmluve  podľa ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

6.11 Objednávateľ neposkytuje na realizáciu predmetu Zmluvy preddavky. 

6.12 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovená v súlade s platnými 

právnymi predpismi. 

Článok 7 

Platobné podmienky 

7.1 Podkladom pre úhradu ceny podľa bodu 6.2 a 6.4 Zmluvy za zhotovenie  PD budú Protokoly 

o prevzatí 1. stupňa dokumentácie a 2. stupňa dokumentácie a podpísané Objednávateľom 

a následné vystavenie faktúry Zhotoviteľom. Fakturácia je podmienená vecným, kvalitatívnym 

a termínovým splnením celého diela. 

7.2 Dňom odovzdania PD sa začína preberacie konanie, ktorého účelom je zistiť skutočnosti, či Dielo 

spĺňa všetky náležitosti podľa bodu 4.2, 4.4, 8.2, 8.3 Zmluvy. 

7.3 V prípade, že sa pri kontrole vykonávanej Objednávateľom podľa bodu 7.2 Zmluvy zistia vady 

Diela, alebo aj akékoľvek iné vady, Objednávateľ je oprávnený neprevziať Dielo. 

7.4 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu Objednávateľom a 

Zhotoviteľom. 

7.5 Podkladom pre úhradu odmeny podľa bodu 6.3. za vykonanie inžinierskej činnosti projektanta 

bude riadne plnenie povinností podľa bodu 4.6.1, 8.5 až 8.7, Zmluvy a predloženie právoplatného 
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územného rozhodnutia pre stavbu (právoplatného stavebného povolenia v prípade spojeného 

konania o umiestnení stavby so stavebným konaním). 

7.6 Podkladom pre úhradu odmeny podľa bodu 6.5 za vykonanie inžinierskej činnosti projektanta bude 

riadne plnenie povinností podľa bodu 4.6.2, 8.5 až 8.7 Zmluvy a predloženie právoplatného 

stavebného povolenia pre stavbu. 

7.7 Lehota splatnosti faktúry je do tridsať (30) dní a začína plynúť dňom, nasledujúcim po dni, 

v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi na jeho korešpondenčnú adresu. 

Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi faktúru za predmet Zmluvy do piatich (5) 

kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Objednávateľ uhradí faktúru formou bezhotovostného 

platobného styku na účet Zhotoviteľa podľa bodu 1.2 Zmluvy. Za deň úhrady sa považuje deň 

odpísania fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa. 

7.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, Objednávateľ je oprávnený vrátiť 

faktúru Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 

lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. 

7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez súhlasu Objednávateľa nepostúpi svoje peňažné pohľadávky, ktoré 

vzniknú zo Zmluvy iným tretím osobám. 

Článok 8 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť v nevyhnutne 

potrebnom rozsahu, spočívajúcu najmä v spresnení podkladov, odovzdaní doplňujúcich údajov, 

ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy, a to v lehote písomne dohodnutej obomi 

Zmluvnými stranami. Znenie podľa bodu 5.2 Zmluvy tým nie je dotknuté. Pre vylúčenie 

akýchkoľvek pochybností platí, že Zhotoviteľ je povinný sám zabezpečiť všetky potrebné 

vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov potrebných a/alebo súvisiacich s vykonaním predmetu 

tejto Zmluvy a/alebo potrebných pre schválenie PD, vydanie právoplatného územného rozhodnutia 

či stavebného povolenia. 

8.2 Zhotoviteľ je povinný vypracovať PD podľa požiadaviek Objednávateľa, v dohodnutom termíne, 

ustanovení tejto Zmluvy, ďalej podľa súťažných podkladov Objednávateľa, ako aj podkladov 

získaných v rámci zistenia skutkového stavu Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je pri vypracovaní PD 

povinný zohľadniť vysvetlenia a upresňujúce požiadavky Objednávateľa. 

8.3 Zhotoviteľ je povinný pri vypracovávaní PD postupovať s odbornou starostlivosťou. Technické a 

kvalitatívne podmienky PD musia zodpovedať platným technickým normám, normám a predpisom 

platným pre jednotlivé práce, všeobecne záväzným predpisom a musia byť v súlade s právom 

Slovenskej republiky a Európskej únie. Vypracovaná PD musí zohľadňovať požiadavky na 

energetickú hospodárnosť budov, ktorých výstavba sa má uskutočniť. Zhotoviteľ bude na 

požiadanie informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného projektu.  

8.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto 

Zmluvy kedykoľvek počas platnosti Zmluvy, a to Objednávateľom, poverenými zamestnancami 

Objednávateľa a akýmikoľvek osobami a orgánmi určenými Objednávateľom. Zároveň sa 

Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/auditu/overovaní všetku potrebnú súčinnosť. 

Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu, prípadne overovania aj po ukončení platnosti 



 
 
 

 

Mesto Prešov 

Zmluva o dielo 

na zhotovenie projektovej dokumentácie pre 

územné konanie a stavebné povolenie na stavbe: 
„CENTRÁLNY MESTSKÝ PARK PREŠOV – upravená 

1. etapa“ 

Vydanie: 

Strana 

8/17 

 

 
tejto Zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia 

prostriedkov na základe Zmluvy o poskytnutí NFP. 

8.5 Zhotoviteľ zabezpečí v rámci inžinierskej činnosti komplexné služby pre získanie právoplatného 

rozhodnutia príslušného stavebného úradu (územné rozhodnutie, resp. stavebné povolenie) na 

predmetnú stavbu v rozsahu platnej legislatívy, a to najmä, nie však výlučne: 

8.5.1 Vykoná všetky potrebné prípravné úkony a obstará a zabezpečí vyjadrenia, stanoviská, súhlasy 

a rozhodnutia dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sú potrebné pre získanie právoplatného 

územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia, 

8.5.2 Podá žiadosť o vydanie územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia, a v prípadoch, kde to 

je možné podá návrh na spojenie územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním, 

a to s cieľom získať právoplatné rozhodnutie čo najrýchlejšie a najhospodárnejšie, v prípade 

potreby zabezpečí doplnenie a opravu podaných žiadostí, 

8.5.3 Poskytne plnú súčinnosť pre Objednávateľa a zabezpečí nevyhnutnú koordináciu projektovej 

prípravy, vyplývajúcu z oprávnených požiadaviek stavebného úradu, dotknutých orgánov 

a organizácií uplatnených v rámci odsúhlasovania PD stavby počas územného konania, stavebného 

konania, resp. spojeného konania, 

8.5.4 Bude zastupovať Objednávateľa v konaniach pred príslušným stavebným úradom, 

8.5.5 Bude zastupovať Objednávateľa pri komunikácií s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania, 

8.5.6 Bezodkladne informuje Objednávateľa o všetkých skutočnostiach súvisiacich s výkonom 

inžinierskej činnosti, najmä informuje Objednávateľa o stave a priebehu konaní, čase a stave 

jednotlivých zrealizovaných a prekladaných úkonov, o problémoch pri získavaní stanovísk 

a vyjadrení dotknutých orgánov, a pod.,  

8.5.7 V mene Objednávateľa prevezme a Objednávateľovi doručí a odovzdá právoplatné územné 

rozhodnutie, resp. stavebné povolenie vrátane všetkých jeho príloh,  

8.5.8 Na požiadanie Objednávateľa, najneskôr však pri doručení právoplatného rozhodnutia,  odovzdá 

Objednávateľovi všetky vyjadrenia dotknutých orgánov, ktoré získal v súvislosti s vykonávaním 

inžinierskej činnosti,   

8.5.9 Ďalšie úkony potrebné na vydanie právoplatného územného rozhodnutia, resp. stavebného 

povolenia. 

8.6 Zhotoviteľ za zaväzuje dodať právoplatné rozhodnutia príslušného stavebného úradu na predmetnú 

stavbu (územné rozhodnutie, stavebné povolenie) vrátane dodania dvoch vyhotovení predmetnej 

projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v zmysle platnej legislatívy. Kompletná 

dokladová časť výkonu inžinierskej činnosti bude Objednávateľovi dodaná v 6-tich vyhotoveniach 

v tlačenej forme a 3 krát kompletná dokladová časť v elektronickej forme na DVD nosiči v 

požadovaných formátoch PDF, DOC (žiadosti, stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, 

rozhodnutia stavebného úradu). 

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje že inžiniersku činnosť bude vykonávať riadne a včas, s odbornou 

starostlivosťou, v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve a v súlade s platnou 

legislatívou. Zodpovedá za to, že inžinierska činnosť bude vykonaná v súlade s technickými 

požiadavkami, všeobecne záväznými predpismi a podľa ustanovení tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je 

povinný dodržiavať termíny určené stavebným úradom, Objednávateľom a dotknutými orgánmi. 

Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s Objednávateľom ako aj s príslušným stavebným úradom 

a dotknutými orgánmi a ostatnými účastníkmi konania. 

8.8 Objednávateľ je povinný odovzdať včas Zhotoviteľovi veci a informácie potrebné na vykonanie 

inžinierskej činnosti alebo zariadenie záležitosti, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má 

obstarať Zhotoviteľ a pokiaľ o tieto Zhotoviteľ Objednávateľa požiadal písomne. Ak sa vyžaduje 

vykonanie inžinierskej činnosti alebo zariadenie záležitosti súvisiacej s uskutočnením právnych 
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úkonov, týkajúcich sa inžinierskej činnosti v mene Objednávateľa osobitné splnomocnenie, 

Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi na jeho písomné požiadanie takéto plnomocenstvo 

vystaviť.   

8.9 Ustanovenia bodov 8.5 až 8.7 Zmluvy sa primerane použijú na vykonávanie činností podľa bodu 

4.6.1 a 4.6.2 Zmluvy. 

8.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že PD po jej odovzdaní Objednávateľovi bude predmetom kontroly 

zo strany technického dozoru Objednávateľa. O začatí a ukončení tejto kontroly bude Zhotoviteľ 

PD bezodkladne informovaný Objednávateľom. V prípade pripomienok vznesených technickým 

dozorom Objednávateľa k vypracovanej PD, je Zhotoviteľ povinný zaujať stanovisko 

k predloženým pripomienkam. Ak Zhotoviteľ uzná vznesené pripomienky, zabezpečí zapracovanie  

týchto pripomienok do PD v primeranej lehote písomne určenej Objednávateľom. 

8.11 Zhotoviteľ prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy disponuje poistením zodpovednosti za 

škodu spôsobenú pri výkone svojej činnosti v zmysle ust. § 12 Zákona č. 138/1992 Zb. o 

autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 

predpisov, a to minimálne do výšky celkovej sumy uvedenej v bode 6.6. Zmluvy  a zaväzuje sa, že 

týmto poistením bude disponovať až do uplynutia celej záručnej doby v zmysle Článku 9 tejto 

Zmluvy. Poistnú zmluvu je Zhotoviteľ povinný predložiť na nahliadnutie Objednávateľovi, 

kedykoľvek keď o to Objednávateľ požiada. 

Článok 9 

Zodpovednosť za vady a škodu, záručná doba 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy podľa Článok 3 Zmluvy bude mať vlastnosti 

dojednané v tejto Zmluve. 

9.2 Pri spracovaní PD Zhotoviteľ zohľadňuje všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 až 4 Nariadenia vlády SR č. 

396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

9.3 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v príslušnej PD musia spĺňať vlastnosti 

stanovené zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe 

a pri užívaní stavby podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení 

neskorších zmien a doplnkov. 

9.4 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto 

Zmluve. 

9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má PD v čase jej odovzdania Objednávateľovi. Za vady 

vzniknuté po odovzdaní PD (v záručnej dobe) zodpovedá najmä vtedy, ak boli spôsobené 

porušením jeho povinností, a to nedodržaním platných noriem, neúplnou PD, nesúladom textovej i 

výkresovej časti s výkazom výmer a rozpočtom, absenciou materiálu v rozpočte a z dôvodu iných 

zistených chýb, ak tieto vady akokoľvek ovplyvnia vydanie právoplatného stavebného povolenia 

a/alebo ak tieto vady ovplyvnia realizáciu stavebného diela vyhotoveného podľa PD, a to najmä 

v zmysle zníženia kvality stavebného diela a/alebo zvýšenia nákladov na realizáciu stavebného 

diela. 
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9.6 Pre prípad vady PD dojednávajú Zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť 

Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však v dobe 

dohodnutej s Objednávateľom v písomne uplatnenej reklamácii. Objednávateľ je povinný 

bezodkladne po zistení vád písomne uplatniť reklamáciu u Zhotoviteľa. 

9.7 Záručná doba na PD začína plynúť odo dňa odovzdania PD ako celku Objednávateľovi a končí 

vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia k stavebnému dielu realizovanému podľa PD 

alebo uplynutím 5 rokov od jej odovzdania, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.  

9.8 V prípade, že počas plynutia záručnej doby PD, alebo počas realizácie stavebného diela 

realizovaného podľa spracovanej PD budú zistené nedostatky, vady PD, alebo chýbajúce časti 

nevyhnutné pre zhotovenie a riadne užívanie stavebného diela ako celku špecifikované v bode 9.4 

a 9.5 tejto Zmluvy, a v dôsledku uvedených skutočností vznikne Objednávateľovi finančná alebo 

materiálna škoda, môže si Objednávateľ uplatňovať u Zhotoviteľa právo na zaplatenie zmluvnej 

pokuty až do výšky 100 % navýšenia ceny stavebného diela, ktorá bude splatná do 30 dní od 

písomnej výzvy Objednávateľa na jej úhradu. Vo výzve bude určená výška zmluvnej pokuty na 

základe rozhodnutia Objednávateľa. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu 

škody, ktorú možno vymáhať samostatne. 

9.9 Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku nesplnenia 

zmluvných podmienok. 

9.10 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od Objednávateľa na zariadenie záležitostí 

a na veciach prevzatých pri jej zariaďovaní od tretích osôb, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani 

pri vynaložení odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ zodpovedá za vady inžinierskej činnosti podľa 

ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

Článok 10 

Zabezpečenie záväzkov 

10.1 V prípade, že bude Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľovi vzniká 

u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške podľa platných právnych predpisov ku dňu 

omeškania.  

10.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa týkajúceho sa riadneho zhotovenia Diela ako celku, 

Objednávateľovi vzniká u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny 

diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania. 

10.3 Zmluvné strany sa dohodli, že za omeškanie Zhotoviteľa s odstránením vady diela v lehote 

dohodnutej pri reklamačnom konaní, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa 

zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do odstránenia vady, a to 

za každú reklamovanú vadu osobitne. 

10.4 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je určená 

individuálna sadzba zmluvnej pokuty, má Objednávateľ právo na uplatnenie si nároku na zmluvnú 

pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny podľa bodu 6.6. Zmluvy, za každé porušenie aj opakovane. 

10.5 V prípade, ak Zhotoviteľ podstatne poruší zmluvu podľa bodu 11.2 Zmluvy, má Objednávateľ 

právo na uplatnenie si nároku na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny  podľa bodu 6.6 

Zmluvy, za každé podstatné porušenie aj opakovane. 
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Článok 11 

Ukončenie zmluvy 

11.1 Zmluvný právny vzťah sa ukončí jedným z nasledovných spôsobov: 

a) splnením záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,  

b) písomnou dohodou Zmluvných strán, 

c) odstúpením od zmluvy,  

V prípade jej podstatného porušenia ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená okamžite odstúpiť 

od zmluvy. Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán 

zo zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy sú Zmluvné strany oprávnené od Zmluvy 

odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve Zmluvnej strany na 

odstránenie nedostatku, ktorý je v rozpore s touto zmluvou, prílohami a právnymi predpismi.  

Ak sa Zmluvné strany v písomnej výzve nedohodnú inak, platí, že primeranou lehotou sa v zmysle 

predchádzajúcej vety rozumie sedem (7) kalendárnych dní. 

11.2 Podstatným porušením zmluvy sa rozumie najmä ak: 

a) Zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu o viac ako pätnásť(15) dní, 

b) Ak márne uplynie Objednávateľom písomne dodatočne stanovená lehota na plnenie, 

c) Je Zhotoviteľ v bankrote alebo je platobne neschopný, ide do likvidácie, bolo proti nemu 

vydané rozhodnutie o začatí konkurzného konania, alebo dôjde k akejkoľvek činnosti či 

udalosti, ktorá by mala podobný dopad ako ktorákoľvek z vyššie uvedených skutočností, 

d) Zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti Zhotoviteľa plniť 

zmluvný záväzok sa považuje najmä: 

 strata odbornej spôsobilosti a/alebo oprávnenie dodať Dielo podľa predmetu tejto zmluvy, 

 nespôsobilosť Zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve Objednávateľa vykonávať PD 

dohodnutým spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej) a/alebo v 

dohodnutom termíne, 

e) Nastane chybné plnenie Zhotoviteľa, na ktoré bol Objednávateľom v priebehu spracovania PD 

písomne upozornený a ktoré Zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej 

lehote, ktorú mu k tomuto účelu Objednávateľ poskytol, 

f) Ak po prevzatí Diela Objednávateľom a najmä počas realizácie stavby na základe Diela sa zistí 

nevhodnosť Diela, ktorú mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť, alebo 

ktorá pri dodržaní ustanovení a povinností podľa Zmluvy nemusela vzniknúť, a v dôsledku 

uvedených skutočností: 

 vznikne situácia, ktorá preukázateľne skomplikuje realizáciu stavebných prác, 

 sa prerušia práce na stavbe, alebo sa ohrozí termín plánovaného odovzdania stavby a pre 

ďalšie pokračovanie bude nevyhnutné upraviť a/alebo doplniť Dielo, 

 vznikne navýšenie celkového investičného nákladu stavby, 

 vznikne vada na stavbe alebo škoda Objednávateľovi. 

11.3 Za nepodstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje každé porušenie Zmluvy, okrem porušení 

definovaných v bode 11.2 tejto Zmluvy ako podstatné porušenie. V prípade nepodstatného 

porušenia Zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy len v prípade, ak 

zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju zmluvnú povinnosť ani napriek písomnému 

upozorneniu a poskytnutiu primeranej lehoty, ktorá jej bola na to poskytnutá. V písomnom 
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upozornení musí byť podrobne špecifikované porušenie zmluvnej povinnosti ako aj upozornenie na 

právo odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade neodstránenia porušenia. 

11.4 Doručením odstúpenia od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán 

vyplývajúce zo zmluvy, a to s účinkami ex nunc. Odstúpením od Zmluvy nezaniká nárok 

Objednávateľa na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej 

pokuty, ani úrokov z omeškania. 

11.5 V prípade zániku tohto zmluvného vzťahu písomnou dohodou, zmluvný vzťah zaniká dňom 

uvedeným v dohode, v ktorej sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté už zo 

splnených zmluvných povinností, resp. nároky vzniknuté z porušenia povinností. 

Článok 12 

Licencia 

12.1 Zhotoviteľ, ako autor diela, vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať osobnostné a majetkové práva k 

dielu v rozsahu podľa Autorského zákona. 

12.2 V prípade, ak boli na vyhotovenie diela použité prvky, ktoré sú samostatnými dielami chránenými 

autorským právom podľa Autorského zákona (ďalej len "Samostatné diela"), Zhotoviteľ sám 

zodpovedá za prípadné porušenie osobnostných a majetkových práv autorov samostatných diel. 

Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že má vysporiadané všetky osobnostné a majetkové práva súvisiace s 

Dielom alebo jeho časťou. 

12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že právo použiť Dielo nadobúda objednávateľ v deň, kedy mu je Dielo 

zhotoviteľom odovzdané. Používanie diela zahŕňa výkon majetkových práv. 

12.4 Na použitie Diela podľa predchádzajúceho bodu udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi súhlas (ďalej 

len "licencia"), a Objednávateľ udelenú licenciu prijíma a zaväzuje sa Dielo používať v rozsahu 

udelenej licencie. 

12.5 Zhotoviteľ týmto bezodplatne udeľuje Objednávateľovi k dielu nevýhradnú licenciu 

v neobmedzenom rozsahu - bez obmedzenia čo do územného, vecného a množstevného rozsahu na 

čas trvania majetkových práv k dielu.  

12.6 Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie PD v rozsahu jemu udelenej 

licencie, postúpiť práva z licencie na tretiu osobu môže bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Zhotoviteľa. 

12.7 Objednávateľ je povinný zabezpečiť pri používaní diela jeho ochranu pred akýmkoľvek hanlivým 

nakladaním, ktoré by malo za následok poškodzovanie dobrého mena Zhotoviteľa.  

Článok 13 

Doručovanie 

13.1 Všetky písomnosti a oznámenia týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto 

Zmluvou, vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky sa doručujú osobne, poštou, alebo iným 

doručovateľom oprávneným doručovať zásielky. 

13.2 Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto Zmluvou sa doručujú 

doporučene na adresu účastníka uvedenú v tejto Zmluve. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú 

oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné 

uplatnenie oznámenia, najmä zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, zmenu adresy ich sídla, 
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zmenu štatutárneho orgánu, zmenu osoby oprávnenej rokovať vo veciach zmluvných a 

technických, zmenu bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo 

likvidácie ktorejkoľvek Zmluvnej strany. Takéto oznámenie je možné uskutočniť jednostranne bez 

nutnosti zmeny Zmluvy vo forme dodatku. Ak niektorá zmluvná strana nesplní povinnosť uvedenú 

v prvej vete tohto bodu Zmluvy, nebude oprávnená namietať, že neobdŕžala akékoľvek oznámenie, 

a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu. 

13.3 Oznámenia sa považujú za doručené v deň doručenia, pokiaľ boli doručené osobne; v deň 

prevzatia, pokiaľ boli zaslané formou doporučenej listovej zásielky; v nasledujúci pracovný deň, 

pokiaľ boli zaslané rýchlou kuriérskou službou. 

13.4 Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, 

odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre 

vyzdvihnutie si zásielky na pošte doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, 

doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne poštou vyznačená poznámka, že „adresát sa 

odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu. 

13.5 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce prejav vôle predčasne ukončiť túto Zmluvu 

(napr. odstúpenie od Zmluvy.) sa musia doručovať prostredníctvom pošty s doručenkou 

preukazujúcou doručenie. 

Článok 14 

Osobitné ustanovenia 

 

14.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa neuskutočnili žiadne úkony a neprebiehajú žiadne konania pred 

akýmkoľvek súdom, rozhodcovským súdom alebo rozhodcom, štátnym alebo iným orgánom 

verejnej správy, ktoré by mohli ovplyvniť zákonnosť, platnosť alebo vymožiteľnosť tejto Zmluvy 

vo vzťahu k Zmluvným stranám alebo ich schopnosti splniť si svoje záväzky vyplývajúce z tejto 

Zmluvy a podľa vedomosti Zmluvných strán sa žiadne takéto úkony nepripravujú. 

14.2 V prípade, ak je Zhotoviteľ zároveň členom skupiny dodávateľov podľa zákona o verejnom 

obstarávaní (ďalej aj len ako “Skupina dodávateľov“), vzťahujú sa práva a povinnosti Zhotoviteľa 

podľa tejto Zmluvy spoločne a nerozdielne na všetkých členov Skupiny dodávateľov ako 

Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, a teda Zhotoviteľ ako člen Skupiny dodávateľov je zaviazaný 

spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi Skupiny dodávateľov za záväzky Skupiny dodávateľov 

voči Objednávateľovi a Objednávateľ je oprávnený požadovať plnenie, ktoré má poskytnúť 

Skupina dodávateľov, od ktoréhokoľvek Zhotoviteľa ako člena Skupiny dodávateľov;  

14.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v PD (v textovej časti, vo výkresovej časti a výkaze výmer) nebude 

uvádzať konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu 

alebo výroby použitých výrobkov.  

14.4 Konflikt záujmov 

14.4.1 Zhotoviteľ sa vyvaruje akýchkoľvek kontaktov, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť. Okrem 

toho, Zhotoviteľ je povinný prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek 

situácii, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt záujmov by 

mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politickej alebo národnej spriaznenosti, 

rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek iných vzťahov alebo spoločných záujmov. Každý 

konflikt záujmov, ktorý vznikne počas plnenia tejto Zmluvy, musí byť bezodkladne písomne 

oznámený Objednávateľovi. V prípade konfliktu záujmov Zhotoviteľ okamžite prijme všetky 

opatrenia potrebné na jeho ukončenie. 
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14.4.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo overiť, či sú opatrenia uvedené v predchádzajúcom bode tohto 

článku Zmluvy primerané, a v prípade potreby môže vyžadovať prijatie dodatočných opatrení v 

lehote, ktorú sám určí. Zhotoviteľ zabezpečí, aby sa jeho zamestnanci a subdodávatelia nedostali 

do situácie, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov. Bez toho, aby bol dotknutý bod 14.4.1 tejto 

Zmluvy, Zhotoviteľ okamžite a bez akéhokoľvek odškodnenia zo strany Objednávateľa nahradí 

každého svojho zamestnanca a/alebo subdodávateľa, ktorý je takejto situácii vystavený. 

14.4.3 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti alebo jej zmene, 

ktorá má vplyv na pravdivosť ktoréhokoľvek z vyhlásení uvedených v tomto článku, a to bez 

zbytočného odkladu. 

14.4.4 Akákoľvek nepravdivosť alebo porušenie akéhokoľvek vyhlásenia alebo záväzku Zhotoviteľa 

uvedeného v tomto článku tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. 

14.5 Subdodávatelia 

14.5.1 V čase uzatvorenia Zmluvy nie je známy žiadny iný subdodávateľ, okrem subdodávateľov 

uvedených v prílohe tejto Zmluvy, prostredníctvom ktorého by Zhotoviteľ plnil svoje povinnosti 

podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný písomne predložiť Objednávateľovi na schválenie 

každého ďalšieho subdodávateľa, ktorý by sa mal podieľať na plnení tejto Zmluvy; bez udelenia 

predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, takéhoto subdodávateľa nemožno použiť na 

plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ je povinný sa písomne vyjadriť 

bez zbytočného odkladu od obdŕžania písomnej žiadosti Zhotoviteľa, či s použitím subdodávateľa 

súhlasí alebo nie. Objednávateľ nesmie súhlas s použitím subdodávateľa bezdôvodne odmietnuť. 

Ak sa Objednávateľ k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí do 3 (troch) pracovných dní odo dňa 

doručenia písomnej žiadosti, má sa za to, že Objednávateľ s použitím subdodávateľa súhlasí. Bez 

ohľadu na vyššie uvedené, ak Zhotoviteľ použije na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto 

Zmluvy akúkoľvek tretiu osobu, zodpovedá voči Objednávateľovi v celom rozsahu za plnenie 

povinností podľa tejto Zmluvy ako keby ich plnil sám. 

14.6 Záväzky vo vzťahu k nelegálnemu zamestnávaniu 

14.6.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákazy, obmedzenia a povinnosti vyplývajúce zo Zákona o 

nelegálnom zamestnávaní, najmä je však povinný postupovať tak, aby plnenie Zmluvy nedodával 

prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegálne zamestnaná. 

14.6.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že plnenie, ktoré bude dodávať na základe tejto Zmluvy bude po celý čas jej 

platnosti a účinnosti dodávať len prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú zamestnáva v súlade s 

právnou úpravou platnou v Slovenskej republike a súčasne vyhlasuje, že žiadne plnenie alebo jeho 

časť nedodá prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegálne zamestnaná.  

14.6.3 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa bezodkladne poskytnúť v požadovanom 

rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva plnenie podľa 

tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať či Zhotoviteľ 

neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, t. j. podľa Zákona o 

nelegálnom zamestnávaní. Žiadosť o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je možné 

doručiť aj v elektronickej forme na určenú e-mailovú adresu Zmluvnej strany. 

14.6.4 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo z osobitných všeobecne 

záväzných právnych predpisov v oblasti zamestnávania a z uvedeného dôvodu bude 

Objednávateľovi uložená pokuta alebo iná sankcia za porušenie zákazu prijať plnenie dodané 

Zhotoviteľom prostredníctvom fyzickej osoby nelegálne zamestnanej, alebo pokuta uložená 

Zhotoviteľovi bude od Objednávateľa vymáhaná v zmysle Zákona o nelegálnom zamestnávaní, 

zaväzuje sa Zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi škodu tým spôsobenú, a to vrátane škody 

spôsobenej uhradením pokuty alebo sankcie uloženej príslušným orgánom verejnej správy. 

Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi skutočnú škodu, ktorá mu vznikla, a to najneskôr 

do 15 (pätnástich) dní odo dňa doručenia faktúry spolu so žiadosťou o uhradenie spôsobenej škody. 
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Jedným z podkladov pre určenie skutočnej škody spôsobenej Objednávateľovi bude aj kópia 

právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy o uložení pokuty alebo inej sankcie 

alebo o vymáhaní pokuty uloženej Zhotoviteľovi od Objednávateľa. Rovnako sa Zhotoviteľ 

zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR 

(päťtisíc eur) v prípade porušenia ktoréhokoľvek zo záväzkov uvedených v bodoch 14.6.1 až 

14.6.3 tejto Zmluvy; tým nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody v plnej 

výške.  

14.7 Register partnerov verejného sektora 

14.7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si riadne a včas plní, a počas trvania tejto Zmluvy sa zaväzuje riadne a 

včas plniť, svoje povinnosti vyplývajúce zo Zákona o registri partnerov verejného sektora / ďalej aj 

ako „Zákon o registri partnerov“/, najmä sa zaväzuje zabezpečiť aktuálne, úplné, správne a 

pravdivé údaje zapisované v registri partnerov prostredníctvom oprávnenej osoby, a zároveň sa 

zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa o tom, že: 

 bol vymazaný z registra partnerov vedeného v zmysle Zákona o registri partnerov; 

 nastala akákoľvek zmena akéhokoľvek údaju zapísaného v registri partnerov vedenom v 

zmysle Zákona o registri partnerov; 

 nastala skutočnosť, ktorá vedie alebo môže viesť k jeho výmazu z registra partnerov podľa § 

13 ods. 2 Zákona o registri partnerov; 

 po dobu dlhšiu ako 30 (tridsať) dní nemá v registri partnerov vedenom v zmysle Zákona o 

registri partnerov zapísanú oprávnenú osobu. 

14.7.2 Touto Zmluvou sa nezakladá osobitná registračná povinnosť v prípade, ak požiadavka registrácie 

nevyplýva zo Zákona o registri partnerov. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa 

uvedenej v bode 14.7 tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť; tým nie 

sú dotknuté práva Objednávateľa podľa § 15 Zákona o registri partnerov. V prípade porušenia 

povinností podľa tohto bodu tohto článku sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na 

základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 EUR (päťtisíc eur); tým nie je dotknuté 

právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody v plnej výške. 

14.7.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí spĺňajú definíciu partnera verejného 

sektora podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o registri partnerov, ktorí budú subdodávateľmi pre 

plnenie poskytované na základe tejto Zmluvy, zabezpečili svoju registráciu ako partneri verejného 

sektora a túto registráciu udržiavali v platnosti počas trvania tejto Zmluvy a plnili si všetky 

povinnosti vyplývajúce z takejto registrácie, resp. zabezpečili plnenie povinností vyplývajúcich z 

takejto registrácie. Porušenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety zo strany Zhotoviteľa sa 

považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy. V 

prípade porušenia povinnosti podľa prvej vety tohto bodu článku sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť 

Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 EUR (päťtisíc eur). Za 

účelom kontroly splnenia povinnosti podľa prvej vety tohto bodu článku tejto Zmluvy je 

Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa predloženie všetkých zmlúv a súvisiacich 

dokumentov so subdodávateľmi; Zhotoviteľ je povinný takejto požiadavke Objednávateľa 

vyhovieť v lehote uvedenej vo výzve Objednávateľa; v prípade, ak Zhotoviteľ tejto výzve 

nevyhovie, má sa za to, že povinnosť podľa prvej vety tohto bodu tohto článku tejto Zmluvy bola 

porušená; druhá a tretia veta tohto bodu článku tejto Zmluvy platia rovnako. 

14.8 Externé zdroje EÚ (ustanovenia, ktoré sú vyžadované v prípade získania EÚ zdrojov)  

14.8.1 V prípade, ak Objednávateľ získa na realizáciu Diela EÚ zdroje, zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť 

výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 

príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej Objednávateľom ako 

prijímateľom príspevku za účelom financovania predmetného Diela, a to zo strany oprávnených 



 
 
 

 

Mesto Prešov 

Zmluva o dielo 

na zhotovenie projektovej dokumentácie pre 

územné konanie a stavebné povolenie na stavbe: 
„CENTRÁLNY MESTSKÝ PARK PREŠOV – upravená 

1. etapa“ 

Vydanie: 

Strana 

16/17 

 

 
osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ. Finančná 

kontrola poskytnutia, použitia, hospodárenia a nakladania s príspevkom bude vykonaná najmä 

podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o finančnej kontrole“) a príslušnej Zmluvy 

o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre 

také zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť orgánom kontroly riadne a včas všetku potrebnú 

súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré 

oprávňuje Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.  

14.8.2 Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že Zákazka je financovaná z fondov EÚ, ohľadom 

ktorej sa uzatvára Zmluva, bude predmetom „ex ante“ administratívnej kontroly procesu verejného 

obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod 

Riadiacim orgánom. Ak výsledok predmetnej administratívnej kontroly nebude kladný, alebo 

kontrolné orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 

mesiacov od nadobudnutia platnosti Zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od 

Zmluvy odstúpiť. Schválenie Zákazky v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom je 

zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

14.8.3 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade neuzavretia Zmluvy o poskytnutí 

finančného príspevku medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného 

príspevku, skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, uzavretej medzi 

Objednávateľom ako prijímateľom finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa 

Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul neuzavretia, skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí 

finančného príspevku.  

Článok 15 

Záverečné ustanovenia 

15.1 Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi 

podpismi potvrdzujú. 

15.2 Právne vzťahy bližšie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných 

právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, najmä Obchodným 

zákonníkom. 

15.3 Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení Zmluvných povinností z tejto Zmluvy, budú Zmluvnými 

stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by Zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie 

sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom. 

15.4 Zmluvu je možné meniť len na základe očíslovaných, písomne uzavretých dodatkov podpísaných 

oboma Zmluvnými stranami. 

15.5 Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri 

vyhotovenia po jej podpise a Zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

15.6 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

15.7 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú 

slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité. 
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Objednávateľ:                                          Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

 

V Prešove, dňa...................                                                         V Prešove, dňa ................ 

 

 

 

 

       ...................................................                                                     .................................................... 
          Ing. Andrea Turčanová                prof. Ing. arch. Michal Šourek  

 Primátorka mesta Prešov                 Konateľ MS Architekti s.r.o.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P.č. Obchodné 

meno 

subdodávateľa 

IČO Sídlo Údaje o osobe oprávnenej 

konať  za subdodávateľa 

v rozsahu meno 

a priezvisko, adresa 

pobytu a dátum narodenia 

Suma v eurách bez 

DPH, ktorou sa má 

podieľať  

subdodávateľ na 

dodaní plnenia,  

vypočítaná z 

celkovej hodnoty 

plnenia uvedenej 

v ponuke 

uchádzača 

Predmety subdodávok 

       

       

       

       

       

       

 

V prípade, že zhotoviteľ nepredpokladá žiadnych subdodávateľov uvedie v prvom prázdnom riadku tabuľky vyjadrenie „Zhotoviteľ do času 

uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov“. 

 

Meno, priezvisko a titul:  

 

Dátum a miesto podpisu:  

 

Podpis:  

 


