ZMLUVA O DIELO ¢. 01/271/2022
uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
medzi tymito zmluvnymi stranami
Zmluvn¢ strany:
I. Objednavatel’

Nazov: Zakladna Skola

Budovatel'ska 1992/9, 069 01 Snina
Statutarny organ: RNDr. Rudolf Paraska, riaditel
1CO: 36158747
DIC: 2021358592

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’:
Nazov: MIRSH, s.r.o.
067 41 Pricie 181
Statutarny organ: Miroslav Hrisenko, konatel
1CO : 44433654
IC DPH : SK2022694531
Zapisany: Obchodny register Okresného sudu Presov, oddiel: Sro, viozka ¢. 20723/P

(d'alej len . zhotovitel™)

Preambula

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstarivania v stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, v ktorom sa Gspesnym
uchadzacom stal Zhotovitel. Tato zmluva sa uzatvira v stvislosti s realizaciou projektu, ktory bude financovany z vlastnych
finan¢nych prostriedkov.

-

(V8]

L. Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je realizicia stavebnych prac ,Oprava fasady - 02 Telocvicha 2 a prace s tym spojené v zmysle
spracovaného celkoveého rozpoétu (oceneného zadania/vykazu vymer), ktory tvori neoddelitelnu sacast’ tejto zmluvy.
Zhotovitel' vykona dielo podla bodu 1. v rozsahu podla  spracovan¢ho  celkového rozpoétu a platnej projektove)
dokumenticie, ktort vypracoval autorizovany projektant, v silade s platnymi technickymi normami a pravnymi predpismi
sitvisiacimi s predmetom  plnenia vratane:
a) dodania prisluinych atestov a certitikatov od zabudovanych materidlov a vyrobkov,
by wvyhotovenia prislusnych spriv o odbornych prehliadkach a skuskach zariadeni,
¢)  vykonania prislusnych skisok v rozsahu podla STN, v pripade instalacie vyhradenych technickych zaradeni podla
platnej vyhlagky vykonat vietky postupy vyplyvajice z tejto vyhlasky pre dany typ technického zariadenia,
d)  dodania dokladov o vyuziti a zneSkodneni vietkyeh odpadov, ktoré vzniknii pri realizacii prac na povolené skladky,
¢) zabezpecenia dalsich dokladov savisiacich s uvedenim diela do prevadzky a s jeho kolaudaciou (napr. projek
skutotného vyhotovenia stavby, porealizaéné zameranie stavby, zhotovenie geometrickych plinov a podobne),
) zariadenia a strazenia staveniska,
g) nakladov na umiestnenie dopravnych znacick podla predpisov o pozemnych komunikacidch ndkladov na spotrebovanu
elektrinu, vodu a plyn pocas realizacie diela.
Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ podla podmienok dohodnutych
v tejto zmluve riadne. véas a bez vad a nedorobkov a zhotovent dielo odovzdat’ objedndvatelovi.
Miesto dodania: Budovatel'ska 1992/9, 069 01 Snina.

11 Cas plnenia
Zhotovite! sa zaviizuje zrealizovat’ cel¢ diclo v rozsahu podla predmetu zmluvy v zmluvne stanovenom termine do 45 dni
od tucmnosti zmluvy.
Diclo sa povazuje za ukonéené diom podpisania zipisnice o odovzdani a prevzati dicla medzi objednavatelom
a zhotovitelom.

1. Cena diela
Cena za zhotovenie diela je stanovena v silade so zakonom NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a jeho vykondvacich vyhlasok
dohodou ako pevna, nemenna a maximalna cena diela:

Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH 38 957.20 EUR
DPH 20 % 7 791,44 EUR
Cena za zhotovenie diela celkom vratane DPH 46 748,64 EUR
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NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy je rozpocet stavby, ktory je zaviizny.

K zmene ceny za predmet plnenia moze dojst’ len v pripade legislativnych zmien pri zmene sadzieb DPH.

Upravu ceny pomocou pomeru indexu vyvoja cien stavebnych prac objednavatel zhotovitel'ovi nepriznava,

Zhotovitel vyhlasuje. ze cenovi ponuka zhotovitel'a je k momentu podpisu tejto zmluvy kompletna a zhotovitel si prepocital
vietky vimery a mnozstva. a do maximalnej ceny diela s odbornou starostlivostou zahrnul vietky ndklady potrebne na
realizaciu diela. Zhotovitel nemé narok na navysenie ceny z dovodu chybného vypoctu vymery z realizaénej projektove]
dokumentacie.

Objednavatel sa zavizuje, ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

IV. Platobné podmienky
Zhotovitel  bude realizovat’ dielo na vlastné naklady a fakturovat' priebezne za skutotne zrealizovan¢ price a dodavky
podlozené siipisom vykonanych prac odsihlasenych objednavatelom.
Jednotlivé faktury buda obsahovat ticto udaje:
- oznaéenic povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, I1CO, DIC,
- ¢islo zmluvy,
- Cislo faktary,
- den odoslania, den splatnosti faktury a den zdaniteI'ného plnenia,
- oznacenie penazného Gstavu a ¢islo nctu - IBAN, na ktory sa budu realizovat’ {ihrady,
- fakturovanu zakladnt ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovanu Ciastku,
- oznacenie dicla,
- peciatku a podpis opravnencj osoby.
Sucastou predlozenej faktary buda nasledujtice prilohy:
- zistovaci protokol
- stpis vykonanych prac potvrdeny objednavatel'om
Faktara predlozena bez nilezitosti uvedenych vyssie bude zhotovitelovi vritend ako nedplna.
Lehota splatnosti faktar je 14 dni odo dia vyhotovenia.

V. Zaruéni doba a zodpovednost’ za vady
Zhotovitel' zodpoveda za to, e dielo bude zhotovené podla projektovej dokumentacie, v sulade s technickymi normami
a podla podmicnok tejto zmluvy, a ze po ukonéeni bude sposobilé k uzivaniu podla tcelu.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v ¢ase jeho odovzdania objednivatelovi. Za vady, ktor¢ sa prejavili po
odovzdani dicla zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych objednavatelom
a zhotovitel ani pri vynalozeni maximalnej starostlivosti nemohol zistit” ich nevhodnost’ alebo na i upozornil objednavatela
a ten na ich pouziti trval,
Zaruena doba je 36 mesiacov. Na technologicki ¢ast’, dodavky vyrobkov, materidlov a zariadeni sa vztahuje zaruka uvedena
v predlozenych zaruénych listoch podla jednotlivych vyrobeov.
Zaruéna doba zacina plynat nasledujucim ditom po dni podpisania protokolu o odovzdani a prevzati dicla.
Zhotovitel' sa zaviizuje. 7e zaéne s odstranovanim véetkych vad a nedorobkov zistenyceh pri odovzdavani a preberant dicla
bez zbytoéného odkladu, spdsob a termin odstrinenia dohodne s objednavatelom.
Zhotovitel' sa zaviizuje, 7ze vietky skryté vady anedorobky, ktor¢ budii zistené pocas zirucnej doby a uplatnenc
objednavatelom v opravnenej reklamécii zacne odstranovat’ bez zbytoéného odkladu spdsobom a v termine stanovenom
v reklamac¢nom konani.
Pokial zhotovitel reklamovani vadu neodstrani v termine stanovenom v reklamacénom konani, objednavatel’ da vadu
odstranit’ tretej osobe. Naklady na odstranenie uhradi zhotovitel.
Ak sa ukaze, 7e vada diela je neopravitelnd, zhotovitel’ sa zavizuje do 10 dni od zistenia tejto skutocnosti dodat’ a zabudovat
nahradny predmet plnenia.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma objednavatel’ privo pozadovat’ a zhotovitel
povinnost’ odstranit’ vady bezplatne.
Doba od uplatnenia reklamicie vady aZ do vykonania opravy resp. jej odstrinenia sa nezapocitava do plynutia zarucénej
doby, toto ustanovenie plati aj pre pripad plnenia povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicich zo zaru¢nych zavizkov tejto zmluvy.
Objednavatel sa zaviizuje, ze pripadni reklamiciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou.

VL Spolupdsobenie objednavatel’a a zhotovitela
Opjednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko osobitnym zipisom v termine do 5 dni od G¢innosti Zmluvy.
Pri odovzdani staveniska odovzda objednavatel’ zhotoviteTovi 1x projektovi dokumentaciu uvedent v ¢l 1 bod 2.
Objedndvatel’ sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko tak, z¢  vymedzi hranice staveniska, ktore sa zhotovitel
zaviizuje dodrziavat. Ak vznikne potreba rozdirenia hranice staveniska, toto je mozné az po predchadzajicom stuhlase
objednavatela.
Ak v sivislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit’ dopravné znacky podla predpisov
o pozemnych komunikaciach obstara a uhradi tieto prace zhotovitel. Udrziavanic dopravnych znacick zabezpeci a uhradi
zhotovitel’.
Prevadzkove, socialne pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje zhotovitel. Néklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, Gdrzbu a vypratanie zariadenia staveniska st sucastou zmluvnej ceny.
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6. Zhotovitel zabezpe¢i na svoje naklady straZenie staveniska. Na stavenisko modzu vstupovat’ iba povereni pracovnici
objednavatel'a.

7. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a na komunikéaciach, ktoré znedisti svojou ¢innostou. Zhotovitel
zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia na stavenisku.

8. Zhotovitel stavby pred zacatim stavebnych prac zabezpeci na vlastné naklady vytycenie podzemnych sieti, miesta odberu
vody a elektrickej energie na viastné naklady, zrealizuje v miestach odberu  vody a elektrickej energie merania spotreby.
Naklady za spotrebované mnozstva znasa zhotovitel’.

9. Zhotovitel' je povinny konzultovat’ s objednavatelom vyber materialov a zariadeni, ktoré maji byt zabudovan¢ na stavbe
a nie su jednoznacne uréené v projekte.

10. Zhotovitel’ rué¢i za to, Zze zabudované materialy, dodavky a zariadenia s nové, prvej akosti a vyhovuju platnym predpisom
a technickym normam. Pouzité materialy musia zodpovedat’ ustanoveniam zak. ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

I'l. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v stulade s platnymi predpismi,

12, Kontrola zo strany objednivatel’a bude vykonavana prostrednictvom poverenej osoby objednavatela, ktora bude vykonavat
technicky dozor investora.

3. Zhotovitel vyzve objednavatela na skontrolovanie prac, ktoré bud v dalsom technologickom postupe zakryt¢ alebo sa
stant nepristupnymi. Vyzva musi byt objednivatel'ovi oznamend najmengj 3 pracovné dni vopred telefonicky a zapisom
v stavebnom denniku, pokial’ neddjde k inej dohode medzi stavbyvedicim a poverenou osobou objednavatel'a, ktora bude
vykonavat' technicky dozor stavby. Ak sa objednavatel na preverenie prac v uréenej Iehote nedostavi, je povinny uhradit
naklady dodato¢neho odkrytia, pokial ho pozaduje. Ak sa pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonan¢ zjavne
vadne, nesie naklady dodatocného odkrytia zhotovitel’,

13, Objednavatel’ po dohode so zhotovitel'om stanovi lokalitu medziskladky pre stavebny odpad vzniknuty stavebnou
¢innostou. Za nasledn¢ nakladanic s odpadom zodpoveda zhotovitel diela, ktory je povinny na vlastné naklady tento odpad
zneskodnit’” ato v stlade s platnymi pravoymi predpismi v odpadovom hospodarstve. K preberaciemu konaniu dolozi
zhotovitel doklady o sposobe nakladania s odpadmi vyprodukovanymi pocas realizacie diela.

4. Zhotovitel' je povinny najneskér do 14 dni po odovzdani a prevzati dokonceného diela podla tejto zmluvy uvolnit
stavenisko.

VIIL. Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele

. Zavsetky Skody vzniknuté na objektoch pocas celej doby realizacie diela zodpoveda v plnom rozsahu zhotovitel’ dicla.

2. Nebezpecenstvo Skody prejde na objednavatela az odovzdanim a prevzatim cel¢ho diela.

3. Objednavatel sa stava postupne vlastnikom zhotovovancho dicla v sulade s jeho postupnym uhradzanim.

VHIL.  Odovzdanie ukonéencho dicla

I, Zo strany zhotovitela bude splnena povinnost’ zhotovit' dielo az jeho riadnym ukoncenim a to bez chyb.

2. O ukenceni stavby zhotovitel’ pisomne upovedomi objednavatela a vyzve ho k prevzatiu diela. Objedndvatel” nasledne nato
urci termin preberacieho konania.

3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspesné vykonanie vsetkych sktsok predpisanych osobitnymi predpismi,
zaviznymi normami, projektovou dokumentaciou a touto zmluvou. Doklady o tychto skuSkach podmichuju prevzatie
diela.

4.V pripade, ak pocas preberacicho konania budu zistene vady a nedorobky, ktoré brania uzivaniu dicla, objednavatel diclo
neprevezme a vyzve zhotovitel'a na odstranenie vad a nedorobkov. Zhotovitel' po odstraneni vad a nedorobkov opitovne
upovedomi objednavatela, Ze je dielo ukoncené a pripravené k preberaciemu konaniu. Objednavatel ndsledne nato urci novy
termin preberacieho konania.

5. Vopripade, Ze pocas preberacicho konania budi zistené vady a nedorobky, ktoré nebrania uzivaniu stavby, moze
objednavatel” dielo prevziat’ a ur¢it” lehotu na ich odstrinenie podla povahy vad a nedorobkov. Prevzatim takéhoto diela
objednavatel'om, nic je viak splneny zaviizok zhotovitela. Zavizok zhotovitela zanikne az uspokojenim narokov. ktore
vzniknu z chybneho plnenia, tj. az odstranenim vsetkych vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani.

6. Naklady spojené zo zabezpecovanim dokladovej ¢asti k preberaciemu konaniu zndsa zhotovitel’,

IX. Zmluvn¢ pokuty

. Za nedodrzanie zmluvne dohodnutého terminu ukoncenia diela z dovodu zo strany zhotovitela zaplati zhotovitel
objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela  za kazdy den omeSkania.

2. Za nedodrzanie terminu odstrinenia vad a nedorobkov,  dohodnutom pri preberacom Konani, zaplati zhotovitel
objednivatelovi penale vo vyske 0,05 % z ceny dicla za kazdy den omeSkania.

3. Za ncdodrzanie terminu odstranenia reklamacnych vad, stanovenom pri reklamacnom konani,  zaplati zhotovitel
objednavatelovi penale vo vyske 0,05 % z ceny dicla za kazdy den omeskania.

4.V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktiry moze zhotovitel vyactovat’ objednavatelovi urok z omeskania vo vyske
0.05 % z dlznej sumy za kazdy zacaty den omeskania.

3,

Uplatnenim sankénych postihov zo strany objedndvatela voci zhotovitelovi nezanika povinnost” zhotovitel'a uhradit’
objednavatel'ovi vietky skody, ktoré vznikni objednavatel'ovi z dévodu nedodrzania terminu ukonéenia akeie, odstrinenia
vad a nedorobkov 7 preberacicho konania, reklamaénych vad a inych ustanoveni tejto zmluvy o dielo.
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X. Vyssia moc
Pre Gcely tejto zmluvy za vy&Siu moc sa povazuju pripady, ktoré nie s zavislé ant ich nem6zu ovplyvnit’ zmluvné strany
(napr. vojna, mobilizacia, pandémia, zivelné pohromy, nepriaznivé poveternostné podmienky atd’.).
Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 14 dni od vyskytnutia sa vy$$ej moci, strana, ktord sa bude cheiet” odvolat
na vys&&iu moc poziada druhl stranu o Gpravu zmluvy o vztahu k predmetu, cene, a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma
strana, ktord sa odvolala na vy§§iu moc pravo odstapit’ od zmluvy. Uginky odstipenia od zmluvy nastana diiom dorucenia
oznamenia.

XL Ostatn¢ ustanovenia
Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat’ vicobecne
zaviizné predpisy a technicke normy. Zhotovitel’ sa bude riadit’, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej spravy.
Ak dohody uzavreté podla bodu 1. maji vplyv na predmet alebo termin splnenia zavizku musi byt sucast’ou tejto dohody
aj spdsob Upravy zaviizku. Takdto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve,
Realizacia stavebnych prac a pracovny ¢as zhotovitela stavby bude konzultovany a prispdsobeny poziadavkam
objednavatel’a.
Zhotovitel uvedie udaje o vietkych znamych subdodavatel'och v prilohe tejto zmluvy, tdaje o osobe opriavnenej konat’ za
subdodavatel’a v rozsahu meno a priczvisko, adresa pobytu, datum narodenia.
Zhotovitel je povinny:
— oznamit® akukol'vek zmenu ddajov o subdoddvatelovi, a povinnost oznanmit’ zmenu subdodavatela a Gdaje podla
predehadzajiceho odseku 4 0 novom subdodavatel'ovi.
—  objednavatel'ovi najneskor 3 dni pred diom. v ktorom nastane zmena subdodavatel’a, predlozit’ pisomné oznamenic o
zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat’ vietky relevantné Gdaje
Objednavatel’ v stlade s § 41 zakona o verejnom obstaravani ur¢uje pravidla pre zmenu subdodavatel'a pocas plnenia tejto
zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania tejto zmluvy, musi subdodavatel’, ktorého sa navrh na zmenu tyka,
spinat’ podmienky Gcasti tykajiice sa osobného postavenia a neexistovali u neho dévody na vylacenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az g) a ods. 7 a 8; opravnenie uskutocnovat’ stavebné price sa preukazuje vo vztahu k tej casti predmetu zdkazky
alebo koncesie, ktory ma subdodavatel’ plnit’.
V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajiacej sa subdodavatelov uvedenych v bode 4. az 6. alebo ich zmeny
(napr. neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitic subdodavatela, ktory nespiiia podmienky zakona o verejnom
obstaravani), ma objednavatel pravo odstapit’ od tejto zmluvy a ma narok na zmluvnu pokutu vo vvke 5 % z ceny predmetu
zakazky za kazd¢ porusenie ktorejkolvek 7 vys$sie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

XIL Odstipenie od zmluvy

Zhotovitel nesmic z vlastného podnetu zastavit' prace a opustit’ stavenisko, v opa¢nom pripade znasa vietky nasledky

a skody s tym spojene, nakolko sa to povazuje za porudenie zmluvnych podmienok.

Objednavatel’ moze odstupit’ od zmluvy so zhotovitel'om v tychto pripadoch:

- ked zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou diela,

—  bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz,

— bolo proti zhotovitel'ovi zacat¢ konkurzné konanie alebo vyrovnavacie konanie,  zamietnuty ndvrh na vyhlasenic
konkurzu pre nedostatok majetku,

—  zhotovitel' je v likvidacii,

~  zddvodu omeskania o 14 dni oproti harmonogramu prac, schvalenému zmluvnymi  stranami,

- ked’ sa situacia zhotovitela pozmeni do takej miery, ze technické alebo finan¢éné zaruky, ktoré pontka nie su zluciteI'ne
s povahou a délezitostou prac a dodavok jemu zverenych,

— ak bude zhotovitel postupoval pri vykone prac aj napriek upozorneniam a vyzvam  zo strany objedndvatela tak, ze to
bude nasvedcovat tomu, ze zmluvny termin  dokoncenia diela, pre okolnosti na strana zhotovitel'a nebude dodrzany.

— ak aj napriek upozorneniam zo strany objednavatel’a bude zhotovitel’ preukazatel'ne vykonavat stavebné prace chybne
tJ. v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve alebo technologickymi postupmi alebo platnymi STN.

Zhotovitelovi v tychto pripadoch nevznika narok na nahradu skody s vynimkou uz vykonanych prac.

Objednavatel’ moze odstipit’ od zmluvy aj v pripadoch podla § 19 zikona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstariavani a o

zmene a doplneni niektorych zakonov.

XII. Uzatvaranic dodatkov
Ziluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejnc¢ho obstaravania len v sulade s § 18 zakona ¢. 343/2015 Z 7.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni nicktorych zikonov.
Menit' alebo dopliat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré buda platné ak budu riadne
potvrdené a podpisan¢ opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuju vyjadrit’ pisomne v termine 5 pracovnych dni od dorucenia
navrhu dodatku druhej strane. Po ta istt dobu je tymte navrhom viazana strana. ktora ho podala. Ak nedojde k dohode
o zneni dodatku k zmluve, opraviuje to obe strany, aby ktorakol'vek z nich poziadala sid o rozhodnutie.
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XIV.  Zaverecné ustanovenia

I Tato zmluva sa riadi platnym slovenskym zakonom ¢. 513/1991 Z. z., obchodného zakonnika, v zneni neskorsich predpisov.

2. Pre vetky konania neupravené touto zmluvou, ktoré pri realizacii stavby mozu nastat, platia ustanovenia Obchodného
zakonnika a vseobecne platnych pravnych predpisov v Slovenskej republike,

3. Zhotovitel' ma povinnost’ na poziadanie objednavatela predkladat’ elektronicka verziu (vo formite itatelnom v MS Excel)
podrobného rozpoctu, ako aj povinnost’ predkladat’ v elektronickej verzii kazd( zmenu tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej
dojde pocas realizacie predmetu zmluvy,

4. Zmluvne strany sa bud( snazit’ pripadné spory, ktoré buda savisiet' s touto zmluvou, riesit’ mimosudnou, zmiernou cestou,
V pripade, Ze nebude mozné tieto spory riedit’ mimosidnou, zmiernou cestou, rozhodne o nich vecne a miestne prislusny
sud.

5. Tato zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, 7 ktorych objednavatel’ a zhotovitel dostanc jedno vyhotovenic.

6. Osoby podpisujice tato zmluvu vyhlasuja, Ze si tito zmluvu riadne preéitali, v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, ktory
Je pre nich dostato¢ne zrozumitel'ny a urcity, Z¢ tato vyjadruje ich slobodnt a vaznu vol'u zbavenu akychkol'vek omylov,
a ze tato nebola uzavretd ani v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmicenok plynicich pre ktortkol'vek zmluvna stranu,
na znak ¢oho ju tymto vlastnoruéne podpisuji.

7. Zmluva nadobuda platnost’ neskorsicho podpisu zmluvy oboma zmluvnymi stranami a G¢innost” diom nasledujiicim po dni
zverejnenia v Centralnom registri zmliv objednavatel'om.

] / : 7
Pticic, dia ’101"/&/—&6 Snina, dia ﬁy%i“&j"aé
Za zhotovitel'a: Za objednavatela:
Miroslav Hrisenko, konatel’ RNDr. Rudolf Paraska, riaditel

Prilohy:

Priloha 1~ Udaje o vetkych znamych subdodavatel'och
Priloha 2 — Rozpocet stavby
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