OPIS PREDMETU ZAKAZKY

»STRATEGICKY PARK VALALIKY — INICIALNA (POCIATOCNA) INFRASTRUKTURA ~
PROJEKCNE A SUVISIACE CINNOSTI - FAZA 0, CAST A1.2¢

Verejny obstaravatel realizuje vyznamnu investiciu — investi¢ny projekt ,Strategické lzemie Valaliky* (dalej len
.Projekt") na zaklade vydaného Osvedéenia o vyznamnej investicii &. 10455/2022-4270-38187 zo dfia 02. 03. 2022,
ktoré bolo vydané na zaklade uznesenia viady SR & 792/2021 zo dfia 22. 12. 2021, rozhodnutia 0 zmene osvedéenia
o vyznamnej investicii & 10455/2022-4270-38185 zo diia 02. 03. 2022 a rozhodnutia 0 zmene osvedéenia o
vyznamnej investicii & 40676/2022-4270-71620 zo dfia 15. 06. 2022.

Prevazna Cast Projektu sa nachadza v katastralnom uzeml Valaliky a Haniska, okres Ko_éice-oko!ie. Cast
nevyhnuinej externej infrastruktiry strateglckeho Uzemia sa tieZ nachadza v katastrainom Uzemi Saca a Zeleziarne
v okrese Kosice |l, v katastralnom uzemi Sebastovce v okrese Kosice IV a v katastralnych Uzemiach Valaliky,
Haniska, Cafia, Geca Trstené pri Hornade a Sokofany v okrese Kosice okolie.

Strategicke Uzemie ivoria pozemky s rozlohou 10 023 624 m2, t. j. 1 002,36 ha, a véetky stavby na nich, ktoré su
nevyhnutne potrebné na realizaciu vyznamnej investicie a jej doplnkovych stavieb a zariadeni.

Predmetom obstaravania je vykonavanie projekénych prac a stvisiacich sluZieb v suvislosti s pripravou Projekiu.

Predmet zakazky:
+ A Projekiova dokumentacia: Jednostupfiova dokumentacia pre zabezpetéenie stavebného povolenia
(DSP) (v zmysle zakona €. 50/1976 Z. z. sa pre ,strategické parky” upusta od Gzemného konania)
s  B. InZinierska Cinnost
¢ C. Koordina¢na ¢innost

Predmetorn zakazky je zabezpeenie, vypracovanie projektovej dokumentécie, vykon inZinierskej c¢innosti,
koordinagnej &innosti: ,STRATEGICKY PARK VALALIKY —~ INICIALNA (POCIATOCNA) INFRASTRUKTURAY,

Cast':
FAZA 0, éast’ A1.2

P.C. Kad Popis M.J. Mnozstvo

Prekladky datovych a optickych kéblov v trase

Faza komunikéacie - Telekom.
0/A1.2 | Prekladka datovych tras vratane chraniGiek a zatiahnutia/
zafttknutia vodidov a prepojov - zdruZena trasa.
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Bliz&ia $pecifikacia objektov stavby a ich rozsah je popisany v: ,Stidia investicného zameru — externa infrastruktara®,
ktory tvorl prilohu tohto opisu predmetu zakazky.

A. Rozsah projekiovej dokumentacie:

Vypracovanie a dodanie jednostupiicvej projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie (DSP), ktora musi
obsahovat vietky potrebné naleZitosti na postdenie v zmysle poZiadaviek na stavhu, Obsah a rozsah dokumentacie
musi zodpovedat' prilohe ¢. 2 ,Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych
ginnosti* UNIKA 2022.

Predmet zékazky musi byt spracovany v sllade so:

«  z&konom &. 50/76 Zb. v zneni neskor$ich predpisov (Stavebny zakon) a vyhlaskami MZP SR &. 453/2000
Z.z.a€ b32/2002 2. z.,
» technickymi poZiadavkami na vystavbu.

Projektova dokumentacia musi byt vyhotovena podia platnych STN a EN a vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, v sitlade s platnou legislativou Slovenske] republiky vratane vsetkych platnych predpisov jednotlivych




prislunych spravcov infrastruktary (napr. ZSR, SSC, NDS, VSD, atd.), s pokynmi objednévatefa udelenymi
zhotovitelovi na zaklade zmluvy o dielo tak, ako budl obsiahnuté v pisomnych zapisoch v priebehu zhofovovanie
diela, dalej v stlade s prislugnymi rozhodnutiami alebo stanoviskami dotknutych organov a institacii, pokial majd
priamy alebo nepriamy vplyv, resp. dopad na zhotovenie diela. Kazdy vykres a TS musia byl autorizovane
opravnenym projektantom. Sagastou projektovych prac je aj prerckovanie dokumentacie s dotknutymi organmi a
organizaciami, vratane zapracovania ich vyjadreni do projektovej dokumentacie.

B. Vykon inZinierskej ¢innosti:

1. Zabezpetenie vydania pravoplatnych stavebnych povoleni externej infradtruktiry v rozsahu podfa tohto
opisu predmetu zakazky, vratane zabezpecenia:
s vyjadreni, stanovisk arozhodnuti pre zabezpelenie stavebného povolenia: vyjadrenia,
stanoviska, sthlasy, Ziadosti a Cinnosti k vydaniu schvalovacich rozhodnuti prislusnych
organov, organizacii, schvalenie predloZene] PD a vydaniu stavebného povolenia

Vykon inZinierskej &innosti (IC) musi byt v sdlade s platnou legislativou Slovenske] republiky vratane vietkych
platnych predpisov jednotlivych prislusnych spravcov infrastruktary (napr. ZSR, SSC, NDS, VSD, atd.).

C. Koordinaéna cinnost'’

Koordinagna ginnost pre predmet zakazky musi zahfiiat' spolupdsobenie, pripravu a poskytnutie podkladov vratane
procesov suvisiacich s predmetom zakazky, ktoré su objednané samostatne a ich zhotovitefom je tretia strana.

Ide o zabezpedenie koordinaénej innosti:

« Dotknutych projektovych &asti stvisiacich so stavbou ,STRATEGICKY PARK VALALIKY, s Volvo Car
Slovakia, zrejmych zo stddie externej infragtruktdry.

» Poradenska ginnost, priprava podkladov pri riedeni zmluvnych vztahov slvisiacich s infrastruktarou (s
vynimkou MPV).

s Poradenska &innost, priprava podkladov pre vyvlastnenie bez odvolania.

Uchadzaé zabezpeéi sudinnost pri projekénych pracach medzi svojou PD a PD, ktorti dodava spracovatel odberneho
miesta elekirickej energie.

Dodanie sluzby :
+  Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP) bude odovzdana objednavatelovi 6 x v tlaCeng]
a 1 x v elektronickej editovatelnej aj needitovatefnej forme.
» Inginierska innost. Po skon&eni véetkych konani zhotovitel protokolarne odovzda véetky originaly 1C
v papierovej forme a 1x digitalne vo formate *.pdf objednavatelovi.
e Naviac paré PD pre vykon inZinierskej ¢innosti IC si zhotovitel zabezpeti sém podfa vlastného uvazenia.

Harmonogram projektovej dokumentacie:
Do 4 tyZzdiov od podpisu zmluvy a poskytnutia podkiadov.

Cena:
Podla samostatnej prilohy.




