ZMLUVA O SPOLUFINANCOVANI PRELOZKY VEREJNEHO
VODOVODU

uzatvorena podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a podla § 35 zakona €. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach

ao

zmene a doplneni zakona ¢. 276/2001 Z.z. o regulacii v sietovych odvetviach v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach*)

) } medzi
STAVEBNIKOM PRELOZKY:
Nazov: Obec Ganovce
Sidlo: Ganovska 184/2, 058 01 Poprad
Statutarny zastupca: Mgr. Michal Materny, starosta obce
ICO : 00 326 143
DIC: 2020674865
IC PDH: nie je platitelom
Bankové spojenie: SK77 0200 0000 0000 2632 7562
a
VLASTNIKOM VEREJNEHO VODOVODU:
Obchodné meno: Podtatranska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Sidlo: Hrani¢na 662/17,058 89 Poprad,
Statutarny zastupca: Ing. Peter Duro$ka, podpredseda predstavenstva

Ing. Mgr. Stefan Bukovi¢, &len predstavenstva

ICO: 36 485 250

DIC: 20 200 20 706

IC DPH: SK 20 200 20 706

Registracia: Obchodny register Okresného sudu PreSov, Oddiel: Sa , vloZka &islo:
10263/P

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK82 5600 0000 0042 3247 9055

Clanok |

Uvodné ustanovenia

1

Obec Ganovce je stavebnikom vodnej stavby ,Ganovce — preloZka vodovodu na ul. Letna*®, ktora
bude realizovana na pozemku v katastralnom Uuzemi Ganovce, obec Ganovce, okres Poprad, parc.
€. KN C 585, (dalej len ,preloZka verejného vodovodu*). Stavebné povolenie na realizaciu prelozky
verejného vodovodu vydal Okresny urad Poprad, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie
rozhodnutim &. OU-PP-OSZP-2022/005672-003-LS zo dia 04.08.2022. Rozhodnutie nadobudlo
pravoplatnost 10.08.2022.

Podtatranska vodarenska spolo¢nost, a.s. je vlastnikom verejného vodovodu v obci Ganovce.
Vlastnik vyjadril suhlas s realizaciou prelozky verejného vodovodu v zmysle projektovej
dokumentacie predlozenej stavebnikom prelozky pisomnym stanoviskom ¢&. 1550/2021/1S/21 zo
dnia 14.06.2021.

V suvislosti s realizaciou prelozky verejného vodovodu vlastnik verejného vodovodu po posudeni
danej lokality z hladiska buduceho rozvoja, ako aj vzhfadom na &asty vyskyt porich na existujucom
vodovodnom potrubi, povaZoval za potrebné zvySenie kapacity verejného vodovodu. Ako rieSenie
existujucej situacie navrhol stavebnikovi preloZzky realizovat prelozku va¢sieho rozsahu, a to zvysSit
priemer rurového vedenia z DN 80 na DN 110.



4  Za uCelom realizacie prelozky verejného vodovodu v zmysle poZiadaviek vlastnika podla ods. 3 sa
zmluvné strany v zmysle ust. § 35 ods. 4 zakona o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizaciach dohodli na spolufinancovani nakladov na prelozku verejného vodovodu za
podmienok dalej dohodnutych v tejto zmluve.

Clanok Il

Predmet zmluvy

1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok vlastnika verejného vodovodu, z dévodu poZzadovanej zmeny
priemeru rdrového vedenia, podielat sa na financovani nakladov na preloZzku verejného vodovodu
a uhradit’ stavebnikovi ¢ast nakladov na realizaciu prelozky vo vySke, lehote a sp6sobom dalej
dohodnutym v tejto zmluve.

Clanok Il

Podmienky spolufinancovania prelozky

1

Zmluvné strany sa dohodli, ze vlastnik verejného vodovodu po kolaudacii prelozky spatne uhradi
stavebnikovi prelozky finanéné prostriedky na Uhradu ¢asti nakladov na jej realizaciu, a to nakladov
na dodavku a montaz rurového vedenia vo vySke podla ods. 2

Naklady na dodavku a montaz rdrového vedenia v zmysle rozpoc&tu vypracovaného zhotovitelom
stavby — spolo¢nostou Palstav Slovakia, s.r.o., Partizanska 1894, Poprad budu predstavovat sumu
22 297,63 EUR (slovom dvadsatdvatisicdvestodevatdesiatsedem eur a 63/100 eurocentov) s
DPH.

Vlastnik sa zavazuje dohodnutd sumu vo vySke podfa ods. 2 uhradit stavebnikovi prelozky
bezhotovostne na uUclet stavebnika uvedeny v zahlavi zmluvy na zaklade faktury vystavenej
stavebnikom podla platnych pravnych predpisov a doru€enej vlastnikovi verejného vodovodu po
nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia a odovzdani dokonéenej stavby vlastnikovi
verejného vodovodu v zmysle ust. &lanku IV ods. 3 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktury je 14 dni
odo dna jej doru€enia vlastnikovi verejného vodovodu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze suma vo vySke podla ods. 2, ktoru sa zavazuje poskytnut vlastnik
verejného vodovodu stavebnikovi prelozky na jej realizaciu je kone¢na. V pripade navysSenia
nakladov na realizaciu prelozky nie je stavebnik prelozky opravneny pozadovat od vlastnika
verejného vodovodu dodatocné financné prostriedky.

Clanok IV
Iné zavazky zmluvnych stran

1

Stavebnik preloZky je povinny zabezpecit' realizaciu preloZky verejného vodovodu v sulade s
kvalitativno-technickymi parametrami a podmienkami zhotovenia uréenymi stavebnym povolenim,
prislusnou projektovou dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami a
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

Stavebnik prelozky je povinny zabezpedit pred kolaudaciou preloZky na vlastné naklady zriadenie
vecnych bremien v prospech vlastnika verejného vodovodu na pozemkoch, na ktoré bude verejny
vodovod prelozeny a ktorymi bude prechadzat ochranné pasmo verejného vodovodu, ako aj vklad
prav zodpovedajucich vecnym bremenam do katastra nehnutelnosti.

Obsahom vecnych bremien zriadenych v prospech vlastnika verejného vodovodu podla ods. 2
tohto ¢lanku zmluvy bude povinnost viastnikov na zatazenych pozemkoch:

- strpiet umiestnenie a uzivanie verejného vodovodu,
- strpiet’ v nevyhnutnej miere vstup a prechod oséb, vjazd a prejazd dopravnych prostriedkov
a technickych zariadeni opravneného z vecného bremena a nim poverenych osOb za



uCelom zabezpeCenia prevadzky, udrzby, oprav, odstrafiovania poruch a rekonstrukcie
verejného vodovodu, vratane udrzby jeho ochranného pasma,

- zdrzat sa konania, ktoré mb6ze obmedzit pristup k verejnému vodovodu a konania, ktoré
mé&ze poskodit’ alebo ohrozit’ technicky stav verejného vodovodu alebo jeho prevadzku,

- neumiestiiovat stavby, konstrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysadzat trvalé
porasty, neumiestfovat skladky a nevykonavat terénne Upravy.

Rozsah vecného bremena bude vymedzeny geometrickym planom na vyznacenie vecného
bremena na priznanie prava umiestnenia a ulozenia verejného vodovodu v Sirke ochranného
pasma uréeného v zmysle § 19 ods. 2 zakona o verejnych vodovodoch a kanalizaciach.

Po dokondeni prelozky verejného vodovodu a nadobudnuti pravoplatnosti kolauda&ného
rozhodnutia je stavebnik prelozky povinny odovzdat’ viastnikovi verejného vodovodu dokonéenu
stavbu, vratane kompletnej prislusnej dokumentacie skuto€ného zrealizovania.

Stavebnik vyzve vlastnika verejného vodovodu na prevzatie dokon¢enej prelozky bez zbytoéného
odkladu po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia. Odovzdanie a prevzatie
prelozky verejného vodovodu sa uskutoéni preberacim konanim za ucasti poverenych zastupcov
oboch zmluvnych stran. Na zaklade preberacieho konania bude opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran podpisana zmluva o odovzdani a prevzati dokonéenych stavebnych objektov
vyvolanej investicie.

Spolu s odovzdanim dokonc&enej prelozky verejného vodovodu stavebnik pri preberacom konani
odovzda vlastnikovi prislusnd dokumentaciu skutoéného zrealizovania prelozky v zmysle
Technického predpisu PVS, a.s. pre odovzdanie poZadovanych dokladov k odovzdaniu a prevzatiu
zrealizovanej liniovej stavby (vodovod, kanalizacia) od zhotovitela a v zmysle zoznamu dokladov
pozZadovanych k prevzatiu nového vodovodu anovej kanalizacie do majetku PVS, a.s.
a k prevadzkovaniu PVPS, a.s., ktoré tvoria prilohu &. 1 tejto zmluvy, ako aj osved&ené fotokopie
zmlav o dielo spolu s dokumentmi, na zaklade ktorych si buduci nadobidatel bude méct uplathovat
prava zo zaruky na prelozku verejného vodovodu priamo u zhotovitela poCas zaruénej doby podla
zmluvy o dielo.

Spolu s preloZkou verejného vodovodu stavebnik postupuje na vlastnika prava vyplyvajuce zo
zaruky a naroky zo zodpovednosti za vady vodnej stavby voci zhotovitelovi. Stavebnik sa zavazuje
najneskér do piatich pracovnych dni od u&innosti zmluvy o odovzdani a prevzati dokonéenych
stavebnych objektov vyvolanej investicie pisomne oznamit postupenie tychto prav zhotovitelovi
prelozky verejného vodovodu. Stavebnik zodpoveda vlastnikovi za Skodu spdsobenu nesplnenim
tejto povinnosti.

Clanok VvV
Zaverec¢né ustanovenia

1

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a u¢innost dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obdiansky zakonnik
Vv zneni neskorSich predpisov.

Tato zmluvu mozno zmenit’ len obojstrannym pisomnym prejavom zmluvnych stran, a to vo forme
pisomnych a o€islovanych dodatkov.

Tato zmluva je vyhotovena v dvoch (2) rovnopisoch, z toho jeden (1) rovnopis je uréeny pre kazdu
zmluvnu stranu.

Pokial niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neucinnym,
nespdsobuje to neplatnost alebo neudinnost ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Ak je to nevyhnutné
pre riadnu realizaciu zmluvy, zmluvné strany sa v pripade podla predchadzajiucej vety zavazuju
bezodkladne za&at rokovania a nasledne uzavriet dohodu o nahradeni neplatného alebo
neucinného ustanovenia takym ustanovenim, ktoré je svojim obsahom a ucelom najblizSie
neplatnému alebo neuc¢innému ustanoveniu.



5 Vztahy, prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika, ako aj ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

6 Zmluva je uzavreta podla pravneho poriadku Slovenskej republiky, pri€¢om pripadné spory z nej
vyplyvajuce, ktoré nebudu urovnané dohodou zmluvnych stran, budu rieSené prislusnymi sudmi
Slovenskej republiky.

7 Ak ktorakofvek zmluvna strana nepodnikne Ziadne kroky ohfadom akéhokolvek neplnenia,
poruSenia, omeskania alebo nedodrzania nejakej povinnosti vyplyvajucej zo zmluvy, takéto
nepodniknutie krokov sa bez dalSieho nepovazuje za vzdanie sa prav. Vzdanie sa prav musi byt
pre kazdy jednotlivy pripad vyslovné a vyjadrené pisomne.

8 Zmluva obsahuje UpInd dohodu zmluvnych stran tykajiucu sa predmetu zmluvy a nahradza vsetky
predchadzajuce dohody medzi zmluvnymi stranami tykajuce sa predmetu zmluvy, &i uz pisomné
alebo ustne.

9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu uzavreli na zaklade jej slobodnej véle, zmluva nebola uzavreta
v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu rozumeju a na
znak suhlasu ju bez akychkolvek vyhrad podpisuju.

Vo dfia ..o

Stavebnik prelozky: Vlastnik verejného vodovodu:

Obec Ganovce Podtatranska vodarenska spoloc¢nost, a.s.
Mgr. Michal Materny Ing. Peter Duroska

starosta obce podpredseda predstavenstva

Ing. Mgr. Stefan Bukovié
Clen predstavenstva



