

DOHODA**o poskytnutí platených služieb pri zabezpečovaní zimnej údržby v meste Svätý Jur
v zimnom období r. 2022 - 2023**

Uzavretá medzi stranami:

1. Dodávateľ: **I. Svätøjurská, a. s.,** Na pažiti č.4E , Svätý Jur
 zastúpená : **p. Matej ČIČO, riaditeľ**
 IČO : **31 437 567**
 IČ DPH : **SK 20 20 359 891**
 Zapísané v : **OR Okresného súdu Bratislava I,
 Oddiel Sa, vložka č. 1287/B**

a

2. Odberateľ: **Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, Svätý Jur**
 zastúpené: **Ing. Šimon GABURA, primátor**
 IČO : **00 304 832**
 DIČ : **20 20 662 138**

I.**Predmet dohody:**

Údržba mestských komunikácií a priestranstiev spočívajúca v odhrňaní snehu radlicou a posypom. Rozsah údržby t.j. plán komunikácií s mapou mesta Svätý Jur, podliehajúcich zimnej údržbe podľa dôležitosti, tvorí prílohu č.1 tejto dohody.

II.**Dodávateľ sa zaväzuje:**

- ⊕ vykonávať zimnú údržbu vlastným strojovým vybavením s obsluhou na výkon dohodnutých služieb, t. j. :
 - Nákladný automobil Mercedes s radlicou opatrenou gumou a sypačom.
 - Traktor Zetor s radlicou opatrenou gumou a sypačom.
 - UNC 060.
 - V prípade potreby ručne.
- ⊕ zabezpečiť posypový materiál (lomový kameň frakcie 4-8mm a chemickú soľ),
- ⊕ zabezpečiť výkon práce mechanizmami zimnej údržby,
- ⊕ vykonávať dohodnuté práce v meste Svätý Jur podľa potreby a stavu počasia v zimnom období, t.j. od 15.11.2022 do 15.03.2023 na základe výzvy kontaktnej osoby určenej odberateľom.
- ⊕ bezodkladne informovať odberateľa o všetkých skutočnostiach ktoré by mali nepriaznivý vplyv na priebeh zimnej údržby.

Dodávateľ určuje kontaktnú osobu **p. Šimon Pavelek**, telefónne číslo **+421 911 283 240**.

III. Odberateľ sa zaväzuje:

- ⊕ Zaisťiť výkon práce dodávateľa usmernením občanov parkujúcich automobilmi na verejných komunikáciách.
- ⊕ Riadiť zimnú údržbu kontaktnou osobou odberateľa určenou touto zmluvou (plán dôležitosti údržby komunikácií tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto dohody).

Odberateľ určuje kontaktnú osobu **Ing. Roman ŠIŠOVIČ**, telefónne číslo **+421 907 717 754**

IV. Fakturácia, úhrada faktúr a odmeny za pohotovosť:

Dodávateľ bude fakturovať skutočné výkony v zimnej údržbe komunikácii objednané odberateľom :

	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
⊕ za 1 hodinu práce:			
• Traktor s radlicou opatrenou gumou a sypačom	45,00 €	9,00 €	54,00 €
• Mercedes s radlicou opatrenou gumou a sypačom	55,00 €	11,00 €	66,00 €
• UNC 060 s radlicou opatrenou gumou	42,00 €	8,40 €	50,40 €
⊕ za posypový materiál:			
• 1000 kg lomového kameňa Ø 4-8 mm	25,00 €	5,00 €	30,00 €
• 1000 kg soli	190,00 €	38,00 €	228,00 €
• 1000 kg soli + 100kg soli	192,50 €	38,50 €	231,00 €

50 ton soli je za cenu 160,00 € bez DPH/tona.

Po vyčerpaní skladových zásob budeme účtovať 190,00 € bez DPH/tona

Ceny sú uvádzané vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty.

Fakturácia za práce mechanizmov bude vykonaná k poslednému dňu v mesiaci. Lehota splatnosti faktúr: 14 dni.

Fakturácia za pohotovostné služby na **troch** pracovníkov bude vykonaná k poslednému dňu v mesiaci nasledovne:

⊕ Stála pohotovosť:			
• 1 pracovník - pracovný deň	5,30 €	1,06 €	6,36 €
• 1 pracovník - sobota a nedeľa	5,30 €	1,06 €	6,36 €
• 1 pracovník - sviatok	5,30 €	1,06 €	6,36 €

V. Všeobecné ustanovenia:

Dodávateľ nevykoná práce zimnej údržby na miestach, kde nebude zabezpečená prejazdnosť mechanizmov dodávateľa.

Ak do 60 minút po oznámení potreby začatia údržby kontaktnou osobou Mesta Svätý Jur kontaktnej osobe stanovenej dodávateľom, sa nezaháji údržba, môže odberateľ sankcionovať dodávateľa do výšky 166,- €, podľa dĺžky omeškania. V čase od 20.00 hod. do 04.00 hod. nasledujúceho dňa sa určuje termín začatia údržby dodávateľom do 90 minút po oznámení potreby začatia údržby kontaktnou osobou mesta Svätý Jur.

V prípade výskytu kalamity rozsiahleho rázu sa bude vyššie uvedená podmienka posudzovať individuálne.

Dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 15.11.2022 do 15.03.2023.

Táto dohoda môže zaniknúť :

- Písomnou dohodou oboch zmluvných strán.
- Písomnou výpoveďou v 30 dňovej výpovednej lehote jednej zo zmluvných strán s udaním výpovedného dôvodu.

Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom po písomne doručenej výpovede druhej strane.

Počas plynutia výpovede, je dodávateľ povinný riadne zabezpečiť a dodržiavať ustanovenia tejto dohody.

Doplňky a zmeny dohody sa môžu vykonávať výlučne písomnou formou.

Dohoda je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, pričom každá strana obdrží dve písomné vyhotovenia.

Zmluvné strany ako prejav súhlasu s celým obsahom tejto dohody potvrdzujú dohodu svojimi podpismi.

Vo Svätom Jure, 14.11.2022

Vo Svätom Jure, 14.11.2022



.....
Ing. Šimon Gabura
primátor mesta

.....
Matej ČIČO
riaditeľ

Plán komunikácii s rozdelením podľa dôležitostí :

I. ETAPA

- Bratislavská ulica - 545 bm
- Časť Dr. Kautza (zámková dlažba) - 100 bm
- Prostredná ulica (zámková dlažba) - 670 bm
- Horné predmestie - 360 bm
- Podhradie - 590 bm
- Hradištná - 250 bm
- Časť Družstevnej - 190 bm
- Časť Gaštanovej - 140 bm
- Panónska – Rulandská - 280 bm (obrátka autobusu pri Terne)
- Kollárova - 508 bm
- Staničná aj prestupný dopravný terminál - 465 bm
- SNP - 415 bm
- Felcánova - 300 bm
- Sasinkova - 150 bm
- Hergottova - 220 bm
- Žabky - 700 bm

II. ETAPA

- Pri peci - 320 bm
- Družstevná (12 RD) - 190 bm
- Časť Letohradskej - 150 bm
- Hanzlíčková - 180 bm
- Bernoláková - 345 bm
- P. O. Hviezdoslava - 480 bm
- F. Kráľa - 110 bm
- M. Kukučina - 185 bm
- Časť Dr. Kautza (zámková dlažba) - 100 bm
- Pezinská - 845 bm
- Štúrova - 320 bm
- Nová Pezinská - 300 bm
- Časť Zuby - 80 bm (nedá sa otáčať 470 bm)
- Slnecná - 150 bm
- Svätojánska - 125 bm
- Cibická cesta -140 bm (80 bm)
- Hájniky - 200 bm (nedá sa otáčať)
- Panónska - 310 bm
- Tramínova - 200 bm
- Veltlínska - 360 bm
- Muškátová - 200 bm


III. ETAPA

- Partizánska - 450 bm
- Mierová - 570 bm
- A. Dubčeka - 365 bm
- Dukelská - 390 bm
- Športová - 170 bm
- Kozmonautov - 320 bm
- 1. mája - 285 bm
- Časť Pri štadióne - 240 bm
- Šúrska - 320 bm

IV. ETAPA

- Mariánska cesta - 175 bm
- Bratislavské záhumenice - 110 bm
- Jozefa Cubínka - 100 bm
- Mikovíniho - 130 bm
- Pri Hornej skalke - 140 bm
- Kúpeľné - 770 bm
- Pezinská záhumenice
- Na Pažiti - po Ovocný sad

Príloha číslo 2.



- I. ETAPA
- · - · - II. ETAPA
- III. ETAPA
- IV. ETAPA