

ZMLUVA č. 129590 08U02

o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1. Poskytovateľ dotácie:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu vo formáte IBAN:
SWIFT:
(ďalej len „fond“)

Environmentálny fond

Martinská 49, 821 05 Bratislava
30 796 491
2021925774
Mgr. Peter Kalivoda, riaditeľ
Štátna pokladnica
SK64 8180 0000 0070 0044 0526
SPSRSKBA

a

2. Prijemca dotácie:

Sídlo:

IČO:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo samostatného bankového účtu vo formáte IBAN:
SWIFT:
(ďalej len „prijemca dotácie“)

Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá,
okres Kežmarok
00326518
JUDr. Štefan Biel'ak, primátor mesta
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK86 0200 0000 0039 7909 5151
SUBASKBX

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Fond bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Environmentálnom fonde“) ako štátny fond na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „podpora“).
2. Prostriedky fondu možno poskytnúť a použiť na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zateplovania.
3. Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu číslo 129590/L4AP-59/18 zo dňa 15.06.2018 vydaného podľa § 4 ods. 3 zákona o Environmentálnom fonde (ďalej len „rozhodnutie“) bola na základe žiadosti príjemcu dotácie číslo 129590 zo dňa 26.03.2018, podanej v rámci Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 (Činnosť L4AP a Činnosť L4), oblasť L.: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania, činnosť L4AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania (ďalej len „žiadosť“) poskytnutá príjemcovi dotácie podpora vo forme dotácie vo výške 90.000,00 EUR, (slovom: deväťdesiat tisíc eur) (ďalej len „dotácia“).
4. Poskytnutá dotácia na predmet podpory podľa tejto zmluvy nie je štátnou pomocou v zmysle pravidiel o štátnej pomoci podľa zákona č. 358/2015 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Článok III. Predmet zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára podľa § 9 ods. 6 zákona o Environmentálnom fonde v zmysle rozhodnutia špecifikovaného v Článku II. bod 3. zmluvy na základe žiadosti príjemcu dotácie.
2. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu podrobne špecifikovaného v Článku IV. zmluvy. Podpora sa poskytuje z prostriedkov fondu získaných z predaja emisných kvót v dražbách podľa § 3 písm. t) zákona o Environmentálnom fonde; nejedná sa o finančné prostriedky poskytnuté z Európskej únie.

Článok IV. Účel použitia poskytnutej dotácie, predmet projektu a termín realizácie projektu

1. Poskytnutá dotácia sa účelovo použije na:

a) Účel dotácie (názov projektu):

**Zmena systému vykurovania ZŠ M.R. Štefánika v Spišskej Belej; Zateplenie objektov ZŠ M.R. Štefánika v Spišskej Belej
- SO.01 - Predná budova s prístavbou a
SO.02 - Zadná budova s telocvičňou;
Zateplenie objektov ZŠ M.R. Štefánika**

**v Spišskej Belej – SO.03-Elekované
pracovisko**

Miesto realizácie projektu: Spišská Belá
Okres: Kežmarok
Stavebné povolenie povoľujúce realizáciu
projektu č.: 4037-2/2017
Zo dňa: 30.10.2017
Vydané: (kým) Mesto Spišská Stará Ves

Stavebné povolenie povoľujúce realizáciu
projektu č.: SSV-2017/076MsÚ/3
Zo dňa: 23.02.2017
Vydané: (kým) Mesto Spišská Stará Ves

Stavebné povolenie povoľujúce realizáciu
projektu č.: SSV-2017/077-MsÚ/3
Zo dňa: 23.02.2017
Vydané: (kým) Mesto Spišská Stará Ves

**b) Projektová dokumentácia vypracovaná:
(kým)**

Názov: AGMT-projektovo-inžinierske združenie,
Hraničná 667/8, 058 01 Poprad, Ing. Ján
Gontkovský, autorizovaný stavebný inžinier
Zateplenie objektov školy M.R.Štefánika,
Spišská Belá
Číslo zákazky: 042017
Dátum: 02/2017

2. Termín realizácie projektu:

(začiatok a ukončenie – mesiac/rok): 07/2018 - 11/2018

3. Celkové náklady projektu s DPH: 101.660,18 EUR

4. Podrobný opis činností a prác realizovaných v období od 26.02.2018 do 30.11.2018:

Dotácia a finančné prostriedky z iných zdrojov budú použité na:

- Zmenu systému vykurovania 2 objektov ZŠ M.R. Štefánika v Spišskej Belej: zriadenie samostatnej plynovej kotolne pre objekt „A“- predná budova ZŠ a zriadenie samostatnej plynovej kotolne pre objekt „B“- zadná budova s telocvičnou v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie.
- Zateplenie strechy 2 objektov ZŠ M.R.Štefánika v Spišskej Belej: fúkanou tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny Supafil Loft 045 v hrúbke cca 300mm v zadnej budove s telocvičnou a cca 250 mm v budove elokovaného pracoviska v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie.

Uvedené činnosti a práce budú realizované v súlade s rozpočtom projektu (príloha č. 1 zmluvy).

Opis činností a prác špecifikovaný v tomto bode bude realizovaný v zmysle projektovej dokumentácie uvedenej v Článku IV. bod 1. písm. b) zmluvy overenej príslušným orgánom povoľujúcim realizáciu projektu a zároveň podľa rozhodnutia uvedeného v Článku II. bod 3. zmluvy.

V prípade akýchkoľvek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností a prác, ktoré majú byť vykonané v rámci projektu v období od 26.02.2018 do 30.11.2018, financovanie ktorých je účelom poskytnutia dotácie podľa tejto zmluvy, sú zmluvné strany viazané aj špecifikáciou projektu uvedenou v žiadosti príjemcu dotácie označenej v Článku II. bod 3. zmluvy.

5. Dodávateľ(lia) projektu:

Obchodné meno dodávateľa :	Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn
Sídlo:	Veľký Lipník 218, 065 33 Veľký Lipník
IČO:	35399244
Registrácia:	v Živnostenskom registri Okresného úradu Stará Lubovňa
Živnostenský register č.:	710-5814
Zmluva o dielo č.:	EXT_204/2018
Zo dňa:	16.07.2018

6. Podmienkou poskytnutia dotácie príjemcovi dotácie je okrem iného výber dodávateľa(ov) realizácie projektu, špecifikovaného(ých) v bode 5. tohto článku zmluvy, ktorý je povinný zabezpečiť príjemca dotácie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní platnom a účinnom v čase výberu dodávateľa. Za dodržanie zákonných postupov pri výbere dodávateľa(ov), upravených zákonom o verejnom obstarávaní platnom a účinnom v čase výberu dodávateľa(ov), zodpovedá príjemca dotácie a porušenie tohto zákona o verejnom obstarávaní zo strany príjemcu dotácie sa považuje za podstatné porušenie podmienok zmluvy, ktorého následkom je povinnosť príjemcu dotácie vrátiť poskytnutú dotáciu.
7. Príjemca dotácie prehlasuje, že dodávateľ(a)(ov) vybral prostredníctvom otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberového konania.
8. Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použiť výlučne na účel realizácie projektu špecifikovaného v bodoch 1. a 4. tohto článku zmluvy a spôsobom a za podmienok dohodnutých v zmluve.

Článok V.

Výška poskytnutej dotácie

1. Na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. bodoch 1. a 4. zmluvy sa zaväzuje fond po splnení všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie poskytnúť príjemcovi

dotácie finančné prostriedky – dotáciu maximálne vo výške:

90.000,00 EUR

(slovom: deväťdesiatisíc eur).

2. Podmienkou poskytnutia dotácie je okrem iného preukázanie, že príjemca dotácie má na financovanie projektu (účelu dotácie) zabezpečených najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov, teda sumu vo výške: **4.736,85 EUR** (slovom: štyritisíc sedemstotridsaťšesť eur a osemdesiatpäť centov).
3. Podmienkou poskytnutia dotácie je dodržanie podmienok zmluvy príjemcom dotácie.
4. Za skutočne vynaložené oprávnené náklady na realizáciu projektu je možné považovať len tie náklady, ktoré súvisia s prácami a dodávkami realizovanými a uhradenými podľa tejto zmluvy príjemcom dotácie dodávateľovi(om) uvedenému(ým) v Článku IV. bod 5. zmluvy na základe uvedených zmlúv a ich dodatkov ako aj v Prílohe č.1 tejto zmluvy, a to v období od 26.02.2018 do 30.11.2018, v ktorom sa poskytla dotácia.
5. V prípade, ak oprávnené náklady skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy po jeho ukončení v období od 26.02.2018 do 30.11.2018, budú nižšie ako súčet sumy poskytnutej dotácie uvedenej v bode 1. tohto článku zmluvy a povinnej sumy z iných zdrojov, zabezpečenej príjemcom dotácie uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy, príjemcovi dotácie vznikne nárok na dotáciu len do výšky skutočných a riadne preukázaných vynaložených nákladov na realizáciu projektu v období od 26.02.2018 do 30.11.2018 po odpočítaní pomernej čiastky povinnej sumy z iných zdrojov. Fond je v takomto prípade oprávnený bez uzatvorenia dodatku k zmluve znížiť výšku poskytnutej dotácie.
6. Konečná výška poskytnutej dotácie, ktorá bude vyplatená príjemcovi dotácie sa určí na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných nákladov na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy. Celková výška poskytnutej dotácie uvedená v bode 1. tohto článku zmluvy je výška maximálna, nesmie byť prekročená a nie je možné ju dodatočne navyšovať, okrem prípadu navýšenia poskytnutej dotácie na základe dodatočného rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky po uzavretí zmluvy. V prípade navýšenia skutočne vynaložených nákladov súvisiacich s realizáciou projektu, tieto náklady znáša výlučne príjemca dotácie na vlastné náklady.

Článok VI.

Lehoty a spôsob čerpania poskytnutej dotácie

1. Fond zabezpečí čerpanie poskytnutej dotácie príjemcovi dotácie bezhotovostným prevodom z účtu fondu na samostatný bankový účet príjemcu dotácie špecifikovaný v Článku I. bod 2. zmluvy, a to za podmienok dohodnutých v zmluve. Príjemca dotácie sa zaväzuje udržiavať účet uvedený v Článku I. bod 2. zmluvy otvorený do doby pokiaľ nebudú splnené povinnosti ustanovené v Článku IX. Bod 7. tejto zmluvy.
2. Príjemca dotácie je povinný, za účelom čerpania poskytnutej dotácie na základe zmluvy, predložiť fondu originály faktúr, prípadne originály iných účtovných dokladov zodpovedajúcich zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorými príjemca dotácie hodnoverne a bez akýchkoľvek pochybností preukáže účelovosť použitia poskytnutej dotácie (ďalej len „účtovné doklady“), na úhradu oprávnených nákladov na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy, a to v príslušnom rozpočtovom roku, v ktorom sa dotácia poskytla. Účtovné doklady musia byť vystavené vybraným dodávateľom uvedeným v Článku IV. bod 5. zmluvy. Príjemca dotácie je tiež

povinný na požiadanie fondu k čerpaniu dotácie predložiť ďalšie doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov. Prijemca dotácie je povinný uvedené doklady doručiť fondu najneskôr v lehote do **30.11.2018**.

3. V prípade zálohových faktúr je príjemca dotácie povinný postupovať v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).
4. Podmienkou úhrady predložených účtovných dokladov zo strany fondu je dodržanie všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie a preukázanie bezhotovostnej úhrady týchto predložených účtovných dokladov vo výške najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov príjemcom dotácie dodávateľovi(om). V prípade, že príjemca dotácie podmienku zaplataenia najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov ako podmienku čerpania poskytnutej dotácie (Článok V. bod 2. zmluvy) už ku dňu podpisu zmluvy splnil, ním predložené účtovné doklady fond, v prípade splnenia ostatných podmienok zmluvy, uhradí do výšky poskytnutej dotácie uvedenej v Článku V. bod 1. zmluvy.
5. Fond sa zaväzuje, že po splnení všetkých podmienok zmluvy zo strany príjemcu dotácie, poskytnutú dotáciu príjemcovi dotácie uvoľní a poukáže z účtu fondu na základe predložených účtovných dokladov a účtovných dokladov o úhrade najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov, a to najviac v dvoch platbách v termíne:
 - **do 15.12.2018 do výšky 100,00 % poskytnutých finančných prostriedkov.**
 DPH uvedená na účtovných dokladoch, predložených fondu zo strany príjemcu dotácie na úhradu, bude uhradená len príjemcovi dotácie, ktorý nie je platiteľom DPH.
6. V prípade, ak príjemca dotácie najneskôr v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy nepredloží fondu originály účtovných dokladov na úhradu nákladov na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. zmluvy, ako aj doklady o úhrade najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov alebo nepredloží doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu, ktoré od neho vyžiadal fond na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov, nedostáva sa tým fond do omeškania s uvoľnením čerpania dotácie.
7. Prijemca dotácie je povinný najneskôr ku dňu podpisu zmluvy predložiť fondu doklad o zriadení samostatného bankového účtu. Prijemca dotácie sa zaväzuje, že všetky finančné operácie súvisiace s poskytnutou dotáciou na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. zmluvy, budú uskutočňované výlučne prostredníctvom tohto samostatného bankového účtu, a to len formou bezhotovostných prevodov. Prijemca dotácie sa zaväzuje, že prostredníctvom tohto samostatného bankového účtu bude uskutočňovať výlučne len tie finančné operácie, ktoré súvisia s podporou poskytnutou z prostriedkov Environmentálneho fondu.
8. Úroky z poskytnutej dotácie, ktoré budú pripísané príjemcovi dotácie po poukázaní dotácie alebo jej časti na jeho samostatný bankový účet, sú príjmom fondu a príjemca dotácie je povinný ich vo výške po odpočítaní poplatkov za vedenie tohto účtu v lehote jedného mesiaca odo dňa ich pripísania na účet príjemcu dotácie odvieť na účet fondu vo formáte IBAN: SK64 8180 0000 0070 0044 0526, variabilný symbol 1295909.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok fondu umožniť čerpanie poskytnutej dotácie alebo jej zostávajúcej nevyčerpanej časti zaniká dňom vstupu príjemcu dotácie do likvidácie, ako aj dňom vyhlásenia konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok príjemcu dotácie, alebo vstupom do nútenej správy alebo ozdravného režimu, ak k týmto skutočnostiam došlo v období po rozhodnutí a/alebo uzatvorení zmluvy.

Článok VII.

Povinnosti príjemcu dotácie

1. Príjemca dotácie sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu a povinný príspevok najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov (Článok V. bod 1. a bod 2.) výlučne na účel vymedzený v Článku IV. zmluvy a za dodržania podmienok stanovených touto zmluvou.
2. Príjemca dotácie sa zaväzuje riadne, v súlade so stavebným alebo iným povolením, s predloženou projektovou alebo inou dokumentáciou, v súlade s termínom realizácie projektu a rozpočtom projektu (príloha č. 1 zmluvy) realizovať projekt špecifikovaný v Článku IV. zmluvy prostredníctvom dodávateľa(ŕov) uvedeného(ých) v Článku IV. bod 5. zmluvy.
3. Príjemca dotácie sa zaväzuje zabezpečiť hospodárne, efektívne, účinné a účelové vynakladanie poskytnutej dotácie v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.
4. Príjemca dotácie sa zaväzuje počas celej doby platnosti zmluvy majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z prostriedkov poskytnutej dotácie chrániť pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím.
5. Príjemca dotácie sa zaväzuje písomne informovať fond o zmene všetkých skutočností a podmienok, dohodnutých v tejto zmluve do 10 kalendárnych dní od príslušnej zmeny. Zmenu dohodnutých podmienok zmluvy možno uskutočniť len na základe písomnej žiadosti príjemcu dotácie, na základe ktorej fond, v prípade, že so zmenou dohodnutých podmienok bude súhlasiť, uzatvorí s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve.
6. **Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu do 30.11.2018 sa príjemca dotácie zaväzuje:**
 - a) spolu s poslednými účtovnými dokladmi doručenými a predloženými fondy na úhradu a s dokladmi uvedenými v Článku VI. bod 2. zmluvy, predložiť aj vyplnené a podpísané tlačivo pre „Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie za rok 2018“, ktoré tvorí prílohu č. 2 zmluvy a záverečnú správu o priebehu realizácie projektu, vrátane všetkých fondom požadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá a
 - b) v lehote najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa termínu ukončenia realizácie projektu uvedeného v Článku IV. bod 2. zmluvy, predložiť a doručiť fondu zápis o odovzdaní a prevzatí stavby.
7. **Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu po 30.11.2018 sa príjemca dotácie zaväzuje** spolu s poslednými účtovnými dokladmi doručenými a predloženými fondy na úhradu a s dokladmi uvedenými v Článku VI. bod 2. zmluvy, predložiť aj vyplnené a podpísané tlačivo pre „Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie za rok 2018“, ktoré tvorí prílohu č. 2 zmluvy a záverečnú správu o priebehu realizácie projektu, vrátane všetkých fondom požadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá.
8. Záverečná správa o priebehu realizácie projektu musí obsahovať detailný opis činností/prác realizovaných príjemcom dotácie v období od 26.02.2018 do 30.11.2018 za poskytnutú dotáciu a tento opis musí byť v súlade so zmluvou.
9. V prípade, ak príjemca dotácie v priebehu realizácie projektu zistí, že projekt nebude schopný zrealizovať v termíne podľa Článku IV. bod 2. tejto zmluvy a ide o termín realizácie projektu v období do 30.11.2018, je povinný pred dohodnutým termínom

ukončenia realizácie projektu doručiť fondu písomnú žiadosť o predĺženie termínu realizácie projektu s uvedením dôvodov. V prípade závažných skutočností, ktoré nemohol príjemca dotácie ovplyvniť, môže fond uzavrieť s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve, v ktorom dohodne zmenu termínu realizácie projektu.

10. Príjemca dotácie je povinný umožniť zamestnancom fondu, zamestnancom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a na ich požiadanie aj zamestnancom Slovenskej inšpekcie životného prostredia, prípadne príslušného úradu životného prostredia, vykonávať kontrolu použitia poskytnutej dotácie a za tým účelom umožniť im vstup do priestorov a objektov príjemcu dotácie a na požiadanie predložiť všetky doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu a preukázať oprávnenosť vynaložených nákladov. Príjemca dotácie sa zaväzuje vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonávajúcim kontrolu podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť.
11. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu fondu veci (hnuteľné a nehnuteľné) a vecné a majetkové práva, ktoré nadobudne z prostriedkov poskytnutej dotácie v zmysle tejto zmluvy, neprevedie do vlastníctva tretej osoby, a to po dobu 5 (piatich) rokov odo dňa nadobudnutia veci a/alebo vecných a/alebo majetkových práv z prostriedkov dotácie v zmysle tejto zmluvy do svojho vlastníctva.
12. Príjemca dotácie sa, v súlade so zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zaväzuje poskytovať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti súbor údajov o svojej celkovej spotrebe energie, o vykonaných opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti a vynaložených finančných prostriedkoch, a to v elektronickej podobe v lehote 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
13. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že realizovaný projekt a/alebo jeho časť ani prostriedky poskytnutej dotácie nebudú použité pre účely realizácie akejkoľvek hospodárskej činnosti a ani nebudú poskytovať neoprávnenú výhodu žiadnemu subjektu (najmä ale nielen na základe zmluvného vzťahu s príjemcom), ktorý realizuje hospodársku činnosť.
14. Príjemca dotácie vyhlasuje, že objekt, v ktorom je realizovaný projekt z prostriedkov poskytnutej dotácie v zmysle tejto zmluvy, primárne nie je využívaný na hospodársku činnosť, pričom vykonávaná hospodárska činnosť nepresahuje 20 % z celkovej podlahovej plochy objektu. Príjemca dotácie sa zaväzuje zabezpečiť, že v priebehu piatich rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy hospodárske využitie objektu nepresiahne uvedených 20 % z celkovej podlahovej plochy objektu.
15. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že po dobu piatich rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy, bude fond každoročne informovať o rozsahu využívania objektu na hospodársku činnosť, a to vždy do konca príslušného kalendárneho roku. Príjemca dotácie sa zaväzuje túto oznamovaciu povinnosť plniť aj v prípade, že počas rozhodného obdobia nedošlo k zmene využívania objektu.

Článok VIII.

Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy a kontrola plnenia zmluvných podmienok

1. Po vyčerpaní poskytnutej dotácie a splnení povinností príjemcom dotácie uvedených v Článku VII. bode 6. alebo 7. zmluvy fond vypracuje „Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy“, a to formou protokolu, pričom fond vychádza z podkladov

predložených príjemcom dotácie a dokladov uvedených v Článku VII. bod 6. alebo 7. zmluvy, ako aj zo všetkých ostatných dokladov predložených príjemcom dotácie v súvislosti s poskytnutím a čerpaním dotácie.

2. Fond je oprávnený podľa § 5 ods. 7 a § 11 ods. 2 zákona o Environmentálnom fonde vykonávať finančnú kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania podmienok tejto zmluvy podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok IX.

Porušenie finančnej disciplíny

1. Príjemca dotácie berie na vedomie, že finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie na základe tejto zmluvy sa považujú podľa zákona o rozpočtových pravidlách za verejné prostriedky.
2. Príjemca dotácie berie na vedomie, že nedodržanie alebo porušenie ktorejkoľvek z dohodnutých podmienok uvedených v tejto zmluve, za ktorých sa dotácia poskytla, alebo neehospodárne, neefektívne, neúčinné použitie dotácie príjemcom dotácie alebo použitie dotácie v rozpore s určeným účelom, sa považuje okrem iného, za porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách.
3. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní s dotáciou poskytnutou na základe tejto zmluvy neplní alebo poruší dohodnuté zmluvné podmienky alebo postupuje v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách, v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní alebo v rozpore s iným všeobecne záväzným právnym predpisom, fond je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu čerpania dotácie čerpanie dotácie zastaviť. O tomto fond bezodkladne informuje príjemcu dotácie.
4. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní a použití dotácie poruší finančnú disciplínu niektorým zo spôsobov uvedených v § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách, porušenie takejto finančnej disciplíny bude fond v závislosti od druhu porušenia sankcionovať v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.
5. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak nesplní alebo akýmkoľvek spôsobom poruší svoje povinnosti uvedené v tejto zmluve a dohodnuté zmluvné podmienky, môže sa to považovať v zmysle § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách za porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých bola dotácia poskytnutá a v takomto prípade je príjemca dotácie povinný poskytnutú dotáciu alebo jej vyčerpanú časť vrátiť fondu (§ 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách) a fond použije postup podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách.
6. Príjemca dotácie berie na vedomie, že v prípade, ak fond alebo ktorýkoľvek oprávnený kontrolný orgán zistí, že poskytnutie a použitie dotácie je/bolo neehospodárne, neefektívne, neúčinné alebo príjemca dotácie použil dotáciu v rozpore s určeným účelom alebo ak príjemca dotácie porušil podmienky zákona o verejnom obstarávaní pri výbere dodávateľa realizácie projektu, je povinný poskytnutú dotáciu alebo jej vyčerpanú časť vrátiť fondu (§ 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách) a fond použije postup podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách.
7. Príjemca dotácie sa zaväzuje a berie na vedomie, že fondom poskytnuté finančné prostriedky je povinný uhradiť dodávateľovi(om) najneskôr do 31.12.2018. Porušenie tejto povinnosti bude považované za porušenie finančnej disciplíny príjemcom dotácie v zmysle § 31 ods. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách a bude sankcionované podľa § 31 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách. Na preukázanie splnenia tejto povinnosti

je príjemca dotácie povinný do 31.01.2019 zaslať na fond výpis z účtu, ktorým včasnosť a úplnosť týchto úhrad riadne preukáže.

Článok X.

Vyhlásenia zmluvných strán

1. Príjemca dotácie vyhlasuje, že údaje, ktoré sú obsahom žiadosti, ako aj všetky informácie obsiahnuté v sprievodných dokumentoch a dokladoch, ktoré tvoria prílohy žiadosti, ako aj údaje uvedené v zmluve sú pravdivé, úplné a taktiež že fondu nezamlčal žiadne informácie, ktoré by mohli mať vplyv na poskytnutie dotácie alebo uzatvorenie zmluvy.
2. Príjemca dotácie vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nemá finančné záväzky po lehote splatnosti voči štátnemu rozpočtu a rozpočtu fondu.
3. Príjemca dotácie vyhlasuje, že nie je v likvidácii, že na jeho majetok nie je vyhlásený konkurz ani povolená jeho reštrukturalizácia podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie je v nútenej správe ani ozdravnom režime podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a že majetok, ktorý je predmetom financovania podľa tejto zmluvy nie je v exekúcii.
4. Príjemca dotácie podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že výber dodávateľa, uvedeného v Článku IV. bod 5. tejto zmluvy zabezpečil v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, platnom a účinnom v čase výberu dodávateľa a že za tento výber zodpovedá.
5. Príjemca dotácie podpísaním zmluvy udeľuje fondu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v žiadosti a v zmluve. Osobné údaje príjemcu dotácie sa poskytnú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok XI.

Ukončenie zmluvy

1. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu. Dohodou možno zmluvný vzťah založený touto zmluvou ukončiť len do dňa, pokiaľ nedošlo zo strany príjemcu dotácie k čerpaniu dotácie.
2. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť aj odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán a to v prípade porušenia zmluvy podstatným spôsobom druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie od zmluvy je v takomto prípade účinné dňom preukázateľného doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy je spojené s povinnosťou príjemcu dotácie vrátiť poskytnutú dotáciu v celom rozsahu.
3. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa rozumie:
 - a) porušenie nasledovných ustanovení zmluvy: Článok IV. bod 6., 7. a 8. Článok VI. bod 2., 4. a 7., Článok VII. bod 1., 2., 3., 6., 7., 13. a 14, Článok X. bod 4.,
 - b) ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že táto bola uzatvorená na základe nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných údajov alebo dokumentov predložených zo strany príjemcu dotácie,
 - c) ak právoplatný rozsudok súdu alebo zistenie kontrolného orgánu preukáže, že v procese hodnotenia a výberu projektu došlo k spáchaniu trestnej činnosti alebo k takému

porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov, bez ktorého by k poskytnutiu dotácie nedošlo.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou očíslovaného písomného dodatku k zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje právny nárok žiadnej zo zmluvných strán.
3. Pri výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa prihliada na žiadosť; v prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a žiadosťou majú prednosť ustanovenia zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa tejto zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná (resp. adresát neznámy), považuje sa takáto zásielka za doručенú dňom vrátenia tejto zásielky odosielaajúcej osobe; pre doručovanie je rozhodné sídlo zapísané v obchodnom registri, alebo inom príslušnom registri.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za predpokladu, že osobitné predpisy, ktoré majú prednosť pred Obchodným zákonníkom, neobsahujú špeciálnu úpravu.
6. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.
7. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
8. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
10. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie dostane príjemca dotácie a dve vyhotovenia dostane fond.
11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
 1. Príloha č. 1: Rozpočet projektu,

2. Príloha č. 2: Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie za rok 2018.

V Spišskej Belej, dňa

V Bratislave, dňa

Mesto Spišská Belá
v zastúpení JUDr. Štefan Bielák
primátor mesta

Environmentálny fond
v zastúpení Mgr. Peter Kalivoda
riaditeľ

Súhrnný rozpočet stavby	
Názov stavby:	ZMENA SYSTÉMU VYKUROVANIA ZŠ M.R.ŠTEFÁNICA V SP.BELEJ
Miesto:	SPIŠSKÁ BELÁ
Spracoval:	
Stavbyvedúci:	

Cena celkom bez DPH	65 760,18
DPH 20%	13 152,04
Cena celkom s DPH	78 912,22

Objednávateľ:	Zhotoviteľ:	
Mesto Spišská Belá	Jaroslav Hrebík	
Petzvalova 18	Voda, kúrenie, plyn	
059 01 Spišská Belá	065 33 Veľký Lipník 218	
IČO 00 326 518 DIČ 202 06 74 953	IČO 35 399 244	
	DIČ 102 00 00 3270	
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	

Rekapitulácia nákladov podľa hláv v		EUR	
Náklady na			Celkové náklady
	stavebná časť	celkom	
Rekapitulácia nákladov stavby	65 760,18	65 760,18	65 760,18
III. Stavebné objekty	65 760,18	65 760,18	65 760,18
ZRN	65 760,18	65 760,18	65 760,18
HSV-montáž z rozpočtu	2 927,80	2 927,80	2 927,80
SO.01.4 - ZŠ Objekt A-Predná budova ZŠ, štefánikova 19 - Stavebné úpravy kotolne	1 953,87	1 953,87	1 953,87
SO.02.4 - ZŠ Objekt B-Zadná budova ZŠ s telocvičňou, Štefánikova 19 - Stavebné úpravy kotolne	973,93	973,93	973,93
PSV-montáž z rozpočtu	55 631,79	55 631,79	55 631,79
SO.01.1 - ZŠ Objekt A-Predná budova ZŠ, štefánikova 19 - Vykurovanie	18 224,46	18 224,46	18 224,46
SO.01.2 - ZŠ Objekt A-Predná budova ZŠ, štefánikova 19 - Plynofikácia	655,33	655,33	655,33
SO.01.6 - ZŠ Objekt A-Predná budova ZŠ, štefánikova 19 - STL pripojovací plynovod	0,00	0,00	0,00
SO.02.1 - ZŠ Objekt B-Zadná budova ZŠ s telocvičňou, Štefánikova 19 - Vykurovanie	35 285,48	35 285,48	35 285,48
SO.02.2 - ZŠ Objekt B-Zadná budova ZŠ s telocvičňou, Štefánikova 19 - Plynofikácia	1 466,52	1 466,52	1 466,52
M-montáž z rozpočtu	7 200,59	7 200,59	7 200,59
SO.01.3 - ZŠ Objekt A-Predná budova ZŠ, štefánikova 19 - Elektroinštalácia, MaR, uzemnenie	3 379,17	3 379,17	3 379,17
SO.02.3 - ZŠ Objekt B-Zadná budova ZŠ s telocvičňou, Štefánikova 19 - Elekr.inštalácia, MaR, uzemnen	3 821,42	3 821,42	3 821,42

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 202018

Stavba: Zateplenie objektu ZŠ M.R.Štefánika

JKSO:

Miesto: Sp.Belá

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Sp.Belá

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

IČO: 35399244

IČO DPH: 1020003270

Projektant:

AGMT-proj, a inž.združenie,Hraničná 667/8,Poprad

IČO: 37782983

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Gontkovský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

8 517,13

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

8 517,13

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	8 517,13	1 703,43

Cena s DPH

v

EUR

10 220,56

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

JAROSLAV HREBÍK
VODA, KÚRENIE, PLYN
VELKÝ LIPNÍK 218
Tel.: 052 4468688
mobil: 0911 855 060

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 202018

Stavba: Zateplenie objektu ZŠ M.R.Štefánika

Miesto: Sp.Belá

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Sp.Belá

Projektant: AGMT-proj, a inž.združenie, s

Zhotoviteľ: Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

Spracovateľ: Ing. Gontkovský

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		8 517,13	10 220,56
202018a	SO-02 Zadná budova s telocvičnou- strecha	4 867,63	5 841,16
202018b	SO-03 Elokované pracovisko- strecha	3 649,50	4 379,40
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		8 517,13	10 220,56

JAROSLAV HREBÍK
VODA, KÚRENIE, PLYN
VEĽKÝ LIPNÍK
Tel.: 052 4468683
mobil: 0911 855 060

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplenie objektu ZŠ M.R.Štefánika

Objekt: 202018a - SO-02 Zadná budova s telocvičnou- strecha

JKSO:

Miesto: Sp.Belá

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Sp.Belá

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

IČO: 35399244

IČO DPH: 1020003270

Projektant:

AGMT-proj, a inž.združenie,Hraničná 667/8,Poprad

IČO: 37782983

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Gontkovský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 867,63
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	4 867,63
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 867,63	973,53

Cena s DPH	v EUR	5 841,16
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

JAROSLAV HREBÍK
VODA, KÚRENIE, PLYN
VEĽKÝ LIPNÍK 203
Tel.: 052 4468683
mobil: 0911 656 060

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zateplenie objektu ZŠ M.R.Štefánika

Objekt: 202018a - SO-02 Zadná budova s telocvičnou- strecha

Miesto: Sp.Belá

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Sp.Belá

Projektant:

AGMT-proj, a inž.združenie,Hra

Zhotoviteľ: Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

Spracovateľ:

Ing. Gontkovský

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	4 867,63
PSV - Práce a dodávky PSV	4 867,63
713 - Izolácie tepelné	4 867,63
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 867,63

JAROSLAV HREBÍK
VODA, KÚRENIE, PLYN
VELKÝ LIPNÍK
Tel.: 052 440 81 50
mobil: 0911 535 060

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie objektu ZŠ M.R.Štefánika

Objekt: 202018a - SO-02 Zadná budova s telocvičnou- strecha

Miesto: Sp.Belá

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Sp.Belá

Projektant:

AGMT-proj, a inž.združenie,Hra

Zhotoviteľ: Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

Spracovateľ:

Ing. Gontkovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 867,626

PSV - Práce a dodávky PSV

4 867,626

713 - Izolácie tepelné

4 867,626

1	K	713116040	Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou celulórou hrúbky do 29 - 34 cm 12,2*30,5*0,3	m3	111,630	43,221	4 824,760
					111,630		
2	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	1,452	29,522	42,866

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

JAROSLAV HREBÍK
VODA, KÚRENIE, PLYN
VEĽKÝ LIPNÝ
Tel.: 052 4408000
mobil: 0911 856 000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zateplenie objektu ZŠ M.R.Štefánika

Objekt: 202018b - SO-03 Elokované pracovisko- strecha

Miesto: Sp.Belá

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Sp.Belá

Projektant:

AGMT-proj, a inž.združenie,Hra

Zhotoviteľ: Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

Spracovateľ:

Ing. Gontkovský

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

3 649,50

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

3 649,50

713 - Izolácie tepelné

3 649,50

VP - Práce navyše

0,000

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

St'ážené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 649,50

JAROSLAV HREBÍK
VODA, KÚRENIE, PLYN
VEĽKÝ LIPNÝ 2
TEL: 052 440889
MOBIL: 0911 650 060

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplenie objektu ZŠ M.R.Štefánika

Objekt: 202018b - SO-03 Elokované pracovisko- strecha

JKSO:

Miesto: Sp.Belá

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Sp.Belá

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

IČO: 35399244

IČO DPH: 1020003270

Projektant:

AGMT-proj, a inž.združenie,Hraničná 667/8,Poprad

IČO: 37782983

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Gontkovský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 649,50
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	3 649,50
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 649,50	729,90

Cena s DPH	v EUR	4 379,40
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

JAROSLAV HREBÍK
VODA, KÚRENIE, PLYN
VEĽKÝ LIPNÍK
Tel.: 052 440006
mobil: 0911 855 060

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie objektu ZŠ M.R.Štefánika

Objekt: 202018b - SO-03 Elokované pracovisko- strecha

Miesto: Sp.Belá

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Sp.Belá

Projektant:

AGMT-proj, a inž.združenie,Hra

Zhotoviteľ: Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

Spracovateľ:

Ing. Gontkovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 649,504

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

3	K	611460251	Vnútorná omietka stropov vápennocementová hladká	m2		0,000	0,000
2	K	611461219	Vnútorná stierka stropov vyrovnávacia , hr. 3 mm	m2		0,000	0,000
4	K	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2		0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

5	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	2,946	0,000	0,000
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

3 649,504

713 - Izolácie tepelné

3 649,504

6	K	713116040	Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou celulózu hrúbky do 29 - 34 cm	m3	83,400	43,221	3 604,631
7	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	1,520	29,522	44,873

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

JAROSLAV HREBÍK
VODA, KÚRENIE, PLYN
VEĽKÝ LIPNÍK 216
Tel.: 052 4406688
mobil: 0911 855 060

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: THERMGAS-01

Stavba: ZMENA SYSTÉMU VYKUROVANIA ZŠ M.R.ŠTEFÁNKA V SPIŠSKEJ BELEJ

JKSO:

Miesto: SPIŠSKÁ BELÁ

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

MESTO SPIŠSKÁ BELÁ

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

IČO:

35399244

IČO DPH:

1020003270

Projektant:

ING.PETER BENDÍK

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

ING.PAVOL JURČO

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

1 953,87

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

1 953,87

DPH	základná	20,00%	z	0,00
-----	----------	--------	---	------

0,00

	znižená	20,00%	z	1 953,87
--	---------	--------	---	----------

390,77

Cena s DPH

v

EUR

2 344,64

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

JAROSLAV HREBÍK
VODA, KÚRENIE, PLYN
VEĽKÝ LIPNÍK 218
Tel.: 052 4468688
mobil: 0911 855 060

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: THERMGAS-01

Stavba: ZMENA SYSTÉMU VYKUROVANIA ZŠ M.R.ŠTEFÁNICA V SPIŠSKEJ BELEJ

Miesto: SPIŠSKÁ BELÁ

Dátum:

Objednávateľ: MESTO SPIŠSKÁ BELÁ

Projektant: ING.PETER BENDÍK

Zhotoviteľ: Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

Spracovateľ: ING.PAVOL JURČO

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		1 953,87	2 344,64
SO-01.04	SO-01.04 - ZŠ-OBJEKT A - STAVEBNÉ ÚPRAVY KOTOLNE	1 953,87	2 344,64
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 953,87	2 344,64

JAROSLAV HREBÍK
VODA, KÚRENIE, PLYN
VEĽKÝ LIPNÍK 218
Tel.: 052 4468688
mobil: 0911 855 060

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZMENA SYSTÉMU VYKUROVANIA ZŠ M.R.ŠTEFÁNICA V SPIŠSKEJ BELEJ
Objekt: SO-01.04 - SO-01.04 - ZŠ-OBJEKT A - STAVEBNÉ ÚPRAVY KOTOLNE

JKSO:
Miesto: SPIŠSKÁ BELÁ

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
MESTO SPIŠSKÁ BELÁ

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

IČO: 35399244
IČO DPH: 1020003270

Projektant:
ING.PETER BENDÍK

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
ING.PAVOL JURČO

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 906,94
Ostatné náklady	46,93

Cena bez DPH	1 953,87
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 953,87	390,77

Cena s DPH	v EUR	2 344,64
------------	-------	----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

JAROSLAV HREBÍK
VODA, KÚRENIE, PLYN
VEĽKÝ LIPNÍK 218
Tel.: 052 4488688
mobil: 0911 855 060

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZMENA SYSTÉMU VYKUROVANIA ZŠ M.R.ŠTEFÁNKA V SPIŠSKEJ BELEJ

Objekt: SO-01.04 - SO-01.04 - ZŠ-OBJEKT A - STAVEBNÉ ÚPRAVY KOTOLNE

Miesto: SPIŠSKÁ BELÁ

Dátum:

Objednávateľ: MESTO SPIŠSKÁ BELÁ

Projektant:

ING.PETER BENDÍK

Zhotoviteľ: Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

Spracovateľ:

ING.PAVOL JURČO

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 906,94

HSV - Práce a dodávky HSV

1 335,10

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

477,73

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

606,26

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

131,03

99 - Presun hmôt HSV

120,08

PSV - Práce a dodávky PSV

571,84

766 - Konštrukcie stolárske

186,71

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

38,31

771 - Podlahy z dlaždíc

162,36

776 - Podlahy povlakové

10,24

783 - Dokončovacie práce - nátery

8,66

784 - Dokončovacie práce - malby

165,56

VP - Práce navyše

0,000

2) Ostatné náklady

46,93

GZS

46,93

Projektové práce

0,00

Stáženie podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 953,87

JAROSLAV HREBÍK
VODA, KÚRENIE, PLYN
VEĽKÝ LIPNÍK 218
Tel.: 052 4468688
mobil: 0911 855 060

ROZPOČET

Stavba: ZMENA SYSTÉMU VYKUROVANIA ZŠ M.R.ŠTEFÁNKA V SPIŠSKEJ BELEJ

Objekt: SO-01.04 - SO-01.04 - ZŠ-OBJEKT A - STAVEBNÉ ÚPRAVY KOTOLNE

Miesto: SPIŠSKÁ BELÁ

Dátum:

Objednávateľ: MESTO SPIŠSKÁ BELÁ

Projektant:

ING.PETER BENDÍK

Zhotoviteľ: Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

Spracovateľ:

ING.PAVOL JURČO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 906,936

HSV - Práce a dodávky HSV

1 335,097

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

477,731

1	K	317121151	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru do 1050 mm	ks	1,000	6,364	6,364
2	M	5934113100	Keramický predpätý preklad KPP 12 120x65x1250 mm POROTHERM	ks	1,010	7,659	7,736
3	K	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šířky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	11,619	11,619
4	K	340239211	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. do 100 mm	m2	2,000	14,799	29,598
1,0*2,0					2,000		
5	K	342242022	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (140x500x238)	m2	19,539	21,619	422,414
(3,65+1,50)*4,10					21,115		
-0,8*1,97					-1,576		
Súčet					19,539		

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

606,260

6	K	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	47,358	9,735	461,030
19,539*2					39,078		
1,2*2,2*2					5,280		
3,00					3,000		
Súčet					47,358		

7	K	612473186	Priplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dĺ.)	m	4,000	2,136	8,544
8	K	632440031	Penetračný náter pred nanesením poterov (jednónásobný)	m2	5,250	0,770	4,043
3,5*1,5					5,250		

9	K	632451505	Opravná a vyrovnávací hmota, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 10 mm	m2	5,250	12,355	64,864
10	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	8,509	8,509
11	M	5533198400	Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm L	ks	1,000	21,775	21,775
12	K	642944121	Osadenie oceľ. dverných zárubní lisov. alebo z uhol. s vybet. prahu, dodatočne, s plochou do 2,5 m2	ks	1,000	15,146	15,146
13	M	5533198600	Zárubňa oceľová CgU 90x197x16cm L	ks	1,000	22,349	22,349

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

131,031

14	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	10,550	4,648	49,036
1,5*3,5					5,250		
(3,65+1,65)*1,0					5,300		
Súčet					10,550		
15	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	1,773	6,998	12,407
0,9*1,97					1,773		

16	K	971033361	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 600 mm, -0,10500t	ks	1,000	9,983	9,983
17	K	971033461	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 600 mm, -0,29200t	ks	1,000	17,951	17,951
18	K	971033621	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 100 mm, -0,18000t	m2	1,890	2,110	3,988

0,9*2,1

1,890

19	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,872	9,646	8,411
20	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,848	0,331	2,598
21	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,872	6,591	5,747
22	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,360	0,740	3,226
23	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,872	20,280	17,684

99 - Presun hmôt HSV

120,075

24	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,847	24,773	120,075
----	---	-----------	---	---	-------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

571,839

766 - Konštrukcie stolárske

186,711

25	K	766660011	Vývesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2	ks	1,000	0,518	0,518
26	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do zárubne, jednokrídlové	ks	2,000	4,202	8,404

"900/1970 - PĽODNÉ" 1

1,000

"800/1970 - NOVÉ" 1

1,000

Súčet

2,000

27	M	6116403200	Drevené plné požiarne dvere bez zárubne 800/1970 atyp, prírodná dýha	m2	1,000	176,925	176,925
----	---	------------	--	----	-------	---------	---------

"PROTIPOŽIARNE+SAMOZATVÁRAČ-800/1970" 1

1,000

28	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1,858	0,465	0,864
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

38,314

29	K	767-PC-02	Neuzatvárateľná mriežka privodu vzduchu 400/200 mm (D+M)	m2	1,000	38,025	38,025
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

"so sieťou proti hmyzu" 1

1,000

30	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,380	0,761	0,289
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

771 - Podlahy z dlaždíc

162,356

31	K	771411016	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 150 mm	m	9,200	2,580	23,736
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

(3,5+1,5)*2-0,8

9,200

32	M	5976579000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x150 la	m2	1,408	14,513	20,434
----	---	------------	---	----	-------	--------	--------

33	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	5,250	10,440	54,810
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

1,50*3,5

5,250

34	M	5978650320	Protišmyková dlažba, rozmer 297x297x8 mm	m2	5,355	10,952	58,648
----	---	------------	--	----	-------	--------	--------

35	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,576	3,000	4,728
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

776 - Podlahy povlakové

10,236

36	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z náštapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	5,250	1,944	10,206
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

37	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,102	0,296	0,030
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

783 - Dokončovacie práce - nátery

8,663

38	K	783212200	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. olejové dvojnásobné s tmelením - 70µm	m2	2,490	3,479	8,663
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

(0,16+2*0,05)*(0,8+1,97*2)

1,232

$(0,16+2*0,05)*(0,9+1,97*2)$

1,258

Súčet

2,490

784 - Dokončovacie práce - maľby

165,559

39	K	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	76,450	0,614	46,940
			(3,5+1,5)*2*4,00		40,000		
			(3,65+1,65)*4,00		21,200		
			3,5*1,5		5,250		
			10,00		10,000		
			Súčet		76,450		
40	K	784452372	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	71,200	1,666	118,619

VP - Práce naviac

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

JAROSLAV HREBÍK
VODA, KÚRENIE, PLYN
VELKÝ LIPNÍK 218
Tel.: 052 4468688
mobil: 0911 855 060

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: THERMGAS-01

Stavba: ZMENA SYSTÉMU VYKUROVANIA ZŠ M.R.ŠTEFÁNKA V SPIŠSKEJ BELEJ

JKSO:

Miesto: SPIŠSKÁ BELÁ

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

MESTO SPIŠSKÁ BELÁ

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

IČO:

35399244

IČO DPH:

1020003270

Projektant:

ING.PETER BENDÍK

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

ING.PAVOL JURČO

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	973,93
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	973,93
--------------	--------

DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znižená	20,00%	z	973,93	194,79

Cena s DPH	v	EUR	1 168,72
------------	---	-----	----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

JAROSLAV HREBÍK
VODA, KÚRENIE, PLYN
VEĽKÝ LIPNÍK 218
Tel.: 052 4468688
mobil: 0911 855 060

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: THERMGAS-01

Stavba: ZMENA SYSTÉMU VYKUROVANIA ZŠ M.R.ŠTEFÁNKA V SPIŠSKEJ BELEJ

Miesto: SPIŠSKÁ BELÁ

Dátum:

Objednávateľ: MESTO SPIŠSKÁ BELÁ

Projektant: ING.PETER BENDÍK

Zhotoviteľ: Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

Spracovateľ: ING.PAVOL JURČO

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		973,93	1 168,72
SO-02.04	SO-02.04 - ZŠ-OBJEKT B - STAVEBNÉ ÚPRAVY KOTOLNE	973,93	1 168,72
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		973,93	1 168,72

JAROSLAV HREBÍK
VODA, KÚRENIE, PLYN
VEĽKÝ LIPNÍK 218
Tel.: 052 4468688
mobil: 0911 855 060

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZMENA SYSTÉMU VYKUROVANIA ZŠ M.R.ŠTEFÁNIKA V SPIŠSKEJ BELEJ

Objekt: SO-02.04 - SO-02.04 - ZŠ-OBJEKT B - STAVEBNÉ ÚPRAVY KOTOLNE

JKSO:
Miesto: SPIŠSKÁ BELÁ

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
MESTO SPIŠSKÁ BELÁ

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

IČO: 35399244
IČO DPH: 1020003270

Projektant:
ING.PETER BENDÍK

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
ING.PAVOL JURČO

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	957,86
Ostatné náklady	16,07
Cena bez DPH	973,93
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
znížená 20,00% z 973,93	194,79
Cena s DPH v EUR	1 168,72

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

JAROSLAV HREBÍK
VODA, KÚRENIE, PLYN
VEĽKÝ LIPNÍK 248
Tel.: 052 4468688
mobil: 0911 855 060

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZMENA SYSTÉMU VYKUROVANIA ZŠ M.R.ŠTEFÁNKA V SPIŠSKEJ BELEJ

Objekt: SO-02.04 - SO-02.04 - ZŠ-OBJEKT B - STAVEBNÉ ÚPRAVY KOTOLNE

Miesto: SPIŠSKÁ BELÁ

Dátum:

Objednávateľ: MESTO SPIŠSKÁ BELÁ

Projektant:

ING.PETER BENDÍK

Zhotoviteľ: Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

Spracovateľ:

ING.PAVOL JURČO

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	957,86
HSV - Práce a dodávky HSV	455,23
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	328,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	103,77
99 - Presun hmôt HSV	22,67
PSV - Práce a dodávky PSV	502,63
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	38,31
771 - Podlahy z dlaždíc	318,10
783 - Dokončovacie práce - nátery	14,02
784 - Dokončovacie práce - malby	132,19
VP - Práce navyč	0,000
2) Ostatné náklady	16,07
GZS	16,07
Projektové práce	0,00
St'ažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	973,93

JAROSLAV HREBÍK
VODA, KÚRENIE, PLYN
VELKY LIPNIK 218
Tel.: 052 4468688
mobil: 0911 855 060

ROZPOČET

Stavba: ZMENA SYSTÉMU VYKUROVANIA ZŠ M.R.ŠTEFÁNKA V SPIŠSKEJ BELEJ

Objekt: SO-02.04 - SO-02.04 - ZŠ-OBJEKT B - STAVEBNÉ ÚPRAVY KOTOLNE

Miesto: SPIŠSKÁ BELÁ

Dátum:

Objednávateľ: MESTO SPIŠSKÁ BELÁ

Projektant:

ING.PETER BENDÍK

Zhotoviteľ: Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

Spracovateľ:

ING.PAVOL JURČO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

957,857

HSV - Práce a dodávky HSV

455,232

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

328,797

1	K	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	11,470	3,916	44,917
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

3,7*3,1

11,470

2	K	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	46,507	2,867	133,336
---	---	-----------	---	----	--------	-------	---------

(3,7+3,1)*2*3,55-0,9*1,97

46,507

3	K	632440031	Penetračný náter pred nanesením poterov (jednonásobný)	m2	11,470	0,770	8,832
---	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

3,7*3,1

11,470

4	K	632451505	Opravná a vyrovnávací hmota, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 10 mm	m2	11,470	12,355	141,712
---	---	-----------	---	----	--------	--------	---------

3,7*3,1

11,470

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

103,768

5	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	11,470	4,648	53,313
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

3,7*3,1

11,470

6	K	971033331	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 150 mm, -0,02600t	ks	2,000	1,563	3,126
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

7	K	971033361	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 600 mm, -0,10500t	ks	1,000	9,983	9,983
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

8	K	971033461	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 600 mm, -0,29200t	ks	1,000	17,951	17,951
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

9	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,449	9,646	4,331
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

10	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,041	0,331	1,338
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

11	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,449	6,591	2,959
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

12	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,245	0,740	1,661
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,449	20,280	9,106
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

99 - Presun hmôt HSV

22,667

14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,915	24,773	22,667
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

502,625

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

38,314

15	K	767-PC-03	Neuzatvárateľná mriežka privodu vzduchu 300/300 mm (D+M)	m2	1,000	38,025	38,025
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

"so sieťou proti hmyzu" 1

1,000

16	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,380	0,761	0,289
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

771 - Podlahy z dlaždíc

318,103

17	K	771411016	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 150 mm	m	12,700	2,580	32,766
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

(3,1+3,7)*2-0,9

12,700

18	M	5976579000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x150 la	m2	1,943	14,513	28,199
19	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	11,470	10,440	119,747

3,1*3,7

11,470

20	M	5978650320	Protišmyková dlažba, rozmer 297x297x8 mm	m2	11,699	10,952	128,127
21	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,088	3,000	9,264

783 - Dokončovacie práce - nátery

14,020

22	K	783212200	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. olejové dvojnásobné s tmelením - 70µm	m2	4,030	3,479	14,020
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

0,9*1,97*2

3,546

(1,97*2+0,9)*0,10

0,484

Súčet

4,030

784 - Dokončovacie práce - malby

132,188

23	K	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	57,977	0,614	35,598
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

11,47+46,507

57,977

24	K	784452372	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m	m2	57,977	1,666	96,590
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

VP - Práce navyše

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

JAROSLAV HREBIK
VODA, KÚRENIE, PLYN
VEĽKÝ LIPNÍK 218
Tel.: 052 4468688
mobil: 0911 855 060

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 700214

Stavba: Zmena systému vykurovania ZŠ M.R.Štefánika v Spišskej Belej

JKSO:

Miesto: Spišská Belá

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Spišská Belá

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

IČO: 35399244

IČO DPH: 1020003270

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Bendík

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 53 509,94

Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 53 509,94

DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znižená	20,00%	z	53 509,94	10 701,99

Cena s DPH v EUR 64 211,93

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

JAROSLAV HREBÍK
VODA, KÚRENIE, PLYN
VEĽKÝ LIPNÍK 218
Tel.: 052 4468688
mobil: 0911 855 060

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 700214

Stavba: Zmena systému vykurovania ZŠ M.R.Štefánika v Spišskej Belej

Miesto: Spišská Belá

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Spišská Belá

Projektant:

Zhotoviteľ: Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

Spracovateľ: Ing. Peter Bendík

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		53 509,94	64 211,93
700214a	SO 01 ZŠ objekt A SO 01.1 VYKUROVANIE	18 224,46	21 869,35
700214b	SO 02 ZŠ objekt B SO 02.1 VYKUROVANIE	35 285,48	42 342,58
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		53 509,94	64 211,93

JAROSLAV HREBÍK
VODA, KÚRENIE, PLYN
VEĽKÝ LIPNÍK 218
Tel.: 052 4468688
mobil: 0911 855 060

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zmena systému vykurovania ZŠ M.R.Štefánika v Spišskej Belej
Objekt: 700214a - SO 01 ZŠ objekt A SO 01.1 VYKUROVANIE

JKSO:
Miesto: Spišská Belá

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mesto Spišská Belá

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

IČO: 35399244
IČO DPH: 1020003270

Projektant:
Ing. Peter Bendík - Thermgas, Poprad

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Bendík

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				18 224,46
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				18 224,46
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	18 224,46	3 644,89
Cena s DPH		v	EUR	21 869,35

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

JAROSLAV HREBÍK
VODA, KÚRENIE, PLYN
VEĽKÝ LIPNÍK 218
Tel.: 052 4468688
mobil: 0911 855 060

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena systému vykurovania ZŠ M.R.Štefánika v Spišskej Belej

Objekt: 700214a - SO 01 ZŠ objekt A SO 01.1 VYKUROVANIE

Miesto: Spišská Belá

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Spišská Belá

Projektant:

Ing. Peter Bendík - Thermgas, Poprad

Zhotoviteľ: Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

Spracovateľ:

Ing. Peter Bendík

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

18 224,46

PSV - PSV

17 746,46

713 - Izolácie tepelné

424,67

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

63,93

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

13 756,97

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

727,56

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

1 095,11

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

1 005,66

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

574,27

783 - Dokončovacie práce - nátery

98,29

OST - Ostatné

478,00

001 - Ostatné práce

478,00

VP - Práce navyše

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

18 224,46

JAROSLAV HREBÍK
VODA, KÚRENIE, PLYN
VELKÝ LIPNÍK 216
Tel.: 052 4468688
mobil: 0911 855 080

ROZPOČET

Stavba: Zmena systému vykurovania ZŠ M.R.Štefánika v Spišskej Belej

Objekt: 700214a - SO 01 ZŠ objekt A SO 01.1 VYKUROVANIE

Miesto: Spišská Belá

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Spišská Belá

Projektant:

Ing. Peter Bendík - Thermgas, Popra

Zhotoviteľ: Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

Spracovateľ:

Ing. Peter Bendík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 224,46

PSV - PSV

17 746,46

713 - Izolácie tepelné

424,67

1	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer do 38	m	15,000	2,03	30,45
2	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer 42-70	m	60,000	2,25	135,00
3	M	4880000183	Tepelná izolácia TUBOLIT, TL 35 x 30 DG	m	15,000	2,68	40,20
4	M	4880000184	Tepelná izolácia TUBOLIT, TL 42 x 30 DG	m	10,000	3,11	31,10
5	M	4880000185	Tepelná izolácia TUBOLIT, TL 48 x 30 DG	m	50,000	3,51	175,50
6	M	4880000220	Tepelná izolácia - spony	ks	150,000	0,03	4,50
7	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,168	1,40	5,84
8	K	998713292	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	4,168	0,50	2,08

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

63,93

9	K	722130212	Potrúbie z ocele, rúr pozink. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	5,000	10,68	53,40
10	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	5,000	1,20	6,00
11	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	5,000	0,78	3,90
12	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,633	0,60	0,38
13	K	998722292	Vodovod, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	0,633	0,40	0,25

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

13 756,97

14	K	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	2,000	337,13	674,26
15	M	4860005853	Plynový kondenzačný kotol, regulácia, o výkone do 42 kW	komplet	2,000	2 275,80	4 551,60
16	M	4860004891	Zásobník ohrievač s izoláciou, 200 l	ks	1,000	664,20	664,20
17	M	4860005070	Príslušenstvo, montážna pomôcka pre kondenz. kotol do 42 KW	ks	2,000	161,82	323,64
18	M	4860005084	Príslušenstvo, sada odtokového lievika	ks	2,000	27,28	54,56
19	M	48600061803	Kaskádová regulácia pre ekvitermický riadenú prevádzku s viackotlovými zariadeniami	ks	1,000	898,46	898,46
20	M	48600061804	Kaskádový modul HC1	ks	2,000	98,78	197,56
21	M	48600061780	Rozšírenie 2. + 3. vykurovací okruh	ks	1,000	225,79	225,79
22	M	48600061782	Konektor pre čerpadlo, 3 ks	ks	1,000	9,41	9,41

23	M	48600061781	Konektor pre motor zmiešavača	ks	1,000	9,41	9,41
24	M	48600061783	Príložený snímač teploty NTC	ks	1,000	52,68	52,68
25	M	4860006705	Rýchlomontážna sada, hydraulická výhybka, typ 80/60	ks	1,000	266,25	266,25
26	M	4860006706	Rýchlomontážna sada, stenová konzola pre hydraulickú výhybku typ 80/60, 2 ks	ks	1,000	50,80	50,80
27	M	4860006683	Rýchlomontážna sada, modulárny rozdeľovač 2-násobný, s tepelnou izoláciou, DN 40	ks	1,000	963,80	963,80
28	M	48600066987	Rýchlomontážna sada, príslušenstvo - upevnenie na stenu pre rozdeľovač, DN 40	ks	1,000	95,02	95,02
29	M	4860006707	Rýchlomontážna sada, príslušenstvo - redukcia DN 40 - DN 32	ks	1,000	179,70	179,70
30	M	4860006604	Rýchlomontážna sada, regulácia vykurovacích okruhov, sada bez zmiešavača M 31, DN 32, typ čerpadla Alpha2 32-60	ks	1,000	437,47	437,47
31	M	4860006655	Rýchlomontážna sada, regulácia vykurovacích okruhov, sada so zmiešavačom M 32, DN 40, typ čerpadla Magna3 40-80F	ks	1,000	2 301,20	2 301,20
32	M	4860006676	Servomotor SR 10 230V/50Hz	ks	1,000	162,76	162,76
33	M	4860005054	Kaskáda spaľín pre 2 kotly	ks	1,000	332,16	332,16
34	M	48800036001	Komínové teleso, N/N, zaústovacie koleno DN 150/240 mm	ks	1,000	80,00	80,00
35	M	48800036003	Komínové teleso, N/N, komínový diel, DN 150/240 mm	ks	3,000	70,00	210,00
36	M	48800036004	Komínové teleso, kontrolný diel, DN 150/240 mm	ks	1,000	69,00	69,00
37	M	48800036005	Komínové teleso, N/N, hlavica, DN 150/240 mm	ks	1,000	35,00	35,00
38	M	48800036007	Komínové teleso, dymovod, 500 mm, DN 150 mm, izolovaný	ks	1,000	35,00	35,00
39	M	48800036009	Komínové teleso, nosná konzola	ks	1,000	26,00	26,00
40	M	48800036010	Komínové teleso, stenová konzola	ks	2,000	28,00	56,00
41	M	4880003593	Komínové teleso, dodávka a montáž	kompl	1,000	350,00	350,00
42	K	731291030	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32	ks	1,000	75,85	75,85
43	K	731291090	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 40	ks	1,000	79,84	79,84
44	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	134,674	1,50	202,01
45	K	998731293	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	134,674	0,65	87,54

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

727,56

46	K	732219210	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody objem 160-200 l	ks	1,000	53,37	53,37
47	K	732111401	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietoku Q 5 m ³ /h (modul 80)	ks	1,000	15,98	15,98
48	K	732111430	Montáž hydraulickej výhybky	ks	1,000	17,88	17,88
49	M	5489511000	Štítok 10x15 mm	ks	4,000	2,85	11,40
50	K	732199100	Montáž orientačného štítka	súb.	4,000	2,04	8,16
51	M	4860000027	Flamco - membránová tlaková expanzná nádob Flexcon C 140/1,5	ks	1,000	254,60	254,60
52	M	4860000093	Flamco - Flexcontrol, pre napojenie expanzných nádob	ks	1,000	63,10	63,10
53	K	732331051	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 140 l	ks	1,000	23,22	23,22
54	M	4860003701	Sobwater Levoča - malý zmäčkováč vody MZV 7, 0,4 m ³ /hod., armatúry, vodomery	ks	1,000	235,68	235,68
55	K	732429131	Montáž úpravne vody, uvedenie do prevádzky	súb.	1,000	28,50	28,50
56	K	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	7,119	1,40	9,97

57	K	998732293	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	7,119	0,80	5,70
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

1 095,11

58	K	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	m	15,000	10,03	150,45
59	K	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32	m	10,000	12,02	120,20
60	K	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	m	50,000	13,76	688,00
61	K	733113115	Potrubia z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 25	ks	5,000	5,11	25,55
62	K	733113116	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 32	ks	4,000	7,86	31,44
63	K	733113117	Potrubia z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 40	ks	4,000	9,10	36,40
64	K	733190107	Tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových	m	75,000	0,26	19,50
65	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	10,715	1,50	16,07
66	K	998733293	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	10,715	0,70	7,50

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

1 005,66

67	M	48600012650	Flamco - odľučovač mikrobubliniek vzduchu Flamco Vent DN 40	ks	1,000	123,21	123,21
68	M	48600012649	Flamco - odľučovač nečistôt Flamco Clean DN 40	ks	1,000	135,45	135,45
69	M	4871001204	Herz priamy regulačný ventil Stromax GM s meracími ventilčekmi, DN 40	ks	1,000	98,10	98,10
70	M	4860002001	Ventil automatický odvzdušňovací 3/8"	ks	4,000	9,20	36,80
71	M	4860002013	Gulový kohút závitový 1"	ks	6,000	9,12	54,72
72	M	4860002015	Gulový kohút závitový 6/4"	ks	3,000	25,52	76,56
73	M	4860002102	Filter závitový 1", mosadzný	ks	2,000	9,53	19,06
74	K	734209115	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1	ks	6,000	2,94	17,64
75	K	734209117	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 6/4	ks	5,000	4,46	22,30
76	K	734209135	Vyregulovanie systému, hydronické	súb	1,000	250,00	250,00
77	K	734213240	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	4,000	1,74	6,96
78	K	734223040	Montáž ventilu závitového regulačného G 6/4 vyvažovacieho	ks	1,000	5,51	5,51
79	K	734231424	Ventil uzatvárací závitový Ve 5083 - šikmý G 3/4	ks	4,000	9,94	39,76
80	K	734241214	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 3/4	ks	1,000	8,76	8,76
81	K	734291113	Ostané armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	ks	7,000	6,51	45,57
82	K	734291340	Montáž filtra závitového G 1	ks	2,000	1,63	3,25
83	K	734421130	Tlakomery deformačné kruhové	ks	1,000	48,24	48,24
84	K	734494213	Ostatné meracie armatúry návarky s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1/2	ks	1,000	4,83	4,83
85	K	734499211	Ostatné meracie armatúry montáž návarkov M 20 x 1,5	ks	1,000	2,94	2,94
86	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	9,997	0,20	2,00
87	K	998734293	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	9,997	0,40	4,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

574,27

88	M	491100001	Uloženie normalizované	kg	50,000	1,47	73,50
----	---	-----------	------------------------	----	--------	------	-------

89	M	491100002	Doplňkové konštrukcie	kg	50,000	1,92	96,00
90	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	100,000	3,97	397,00
91	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	5,665	0,85	4,82
92	K	998767292	Příplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	5,665	0,52	2,95

783 - Dokončovacie práce - nátery

98,29

93	K	783224900	Nátery kov. stav. dopln. koš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné	m2	1,000	4,54	4,54
94	K	783424140	Nátery kovového potrubia syntetické, potrubie do DN 50 mm dvojnásobné so základným náterom	m	75,000	1,25	93,75

OST - Ostatné

478,00

001 - Ostatné práce

478,00

95	K	HZS-004	Úradná tlaková skúška, T1	hod	6,000	45,00	270,00
96	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	4,000	12,00	48,00
97	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	24,000	5,00	120,00
98	K	HZS-008	Revízná správa komínového systému	súb	1,000	40,00	40,00

VP - Práce naviac

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

JAROSLAV HREBIK
VODA, KÚRENIE, PLYN
VELKÝ LIPNÍK 218
Tel.: 052 4468688
mobil: 0911 855 060

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zmena systému vykurovania ZŠ M.R.Štefánika v Spišskej Belej

Objekt: 700214b - SO 02 ZŠ objekt B SO 02.1 VYKUROVANIE

JKSO:

Miesto: Spišská Belá

Objednávateľ:

Mesto Spišská Belá

Zhotoviteľ:

Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

Projektant:

Ing. Peter Bendík - Thermgas, Poprad

Spracovateľ:

Ing. Peter Bendík

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO: 35399244

IČO DPH: 1020003270

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				35 285,48
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				35 285,48
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	35 285,48	7 057,10
Cena s DPH		v	EUR	42 342,58

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

JAROSLAV HREBÍK
VODA, KÚRENIE, PLYN
VEĽKÝ LIPNÍK 218
Tel.: 052 4468688
mobil: 0911 855 060

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena systému vykurovania ZŠ M.R.Štefánika v Spišskej Belej

Objekt: 700214b - SO 02 ZŠ objekt B SO 02.1 VYKUROVANIE

Miesto: Spišská Belá

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Spišská Belá

Projektant:

Ing. Peter Bendík - Thermgas, Poprad

Zhotoviteľ: Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

Spracovateľ:

Ing. Peter Bendík

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

35 285,48

PSV - PSV

34 807,48

713 - Izolácie tepelné	2 043,35
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	63,93
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	21 725,70
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	1 068,62
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	5 679,72
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1 899,69
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	965,71
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	693,68
783 - Dokončovacie práce - nátery	667,08

OST - Ostatné

478,00

001 - Ostatné práce	478,00
---------------------	--------

VP - Práce navyše

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

35 285,48

JAROSLAV HREBÍK
VODA, KÚRENIE, PLYN
VEĽKÝ LIPNÍK 248
Tel.: 052 4468688
mobil: 0911 855 060

ROZPOČET

Stavba: Zmena systému vykurovania ZŠ M.R.Štefánika v Spišskej Belej

Objekt: 700214b - SO 02 ZŠ objekt B SO 02.1 VYKUROVANIE

Miesto: Spišská Belá

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Spišská Belá

Projektant:

Ing. Peter Bendík - Thermgas, Popra

Zhotoviteľ: Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

Spracovateľ:

Ing. Peter Bendík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 285,48

PSV - PSV

34 807,48

713 - Izolácie tepelné

2 043,35

1	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer do 38	m	95,000	2,03	192,85
2	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer 42-70	m	265,000	2,25	596,25
3	K	713482133	Montáž trubíc z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer 71-95 mm	m	10,000	2,45	24,50
4	M	4880000182	Tepelná izolácia TUBOLIT, TL 28 x 30 DG	m	50,000	2,40	120,00
5	M	4880000183	Tepelná izolácia TUBOLIT, TL 35 x 30 DG	m	45,000	2,68	120,60
6	M	4880000184	Tepelná izolácia TUBOLIT, TL 42 x 30 DG	m	145,000	3,11	450,95
7	M	4880000185	Tepelná izolácia TUBOLIT, TL 48 x 30 DG	m	120,000	3,51	421,20
8	M	4880000188	Tepelná izolácia TUBOLIT, TL 76 x 30 DG	m	10,000	5,64	56,40
9	M	4880000220	Tepelná izolácia - spony	ks	750,000	0,03	22,50
10	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	20,053	1,40	28,07
11	K	998713292	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	20,053	0,50	10,03

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

63,93

12	K	722130212	Potrúbie z ocel. rúr pozink. bezžvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	5,000	10,68	53,40
13	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	5,000	1,20	6,00
14	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	5,000	0,78	3,90
15	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,633	0,60	0,38
16	K	998722292	Vodovod, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	0,633	0,40	0,25

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

21 725,70

17	K	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	2,000	337,13	674,26
18	M	48600050410	2 kotly s reguláciou a kaskád. reguláciou, 2 x 49 kW	ks	1,000	7 728,67	7 728,67
19	M	4860006708	Hydraulická výhybka, typ 120/80	ks	1,000	368,79	368,79
20	M	4860006709	Stenová konzola pre hydraulickú výhybku typ 120/80, 2 ks	ks	1,000	55,51	55,51
21	M	4860006688	Rozdeľovač 3-násobný, s tepelnou izoláciou, DN 40	ks	1,000	1 375,50	1 375,50

22	M	48600066987	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač, DN 40	ks	1,000	95,02	95,02
23	M	48600061780	Rozšírenie 2. + 3.vykurovací okruh	ks	1,000	225,79	225,79
24	M	48600061785	Odvod kondenzátu dvojnásobný	ks	1,000	55,51	55,51
25	M	48600065904	Neutralizácia GENO-Neutra V N-70	ks	1,000	234,26	234,26
26	M	48600065905	Neutralizačný granulat 8 kg	ks	1,000	69,62	69,62
27	M	4860004894	Zásobníkový ohrievač, s tepel. izoláciou 400 l	ks	1,000	1 584,31	1 584,31
28	M	48600061782	Konektor pre čerpadlo, 3 ks	ks	1,000	9,41	9,41
29	M	48600061781	Konektor pre motor zmiešavača	ks	1,000	9,41	9,41
30	M	48600061783	Príložný snímač teploty NTC	ks	2,000	52,68	105,36
31	M	4860006605	Rýchlomontážna sada, regulácia vykurovacích okruhov, sada bez zmiešavača M 31, DN 40, typ čerpadla Magna3 40-80F	ks	1,000	1 983,21	1 983,21
32	M	4860006655	Rýchlomontážna sada, regulácia vykurovacích okruhov, sada so zmiešavačom M 32, DN 40, typ čerpadla Magna3 40-80F	ks	2,000	2 301,20	4 602,40
33	M	4860006676	Servomotor SR 10 230V/50Hz	ks	2,000	162,76	325,52
34	M	4860005054	Kaskáda spalín pre 2 kotly, odvádz. spalín DN 150 mm	ks	1,000	323,64	323,64
35	M	48800036001	Komínové teleso, N/N, zaúst'ovacie koleno DN 150/240 mm	ks	1,000	80,00	80,00
36	M	48800036003	Komínové teleso, N/N, komínový diel, DN 150/240 mm	ks	3,000	70,00	210,00
37	M	48800036004	Komínové teleso, N/N, kontrolný diel, DN 150/240 mm	ks	1,000	69,00	69,00
38	M	48800036005	Komínové teleso, N/N, hlavica, DN 150/240 mm	ks	1,000	35,00	35,00
39	M	48800036008	Komínové teleso, dymovod, 1000 mm, DN 150 mm, izolovaný	ks	5,000	70,00	350,00
40	M	48800036009	Komínové teleso, nosná konzola	ks	1,000	26,00	26,00
41	M	48800036010	Komínové teleso, stenová konzola	ks	3,000	28,00	84,00
42	M	4880003593	Komínové teleso, dodávka a montáž	kompl	1,000	350,00	350,00
43	K	731291040	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 40	ks	1,000	78,56	78,56
44	K	731291090	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 40	ks	2,000	79,84	159,68
45	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	212,684	1,50	319,03
46	K	998731293	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	212,684	0,65	138,24

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

1 068,62

47	K	732219220	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	ks	1,000	71,83	71,83
48	K	732111402	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietoku do Q 10 m ³ /h	ks	1,000	19,76	19,76
49	K	732111430	Montáž hydraulickej výhybky	ks	1,000	17,88	17,88
50	M	5489511000	Štítok 10x15 mm	ks	8,000	2,85	22,80
51	K	732199100	Montáž orientačného štítka	súb.	8,000	2,04	16,32
52	M	4860000004	Flamco - membránová tlaková expanzná nádoba Flexcon C 12/1,0	ks	2,000	39,30	78,60
53	M	4860000031	Flamco - membránová tlaková expanzná nádoba Flexcon C 200/1,0	ks	1,000	325,00	325,00
54	M	4860000093	Flamco - Flexcontrol, pre napojenie expanzných nádob	ks	3,000	63,10	189,30
55	K	732331030	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 12l	ks	2,000	5,75	11,50
56	K	732331054	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 200 l	ks	1,000	28,45	28,45

57	M	4860003701	Sobwater Levoča - malý zmäkčovač vody MZV 7, 0,4 m3/hod., armatúry, vodomer	ks	1,000	235,68	235,68
58	K	732429131	Montáž úpravne vody, uvedenie do prevádzky	súb	1,000	28,50	28,50
59	K	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	10,456	1,40	14,64
60	K	998732293	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	10,456	0,80	8,36

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

5 679,72

61	K	733111102	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 10	m	65,000	6,80	442,00
62	K	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	m	50,000	7,50	375,00
63	K	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 20	m	50,000	7,98	399,00
64	K	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	m	45,000	10,03	451,35
65	K	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32	m	145,000	12,02	1 742,90
66	K	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	m	120,000	13,76	1 651,20
67	K	733111108	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50	m	10,000	17,61	176,10
68	K	733113112	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 10	ks	24,000	2,75	66,00
69	K	733113115	Potrubia z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 25	ks	1,000	5,11	5,11
70	K	733113116	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 32	ks	8,000	7,86	62,88
71	K	733113117	Potrubia z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 40	ks	4,000	9,10	36,40
72	K	733113118	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 50	ks	2,000	11,71	23,42
73	K	733190107	Tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových	m	485,000	0,26	126,10
74	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	55,575	1,50	83,36
75	K	998733293	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	55,575	0,70	38,90

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

1 899,69

76	M	48600012653	Flamco - odlučovač mikroubutliniek vzduchu Flamco Vent DN 50	ks	1,000	168,93	168,93
77	M	48600012654	Flamco - odlučovač nečistôt Flamco Clean DN 50	ks	1,000	160,38	160,38
78	M	4871001001	Herz termostatická hlavica pre vykurovacie telesá Herz Mini 9200	ks	12,000	12,41	148,92
79	M	4871001011	Herz zádržkové kolíky pre termostaty Herz Mini	ks	12,000	1,51	18,12
80	M	4871001010	Herz poistka proti odcudzeniu pre termostatické hlavice	ks	12,000	2,68	32,16
81	M	4871001101	Herz priamy ventil TS-90, 3/8"	ks	12,000	11,21	134,52
82	M	4871001119	Herz spätočkový ventil priamy s prednastavením RL-5, 3/8"	ks	12,000	9,10	109,20
83	M	4871001203	Herz priamy regulačný ventil Stromax GM s meracími ventilčekmi, DN 32	ks	2,000	75,60	151,20
84	M	4860002001	Ventil automatický odvodušňovací 3/8"	ks	8,000	9,20	73,60
85	M	4860002014	Gulový kohút závitový 5/4"	ks	2,000	15,24	30,48
86	M	4860002015	Gulový kohút závitový 6/4"	ks	4,000	25,52	102,08
87	M	4860002016	Gulový kohút závitový 2"	ks	2,000	31,67	63,34
88	M	4860002104	Filter závitový 6/4", mosadzný	ks	2,000	31,48	62,96
89	M	4860002045	Klapka závitová 6/4", spätná voda	ks	2,000	18,89	37,78

90	K	734209113	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi do G 1/2	ks	24,000	2,20	52,80
91	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	2,000	3,47	6,94
92	K	734209117	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 6/4	ks	6,000	4,46	26,76
93	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	4,000	5,33	21,32
94	K	734209135	Vyregulovanie systému, hydronické	súb	1,000	250,00	250,00
95	K	734213240	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	8,000	1,74	13,92
96	K	734223030	Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 vyvažovacieho	ks	2,000	4,41	8,82
97	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice jednoduchej	súb.	12,000	1,28	15,36
98	K	734231424	Ventil uzatvárací závitový Ve 5083 - šikmý G 3/4	ks	4,000	9,94	39,76
99	K	734241214	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 3/4	ks	1,000	8,76	8,76
100	K	734291113	Ostané armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	ks	6,000	6,51	39,06
101	K	734291360	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	2,000	5,51	11,02
102	K	734421130	Tlakomery deformačné kruhové	ks	1,000	48,24	48,24
103	K	734494213	Ostatné meracie armatúry návarky s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2	ks	1,000	4,83	4,83
104	K	734499211	Ostatné meracie armatúry montáž návarkov M 20 x 1,5	ks	1,000	2,94	2,94
105	K	735000912	Vyregulovanie regulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	12,000	3,68	44,16
106	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	18,884	0,20	3,78
107	K	998734293	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	18,884	0,40	7,55

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

965,71

108	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	5,49	5,49
109	K	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	4,000	5,84	23,36
110	K	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	6,16	24,64
111	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	5,98	5,98
112	K	735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	6,71	13,42
113	M	4845366620	Vykurovacie teleso doskové KORAD 11K 600x0600	ks	1,000	43,00	43,00
114	M	4845366640	Vykurovacie teleso doskové KORAD 11K 600x0800	ks	4,000	51,51	206,04
115	M	4845366660	Vykurovacie teleso doskové KORAD 11K 600x1000	ks	4,000	60,00	240,00
116	M	4845380450	Vykurovacie teleso doskové KORAD 22K 600x0800	ks	1,000	76,58	76,58
117	M	4845381650	Vykurovacie teleso doskové KORAD 22K 900x0900	ks	2,000	125,67	251,34
118	K	735158110	Vykurovacie telesá doskové tlakové skúšky telies vodou, jednoradových	ks	9,000	2,90	26,10
119	K	735158120	Vykurovacie telesá doskové tlakové skúšky telies vodou, dvojradových a trojradových	ks	3,000	5,70	17,10
120	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	9,331	2,30	21,46
121	K	998735293	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	9,331	1,20	11,20

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

693,68

122	M	491100001	Uloženie normalizované	kg	50,000	1,47	73,50
123	M	491100002	Doplnkové konštrukcie	kg	70,000	1,92	134,40

124	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	120,000	3,97	476,40
125	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	6,843	0,85	5,82
126	K	998767292	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	6,843	0,52	3,56

783 - Dokončovacie práce - nátery

667,08

127	K	783224900	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné	m2	2,000	4,54	9,08
128	K	783424140	Nátery kovového potrubia syntetické, potrubie do DN 50 mm dvojnásobné so základným náterom	m	370,000	1,25	462,50
129	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	115,000	1,70	195,50

OST - Ostatné

478,00

001 - Ostatné práce

478,00


130	K	HZS-004	Úradná tlaková skúška, TI	hod	6,000	45,00	270,00
131	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	4,000	12,00	48,00
132	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	24,000	5,00	120,00
133	K	HZS-008	Revízná správa komínového systému	súb	1,000	40,00	40,00

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

JAROSLAV HREBIK
VODA, KÚRENIE, PLYN
VELKÝ LIPNÍK 218
Tel.: 052 4468688
mobil: 0911 855 060



SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 845
Stavba: Zmena systému vykurovania ZŠ M.R.Štefánika v Spišskej Belej SO 01.2 PLYNOFIKÁCIA

JKSO:
Miesto: Spišská Belá

Objednávateľ:
Mesto Spišská Belá

Zhotoviteľ:
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

Projektant:
Ing. Peter Bendík - Thermgas, Poprad

Spracovateľ:
Ing. Peter Bendík

Poznámka:

KS: 1
Dátum:

IČO:
IČO DPH:

IČO: 35399244
IČO DPH: 1020003270

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtov	655,33
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	655,33
DPH základná 20,00% z	0,00
DPH znížená 20,00% z	655,33
	131,07
Cena s DPH v EUR	786,40

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

V. Z. Hrebík

JAROSLAV HREBÍK
VODA, KÚRENIE, PLYN
VEĽKÝ LIPNÍK 218
Tel.: 052 4463636
mobil: 0911 855 060

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 845

Stavba: Zmena systému vykurovania ZŠ M.R.Štefánika v Spišskej Belej SO 01.2
PLYNOFIKÁCIA

Miesto: Spišská Belá

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Spišská Belá

Projektant: Ing. Peter Bendík - Thermgas, Poř

Zhotoviteľ: Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

Spracovateľ: Ing. Peter Bendík

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	655,33	786,40
845	Zmena systému vykurovania ZŠ M.R.Štefánika v Spišskej Belej SO 01.2 PLYNOFIKÁCIA	655,33	786,40
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Projektové práce	0,00	0,00
	Prieskumné práce	0,00	0,00
	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00
	Umelecké diela	0,00	0,00
	Vedľajšie náklady	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	VIII. Rezerva	0,00	0,00
	IX. Ostatné investície	0,00	0,00
	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00
	Prevádzkové náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		655,33	786,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zmena systému vykurovania ZŠ M.R.Štefánika v Spišskej Belej SO 01.2
PLYNOFIKÁCIA

JKSO:

Miesto: Spišská Belá

KS: 1

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Spišská Belá

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

IČO: 35399244

IČO DPH: 1020003270

Projektant:

Ing. Peter Bendík - Thermgas, Poprad

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Bendík

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				655,33
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				655,33
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	655,33	131,07
Cena s DPH		v	EUR	786,40

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

V. Z. Hrebík
JAROSLAV HREBÍK
VODA, KURÉNIE, PLYN
VEĽKÝ LIPNÍK 218
Tel.: 052 446 8886
mobil: 0911 855 060

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena systému vykurovania ZŠ M.R.Štefánika v Spišskej Belej SO 01.2
PLYNOFIKÁCIA

Miesto: Spišská Belá

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Spišská Belá

Projektant:

Ing. Peter Bendík - Thermgas, Poprad

Zhotoviteľ: Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

Spracovateľ:

Ing. Peter Bendík

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	655,33
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	264,33
723 - Zdravotechnika - plynovod	255,83
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	8,50
OST - Ostatné	391,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	655,33

ROZPOČET

Stavba: Zmena systému vykurovania ZŠ M.R.Štefánika v Spišskej Belej SO 01.2
PLYNOFIKÁCIA
Miesto: Spišská Belá **Dátum:**
Objednávateľ: Mesto Spišská Belá **Projektant:** Ing. Peter Bendík - Thermgas, Popra
Zhotoviteľ: Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn **Spracovateľ:** Ing. Peter Bendík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **655,33**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	21,600	0,00	0,00
2	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	7,200	0,00	0,00
3	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 4000 do 5000 m	m3	7,200	0,00	0,00
4	M	583312900	Piesok taz drob 0-2 s dopravou a presunom na stavbe	t	12,960	0,00	0,00
5	K	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách	m3	17,775	0,00	0,00
6	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,200	0,00	0,00
7	K	175101109	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	7,200	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV **264,33**

723 - Zdravotechnika - plynovod **255,83**

8	K	230180068	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 50	ks	5,000	0,00	0,00
9	K	230202004	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami D 50 mm	m	30,000	0,00	0,00
10	M	489000004	Frialen - elektrotvarovka MB - objímka so zádržkou, D 50	ks	1,000	0,00	0,00
11	M	489000193	Frialen - elektrotvarovka W90 - koleno 90 st., D 50	ks	2,000	0,00	0,00
12	M	489000394	Frialen - elektrotvarovka USTR - prechodka PE/ocel, D50/DN40	ks	2,000	0,00	0,00
13	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	30,000	0,00	0,00
14	K	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 do DN 200	m	30,000	0,00	0,00
15	M	489000651.1	Výstražná fólia, STN 73 6006, šírka 300, farba žltá	m	30,000	0,00	0,00
16	M	489000657	Lisavacie spojky, typ SVCZ 4P, pre riame spojenie signal. vodiča	ks	3,000	0,00	0,00
17	M	489000655.1	Izolovaný signalizačný vodič, typ CE 4 mm2, s PE izoláciou a plným Cu jadrom	m	35,000	0,00	0,00
18	M	489000659.1	Autozásuvka na ukončenie signal. vodiča, 7 pólová, 12 V, nárazuvzdorný plast	ks	2,000	0,00	0,00
19	M	491510003	Vývod sig. vodiča na stĺpik, do poklopu	ks	2,000	0,00	0,00
20	K	723110202	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 15	m	1,000	11,84	11,84
21	K	723110203	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 20	m	2,000	12,31	24,62
22	K	723110204	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 25	m	2,000	0,00	0,00
23	K	723110205	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 32	m	2,000	0,00	0,00

24	K	723110206	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 40	m	2,000	17,54	35,08
25	K	723110207	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 50	m	2,000	0,00	0,00
26	M	489000704	Plynové potrubie, PE 100, SDR 11, D 50 x 4,6	m	30,000	0,00	0,00
27	K	723130253	Potrúbie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 40	m	5,000	0,00	0,00
28	K	723150369	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych chráničky D 89/3,6	m	2,000	0,00	0,00
29	K	723160204	Prípojky k plynomerom spájané na závit bez obchádzky G 1	súb	1,000	0,00	0,00
30	K	723160335	Prípojky k plynomerom rozpiery prípojok do G 5/4	súb	1,000	0,00	0,00
31	K	723190204	Prípojky plynovodné z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit akost' 11 353. DN 25	súb	2,000	51,88	103,76
32	M	3884100000	Tlakomer deformačný kruhový, o 160 mm, 0-6 kPa	ks	1,000	31,85	31,85
33	M	3885000290	Kohút tlakomerový 2 cestný	ks	1,000	22,13	22,13
34	M	3885000390	Návarok priamy M20x1,5mm-tlakomer	ks	1,000	4,83	4,83
35	M	4860002305	Odvzdušňovacia zátka, DN 15	ks	2,000	6,01	12,02
36	M	4860002203	Guľový kohút plynový 1" poniklovaný	ks	4,000	0,00	0,00
37	M	4860002398	Plastová skrinka Regular Wizard W 600 plus 598x1045x245, pre RTP + plynomer	ks	1,000	0,00	0,00
38	M	489002001	Regulátor tlaku plynu RTP 10 FISFER FRANCEl, p = 300 kPa/2,1 kPa	sub	1,000	0,00	0,00
39	K	723239101	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1/2	ks	2,000	3,01	6,02
40	K	723239102	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 3/4	ks	1,000	3,68	3,68
41	K	723239103	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1	ks	5,000	0,00	0,00
42	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	17,430	0,00	0,00
43	K	998723292	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	17,430	0,00	0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

44	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	30,000	0,00	0,00
45	M	4860001000	Dodávka kovových stavebných konštrukcií - uloženie potrubia	kg	10,000	0,00	0,00
46	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
47	K	998767293	Kovové stav.dopln.konštr.,pripl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	0,000	0,00	0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery

8,50

48	K	783224900	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s email.	m2	2,000	0,00	0,00
49	K	783421210	Nátery kovového armatúr syntetické na vzduchu schnúce farby žltej do DN 100 mm jednonás. 1x email	ks	2,000	0,00	0,00
50	K	783421710	Nátery kovového armatúr syntetické na vzduchu schnúce farby žltej do DN 100 mm základný	ks	2,000	0,00	0,00
51	K	783424340	Nátery kovového potrubia syntetické farby žltej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	m	5,000	1,70	8,50
52	K	783426360	Nátery kovového potrubia syntetické farby žltej do DN 150 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	m	4,000	0,00	0,00

OST - Ostatné

391,00

53	K	HZS-001	Revízie	hod	8,000	16,00	128,00
54	K	HZS-003	Práce montéra při zapojení do sítě	hod	1,000	10,50	10,50
55	K	HZS-005	Příprava ku komplexnému vyskúšaníu	hod	1,000	10,50	10,50
56	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	4,000	10,50	42,00
57	K	HZS-009	Tlakové skúšky, účasť technickej inšpekcie, osvedčenie	súb	1,000	200,00	200,00

VP - Práce navyč

0,00

K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00

V. Z. Jurek

JAROSLAV HREBÍK
VODA, KURENÍ, PLYN
VELKÝ LIPNÍK 218
Tel.: 052 4463634
mobil: 0911 855 060

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 846

Stavba: Zmena systému vykurovania ZŠ M.R.Štefánika v Spišskej Belej SO 02.2
PLYNOFIKÁCIA

JKSO:

Miesto: Spišská Belá

KS: 1

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Spišská Belá

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

IČO: 35399244

IČO DPH: 1020003270

Projektant:

Ing. Peter Bendík - Thermgas, Poprad

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Bendík

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

1 466,52

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

1 466,52

DPH	základná	20,00%	z	0,00
-----	----------	--------	---	------

0,00

	znižená	20,00%	z	1 466,52
--	---------	--------	---	----------

293,30

Cena s DPH

v

EUR

1 759,82

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

V. Z. Hrebík
JAROSLAV HREBÍK
VODA, KÚRENIE, PLYN
VEĽKÝ LIPNÍK 218
Tel.: 052 4468684
mobil: 0911 865 060

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 846

Stavba: Zmena systému vykurovania ZŠ M.R.Štefánika v Spišskej Belej SO 02.2
PLYNOFIKÁCIA

Miesto: Spišská Belá

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Spišská Belá

Projektant: Ing. Peter Bendík - Thermgas, Poř

Zhotoviteľ: Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

Spracovateľ: Ing. Peter Bendík

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	1 466,52	1 759,82
846	Zmena systému vykurovania ZŠ M.R.Štefánika v Spišskej Belej SO 02.2 PLYNOFIKÁCIA	1 466,52	1 759,82
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Projektové práce	0,00	0,00
	Prieskumné práce	0,00	0,00
	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00
	Umelecké diela	0,00	0,00
	Vedľajšie náklady	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	VIII. Rezerva	0,00	0,00
	IX. Ostatné investície	0,00	0,00
	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00
	Prevádzkové náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 466,52	1 759,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zmena systému vykurovania ZŠ M.R.Štefánika v Spišskej Belej SO 02.2
PLYNOFIKÁCIA

JKSO:

Miesto:

Spišská Belá

KS:

1

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Spišská Belá

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

IČO:

35399244

IČO DPH:

1020003270

Projektant:

Ing. Peter Bendík - Thermgas, Poprad

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Bendík

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 466,52
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				1 466,52
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 466,52	293,30
Cena s DPH		v	EUR	1 759,82

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

V. Z. 
JAROSLAV HREBÍK
VODA, KÚRENIE, PLYN
VEĽKÝ LIPNÍK 218
Tel.: 052 4463686 ①
mobil: 0911 885 060

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmena systému vykurovania ZŠ M.R.Štefánika v Spišskej Belej SO 02.2
PLYNOFIKÁCIA

Miesto: Spišská Belá

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Spišská Belá

Projektant:

Ing. Peter Bendík - Thermgas, Poprad

Zhotoviteľ: Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

Spracovateľ:

Ing. Peter Bendík

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	1 466,52
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 214,02
723 - Zdravotechnika - plynovod	927,63
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	207,35
783 - Dokončovacie práce - nátery	79,04
OST - Ostatné	252,50
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 466,52

ROZPOČET

Stavba: Zmena systému vykurovania ZŠ M.R.Štefánika v Spišskej Belej SO 02.2
PLYNOFIKÁCIA
Miesto: Spišská Belá **Dátum:**
Objednávateľ: Mesto Spišská Belá **Projektant:** Ing. Peter Bendík - Thermgas, Popra
Zhotoviteľ: Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn **Spracovateľ:** Ing. Peter Bendík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 466,52

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 214,02

723 - Zdravotechnika - plynovod

927,63

1	K	723110202	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 15	m	1,000	11,84	11,84
2	K	723110203	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 20	m	2,000	12,31	24,62
3	K	723110204	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 25	m	2,000	16,05	32,10
4	K	723110205	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 32	m	2,000	16,81	33,62
5	K	723110206	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 40	m	20,000	17,54	350,80
6	K	723110207	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 50	m	3,000	23,21	69,63
7	K	723150314	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 89/3,6	m	2,000	24,85	49,70
8	K	723150369	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych chráničky D 89/3,6	m	2,000	18,46	36,92
9	K	723160204	Prípojky k plynomerom spájané na závit bez obchádzky G 1	súb	1,000	42,78	42,78
10	K	723160335	Prípojky k plynomerom rozpiery prípojok do G 5/4	súb	1,000	0,00	0,00
11	K	723190204	Prípojky plynovodné z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit akost' 11 353. DN 25	súb	2,000	51,88	103,76
12	M	3884100000	Tlakomer deformačný kruhový, o 160 mm, 0-6 kPa	ks	1,000	31,85	31,85
13	M	3885000290	Kohút tlakomerový 2 cestný	ks	1,000	22,13	22,13
14	M	3885000390	Návarok priamy M20x1,5mm-tlakomer	ks	1,000	4,83	4,83
15	M	4860002305	Odvzdušňovacia zátka, DN 15	ks	2,000	6,01	12,02
16	M	4860002203	Gulový kohút plynový 1" poniklovaný	ks	4,000	13,87	55,48
17	M	4860002398	Plastová skrinka Regular Wizard W 600 plus 598x1045x245, pre RTP + plynomer	ks	1,000	0,00	0,00
18	M	489002003	Regulátor tlaku plynu RTP 25 FISFER FRANCEl, p = 300 kPa/2,1 kPa	sub	1,000	0,00	0,00
19	K	723239101	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1/2	ks	2,000	3,01	6,02
20	K	723239102	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 3/4	ks	1,000	3,68	3,68
21	K	723239103	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1	ks	4,000	4,05	16,20
22	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	15,116	0,80	12,09

23	K	998723292	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	15,116	0,50	7,56
----	---	-----------	---	---	--------	------	------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

207,35

24	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	40,000	3,97	158,80
25	M	4860001000	Dodávka kovových stavebných konštrukcií - uloženie potrubia	kg	15,000	3,05	45,75
26	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,045	0,85	1,74
27	K	998767293	Kovové stav.doplň.konstr.,pripl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	2,045	0,52	1,06

783 - Dokončovacie práce - nátery

79,04

28	K	783224900	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s email.	m2	2,000	4,54	9,08
29	K	783421210	Nátery kovového armatúr syntetické na vzduchu schnúce farby žltej do DN 100 mm jednonás. 1x email	ks	2,000	2,49	4,98
30	K	783421710	Nátery kovového armatúr syntetické na vzduchu schnúce farby žltej do DN 100 mm základný	ks	2,000	1,21	2,42
31	K	783424340	Nátery kovového potrubia syntetické farby žltej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	m	30,000	1,70	51,00
32	K	783426360	Nátery kovového potrubia syntetické farby žltej do DN 150 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	m	4,000	2,89	11,56

OST - Ostatné

252,50

33	K	HZS-001	Revízie	hod	8,000	0,00	0,00
34	K	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	1,000	0,00	0,00
35	K	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaníu	hod	1,000	10,50	10,50
36	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	4,000	10,50	42,00
37	K	HZS-009	Tlakové skúšky, účasť technickej inšpekcie, osvedčenie	súb	1,000	200,00	200,00

VP - Práce naviac

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

V. Z. Jan

JAROSLAV HREBÍK
 ODA, KURENIE, PLYN
 VEĽKÝ LIPNÍK 218
 Tel.: 052 4468886
 mobil: 0911 855 060

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Zmena systému vykurovania ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej					Miesto:					Rozpočet:									
Objekt :SO 01.3 ZŠ objekt A - Elektroinštalácia, MaR, uzemnenie - Oprávnené					JKSO :					Spracoval:									
										Dňa: . .					Zmluva č.:				
Odberateľ:										IČO:					DIČ:				
Dodávateľ: Jaroslav Hrebík - voda,kurenie,plyn					06533 Veľky Lipník					IČO: 35399244					DIČ: 1020003270				
Projektant:										IČO:					DIČ:				
A ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN										B IN - Individuálne náklady					C NUS - náklady umiestnenia stavby				
1 HSV:										6 Práce nadčas					11 Zariadenie staveniska				
2 PSV:										7 Murárske výpomocy					12 Prevádzkové vplyvy				
3 MCE: 3 379,17										8 Bez pevnej podlahy					13 Sťažené podmienky				
4 Iné:										9					14				
5 Súčet: 3 379,17										10 Súčet riadkov 6 až 9:					15 Súčet riadkov 11 až 14:				
projektant, rozpočtár, cenár										dodávateľ, zhotoviteľ					D ON - ostatné náklady				
dátum: podpis:										dátum:					16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
pečiatka:															17 Inžinierska činnosť				
															18 Projektové práce				
															19				
															20 Súčet riadkov 16 až 19:				
odberateľ, obstarávateľ															E Celkové náklady				
dátum: podpis:															21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 3 379,17				
pečiatka:															22 DPH 20% z: 3 379,17 675,83				
															23 DPH 0% z:				
															24 Súčet riadkov 21 až 23: 4 055,00				
															F Odpočet - prípočet				

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Jaroslav Hrebík - voda,kurenie,plyn

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Zmena systému vykurovania ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej
Objekt :SO 01.3 ZŠ objekt A - Elektroinštalácia, MaR, uzemnenie - Oprávnené

Jaroslav Hrebík , Veľký Lipník 218

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY M									
M21 - 155 Elektromontáže									
1	921	21001-0301	Dodávka	1,000	súbor	1 363,97	1 363,97		1 363,97
2	921	21001-0321	Doprava 3,60%	1,000	súbor	49,10	49,10		49,10
3	921	21001-0322	Presun 1,00%	1,000	súbor	13,64	13,64		13,64
4	921	21001-0351	Montáž - materiál	1,000	súbor	381,65	381,65		381,65
5	921	21001-0502	Montáž - práce	1,000	súbor	1 369,50	1 369,50		1 369,50
6	921	21001-0521	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	1,000	súbor	105,07	105,07		105,07
7	921	21001-0522	Zemné práce	1,000	súbor	96,24	96,24		96,24
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				3 379,17			3 379,17		3 379,17
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				3 379,17			3 379,17		3 379,17
Rozpočet celkom :				3 379,17			3 379,17		3 379,17

Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom
Dodávky								
<i>ROZVODNICA OCELOPLECH. P60/90</i>								
RM1	ks	1,000	694,25	694,25	0,00	0,00	694,25	694,25
<i>1-2 mod., 7W, 130x55x87mm2, RAL 7035,bez dviero</i>								
DRUSY GR 15004	ks	1,000	1,76	1,76	0,00	0,00	1,76	1,76
DA-275 DF 6 230 V AC, 6 A, signalizace poruchy	ks	1,000	62,29	62,29	3,63	3,63	65,92	65,92
<i>REGULÁTOR TLAKU VLNOVCOVÝ, Označení: 61 214,Kontak</i>								
25 .. 250kPa - Obj.č.: 405612146131	ks	2,000	43,85	87,70	3,48	6,96	47,33	94,66
<i>KAPILÁROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY JEDNOOBVODOVÝ -</i>								
30..90°C kapilára: 1600mm, Obj.č.:405611266041	ks	1,000	44,51	44,51	3,90	3,90	48,41	48,41
70-140°C kapilára: 1600mm, Obj.č.:405611266051	ks	1,000	44,51	44,51	3,90	3,90	48,41	48,41
<i>JÍMKA PRO KAPILÁROVÉ REGULÁTORY A KAPILÁROVÉ OM</i>								
nerez, M27x2 Obj.č.: 405961014116	ks	2,000	5,98	11,96	2,31	4,62	8,29	16,58
<i>PORUCHOVÁ SIGNALIZACE</i>								
P40 - 6 vstupu, 2 výst. relé	kus	1,000	104,16	104,16	10,05	10,05	114,21	114,21
<i>PROSTOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY JEDNOOBVODOVÝ -</i>								
20..60 °C Obj.č.:405611136014	ks	1,000	45,18	45,18	3,15	3,15	48,33	48,33
<i>DETEKTOR PLYNU</i>								
GABA 2S21 - zemný plyn, dvojúrovňový s 2x relé výstupom	ks	1,000	191,83	191,83	5,51	5,51	197,34	197,34
<i>ELEKTRODOVÉ ZARIADENIE</i>								
EZH - 12V	ks	1,000	31,86	31,86	6,62	6,62	38,48	38,48
<i>SNÍMACÍ ELEKTRODA</i>								
SZ 1 - pro zaplavení	ks	2,000	1,68	3,36	5,38	10,76	7,06	14,12
<i>DVOUCESTNÝ VENTIL,BEZ PROUDU UZAVŘEN,</i>								
<i>MÉDIUM VODA max. 80 st.C</i>								
<i>jmen.nap. 230V/50Hz typ:</i>								
2VE16DA -DN20,ZÁVIT G 1"	ks	1,000	28,34	28,34	2,46	2,46	30,80	30,80
<i>HAGER BZUČIAK (trvalá prevádzka max. 1h)</i>								
SU215 230V;0,03A	ks	1,000	12,26	12,26	2,30	2,30	14,56	14,56
Dodávky celkom				1 363,97		63,86		1 427,83
Elektromontáže								
Montáž snímača teploty	ks	4,000	0,00	0,00	4,51	18,04	4,51	18,04
Montáž sečrvopohonu	ks	1,000	0,00	0,00	6,21	6,21	6,21	6,21
<i>KABELOVÝ ŽLAB MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK</i>								
50/50 žž Žlab MERKUR 50/50 žárový zinek (ARK-10001)	m	15,000	2,66	39,90	3,53	52,95	6,19	92,85
<i>OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.</i>								
do 50kg	ks	1,000	4,85	4,85	9,44	9,44	14,29	14,29
do 5kg	ks	4,000	2,87	11,48	3,52	14,08	6,39	25,56
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>								
CYKY 3Cx1.5 mm2, pevne	m	69,000	0,48	33,12	1,02	70,38	1,50	103,50
CYKY 3Cx2.5 mm2, pevne	m	18,000	0,76	13,68	1,02	18,36	1,78	32,04
CYKY 3Cx 4 mm2, pevne	m	20,000	0,95	19,00	1,02	20,40	1,97	39,40
CYKY 2Ax1.5 mm2, pevne	m	10,000	0,27	2,70	1,02	10,20	1,29	12,90
CYKY 2Ax2.5 mm2, pevne	m	8,000	0,42	3,36	1,02	8,16	1,44	11,52
<i>ŠŤŮRA S IZOLACÍ PVC</i>								
CMSM 3Cx1 mm2, pevne	m	24,000	0,49	11,76	1,02	24,48	1,51	36,24
CMSM 3Bx1 mm2, pevne	m	54,000	0,49	26,46	1,02	55,08	1,51	81,54
CMSM 4Cx1 mm2, pevne	m	10,000	0,62	6,20	1,02	10,20	1,64	16,40
CMSM 5Cx1 mm2, pevne	m	27,000	0,81	21,87	1,07	28,89	1,88	50,76
<i>ŠŤŮRA S IZOLACÍ PVC STÍNĚNÁ</i>								
CMFM 2Ax0.75 mm2, pevne	m	71,000	0,60	42,60	1,02	72,42	1,62	115,02
CMFM 3Cx2.5 mm2, pevne	m	5,000	1,67	8,35	1,02	5,10	2,69	13,45
<i>UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ</i>								
<i>ZÁKLOPKOU</i>								
4x10 mm2	ks	41,000	0,00	0,00	2,73	111,93	2,73	111,93
5x4 mm2	ks	4,000	0,00	0,00	3,92	15,68	3,92	15,68
<i>UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ</i>								
Pláště kabelu	ks	8,000	0,00	0,00	1,90	15,20	1,90	15,20
XALD112E Ovládací skříňka jednotlačítková lícující, 1 Z + 1 V - če	ks	1,000	20,94	20,94	0,00	0,00	20,94	20,94
<i>Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných</i>								
do 20 kg	ks	1,000	0,00	0,00	5,71	5,71	5,71	5,71
přes 50 do 100kg	ks	1,000	0,00	0,00	13,09	13,09	13,09	13,09
<i>ISTIČ PR 60 1-pól, AC, char. B</i>								
PR 61-B 20 20 A	ks	1,000	4,49	4,49	2,07	2,07	6,56	6,56

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, PRAKTIK IP 44 (PLAST)								
3558-01929 B Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; d. Praktik; b. bí	ks	1,000	2,66	2,66	3,45	3,45	6,11	6,11
ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST)								
5518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem,	ks	4,000	3,85	15,40	4,81	19,24	8,66	34,64
57002 Zásuvka nástěnná 2P, 24V	ks	1,000	4,30	4,30	4,16	4,16	8,46	8,46
KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU								
6455-11 do 4 mm ²	ks	4,000	3,56	14,24	7,86	31,44	11,42	45,68
EKVIPOVOTENČNÍ SVORKOVNICE								
EPS1 s krytem	ks	1,000	6,33	6,33	0,00	0,00	6,33	6,33
SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ ZÁŘIVKOVÉ								
ZÁVĚSNÉ								
332 1040 2x36W,IP20,se stín.	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUMILUX PLUS,ZÁKLADNÍ PROGRAM								
PRŮMĚR TRUBICE 26 MM								
L 36/41 36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ								
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevne	m	18,000	0,69	12,42	5,18	93,24	5,87	105,66
ZEMNÍČE								
ZT 2,0s zemnicí tyč se svorkou o 25mm, L 2000mm	ks	2,000	12,53	25,06	0,00	0,00	12,53	25,06
Montáž zemnicích tyčí délky								
do 2 m	ks	2,000	0,00	0,00	16,41	32,82	16,41	32,82
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ								
SP připojovací	ks	1,000	0,31	0,31	3,98	3,98	4,29	4,29
SK křížová	ks	1,000	0,51	0,51	3,98	3,98	4,49	4,49
SZc zkušební	ks	1,000	0,55	0,55	3,98	3,98	4,53	4,53
SR 3a svorka páska-drát	ks	2,000	0,82	1,64	3,98	7,96	4,80	9,60
ST 6 na potrubí D=2"	ks	3,000	1,00	3,00	17,66	52,98	18,66	55,98
MONTÁŽNÍ PRÁCE								
Štítek pro označení svodu	ks	1,000	0,10	0,10	2,03	2,03	2,13	2,13
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY								
OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	1,000	3,69	3,69	9,83	9,83	13,52	13,52
DOUa-15 držák ochranného úhelníku, L 150mm	ks	2,000	0,58	1,16	0,00	0,00	0,58	1,16
Měření zemních odporů, zemniče								
prvního nebo samostatného	ks	1,000	0,00	0,00	72,28	72,28	72,28	72,28
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE CSN 331500								
Revizní technik	hod	20,000	0,00	0,00	13,17	263,40	13,17	263,40
SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI								
zapojování a zkouškách	hod	10,000	0,00	0,00	11,28	112,80	11,28	112,80
Podružný materiál				19,52				19,52
Elektromontáže - celkom				381,65		1 305,64		1 687,29
Zemné práce								
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	12,000	5,59	67,08	0,00	0,00	5,59	67,08
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	12,000	2,43	29,16	0,00	0,00	2,43	29,16
Zemné práce - celkom				96,24				96,24

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Zmena systému vykurovania ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej				Miesto:		Rozpočet:	
Objekt :SO 02.3 ZŠ objekt B - Elektroinštalácia, MaR, uzemnenie - Oprávnené				JKSO :		Spracoval:	
				Dňa: . .		Zmluva č.:	
Odberateľ:				IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: Jaroslav Hrebík - voda,kurenie,plyn				06533 Veľky Lipník		IČO: 35399244 DIČ: 1020003270	
Projektant:				IČO:		DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocy	
3	MCE:	3 821,42		3 821,42	8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	3 821,42		3 821,42	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____					dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____		
odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____							
					D	ON - ostatné náklady	
					16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
					17	Inžinierska činnosť	
					18	Projektové práce	
					19		
					20	Súčet riadkov 16 až 19:	
					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	3 821,42
					22	DPH 20% z:	3 821,42 764,28
					23	DPH 0% z:	
					24	Súčet riadkov 21 až 23:	4 585,70
					F	Odpočít - prípočet	

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
921	21001-0301	Dodávka	1,000	súbor	1 501,02	1 501,02		1 501,02
921	21001-0321	Doprava 3,60%	1,000	súbor	54,04	54,04		54,04
921	21001-0322	Presun 1,00%	1,000	súbor	15,01	15,01		15,01
921	21001-0351	Montáž - materiál	1,000	súbor	470,25	470,25		470,25
921	21001-0502	Montáž - práce	1,000	súbor	1 562,87	1 562,87		1 562,87
921	21001-0521	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	1,000	súbor	121,99	121,99		121,99
921	21001-0522	Zemné práce	1,000	súbor	96,24	96,24		96,24
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			3 821,42			3 821,42		3 821,42
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			3 821,42			3 821,42		3 821,42
Rozpočet celkom :			3 821,42			3 821,42		3 821,42

Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom
Dodávky								
ROZVODNICA OCELOPLECH. P60/90								
RM1	ks	1,000	703,20	703,20	0,00	0,00	703,20	703,20
1-2 mod., 7W, 130x55x87mm2, RAL 7035,bez dviero								
DRUSY GR 15004	ks	3,000	1,76	5,28	0,00	0,00	1,76	5,28
DA-275 DF 6 230 V AC, 6 A, signalizace poruchy	ks	3,000	62,29	186,87	3,63	10,89	65,92	197,76
REGULÁTOR TLAKU VLNOVCOVÝ, Označení: 61 214,Kontakty:								
25 .. 250kPa - Obj.č.: 405612146131	ks	2,000	43,85	87,70	3,48	6,96	47,33	94,66
KAPILÁROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY JEDNOOBVODOVÝ - KO								
30..90°C kapilára: 1600mm, Obj.č.:405611266041	ks	1,000	44,51	44,51	3,90	3,90	48,41	48,41
70-140°C kapilára: 1600mm, Obj.č.:405611266051	ks	1,000	44,51	44,51	3,90	3,90	48,41	48,41
JÍMKA PRO KAPILÁROVÉ REGULÁTORY A KAPILÁROVÉ OMEZO								
nerez, M27x2 Obj.č.: 405961014116	ks	2,000	5,98	11,96	2,31	4,62	8,29	16,58
PORUCHOVÁ SIGNALIZACE								
P40 - 6 vstupu, 2 výst. relé	kus	1,000	104,16	104,16	10,05	10,05	114,21	114,21
PROSTOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY JEDNOOBVODOVÝ - KO								
20..60 °C Obj.č.:405611136014	ks	1,000	45,18	45,18	3,15	3,15	48,33	48,33
DETEKTOR PLYNU								
GABA 2S21 - zemný plyn, dvojúrovňový s 2x relé výstupom	ks	1,000	191,83	191,83	5,51	5,51	197,34	197,34
ELEKTRODOVÉ ZARIADENIE								
EZH - 12V	ks	1,000	31,86	31,86	6,62	6,62	38,48	38,48
SNÍMACÍ ELEKTRODA								
SZ 1 - pro zaplavení	ks	2,000	1,68	3,36	5,38	10,76	7,06	14,12
DVOUCESTNÝ VENTIL,BEZ PROUDU UZAVŘEN,								
MÉDIUM VODA max. 80 st.C								
<i>jmen.nap. 230V/50Hz typ:</i>								
2VE16DA -DN20,ZÁVIT G 1"	ks	1,000	28,34	28,34	2,46	2,46	30,80	30,80
HAGER BZUČIAK (trvalá prevádzka max. 1h)								
SU215 230V;0,03A	ks	1,000	12,26	12,26	2,30	2,30	14,56	14,56
Dodávky celkom				1 501,02		71,12		1 572,14
Elektromontáže								
Montáž snímača teploty	ks	5,000	0,00	0,00	4,51	22,55	4,51	22,55
Montáž sečrvopohonu	ks	2,000	0,00	0,00	6,21	12,42	6,21	12,42
KABELOVÝ ŽLAB MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK								
50/50 ž žlab MERKUR 50/50 žárový zinek (ARK-10001)	m	15,000	2,66	39,90	3,53	52,95	6,19	92,85
OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.								
do 50kg	ks	1,000	4,85	4,85	9,44	9,44	14,29	14,29
do 5kg	ks	4,000	2,87	11,48	3,52	14,08	6,39	25,56
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
CYKY 3Cx1.5 mm2, pevne	m	100,000	0,48	48,00	1,02	102,00	1,50	150,00
CYKY 3Cx2.5 mm2, pevne	m	21,000	0,76	15,96	1,02	21,42	1,78	37,38
CYKY 3Cx 4 mm2, pevne	m	20,000	0,95	19,00	1,02	20,40	1,97	39,40
CYKY 2Ax1.5 mm2, pevne	m	34,000	0,27	9,18	1,02	34,68	1,29	43,86
CYKY 2Ax2.5 mm2, pevne	m	8,000	0,42	3,36	1,02	8,16	1,44	11,52
ŠŤŮRA S IZOLACÍ PVC								
CMSM 3Cx1 mm2, pevne	m	20,000	0,49	9,80	1,02	20,40	1,51	30,20
CMSM 3Bx1 mm2, pevne	m	60,000	0,49	29,40	1,02	61,20	1,51	90,60
CMSM 4Cx1 mm2, pevne	m	23,000	0,62	14,26	1,02	23,46	1,64	37,72
CMSM 5Cx1 mm2, pevne	m	38,000	0,81	30,78	1,07	40,66	1,88	71,44
ŠŤŮRA S IZOLACÍ PVC STÍNĚNÁ								
CMFM 2Ax0.75 mm2, pevne	m	110,000	0,60	66,00	1,02	112,20	1,62	178,20
CMFM 3Cx2.5 mm2, pevne	m	15,000	1,67	25,05	1,02	15,30	2,69	40,35
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ								
ZÁKLOPKOU								
4x10 mm2	ks	49,000	0,00	0,00	2,73	133,77	2,73	133,77
5x4 mm2	ks	6,000	0,00	0,00	3,92	23,52	3,92	23,52
UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ								
Pláště kabelu	ks	13,000	0,00	0,00	1,90	24,70	1,90	24,70
XALD112E Ovládací skříňka jednotlačítková lícující, 1 Z + 1 V - červená	ks	1,000	20,94	20,94	0,00	0,00	20,94	20,94
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hr								
do 20 kg	ks	1,000	0,00	0,00	5,71	5,71	5,71	5,71
přes 50 do 100kg	ks	1,000	0,00	0,00	13,09	13,09	13,09	13,09
ISTIČ PR 60 1-pól, AC, char. B								
PR 61-B 20 20 A	ks	1,000	4,49	4,49	2,07	2,07	6,56	6,56
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, PRAKTIK IP 44 (PLAST)								

3558-01929 B Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; d. Praktik; b. bílá	ks	1,000	2,66	2,66	3,45	3,45	6,11	6,11
ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST)								
5518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčk	ks	4,000	3,85	15,40	4,81	19,24	8,66	34,64
57002 Zásuvka nástěnná 2P, 24V	ks	1,000	4,28	4,28	4,16	4,16	8,44	8,44
KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU								
6455-11 do 4 mm ²	ks	4,000	3,56	14,24	7,86	31,44	11,42	45,68
EKVIPOVOTENČNÍ SVORKOVNICE								
EPS1 s krytem	ks	1,000	6,33	6,33	0,00	0,00	6,33	6,33
SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ ZÁŘIVKOVÉ								
ZÁVĚSNÉ								
332 1040 2x36W,IP20,se stín.	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUMILUX PLUS,ZÁKLADNÍ PROGRAM								
PRŮMĚR TRUBICE 26 MM								
L 36/41 36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ								
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevne	m	18,000	0,69	12,42	5,18	93,24	5,87	105,66
ZEMNÍČE								
ZT 2,0s zemnicí tyč se svorkou o 25mm, L 2000mm	ks	2,000	12,53	25,06	0,00	0,00	12,53	25,06
Montáž zemnicích tyčí délky								
do 2 m	ks	2,000	0,00	0,00	16,41	32,82	16,41	32,82
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ								
SP připojovací	ks	1,000	0,31	0,31	3,98	3,98	4,29	4,29
SK křížová	ks	1,000	0,51	0,51	3,98	3,98	4,49	4,49
SZc zkušební	ks	1,000	0,55	0,55	3,98	3,98	4,53	4,53
SR 3a svorka páska-drát	ks	2,000	0,82	1,64	3,98	7,96	4,48	9,60
ST 6 na potrubí D=2"	ks	3,000	1,00	3,00	17,66	52,98	18,66	55,98
MONTÁŽNÍ PRÁCE								
Štítek pro označení svodu	ks	1,000	0,10	0,10	2,03	2,03	2,13	2,13
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY								
OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	1,000	3,69	3,69	9,83	9,83	13,52	13,52
DOUa-15 držák ochranného úhelníku, L 150mm	ks	2,000	0,58	1,16	0,00	0,00	0,58	1,16
Měření zemních odporů, zemniče								
prvního nebo samostatného	ks	1,000	0,00	0,00	72,28	72,28	72,28	72,28
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE CSN 331500								
Revizní technik	hod	20,000	0,00	0,00	13,17	263,40	13,17	263,40
SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI								
zapojování a zkouškách	hod	10,000	0,00	0,00	11,28	112,80	11,28	112,80
Podružný materiál				26,45				26,45
Elektromontáže - celkom				470,25		1 491,75		1 962,00
Zemné práce								
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 4, šíře 350mm,hĺoubka 800mm	m	12,000	5,59	67,08	0,00	0,00	5,59	67,08
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 4, šíře 350mm,hĺoubka 800mm	m	12,000	2,43	29,16	0,00	0,00	2,43	29,16
Zemné práce - celkom				96,24				96,24

Záverečné vyhodnotenie

plnenia podmienok zmluvy

o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu

formou dotácie za rok

2018

!!! Vypĺňajte len hrubo orámované polia !!!

Príjemca dotácie	
Číslo rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky	
Číslo zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie	

Číslo účtovného dokladu/ faktúry	Deň vystavenia účtovného dokladu/ faktúry	Suma účtovného dokladu/ faktúry v EUR	Úhrada z iných zdrojov		Úhrada z Environmentálneho fondu
			Suma v EUR	Dátum uhradenia	Suma v EUR
Spolu				x	

Čestne vyhlasujem, že finančné prostriedky:

- z iných zdrojov v sume EUR
- z dotácie Environmentálneho fondu v sume EUR

boli, resp. budú použité na úhradu vyššie uvedených účtovných dokladov/ faktúr od vybraného dodávateľa
v termíne do 31.12.2018

Meno a priezvisko, titul štatutárneho orgánu príjemcu dotácie

Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu príjemcu dotácie.....

Dátum:

Akceptované bude len kompletne vyplnené tlačivo s príslušnými dokladmi !!!

www.envirofond.sk