

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
(ďalej len „zmluva“)

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: **Stredná odborná škola chovu koní a služieb – Lótenyésztési és Szolgáltatási Szakközépiskola**
Sídlo: **Štúrova 74, 927 01 Šaľa**
Zastúpená: **Ing. Lívia Szabóová, riaditeľka školy**
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Mail:
Telefón:

(ďalej len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

2. Zhotoviteľ:

Názov: **MALIARSKE A NATIERAČSKÉ PRÁCE Attila Gombos**
Sídlo: **L. Novomeského 767/28. Šaľa 927 01**
IBAN:
IČO:
Mail:
Telefón:

(ďalej len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare),

uzavreli túto zmluvu s týmto obsahom:

II. Predmet zmluvy

2.1. Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: **„Maliarske práce v školskej jedálni“**

Kľúčové slová: maliarske práce, zakrývanie podláh, penetrácia, opravy stien.

2.2. Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- maliarske práce
- zakrývanie podláh
- penetrácia
- opravy

2.3. Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Popis	Množstvo
Škrabanie	135 m ²
Maľovka	200 m ²
Penetrácia	200 m ²
Izolácia	55 m ²
Opravy	
Zakrývanie	zakrývanie podláh a nábytku
Lešenie	
Dovezenie materiálu na stanovisko	

2.4. Osobitné požiadavky na plnenie:

- Predmetom zákazky sú „Maliarske práce v školskej jedálni“.
- Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia orgánov štátnej správy a poverených organizácií a iných dotknutých osôb, bezpečnostné predpisy a nariadenia nielen v dotknutej časti areálu staveniska.
- Termín realizácie diela: **od 21.11.2022 do 28.11.2022**
- Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela dôsledkom omeškania plnenia dohodnutého termínu.
- Lehota pre splatnosť faktúry začína plynúť od doručenia riadnej faktúry so všetkými náležitosťami v zmysle tejto zmluvy a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
- Splatenosť faktúry je do 21 dní.
- V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou splatnej ceny časti diela v zmysle čl. II., 2.4 tejto zmluvy, má Zhotoviteľ právo a nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.
- Zhotoviteľ zabezpečuje plnenie ustanovení zákona č. 314/2001 o požiarnej ochrane a č. 124/2006 Z. z. o BOZP v platnom znení. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať technické normy, všeobecne záväzné predpisy, predpisy z oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, vyplývajúce zo zákona č. 127/2006 Z.z. v platnom znení a z Vládneho nariadenia č. 396/2006 Z.z. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore staveniska, ktorých vstup na stavenisko a pohyb v priestore staveniska je oprávnený.
- Zhotoviteľ zabezpečí pracovníkom ochranné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení zmluvných povinností zabezpečí poriadok a čistotu na stavenisku na svoje náklady, pričom bude denne odstraňovať všetky nečistoty a odpady, nebezpečné a kontaminované odpady nevynímajúc.
- Záruka - nátery a vysprávk (materiál, práca) - zo zákona 2 roky.
- Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu.
- Reklamáciu nie je možné uplatniť: poškodenie poveternostnými vplyvmi, poškrabanie, buchnutie, zatekanie, po požiari.

- Ak dôjde v priebehu realizácie diela k Objednávateľom vyvolanej zmene oproti dokumentácii uvedenej v bode 2.3 tejto zmluvy predloženej Objednávateľom, zaväzujú sa zmluvné strany uzavrieť písomný dodatok k tejto zmluve, ktorého obsahom bude predmet - rozsah, úprava ceny diela, termín realizácie a úprava ostatných dotknutých ustanovení tejto zmluvy v rozsahu primeranom novovzniknutým skutočnostiam. Požiadavku na uzavretie dodatku predloží Zhotoviteľ do 5 pracovných dní odkedy sa dozvedel o zmene alebo návrhu zmeny, špecifikácie jej obsahu a rozsahu zmeny pred začatím požadovaných zmien, a to predložením návrhu dodatku Objednávateľovi formou e-mailu. Zhotoviteľ v primeranej lehote pred vykonaním všetkých naviac prác, vykoná ich súpis, ocenenie v dôsledku zmeny a prípadný návrh na zmenu termínu ukončenia diela a takto ich predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie formou súpisu naviac prác. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadriť k súpisu naviac prác do 2 pracovných dní odo dňa jeho predloženia Zhotoviteľom. Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v dobrej viere rokovať o stanovení ceny aplikovateľnej pre zmenu, pričom jednotkové ceny Zhotoviteľa nesmú byť vyššie ako jednotkové ceny uvedené v Cenovej ponuke Zhotoviteľa. V prípade, ak Cenová ponuka Zhotoviteľa nebude obsahovať jednotkové ceny naviac prác, tieto jednotkové ceny naviac prác nesmú byť vyššie ako obvyklé jednotkové ceny v čase vykonávania zmeny a pre obdobné činnosti, ktoré sú predmetom vykonávanej zmeny a za podmienok obdobných podmienkam tejto zmluvy. Až po písomnom odsúhlasení naviac prác Objednávateľom v súpisu naviac prác je Zhotoviteľ oprávnený realizovať naviac práce. Úhrada ceny odsúhlasených naviac prác je podmienená uzatvorením písomného dodatku k zmluve.
- Ak Zhotoviteľ nevykoná úkony v celom rozsahu, uvedené v "Položkovitom rozpočte" (vid'. Prílohu č. 1), celková cena sa zníži o príslušnú čiastku, ktorú odsúhlasí s Objednávateľom.

2.5 Vyššia moc:

- Ak Zhotoviteľ nemôže splniť svoje záväzky pre vopred nepredpokladané skutočnosti, ktoré sa nepodari ovplyvniť jemu, alebo jeho dodávateľom, napr., vojna, zásah vyššej moci, vnútorné nepokoje, prírodné katastrofy, štrajky, pandémie a epidémie s výnimkou štrajkov u Zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, tak termín plnenia sa posúva o primerane danú dobu. Za prípad vyššej moci sa nepovažuje neplnenie povinností subdodávateľov Zhotoviteľa či už z dôvodov na ich strane a/alebo z dôvodov vyššej moci.
- Ak bude Zhotoviteľovi znemožnené plnenie jeho povinností z dôvodu vyššej moci po dobu viac ako 2 mesiace, môže Zhotoviteľ od zmluvy odstúpiť. To isté právo má aj Objednávateľ, ak sa vykonanie diela v dôsledku posunutia termínu stalo bezpredmetným. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, podpísané oprávneným zástupcom odstupujúceho a doručené druhej zmluvnej strane. Doručením nastávajú účinky odstúpenia. Zmluvné strany si vysporiadajú prípadné vzájomné nároky do 45 dní odo dňa doručenia odstúpenia.
- Dovolieť sa nemožnosti plnenia v dôsledku vyššej moci v zmysle bodu 1. tohto článku môže len zmluvná strana, ktorá skutočnosť naplňajúca znaky vyššej moci druhej zmluvnej strane písomne oznámila bezodkladne potom, čo tieto skutočnosti zistila.

III. Cena

Cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: **3 585,00 €** (Položkovitý rozpočet s popisom prác: vid'. Prílohu č. 1).


IV. Prílohy

Príloha č. 1 – Položkovitý rozpočet (ceny sú uvedené s materiálom)


V. Záverečné ustanovenia

- Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
- Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete.
- Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

V Šali, dňa 18.11.2022



Objednávateľ:
Ing. Lívia Szabóová
riaditeľka školy



Zhotoviteľ:
Attila Gombos
konateľ

Položkový rozpočet

Objednávateľ: Stredná odborná škola chovu koní a služieb – Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, 927 01 Šaľa

Názov: „Maliarske práce v školskej jedálni“

Predmet	Množstvo	Eur
Škrabanie	135 m ² x 5,00 €	675,00 €
Malovka	200 m ² x 3,90 €	780,00 €
Penetrácia	200 m ² x 2,00 €	400,00 €
Izolácia	55 m ² x 12,00 €	660,00 €
Opravy		450,00 €
Zakrývanie		300,00 €
Lešenie		250,00 €
Dovezenie materiálu na stanovisko		70,00 €
	<i>Celkom</i>	<i>3.585,00 €</i>

MALIARSKE A NATIERAČSKÉ PRÁCE

Attila Gombos

L. Novomeského 767/28, Šaľa 927 01

IČO: 43 193 391

Tel.: 0949 689 870

