ZMLUVA O SPOLUFINANCOVANI PRELOZKY VEREJNEHO
VODOVODU

uzatvorena podla § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a podia § 35 zakona &. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach

ao

zmene a doplneni zakona ¢&. 276/2001 Z.z. o regulacii v sietovych odvetviach v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach®)

) 3 medzi

STAVEBNIKOM PRELOZKY:

Nazov: Obec Ganovce

Sidlo: Ganovska 184/2, 058 01 Poprad

Statutarny zastupca: Mgr. Michal Materny, starosta cbce

ICO: 00 326 143

DIC: 2020674865

IC PDH: nie je platitelom

Bankové spojenie: SK77 0200 0000 0000 2632 7562

a

VLASTNIKOM VEREJNEHO VODOVODU:

Obchodné meno: Podtatranska vodarenska spolocnost’, a.s.

Sidlo: Hrani¢na 662/17,058 89 Poprad,

Statutarny zastupca: Ing. Peter Duroska, podpredseda predstavenstva
Ing. Mgr. Stefan Bukovi¢, &len predstavenstva

ICO : 36 485 250

DIC: 2020020706

IC DPH: SK 20 200 20 706

Registracia: Obchodny register Okresného sudu PreSov, Oddiel: Sa , vlozka &islo:
10263/P

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK82 5600 0000 0042 3247 9055

Clanok |

Uvodné ustanovenia

1

Obec Ganovce je stavebnikom vodnej stavby ,Ganovce — preloZzka vodovodu na ul. Letna®, ktora
bude realizovana na pozemku v katastralnom uzemi Ganovce, obec Ganovce, okres Poprad, parc.
€. KN C 585, (dalej len ,prelozka verejného vodovodu®). Stavebné povolenie na realizaciu prelozky
verejného vodovodu vydal Okresny urad Poprad, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie
rozhodnutim ¢. OU-PP-OSZP-2022/005672-003-LS zo dia 04.08.2022. Rozhodnutie nadobudlo
pravoplatnost’ 10.08.2022.

Podtatranska vodarenska spolo¢nost, a.s. je vlastnikom verejného vodovodu v obci Ganovce.
Vlastnik vyjadril suhlas s realizaciou prelozky verejného vodovodu vzmysle projektove]
dokumentacie predlozenej stavebnikom prelozky pisomnym stanoviskom ¢. 1550/2021/1S/21 zo
diia 14.06.2021.

V suvislosti s realizaciou prelozky verejného vodovodu viastnik verejného vodovodu po posudeni
danej lokality z hladiska buduceho rozvoja, ako aj vzhiadom na €asty vyskyt poruch na existujicom
vodovodnom potrubi, povazoval za potrebné zvySenie kapacity verejného vodovodu. Ako rieSenie
existujucej situacie navrhol stavebnikovi prelozky realizovat prelozku vacésieho rozsahu, a to zvysit’
priemer rurového vedenia z DN 80 na DN 110.



Za ucelom realizacie prelozky verejného vodovodu v zmysle poZiadaviek viastnika podla ods. 3 sa
zmluvné strany vzmysle ust. § 35 ods. 4 zakona o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizaciach dohodli na spolufinancovani nakladov na prelozku verejného vodovodu za
podmienok dalej dohodnutych v tejto zmiuve.

Clanok Il
Predmet zmluvy

1

Predmetom tejto zmluvy je zavazok vlastnika verejného vodovodu, z dévodu pozadovanej zmeny
priemeru rurového vedenia, podielat’ sa na financovani nakladov na prelozku verejného vodovodu
a uhradit’ stavebnikovi ¢ast nakladov na realizaciu prelozky vo vyske, lehote a spdsobom dalej
dohodnutym v tejto zmluve.

Clanok il
Podmienky spolufinancovania prelozky

1

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnik verejného vodovodu po kolaudacii prelozky spatne uhradi
stavebnikovi preloZky finanéné prostriedky na uhradu ¢asti nakladov na jej realizaciu, a to nakladov
na dodavku a montaz rurového vedenia vo vyske podla ods. 2

Naklady na dodavku a montaz rurového vedenia v zmysle rozpoétu vypracovaného zhotovitelom
stavby — spolo¢nost'ou Palstav Slovakia, s.r.o., Partizanska 1894, Poprad budu predstavovat sumu
22 297,63 EUR (slovom dvadsatdvatisicdvestodevatdesiatsedem eur a 63/100 eurocentov) s
DPH.

Vlastnik sa zavazuje dohodnuti sumu vo vySke podla ods. 2 uhradit stavebnikovi prelozky
bezhotovostne na ucet stavebnika uvedeny v zahlavi zmiuvy na zaklade faktury vystavenej
stavebnikom podlfa platnych pravnych predpisov a doruéenej vlastnikovi verejného vodovodu po
nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia a odovzdani dokoncenej stavby viastnikovi
verejného vodovodu v zmysle ust. &lanku IV ods. 3 tejto zmiuvy. Lehota splatnosti faktary je 14 dni
odo dnia jej dorucenia vlastnikovi verejného vodovodu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze suma vo vyske podla ods. 2, ktoru sa zavazuje poskytnut' viastnik
verejného vodovodu stavebnikovi prelozky na jej realizaciu je koneéna. V pripade navySenia
nakladov na realizaciu prelozky nie je stavebnik prelozky opravneny pozadovat od vlastnika
verejného vodovodu dodatoéné finanéné prostriedky.

Clanok IV
Iné zavdzky zmluvnych stran

1

Stavebnik prelozky je povinny zabezpecit realizaciu prelozky verejného vodovodu v sulade s
kvalitativno-technickymi parametrami a podmienkami zhotovenia ur¢enymi stavebnym povolenim,
prislusnou projektovou dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami a
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

Stavebnik prelozky je povinny zabezpecit pred kolaudaciou prelozky na vlastné naklady zriadenie
vecnych bremien v prospech viastnika verejného vodovodu na pozemkoch, na ktoré bude verejny
vodovod prelozeny a ktorymi bude prechadzat ochranné pasmo verejného vodovodu, ako aj vklad
prav zodpovedajucich vecnym bremenam do katastra nehnutelnosti.

Obsahom vecnych bremien zriadenych v prospech vlastnika verejného vodovodu podfa ods. 2
tohto ¢lanku zmluvy bude povinnost viastnikov na zatazenych pozemkoch:

- strpiet’ umiestnenie a uzivanie verejneho vodovodu,

- strpiet’ v nevyhnutnej miere vstup a prechod 0s6b, vjazd a prejazd dopravnych prostriedkov
a technickych zariadeni opravneného z vecného bremena anim poverenych 0séb za

2



ucelom zabezpecenia prevadzky, Udrzby, oprav, odstrafiovania poruch a rekonstrukcie
verejneho vodovodu, vratane udrzby jeho ochranneho pasma,

- zdrzat sa konania, ktoré méze obmedzit' pristup k verejnému vodovodu a konania, ktoré
moze poskodit' alebo ohrozit technicky stav verejného vodovodu alebo jeho prevadzku,

- neumiestiovat stavby, konStrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysadzat trvalé
porasty, neumiestiovat' skladky a nevykonavat terénne Upravy.

Rozsah vecného bremena bude vymedzeny geometrickym planom na vyznacenie vecneho
bremena na priznanie prava umiestnenia a uloZenia verejného vodovodu v Sirke ochranného
pasma uréeného v zmysle § 19 ods. 2 zakona o verejnych vodovodoch a kanalizaciach.

Po dokongeni prelozky verejného vodovodu a nadobudnuti pravoplatnosti kolaudacneho
rozhodnutia je stavebnik prelozky povinny odovzdat vlastnikovi verejného vodovodu dokoncenu
stavbu, vratane kompletnej prislusnej dokumentacie skutoéného zrealizovania.

Stavebnik vyzve vlastnika verejného vodovodu na prevzatie dokonéenej prelozky bez zbyto€ného
odkladu po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia. Odovzdanie a prevzatie
prelozky verejného vodovodu sa uskutoéni preberacim konanim za ucasti poverenych zastupcov
oboch zmluvnych stran. Na zaklade preberacieho konania bude opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran podpisana zmluva o odovzdani a prevzati dokon¢enych stavebnych objektov
vyvolanej investicie.

Spolu s odovzdanim dokonéenej prelozky verejného vodovodu stavebnik pri preberacom konani
odovzda vlastnikovi prislusnu dokumentaciu skutoéného zrealizovania prelozky v zmysle
Technického predpisu PVS, a.s. pre odovzdanie poZadovanych dokladov k odovzdaniu a prevzatiu
zrealizovanej liniovej stavby (vodovod, kanalizacia) od zhotovitela a v zmysle zoznamu dokladov
pozadovanych k prevzatiu nového vodovodu a novej kanalizacie do majetku PVS, a.s.
a k prevadzkovaniu PVPS, a.s., ktoré tvoria prilohu ¢. 1 tejto zmluvy, ako aj osved¢ené fotoképie
zmlav o dielo spolu s dokumentmi, na zaklade ktorych si buduci nadobudatel bude moct uplatihovat
prava zo zaruky na prelozku verejného vodovodu priamo u zhotovitela po¢as zaruénej doby podla
zmluvy o dielo.

Spolu s prelozkou verejného vodovodu stavebnik postupuje na vlastnika prava vyplyvajuce zo
zaruky a naroky zo zodpovednosti za vady vodnej stavby voci zhotovitelovi. Stavebnik sa zavazuje
najneskér do piatich pracovnych dni od uginnosti zmiuvy o odovzdani a prevzati dokoncenych
stavebnych objektov vyvolanej investicie pisomne oznamit' postupenie tychto prav zhotovitelovi
prelozky verejného vodovodu. Stavebnik zodpoveda vlastnikovi za $kodu spdscbent nesplnenim
tejto povinnosti.

Clanok V
Zaverecné ustanovenia

1

Tato zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a u€innost’ dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obdiansky zakonnik
v zneni neskorsich predpisov.

Tuto zmluvu mozno zmenit' len obojstrannym pisomnym prejavom zmluvnych stran, a to vo forme
pisomnych a ocislovanych dodatkov.

Tato zmluva je vyhotovena v dvoch (2) rovnopisoch, z toho jeden (1) rovnopis je uréeny pre kazdu
zmluvnu stranu.

Pokial niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neucinnym,
nespdsobuje to neplatnost  alebo neucinnost ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Ak je to nevyhnutné
pre riadnu realizaciu zmluvy, zmluvné strany sa v pripade podfa predchadzajucej vety zavazuju
bezodkladne zacat rokovania a nasledne uzavriet dohodu o nahradeni neplatného alebo
neucinneho ustanovenia takym ustanovenim, ktoré je svojim obsahom a ucelom najblizsie
neplatnému alebo neucinnému ustanoveniu.



5 Vztahy, prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika, ako aj ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

6 Zmluva je uzavreta podla pravneho poriadku Slovenskej republiky, pricom pripadné spory z nej
vyplyvajuce, ktoré nebudu urovnané dohodou zmluvnych stran, budu riesené prisludnymi sadmi
Slovenskej republiky.

7 Ak ktorakolvek zmluvna strana nepodnikne Zziadne kroky ohfadom akéhokolvek neplnenia,
porusenia, omes$kania alebo nedodrzania nejakej povinnosti vyplyvajuce] zo zmluvy, takéto
nepodniknutie krokov sa bez dalSieho nepovazuje za vzdanie sa prav. Vzdanie sa prav musi byt
pre kazdy jednotlivy pripad vyslovné a vyjadrené pisomne.

8 Zmluva obsahuje upIni dohodu zmluvnych stran tykajucu sa predmetu zmluvy a nahradza vetky
predchadzajuce dohody medzi zmluvnymi stranami tykajace sa predmetu zmluvy, &i uz pisomné
alebo ustne.

9 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze zmluvu uzavreli na zaklade jej slobodnej véle, zmluva nebola uzavreta
v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu rozumeju a na
znak suhlasu ju bez akychkolvek vyhrad podpisuju.
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Stavebnik prelozky: Vlastnik verejného vodovodu:

Obec Ganovce Podtatranska vodarenska spolo¢nost, a.s.
signed signed

Mgr. Michal Materny Ing. Peter Duroska

starosta obce podpredseda predstavenstva

Ing. Mgr. Stefan Bukovi¢
¢len predstavenstva



