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ZMLUVA   O   DIELE  303064/CS/EH/22 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

 

1. OBJEDNÁVATEĽ : Obec Stráne pod Tatrami 

 Stráne pod Tatrami 2 

 059 76  Stráne pod Tatrami  

 

Zastúpený: Rastislav Sloveňák, starosta obce 

  

Pracovník splnomocnený   

v technických otázkach : Rastislav Sloveňák   

 

IČO : 00326593  

IC DPH: SK2020697305  

Tel.: 0903 / 394080  

 

 

 

 

2.  ZHOTOVITEĽ : J O L L Y  J O K E R , a.s. 

            Ďumbierska 3 

        833 72 Bratislava – mestská časť Nové Mesto 

  

Zastúpený: Ing. Martin Štefík, člen predstavenstva 

  

Pracovník splnomocnený   

v  technických otázkach: Ing. Martin Štefík, obchodný riaditeľ 

 

Bankové spojenie : TATRA BANKA a.s. Bratislava 

IBAN : SK 19 1100 0000 0026 2245 5690 

IČO : 00 685 810 

IČ DPH : SK 202 033 6010  

Tel.: +421 2 59 200 700, +421 2 54 775 552 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2973/B 
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Článok I. 

 Predmet plnenia 

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať a vykonať zabudovanie: 

 

1. Položka: Navíjacia bezpečnostná mreža z pozinkovanej ocele, s vodiacimi lištami z pozinkovanej 

ocele, potrebný min. preklad 0 mm, min. ľavé ostenie 0 mm, min. pravé ostenie 0 mm, bez kapotáže, 

zámok trezorový s 2 kľúčmi, s roll motorom na bežnú prevádzku a s kľúčovým ovládačom so 

základnou sériou kľúčových vložiek. 

1 ks TUBOLARE S - navíjacia mreža    Š 1620 x V 3370 mm,  obr. 2/C 

1 ks  CS - dištanc na koľajničky z pozik.ocele (pár) 

1 ks CS - bočné silony 

1 ks CS - zámok stredový trezorový s 2 ks kľúčov 

1 ks CS - bubny na pružiny 0-118 kg 

1 ks SAP - motor EVO 200/60 PLUS EF (48,60 - 200/60) 

1 ks SAP - P9CTRL0510 - menič EVO 

2 ks SAP - PACERR0252 - kľúč.ovládač párovaný s cylin.vlož., s 3 kľúčami a odbl.(zákl.séria 

kľúč.vložiek) 

1 ks kotviaci materiál - chemická kotva 

  

 

 
 

 

 

Článok II. 

Cena 

Cena diela je stanovená dohodou.  

Zmluvné strany sa dohodli na  preddavku 1 320,00 EUR.  Preddavok sa odpočíta pri konečnej faktúre. 

TUBOLARE S - navíjacia mreža, 1 ks Š 1620 x V 3370  obr. 2/C  1 208,23 

 
Zľava -  151,60 

 
Montáž   308,00 

 
Doprava   200,00 

 
Spolu bez DPH   1 564,63 

 
DPH   312,93 

 
Spolu s DPH  1 877,56 

 

 

Ak zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa uskutoční práce po pracovnej dobe, t.j. po 17.00 

hod., cena za prácu sa zvýši o 50%. Cez víkend a v deň štátneho sviatku sa cena za prácu zvýši o 

50%. 

V prípade, že nebude do termínu montáže pripravený definitívny prúd pre zapojenie motora, 

zhotoviteľ si účtuje za následné pripojenie motora náklady na prácu  30 € / 1 hod / 1 pracovník + 

náklady na dopravu. 
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Článok III. 

Termín a spôsob plnenia 

(1) Zhotoviteľ zabezpečí dodanie diela do 02.12.2022, ak bude zmluva podpísaná a doručená do 

02.11.2022 a zálohová faktúra uhradená do 02.11.2022. Objednávateľ preukáže splnenie tejto 

povinnosti doručením podpísanej zmluvy o dielo a uhradením zálohovej faktúry. 

(2) Termín plnenia sa predlžuje o dobu, o ktorú objednávateľ mešká s platením zálohovej faktúry 

v zmysle článku VII., bod 2 tejto zmluvy a o ktorú  mešká s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi 

v zmysle čl. VIII, bod 1 tejto zmluvy. 

(3) Termín plnenia sa predlžuje o dobu, o ktorú zhotoviteľ nemôže vykonať zabudovanie predmetu 

plnenia z dôvodu nepredvídateľných skutočností (napr. vojnový konflikt, epidémie, atď.) a 

nepriaznivých poveternostných podmienok (napr. snehová kalamita, silný nárazový vietor, nízke 

teploty), ktoré by mohli zapríčiniť nesprávny chod zariadenia.  

(4) Vzhľadom na značné problémy pri obstarávaní surovín upozorňujeme, že dodávky môžu byť 

oneskorené a zaručenie presného dátumu dodania tovaru z výroby nie je dnes možné. 

 

Článok IV. 

Miesto plnenia 

Zabudovanie zhotoviteľom dodaných položiek uvedených v Čl.I bude vykonané na adrese: 

Montážne miesto: Stráne pod Tatrami 2 (pekáreň). 

  

Článok V. 

 Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody 

Vlastnícke právo k predmetu plnenia nadobúda objednávateľ až  úplným zaplatením dohodnutej ceny. 

Nebezpečenstvo škody na  zhotovenom diele prechádza na objednávateľa dňom riadneho  splnenia 

záväzku, t.j. odovzdaním diela objednávateľovi alebo dňom, kedy objednávateľ bez závažných 

dôvodov odmietol dielo prevziať.  Objednávateľ podpisom protokolu o odovzdaní diela  potvrdzuje, že 

záväzok zhotoviteľa bol riadne splnený a že objednávateľ toto plnenie preberá. 

 

Článok VI. 

 Záručná lehota 

(1) Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela po dobu 24 mesiacov od  splnenia zmluvy. Poruchy,  ktoré 

vzniknú počas záručnej lehoty chybou výrobku, materiálu alebo chybou montáže, budú bezplatne 

odstránené. 

(2) Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené mechanickým poškodením,  zásahom nepovolanej osoby 

vrátane užívateľa, na neodvratnú udalosť  (živelná pohroma) a na chyby spôsobené inými neodbornými 

zásahmi.  

(3) Záruka sa nevzťahuje na pohyblivé časti zariadenia, pokiaľ sa zariadenie namontuje do stavebne 

nepripraveného otvoru a prašného prostredia.    
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Článok VII. 

 Platobné podmienky 

(1) Právo na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym  splnením jeho záväzku v súlade s touto 

zmluvou. 

(2) Objednávateľ je povinný uhradiť zálohovú faktúru vo výške 1 320,00 € najneskôr do 02.11.2022. 

(3) Podkladom pre úhradu ceny diela bude konečná faktúra  vystavená zhotoviteľom, v ktorej sa 

odpočíta zálohová faktúra.  Konečnú faktúru uhradí objednávateľ najneskôr do 14 dní od jej doručenia 

objednávateľovi. 

(4) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nemôže vykonať zabudovanie (montáž) 

predmetu plnenia v dôsledku nesplnenia povinnosti objednávateľa uvedených v čl.VIII, bod 1 až 3 tejto 

zmluvy,  je zhotoviteľ oprávnený fakturovať  podľa bodu 3 tohto článku, dodávku dohodnutých 

komponentov diela spolu s príslušenstvom uložených v mieste plnenia,  prípadne uložených v sklade 

zhotoviteľa. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia prechádza na objednávateľa. Cena 

zabudovania (montáže) aj s dopravou bude fakturovaná po jej vykonaní s lehotou splatnosti do 14 dní 

od odoslania faktúry objednávateľovi. Pri omeškaní objednávateľa s platením faktúr podľa vyššie 

uvedených dojednaní podľa tohto bodu, analogicky platí ustanovenie bodu 6 tohto článku o zmluvnej 

pokute. Zhotoviteľ má nárok za uskladnenie dohodnutých komponentov diela a príslušenstva v 

skladových priestoroch zhotoviteľa účtovať skladné vo výške 5,- EUR/deň bez DPH, ak doba 

uskladnenia bude trvať viac ako 14 dní. Zhotoviteľ má právo vystaviť faktúru za skladné za 

predchádzajúci kalendárny mesiac s lehotou splatnosti do 7 dní od jej odoslania. 

(5) V prípade omeškania zhotoviteľa s predmetom plnenia, uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 0,5 % z ceny  diela za každý deň omeškania. 

(6)  V prípade omeškania objednávateľa s platením konečnej faktúry a faktúry za montáž podľa čl. VII, 

bod 4, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške  0,5% z nezaplatenej čiastky za 

každý deň omeškania. 

Článok VIII. 

Spolupôsobenie objednávateľa a dôsledky porušenia jeho povinností 

 (1) Objednávateľ je povinný pripraviť priestory pre montáž 24 hodín pred začatím montáže. Týmto sa 

rozumie najmä zabezpečiť: 

 prevádzkové osvetlenie priestorov pre montáž a funkčnosť elektrickej prípojky 230 V/16 A 

vyhovujúcej bezpečnostným predpisom 

 zásuvku 230 V / 10 A, samostatné istenie – CYKY 3C x 2,5 umiestnenú na úrovni hriadeľa z ľavej 

alebo pravej strany od navíjacieho bubna z interiéru (na strane ostenia, kde bude umiestnený 

kľúčový ovládač)  

 prepojenie od  miesta  elektroniky  k  miestu  kľúčového ovládača, prívod - SYKFY 4 x 2 x 0,5  

 trvalý prístup k hriadeľu, pružinám a motoru z dôvodu odborných prehliadok, údržby a opráv, 

prípadný sadrokartónový, resp. znížený strop v priestore navíjania mreže dokončiť až po montáži 

zariadenia 

 ukončenie úprav ostení a prekladu pred započatím montáže zariadenia (napr. omietky, ktoré musia 

byť rovné, vymaľovanie priestorov a pod., prípadné zateplenie v priestore vodiacich líšt a prekladu 

prekonzultovať s zhotoviteľom) a zabezpečiť konečnú úroveň podlahy 

 prípadná dodatočná zmena úrovne podlahy po montáži môže narušiť spoľahlivý chod zariadenia, 

resp. zariadenie aj poškodiť  

 k montáži mreže ponechať voľný celý stavebný otvor a minimálne 1 m priestoru pred a za 

stavebným otvorom do výšky mreže, pretože mrežu montujeme do stavebného otvoru  

 ukončenie stavebných, resp. iných prác podľa dispozícií zhotoviteľa 

 upratanie priestorov pre montáž 

 vytýčenie prípadných inžinierskych sieti a ostatných rozvodov, ktoré sú v priestore, alebo trase  

montáže dodávaných zariadení. Za prípadné škody, vzniknuté zanedbaním tejto povinnosti nesie 

zodpovednosť objednávateľ. 
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 zhotoviteľ zabezpečí odstránenie odpadu vzniknutého pri zabudovaní diela 

(2) Pri nezabezpečení stavebnej pripravenosti zo strany objednávateľa si zhotoviteľ bude takto 

vzniknuté práce a materiál naviac účtovať nad rámec tejto zmluvy. 

(3) Na termín montáže vyzve objednávateľ zhotoviteľa písomne najmenej 2 dni vopred tak, aby bol 

dodržaný termín plnenia uvedený v článku III, bod 1 tejto  zmluvy.  

(4) V prípade, ak zhotoviteľ sa dostaví na základe výzvy objednávateľa na montáž a objednávateľ si 

nesplní niektorú z povinnosti uvedených v čl.VIII, bod 1 tejto zmluvy, v dôsledku čoho nemôže 

vykonať dielo dohodnutým spôsobom, zhotoviteľ má právo požadovať si náhradu škody vo výške 

preukázateľných nákladov. V prípade nefunkčnosti elektrickej prípojky 230V/ 16A alebo ak táto 

nevyhovuje bezpečnostným  predpisom a montáž je možné vykonať i bez prevádzkového osvetlenia 

priestorov, zhotoviteľ si splní povinnosť vykonať dielo, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak, 

uskutočnením montáže bez pripojenia na definitívny prúd. 

Článok IX. 

Montážny denník 

Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia montážnych prác zápis  v montážnom denníku o prácach, 

ktoré vykonáva. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy.  

Zhotoviteľ je povinný predložiť montážny denník objednávateľovi, ktorý vyjadrí svoje stanovisko 

najneskôr do troch dní po dátume zápisu.  

 Článok X. 

Protokol o odovzdaní a prebratí diela 

Technický dozor na stavbe bude vykonávať a protokol o odovzdaní a prebratí diela podpíše  Rastislav 

Sloveňák  alebo objednávateľom poverená osoba. 

Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 

(1) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. 

(2) Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných dodatkov podpísaných  

      obidvomi zmluvnými stranami. 

(3) Táto zmluva je vyhotovená vo 2 rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis. 

 

 

V Stráňach pod Tatrami  dňa 26.10.2022                                        V Bratislave, dňa 26.10.2022 

 

 

 

...............……........................                                                                  ...............……........................ 

Rastislav Sloveňák                                                                         Ing. Martin  Štefík 

starosta obce                                                                                          člen predstavenstva 

 

 

 

 

 

 

Skontroloval:......................................       


