(Navrh)
Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)

1.1 Objednavatel’:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny zastupca:
Opravneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:

Bankové spojenie:

Cislo uétu (IBAN) pre projekt:
Cislo uétu (IBAN) pre depozit:
Tel.:

E-mail:

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:
Sidlo:
Statutarny organ:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Registrovany:

Bankové spojenie:
SWIFT KOD:
IBAN:

Tel.:

E-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

Clanok 1.
Zmluvné strany

Obec Raslavice

Hlavna 154/30, 086 41 Raslavice
00 322 521

2020624606

Marek Rakos, starosta obce

Marek Rakos, starosta obce
Marek Rakos, starosta obce

+421 (0) 54 488 2098
starosta@raslavice.sk

PRIMACHLAD a.s.
Kupelna 3, 080 01 Presov
Ing. Stanislav Karni$
predseda predstavenstva
51229 471

2120638058
SK2120638058

OR Okresny sudu Presov,
oddiel: Sa, vlozka ¢.: 10528/P
SLSP, a.s. PreSov
GIBASKBX

karnis@primachlad.sk
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1.3. Zmluvné strany uzatvaraji na stavebni akciu: ,ZniZenie nakladov na energie
prostrednictvom inStaldcie tepelnych cerpadiel v budove Kultirneho domu v obci Raslavice 1%
zmluvu o dielo v sulade s postupom zaddvania zédkazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»Zakon o verejnom obstaravani®), realizovani v ramci projektu financovaného z Opera¢ného
programu Kvalita zivotného prostredia, Prioritnd os 4. Energeticky efektivne nizkouhlikové
hospodarstvo vo vsetkych sektoroch, Investi¢na priorita 4.1 Podpora vyroby a distriblicie energie z
obnovitelnych zdrojov, Specificky ciel' 4.1.1 Zvysenie podielu obnovitelnych zdrojov energie na
hrubej konecnej energetickej spotrebe SR, s kddom: OPKZP-PO4-SC411-2019-61.

1.4. Podmienkou uzatvorenia tejto zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je povinnost’
zhotovitel'a zlozit' depozit vo vyske 10 % z ponukanej ceny dielas DPH, na bezny bankovy
ucet objednavatel’a uvedeny v zdhlavi zmluvy, alebo bankovl garanciu, a to pred podpisom tejto
zmluvy. Zhotovitel’ sa zavédzuje zlozit' depozit najneskor do 10 dni od dorucenia vyzvy na uzavretie
tejto zmluvy zo strany objednavatela. Depozit je urCeny na zabezpecenie ndhrady Skody a
finan¢nych narokov objednavatel’a, ktoré mu vznikna v pripade porusenia zmluvnych povinnosti zo
strany zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' porusi niektort zo svojich povinnosti v zmysle tejto
zmluvy, a ktorej poruSenie zaklada narok na néhradu $kody, zmluvnll pokutu alebo iny finan¢ny
narok pre objednavatela, objedndvatel ma pravo uspokojit svojnarok z hodnoty depozitu.
Objednavatel’ sa zavizuje vratit’ zhotovitelovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotnu ¢ast’ do
konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela a odstraneniu
zavad, ktoré brania uzivaniu diela. Zhotovitel nema pravo pozadovat’ vratenie depozitu pocas
trvania zmluvného vzt'ahu. Za depozit sa povazuje aj bankova zéaruka, na ktora sa vztahuji rovnaké
podmienky ako v pripade zlozenia depozitu uvedené v tomto bode zmluvy.

Clanok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ dielo: ,,ZniZenie
nakladov na energie prostrednictvom inStalacie tepelnych cerpadiel v budove Kultirneho
domu v obci Raslavice 1%, a to

e podla schvéleného projektu stavby dodaného objednavatel'om

e podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve

e vratane uskuto¢nenia komplexnych prevadzkovych skusok a uvedenia do prevadzky.

2.2. Objednavatel’ sa zavédzuje dielo zhotovené v stulade so zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnuta
cenu podla platobnych podmienok uvedenych v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3. Dielo pozostava z prac uvedenych v podrobnom rozpocte podla vykazu vymer, ktory tvori
Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Clanok I11.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel’ sa zavdzuje dokoncit’ a odovzdat’ dielo v termine: do 12 mesiacov odo dia prevzatia
staveniska.

3.2. Objednavatel sa zavizuje:
3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.
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3.2.2. Odovzdat’ zhotovitelovi ozndmenie stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych uprav: do
terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich
0s6b do 10 pracovnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.

3.2.4. Urcit’ odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit' existujuce podzemné vedenia v
priestore staveniska, vyznacit' hranice staveniska a ur¢it miesto odvazania stavebného odpadu, v
terminoch, ktoré budi dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnutu cast' na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

3.4. Zhotovitel' uhradi 100 % vSetkych spotrebovanych energii pri zhotovovani diela dodanych
objednavatel'om zhotovitel'ovi.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, a je dolozena podrobnym rozpoctom, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.
4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktorll nie je moZzné prekrocit’.

4.1.2. Cena moze byt zmenena len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného
dodatku k tejto zmluve, a to v stlade s prisluSnymi ustanoveniami zékona o verejnom obstaravani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH: 532 900,00 EUR (slovom: Piit’stotridsat'dva tisic deviit’sto eur)
DPH 20 %: 106 580,00 EUR (slovom: StoSest’ tisic pit’stoosemdesiat eur)
Cena celkom s DPH: 639 480,00 EUR (slovom: Sest’stotridsat’devit tisic Styristoosemdesiat eur)

4.2.1. V cene za dielo su zahrnuté vSetky naklady a vydavky zhotovitel’a, ktoré stivisia s vykonanim
diela.

4.2.2. Préce, ktoré zhotovitel' nevykond, vykona bez prikazu objedndvatela alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednéavatel’ neuhradi.

4.2.3. V cene st obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na zédklade ciastkovych faktur,
z ktorych prva bude vystavena najskor po prestavani asponn 40 % zceny diela. Faktury
zhotovitel’ vystavi a odoSle objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a stpisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnozZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykond odborny technicky dozor objednavatela a autorizuje
objednavatel’ do 5. pracovného dila od predlozenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac
chyby, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.
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5.2. Faktaru vyhotovi zhotovitel’ v sulade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov a predlozi objednavatel'ovi v 6 origindlnych vytlackoch. Faktura bude
obsahovat’ minimalne tieto udaje:
e (islo faktary, resp. dafiového dokladu,
oznacenie objednévatel'a a zhotovitel'a, pefiazny ustav, ¢islo uctu (IBAN),
ICO a DIC zhotovitela, ICO objednavatera,
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,
miesto a nazov diela, eviden¢né ¢islo stavby,
¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
e zdanitel'né obdobie,
e den odoslania a den splatnosti faktury,
e fakturovanu zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovanu sumu,
e peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,
e prilohou faktiry bude objednavatelom odsthlaseny supis vykonanych prac.

5.2.1. V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené chyby a nedorobky,
faktura za dodavku bude uhradend do vysky 95 % ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny
objednévatel’ uhradi do 60 dni po podpisani zapisnice o odstraneni chyb a nedorobkov. Chybou sa
rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a v projekte
stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektu stavby, vratane pripadnych
doplnkov.

5.2.2. Uhradena fakttra nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.3. Splatnost’ jednotlivych faktir je 60 dni odo dna ich dorucenia objedndvatelovi. Faktura sa
povazuje za uhradent diiom odpisania prostriedkov z uctu objednévatela.

5.4. V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Clinok VL.
Zaru¢na doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvalené¢ho projektu
stavby, STN, vztahujicim sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze pocas
zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zaru¢na doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast’ a na technologicku Cast’ podl'a zaruk stanovenych
vyrobcom technoldgii. Zaruénd doba zacina plynat odo dna protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om. Za chyby diela, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu tejto
zaruky.

6.2.1. Zarucna doba neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat’ pre chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel’.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, ze pocas zaru¢nej doby mé zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel' nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednéavatel’a a ten na ich pouziti trval.
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6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, zmluvné strany nepovazuju za
kone¢ni moznost’ reklamécie zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.
Objednavatel’ moze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym sktskam,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednévatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji chyby diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat.

6.8. Objednavatel’ sa zavizuje, ze pripadnu reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni, a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel’ sa zavédzuje zaCat’ s odstraiovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objedndvatela a chyby odstranit’ v co
najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia chyb dohodnu zmluvné strany pisomne pri
reklamacnom konani.

6.10. Ak zhotovitel’ neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela
v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ objednavatel’ a uhradit’ ich z Ciastky, zadrzanej podla
¢lanku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.

6.11. Za skody, ktoré¢ vzniknl predCasnym uZzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpoveda objednavatel a zhotovitel' ich odstrdni na zaklade dodatku k zmluve na néaklady
objednavatela.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpecené¢ho objednavatelom, budi zmluvné strany riesit’ podla §
551 az 552 Obchodného zakonnika.

Clanok VII.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel' vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podl'a
zmluvy, pri¢om re$pektuje technické Specifikécie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dielo proti kradeZi a poSkodeniu, poistit’ ho proti vzniku Skody
a zabezpecit’ na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob, ktoré su
opravnené zdrZiavat' sa v priestore staveniska podla zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
a vyhlaSky Ministerstva préace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpec€enie poziarnej ochrany v zmysle zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlaSky Ministerstva vnuatra Slovenskej
republiky €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost’
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pri vystavbe a pri uZzivani stavieb, ako aj za zabezpeCenie minimdlnych bezpe¢nostnych a
zdravotnych poziadaviek na stavenisko podla nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z.
z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat’ zasahy do Zivotného
prostredia, zachovavat a neposkodzovat’ existujucu faunu a fléru, v maximalnej miere vyuZzivat
existujuce spevnené komunikécie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tato zabezpecit' proti
unikom nebezpecnych latok do okolité¢ho prostredia.

7.3.3. V sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat’ spalovanim. Odpady zo stavebnej cinnosti je zhotovitel povinny podla moznosti
separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovateI'né odpady odovzdané na
recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt’ likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.
7.3.4. Zhotovitel’ je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat’ uzivatela a vzniknuti havariu odstranit’ v spolupraci s
uzivatelom na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia
spiiat’ podmienky a poziadavky, uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a v zdkone €. 56/2018 Z. z. o
posudzovani zhody vyrobku, spristupniovani uréené¢ho vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.

7.5. Objednavatel’ je opravneny vykonavat’ stavebny dozor nad realizéciou diela a dodrziavanim
zmluvnych podmienok, ktory ma za tym ucelom pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné prace
realizuju alebo skladuji materialy.
7.5.1. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objedndvatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru, najma:
e obozndmit’ sa s podkladmi zhotovitel’a, podl'a ktorych stavbu realizuje
e prevziat' od neho stavenisko, zdkladné smerové a vyskové vytycenie stavby
e kontrolu dodrZiavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného
dohl'adu pocas realizacie stavby
e zabezpecCit’ zhotovitelovi spolupréacu s projektantom pri zabezpecovani suladu vykonavanych
prac a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského dozoru
e zabezpecit’ kontrolu dopliovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje
¢ kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocetiovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich stilad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych cCasti diela, ktoré budu v d'alSom postupe zakryté alebo sa stanli nepristupnymi
e kontrolu postupu prac podla ¢asového harmonogramu

e kontrolu plnenia odsthlaseného skuSobného planu verejnej prace, k Comu predlozi zhotovitel
doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly
a pod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami a zakonom ¢.
50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov (dalej aj ,,stavebny zakon*)

e kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii
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e spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby
e kontrolu odstraiiovania chyb a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska.
7.6. Skutocnost, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel’'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol
tak, aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie predmetu zmluvy.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na
ktoré¢ bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich ucastnikom
kontrolného dna. Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa stanii pokynom
pre zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel’ poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho: Ing. Martin Osif, osved¢enie o vykonani
odbornej skusky ¢. 11487.

7.9. Zhotovitel' vyzve pisomne objedndvatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred dilom
dokoncenia diela, uvedenym v ¢lanku III. bod 3.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

e projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia trvalého diela, a to aj v digitalnej verzii,

e stavebné denniky,

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujicich vyrobkov podla § 43f a § 47
stavebného zdkona, zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zdkona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e potrebné revizne spravy,

e zapisy o kontrole ¢asti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté,

e kompletnd dokladova dokumentéicia k stavbe (atesty a certifikaty na jednotlivé materialy,
osvedcenia o skuSkach pouzitych materidlov, ndvody na obsluhu a montaz zabudovanych
zariadeni, zarucné listy a pod.).

Naklady spojené so zabezpecenim vyssie uvedenej dokumentacie znasa zhotovitel’.

7.11. Ak zhotovitel' uvedené¢ doklady k zacatiu preberacieho konania nepredlozi, objednavatel
preberacie konanie nezacne a zhotovitelovi vylctuje vSetky naklady, ktoré mu z toho doévodu
vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho Casti méze objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do
ich odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat’ v termine, ktory ur¢i objednavatel’ v zépisnici o
odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.

Strana 7 z 12



7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpecenstvo skody na diele a na veciach a materialoch,
potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel’ do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.16. Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, az do ich tthrady objednavatel'om.

7.17. Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

7.18. Zhotovitel’ nesmie zadat’ predmet plnenia ako celok k zhotoveniu inému subjektu.

7.19. Zhotovitel' je opravneny zverit vykonanie casti diela tretej osobe (subdodévatelovi) iba
v rozsahu uvedenom v Prilohe €. 2 tejto zmluvy - Podiel subdodavok a subdodavatel'ov. Pri vykone
diela prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel plne zodpovedny voci objednavatelovi za
vcasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

7.20. V pripade, ak zhotovitel' zveri vykonanie Casti diela subdodavatelovi inému ako uviedol
v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy, je povinny oznamit’ objednavatel'ovi kazdého takéhoto subdodavatela
desat’ kalendarnych dni pred zacatim vykondvania Casti diela. Kazdy takyto subdodavatel musi
spifiat’ podmienky osobného postavenia a musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora,
ak mu tato povinnost’ vznikd v zmysle platnych pravnych predpisov. Zhotovitel' objednavatelovi
spolu s oznamenim o zmene subdodavatela predlozi doklady otom, Ze subdodavatel spliia
podmienky osobného postavenia, a to v origindlnom vyhotoveni alebo ako uradne overené kopie
tychto dokladov, resp. preukdze splnenie tejto podmienky podla § 152 zakona o verejnom
obstardvani. Naklady spojené so zabezpecenim tychto dokladov znaSa zhotovitel’ bez naroku na ich
uhradu objednavatelom. Objednavatel’ odmietne takéhoto subdodédvatela pisomnym oznamenim
zaslanym zhotovitel'ovi do siedmich kalendarnych dni odo dna dorucenia ozndmenia o zmene
subdodavatel’a v pripade:

a) nepredlozenia dokladov preukazujucich splnenie podmienky osobného postavenia,

b) nesplnenia podmienok osobného postavenia,

¢) predlozenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informécii,

e) ak nie je zapisany v registri partnerov verejn¢ho sektora a tato povinnost mu vznikd v
zmysle platnych pravnych predpisov.

Subdodévatel’ méze zacat’” vykonéavanie Casti diela iba po pisomnom odsuhlaseni objednavatel'om.
V pripade, ak subdodavatel’ zacne vykonavat’ Cast’ diela bez sthlasu objednavatela alebo napriek
odmietnutiu subdodévatel'a objednavatel'om, mé objednavatel pravo prerusit’ vykondvané prace,
pripadne ziadat’ ich odstranenie na néklady zhotovitel'a. Zhotovitel’ v takomto pripade nemé narok na
prediZenie asu plnenia podla tejto zmluvy, Ghrady za takto vykonané prace a ani uhrady za ich
odstranenie.

Zhotovitel mdze vo vynimo¢nych pripadoch zmenit, t. j. zvySit' podiel subdoddvok uvedeny
v Prilohe €. 2 tejto zmluvy, ato zmenou podielu subdodavok pre uz v prilohe uvedeného
subdodévatela alebo doplnenim nového subdodéavatela spolu s podielom subdodavok. V pripade
zmeny podielu subdodavok je zhotovitel' povinny oznédmit’ objednavatel'ovi dovod tejto zmeny, a to
desat’ kalendarnych dni pred zacatim vykondvania Casti diela. V pripade doplnenia subdodéavatel’a je
zhotovitel povinny objedndvatelovi oznamit' takéhoto subdodavatela spolu s oddévodnenim
a s popisom nim vykonavanych préc, ato desat’ kalendarnych dni pred zafatim vykondvania Casti
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diela. Takyto subdodavatel musi spifiat podmienky osobného postavenia a musi byt zapisany
v registri partnerov verejného sektora, ak mu tito povinnost’ vznikd v zmysle platnych pravnych
predpisov. Zhotovitel objednavatelovi spolu s ozndmenim o doplneni subdodavatela predlozi
doklady preukazujuce splnenie podmienky osobného postavenia od subdodédvatela, ato
v originalnom vyhotoveni alebo ako tradne overené kopie tychto dokladov, resp. preukaze splnenie
tejto podmienky podla § 152 zdkona o verejnom obstaravani. Néklady spojené so zabezpecenim
tychto dokladov znéasa zhotovitel’ bez naroku na ich thradu objednavatel'om. Objednévatel’ odmietne
takéhoto subdodéavatel'a pisomnym ozndmenim zaslanym zhotovitel'ovi do siedmich kalendarnych
dni odo dna dorucenia ozndmenia o zmene subdodévatel’a v pripade:

a) nepredlozenia dokladov preukazujucich splnenie osobného postavenia,

b) nesplnenia podmienok osobného postavenia,

¢) predlozenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informaécii,

e) ak nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora a tato povinnost mu vznikd v
zmysle platnych pravnych predpisov.

Subdodavatel’ moze zacat’ vykonavanie cCasti diela iba po pisomnom odsthlaseni objednavatel'om.
V pripade, ak subdodavatel' zatne vykonavat’ Cast’ diela bez sthlasu objednavatela alebo napriek
odmietnutiu subdodéavatel'a objednavatelom, ma objednavatel’ pravo prerusit vykonavané prace,
pripadne Ziadat’ ich odstranenie na néklady zhotovitela. Zhotovitel' v takomto pripade nema ndrok na
prediZenie asu plnenia podla tejto zmluvy, Ghrady za takto vykonané prace a ani uhrady za ich
odstrénenie.

Zhotovitel' je zaroven povinny zabezpecit, aby subdodavatel’ nezadal d’alSiemu subdodavatelovi
ziadne prace a sluzby na vykonani Casti diela jemu zadanej zhotovitelom (uvedené sa nevztahuje na
dodavku zariadeni alebo materialov, pripadne na montaz zariadenia).

Zhotovitel' prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia st drzitelmi vSetkych
potrebnych oprdvneni a kvalifikacii pozadovanych na vykon danych prac. Pri vykone diela
prostrednictvom subdodéavatelov je zhotovitel' plne zodpovedny voci objednavatelovi za vcasné
a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

7.21. Zhotovitel je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Clanok VIIL.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel’ je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik v stlade so stavebnym zadkonom odo dia
zaCatia prac az do odstranenia poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudécii stavby.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi
zhotovitel’ v deii, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitel'a, objedndvatela a projektanta moézu do stavebného dennika
vykonavat’ zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stilade so zdkonom o verejnom obstaravani.
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Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel’ zaplati za omeskanie s dodanim predmetu plnenia zmluvnt pokutu vo vyske 0,03 %
z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty deit omeSkania.

9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zaru¢nej dobe sa zhotovitel' zavizuje
zaplatit' zmluvna pokutu vo vyske 50,00 EUR denne az do ich odstranenia, a to za kazda chybu
zvlast.

9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s tthradou faktiry zmluvnt pokutu vo vyske
0,03 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty dent omeSkania. Zhotovitel’ vSak berie na vedomie, ze
uhrada faktir objednavatel'om podlieha schvaleniu zo strany Poskytovatel'a NFP a Objednévatel’ nie
je v omeskani s (thradou faktur v rozsahu poétu dni zodpovedajuci dizke schvalovacieho procesu
Poskytovatel'a NFP, ak tato doba presiahne lehotu splatnosti faktur ustanovenu v ¢lanku V. bod 5.3.
tejto zmluvy.

9.4. V pripade, ak zhotovitel' porusi povinnost uvedent v ¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy,
objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1 % z ceny diela
uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel’a uhradit’ objednéavatel'ovi Skodu,
ktora vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaji.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informadcie, ktoré si navzajom poskytli,
nepouZiju na in€ ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze zabezpeci pokrytie vSetkych ¢innosti vyplyvajucich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved¢eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat' vSeobecne zavdzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy, ako aj Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku. Zhotovitel' sa bude riadit’
vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy:
e ak zhotovitel' bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,
e ak zhotovitel’ nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podl'a STN a objednavatelom zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,
e ak poskytovatel nendvratného finanéného prispevku neschvali Ziadost' o poskytnutie
nenavratného finan¢ného prispevku, uréeného na zabezpecenie financovania predmetného
diela,
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e ak vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nenavratného financného prispevku
neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych ztejto zmluvy, t. j. doruCenie spravy
z kontroly verejného obstardvania, ktorou poskytovatel’ nendvratného finanéného prispevku
neschvalil verejné obstaravanie.

10.5. Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy:
e ak objednavatel neplni zmluvné zavizky, a tym zhotovitel'ovi znemoziuje vykonanie diela, a
to ani po predchadzajicom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodato¢nej primeranej lehoty,
v dizke minimalne pitnast’ pracovnych dni na napravu.

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zakonnika je povazované za
podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zadkonnika a opréviiuje na
jednostranné odstipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstipenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dévod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, Ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku zmluvy,
vykonané prace budi oductované fakturou. Objednavatel’ uhradi ndklady, ktoré preukézatelne
zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi stavebnymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a U¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného
prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytntt’ im vSetku potrebnu
sucinnost’.

10.10. Bez suhlasu objednévatel’a nie je mozna realizacia postupenia pohl'adavok. Zhotovitel’ nesmie
bez predchadzajiiceho sthlasu objednavatel’a preniest’ zavéizky alebo pohl'adavky zo zmluvy na tretiu
osobu.

Clanok XI.
Zaverecné ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobuda G¢innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia Objedndvatelom v centrdlnom registri
zmluv v stulade so zakonom ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov a stcasne splnenim odkladacej podmienky, ktorou je schvélenie
zakazky, ktord je predmetom tejto zmluvy v ramci kontroly verejného obstaravania, t.j. diiom
dorucenia spravy z kontroly verejného obstaravania objednavatel'ovi ako prijimatel'ovi nenavratného
finan¢ného prispevku. O splneni odkladacej podmienky je objednédvatel povinny bezodkladne
informovat’ zhotovitel’a.

11.2. Zmluva mézZe byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy moZno uskutoénit’ len pisomne po
predchadzajicej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvarani dodatkov
podl'a § 18 zékona o verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokial v zmluve nie je dohodnuté nie€o iné, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zédkonnika.
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11.4. NeoddeliteI'nou sticastou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer
v tlacenej podobe a v elektronickej podobe (vo formate MS Excel), ako aj Priloha ¢. 2 - Podiel
subdodavok a subdodavatel'ov. Zhotovitel' je povinny predlozit’ elektronicki verziu podrobného
rozpoctu objednavatelovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat’ v elektronickej verzii (vo
formate MS Excel) kazdii zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie
predmetu zmluvy.

11.5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoru¢ne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasuju, ze s sposobili k pravnym tkonom a ich zmluvna vol'nost’ nie je
ni¢im obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, z ktorych tri st ur¢ené pre objednavatel’a a jeden pre
zhotovitel’a.

V Presove, dna 11.08.2022 V Raslaviciach, diia .............c.........
Za zhotovitel’a: Za objednavatela:

Ing. Stanislav Karnis Marek Rakos

predseda predstavenstva starosta obce

PRIMACHLAD, a.s.

Priloha ¢. 1: Podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer v tlacenej podobe a v elektronickej podobe (vo formate
MS Excel)

Priloha €. 2: Podiel subdodavok a subdodavatel'ov
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