


Špecifikácia a rozsah dodávok a prác
(zhotoviteľ vloží rozpočet)

Cenová ponuka **č.020922**



Dátum: 17.10.2022

Zhotoviteľ
 StavStar s.r.o.
 so sídlom: Hlavná 59/42
 053 05 Granč - Petrovce
 IČO: 47 550 571
 DIČ: 202 398 4193
 IČ DPH: SK202 398 4193
 email: srostavstar@gmail.com

Objednávateľ
 Mestská časť Košice - Sever
 Festivalové námestie 2
 040 01 Košice
 IČO: 00 690 929
 DIČ: 2020762964
 IČ DPH:
 tel.:
 email:

Na základe obhľadky Vám predkladáme nasledovnú orientačnú ponuku na zákazku : MČ KE Sever- sociálne zariadenia

P.č.	Predmet dodávky	Množstvo	M.J	J.C	SPOLU
1 *	Potrúbie z rúr plastových kanalizačných DN125	15	m	37,25 €	558,71 €
2 *	Potrúbie z rúr plastových kanalizačných DN110	8	m	31,52 €	252,14 €
3 *	Potrúbie z rúr plastových kanalizačných DN100	8	m	21,49 €	171,91 €
4 *	Potrúbie z rúr plastových kanalizačných DN90	14	m	22,92 €	320,90 €
5 *	Potrúbie z rúr plastohliníkových DN 15, trubka, t-kusy, prechody, ..	30	m	18,62 €	558,71 €
6 *	Potrúbie z rúr plastohliníkových DN 20, trubka, t-kusy, prechody, ..	30	m	22,21 €	666,16 €
7 *	Potrúbie z rúr niasťohliníkových DN 26, trubka, t-kusy, prechody, ..	30	m	27,94 €	838,07 €
8 *	Izolácia, izolovanie potrubia	90	m	2,87 €	257,87 €
9	Zhotovenie prípojky vodovodu, kanalizácie a inštalácie k zariadeniu (wc-9x, umývadlo-10x)	19	kpl	65,96 €	1 233,16 €
10	Napájanie vodovodu a kanalizácie na pôvodné rozvody	1	kpl	285,52 €	285,52 €
11	Sekacie práce, vŕtanie diery, búranie, hĺbenie rýh...	1	kpl	644,67 €	644,67 €
12	Demontáž existujúcich rozvodov, zariadení, ..	1	kpl	1 360,97 €	1 360,97 €
13	Príčky, závesy, konzoly, sietky, montáž závesov	1	kpl	207,73 €	207,73 €
14	Umývadlo 50, sifón, sietky, montáž umývadla	10	kpl	102,15 €	1 021,47 €
15	WC kombi Jika Zeta dual, prípojka kanal, hadička, sedačka, rohový ventí, montáž wc komba	9	kpl	265,93 €	2 385,28 €
16	Baterie umývadlová striežanková, rohové ventily, hadičky, montáž	10	kpl	114,61 €	1 146,08 €
17 *	Vysprávka steny po výmene rozvodov DN 125, DN110 (SDK, hrubá vysprávka, jemná vysprávka, maľba) D+M	23	m	162,77 €	3 743,78 €
18 *	Vysprávka steny po výmene rozvodov DN 40, DN 50 (SDK, hrubá vysprávka, jemná vysprávka, maľba) D+M	22	m	84,90 €	1 861,15 €
19 *	Vysprávka steny po výmene rozvodov DN 15, 20, 26 (SDK, hrubá vysprávka, jemná vysprávka, maľba) D+M	30	m	70,89 €	2 126,78 €
20*	Predefinícia SDK priľka medzi WC (1,3mx2,2m)- 2ks	5,72	m2	56,19 €	321,42 €
21*	D+M keramického čokadu na steny- biely 15x15, príprava podkladu	18,9	m2	49,15 €	928,99 €
22*	D+M svietidla k ventilátoru- dopojenie	3	ks	129,63 €	389,03 €
23	Prepojovací kontajner na suť	2	ks	180,00 €	360,00 €
24	Odvod odpadovej vody, presun hmoždinky, nahradenie vykladka, plast, zmontovaný odpad, suť	1	kpl	1 150,00 €	1 150,00 €
				Rekapitulácia:	23 501,50 €
				DPH	4 700,30 €
				SPOLU:	28 201,80 €

Poznámky: * výmiera je orientačná a môže sa meniť skrz skutočnosť
 vysprávky sú riešené len na dotknutých miestach po vybúraní, nebude sa dokladať obklad ani dlažba, ostáva to v stave omietka + maľba

PODPISANÉ!