Verejné obstardvanie na poskytnutie sluzby zadavania zakazky s nizkou hodnotou

Stavebny dozor pri realizécii zakazky ,Materska 3kola Zalesie - rozdirenie kapacity a dostavba jedélne”

Priloha ¢.2

Mandatna zmluva

uzavretd v zmysle ustanoveni § 566 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika

Mandant:

Sidlo:

I¢o:

DIC:

Statutarny organ:
Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len ,,mandant”)

Mandatar:

Sidlo:

iI€o:

DIC:

IC DPH:

Zapisany v:

Statutarny orgén:
Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len ,,mandatdr”)

Tato zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstardvania vzmysle § 117 zadkona ¢&. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor3ich predpisov s ndzvom: ~Stavebny

v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1.
Zmluvné strany

Obec Zalesie

Trojiéné ndmestie 1, 900 28 Zilesie
00682110

2020687207

Ing. Marian Perger, starosta
Vieobecnd Uverova banka, a. s.
S$K04 0200 0000 0042 0894 3559

Good House s.r.0.

Fuéikova 698/264, 925 21 Sladkovicovo
52408621

2121045905

S$K2121045905

Okresnom sude v Trnave vlozka €.44820/T
Ing. Maros Kollarik, konatel

UniCredit Bank, a. s.

SK70 1111 0000 0015 7464 3018

Preambula

dozor pri realizdcii zékazky ,,Materskd Skola Zélesie — rozsirenie kapacity a dostavba jeddine “

Cranok II.
Predmet plnenia

1. Predmetom plnenia je vykon stavebného dozoru pri realizcii zdkazky ,Materska Skola Zalesie — rozdirenie
kapacity a dostavba jedalne.

2. Mandatér sa zavizuje, e vramci realizacie stavby 3pecifikovanej vElanku I. zabezpeéi za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, za odplatu pre Mandanta, v jeho mene a na jeho tcet &innost stavebného dozoru
potas realizacie stavby aZ do podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati stavby bez vad a nedorobkov
a nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.

3. Mandatar vykona pre mandanta tieto &innosti:
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Verejné obstaravanie na poskytnutie sluzby zaddvania zdkazky s nizkou hodnotou
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3.1 Oboznamit sa spodkladmi, podfa ktorych sa pripravuje realizécia stavby, najma s projektom,
s dokumentaciou stavby, s obsahom suvisiacich zmldv a pripadnych dal3ich vyjadreni dotknutych organov
a organizacii.

3.2 Spolupracovat pri odovzdani staveniska zhotovitelovi a zabezpetit zapis o tom do stavebného dennika.

3.3 Vykonavat kontrolnt &innost formou stavebného dozoru, aviak v minimalnom intervale 1 krat denne.
V pripade, Ze si to situacia na stavbe vyZaduje, je mozné interval skrétit alebo predi#it v zévislosti od
rozsahu a druhu vykonavanej &innosti na stavenisku a samotnej stavbe, pri¢om takéto zmena intervalu
musi zabezpetit riadny vykon stavebného dozoru.

3.4 Kontrolovaf, & sa stavba uskutotfiuje podia projektovej dokumentacie, dalej podfa podmienok
stavebného povolenia, pripadne rozhodnuti §tatneho stavebného dohladu, po dobu realizacie stavby ako
aj samotnej zmluvy o dielo.

3.5 Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovat mandanta o vietkych zévainych skutognostiach na
stavbe a vy?adovat od mandanta véasné rozhodnutia. Ihned po obdriani rozhodnutia od mandanta
upovedomit ostatnych Ggastnikov stavby, vyplyvajicich najma zo zmluvy o dielo, ndsledne rozhodnutie
mandanta zapi$e mandatar do stavebného dennika.

3.6 Spolupracovat spracovnikmi projektanta vykondvajucimi odborny autorsky dohfad pri zabezpedeni
stladu realizovanych dodévok a prac s projektom.

3.7 Kontrolovat spdsob a postup uskutoéfiovania stavby tak, aby sa zaruila bezpetnost a ochrana zdravia pri
praci, vsulade s nariadenim vlady & 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpetnostnych a zdravotnych
po¥iadavkach na stavenisko a stvisiacich predpisov ako aj dodriavanie zékonov zabezpetujicich ochranu
Zivotného prostredia.

3.8 Sledovat, & zhotovitel vykonava predpisané skudky materiglov, konitrukeii a prac,  kontrolovat ich
vysledky a vyzadovat doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych préc a dodavok /atesty, protokoly/.

3.9 Kontrolovat tie &asti doddvok a préc, ktoré budi v dalsom postupe zakryté, alebo sa stant nepristupnymi.

3.10 Sledovat a mandantovi potvrdzovat mnoZstvo vykonanych prac, ktoré su predmetom fakturdcie, sledovat
cenovu spravnost a Uplnost oceriovanych podkladov a faktur, ich silad s podmienkami zmluvy o dielo a
ich predkladanie.

3.11 Priebesne sledovat vedenie stavebného dennika z pohfadu é&i je vedeny v dohodnutej a zakonnej forme,
aby tento dokument vystihoval najma technické, organizaéné a ekonomické okolnosti Easového priebehu
stavby a udalosti na stavenisku.

3.12 Zapisovat do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu préc, poziadavky na ich odstranenie a
dalsie skutotnosti dolezité pre priebeh stavby a bez omeskania upozornit na tieto skutoénosti mandanta.

3.13 Priebeine kontrolovat v silade s Elankami zmluvy o dielo mnoZstvd jednotlivych poloZiek, kvalitu
vykonanych priac a ich silad s platnou projektovou dokumentéciou. Odsuhlasit  vecnu
a cenovu spravnost a tplnost ocefovacich podkiadov, splatkovych a fakturagnych podkladov zhotovitela
voti platne] projektovej dokumentécii a ich sulad s prerokovanymi a odsuhlasenymi cenami; kontrolovat
a odsuhlasit vecnu a cenovu spravnost platobnych dokladov, splitkovych listov a faktdr predkladanych
zhotovitefom a zaistit ich vEasné predlozenie na uhradu.

3.14 Sledovat, vyzadovaf a zabezpetit, aby spolu s dodavkou materialov, strojov a konstrukcii bola dodana
predpisana dokumentécia (certifikéty, preukdzanie zhody, manual Gdrzby a obsluhy), najmé doklady o ich
kvalite. Zugastiiuje sa pripravy a vykonania komplexného vyskusania technologického zariadenia stavby.

3.15 Vyhodnotit vykonané skisky poZas vystavby a navrhnuf kontrolné, pripadne nové skilky, ktoré je
potrebné uskutoZnit. Ak predlozené skusky nevyhovujd predpisanym parametrom, resp. pri podozreni na
nekvalitu niektorych prac, nariadit nové kontrolné skisky materialov, resp. ukongenych prac a v pripade
nevyhovujlcich vysledkov nariadit vymenu konstrukcii a to vietko v Uzkej siinnosti s mandantom.

3.16 Kontrolovat postupu prac podla ¢asového plénu stavby a zmluvy.

3.17 Zabezpetit pripravu podkladov na zavereéné technicko-evidentné prevzatie stavby.

3.18 Vias vy¥iadat od zhotovitela a skontrolovat doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej
¢asti do prevadzky — uZivania.

3.19 Kontrolovat a zabezpetit odstranenie vad a nedorobkov zo zdpisu o prevzati a odovzdani stavby v
dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitefa pripravit
a odovzdat objednavatefovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankcif.

3.20 Kontrolovat a zabezpetovat vypratania staveniska zhotovitefom.

3.21 Spolupracavat so zamestnancami zhotovitela pri zabezpegeni opatreni na odvrétenie alebo obmedzenie
$kéd pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami.

3.22 Mandatar bude pri zabezpeéovani &nnosti podia tejto zmluvy postupovat s maximalnou odbornou
starostlivostou a pozornostou. Svoju €innost bude Mandatar uskutogriovat vsulade so zaujmami
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Mandanta a podla jeho pokynov, zépisov a dohdd medzi Mandatdrom a opravnenymi pracovnikmi
Mandanta v stlade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych orgédnov $tatnej spravy asamospravy.
3.23 Zu&astnit sa ako Elen komisie na vyhodnotenie pontk vyhodnocovania pontk uchadzatov vo verejnom
obstaravan( na vyber zhotovitela diela ,Materska $kola Zalesie — rozirenie kapacity a dostavba jedalne™.

Clanok I,
¢as pinenia

1. Mandatir bude minimélne 5 dni vopred informovany o zasadnuti komisie na vyhodnotenie ponuk,
uchadzatov vo verejnom obstardvani na vyber zhotovitefa diela ,Materskéd 3kola Zélesie — rozdirenie
kapacity a dostavba jedalne”. Predpokladané trvanie zasadnuti komisie je v rozsahu 1 mesiac. V pripade, Ze
sa vyhodnocovanie ponuk prediZi, nie je to dévod na ukongenie &innosti mandatéra.

2. Vykon stavebného dozoru podfa Cl. II. tejto zmiuvy sa v sa zatina diiom odovzdania staveniska zhotovitelovi
stavby. O termine odovzdania staveniska zhotovitefovi informuje Mandant Mandatara 14 dnf vopred.
Vykon &innosti stavebného dozoru podfa 1. I1. tejto zmluvy sa skonéi podpisanim Protokolu o odovzdani
a prevzati stavby bez vad a nedorobkov a vydani prévoplatného kolaudaéného rozhodnutia.

3. Mandatér bude jednotlivé éinnosti v zmysle tejto zmluvy vykonavat priebeine pocas celej realizécie stavby
ato potas 12 mesiacov realizécie stavby, V pripade, Ze sa realizacia stavby prediZi, nie je to dévod na
ukonéenie €innosti mandatéra.

4. Predmet pinenia dojednany v tejto zmluve je splneny predovietkym riadnym vykonanim &innosti, na ktoré
sa Mandatdr zaviazal v £lanku Il. tejto zmluvy. Po ukonéeni &innosti Mandatar odovzda Mandantovi vietky
dokumenty, ktoré mu Mandant poskytol za Ugelom plnenia tejto zmluvy ako i daldie dokumenty tykajlce
sa realizicie stavby, ktoré ziskal v sivislosti s pInenim tejto zmluvy. Spinenie predmetu zmluvy vratane
odovzdania prisluinych dokumentov musi byt potvrdené pisomnym protokolom podpisanym oboma
zmluvnymi stranami.

5. Pokial bude dodr#anie ¢asu plnenia zo strany Mandatara zévislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
Mandanta dohodnutého v tejto zmluve, po dobu omeskania Mandanta s poskytnutim spolupésobenia nie
je Mandatéar v omeskani so splnenim predmetu zmluvy.

€lanok V.
Odplata za vykon innosti
1. Mandant zaplati Mandatarovi odplatu za vykon éinnosti stavebného dozoru v rozsahu Cl. Il tejto  zmluvy (dalej
len ,odplata®“) vo vyske:
suma bez DPH: 14.400,00 €
sadzba .....% a vySka DPH: 2.880,00 €
suma vratane DPH: 17.280,00 €

2. Odplata dohodnuta v ods. 1 tohto &ldnku zmluvy je koneéna a zahffia vietky naklady, ktoré Mandatérovi vzniknu
v suvislosti s plnenim tejto zmluvy

€lanok V.
Sposob a forma platenia

1. Mandant zaplati Mandatérovi odplatu dohodnuti vCl. IV. tejto zmluvy na zéklade faktur predloZenych
Mandatarom. Mandatér je opravneny vystavit faktdry nasledovne:
a) vo vydke podla percenta vykonanych, odsthlasenych a vyfakturovanych prac zhotovitelom stavby v pomere
k celkovej cene stavby,
b) platby sa budd vykonavat aZ do vysky max. 95% z odplaty za predmet tejto zmluvy,
¢} koneénd faktira po nadobudnuti pravoplatnosti vydaného kolaudaéného rozhodnutia.
2. Splatnost kaZdej faktury je 30 dni odo diia jej doru¢enia Mandantovi.

3. Jednotlivé faktiry doruéi Mandatar Mandantovi poStou alebo osobne do podatefne Mandanta, resp. zalle
elektronicky na e-mailovu adresu Mandanta.
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4. Mandant vykona pred Ghradou faktiry jej vecnl a formalnu kontrolu. V pripade, Ze fakttra bude neuplnd atebo
bude obsahovat nespravne Udaje alebo nebude obsahovat nalefitosti vyZzadované pravnymi predpismi, Mandant
vrati fakturu Mandatarovi na opravu, resp. prepracovanie. V takom pripade je Mandatar povinny predloZit novi
{opravenu resp. doplnend) faktiru, pritom lehota splatnosti faktury sa bude odvijat od terminu predloZenia
novej faktary.

5. Kada faktura vystavena na dhradu bude vyhotovend v 4 rovnopisoch. Fakttra na Uhradu musi obsahovat
naletitosti vzmysle platnych zakonov upravujucich nélezitosti u€tovnych a dafiovych dokladov a bude
obsahovat nazov poskytnutej sluiby: ,Stavebny dozor pri realizicii zakazky ,Materskd Skola Zélesie -
roziirenie kapacity a dostavba jedalne a informaciu, fe ide o dhradu vykonu tinnosti stavebného dozoru
k tejto stavbe.

Clanok Vi.
Prava a povinnosti zmluvnych strin

1. Mandant odovzda pri podpise tejto zmluvy Mandatarovi nasledovné podklady:
a) kompletnit dokumentdciu stavby v jednom origindlnom vyhotoveni
b) jedno vyhotovenie stavebnych povoleni a inych povoleni potrebnych pre stavbu,
¢) zmluvu o dielo so zhotovitefom stavby,
d) ostatné doklady, vyjadrenia a stanoviska k realizacii predmetnej stavby.

2. Spolupdsobenie podra Cl. V1. bod 1. poskytne Mandant ihned Mandatdrovi, pripadne najneskdr do 7 dni od jeho
pfsomného vyZiadania. Osobitnd lehotu zmluvné strany dohodn( v pripade, ak sa bude jednat o spolupdsobenie,
ktoré nemdze Mandant zaobstarat vlastnymi silami a ktorych potreba vznikne v priebehu pinenia tejto zmluvy.

3. Prizabezpe&ovan( stavebného dozoru podla tejto zmluvy je Mandatar povinny:
a) postupovat s nélezitou odbornou starostlivostou, maximalnou hospodarnostou, tak aby bol zémer Mandanta
b) vykonavat &innosti, ktoré s predmetom zmluvy osobne, resp. prostrednictvom osoby uvedenej v &l. li ods. 3
tejto zmluvy

¢) postupovat podla platnych pravnych predpisov, technickych noriem,

d) uskutoffiovat uOkony, ktoré su predmetom zdvdzku Mandatéra, podla pokynov Mandanta
avsulade s jeho zdujmami,

e) oznamit Mandantovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri vykone stavebného dozoru podta tejto zmluvy a ktoré
mdZu mat vplyv na zmenu pokynov Mandanta,

f) bezodkladne odovzdat Mandantovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zaleZitosti,

g) upozornit Mandanta na moZné tazkosti pri plneni.

4. Mandatar je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste stvisiaceho s doddvanym tovarom,
stavebnymi pracami a sluibami, kedykolvek pofas platnosti a uinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vietku potrebnu suginnost.

5. Mandant ma prévo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy s Mandatédrom v pripade, kedy ete nedoSlo k
plneniu zo zmluvy medzi Mandantom a Mandatdrom a vysledky kontroly poskytovatefa nenavratného
finanéného prispevku neumoZiiuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

Clanok Vil
Zodpovednost a zmluvné pokuty

1. Mandatar zodpoveda Mandantovi za pinenie tejto zmluvy riadne a véas, v sulade s podmienkami dohodnutymi
v tejto zmluve.
2.V pripade vady plnenia je Mandatar povinny bezodkladne zabezpetit napravu.

3. Pokial v désledku konania/nekonania Mandatara vznikne Mandantovi $koda, ma Mandant narok voci
Mandatérovi na ndhradu vzniknutej Skody.

4.V pripade, Ze v dosledku ginnosti /netinnosti Mandatara pride k omeskaniu s plnenim harmonogramu prac, ktory
je prilohou zmluvy o dielo, vznikne Mandantovi narok na zmluvni pokutu voéi Mandatarovi v sume 150,- € za
kazdé omeikanie. Uplatnenie zmluvnej pokuty v takomto pripade nema vplyv na naroky z titulu nahrady Skody.
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wm

2.

V pripade ometkania Mandanta spefainym plnenim ma Mandatdr pravo na urok z omeskania vzmysle
prislusnych préavnych predpisov.

¢lanok Vitl.
Ostatné ustanovenia

Mandatar bude informovat Mandanta o priebehu realizicie stavby anim zabezpefovanych &innosti na
pravidelnych poradach.

Mandatér sa zavizuje, e obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené Mandantom nespristupni
tretim osobdm bez jeho pisomného sthlasu alebo tieto informacie nepouiije na iné Géely, ako pre plnenie
podmienok tejto zmluvy.

Clanok IX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Menit a dopifiat tito zmluvu je moné len formou pisomnych dodatkov vsulade s §18 zakona
g.343/2015 Z. z. 0 verejnom obstarévani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znenf neskor3ich predpisov,
ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strén.

Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda v celom texte. K nédvrhom dodatkov k tejto zmluve sa
zmluvné strany zavizuju vyjadrit pisomne, v lehote 15 dni od dorugenia navrhu dodatku druhej strane. Po td istd
dobu je tymto navrhom viazand strana, ktord ho podala.

. Zmiuvné strany sa dohodli na tom, Ze tito zmluvu je moZné vypovedat v zmysle § 574 a § 575 zdkona &. 513/1991

Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskor3ich predpisov.

. Tato zmluvu je mozné zrusit dohodou zmiuvnych stran, ktord musi mat pisomnad formu.

. Této zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, Mandant obdrii 3tyri rovnopisy zmluvy a Mandatar dva

rovnopisy zmluvy, pri¢om kaZdy rovnopis zmluvy md platnost originalu.

. Zmluvné strany prehlasuju, Ze si tito zmluvu preéitali, uzatvorili ju slobodne, vaine, urtite a zrozumitelne, jej

obsahu a jednotlivym ustanoveniam porozumeli ana znak suhlasu s jej znenim ju opravneni zastupcovia
zmluvnych stran podpisali.

Pravne vztahy, touto zmluvou blizéie neupravené, sa budy riadit prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, najma § 566 anasl. vplathom zneni aostatnymi slvisiacimi vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi.

. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost dfiom nasledujucim po

dni jej zverejnenia v zmysle zékona €.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam.

Neoddelitefnou siéastou tejto zmluvy je:
Priloha & 1- Cenové ponuka predloZend v rdmci verejného obstaravania

V Sladkovi¢ove, dha 19.10.2022 V Zdlesi, dha

Mandatar: Good House s.r.o.

Ing.Maros Kollarik Mandant:
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Priloha ¢.1

Nazov prieskumu trhu:

Stavebny dozor

pri realizacii zdkazky ,Materska 3kola Zalesie — rozsirenie kapacity a dostavba jedalne”

Nazov uchadzaca:

Good House s.r.o.

Adresa uchadzaca:

Fuéikova 698/264, 925 21 Sladkovicovo

Tel. €.: 0908 542 579

e-mail: info@goodhouse.sk

1C0: 52408621

DIC: 2121045905

IC DPH: SK2121045905

Navrh na plnenie kritérii

Cena za predmet zakazky

Cena za dodanie predmetu zakazky, 14.400,00 €
Sadzba a vyska DPH 2.880,00 €
17.280,00 €

Cena za dodanie predmetu zakazky
(EUR, vrétane DPH)

Datum: 26.9.2022

Miesto podpisu: Sladkovitovo

Meno osoby, oprévnenej konat za uchadzaéa: Ing. Maro$ Kollérik - konatef

Podpis:







