

Príloha č.1 Výkaz-výmer stavebných prác s porovnaním jednotkových a celkových cien

Merné a účelové jednotky

Rozpočtové náklady v EURStrana 1 z 1

Rekapitulácia objektov stavby

Príloha č.1 Výkaz-výmer stavebných prác s porovnaním jednotkových a celkových cien

Stavba: **Výdriň - Komunikácie – stavebné práce**

Objednávateľ: Obec Výdriň

Zhotoviteľ: Bachleda Pavel - BAPAS

Miesto: Výdriň

Spracoval: Ing. Bachleda
Dátum: 5.9.2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
112	Výdriň - Komunikácie – stavebné práce	17 691,07	3 538,21	21 229,28		21 229,28			
01	SO 01 Výstavba miestnej komunikácie	10 844,61	2 168,92	13 013,53		13 013,53			
02	SO 02 Rekonštrukcia miestnej komunikácie	6 846,46	1 369,29	8 215,75		8 215,75			

Celkom 17691,07 3538,21 21 229,28 21 229,28

ROZPOČET

Príloha č.1 Výkaz-výmer stavebných prác s porovnaním jednotkových a celkových cien

Stavba: Vydriek - Komunikácie – stavebné práce

Objekt: SO 01 Výstavba miestnej komunikácie

Objednávateľ: Obec Vydriek

Zhotoviteľ: Bachleda Pavel - BAPAS

Miesto: Vydriek

Spracoval: Ing.Bachleda

Dátum: 05. 09. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	J. cena porovnávacia	Cena celkom	Celková cena porovnávacia	Rozdiel celkových cien	Rozdiel celkových cien [%]
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------------	-------------	---------------------------	------------------------	----------------------------

HSV Práce a dodávky HSV 81 562,76 70 718,15 10 844,61 15,33

1 Zemné práce 10 192,40 9 106,41 1 085,99 11,93										
1	113152230	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	22,100	5,64	5,00	124,64	110,50	14,14	12,80
2	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	337,150	4,52	4,01	1 523,92	1 351,97	171,95	12,72
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	337,150	1,22	1,08	411,32	364,12	47,20	12,96
4	132201201	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	28,608	22,99	20,38	657,70	583,03	74,67	12,81
5	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž i nezapažených, s urovňaním dna v hĺbke 3	m3	28,608	1,26	1,12	36,05	32,04	4,01	12,52
6	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	251,450	3,90	3,46	980,66	870,02	110,64	12,72
7	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatkoch 1000 m	m3	3 520,300	0,37	0,33	1 302,51	1 161,70	140,81	12,12
8	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdžnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	190,000	1,76	1,56	334,40	296,40	38,00	12,82
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	201,160	6,77	6,00	1 361,85	1 206,96	154,89	12,83
10	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jām, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,498	4,29	3,80	66,49	58,89	7,60	12,91
11	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	m3	10,130	31,56	27,98	319,70	283,44	36,26	12,79
12	583310000600	Kamenivo ťažené drobné frakcie 0-4 mm, STN EN 12620 + A1	t	20,260	20,32	17,00	411,68	344,42	67,26	19,53
13	181201101	Úprava pláne v násypoch v hĺbke 1-4 bez zhutnenia	m2	490,000	0,28	0,25	137,20	122,50	14,70	12,00
14	181201102	Úprava pláne v násypoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	866,000	0,51	0,45	441,66	389,70	51,96	13,33
15	181301102	Rozpreštie omnice v rovne, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	490,000	2,73	2,42	1 337,70	1 185,80	151,90	12,81
16	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - omica	t	36,750	20,27	20,27	744,92	744,92		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	J. cena porovnávacia	Cena celkom	Celková cena porovnávacia	Rozdiel celkových cien	Rozdiel celkových cien [%]
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------------	-------------	---------------------------	------------------------	----------------------------

2 Zakladanie										
17	212752125	Tratvody z flexodienáňných rúr DN 100	m	230,000	10,48	9,29	2 410,40	2 136,70	273,70	12,81
							2 410,40	2 136,70	273,70	12,81

4 Vodovorné konštrukcie										
18	451573111	Ložko pod potrubie, stoky a dnobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,980	50,29	44,58	149,86	132,85	17,01	12,80
19	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,300	125,28	111,06	37,58	33,32	4,26	12,79
20	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šířky geotextílie do 3 m	m2	75,831	1,90	1,60	136,50	121,33	15,17	12,50
21	693110001100	Geotextília polypropyénové Tatralex GTX N PP 200, šířka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, nekaná, MIVA	m2	90,997	1,02	0,85	92,82	77,35	15,47	20,00

5 Komunikácie										
22	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	819,000	8,12	7,00	6 650,28	5 733,00	917,28	16,00
23	567132115	Podklad z kameniva stmelenného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	736,500	16,94	14,60	12 476,31	10 752,90	1 723,41	16,03
24	573131102	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	743,900	0,85	0,75	632,32	557,93	74,39	13,33
25	573231109	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	751,200	0,56	0,50	420,67	375,60	45,07	12,00
26	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	751,200	15,72	13,55	11 808,86	10 178,76	1 630,10	16,01
27	577164351	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	743,900	19,52	16,83	14 520,93	12 519,84	2 001,09	15,96

8 Rúrové vedenie										
28	871328026 1	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého ploštenného DN 150 vrátane tvaroviek	m	29,800	0,79	0,70	23,54	20,96	2,68	12,85
29	286110002700.1	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - ploštenná, DN 150, dl. 1 m, WAWIV vrátane tvaroviek	m	30,000	14,48	12,12	434,40	363,60	70,80	19,47
30	896941111	Zriadenie kanalizačného vpusu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	6,000	85,73	76,00	514,38	456,00	58,38	12,80
31	592230001500	Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	6,000	17,47	14,62	104,82	87,72	17,10	19,49
32	592230001600	Uličný vpust betónový TBV 9-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	6,000	17,91	14,99	107,46	89,94	17,52	19,48
33	592230001700	Uličný vpust betónový TBV 10-50, rozmer 300x500x50 mm	ks	6,000	7,52	6,29	45,12	37,74	7,38	19,55
34	592230002300	Uličný vpust betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm	ks	6,000	24,04	20,12	144,24	120,72	23,52	19,48
35	899203111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rátnu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	6,000	37,63	33,36	225,76	200,16	25,62	12,80

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	J. cena porovnávacia	Cena celkom	Celková cena porovnávacia	Rozdiel celkových cien	Rozdiel celkových cien [%]
36	552420026601	Behenný koš pre mrežu D 400	ks	6,000	47,80	40,00	286,80	240,00	46,80	19,50
37	552410001801	Mreža D 400 s liatinovým rámom	ks	6,000	179,25	150,00	1 075,50	900,00	175,50	19,50
38	8993311111	Výškové úprava uličného vstupu zvýšením poklopu	ks	3,000	174,84	155,00	524,52	465,00	59,52	12,80

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
				15 808,27			13 579,42		2 228,85	
									16,41	
39	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na sĺpik, sĺp, konzolu alebo objekt	ks	9,000	22,85	20,26	205,65	182,34	23,31	12,78
40	4044733000	Dopravná značka, Al, Zn / Reflexnosť - Trieda 2	ks	9,000	77,68	65,00	699,12	585,00	114,12	19,51
41	914501121	Montáž sĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	6,000	14,09	12,49	84,54	74,94	9,60	12,81
42	404490008400	Sĺpik Zn, d 60 mm/1 bn, pre dopravné značky	ks	12,000	7,36	6,16	88,32	73,92	14,40	19,48
43	404490008600	Kryka sĺpika, d 60 mm, plastová	ks	6,000	0,90	0,75	5,40	4,50	0,90	20,00
44	914812211.1	Dočasné dopravné značenie	ks	1,000	541,44	480,00	541,44	480,00	61,44	12,80
45	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	425,000	11,56	10,27	4 921,50	4 364,75	556,75	12,76
46	592170000900	Obrubník, PREMAC cestný bez skosenia rovny, lšxv 1000x150x260 mm	ks	429,250	10,42	8,72	4 472,79	3 743,06	729,73	19,50
47	935112211	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	73,000	10,96	9,72	800,08	709,56	90,52	12,76
48	592270001800	Tvárnica priekopové PREMAC TBM 1-60, lšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	245,280	5,53	4,63	1 356,40	1 135,65	220,75	19,44
49	935114634	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu pre vysoké zaťaženie BGZ-S s ochrannou hranou vnútornej šírky 200 mm a s roštom triedy D 400	m	11,500	24,61	21,82	283,02	250,93	32,09	12,79
50	592270008100	Čelná, koncová stena NW 200, pozinkovaná (pre BGZ-SV, BGZ-S SV), HYDRO BG	ks	4,000	38,90	32,55	155,60	130,20	25,40	19,51
51	592270017.100	Patentný držiak k liatinovému roštu	ks	23,000	2,81	2,35	64,63	54,05	10,58	19,57
52	592270017400	Liatinový rošt BG-SV NW 200, 500/260/40 D 400 kn	ks	23,000	69,55	58,20	1 599,65	1 336,60	261,05	19,50
53	592270034300.1	Odvodňovací žlab štandardný BGZ-S SV G NW 200, č. 0, dĺžky 1 m, výšky 295 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou, HYDRO BG	ks	7,500	66,60	47,36	424,50	355,20	69,30	19,51
54	979082113	Vodorovná doprava súľny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	2,807	11,37	10,06	31,92	28,29	3,63	12,83
55	979082119	Pripíslatok k cene za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu súľny	t	39,298	0,77	0,68	30,26	26,72	3,54	13,25
56	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu súľny	t	2,807	5,48	4,86	15,38	13,64	1,74	12,76
57	979089212	Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi, uhľový decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	2,807	10,00	10,00	28,07	28,07		

99 Presun hmotí HSV										
				2 739,00			2 431,00		308,00	
									12,67	
58	998225111	Presun hmotí pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytím asfaltovým akrekčkovk dĺžky objektu	t	1 100,000	2,49	2,21	2 739,00	2 431,00	308,00	12,67

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	J. cena porovnávacia	Cena celkom	Celková cena porovnávacia	Rozdiel celkových cien	Rozdiel celkových cien [%]
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------------	-------------	---------------------------	------------------------	----------------------------

Celkom

81 562,76

70 718,15

10 844,61

ROZPOČET

Príloha č.1 Výkaz-výmer stavebných prác s porovnaním jednotkových a celkových cien

Stavba: Vydriňík - Komunikácie – stavebné práce

Objekt: SO 02 Rekonštrukcia miestnej komunikácie

Objednávateľ: Obec Vydriňík

Zhotoviteľ: Bachleda Pavel - BAPAS

Miesto: Vydriňík

Spracoval: Ing.Bachleda

Dátum: 05.09.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	J. cena porovnávacia	Cena celkom	Celková cena porovnávacia	Rozdiel celkových cien	Rozdiel celkových cien [%]
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------------	-------------	---------------------------	------------------------	----------------------------

HSV Práce a dodávky HSV 56 546,36 49 699,90 6 846,46 13,78

1 Zemné práce 10 725,72 9 567,76 1 157,96 12,10

1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	189,700	2,13	1,89	404,06	358,53	45,53	12,70
2	113152430	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	829,800	5,84	5,00	4 680,07	4 149,00	531,07	12,80
3	113152440.1	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 70 mm 0,168 t	m2	710,300	5,64	5,00	4 006,09	3 551,50	454,59	12,80
4	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	68,700	4,52	4,01	310,52	275,49	35,03	12,72
5	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za ľepivosť horniny 3	m3	68,700	1,22	1,08	83,81	74,20	9,61	12,95
6	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	68,700	3,90	3,46	267,93	237,70	30,23	12,72
7	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každý ďalší a začiatok 1000 m	m3	137,400	0,37	0,33	50,84	45,34	5,50	12,13
8	181201101	Úprava pláne v násypoch v hĺbke 1-4 bez zhutnenia	m2	568,000	0,28	0,25	159,04	142,00	17,04	12,00
9	181201102	Úprava pláne v násypoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	91,500	0,51	0,45	46,67	41,18	5,49	13,33
10	181301112	Rozprestretie ornice v rovne, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	m2	341,000	0,58	0,51	197,78	173,91	23,87	13,73
11	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	25,600	20,27	20,27	518,91	518,91		

4 Vodorovné konštrukcie 12,53 11,11 1,42 12,78

12	452311141	Dosky, bloky, sedla z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,100	125,28	111,06	12,53	11,11	1,42	12,78
----	-----------	---	----	-------	--------	--------	-------	-------	------	-------

5 Komunikácie 26 377,49 22 767,73 3 609,76 15,85

13	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	20,250	8,21	7,08	166,25	143,37	22,88	15,96
----	-----------	--	----	--------	------	------	--------	--------	-------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	J. cena porovnávacia	Cena celkom	Celková cena porovnávacia	Rozdiel celkových cien	Rozdiel celkových cien [%]
14	567132113	Podklad z kameniva stímelného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	20,250	20,88	18,00	422,82	364,50	58,32	16,00
15	573131102	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	730,550	0,85	0,75	620,97	547,91	73,06	13,33
16	573231109	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	730,550	0,56	0,50	409,11	365,28	43,83	12,00
17	577144271	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	730,550	15,11	13,03	11 038,61	9 519,07	1 519,54	15,96
18	577164371	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	730,550	18,78	16,19	13 719,73	11 827,60	1 892,13	16,00

8 Rúrové vedenie

417,35 355,38 61,97 17,44										
19	895641111	Zriadenie kanalizačného vpusťu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	85,73	76,00	85,73	76,00	9,73	12,80
20	592230007500	Uličný vpusť betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	1,000	17,47	14,62	17,47	14,62	2,85	19,49
21	592230007600	Uličný vpusť betónový TBV 9-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	1,000	17,91	14,99	17,91	14,99	2,92	19,48
22	592230007700	Uličný vpusť betónový TBV 10-50, rozmer 300x500x50 mm	ks	1,000	7,52	6,29	7,52	6,29	1,23	19,55
23	592230002300	Uličný vpusť betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm	ks	1,000	24,04	20,12	24,04	20,12	3,92	19,48
24	899203111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	1,000	37,63	33,36	37,63	33,36	4,27	12,80
25	552420026601	Bahenný koš pre mrežu D 400	ks	1,000	47,80	40,00	47,80	40,00	7,80	19,50
26	552410007801	Mreža D 400 s liatinovým rámom	ks	1,000	179,25	150,00	179,25	150,00	29,25	19,50

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 610,25 16 640,77 1 969,48 11,84										
27	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stlp, konzolu alebo objekt	ks	8,000	22,85	20,26	182,80	162,08	20,72	12,78
28	4044723000	Dopravná značka, Al, Zn / Reflexnosť - Trieda 2	ks	8,000	77,68	65,00	621,44	520,00	101,44	19,51
29	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	4,000	14,09	12,49	56,36	49,96	6,40	12,81
30	404490006400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bn, pre dopravné značky	ks	8,000	7,36	6,16	58,88	49,28	9,60	19,48
31	404490006600	Kryka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	4,000	0,90	0,75	3,60	3,00	0,60	20,00
32	914812211.1	Dočasné dopravné značenie	ks	1,000	541,44	480,00	541,44	480,00	61,44	12,80
33	935112211	Osadenie priekop, žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	183,000	10,96	9,72	2 005,68	1 778,76	226,92	12,76
34	592270007800	Tvárnica priekopová PREMAC TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	614,880	5,53	4,63	3 400,29	2 846,89	553,40	19,44
35	979082113	Vodorovná doprava súľny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	311,979	11,37	10,08	3 547,20	3 144,75	402,45	12,80
36	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu súľny	t	4 367,706	0,77	0,68	3 363,13	2 970,04	393,09	13,24
37	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu súľny	t	311,979	5,48	4,86	1 709,64	1 516,22	193,42	12,76

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	J. cena porovnávacia	Cena celkom	Celková cena porovnávacia	Rozdiel celkových cien	Rozdiel celkových cien [%]
38	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	26,179	10,00	10,00	261,79	261,79		
39	979089212	Poplatok za skladovanie - dlúženové zmesi, uhyný dechl, dechtnové výrobky (17 03), ostatné	t	285,800	10,00	10,00	2 858,00	2 858,00		

99		Presun hmôt HSV					403,02	357,15	45,87	12,84
40	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytím asfaltovým alebo betónovým	t	327,657	1,23	1,09	403,02	357,15	45,87	12,84

Celkom

56 546,36

49 699,90

6 846,46

GENERÁLNE PLNOMOCENSTVO

Splnomocniteľ:

Meno a priezvisko: Pavel Bachleda

Rod. č.: 610426/7213

Bytom: Mierová 804/2

Číslo OP: HH624026

(ďalej "splnomocniteľ")

týmto v plnom rozsahu splnomocňuje

Splnomocnenca:

Meno a priezvisko: Pavol Bachleda

Rod. č.: 900629/9742

Bytom: Mierová 804/2

Číslo OP: EV403941

(ďalej "splnomocnenec")

na všetky právne úkony.

Splnomocnenec je oprávnený v mojom mene podpisovať listiny, podávať vysvetlenia, činiť vyhlásenia rôzneho druhu voči fyzickým osobám, právnickým osobám, orgánom štátnej správy a samosprávy, ako aj voči peňažným ústavom. Je oprávnený nakladať s finančnými prostriedkami nachádzajúcimi sa na účtoch v peňažných ústavoch vedených na moje meno, zastupovať ma pred špecializovanými orgánmi štátnej správy a zastupovať ma v súdnych sporoch, ako aj na dopravných inšpektorátoch.

Taktiež je oprávnený preberať peňažné i nepeňažné poštové zásielky, doporučené listové zásielky adresované mojej osobe, zásielky do vlastných rúk, ako aj iné zásielky na finančné prostriedky doručované šekmi poštou. Ďalej je oprávnený v mojom mene podávať a preberať žiadosť o výpis alebo odpis z registra trestov.

Som si vedomý/á, že v zmysle obsahu tejto generálnej plnej moci je splnomocnenec oprávnený vykonať akýkoľvek

Toto plnomocenstvo nemá obmedzenú dobu platnosti.

dňa 04.07.2019

Mesto Spišská Belá osvedčuje, že podpis na listine
urobil/a, uznal/a za svoj vlastný; meno a priezvisko
Pavel Bachleda
r.č. *610426/7213*, trvalé bydlisko *Spišská*
Belá, Mierová 804/2, ktorého/a
totožnosť bola overená OP č. *HH624026*
Osvedčenie zapísané v osvedčovacej knihe
pod por. číslom *7761617*
V Spišskej Belej, dňa *4.7.2019*



Pavel Bachleda
vlastnoručný podpis splnomocniteľa