

## ZMLUVA O VYKONÁVANÍ ZIMNEJ ÚDRŽBY KOMUNIKÁCIÍ

č. SUB 2022/038

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „Zmluva“)

medzi

### Objednávateľ

Názov: **D4R7 Construction s.r.o.**  
Sídlo: Odborárska 21, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto  
Zastúpený: Gonzalo Fernández León, konateľ / Generálny riaditeľ /  
Juraj Brezan, splnomocnenec / proxy  
Bankové spojenie: Komerční banka, a.s.  
IBAN: CZ39 0100 0001 0791 5016 0297  
IČO: 50 245 350  
DIČ: 2120264608  
IČ DPH: SK2120264608  
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

### Dodávateľ

Názov: **Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja**  
Sídlo: Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava  
Zastúpený: Peter Šimeček, riaditeľ  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK13 8180 0000 0070 0066 2022  
IČO: 53871103  
DIČ: 2121523866  
Právna forma: Príspevková organizácia

(ďalej len „Dodávateľ“)

### Preambula

- A. Slovenská republika zast. Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ a ZeroBypass Limited, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Anglicka a Walesu, so sídlom CMS Cameron McKenna LLP, Cannon Place, Cannon Street 78, Londýn EC4N 6AF, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, súkromná akciová spoločnosť zapísaná v Companies House pod číslom: 9905508, ako koncesionár (ďalej len „**Koncesionár**“) uzavreli dňa 20.5.2016 koncesnú zmluvu „Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľničných úsekov D4 Jarovce – Rača a úsekov rýchlостnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice“ (ďalej len „**Koncesná zmluva**“).
- B. Koncesionár uzavrel dňa 17.6.2016 zmluvu o dielo so spoločnosťou D4R7 Construction s.r.o., (ďalej len „**EPC Zmluva**“), na základe ktorej sa zmluvné strany dohodli na zhotovení diela – projektovanie a

- realizácia, diaľničného úseku D4 Jarovce – Rača a úsek rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice, za podmienok definovaných v EPC Zmluve (ďalej len „**EPC Dielo**“ alebo „**Projekt**“).
- C. Verejný obstarávateľ udelil dňa 23.11.2016 Koncesionárovi plnomocenstvo, v zmysle čl. 8.3.4 Koncesnej zmluvy, na komunikáciu s existujúcimi a budúcimi vlastníkmi/správcami inžinierskych sietí a/alebo inžinierskych stavieb, vrátane rokovaní o obsahu zmlúv a/alebo dohôd, ktoré majú byť uzavreté s týmito subjektmi za účelom plnenia povinností Koncesionára z Koncesnej zmluvy.
- D. Koncesionár udelil dňa 24.11.2016 spoločnosti D4R7 Construction s.r.o. substitučné plnomocenstvo, v rozsahu v akom udelil plnomocenstvo Verejný obstarávateľ Koncesionárovi v zmysle písmena C Preambuly tejto Zmluvy.
- E. Dodávateľ je majetkovým správcom komunikácií II/572, III/1030, III/1082 a II/502.
- F. Objednávateľ zrealizoval nasledujúce komunikácie:
- Preložku komunikácie II/572 (II/572A)
  - Úsek komunikácie III/1030
  - Preložku komunikácie III/1082
  - Úsek komunikácie II/502

## Článok I Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa vykonávať za odplatu zimnú údržbu nasledujúcich komunikácií pre Objednávateľa:
  - Preložku komunikácie II/572 (II/572A) (časť úseku v okrese Bratislava a časť úseku v okrese Senec) v celkovej dĺžke 6,000 km, podľa situácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy;
  - Úsek komunikácie III/1030 (časť úseku v okrese Bratislava a časť úseku v okrese Senec) v celkovej dĺžke 1,500 km, podľa situácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy;
  - Preložku komunikácie III/1082 v celkovej dĺžke 4,800 km, podľa situácie, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy;
  - Úsek komunikácie II/502 (časť úseku v okrese Bratislava a časť úseku v okrese Pezinok) v celkovej dĺžke 7,000 km podľa situácie, ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy.  
(ďalej „**Komunikácie**“)

Predmet tejto Zmluvy bude dodávateľ vykonávať v súlade so schváleným „Operačným plánom zimnej údržby ciest II. a III. triedy Bratislavského samosprávneho kraja pre zimné obdobie 2022/2023“.
2. Zimnou údržbou Komunikácií pre účely tejto Zmluvy sa rozumie posyp vozovky a odstraňovanie snehovej vrstvy odhrňaním a pluhovaním, pričom posypom vozovky sa rozumie posyp celej šírky vozovky komunikácie a v dĺžke meranej pozdĺž smerovej čiary komunikácie, v súlade s bodom 1.
3. Dodávateľ je povinný zabezpečiť zimnú údržbu v rozsahu, ako je uvedené v tejto Zmluve, aby Komunikácie boli spôsobilé bezpečnej prevádzky, podľa aktuálneho stavu počasia nepretržite počas kalendárneho dňa. Za kalendárny deň sa podľa tejto Zmluvy považuje deň od 0:00 do 24:00 hod.
4. Dodávateľ zabezpečí zimnú údržbu v rozsahu ako je uvedené v tejto Zmluve podľa poveternostných podmienok, stavu a potreby zabezpečenia zjazdnosti Komunikácií, a to bez vyzvania Objednávateľa.

## Článok II Trvanie a Ukončenie Zmluvy

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od nadobudnutia účinnosti Zmluvy do  
i) 31. marca 2023 alebo

- ii) do odovzdania Komunikácie budúcemu správcovi, podľa toho čo nastane skôr.
2. Zmluvu je možné pred uplynutím dohodnutej doby ukončiť písomnou dohodou Objednávateľa a Dodávateľa.
  3. Dodávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy ak Objednávateľ neuhradil v lehote splatnosti faktúru za vykonanie zimnej údržby na Komunikáciách, avšak len v prípade, ak Dodávateľ Objednávateľa písomne upozornil na neuhradenie a poskytol mu minimálne 14 dňovú lehotu na dodatočnú úhradu. Objednávateľ má tiež právo od tejto Zmluvy odstúpiť ak Dodávateľ nevykonáva zimnú údržbu riadne alebo včas a to napriek výzve na nápravu od Objednávateľa.
  4. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia Objednávateľovi.

### Článok III Platobné podmienky

1. Cena za vykonávanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto Zmluvy je určená dohodou Dodávateľa a Objednávateľa podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších prepisov a vykonávacích vyhlášok.
2. Dodávateľ predloží do piatich dní od konca kalendárneho mesiaca sumár mesačných výkonov na odsúhlasenie zástupcovi Objednávateľa.
3. Dodávateľovi bude zaplatené len za množstvo skutočne zrealizovaných výkonov zimnej údržby, uvedených v sumáre mesačných výkonov odsúhlasených zástupcom Objednávateľa, ktorý bude tvoriť prílohu faktúry, za použitia nasledovných jednotkových cien:
  - **Posyp chemickým materiálom = 49,78 € s DPH/km,**
  - **Odstraňovanie snehu pluhovaním = 7,85 € s DPH/km,**
  - **Obhliadka úsekov = 5,95 € s DPH/km.**
4. Dodávateľ v sumáre mesačných výkonov zaznamená každý uskutočnený výjazd za účelom plnenia predmetu zmluvy, jednotlivo za každú komunikáciu. Výjazd bude zaznamenaný chronologicky podľa dátumu uskutočnenia s uvedením charakteru výkonu (posyp vozovky/ odstraňovanie snehovej vrstvy odhrňaním a pluhovaním) a s uvedením dĺžky, na ktorej bol výkon uskutočnený, pričom sa meria dĺžka pozdĺž stredovej čiary cesty, nezávisle od počtu prejazdov po ceste pri každom výjazde. To neplatí v prípade mimoriadnych a kalamitných situácií, vzniknutých z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok. V tomto prípade bude Dodávateľom v sumáre mesačných výkonov zaznamenaný počet všetkých prejazdov za účelom plnenia predmetu zmluvy.
5. Jazda medzi depom Dodávateľa a cestou, na ktorej sa má vykonať údržba sa považuje za zahrnutú do sadzieb podľa bodu 3 tohto článku a žiadna dodatočná platba nebude splatná v súvislosti s jazdou do a z depa Dodávateľa.
6. Faktúra bude Dodávateľom vystavená vždy po ukončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa zrealizoval predmet zmluvy. Dodávateľ doručí faktúru na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia.
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti účtovného a daňového dokladu, alebo nebudú dodržané ustanovenia podľa tejto zmluvy, je objednávateľ povinný ju vrátiť na doplnenie, resp. opravu. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
8. Ak Objednávateľ mešká s úhradou faktúry, Dodávateľ má nárok na úroky z omeškania vo výške v tom čase aktuálnej sadzby zákonných úrokov z omeškania, stanovenej podľa ustanovenia § 369 ods. 2 a ustanovení § 369a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z. z., v spojení s § 1 ods.1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z.

**Článok IV**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe dohody zmluvných strán formou chronologicky očíslovaných písomných dodatkov k tejto Zmluve.
3. Údaje o kontaktných osobách Zmluvných strán na účely plnenia predmetu tejto zmluvy:
  - a. Kontaktná osoba Objednávateľa  
Meno a priezvisko: Štefan Ošvát  
Tel.: +421 940 610 199  
Email: [sosvat@d4r7.com](mailto:sosvat@d4r7.com)
  - b. Kontaktná osoba Dodávateľa  
Meno a priezvisko: Viera Jarošová  
Tel.: +421 903 445 061  
Email: [viera.jarosova@scbsk.sk](mailto:viera.jarosova@scbsk.sk)
4. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov Zmluvných strán.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy:
  - Príloha č. 1: Situácia – preložka komunikácie II/572 (II/572A) a úsek komunikácie III/1030
  - Príloha č. 2: Situácia – preložka komunikácie III/1082
  - Príloha č. 3: Situácia – úsek komunikácie II/502
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
7. Táto Zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach v slovenskom a anglickom jazyku, z ktorých každá má platnosť originálu, pričom Dodávateľ obdrží dve vyhotovenia a Objednávateľ jedno vyhotovenie. Pre výklad tejto Zmluvy je rozhodujúce slovenské znenie.
8. Táto Zmluva v celom rozsahu ruší a nahrádza Zmluvu o vykonávaní zimnej údržby komunikácii uzatvorenej zmluvnými stranami dňa 16. novembra 2021, pričom práva a povinnosti, ktoré Zmluvné strany z tejto zmluvy alebo v jej súvislosti nadobudli ku dňu uzatvorenia Zmluvy, zostávajú zachované.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Bratislave dňa *November 3rd 2021*  
Za Objednávateľa

**Gonzalo Fernández León**  
Konateľ a Generálny riaditeľ  
D4R7 Construction s.r.o.

**Juraj Brezan**  
splnomocnenec  
D4R7 Construction s.r.o.

V Bratislave dňa  
Za Dodávateľa

**Peter Šimeček**  
riaditeľ  
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja