Zmluva o dielo €. 01/2018
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zmluva®)

Cl.1
Zmluvné strany

Objednavatel’

obchodné meno: Regionalna veterinarna a potravinova sprava Martin
sidlo: Zaturcianska 1, 036 01 Martin

ICO: 36144878

DIC: 2021440454

IC DIC: ---

Cislo uctu: 700 007 4781/8180

pravne zastupeny:  MVDr. Jozef Felcan - riaditel

email: sekretariat. mt@svps.sk

Zriadeny na zaklade zakona €. 39/2007 Z. z. o veterinarnej starostlivosti v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,objednavatel)

Zhotovitel:

obchodné meno: TRENDY - stav.sk, s.r.o.

sidlo: CSA 10, 036 01 Martin
ICO: 36386081

DIC: 2020120245

IC DPH: SK 2020120245

gislo Gétu: 292 783 7147/0200

pravne zastupeny: Zdenko Kozak — konatel

email: sprava.ekonom@gmail.com

obchodna spolognost zapisana v obchodnom registri SR, vedenom Okresnym sudom Zilina, oddiel:
Sro, vlozka €.: 11647/L

(dalej len ,zhotovitel™)
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Zmluva o dielo €. 01/2018
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zmluva®)

1)

2)

3)

4)

5)

1)

1)

2)

3)

4)

Clanok I.

Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac spojenych so zhotovenim diela:
Vybehy pre kone a HD, sedlova strecha, v zmysle suhrnného listu stavby a dokumentacie pre
stavebné konanie. Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy, a to za podmienok
uvedenych v tejto zmluve.
Zhotovitel je UspesSny uchadzaé pouzitého postupu zadavania zakazky s nizkou hodnotou — inej
ako bezne dostupnej na trhu organizovanej podla ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ktorej cenova ponuka bola predlozena dha
29.12.2017.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit na zaklade suhrnného listu stavby a projektovej dokumentacie pre
stavebné konanie a po vyhotoveni diela vypracovat dokumentaciu skutoéného vyhotovenia a
dodat ich objednavatefovi.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a dodat objednavatelovi predmet zmluvy podla a v rozsahu
suhrnného listu stavby a dokumentéacie pre stavebné konanie, ktoré su uvedené v prilohach tejto
zmluvy.
Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit v dohodnutej zmluvnej cene
podla cenovej ponuky zhotovitela predloZzenej v dohodnutom a objednanom rozsahu. Zmluvnou
cenou sa rozumie maximalna cena stanovena podla zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach, bez
moznosti Upravy, teda neméze byt prekrocena.

Clanok IIl.
Miesto plnenia
Miesto plnenia zmluvy je: Regiondlna veterinarna a potravinova sprava Martin, ZaturCianska 1,
036 80 Martin.

Clanok IV.

Cenadiela
Cena diela za predmet zmluvy je stanovena v zmysle zakona ¢€. 18/1996 Z. z. ako maximalna
vratane DPH. Urcenie zmluvnej ceny tvori neoddelitelnu sucast zmluvy o dielo ako priloha €. 1 s
uvedenymi pevnym i jednotkovymi cenami. Cena kryje vSetky zmluvné zavazky a veci nevyhnutné
k riadnemu vykonaniu jeho €asti, odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do prevadzky a
uzivaniu, a spifa véetky naleZitosti pre vydanie uzivacieho povolenia.
Cena je viazand na oceneny suhrnny list stavby, ktory predloZil objednavatel ako podklad do
cenovej ponuky a ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy. Cena zohladfuje kvalitativne a dodacie
podmienky materidlov, vyrobkov a stavebno-montaznych prac, zodpovedajuce STN a vS8eobecne
zavazné predpisy vo vystavbe.
Zhotovitel vyhlasuje, ze nim oceneny suhrnny list stavby v cenovej ponuke zodpoveda uréenym
podmienkam pre naplnenie predmetu zmluvy a je nim odsuhlaseny a konecny.
Zmluvna cena diela je stanovena v nasledovnom ¢leneni:

Cena bez DPH (v 80.821,43 | slovom: | Osemdesiattisic osemstodvadsatjeden

EUR) 43/100

Vyska DPH (v EUR) 16.161,29 | slovom: | Sestnasttisic stoSestdesiatjieden 29/100

Cena s DPH (v EUR) 96.985,72 | slovom: | DevatdesiatSesttisic devat'stoosemdesiatpat
72/100
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Zmluva o dielo €. 01/2018
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zmluva®)
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Clanok V.

Platobné podmienky
Cena diela, podra ClI. IV., bod 4), bude zhotovitelom fakturovana do 7 dni od prevzatia diela a jeho
pisomnom potvrdeni objednavatefom. Zhotovitel méze po odsuhlaseni prace objednavatelom
fakturovat' vykonanie ucelenych prac na Castiach diela podfa projektovej dokumentacie.
Sucastou faktury je zastupcom objednavatela potvrdeny supis vykonanych prac vo forme
polozkovitého rozpoctu s dodrzanym poradim poloziek v zmysle zavazného oceneného
suhrnného listu stavby, ktory tvori neoddelitelnd Prilohu &. 1 tejto zmluvy, ako aj potvrdeny
stavebny dennik zo strany zhotovitela a objednavatela.
Platbu za zhotovenie diela uhradi objednavatel zhotovitelovi na zaklade predlozenej faktary po
vykonanom protokolarnom prevzati diela zodpovednym zamestnancom objednavatela.
Splatnost faktur je 14 dni odo dria poskytnutia riadneho plnenia zhotovitelom.
Na zaklade odsuhlaseného a potvrdeného supisu vykonanych prac objednavatefom, vyhotovi
zhotovitel fakturu - danovy doklad a doruéi ju na adresu objednavatela.
Faktura vystavena zhotoviteflom musi obsahovat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu v sulade s
platnou pravnou upravou SR. V pripade, ze danovy doklad nebude obsahovat tieto nalezitosti,
objednavatel ma pravo vratit ho na prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti
a nova lehota splatnosti pre objednavatela za€ne plynut prevzatim dafiového dokladu.
V pripade nerealizovania stavby alebo Casti stavby nebude zhotovitel nerealizovanu stavbu alebo
nerealizovanu Cast stavby fakturovat vobec.
Vlastnictvo a uzivanie diela k predmetu tejto zmluvy uvedenom v Clanku Il tejto zmluvy prechadza
na objednavatefa momentom zaplatenia ceny diela v celosti s DPH.
Objednavatel ma pravo vratit faktaru zhotovitelovi na doplnenie, pokial nebude spifiat vyssie
uvedené podmienky s tym, Ze sa prerusi lehota splatnosti faktury a nova lehota zaéne plynat
doruéenim doplnenej a opravnej faktury objednavatelovi.

CL VL.

Termin vystavby
Zhotovitel sa zavazuje dielo Specifikované v ¢l. Il. tejto zmluvy zhotovit najneskdr do 60 dni odo
diia prevzatia staveniska.
Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je povinny objednavatel
toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine av3ak po pisomnom vyzvani najneskér do 7
kalendarnych dni na prevzatie diela.
Doba zhotovenia diela sa predlZuje automaticky o pocet dni, v ktorych nebolo mozné zhotovovat
dielo alebo vykonavat prace, ktoré technolégia neumoZziiuje, ako napr.: pokles vonkajej teploty
pod 10 stuprfiov Celzia, vihky alebo mokry povrch, dazd, sneZenie. Tieto vplyvy budu
zaznamenané do stavebného dennika.
Zhotovitel spracuje asovy harmonogram postupu prac do 7 dni od u€innosti Zmluvy o dielo.

Clanok VII.
Zoznam zodpovednych osob
Zoznam o0s0b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o
dielo:
a) za zhotovitela: Ing. Jaroslav Tomko, mobilny telefon: 0905/572 991, e-mail..

jtomko@stonline.sk
b) za objednavatela: Ing. Marian Babinsky, mobilny telefon: 0905/252 666, e-mail:

m.babinsky@stonline.sk.
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Zmluva o dielo €. 01/2018
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zmluva®)

Clanok VIIL.
Podmienky vykonania prac, preberanie prac

Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost’ za $kodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7

8)

9)

staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 7 dni odo dria u€innosti zmluvy o
dielo s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku tretich oséb. O odovzdani a prevzati
staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.
Zhotovitel zodpoveda za Skody pocCas realizacie diela, stavba sa realizuje na zodpovednost
zhotovitela, po€as realizacie stavby, zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku, zranenia alebo
usmrtenia tretich os6b, ktoré mdzu nastat pofas vykonavania prac alebo ako ich désledok.
Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit v3etky Skody na vykonavanom diele, ktoré
vzniknu poc€as obdobia od za€atia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatefom.
Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na predmete zmluvy spésobené viastnym zavinenim
alebo zavinenim jeho poddodavatelom pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za u¢elom
plnenia zavazkov pri obstaravani vad a opravach pocas zaru¢nej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za
skutognost, Zze dodané mnozstvo a vykonané prace sa zhoduju s idajmi uvedenymi v supise prac
a dodavok.
Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia a vypratanie zariadenia staveniska su suCastou ceny
predmetu zmluvy.
Zhotovitel nezodpoveda za poskodenie vedeni a zariadeni, ktoré nebudu vytyCené pri
odovzdavani staveniska.
Od dna odovzdania staveniska bude zhotovitel viest stavebny dennik v zmysle pokynov, do
ktorého bude zapisovat vSetky skuto&nosti rozhodujlice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v
dennych zaznamoch zapisovat vSetky skuto&nosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je
povinny v dennych zaznamoch zapisovat udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie
odchyliek vykonanych prac od dokumentacie pre stavebné konanie, udaje o ¢asovom postupe
prac zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest
stavebny dennik konci protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.
Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika. Objednavatel zabezpeci zapis
do stavebného dennika o prevzati staveniska. Stavbyveduci bezodkladne informuje objednavatela
o vSetkych zavaznych okolnostiach vyplyvajucich z kontroly vecnej a cenovej spravnosti
ocenovanych podkladov a platobnych dokladov zhotovitela a ich sulad s podmienkami zmluvy.
Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.
Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten deh, ked
boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné rieSit
dalSi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt o€islované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyveduceho méze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel
dokumentacie pre stavebné konanie alebo prislusné organy Statnej spravy.
Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru vykonava priebeznu kontrolu tych Casti diela,
ktoré sa v dalSom postupe zakryju alebo sa stanu nepristupnymi, preberanie prac, eviduje
vysledky kontrol v stavebnom denniku a kontroluje odstrafiovania chyb a nedorobkov zistenych pri
preberani. Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu &innosti, ktoré budu dalsim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred.

10) Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela

na uc€ast pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Zhotovitel je povinny v
spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach.

11) Objednavatel sleduje, &i sa vykonavaju predpisané skusky materialov, konStrukcii a prac

zhotoviteflom. Vyzaduje od zhotovitela predlozenie dokladov o preukazani zhody vyrobkov na
stavbu. Stavebny dozor v pripade nedodrzania technologickych postupov, prisluSnych noriem,
kvality prac, nedodrzania bezpecnosti prace a podmienok stavebného konania mdze realizaciu
stavebnych prac zastavit.

12) Objednavatel kontroluje postup prac podla ¢asového planu stavby, riadne uskladnenie materialov,

strojov a zariadeni na stavenisku, sleduje spdsob a postup vystavby vykonavany zhotovitefom.
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Zmluva o dielo €. 01/2018
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zmluva®)

Stavbyveduci zodpoveda za zabezpecenie suladu priestorovej polohy s dokumentaciou stavby a
za dodrzanie v8eobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu.

13) Objednavatel odsuhlasuje a v pripade odsuhlasenia potvrdzuje podpisom a otlatkom svojej
peciatky supis vykonanych prac, kontroluje vecnu a finanénu spravnost' poloziek podla cenovej
ponuky. AZ nim odsuhlasené polozky umozhuju fakturaciu. Zhotovitel ma povinnost predlozit
supis vykonanych prac na odsuhlasenie Objednavatefovi najneskér 5 pracovnych dni pred
poziadavkou na ich odsuhlasenie.

14) Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe€nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych
nim pozvanych oséb na stavbu, po€as celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie
predpisov bezpec&nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov.

15) Zhotovitel je povinny zabezpe it vybavenie protokolarne prevzatého staveniska bezpenostnym
znaCenim v zmysle Nariadenia vlady SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpeCnostné a
zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢ 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat
vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa BOZP.

16) Stavbyveduci zodpoveda za odstranenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak chyby nemozno
odstranit v ramci vykonu stavbyveduceho, bezodkladne ich oznami stavebnému dradu. Sleduje, Ci
pri realizacii nie je ohrozena bezpecfnost a ochrana zdravia pri praci, ¢i nedochadza k ohrozeniu
alebo poskodeniu zivotného prostredia.

17) Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy,
poziare, havarie a pod.) voci prisluSnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne aj
objednavatelovi za u€elom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

18) Zhotovitel je povinny plnit podmienky tykajuce sa vyjadreni verejnopravnych organov a
organizacii ako i podmienky, za ktorych bolo vydané stavebné povolenie a vSeobecné zavazné
predpisy pre stavebnu ¢innost.

19) Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi
zhotovitel na vlastné naklady a nahradit bezchybnymi pracami.

20) Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢ena pozadovana mechanicka
pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpeénost hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a
Zivotného prostredia a bezpecnost pri uZivani stavby.

21) Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa odstranit’ vSetok odpad, ktory
je vysledkom jeho €innosti na svoje naklady.

22) Objednavatel polas realizicie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne
zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zamestnanci objednavatela mdzu vstupovat na stavenisko na zaklade poverenia Objednavatela a
na zaklade suhlasu zhotovitela.

23) Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

24) Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela,
znaSa zhotovitel az do €asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

25) Zhotovitel je povinny zulasthovat sa pracovnych pordd a kontrol na stavbe, ktoré bude v
priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel minimalne 7 pracovnych dni vopred
pisomne oznami zhotovitefovi ich presny termin.

26) Zhotovitel zodpovedéa za bezpec&nost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a vSetky pripadné
Skody, zavinené svojou Cinnostou. Pri uskuto€niovani prac je nutné dodrziavat vSetky suvisiace
predpisy o ochrane zdravia a bezpec¢nosti pri praci, predpisy o ochrane zivotného prostredia.

27) Zhotovitel spini svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokon€enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vSetkych skusok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami. Zhotovitel protokolarne odovzda dielo
objednavatelovi a objednavatel je povinny ukoncené dielo prevziat.

28) Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskér do 5-tich pracovnych dni pred za¢atim preberacieho
konania budu zo strany zhotovitefa pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto
konaniu.
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Zmluva o dielo €. 01/2018
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
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29) Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

a) zhotovitel je povinny pripravit a dolozit pri odovzdavajucom konani vSetky nevyhnutné
doklady o uskuto&nenych skuskach, odbornych prehliadkach,

b) dielo je dokon¢ené len vtedy, ak sa preukaze uspesnost vykonanych skusok a prehliadok,

c) pred prevzatim diela odovzda zhotovitel stavebny dennik a dokumentaciu skuto&ného
vyhotovenia,

d) doklady o vhodnosti vSetkych stavebnych vyrobkov pouzitych v stavbe v zmysle so
Zakonom ¢&. 90/1998 Z. z. (zakona o stavebnych vyrobkoch) v zneni neskorsich predpisov
a noviel predklada priebezne pred zabudovanim stavebnych vyrobkov do stavby,

e) doklady o nakladani s vzniknutym stavebnym odpadom pri realizacii stavby v sulade so
Zakonom ¢&. 223/2011 Z. z. /zakona o odpadoch/,

f) o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory
bude podpisany osobami opravnenymi konat v technickych veciach,

g) objednavatel a zhotovitel su povinni preberaci protokol podpisat a uviest v iom pripadné
vady diela, zapisat ich a urcit datum ich odstranenia,

30) Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 1 vyhotoveni:

a) dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v dvoch vyhotoveniach, zoznam zariadeni a
prislusenstva, ktoré su sucastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka,

b) zapisnice a osved€enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

C) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

d) zapisnice o individualnom komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni.

31) Na odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, i je zavazok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sucasti a
prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia
stavby.

32) Zhotovitel je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat stroje, zariadenia a zvySny
material na stavenisku tak, aby mohlo byt riadne uzivané, pri€om stavenisko je povinny vypratat
do 10 dni odo dfia odovzdania a prevzatia diela.

33) Bez predchadzajucej dohody nesmie objednavatel, resp. uZivatel dielo uzZivat, ktoré nebolo
odovzdané a prevzaté. Za neopravnené uzivanie sa nepovazuje pripad, ked objednavatefl, alebo
jeho zmluvny partner vykonava na neprevzatej dodavke prace, alebo komplexné skusky
zabudovanych a namontovanych technologickych zariadeni, ktoré nie su predmetom plnenia
zhotovitela.

34) Zhotovitel nezodpoveda za Skody, ktoré vzniknu pri pred€asnom uzivani stavby, na ktorom sa
zmluvné strany dohodli a boli preukazatelne spésobené zo strany objednavatela. Zhotovitel ich na
zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady objednavatela.

35) Zhotovitel sa zavazuje dodrzat pri realizacii diela podmienky urené prislusnym stavebnym
uradom v stavebnom povoleni.

36) Zhotovitel je povereny stavebnikom zabezpedit v celom rozsahu plnenie povinnosti stavebnika
vyplyvajucich z ustanovenia zakona ¢&. 510/2001 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

37) Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu, bez
predchadzajuceho suhlasu objednavatela, tento suhlas nezbavuje zhotovitela stavby povinnosti a
zodpovednosti za v8etky prace a €innosti od zhotovitela.

38) Objednavatel sa zavazuje zabezpecit' zhotovitelovi bezpe&ny priestor pre uskladnenie stavebnych
materialov a parkovanie strojov. Umoznit vstup pracovnikom a vozidiel spolo¢nosti zhotovitela na
miesto vyhotovenia diela. Ziadna &ast diela nesmie byt zakrytd bez suhlasu objednavatela a
zhotovitel musi umoznit objednavatefovi skontrolovat akukolvek Cast diela. Zhotovitel a ina
osoba, ktorej zdroje boli pouzité na preukazanie finanéného a ekonomického postavenia a na
preukazanie technickej a odbornej kapacity zodpovedaju za plnenie zmluvy spolo¢ne.

Clanok IX.
Zaruéna doba, zodpovednost’ za chyby
1) Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
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alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

2) Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti, resp. sa jedna o skryté vady.

3) Zaruéna doba za dielo je stanovena v dizke trvania 60 mesiacov. Zaruéna doba zadina plynat
diom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania. PoCas zaru¢nej doby zodpoveda zhotovitel
za vzniknuté chyby a je povinny ich odstranit na svoje naklady. Zhotovitel poskytuje na niektoré
materialy a komponenty zaruku v sulade so samostatnymi zaruénymi listami. V takomto pripade
mu budu predané driom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania.

4) Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela objednavatefom.
Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poSkodenia diela, resp. poSkodenia Zivelnou
pohromou.

5) V pripade vady nastupi zhotovitel na opravu do 5 dni od posudenia a uznania reklamacie. Po
uznani vady ako reklamacie, vadu odstrani zhotovitel najneskér do 30 dni od dha pisomného
doruCenia reklamacie zhotovitelovi. Reklaméacia musi byt konkrétna, zrozumitelnd a uplatnena
pisomne.

6) Objednavatel je povinny umoznit zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné vady
odstranovat.

7) Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skuskam, musi
Zhotovitel na vlastné naklady odstranit' a nahradit bezchybnymi.

8) Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat.

9) Reklamacia vad bude vykonana pisomne. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat do piatich
dni a dohodnut s Objednavatefom spbésob a primeranu lehotu odstranenia vad. Havarijné stavy je
povinny Zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni Objednavatelom. Odstranenie opravnene
reklamovanych vad Zhotovitel vykona na svoje vlastné naklady.

10) Vady projektovej dokumentacie budd zmluvné strany rieSit podla Obchodného zakonnika.

11) Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie podkladov a informacii
odovzdanych mu pre vykonanie diela objednavatelom v pripade, ak zhotovitel ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nevhodnost tychto podkladov nemohol zistit'.

12) Ak bude dodanim vadného diela poruSend tato zmluva podstatnym spésobom, mébze
objednavatel:

a) pozadovat odstranenie vad opravou, alebo
b) odstupit od zmluvy.

13) Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi vady diela bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako ich
zisti. Oznamenie o vadach musi obsahovat aj zvoleny narok, ktory je uvedeny v bode 12, pism.
a), alebo b) tohto ¢lanku.

14) Ak objednavatel pozaduje odstranenie vad diela, nemdze pred uplynutim dodato¢nej primeranej
lehoty, ktoru je povinny poskytnut na tento ucel zhotovitelovi, uplatnit’ iné naroky z vad, okrem
naroku na nahradu Skody a na zmluvnu pokutu, ibaze mu zhotovitel oznami, ze nesplni svoje
povinnosti v tejto lehote.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

1) Zmluvna pokuta je stanovena vo vySke 10 % z ceny diela, za kazdy defi omeskania v pripade
nedodrZania stanoveného terminu ukoncéenia diela.

2) Zmluvna pokuta je stanovend vo vySke 0,05 % z ceny diela, ak je objednavatel v omeskani s
platenim faktury nad ramec dohodnutej lehoty splatnosti.

3) V pripade, Zze objednavatel odmietne podpisat bezdbévodne preberaci protokol, je zhotovitel
opravneny uctovat zmluvnu pokutu vo vySke 20% z celkovej ceny diela s DPH.
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1)

2)
3)
4)

5)

6)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

Clanok XI.

Odstupenie od zmluvy
Od zmluvy mozno odstupit' v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.
Odstupenie od zmluvy mdze byt obmedzené na uritu ¢ast zmluvnych prac a dodavok.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej strane oznamené pisomne.
Objednavatel si v ramci zavazkového vztahu so zhotovitefom vyhradzuje pravo bez akychkolvek
sankcii odstupit od zmluvy s dodavatelom v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy
medzi objednavatelom a zhotovitelom, a vysledky administrativnej finanénej kontroly
poskytovatela NFP neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov,
sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov.
Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade hrubého porusenia zmluvy zo strany
zhotovitela, za €¢o sa povazuju tieto skuto€nosti:

a) ak zhotovitel v rozpore s ustanovenim zmluvy zastavil realizdciu zmluvy alebo inak
prejavil svoj umysel nepokracovat v plneni zmluvy,

b) ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat predmet zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny, a
ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej poskytnutej lehote,

c) ak zhotovitel bude v omeskani viac ako 10 dni oproti dohodnutému harmonogramu.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy :

a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela.

b) Zhotovitel predlozi do 14 dni od odstupenia od zmluvy supis vykonanych prac

Cc) prace realizované zhotovitelom do odstupenia od zmluvy budu vysporiadané kone¢nou
faktarou, ktora bude odsuhlasena technickym dozorom objednavatefa v sulade s
platobnymi podmienkami v zmysle tejto zmluvy.

d) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 30 dni od
dorucenia konecnej faktury objednavatelovi.

Clanok XIl.
Platnost’ a u€innost’ zmluvy a ukonéenie Zmluvy

Tato zmluva nadobuda platnost po podpise oboma zmluvnymi stranami a uc€innost dfiom
nasledujucim po dni zverejnenia na webovom sidle verejného obstaravatefa, resp. v relevantnom
registri zmluv.
Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu a kongi:

a) riadnym a v€asnym splnenim povinnosti zmluvnych stran,

b) odstupenim od Zmluvy v pripade poruSenia zmluvnych podmienok
Ziadna zmluvna strana nema pravo Zmluvu vypovedat bez uvedenia dévodu.
Kazda zmluvna strana ma pravo odstupit od Zmluvy v pripade jej podstatného porusenia druhou
zmluvnou stranou alebo v pripade ustanovenom v Zmluve, a to pisomnym oznamenim o
odstupeni. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie Zmluvy ak:
a) sa zhotovitel omeska o viac ako 30 pracovnych dni s dodanim diela podra Cl. VI, ods. 1.

Clanok XIlI.
Nahrada Skody, pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vyssia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride
k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit v3etky
preukdzané naklady, ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu $kody vzniknutej v désledku porudenia zavazku
druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Ustanoveni Obchodného zakonnika. Jej
vySka bude vzajomne prerokovana.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy Uplne alebo Cciastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitela s dodavky a prace alebo ich ¢asti vadné
v takom rozsahu, Ze dalSie plnenie zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.
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4)

5)
6)

7)

8)

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7

Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodavatelov (osobitne zékazu pouzivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vSetky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Zze zamestnanci zhotovitela, resp.
subdodavatela zavazne porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany
zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté
podmienky, méze objednavatel odstupit od zmluvy.

V pripade vyskytu vySSej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu
zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy§$ej moci neplynie doba vystavby.

Pre ucely predmetnej zmluvy sa za vys$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemozu ovplyvnit U€astnici tohto zmluvného vztahu, napr. Zivelné pohromy.

Ak sa plnenie predmetnej zmluvy stane nemoznym v trvani 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy3Sej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$Siu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy
vo vztahu k predmetu, cene a €asu jej plnenia. V pripade, Ze nebude mozna dohoda, méze
strana, ktora sa na vy3$iu moc odvolala, odstupit od zmluvy. Ug&inky nastanu diiom dorudenia
pisomnej vyzvy U€astnikovi vztahu na jeho poslednu znamu adresu.

V pripade nesuhlasu druhej strany so zruSenim zmluvy rozhodne sud na navrh tejto strany.

Clanok XIV.

RiesSenie sporov, spolo¢né a zaverec¢né ustanovenia
Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuacich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto
zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a
doplnkov.
Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou sa rieSia predovSetkym dohodou. Ak
dohoda nie je mozna, vSetky pripadné spory budu zmluvné strany prednostne rieSit mimosudnou
cestou. V pripade, ak neddjde k vyrieSeniu sporu mimosudnou cestou spor bude riesit v zmysle
platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky miestne prislusny std zhotovitela.
Zmluvu mdézu zmluvné strany menit len pisomnymi obojstranne odsuhlasenymi a podpisanymi
dodatkami.
Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran obdrzi dve
vyhotovenia.
Zmluvné strany, zhodne kazda vyhlasuje, Ze je plne spdsobild a opravnena na tento pravny ukon,
Ze nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahuju ich slobodnu, vaznu, ur€itu a
zrozumitelnu vélu, prejavenu bez tiesne alebo ndpadne nevyhodnych podmienok.
Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pozorne preéitali, jej obsahu porozumeli a na
znak ich suhlasu so vSetkymi jej ustanoveniami ju podpisuju.
Sucastou tejto zmluvy su prilohy:
a) Priloha €. 1.: Stuhrnny list stavby

V Martine, dnia V Martine, dnia

Zhotovitel: Objednavatel:

TRENDY - stav.sk, s.r.o. MVDr. Jozef Felcan
zastupena Zdenko Kozak riaditel
konatel
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