

**Zmluva**

**o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do správy a prevádzky uzatvorená v zmysle § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle § 18, ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov**

**NA/2016/0602****Čl. I.****Zmluvné strany****1. Budúci odovzdávajúci:**

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
Sídlo: **Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava**  
Štatutárny orgán: **Ing. Ján Ďurišin - predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ  
Ing. Ladislav Dudáš, PhD. -podpredseda predstavenstva**  
Právna forma : **Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B**  
IČO: **35 919 001**  
DIČ: **2021937775**  
IČ DPH: **SK 2021937775**  
Bankové spojenie:  
  
IBAN/BIC:  
SWIFT:

(ďalej len „budúci odovzdávajúci“)

a

**2. Budúci preberajúci:**

Obchodné meno: **AGROSPOL Kalinovo, s.r.o.**  
Sídlo: **Zvolenská cesta 2740, 984 01 Lučenec**  
Štatutárny orgán: **Ing. Peter Ondro – konateľ**  
Právna forma: **Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom  
registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro,  
vložka č. 17068/S**  
IČO: **44 977 662**  
DIČ: **2023099254**  
IČ DPH: **SK 2023099254**

(ďalej len „budúci preberajúci“)

**Čl. II.**  
**Všeobecné údaje o stavbe**

1. **Názov stavby: R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)**

2. **Číslo a názov objektu budúceho odovzdávajúceho:**

**SO 052 – Úprava melioračných zariadení v km 9,600 – 11,368**

**SO 054 – Úprava melioračných zariadení v km 16,845 – 17,651.**

3. **Územné rozhodnutie:**

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydal Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici, rozhodnutím č. KSÚ BB-2011-164/210-1:OŠSS-SI zo dňa 09.05.2011. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.06.2011. Platnosť pôvodného územného rozhodnutia bola predĺžená rozhodnutím Okresného úradu v Banskej Bystrici č. OU BB OVBP2-2014/10004-SA zo dňa 05.05.2014. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.06.2014.

**Čl.III**  
**Predmet a účel zmluvy**

1. Budúci preberajúci je správcom a prevádzkovateľom objektov uvedených v čl. II. ods. 2 tejto zmluvy, ktorých úprava sa bude realizovať v rámci stavby R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce), ako vyvolaná investícia stavby. Preložkou sa vlastnícky vzťah budúceho preberajúceho k uvedeným stavebným objektom nemení.
2. Predmetom tejto zmluvy je dohoda o podmienkach budúceho bezodplatného odovzdania a prevzatia objektov vyvolaných investícií uvedených v čl. II. ods. 2 tejto zmluvy do správy a prevádzky.
3. Účelom tejto zmluvy je uviesť do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby predmetné objekty vyvolaných investícií slúžili svojmu účelu.

**Čl. IV.**  
**Cena**

1. Budúci odovzdávajúci je povinný uhradiť iba náklady vyvolaných úprav priamo dotknutého úseku vedenia alebo iného diela, v zmysle § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

**Čl. V.**  
**Povinnosti zmluvných strán**

1. Budúci odovzdávajúci zabezpečí realizáciu objektov uvedených v čl. II. ods. 2 tejto zmluvy prostredníctvom subjektu, oprávneného k výkonu tejto činnosti.

2. Budúci odovzdávajúci zabezpečí včasným písomným pozvaním účasť povereného zamestnanca budúceho preberajúceho pri preberaní objektu uvedeného v čl. II. ods. 2 tejto zmluvy.
3. Budúci odovzdávajúci je povinný odovzdať a budúci preberajúci je povinný prevziať objekty uvedené v čl. II. ods. 2 tejto zmluvy do svojej správy a prevádzky Preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami budúceho odovzdávajúceho a budúceho preberajúceho. Príslušná dokumentácia skutočného realizovania stavby v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov bude odovzdaná budúcemu preberajúcemu pri preberacom konaní. Od momentu obojstranného podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce je budúci preberajúci povinný objekty uvedené v čl. II. ods. 2 tejto zmluvy prevádzkovať a vykonávať ich údržbu na vlastné náklady.
4. Budúci odovzdávajúci po obojstrannom podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce nenesie zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na objektoch uvedených v čl. II. ods. 2 tejto zmluvy v dôsledku konania budúceho preberajúceho alebo tretích osôb.
5. Definitívne bezodplatné odovzdanie a prevzatie objektov uvedených v čl. II. ods. 2 tejto zmluvy sa uskutoční osobitnou Zmluvou o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do správy a prevádzky, ktorú zmluvné strany uzatvoria v lehote do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby, resp. rozhodnutia o predčasnom užívaní.

## **Čl. VI.**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané na základe dohody zmluvných strán písomným dodatkom k zmluve, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
2. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
4. Práva a záväzky z tejto zmluvy prechádzajú i na právnych nástupcov zmluvných strán.
5. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, každá zo zmluvných strán obdrží po tri vyhotovenia.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že táto je uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Lučenci, dňa: ..... **23. OKT. 2018** .....

**03. APR. 2018**  
V Bratislave, dňa: .....

**Budúci preberajúci**  
**AGROSPOL Kalinovo, s.r.o.**

**Budúci odovzdávajúci**  
**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**

.....  
**Ing. Peter Ondro**  
konateľ

.....  
**Ing. Ján Ďuriš**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

.....  
**Ing. Ladislav Dudáš, PhD**  
podpredseda predstavenstva